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1. Description générale, organisation et
préparations

1.1. Présentation des travaux

Le présent CCTC a pour objet la création et I'entretien de routes en terrain naturel, empierrées, ou revétues, et de leurs
équipements d’infrastructures connexes tels que places de dépots, de croisement, de retournement, ouvrages de collecte
des eaux de ruissellements, ouvrages d’art de franchissement de ruisseaux, fossés, et la mise a disposition d’engins divers
de terrassement avec chauffeur, dans les foréts domaniales du département des Alpes de Haute Provence.

Il définit les spécifications relatives a la provenance, a la qualité des matériaux et au mode d’exécution des travaux.

Les infrastructures projetées ont pour objectif la desserte forestiére et leur usage principal est la mobilisation des bois, cet
usage pouvant étre associé a d’autres utilisations secondaires, dans le cadre de la multifonctionnalité des foréts.

Les routes forestieres doivent permettre la circulation de grumiers et de camions dont le tonnage peut aller jusqu’a 57 t
pour 6 essieux et plus. Elles peuvent étre en terrain naturel, empierrées ou revétues. Elles ont une largeur minimale de
chaussée de 3,5 metres et une pente en long généralement inférieure a 12%.

Les pistes forestiéres sont des voies en terrain naturel destinées aux engins forestiers et éventuellement a des véhicules
légers tous terrains. Elles ont une largeur de chaussée de 3 m et leur pente en long peut dépasser les 10%.

Les traines sont des accés temporaires non entretenus, accessibles uniquement aux engins forestiers.

Les emprises sont définies comme |'occupation au sol de I'ensemble des infrastructures faisant I'objet des travaux, depuis
le haut du talus amont, jusqu’au bas du talus aval.

Les lots détermineront les localisations géographiques précises, ainsi que les articles et quantités qui devront étre
réalisées, et les particularités ou adaptations techniques liées a ces lots.

1.2. Géologie

Le présent marché ne fait pas I'objet d’un rapport géotechnique sur la nature des terrains susceptibles d’étre rencontrés
lors des travaux ; il appartient a I'entrepreneur s’il le désire d’évaluer ou de faire évaluer la nature géologique des terrains
a travailler. Il peut faire appel a ses frais a un géotechnicien.

1.3. Visite préalable

Les lots donneront lieu a une visite obligatoire du site. L’entrepreneur est donc tenu d'avoir examiné les lieux et de s'étre
assuré par lui-méme des conditions exactes dans lesquelles il devra travailler. A ce sujet, aucune tolérance ne sera admise
ultérieurement pour toute erreur ou négligence de la part de I'entrepreneur.

Celui-ci, apres examen des lieux, devra s'assurer lui-méme de la nature et de I'emplacement des travaux, de la particularité
de I'exécution des travaux, des conditions générales locales, de tout autre élément pouvant d'une maniere quelconque
affecter les travaux qui font I'objet de ce marché.

Il appartient a I'entrepreneur, afin de faire face a I'ensemble de ses obligations contractuelles et notamment en vue de
mieux juger, dans le détail, des modalités optimales d'engagement et de poursuite des opérations, de procéder a tous
compléments d'interprétation de I'ensemble des données qu'il a prises en considération, et de rechercher a sa charge
toutes informations complémentaires nécessaires a |'exécution des travaux.

La vérification de I'existence de réseaux divers, est due par I'entrepreneur au titre des DICT. Le maitre d’ceuvre réalisera
la Déclaration des Travaux.

1.4. Consistance des travaux

Les travaux compris dans I'exécution des travaux sont listés ci-dessous.



1.4.1. Elaboration des différents documents

L’élaboration d’un plan d’assurance qualité (PAQ) succinct,

L’élaboration d’un schéma d’organisation de la gestion et de I’élimination des déchets de chantier (SOGED),
L’élaboration d’un plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS)

L’élaboration des plans et documents d’exécution,

L’élaboration du dossier de récolement des travaux succinct.

1.4.2. Travaux préliminaires

L'installation de chantier y compris les locaux du personnel conformément aux réglementations en vigueur ainsi
que toutes les dispositions a prendre en matiere d’hygiéne et sécurité,

La mise en place des protections provisoires ainsi que tous les travaux de mise en sécurité du chantier et des
propriétés situées a I'aval de la zone de chantier,

L’abattage des arbres présents sur 'emprise et leur dessouchage,

L’élagage au lamier des arbres de bordure,

Le débroussaillage et le nettoyage des terrains destinés a étre terrassés,

La purge des matériaux impropres ou hétérogenes, notamment les débris ligneux.

1.4.3. Nettoiement de route et piste

L’évacuation de toutes les pierres et blocs présents sur 'emprise de la chaussée,
Le dérasement du bourrelet aval,

La purge du pied de talus amont,

Le réglage en terrain meuble des talus amont,

Le régalage des produits sur le talus aval de la route.

1.4.4. Travaux de terrassements

La réalisation de plateformes en déblai-remblai en terrains de toutes natures ne nécessitant pas de transports
longitudinaux,

Le réglage du fond de forme,

Le réglage des talus de déblais et de rembilais,

La fragmentation ponctuelle de roches et bancs rocheux au brise roche hydraulique.

1.4.5. Travaux d’empierrement et d’enrochements

La mise en forme et le compactage du fond de forme,

La fourniture et la mise en place de membrane géotextile,

La fourniture et la mise en place de matériaux d’empierrement,
Le nivelage et le compactage des matériaux,

La fourniture et la mise en place de blocs d’enrochement.

1.4.6. Travaux de mise en forme de la chaussée

La scarification de la couche de roulement existante de fagon a déstructurer le corps de chaussée,

Le déroctage, si besoin, des tétes rocheuses les plus importantes,

Le calibrage granulométrique des matériaux scarifiés par extraction des blocs incompatibles avec le concassage,
L’apport éventuel de matériaux complémentaires, prélevés a proximité immédiate du chantier,

Le foisonnement de I'ensemble des matériaux en vue du concassage,



Le concassage des matériaux préalablement foisonnés.

Le nivelage fin, réalisé a la niveleuse, des chaussées en place ou des plateformes de terrassement,
L’arasement du bourrelet aval et la purge du pied de talus amont.

Le compactage des plateformes et des chaussées aprés nivelage, au moyen d’un cylindre vibrant ou d’un
compacteur a pneus,

L’arrosage de I'emprise de facon dans les cas oU la teneur en eau du matériau serait insuffisante pour assurer un
compactage de qualité.

1.4.7. Travaux d’assainissement

Le terrassement des fonds de forme,

La confection de tranchées drainantes,

La fourniture et la mise en place de passages busés en béton ou en PEHD, de différents diametres,
La fourniture (ou la fabrication) et la pose d’éléments d’avaloir et d’exutoire pour les buses.

La mise en forme par terrassement dans le corps de la chaussée de revers d’eaux transversaux,
Le compactage de I'ouvrage.



Le curage ou la création de fossés bordiers,
Le régalage des produits sur le talus aval de la route.

1.4.8. Locations d’engins avec chauffeur
La mise a disposition de tractopelle ou une pelle a pneus avec chauffeur,

La mise a disposition de camion a benne basculante de type 6x4 ou 8x4 avec chauffeur,
Le transport aller et retour de ces engins sur le lieu du chantier.

1.4.9. Remise en état des lieux

Le démontage des protections provisoires,
La remise en état des lieux.

1.5. Préparation des travaux — généralités

1.5.1. Installation de chantier

Le projet des installations de chantier doit étre soumis a I'agrément du maitre d’ceuvre.

L’entrepreneur a la charge de |'établissement et de |'entretien du chantier et de sa desserte.

Le projet des installations de chantier comprendra les plans et dossiers nécessaires ainsi qu'un mémoire précisant la
consistance et I'implantation de I'ensemble de ses installations y compris, les éléments provisoires éventuels.
L’entrepreneur précisera :

Les installations obligatoires destinées au personnel,

L’emplacement des parkings provisoires,

L’approvisionnement et la manutention des matériaux,

L’alimentation en matiéres consommables (eau, hydrocarbures ...),

Le nettoyage des camions avant circulation sur les voies publiques,

Le détournement, la protection ou la dépose puis repose en fin de chantier, des clotures, réseaux et conduites
enterrées dans I'emprise des travaux.

L’entrepreneur prendra toutes les dispositions nécessaires pour maintenir le chantier dans un état de propreté
satisfaisant.

A la fin de son intervention sur le site, 'entrepreneur sera tenu, a ses frais, de remettre en état les parties d'ouvrage ou
les équipements détériorés du fait de ses travaux.

1.5.2. Recherche des réseaux

Les déclarations de travaux sont faites par le maitre d’ceuvre.
L’entrepreneur réalisera la recherche des réseaux dans I’'emprise du chantier. |l aura au préalable adressé sa demande de
DICT aux concessionnaires concernés.

1.5.3. Implantation et piquetage

Les points particuliers, les surlargeurs, les zones rocheuses (talus et plateforme), les créations de routes ou pistes seront
matérialisés par le maitre d’ceuvre.



1.5.4. Hygiéne et sécurité

Le Plan Général de Coordination (PGC) ou le Plan Général Simplifié de Coordination (PGSC) fixe les régles d’hygiene et de
sécurité.

L’entrepreneur prendra toutes les dispositions utiles pour assurer la sécurité et la protection tant a I'égard de son
personnel que des tiers pendant la durée du chantier et jusqu’a la réception des travaux. Il s’engage a respecter les regles
de sécurité prévues par le code du travail et la réglementation en vigueur. A ce titre, tous les engins de chantier utilisés
dans le cadre du présent marché doivent faire I'objet de certificats de conformité en regle et étre a jour des vérifications
périodiques. Le port des équipements de protection individuels spécifiques a la nature de la tache exécutée et aux risques
inhérents est obligatoire.

L’entrepreneur mettra obligatoirement en place une signalisation adaptée a la situation géographique du chantier, aux
caractéristiques de la voie, a la nature de la situation rencontrée et a I'importance du danger. La signalisation doit étre
cohérente, lisible et crédible. Elle doit étre visible de jour comme de nuit et conforme aux diverses réglementations en
vigueur. Elle comprendra si besoin, une signalisation d’approche, de position et de fin de prescription. Elle sera conforme
a la signalisation du code de la route.

Le cas échéant, le maitre d’ceuvre demandera au maitre d’ouvrage de prendre un arrété temporaire d’interdiction de
circuler sur les routes concernées durant les travaux.

L’entrepreneur et le maitre d’ceuvre arréteront ensemble les secteurs ol une signalisation adaptée doit étre mise en place.

L’entrepreneur s’engage a respecter et a appliquer la réglementation du décret du 8 janvier 1965 modifié et notamment
le titre 4 concernant les travaux de terrassement a ciel ouvert et les mesures de sécurité et de protection de la santé
prévues aux articles 64 a 79.

Pour chaque fouille et terrassements, I'entrepreneur mettra en place une signalisation adaptée afin d’éviter tout risque
pour ses salariés et les tiers de jour comme de nuit.

L’entrepreneur s’engage a respecter les dispositions du décret du 20 février 1992 imposant la mise en place d’un plan de
prévention des lors qu’il y a coactivité de plusieurs entreprises sur le chantier. Dans ce cas, I'entreprise principale
adjudicataire du marché en informera a I'avance le maitre d’ceuvre.

Il sera alors procédé a une inspection commune du chantier pour évaluer les risques inhérents a la coactivité. A l'issue de
la visite, le maitre d’ouvrage jugera de I'opportunité de la mise en place d’'un plan de prévention avec les parties
concernées.

Afin de diminuer les nuisances sonores (arrété du 23/07/1997), 'entrepreneur veillera a limiter I'usage des engins bruyants
au strict nécessaire et arrétera ponctuellement ceux qui ne sont pas utilisés. Les nuisances sonores seront prohibées de
19 heures a 7 heures ainsi que le week-end et les jours fériés.

Il appartient a I'entrepreneur de prendre toutes les mesures indispensables a I'organisation efficace des secours sur le
chantier durant I'exécution des travaux.



L’entrepreneur prendra toutes les mesures physiques (y compris si besoin la pose de filets) et de sécurité nécessaires pour
éviter la chute de blocs, de pierres et de tout autre matériau.

Les travaux devront prendre en compte les éventuelles contraintes particuliéres suivantes :

e La proximité d’infrastructures sous-jacentes qui nécessitent de prendre des précautions particuliéres, lors des
travaux de terrassement,

e Le travail en sommet de falaise qui nécessite des regles de sécurité particulieres pour tous les personnels
intervenant sur le chantier,

e L’étroitesse et la forte pente a I'aval immédiat du chantier (protections provisoires a mettre en place au
démarrage du chantier),

e Le confinement du site en pied de falaise,

e La nécessité de maintien de la propreté des voies publiques.

Sans préjudice de I'application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, lorsque les travaux sont exécutés
a proximité de lieux habités ou fréquentés, ou méritant une protection au titre de la sauvegarde de I'environnement,
I’entrepreneur doit prendre a ses frais et risques les dispositions nécessaires pour réduire, dans toute la mesure du
possible, les génes imposées aux usagers et aux voisins, notamment celles qui peuvent étre causées par les difficultés
d'acces, le bruit des engins, les vibrations, les fumées, les poussiéeres.

Le maitre d’ceuvre se réserve le droit de modifier, de supprimer ou d'ajouter certains ouvrages aprés la signature du
marché. Cette décision peut porter notamment sur les points suivants :

e  Emprises des terrassements,

e Géométrie des terrassements,

e  Phasage des travaux.
Les éventuelles modifications ou variantes, apportées aux prescriptions du présent CCTC, ne pourront étre prises en
compte, qu’apres définition de ces modifications dans un constat contradictoire signé par les parties en causes.

L’assurance de la qualité des travaux réalisés sera assurée par :
e Un plan d’assurance qualité (PAQ) succinct,
e Un plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS) si besoin en cas de coactivité,
e La prise en compte des prescriptions du coordonnateur de sécurité.

1.5.5. Plan d'Assurance Qualité (PAQ)

L'entrepreneur établit le plan d’assurance qualité (PAQ) dans lequel il décrit I'organisation générale du chantier, les
principaux moyens qu’il compte y affecter et les dispositions de contrdle intérieur associées a ces moyens.
Le PAQ est établi pour I'ensemble des travaux a réaliser et soumis au visa du maitre d’ceuvre.
Il indique les procédures et moyens d’exécution concernant chaque type de taches, les modalités du contrdle intérieur et
décrit les procédures de traitement de non-conformité.
Il prévoit le déclenchement, en temps voulu, des actions de corrections éventuellement nécessaires, en fonction des
informations recueillies sur le déroulement des travaux.
Il organise la collecte et régle I'interprétation des informations qui résultent :

e D’une part des examens et des essais de controle, dont les modalités d’exécution déterminent la probabilité de

déceler d’éventuelles anomalies,

o D’autre part de la vérification du respect des conditions d’exécution prévues.

A la fin des travaux, les informations recueillies donnent les moyens de justifier que la qualité requise a bien été obtenue.



Le PAQ est constitué de :

un document d’organisation générale présentant les éléments communs a I'’ensemble du chantier,

un planning général d’intervention,

les notes techniques relatives aux fournitures et aux ouvrages,

des documents particuliers pour chaque procédure d’exécution en précisant les moyens en hommes et matériels
mis en ceuvre, ainsi que les controles internes a I'entrepreneur et les points d’arrét.

De maniére non exhaustive, les documents suivants sont a fournir :

les fiches fournisseur,

Les notices, fournies par le fabricant, correspondant a l'installation et au montage des ouvrages ainsi qu’a
I'implantation des ancrages, avec schémas cotés et tolérances d’implantation,

les noms des fournisseurs et les notices des matériaux incorporés dans les ouvrages, ainsi que tout document
précisant les moyens permettant d’identifier la provenance (tragabilité) de I'ensemble des éléments constitutifs
des ouvrages ; a ce titre un marquage des éléments constitutifs est fortement conseillé,

le planning d’exécution des travaux,

la liste des moyens matériels utilisés pour chaque phase d’exécution,

les sites envisagés pour le stockage,

le nom des intervenants prévus par I'entrepreneur et, notamment, de fagon précise, de |'interlocuteur du maitre
d’ceuvre, hors jour de visite de chantier ou la présence d’un conducteur de travaux est exigée,

un journal de chantier, tenu a jour par I'entrepreneur, et a disposition permanente du maitre d’ceuvre,

les noms et caractéristiques des produits pour la grave émulsion et de I’enduit bicouche, avec les fiches
techniques correspondantes, le dosage recommandé par le fabricant avec indication de la température minimale
et du temps de vie,

le nom des organismes chargés du controle de la qualité des produits bitumineux et des essais,

une notice définissant les modalités d’entretien et de durabilité de I'ouvrage.

1.5.6. Plan particulier de sécurité et de protection de la santé

La liste des travaux comportant des risques particuliers pour lesquels un plan général simplifié de coordination en matiére
de sécurité et de protection de la santé peut étre requis en application de I'article R. 238-25-1 ou de I'article R. 238-25-2
du code du travail est fixée ci-aprés :

travaux présentant des risques particulierement aggravés, par la nature de l'activité ou des procédés mis en
ceuvre ou par I'environnement du poste de travail ou de I'ouvrage exposant les travailleurs :
o adesrisques de chute de hauteur de plus de 3 metres, au sens de l'article 5 du décret du 8 janvier 1965
susvisé,
o aunrisque d'ensevelissement ou d'enlisement,
travaux de mise en place de grave émulsion et enduit bicouche,
risques de travaux en coactivité,

Le PPSPS est établi par I'entrepreneur de travaux et doit étre adressé sous un délai de 30 jours apreés la signature du contrat
par le maitre d’ouvrage au coordonnateur de travaux (coordinateur SPS) et au maitre d’ouvrage. Le délai est ramené a 8
jours pour les travaux de second ceuvre.

1.5.7. Controles

Au cours de I'exécution des travaux, le maitre d’ceuvre pourra procéder a des contrdles préalablement définis pour
lesquels la poursuite des opérations par I'entrepreneur est subordonnée a son acceptation prononcée dans un délai
déterminé. Tout contrdle interne de I'entrepreneur n’est pas réputé étre rémunéré de fagon spécifique.

Les controles extérieurs sont de I'initiative et de la compétence du maitre d’ceuvre. lls sont destinés a vérifier la conformité
des travaux aux exigences du marché. lls peuvent concerner notamment :

les piéces constituant le PAQ,
les matériaux et matériels mis en ceuvre,
les implantations et le nivellement des ouvrages,



o lerespect des régles de I'art, et des modes d’exécution prévus au marché.
Ces controbles ne dispensent pas I'entrepreneur de son contréle interne. L’entrepreneur sera informé des résultats du
controle extérieur.

1.5.8. Points d’arrét

Au cours de |'exécution des ouvrages, le maitre d’ceuvre procédera a des contréles préalablement définis, appelés « points
d’arrét ».

L’entrepreneur dispose d’un délai minimal de préavis pour informer le maitre d’ceuvre de I'’échéance des points d’arrét ;
il devra s’assurer de la réception effective de cette information par le maitre d’ceuvre.

Au-dela de ce délai, I'entrepreneur peut poursuivre I'exécution en I'absence de réponse du maitre d’ceuvre.

Les principaux points d’arrét du marché sont donnés dans le tableau suivant :

Phase des travaux Vérification — contréle — observations

Piquetage général de la piste Visite contradictoire entre I'entrepreneur et le maitre
d’ceuvre

Piquetage des zones de destruction des blocs | Visite contradictoire entre I'entrepreneur et le maitre

rocheux d’ceuvre

Piguetage des zones a empierrer Visite contradictoire entre I'entrepreneur et le maitre
d’ceuvre

Fourniture matériaux d’empierrement pris a|Contréle propreté des matériaux, du criblage, de la taille

proximité

Nivelage de la piste Controle de la qualité du nivelage et des devers

Broyage Controle vitesse, profondeur, granulométrie

Compactage de la piste Controle de la qualité du compactage (épaisseur,

humidité, nombre de passes, pente du dévers...)
Préparation de la couche de forme préalable a la| Controle de I’lhumidité et présence d’eau.

pose de la grave Planéité

Pose de la grave Planéité, devers, collecteurs d’eau, épaisseur,
compactage, bons de livraison

Pose des revétements de chaussée Planéité, devers, collecteurs d’eau, épaisseur,

compactage, bons de livraison
Piguetage et validation de la géométrie des revers | Visite contradictoire entre I'entrepreneur et le maitre

d’eau terrassés en terrain naturel d’ceuvre
Opérations préalables a la réception Visite contradictoire entre I'entreprise et le maitre
d’ceuvre

1.5.9. Réunions de chantier

Il est prévu une réunion de chantier hebdomadaire a laquelle I’entrepreneur est tenu d’assister ou de se faire représenter
par son conducteur de travaux. Pour les chantiers dont la durée n’excéde pas 5 jours il est prévu une réunion de démarrage
et une réunion de chantier en fin de réalisation. En cas de besoin, et a l'initiative de I’entrepreneur, du maitre d’ouvrage
ou du maitre d’ceuvre, des réunions spécifiques complémentaires pourront étre décidées pour traiter ponctuellement
d’un probleme d’exécution.

Les réunions sont formalisées par un compte rendu établi par le maitre d’ceuvre avec une rubrique ouverte a
I'entrepreneur qui pourra y consigner ses observations.

Les remarques et observations consignées lors de ces réunions sont exécutoires.

Dans le procés-verbal de réunion de chantier apparaitront les quantités réalisées, le décompte financier mensuel (ou
rappel d’un tableau visé entre le maitre d’ceuvre et I'entrepreneur), I'avancement du chantier, les délais d’exécution, les
arréts de chantier et leur motif.

L’absence de I'entrepreneur a une réunion de chantier sera sanctionnée par une pénalité de 200 €.



1.5.10. Journal de chantier

Un journal de chantier sera tenu par I’entrepreneur. Il fait partie intégrante du PAQ.
Sur ce journal seront consignés :
e Les opérations administratives relatives a I'exécution et au reglement du marché, telles que notification d'ordres
de service, visas et approbations des plans d'exécution,
e Les travaux exécutés, leur nature, leur localisation,
e Les contrbles exécutés et leurs résultats,
e Les conditions atmosphériques constatées (précipitation, vent, température...),
e Les incidents ou détails représentant quelque intérét du point de vue de la tenue ultérieure des ouvrages, du
calcul des prix de revient et de la durée réelle des travaux,
e Les observations faites et les prescriptions imposées a I’entrepreneur sur le plan technique,
e Les observations ou prescriptions du maitre d’ceuvre concernant la sécurité.

A ce journal seront annexés chaque jour les comptes rendus détaillés établis par les représentants de I'entrepreneur
spécialement désignés, sur lesquels seront indiqués par poste de travail :

e Les horaires de travail, I'effectif et la qualification du personnel, le matériel présent sur le chantier et son temps
de marche, la durée et la cause des arréts de chantier, I'évaluation des quantités de travaux effectuées chaque
jour,

e Lesincidents de chantier et les travaux dont la rémunération n'est pas prévue dans le bordereau des prix,

e Tout incident concernant la sécurité ou tout accident matériel ou corporel.

Le journal de chantier sera signé par les représentants de I'entrepreneur et du maitre d’ceuvre.
Il sera remis au maitre d’ceuvre lors des réunions de chantier.
Tout manquement aux prescriptions ci-dessus entrainera une réfaction sur le prix de la prestation concernée.

1.5.11. Dossier de récolement

L’entrepreneur est tenu de remettre au maitre d’ceuvre dans les conditions précisées a I'article 40 du CCAG, un dossier de
récolement des travaux réalisés et un dossier comportant le PAQ et le journal de chantier.

lls comprendront notamment tous les détails sous forme d’un tableau récapitulatif avec les contréles internes et externes
réalisés par I'entrepreneur, complétés par tous les documents nécessaires a localiser I'emplacement de ces essais.

lIs pourront comprendre en outre les plans au 1/1 000éme du levé des travaux, ainsi qu’un suivi photographique des
différentes phases du chantier pour les chantiers les plus complexes, selon les instructions précisées dans les lots.

lIs seront fournis en un exemplaire papier ou sur support informatique.

1.5.12. Plans et études d’exécution

L’entrepreneur aura a sa charge I'établissement des notes de calcul et plans d’exécution des travaux de terrassement, en
particulier les plans de tir en cas de minage.

L’entrepreneur inclura les reconnaissances géologiques ou géotechniques complémentaires éventuelles, nécessaires a
leur étude d’exécution.

Les documents d’exécution seront obligatoirement soumis au visa du maitre d’ceuvre préalablement a chaque phase de
travaux.



2. Clauses de protection environnementale

2.1. Clauses particulieres au site concerné par les travaux

Les clauses particuliéres au site concerné par les travaux seront précisées sur chaque marché.

2.2. Respect des procédures administratives

Pour mémoire, il est rappelé a I'entrepreneur que le maitre d’ceuvre a adapté la conception du projet pour en minimiser
les impacts négatifs sur le milieu. Il s’est également assuré que toutes les procédures administratives et les exigences
réglementaires ont été respectées, pour ce qui relevait de sa compétence.

Lorsque des procédures d’autorisation particuliere étaient nécessaires, les éventuelles prescriptions des administrations
concernées sont jointes en annexe et devront étre respectées, sans exception, par I'entrepreneur.

Le présent document vise en outre a aider I'entrepreneur a adopter des modes de réalisation respectueux de

I’environnement.

2.3. Stockage et utilisation de substances potentiellement
polluantes

2.3.1. Carburants-lubrifiants
lls seront stockés en conteneurs étanches posés sur un sol aplani, propre et stable. Les conteneurs seront isolés du sol par
une bache plastique ou un matériau absorbant (sable ou sciure) pour permettre la récupération des éventuels rejets
accidentels. A I'issue des travaux le site du chantier sera débarrassé de toutes traces ou sous-produits. L’usage de I'essence

pour le nettoyage des engins (trongonneuse ou débroussailleuse par exemple) est formellement interdit L'entrepreneur
veillera a utiliser des produits non toxiques autorisés pour cet emploi.

2.3.2. Laitance de ciment

Aucun rejet dans I'environnement de laitance de ciment ou de produit de lavage de désactivation ne sera admis.

2.3.3. Produits agro-pharmaceutiques

L’emploi de substances dangereuses et nocives pour I’'environnement (désherbants chimiques par exemple) est interdit.

2.3.4. Produits bitumineux

Les produits bitumineux seront transportés, stockés et mis en ceuvre de fagon a respecter les normes en vigueur.

2.3.5. Autres substances

L’éventuel emploi d’autres substances potentiellement polluantes sera soumis a concertation et agrément du maitre
d’ceuvre. L'entrepreneur apportera la preuve du caractére légal de I'emploi, et le maitre d’ceuvre prescrira éventuellement
des consignes de précaution.



2.4. Gestion des déchets

Pendant la durée du chantier : les déchets (emballages, bois, ferrailles, rémanents végétaux, déblais, produits de
démolition...) seront rassemblés dans un endroit identifié. L'entrepreneur prendra les dispositions nécessaires pour éviter
leur dispersion (par le vent ou les eaux de pluie par exemple).

A lissue du chantier, et éventuellement avant si leur volume s’avére trop important, les déchets produits par
I’entrepreneur seront évacués sous sa responsabilité vers un dépo6t ou une filiere de recyclage agréés.

Les matériaux en excés (fouilles, produits de démolition...), aprés comblement des fouilles et atterrissements artificiels,
ou refusés par le maitre d’ceuvre, seront déposés a la fin du chantier en décharge agréée par le maitre d’ceuvre.

La recherche de celle-ci, I'obtention des autorisations administratives éventuelles et le colt de cette mise en décharge
sont a la charge de I'entrepreneur.

2.5. Gestion des pollutions accidentelles

En cas de pollution accidentelle (d’un cours d’eau par exemple), I'entrepreneur avisera sans délai les secours (112) ainsi
que le maftre d’ceuvre. Il prendra toute disposition utile a faire cesser la cause du probléeme en attendant I'arrivée des
secours et les consignes conservatoires du maitre d’ceuvre. L’appel téléphonique devra indiquer de maniere aussi précise
que possible le lieu, la nature et I'importance du sinistre.

En cas de déversement accidentel important d’hydrocarbures en phase de travaux, les mesures suivantes devront étre
prises, dans I'ordre :

e Eviter lacontamination des eaux superficielles : blocage par barrage ("diguettes" de terre dans un premier temps),

e Récupérer avant infiltration tout ce qui n’est pas encore déversé, tout ce qui peut étre re-pompé en surface (dans
les fossés...) et limiter la surface d’infiltration du produit : mise en ceuvre de pompes a vides et de tapis absorbants
par exemple,

e Excaver les terres polluées au droit de la surface d’infiltration par mise en ceuvre de matériel de terrassement
(pelle mécanique par exemple), ventilation des fouilles et réalisation au sol d’aires étanchées sur lesquelles les
terres souillées seront provisoirement déposées, puis acheminées vers un centre de traitement spécialisé,

e Selon I'importance de la pollution, un dispositif d’intervention pourra étre mis en ceuvre sous l'autorité du préfet
(sécurité civile).

2.6. Protection des espaces naturels contre |'incendie

Il sera fait une stricte application de la réglementation en vigueur (code forestier complété par I'arrété préfectoral en
vigueur). D’une fagon générale, I'emploi du feu est interdit sur le chantier sauf dérogation expresse délivrée par le maitre
d’ceuvre dans la limite des permissions édictées par les réglementations nationales et locales en vigueur. Dans ce cas et
sauf indications contraires, I'entrepreneur observera les consignes suivantes :

e Pas d’allumage si la vitesse du vent est supérieure a 40 km/h établis,

e Foyerde @< 1,5 métre et 1 métre de haut,

e  Foyer distant d’au moins 10 metres de la végétation avoisinante et hors d’aplomb de houppier,

e Lesite aura été préalablement débroussaillé sur vingt méetres de rayon,

e Lefeuserasous surveillance constante d’un personnel compétent armé d’une réserve d’eau d’au moins 200 litres
et d’'une manche a eau en état de fonctionner,

e En cas de propagation, le surveillant avertira immédiatement les secours (112) ainsi que le maitre d’ceuvre et se
mettra en situation de sécurité ; I'appel téléphonique devra indiquer de maniére aussi précise que possible le
lieu, la nature et 'importance du sinistre,

e Alafin du brilage, le foyer sera noyé ; le recouvrement par de la terre est interdit,

e Lors des travaux de broyage des matériaux pierreux ou du bris de rocher au brise roche hydraulique ou toute
autre emploi de matériel pouvant provoquer un démarrage de feu, des moyens de protection seront disposés a
proximité, comme une citerne a eau (300 | équipée d’'une pompe), ou des extincteurs.

Ces dispositions pourront a tout moment étre modifiées, selon la réglementation en vigueur au moment de la

réalisation du chantier



2.7. Circulation et stationnement des véhicules dans les
espaces naturels

Afin d’éviter I'ouverture de pistes inutiles et préjudiciables a I'environnement, les acces au chantier seront limités au strict
besoin pour les travaux. Leur tracé sera préalablement validé par le maitre d’ceuvre ainsi que les aires de stockage et de
stationnement. La circulation sera réservée aux employés de I'entrepreneur qui respecteront les mesures de précaution
minimales : trajets limités au nécessaire, vitesse modérée, stationnement suspendu pendant les périodes d’inactivité. Dans
le cas de risque de levée importante de poussieres au passage des engins, I'entrepreneur procedera régulierement a
I'arrosage des pistes utilisées. A 'issue des travaux, I'entrepreneur procédera a la remise en état du site.

2.8. Intégration paysageére des ouvrages

Aucune atteinte ne sera portée a la végétation située hors de I'emprise des ouvrages, des acces ou des aires de travail ou
de stockage prévus. Seul I'abattage des arbres désignés par le Maitre d’ceuvre est autorisé. Aucune atteinte ne sera portée
aux autres arbres. Il sera retenu une indemnité de 500 € par arbre détruit ou gravement endommagé.

2.9. Protection des sites archéologiques, préhistoriques,
historiques

En cas de découverte fortuite d'objets, vestiges, ruines... intéressant I'histoire, la préhistoire, I'archéologie, I'histoire de
I'art, I'entrepreneur alertera sans délai le maitre d’ceuvre ainsi que le maire de la commune de situation (article 14 de la
loi du 27/09/1941).

2.10. Mesures contre le bruit

L’entrepreneur veillera a limiter I'usage des engins bruyants au strict nécessaire et arrétera ceux qui ne servent pas
(compresseur par exemple). Les nuisances sonores (engins, véhicules, explosifs...) seront prohibées de 19 heures a
7 heures ainsi que le week-end et les jours fériés.



3. Provenance et spécifications des
matériaux, produits et composants

3.1. Généralités

Indépendamment des dispositions particulieres imposées par le présent cahier, les matériaux devront satisfaire aux
prescriptions générales dictées a la fois par les normes francaises et européennes régulierement homologuées et par le
cahier des clauses techniques générales (CCTG) applicables aux marchés de travaux publics, notamment les documents
suivants :

e CCTG - Fascicule 23 : Fourniture de granulats employés a la construction et a I'entretien des chaussées

e CCTG - Fascicule 25 : Exécution des couches de chaussées

e CCTG - Fascicule 70 - Ouvrages d’assainissement.

e Guide Technique pour la réalisation des remblais et des couches de forme - Fascicules 1 et 2 (LCPC / SETRA).

e Remblayage des tranchées et réfection des chaussées — Guide technique (LCPC / SETRA).
Les matériaux, techniques et essais utilisés devront étre conformes aux normes en vigueur.
Les matériaux et fournitures seront soit titulaires du droit d’usage de la marque NF ou d’'une marque équivalente, soit
caractérisés par des essais prouvant leur conformité aux normes et leur régularité dans le temps.

3.1.1. Provenance des matériaux

Tous les matériaux mis en ceuvre proviendront d’usines, de carriéres, de centrales ayant regu soit un agrément ministériel,
soit une autorisation administrative pour leur activité.

A cet effet, 'entrepreneur devra indiquer la provenance des matériaux et présenter a 'appui de son offre la fiche
technique produit (FTP) conforme au fascicule 23 du CCTG pour les matériaux proposés. Il devra fournir tous les
renseignements techniques permettant de juger de la conformité des matériaux aux normes en vigueur et aux
spécifications imposées. Les essais préliminaires permettant de donner ces renseignements sont a la charge de
I’entrepreneur.

Il sera tenu de communiquer a tout moment au maitre d’ceuvre, les lettres de voitures, bons de livraison, factures et
autres documents permettant d’authentifier les provenances des fournitures.

3.1.2. Réception des matériaux fournis par I’entrepreneur

Conformément aux dispositions de I'article 21 du CCTG, tous les matériaux seront, avant leur emploi, présentés a la
réception du maitre d’ceuvre.

Leur acceptation fait I'objet d’un point d’arrét.

Les matériaux refusés devront étre immédiatement enlevés par I'entrepreneur. Si cet enlevement n’était pas effectué
dans un délai de 48 heures aprés mise en demeure, il y sera procédé aux frais de I'entrepreneur. Cette clause est
notamment valable pour les éventuels déblais non réutilisables en remblai.

Ces matériaux devront étre soumis aux essais qui sont prévus dans le présent CCTC.

Essais d'agrément (possibilité)

Ceux-ci auront lieu avant tout commencement de travaux pour permettre au maitre d’ceuvre de s'assurer que tous les
matériaux dont l'utilisation est envisagée par I'entrepreneur satisferont bien aux conditions du présent CCTC.

Essais de contrdle interne a I’entrepreneur

Ceux-ci auront lieu en cours d'exécution des travaux, pour vérifier que les matériaux approvisionnés par I'entrepreneur
manifestent bien les qualités constantes et conformes a celles demandées. Ils seront a la charge exclusive de
I’entrepreneur.



Ce contrble externe pourra étre exercé a la diligence du maitre d’ceuvre, aux frais du maitre d’ouvrage, par un organisme
choisi par le maitre d’ceuvre.

Les résultats du controle extérieur sont communiqués a I’entrepreneur des qu’ils sont connus.

Restent a la charge de I'entrepreneur :

e Lamise a disposition des moyens nécessaires a I'acces aux zones de travaux et a la mise en ceuvre des contréles,

e Lessujétions et pertes de temps liées a I'exécution du contrdle extérieur,

e La fourniture des échantillons nécessaires aux vérifications selon les modalités précisées dans le CCTC, et leurs

transports jusqu’au laboratoire du maitre d’ceuvre,

e Toutes les vérifications supplémentaires que pourraient rendre nécessaires de mauvais résultats du controle.
L’entrepreneur devra accepter la présence des représentants du maitre d’ceuvre dans |'exercice de leur mission du
controdle extérieur. Ses prix sont réputés en tenir compte.

En cas de désaccord entre les résultats de contrdles internes et externes, les conclusions des contrbles externes
prévaudront.

3.2. Reconnaissances préalables pour les terrassements

L’entrepreneur devra se rendre sur les lieux pour toute reconnaissance de sol et pourra procéder a sa charge exclusive a
tout sondage ou enquéte complémentaire préalablement a sa remise de prix. Aucune analyse de sol ne sera remise par le
maitre d’ceuvre.

L’entrepreneur est réputé étre parfaitement au courant des éventuelles difficultés de mise en ceuvre dues a la situation
générale de la zone de chantier et en avoir tenu compte dans sa remise de prix.

De plus, I'entrepreneur doit prévoir ses mouvements de terre en fonction de cet examen du terrain. Il sera responsable
de toutes les modifications d’équilibre imputables a ses travaux, et devra prendre les mesures de sécurité nécessaires sans
qu’il puisse prétendre a un quelconque dédommagement.

3.3. Géotextiles

Les géotextiles seront conformes aux normes NF EN 13249+A1 ou 13251 selon leur utilisation. lls devront étre marqués
CE (certification ASQUAL ou équivalente) et avoir une durée de vie conforme a la durée de vie de I'équipement auquel il
est destiné.
lls auront une fonction de séparation. lls seront non tissés a filaments continus. lls répondront aux caractéristiques
suivantes :

e  Résistance a la traction (NF EN 10319) > 20kN/m
e  Déformation a I'effort de traction (NF EN 10319) < 55/65

e  Résistance au poingonnement (NF G 38019) >1,4 kN

e  Perforation dynamique (NF EN 918) <15mm

e Perméabilité normale (NF EN ISO 11058) >0,045m/s
e  Ouverture de filtration (NF EN ISO 12956) < 70pum

Chaque rouleau livré sur le chantier devra comporter un étiquetage comportant la désignation, le type de produit et son
conditionnement, conforme au marquage CE. L’entrepreneur devra fournir les documents d’accompagnement.

Le stockage des rouleaux se fera de maniére a éviter toute altération des performances du produit. L’'emballage et
I’étiquetage seront maintenus jusqu’a la mise en ceuvre des rouleaux.

Tout rouleau livré ou stocké sur le chantier et ne comportant pas son étiquette lisible sera évacué du chantier par
I'entrepreneur et a ses frais.



3.4. Granulats

3.4.1. Granulats pour couche de fondation

Granulats provenant du concassage d’une roche massive calcaire, de granularité 40/70. Ses caractéristiques minimales
doivent étre conformes aux spécifications ci-dessous conformément a la norme NF P 18-545 :

e  Résistance a la fragmentation : essai Los Angeles LA <40

e  Résistance a l'usure : essai micro-Deval en présence d’eau Mpe < 35

e  Coefficient d'aplatissement (NF EN 933-3) : Flss

e  Propreté superficielle ou teneur en fines (NF EN 933-1) : faouf<2 %

e Sensibilité au gel/dégel (NF EN 1367-1) : non gélif SGn (Absorption d’eau WA24 < 1 % ou catégorie F2 ou LA < 25)

Une compensation maximale de 5 points est possible entre les valeurs de LA et de Mot a la condition que :
o |A+Mpe<75
o |A<A45
e  Mpe<40.

Les matériaux d’origine alluvionnaire ne sont pas admis.

3.4.2. Granulats pour couche de base et pour renforcement localisé d’assise
de chaussée

Grave non traitée 0/63 de type A. Ses caractéristiques minimales doivent étre conformes aux spécifications ci-dessous
conformément a la norme NF P 18-545):

e Une résistance mécanique des gravillons supérieure ou égale a la classe "D" (LA < 30 et Mok < 25),

e Des caractéristiques de fabrication des gravillons de catégorie "IV" (Flzs et f2),

e  Des caractéristiques de fabrication des sables minimales "b" (équivalent de sable SE > 50 ou valeur au bleu MB <

2,5),
e Angularité : Les granulats proviennent du concassage d’une roche massive.
e Sensibilité au gel/dégel : non gélif SGn ou peu gélif SGp

Une compensation maximale de 5 points est possible entre les valeurs de LA et de Mok a la condition que :
e LA+ Mpe<55
e |A<35
e  Mpe<30.

Les matériaux d’origine alluvionnaire ne sont pas admis.

La GNT mise en ceuvre doit respecter le fuseau de spécifications pour les GNT 1 défini dans la norme NF EN 13285. Le taux
de fines sera maintenu a moins de 9 %.
La compacité minimale a I'optimum Proctor modifié est > 80 %.

Lors de la livraison sur chantier, la teneur en eau ne devra pas excéder de plus de 1% la teneur en eau optimale de I'essai
Proctor modifié déterminée en laboratoire.

3.4.3. Granulats pour couche de surface

Grave non traitée 0/31,5 de type A. Ses caractéristiques minimales doivent étre conformes aux spécifications ci-dessous
(norme NF P 18-545) :
e Une résistance mécanique des gravillons supérieure ou égale a la classe "D" (LA < 30 et Mok < 25),
e Des caractéristiques de fabrication des gravillons de catégorie "IV" (Flss et f2),
e Des caractéristiques de fabrication des sables minimales "b" (équivalent de sable SE > 50 ou valeur au bleu MB <
2,5),



e Angularité : Les granulats proviennent du concassage d’une roche massive. Les matériaux d’origine alluvionnaire
ne sont pas admis,
e Sensibilité au gel/dégel : non gélif SGn

Une compensation maximale de 5 points est possible entre les valeurs de LA et de Mok a la condition que :
e LA+ Mpe<55
e LA<35
e  Mpe<30.

La GNT mise en ceuvre doit respecter le fuseau de spécifications pour les GNT 1 défini dans la norme NF EN 13285. Le taux
de fines sera maintenu a moins de 9 %.

La compacité minimale a I'optimum Proctor modifié est > 80 %.

Lors de la livraison sur chantier, la teneur en eau ne devra pas excéder de plus de 1% la teneur en eau optimale de I’essai
Proctor modifié déterminée en laboratoire.

3.4.4. Granulats pour lit de pose des tuyaux d'assainissement et pour
rechargement des nids de poule

Grave non traitée 0/20 de type A. Ses caractéristiques minimales doivent étre conformes aux spécifications ci-dessous
(norme NF P 18-545) :
e Une résistance mécanique des gravillons supérieure ou égale a la classe "D" (LA < 30 et Mok < 25),
e Des caractéristiques de fabrication des gravillons de catégorie "IV" (Flss et f2),
e  Des caractéristiques de fabrication des sables minimales "b" (équivalent de sable SE = 50 ou valeur au bleu MB <
2,5),
e Angularité : Les granulats proviennent du concassage d’une roche massive. Les matériaux d’origine alluvionnaire
ne sont pas admis,
e Sensibilité au gel/dégel : non gélif SGn.

La GNT mise en ceuvre doit respecter le fuseau de spécifications pour les GNT 3 défini dans la norme NF EN 13285. Le taux
de fines sera maintenu a moins de 9 %.

La compacité minimale a I'optimum Proctor modifié est > 80 %.

Lors de la livraison sur chantier, la teneur en eau ne devra pas excéder de plus de 1% la teneur en eau optimale de I'essai
Proctor modifié déterminée en laboratoire.

3.4.5. Granulats pour confection de tranchées drainantes

Granulats provenant du concassage d’une roche massive calcaire, de granularité 20/40. Ses caractéristiques minimales
doivent étre conformes aux spécifications ci-dessous conformément a la norme NF P 18-545 :

e  Résistance a la fragmentation : essai Los Angeles LA <40

e  Résistance a l'usure : essai micro-Deval en présence d’eau Mpe < 35

e Coefficient d'aplatissement (NF EN 933-3) : Flss

e Propreté superficielle ou teneur en fines (NF EN 933-1) : fouf<2 %

e Sensibilité au gel/dégel (NF EN 1367-1) : non gélif SGn (Absorption d’eau WA24 < 1 % ou catégorie F2 ou LA < 25)

Une compensation maximale de 5 points est possible entre les valeurs de LA et de Mot a la condition que :
e |A+Mpe<75
e LA<45
e  Mpe<40.

Les matériaux d’origine alluvionnaire ne sont pas admis.



3.4.6. Variante : matériaux recyclés

Pour chacune des classes granulaires indiquées aux articles 3.3.1 a 3.3.4, 'entrepreneur peut proposer une variante pour
la fourniture de matériaux recyclés issus du concassage de bétons de démolition sous réserve des dispositions suivantes :
e Le matériau proposé résulte de la transformation de matériaux inertes antérieurement utilisés dans la
construction, exempt de tuiles, de platre, de plastiques, de sels nuisibles solubles ou insolubles et d’éléments
putrescibles tels que matieres végétales ou déchets organiques. Une fois concassé, le matériau a été criblé,
déferraillé et homogénéisé,

e Enaucun cas, ces granulats ne pourront provenir de la démolition de revétements routiers bitumineux,

e La composition sera conforme au tableau Al de I'annexe A de la norme EN 13285, avec notamment les
pourcentages en masse maximum de contaminants (selon norme NF EN 933-11) ci-dessous :

o Matériaux cohérents (tels que platre, plastique, argile, ...) : <1 %,
o Matériaux organiques (tels que bois, restes de planches, débris de végétaux...):<0,1%,

e Lors de la livraison sur chantier, la teneur en eau ne devra pas excéder de plus de 1% la teneur en eau optimale
de I'essai Proctor modifié déterminée en laboratoire,

e L’entrepreneur devra présenter la fiche technique produit (FTP) pour les matériaux recyclés proposés en variante.
Cette FTP devra fournir tous les renseignements techniques permettant de juger de la conformité des matériaux
pour un usage en couche d’assise de chaussée, avec notamment I'indication des éléments suivants :

o Courbe granulométrique (norme NF EN 933-1),

o Résistance a la fragmentation : essais Los Angeles LA (norme NF P 18-573),

o Résistance a l'usure : essai Micro Deval en présence d’eau Mpe (NF P 18-572 et NF EN 1097-1),

o Propreté de la fraction 0/2 mm : essai équivalent de sable SE (norme NF EN 933-8) ou valeur au bleu de
méthyléne (norme NF EN 933-9),
Teneur en sulfates solubles dans I'eau (établie selon norme XP P 18-581),
o Pourcentage de fines (norme NF EN 933-1).

@)

3.4.7. Bon d'identification et pesage des granulats

Les matériaux seront livrés avec un bon d'identification, comportant notamment :

e Le numérodu bon,

e Laraison sociale du producteur,

e La désignation des matériaux,

e Ladate, heure de départ de I'aire de production ou de stockage,

e Letonnage transporté,

e L’identification du transporteur.
L'entrepreneur devra disposer sur I'aire de chargement d’un pont-bascule permettant la pesée de chacun des camions en
une seule fois. La bascule doit avoir fait I'objet d'une vérification depuis moins d'un an, par un service agréé.
Le maitre d’ceuvre se réserve la possibilité de faire procéder a des vérifications inopinées du pont-bascule. En cas
d'anomalies, les quantités de matériaux prises en compte a partir de la date de vérification sont redressées.

3.4.8. Conditions de stockage des granulats

Le titulaire du marché devra prendre toutes les dispositions nécessaires pour ne pas altérer la qualité des granulats au
cours des différentes opérations de manutention, stockage et reprise. Il devra en particulier veiller a limiter au maximum
la ségrégation, les mélanges, les évolutions granulaires et les pollutions diverses.

Les aires de stockage devront étre drainées. La hauteur des tas sera adaptée au volume a stocker et ne devra jamais
excéder 3 métres pour les tas les plus volumineux. La distance minimale entre les pieds des tas de granulats de nature et
de provenance différente devra étre supérieure a 3 metres.

3.4.9. Acceptation des granulats

Les granulats qui ne satisfont pas aux spécifications du présent CCTC ne sont pas admis et doivent étre évacués dans le
délai fixé par le maitre d'ceuvre.



3.5. Enrochements

Les blocs auront une taille minimale de 0,8 m3 et seront constitués de pierre cohérente et non gélive. Ils devront étre de
forme et de calibre approximativement identiques et présenter des arétes vives et irréguliéres.

lls seront conformes a la norme NF EN 13383-1.

lls proviendront d’une carriere agréée par le maitre d’ceuvre.

L’entrepreneur devra fournir les bons de pesée

3.6. Ouvrages d'assainissement et d’évacuation des eaux

3.6.1. Dispositions générales

Le texte de référence est le fascicule 70 du CCTG (Ouvrages d’assainissement). Les produits doivent étre conformes aux
normes francaises (NF EN 1916 et NF P 16-345-2), conformité attestée par la marque NF ou équivalent.

3.6.2. Tuyaux béton

Les aqueducs permettant le passage des eaux de ruissellement sous la chaussée et le franchissement des fossés pourront
étre réalisés au moyen de tuyaux circulaires en béton armé, centrifugé ou vibré de classe 135A. Ces tuyaux seront
conformes a la norme NF P 16-341 d'octobre 1971.

L’assemblage des tuyaux sera de type a joint incorporé souple. Les joints, les éléments de jonction et les raccords
proviendront du méme fabricant que les éléments a raccorder.

Le diametre nominal et la longueur des aqueducs a mettre en place seront précisés pour chaque localisation dans un plan
annexé au bon de commande émis par le maitre d’ouvrage. lls seront reprécisés lors des opérations de piquetage par le
représentant de I'ONF.

L'entrepreneur présentera a I’appui de son offre la fiche technique produit (FTP) des tuyaux soumis a I'lagrément du maitre
d’ceuvre.

3.6.3. Tuyaux PEHD

Pour des aqueducs de grande longueur, il pourra étre mis en ceuvre des tuyaux circulaires en polyéthylene haute densité
PEHD conformes a la norme NF EN 13476-3 +Al. Les tuyaux auront une paroi extérieure annelée et une paroi intérieure
lisse.

Dimensions des tuyaux : diameétre intérieur de 300 mm a 600 mm et longueur utile de 12 m, selon spécifications du bon
de commande.

La rigidité annulaire des tubes sera supérieure ou égale a 8 kN/m? soit SN8 ou CR8 (détermination selon norme NF EN ISO
9969).

L'entrepreneur présentera a I’appui de son offre la fiche technique produit (FTP) des tuyaux soumis a I'lagrément du maitre
d’ceuvre.

3.6.4. Conditions d"acceptation des tuyaux sur chantier

L'acceptation des tuyaux est assurée sur chantier par |'entreprise en présence du représentant du maitre d’ceuvre. Un
proces-verbal de réception est établi et signé par les deux parties. Les vérifications a effectuer avant leur mise en ceuvre,
porteront sur :

e Les quantités,

e L’aspect et le contrble de I'intégrité,

e Le marquage ou, a défaut, la conformité aux spécifications.
Les produits refusés pour un motif quelconque sont revétus d’un marquage spécial pour identification. lls sont isolés et
devront étre évacués hors du chantier dans un délai de 8 jours par les soins et aux frais de I'entrepreneur.



Cas des tuyaux en béton armé

Chaque tuyau devra porter une marque indélébile indiquant notamment |'identification du fabricant et de I'usine, sa
classe de résistance, la date de fabrication. Tout tuyau ne portant pas cette marque sera rejeté.

La surface intérieure de ces tuyaux devra étre lisse et ne présenter aucune irrégularité (aspérités, cavités ou cloques,
fendillements, vagues).

lls devront étre uniformément compacts, sonores, sans félures ni défectuosités d'aucune sorte, I'épaisseur devra étre
uniforme.

Les tuyaux ne pourront étre mis en place que 28 (vingt-huit) jours au moins aprés leur fabrication.

Cas des tuyaux PEHD

En application de la norme NF EN 476, le marquage doit comporter notamment les indications suivantes :
e La date de fabrication,
e L’identification du fabricant et de |'usine,
e Laclasse de résistance ou classe de rigidité.

La durée maximale de stockage des tubes PEHD est de 2 ans a compter de leur date de fabrication.

3.6.5. Tétes d’aqueduc en béton

Des ouvrages de téte seront exécutés a chaque extrémité (amont et aval) des tuyaux assurant |'écoulement des eaux a
travers les routes (avaloirs et exutoires). Ces ouvrages appelés également téte de pont, ont pour objet de maintenir les
matériaux du remblai, de protéger les talus contre les dégradations liées au phénomene de ravinement et d’éviter les
affouillements.

Elles seront réalisées en béton préfabriqué ou magonnés sur place suivant les prescriptions des fascicules 65B et 70 du
CCTG.

Le béton sera de la classe B25 dosé a 350 kg de ciment au métre cube.

Elles seront dimensionnées au diamétre du tuyau auquel elles se raccorderont, précisé sur le plan annexé au bon de
commande. Ce diamétre sera reprécisé lors des opérations de piquetage par le représentant du maitre d’ceuvre.
L’entrepreneur présentera a I'appui de son offre soit la fiche technique produit (FTP) des tétes d’aqueduc en béton
préfabriqué, soit le plan type précisant leurs dimensions (diametre de branchement, hauteur totale, largeur, parois de
I’entonnement et béche) ainsi que la composition et la classe du béton.

Leur hauteur une fois posées ne devra pas présenter un seuil de plus de 10 cm au-dessus de |'accotement.

3.6.6. Conditions de manutention et de stockage des produits

Les approvisionnements et stockage sur les chantiers seront effectués par I'entrepreneur aux endroits fixés en accord
avec le représentant du maitre d’ceuvre. L'empilage des tuyaux adossés aux clotures ou aux arbres est interdit.

Le stockage et les manutentions des produits sont effectués conformément aux prescriptions du fabricant et aux régles
de sécurité en vigueur.

Tous les transports, déchargements, bardages sont a la charge de I'entrepreneur et leurs colts sont implicitement inclus
dans les prix des fournitures.

D'autre part, le stockage éventuel hors cadres des tuyaux ainsi que leur chargement éventuel en vrac sur camions doivent
étre réalisés avec le plus grand soin sur une hauteur ne dépassant pas 1,50 m avec piquets ou ridelles latérales de
maintien.



4. Modalités d'exécution des travaux

4.1. Principes généraux

4.1.1. Programme d'exécution des travaux

Le programme des travaux de chaque marché comprendra :
e Les phases d'exécution,
e Les moyens utilisés,
e Le calendrier prévisionnel.

Le programme des travaux de chaque marché devra tenir compte :
e Des contraintes environnementales,
e Des contraintes d’acceés,
e Des travaux préparatoires a réaliser en préalable,
e Des contraintes relatives a la sécurité sur et en aval de la zone de chantier,
e Du délai d’exécution défini a I'acte d’engagement,
e Des impératifs d’extraction et de mise en dépot provisoire et définitif des matériaux tels que prévu au présent
CCTC,
e Des conditions particuliéres d’évacuation des matériaux du versant, de reprise éventuelle et de transport.

Avant exécution des travaux, ce programme sera complété et précisé conformément aux prescriptions du CCAP et soumis
a l'agrément du maitre d’ceuvre.

Le maitre d’ceuvre et I'entrepreneur apprécieront contradictoirement les conditions météorologiques nécessitant
éventuellement des interruptions de chantier, ou des aménagements dans le planning prévisionnel ou les méthodes de
travail.

4.1.2. Les réseaux avoisinants

La recherche exhaustive des réseaux est a la charge de I'entrepreneur. Leur existence est a prendre en compte pendant
I’exécution des travaux.
Pour tous les réseaux, I'entrepreneur est tenu avant tous travaux de :
e Rechercher et contacter tous les services et concessionnaires intéressés,
e  Obtenir toutes les données et renseignements complémentaires détaillés nécessaires a I'exécution des travaux,
e Exécuter les travaux en accord et en bonne coordination avec les services concernés.

Si des déplacements de réseaux s’avéraient nécessaires, ils seraient coordonnés avec les services concessionnaires et
autres organismes concernés.

4.1.3. Acces et ouvrages provisoires

L’entrepreneur devra obtenir auprés de la commune et des particuliers toutes les autorisations nécessaires au passage sur
les voies publiques ou privées des engins nécessaires a la réalisation des travaux.
L’entrepreneur créera ou rétablira et aménagera I'acces au chantier, et si des dégradations ont eu lieu sur des voiries
existantes, celles-ci devront étre remises en état.
Sur I’'emprise des voies d’acces, I'entrepreneur devra effectuer :

e L’enlevement et la réfection a I'identique des cl6tures,

e Lapose et I'entretien, si nécessaire, de cl6tures provisoires,

e Le décapage de la terre de surface et sa mise en dépot provisoire sur une épaisseur de 20 cm au minimum,

e Llarégularisation des surfaces,

e Les dérivations provisoires et définitives des canaux d’irrigation et autres canalisations.



L'entrepreneur prendra a sa charge la réalisation et I'entretien des voies de circulation et des aires de stockage
intérieures au chantier.

4.1.4. Aménagement de I'emprise des ouvrages

Sur I'emprise des ouvrages, I'entrepreneur devra effectuer :
e L’enlevement et la réfection a l'identique des clotures,
e Lapose et I'entretien, si nécessaire, de clotures provisoires,
e Le décapage de la terre de surface (sur toute I'épaisseur de la couche disponible et au moins sur une épaisseur
de 20 cm) et sa mise en dépot provisoire,
e Llarégularisation des surfaces,
e Les dérivations provisoires et définitives des canaux d'irrigation et autres canalisations.

4.1.5. Adaptation en cours de chantier

Le maitre d’ceuvre n'est pas tenu de se conformer rigoureusement a I'avant métré des travaux a exécuter. Il se réserve le
droit d'y apporter toute modification qui lui apparaitra nécessaire en cours d'exécution, en appliquant le décret sur les
marchés publics et le cahier des clauses administratives générales.

4.1.6. Non-conformité des ouvrages

En cas de non-conformité de tout ou partie de I'ouvrage aux stipulations du marché, I'entrepreneur est tenu a ses frais aux
réparations ou travaux complémentaires nécessaires.

4.1.7. Personnel de I’entrepreneur

L’entrepreneur aura en permanence sur le chantier un représentant qualifié parlant et comprenant le frangais pour
recevoir et faire exécuter les ordres ou observations du maitre d’ceuvre ou de son représentant.

L’entrepreneur sur la demande verbale et motivée du maitre d’ceuvre s'engage a exclure du chantier tout employé qui
aurait de maniere flagrante un comportement de nature a compromettre la bonne marche, la bonne exécution des travaux
ou la sécurité pour lui-méme ou le reste du personnel.

4.1.8. Sécurité

Il est rappelé a I'entrepreneur que le respect des regles de sécurité sur le chantier est une obligation a sa charge et sous
son autorité. Les conditions de travail étant soumises au décret 65.48 du 08.01.1965 ainsi qu’aux dispositions visées aux
CCAG et CCAP.
En dehors des risques inhérents a tous chantiers (travaux de terrassement a ciel ouvert, circulations des engins, levage...),
I'attention de I'entrepreneur est attirée sur les risques spécifiques a ce type de chantier :

e La proximité de certaines infrastructures : batiments d’habitation en contrebas, routes...

e Lesrisques de chutes de pierres et de blocs,

e Letravail en hauteur, en sommet de falaise,

e Les canalisations et cables existants enterrés,

e Lesfils aériens.

L’entrepreneur est tenu de prendre toutes mesures nécessaires a la sécurité de ses employés et de son matériel.

Avant le commencement des travaux, des protections provisoires devront étre mises en place a I'aval des terrassements
pour garantir la protection des maisons situées a I'aval des terrassements.

Les éléments concernant les protections provisoires devront étre soumis a I'approbation du maitre d’ceuvre avant le début
des travaux.

Les protections provisoires initiales pourront étre adaptées a I'avancement des travaux.



4.1.9. Signalisation du chantier

L’entrepreneur aura la responsabilité de la mise en place et de I'entretien de la signalisation du chantier. Elle sera conforme
aux textes réglementaires en vigueur et soumise a |'accord préalable du maitre d’ceuvre.

4.1.10. Plans d’exécution

Seuls les documents d’exécution, plans et profils revétus de la mention « Bon pour exécution » et datés, devront étre
utilisés et feront référence pour la réalisation du chantier.

4.1.11. Piquetage général

Avant le commencement des travaux, I'entrepreneur procédera au piquetage général des ouvrages de maniéere a reporter
sur le terrain les ouvrages définis sur le plan général d’'implantation. Ce piquetage sera effectué au moyen de piquets
numérotés suivant un systeme agréé par le maitre d’ceuvre.

L'entrepreneur disposera d'un délai de dix (10) jours a compter de la notification de piquetage pour vérifier que les
éléments du dossier concordent avec les constatations faites sur le terrain. Dans le cas de contestations, un constat
contradictoire sera fait dans les plus brefs délais.

L’entrepreneur est seul responsable du piquetage général nonobstant les vérifications éventuelles faites par le maitre
d’ceuvre.

4.1.12. Conservation des piquetages

L’entrepreneur est responsable de I'entretien de tous les repéres, bornes et emprises.

Les bornes et reperes fixes détruits, quel que soit I'auteur de cette destruction, seront immédiatement rétablis aux frais
de I'entrepreneur.

Le piquetage complémentaire éventuel sera a la charge de I’entrepreneur.

4.1.13. Variantes éventuelles

En cas de variantes, les dispositions du présent CCTC demeurent applicables, sauf modifications proposées par
I’entrepreneur candidat et acceptées par le maitre d'ouvrage.

4.2 . Installation de chantier et préparation des emprises

4.2.1. Installation de chantier

L’entrepreneur installera a ses frais, et sous sa responsabilité, les locaux préfabriqués, les aires de stockages des matériaux
sur des emplacements soumis a I'avis du maitre d’ceuvre.

Il devra prendre toutes dispositions pour en assurer la sécurité (clotures, réglementation des circulations...).

Il devra en outre assurer I'enlevement et la réfection a I'identique des clotures.

4.2.2. Débroussaillage

Cette prestation consiste en I'élimination de toute la végétation ligneuse, arbustive ou arborée, dont le diamétre a 130
centimeétre de hauteur est inférieur a 15 centimeétres, présente sur les emprises. Les produits devront étre évacués de
I’emprise. lls pourront étre broyés et rejetés a proximité immédiate ou trongonnés en éléments de 1 meétre au maximum
et mis en tas ordonnés en bordure de I'emprise.



4.2.4. Elagage

Cette prestation consiste en I'élagage au lamier de toutes les branches d’arbres se développant au-dessus ou a moins de
1 métre de I'emprise et a moins de 6 métres de hauteur. Les produits devront étre évacués de I’'emprise. lls pourront étre
broyés et rejetés a proximité immédiate ou trongonnés en éléments de 1 métre au maximum et mis en tas ordonnés en
bordure de I'emprise.

4.3. Nettoiement de route et piste

4.3.1. Epierrage de la chaussée

Cette prestation consiste a évacuer toutes les pierres et blocs présents sur I'emprise de la route, et a les déposer en aval
de la route.

4.3.2. Arasement des accotements

Cette prestation consiste a :
e Araser les bourrelets sur les accotements avals afin de redonner la liberté a I'eau de ruisseler directement hors
de la chaussée sur le talus aval,
e Purger les pieds de talus amont de tous les élément pierreux et terreux ayant glissé du talus,
e Déposer les produits en aval de la route.

4.3.3. Talutage

Cette prestation consiste a :
e Régler en terrain meuble les talus amont de la route selon un profil de 3/2,
e Purger les éléments rocheux mobiles (non soudés a un banc rocheux),
e Régaler les produits sur le talus aval de la route selon un profil de 1/1.

Les talus rocheux ne sont pas concernés par cet article.

4.4. Terrassements

4.4.1. Terrassement de plateforme en déblais remblais

Cette prestation doit permettre d’élargir ponctuellement des routes ou des lacets, de créer des places de croisement,
places de dépot ou places de retournement, ou créer des plateformes de routes ou pistes, et consiste a :
e Terrasser en terrain meuble (mobilisable sans minage ni brise roche hydraulique) une plateforme en déblais-
remblais, sans transports longitudinaux,
e  Régler les talus amont au profil de 3/2 (terrain meuble) ou 4/1 (terrain rocheux) et aval au profil de 1/1,
e Régler la plateforme.

Les moyens ainsi que les procédés d'extraction sont laissés a l'initiative de I'entrepreneur, dans le respect des prescriptions

du CCTC, qui adaptera ces moyens et ces procédés a la nature des matériaux rencontrés, a la présence d’eau éventuelle,

a la stabilité des terrains au fur et a mesure des terrassements.

Le choix des moyens et la méthode d’extraction seront décrits dans le PAQ. Ces procédés seront soumis a l'agrément du

maitre d’ceuvre. L’organisation et le phasage des terrassements seront également décrits dans le PAQ.

Les éléments suivants devront impérativement étre pris en compte par I'entrepreneur quand il rédigera son offre, puis ses

documents d’exécution :

e L’entrepreneur devra prévoir ses mouvements de terres en fonction des plans remis et apres examen du terrain.

Il sera responsable de toutes les modifications d’équilibre imputables a ses travaux et devra prendre les mesures
de sécurité nécessaires sans qu’il puisse prétendre a supplément,



L’entrepreneur devra prendre toutes précautions nécessaires pour éviter les éboulements a la suite de pluies,
ainsi que les affouillements qui en seraient la conséquence,

La réalisation des déblais doit étre compatible avec la stabilité des talus provisoires,

L’entrepreneur devra assurer un réglage soigné des talus de déblai et de remblai, et du fond de fouille.

Le haut des talus amont devra étre soigneusement « peigné » afin d’éviter toute érosion régressive.

Les dimensions seront précisées aux clauses particulieres des lots. La création de plateforme linéaire doit permettre
d’obtenir une chaussée circulable d’'une largeur minimale de 3,5 m pour les routes et 3 m pour les pistes, hors accotements
non stabilisés et fossé éventuel.

4.4.2. Déroctage

Cette prestation permet de traiter des zones rocheuses impossibles a traiter a la pelle dans la création de talus, ou
plateformes terrassées. Elle consiste a :

Fracturer les blocs ou bancs rocheux au moyen d’un brise roche hydraulique,
Récupérer les produits de fracturation et les mettre en dépot sur une zone de stockage a proximité immédiate.

4.5. Empierrements et enrochements

4.5.1. Blocs d’enrochement

Cette prestation consiste a :

Fournir les blocs,

Terrasser la semelle de fondation avec un fruit de 10% vers I'amont,

Mettre en dépét les déblais a I’aval ou vers une place de dép6t a proximité,

Mettre en place les blocs, empilés soigneusement, de fagon stable, avec un fruit de 10% minimum ou disposés
au sol selon les consignes du maitre d’ceuvre ; les plus gros blocs seront positionnés a la base de I'ouvrage, des
blocs de plus petites dimensions serviront a parfaire le calage des blocs.

4.5.2. Empierrements

Cette prestation consiste a :

Fournir les matériaux d’empierrement,

Les épandre et les régler sur le site de mise en ceuvre,

Procéder a leur nivelage puis a leur compactage,

Déraser I'accotement aval dans le but de permettre I'évacuation des eaux vers le talus aval.

Cette prestation consiste a :

Extraire les matériaux de zones d’emprunt désignées par le maitre d’ceuvre a proximité immédiate de I'emprise
du chantier,

Les purger des éléments végétaux, des fractions terreuses, des éléments de granulométrie inadaptée,

Les transporter jusqu’au lieu de mise en ceuvre,

Les épandre et les régler sur le site de mise en ceuvre,

Procéder a leur nivelage puis a leur compactage,

Déraser I'accotement aval dans le but de permettre |’évacuation des eaux vers le talus aval.

4.5.3. Géotextiles



Cette prestation consiste a :
e Terrasser un fond de forme régulier, exempt de débris, pierres, souches ou de tout matériel susceptible d’altérer
le géotextile lors de son installation ; toute flaque d’eau est a évacuer avant l'installation du géotextile,
e Mettre en place le géotextile selon les préconisations suivantes :

Le géotextile est déroulé sur le fond de forme en veillant au bon recouvrement des joints tant longitudinaux que
transversaux. |l ne devra pas étre replié sur lui-méme ni former des vagues.
L’assemblage des nappes de géotextile sera fait par recouvrement conformément aux exigences suivantes :

e Dans le sens longitudinal, chevauchement des deux bandes de géotextile sur au moins 50 centimetres, dans la
direction du remblayage, de facon a éviter toute séparation des deux nappes adjacentes lors du remblayage,

Chevauchement
Direction du remblayage I: :l

e Le rouleau situé le plus loin dans la direction de déversement des matériaux granulaires est au-dessous de celui
situé le plus proche,
e Dans le sens transversal, chevauchement des Iés en tuile sur au moins 50 centimetres, dans le sens de la pente

vers le fossé bordier, ou vers I'aval en absence de fossé,
o Dans les courbes, le géotextile sera coupé et assemblé comme illustré sur la figure suivante.

Note : les cercles indiquent la localisation des ancrages ou des matériaux de calage utilisés a titre temporaire.
Le géotextile sera calé a I'aide de matériaux non poingonnant, en points aussi rapprochés que nécessaire.

Pour éviter I'effet de drain, les bords du géotextile ne seront pas remontés sur I’épaulement, mais rabattus sur le fond de
forme.

Toutes les mesures doivent étre prises pour protéger le géotextile et empécher son poingonnement. Aucun matériel ne
doit circuler dessus avant mise en ceuvre des matériaux de la couche de fondation sur une épaisseur suffisante afin d’en
éviter le percement. En cas d’endommagement, il doit étre réparé immédiatement.

Une fois le géotextile installé, celui-ci doit étre recouvert dans un délai maximal de 7 jours.



4.7. Mise en forme de la chaussée

4.7.1. Broyage

Cette prestation consiste a :

e Scarifier la couche de roulement existante de facon a déstructurer le corps de chaussée,

e Dérocter, si besoin, les tétes rocheuses les plus importantes,

e Procéder au calibrage granulométrique des matériaux scarifiés par extraction des blocs incompatibles avec le
concassage,

e Apporter éventuellement des matériaux complémentaires, prélevés a proximité immédiate du chantier,

e Foisonner I'ensemble des matériaux en vue du concassage,

e Concasser les matériaux préalablement foisonnés jusqu’a obtention de la granulométrie demandée,

e  Mettre en forme les matériaux,

o Déraser I'accotement aval dans le but de permettre |’évacuation des eaux vers le talus aval.

Les dimensions seront précisées aux clauses particulieres des lots. La création de plateforme linéaire doit permettre
d’obtenir une chaussée circulable d’une largeur minimale de 3,5 m pour les routes et 3 m pour les pistes.

4.7.2. Nivelage

Cette prestation consiste a régler finement les profils longitudinaux et transversaux de la chaussée en terrain naturel ou
empierrée. Le devers de la plateforme sera précisément de 2%, vers I'amont en présence de fossé, sinon vers I'aval. Apres
nivelage, la chaussée présentera un profil en long régulier, une absence d’orniére ou de téte rocheuse d’une hauteur
supérieure a 3 cm.

Cette prestation sera réalisée a la niveleuse. Par dérogation et sur autorisation du maitre d’ceuvre, dans certaines
conditions, un travail au bouteur pourrait étre admis.

Les dimensions seront précisées aux clauses particulieres des lots. La création de plateforme linéaire doit permettre
d’obtenir une chaussée circulable d’une largeur de 3,5 m pour les routes et 3 m pour les pistes.

4.7.3. Compactage

En fonction de la nature des matériaux et des épaisseurs de mise en ceuvre, le choix de I’atelier de compactage et la mise
au point des modalités de compactage seront définis par I'entrepreneur et précisés dans son offre, avec la remise des
fiches techniques des compacteurs retenus faisant apparaitre leur classe définie selon la classification du GTR ou de la
norme NF P 98-736.

Lors de la réalisation des travaux, I'acceptation par I'ONF de I'atelier de compactage constituera un point d'arrét.
L’énergie de compactage sera calculée afin d’assurer la bonne mise en place des différents granulats et I'amélioration des
caractéristiques mécaniques des couches de chaussée.

Tous les compactages seront exécutés en assurant les premieres passes sur les rives. Le nombre de passes ne devra pas
étre inférieur a cing. Dans le cas ou le taux d’humidité du terrain est insuffisant, I'entrepreneur sera tenu de procéder a
I'arrosage de I'emprise de fagon a réaliser un compactage correct ; dans le cas de terrain trop humide, I'entrepreneur
devra différer son compactage.

L’objectif de portance apres compactage est d’obtenir un module de déformation a la plaque EV2 supérieur ou égale a 50
MPa. La valeur moyenne du taux de compactage moyen de la couche compactée doit étre supérieure ou égale a 97 % de
la densité optimale Proctor modifié (NF P 94-093-2 et NF P 98-231-1) pour au moins 50 % des mesures, 95 % des mesures
étant supérieures a 95 % de cette densité optimale.

Si la compacité ou la portance imposée n’est pas atteinte, la chaussée sera a nouveau compactée jusqu’a obtention de la
valeur prescrite.

L’entrepreneur adaptera son mode d’exécution a la nature et a I'état du sol en place. Il prendra toute disposition pour
éviter la stagnation des eaux et permettre leur évacuation en dehors de I'emprise des ouvrages.



Si le trafic de chantier emprunte la forme, I'entrepreneur prendra toute disposition pour que les matériaux gardent leurs
caractéristiques mécaniques, notamment leur portance. La restitution d'une portance conforme est une charge
d'entreprise.

La pente transversale aprés compactage sera égale en tous points a 2%.

Les dimensions seront précisées aux clauses particulieres des lots. La création de plateforme linéaire doit permettre
d’obtenir une chaussée circulable d’une largeur minimale de 3,5 m pour les routes et 3 m pour les pistes.

4.8. Assainissement

4.8.1. Passages busés

Cette prestation consiste a :

e  Fournir les éléments de tuyaux de nature et diametre conforme aux prescriptions du CCTC,

e Terrasser un fond de forme au sein des matériaux en place avec purge des éléments rocheux et anguleux
susceptibles d’endommager le passage busé,

e Régler et compacter le fond de forme,

e Epandre sur le fond de forme 10 cm de GNT 0-20 ou matériaux tout-venant pris sur place d’une granulométrie
pouvant étre assimilée a un GNT 0-20,

e  Mettre en place le passage busé,

e Remblayer avec du GNT 0-31.5 ou matériaux tout-venant pris sur place d’une granulométrie pouvant étre
assimilée a un GNT 0-31.5 sur les cotés de la buse et sur une hauteur égale au diameétre de la buse (sauf buse
béton dont le recouvrement peut étre plus faible),

e  Régler puis compacter le matériau de remblai.

L’angle du passage busé formera généralement un angle de 60° avec |'axe de la route.

Il ne dépassera pas du profil du talus aval et ménagera un espace suffisant a 'amont pour installer un avaloir. Sauf
exception précisée par le maitre d’ceuvre, le positionnement de I'ouvrage ne devra pas générer de chute d’eau a I'aval.
Si nécessaire on disposera des blocs pour arriver au niveau aval du passage busé

La pente a l'intérieur de I'ouvrage sera de 5 %.

Il y aura continuité dans le profil en long de la chaussée au niveau de I'ouvrage (pas de creux ni de bosse en travers de la
chaussée).

4.8.2. Exutoires et avaloirs

Cette prestation consiste a :
e Fournir un avaloir et un exutoire en béton préfabriqué adaptés au modele de buse, ou les construire sur place
en béton ou pierres magonnées,
e Créer un fond de forme au sein des matériaux en place avec enlevement des éléments rocheux et anguleux,
e Poser et raccorder I'avaloir et I’exutoire avec la buse,
e Mettre en place d’un perré sommaire en pierres prises sur place en amont de I'avaloir et en aval de I'’exutoire.

Les raccordements avec la buse ne devront présenter aucune fuite d’eau.

La pose de I'avaloir se fera a fleur avec le niveau du perré du fossé.

La pose de I'exutoire se fera a fleur avec le niveau du perré dans le talus aval. Le positionnement de |'ouvrage ne devra
pas générer de chute d’eau a 'aval.

4.8.3. Tranchées drainantes

Cette prestation consiste a :
e  Créer par terrassement une tranchée destiné a recevoir le drain,
e Fournir et mettre en ceuvre un géotextile qui constituera I’enveloppe extérieure du drain,
e  Fournir et mettre en ceuvre du granulat 20-40 qui remplira le drain,
e Recouvrir le drain d’au moins 40 centimetres de matériaux de méme nature que la chaussée,
e Compacter le matériau de recouvrement.



Le drain devra étre totalement enveloppé par le géotextile en empéchant toute possibilité de contamination du drain
par des particules fines. Le recouvrement du géotextile sera au minimum de 30 centimeétres.

En cas de drain transversal débouchant sur un fossé, la sortie du drain devra se situer au minimum a 15 centimétres au-
dessus du niveau du fond du fossé.

La section du drain sera au minimum de 40 centimetres. La pente longitudinale du drain sera de 5 %.

Selon les cas il pourra étre disposé un drain routier ou agricole en PEHD en fond de tranchée. Ce supplément fera alors
I’objet d’une négociation avec I'entreprise.

4.8.4. Revers d’eau en terrain naturel

Cette prestation consiste a terrasser une forme en creux dans le corps de la chaussée permettant le renvoi de I'eau de
ruissellement vers I'aval.

Sauf indication contraire du maitre d’ceuvre, les revers d’eau seront systématiquement implantés par I'entrepreneur avec
un espacement de :

e 100 m pour un profil en long compris entre 2 et 5 %,

e 50 m pour un profil en long compris entre 5 et 8 %,

e 30 m pour un profil en long supérieur a 8 %.

Ces travaux comprennent :

e La création, impérativement en creux, de renvois d’eau positionnés préférentiellement au niveau des exutoires
naturels ou sur des portions de talus aval ne présentant aucun risque vis a vis de I’érosion,

e Lacréation obligatoire d’exutoire en sortie des revers d’eau permettant une libre évacuation des eaux,

e  Lacréation d’une faible surélévation aval avec les déblais issu du creusement,

e Le nivellement et le compactage du revers d’eau,

e Les revers d’eau sont ébauchés sommairement lors du reprofilage de la plateforme et finalisés avant le
compactage.

La création du premier revers d’eau devra étre validée par le maitre d’ceuvre.

Le revers d’eau formera un angle de 60 ° avec I'axe de la route.

Sa largeur sera de 6 m au minimum et devra permettre le passage d’un véhicule sans frottement.

La pente en long dans le renvoi d’eau sera au minimum de 3 %.

Sa profondeur sera comprise entre 5 cm au pied du talus amont et au minimum 30 cm en haut de talus aval.

La surélévation a I'aval de I'ouvrage doit s’appuyer sur le talus amont et étre continue sur toute la largeur de la route
jusgu’au talus aval ; la surélévation devra former un dome trés progressif permettant le passage aisé des véhicules.
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4.8.5. Fossés

Une pelle hydraulique avec fleche déportée et godet trapézoidal adapté a la taille du fossé a créer sera exigée pour la
réalisation de ces travaux. Dans certaines configurations topographiques, le godet a utiliser pourra étre de type "Rétro".
Les fossés auront une section trapézoidale, de dimensions minimales :

e largeuraufond:0,30 m

e Profondeur: 0,60 m

e Quverture en gueule : 1,00 m

e  Cote du fond des fossés inférieure d'au moins 20 cm a la cote du fond de forme de la chaussée.
La vérification des profils constitue un point d’arrét des travaux. En cas de non-respect des profils, une remise aux normes

des profils non conformes est assurée par I'entrepreneur.
Ils devront étre exécutés avec des pentes en long régulieres permettant le bon écoulement des eaux vers I'exutoire

souhaité.
La pente des berges des fossés sera a adapter a la stabilité des sols.
Les déblais issus des fossés seront soit régalés sur le site sur le talus aval du chantier, soit évacués a proximité du chantier

selon les prescriptions du maitre d’ceuvre.

4.9. Location d’engins avec chauffeurs

4.9.1. Tractopelle ou pelle a pneus

La prestation consiste a mettre a disposition du maitre d’ceuvre une tractopelle ou pelle a pneus avec son chauffeur, son
carburant et ses lubrifiants.

4.9.2. Camion benne
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La prestation consiste a mettre a disposition du maitre d’ceuvre un camion 6x4 ou 8x4 équipé d’une benne basculante,
avec son chauffeur, son carburant et ses lubrifiants.

4.9.3. Transport des engins de location

La prestation consiste au transport aller et retour des engins de location de leur lieu de garage habituel au chantier.



5. Cadre de bordereau des prix unitaires

Le cadre de bordereau des prix unitaires ci-dessous est un cadre général s’appliquant a tous les lots dans leur ensemble. Il
sera précisé pour chaque marché avec les articles retenus pour le marché, les quantités prévues, les dimensionnements
des ouvrages, et les éventuelles conditions techniques particuliéres.

5.1. Installation de chantier et préparation des emprises

5.1.1. Installation du chantier

Cet article forfaitaire s’applique a I'ensemble des prestations liées a I'installation du chantier détaillées dans les articles de
ce CCTC.

Cette prestation correspond a l'article 1 des lots 1 a 5 et 6.1 du lot 6 du bordereau des prix unitaires (BPU) et du détail
estimatif (DE).

Il pourra ne pas concerner les lots de petite taille et pour lesquels la prestation d’installation de chantier n’a pas lieu d’étre,
ou devra étre intégrée dans les prix unitaires des prestations.

5.1.2. Broyage de végétation

Cet article s’applique au metre carré de broyage de végétation, traité conformément a toutes les prescriptions détaillées
dans les articles de ce CCTC.
Ces travaux correspondent a I'article 2 des lots 1 a 5 du bordereau des prix unitaires (BPU) et du détail estimatif (DE).

5.1.3. Abattage d’arbres

Cet article s’applique a l'unité d’arbre traité conformément a toutes les prescriptions détaillées dans les articles de ce
CCTC.
Ces travaux feront I'objet d’une demande particuliere au cas par cas pour chaque lot.

5.1.4. Elagage au lamier

Cet article s’applique au metre de linéaire traité conformément a toutes les prescriptions détaillées dans les articles de ce
CCTC. La prestation ne s’applique que sur un seul c6té de la route. Si les deux c6tés sont concernés, le linéaire doit étre
doublé.

Ces travaux feront I'objet d’une demande particuliere au cas par cas pour chaque lot.

5.2. Travaux de nettoiement de route et piste

5.2.1. Epierrage de la chaussée

Cet article s’applique au métre linéaire de route ou de piste, quelle que soit sa largeur, traité conformément a toutes les
prescriptions détaillées dans les articles de ce CCTC.
Ces travaux correspondent a I'article 3 des lots 1 a 5 du bordereau des prix unitaires (BPU) et du détail estimatif (DE).

5.2.2. Arasement des accotements

Cet article s’applique au metre linéaire de route ou de piste traité conformément a toutes les prescriptions détaillées dans
les articles de ce CCTC.
Ces travaux correspondent a I'article 4 des lots 1 a 5 du bordereau des prix unitaires (BPU) et du détail estimatif (DE).



5.2.3. Talutage

Cet article s’applique au metre linéaire de route ou de piste traité conformément a toutes les prescriptions détaillées dans
les articles de ce CCTC.
Ces travaux correspondent a I'article 5 des lots 1 a 5 du bordereau des prix unitaires (BPU) et du détail estimatif (DE).

5.3. Travaux de terrassements

5.3.1. Création de plateforme de stockage, ou élargissement de route

Cet article s’applique au métre carré de plateforme créée, traitée conformément a toutes les prescriptions détaillées dans
les articles de ce CCTC.
Ces travaux correspondent a I'article 6 des lots 1 a 5 du bordereau des prix unitaires (BPU) et du détail estimatif (DE).

5.3.2. Création de plateforme de route ou piste

Cet article s’applique au métre carré de plateforme créée, traitée conformément a toutes les prescriptions détaillées dans
les articles de ce CCTC.

La surface a rémunérer sera égale a la multiplication de la longueur de I'ouvrage par la largeur de travail commandée par
le maitre d’ceuvre.

Les éventuelles surlargeurs excédentaires n’ayant pas fait I'objet d’'une commande spécifique du maitre d’ceuvre ne
seront pas prises en compte dans le calcul de la surface a rémunérer.

Ces travaux correspondent a I'article 7 des lots 1 a 5 du bordereau des prix unitaires (BPU) et du détail estimatif (DE).

5.3.3. Déroctage au brise roche hydraulique
Cet article s’applique au métre cube de rocher traité conformément a toutes les prescriptions détaillées dans les articles

de ce CCTC.
Ces travaux correspondent a I'article 8 des lots 1 a 5 du bordereau des prix unitaires (BPU) et du détail estimatif (DE).

5.4. Travaux d’empierrement et d’enrochements

5.4.1. Fourniture et pose de blocs d’enrochements

Cet article s’applique au metre cube de blocs d’enrochement mis en place, traité conformément a toutes les prescriptions
détaillées dans les articles de ce CCTC.
Ces travaux correspondent a I'article 9 des lots 1 a 5 du bordereau des prix unitaires (BPU) et du détail estimatif (DE).

5.4.2. Fourniture et mise en place d’empierrement

Cet article s’applique au meéetre cube d’empierrement mis en place, traité conformément a toutes les prescriptions
détaillées dans les articles de ce CCTC.

Ces travaux correspondent aux articles 10, 11 et 12 des lots 1 a 5 du bordereau des prix unitaires (BPU) et du détail estimatif
(DE).

5.4.3. Extraction et mise en place d’empierrement pris sur place

Cet article s’applique au metre cube de matériaux d’empierrement extrait et mis en place, traité conformément a toutes
les prescriptions détaillées dans les articles de ce CCTC.



Ces travaux correspondent a I'article 13 des lots 1 a 5 du bordereau des prix unitaires (BPU) et du détail estimatif (DE).

5.4.4. Fourniture et mise en place de géotextile

Cet article s’applique au metre carré de géotextile mis en place conformément a toutes les prescriptions détaillées dans
les articles de ce CCTC. La surface prise en compte est celle du fond de forme, I'entrepreneur faisant son affaire des
surfaces supplémentaires liées au recouvrement.

Ces travaux correspondent a I'article 14 des lots 1 a 5 du bordereau des prix unitaires (BPU) et du détail estimatif (DE).

5.5. Travaux de mise en forme de la chaussée

5.5.1. Broyage

Cet article s’applique au métre carré de broyage de chaussée réalisé conformément a toutes les prescriptions détaillées
dans les articles de ce CCTC.

Pour les ouvrages linéaires (routes et pistes), la surface a rémunérer sera égale a la multiplication de la longueur de
I'ouvrage par la largeur de travail commandée par le maitre d’ceuvre.

Les éventuelles surlargeurs excédentaires n’ayant pas fait I'objet d’'une commande spécifique du maitre d’ceuvre ne
seront pas prises en compte dans le calcul de la surface a rémunérer.

Ces travaux correspondent a I'article 15 des lots 1 a 5 du bordereau des prix unitaires (BPU) et du détail estimatif (DE).

5.5.2. Nivelage

Cet article s’applique au metre carré de nivelage de chaussée réalisé conformément a toutes les prescriptions détaillées
dans les articles de ce CCTC.

Pour les ouvrages linéaires (routes et pistes), la surface a rémunérer sera égale a la multiplication de la longueur de
I'ouvrage par la largeur de travail commandée par le maitre d’ceuvre.

Les éventuelles surlargeurs excédentaires n’ayant pas fait I'objet d’'une commande spécifique du maitre d’ceuvre ne
seront pas prises en compte dans le calcul de la surface a rémunérer.

Ces travaux correspondent a I'article 16 des lots 1 a 5 du bordereau des prix unitaires (BPU) et du détail estimatif (DE).

5.5.3. Compactage

Cet article s’applique au metre carré de compactage de chaussée réalisé conformément a toutes les prescriptions
détaillées dans les articles de ce CCTC.

Pour les ouvrages linéaires (routes et pistes), la surface a rémunérer sera égale a la multiplication de la longueur de
I’ouvrage par la largeur de travail commandée par le maitre d’ceuvre.

Les éventuelles surlargeurs excédentaires n’ayant pas fait I'objet d’'une commande spécifique du maitre d’ceuvre ne
seront pas prises en compte dans le calcul de la surface a rémunérer.

Ces travaux correspondent a I'article 17 des lots 1 a 5 du bordereau des prix unitaires (BPU) et du détail estimatif (DE).



5.7. Travaux d’assainissement

5.7.1. Fourniture et mise en place de passages busés

Cet article s’applique au meétre linéaire de passage busé mis en place conformément a toutes les prescriptions détaillées
dans les articles de ce CCTC.

Ces travaux correspondent aux articles 18 a 21 des lots 1 a 5 du bordereau des prix unitaires (BPU) et du détail estimatif
(DE).

Les éléments préfabriqués étant livrables en éléments de longueur fixe, généralement 240 cm pour les buses béton, le
maitre d’ceuvre veillera a commander des longueurs multiples de cette longueur élémentaire.

La note de prix sera fixée a partir d’éléments en PEHD.

5.7.2. Fourniture d’avaloir et exutoire

Cet article s’applique a I'unité de I'ensemble avaloir plus exutoire mis en place conformément a toutes les prescriptions
détaillées dans les articles de ce CCTC.
Ces travaux correspondent a I'article 22 des lots 1 a 5 du bordereau des prix unitaires (BPU) et du détail estimatif (DE).

5.7.3. Création tranchées drainantes

Cet article s’applique au meétre linéaire de création de tranchée drainante réalisé conformément a toutes les prescriptions
détaillées dans les articles de ce CCTC.
Ces travaux feront I'objet d’'une demande particuliere au cas par cas pour chaque lot.

5.7.4. Création de revers d’eau

Cet article s’applique a l'unité de création de revers d’eau en terrain naturel réalisée conformément a toutes les
prescriptions détaillées dans les articles de ce CCTC.
Ces travaux correspondent a I'article 23 des lots 1 a 5 du bordereau des prix unitaires (BPU) et du détail estimatif (DE).

5.7.5. Remise en forme de revers d’eau existant

Cet article s’applique a I'unité de remise en forme de revers d’eau en terrain naturel réalisée conformément a toutes les
prescriptions détaillées dans les articles de ce CCTC.
Ces travaux correspondent a I'article 24 des lots 1 a 5 du bordereau des prix unitaires (BPU) et du détail estimatif (DE).

5.7.6. Curage de fossé

Cet article s’applique au metre linéaire de curage de fossé réalisé conformément a toutes les prescriptions détaillées dans
les articles de ce CCTC.
Ces travaux correspondent a I'article 25 des lots 1 a 5 du bordereau des prix unitaires (BPU) et du détail estimatif (DE).

5.7.7. Création de fossé

Cet article s’applique au metre linéaire de création de fossé réalisé conformément a toutes les prescriptions détaillées
dans les articles de ce CCTC.
Ces travaux correspondent a I'article 26 des lots 1 a 5 du bordereau des prix unitaires (BPU) et du détail estimatif (DE).



5.9. Location d’engins avec chauffeurs

5.9.1. Tractopelle ou pelle a pneus

Cet article s’applique a I’'heure de tractopelle ou pelle a pneus avec son chauffeur mis a disposition du maitre d’ceuvre
conformément a toutes les prescriptions détaillées dans les articles de ce CCTC.

Le prix comprend tous les frais de carburant, maintenance, entretien, réparation et les assurances ainsi que tous les frais
de personnel.

L’heure de travail est celle pendant laquelle I’engin réalise le travail commandé par le maitre d’ceuvre.

Les arréts et les immobilisations ne sont pas pris en compte et restent a la charge de I'entrepreneur. Le maitre d’ceuvre
se réserve le droit de pratiquer des abattements en cas de mauvais rendement.

Ces travaux correspondent a I'article 27 des lots 1 a 5 du Bordereau des Prix Unitaires (BPU) et du détail estimatif (DE).

5.9.2. Camion benne

Cet article s’applique au kilomeétre de camion benne avec son chauffeur mis a disposition du maitre d’ceuvre
conformément a toutes les prescriptions détaillées dans les articles de ce CCTC.

Le prix comprend tous les frais de carburant, péages, maintenance, entretien, réparation et les assurances ainsi que tous
les frais de personnel.

Ces travaux correspondent a I'article 28 des lots 1 a 5 du Bordereau des Prix Unitaires (BPU) et du détail estimatif (DE).

5.9.3. Transport des engins de location

Cet article s’applique au kilométre de transport des engins de location conformément a toutes les prescriptions détaillées
dans les articles de ce CCTC.

Le prix comprend tous les frais de carburant, péages, maintenance, entretien, réparation et les assurances ainsi que tous
les frais de personnel.

Ces travaux correspondent a I'article 29 des lots 1 a 5 du bordereau des prix unitaires (BPU) et du détail estimatif (DE).

Etabli a Digne les Bains, le 11/01/2021 Date et lieu de signature

Le représentant du maitre d’ceuvre Le candidat

Benoit LOUSSIER,
Directeur d’agence




