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I. Présentation du projet

I.1. Contexte et objectifs

Le Conservatoire du littoral est attributaire de 195 ha de Domaine public maritime et
propriétaire de 116,7 ha de domaine terrestre au sein de la Réserve Naturelle Nationale (RNN)
des prés salés d'Arés et de Lége-Cap Ferret, située sur les communes éponymes en Gironde
(33). Le site est co-géré par l'association ARPEGE et I'Office frangais de la biodiversité.

Le projet concerne la péche a la civelle, usage professionnel existant depuis de nombreuses
années sur le canal des étangs (reliant le lac de Lacanau au bassin d’Arcachon et traversant la
RNN). Plus de 400 ouvrages, nommés « pits » y étaient répertoriés en 2007. Ces ouvrages
étaient utilisés par des pécheurs professionnels mais également des braconniers.

Dans le cadre du Plan national de Gestion de I’Anguille (en application du réglement européen
n°1100/2007 du 18 septembre 2007 relatif a la reconstitution du stock d’anguilles
européennes), un arrété préfectoral a été produit pour réglementer et encadrer ce mode de
péche sur ce canal. Ainsi, le nombre maximal de pits autorisés est de 40 et chaque pécheur est
attributaire de 2 pits.

Actuellement, environ 57 vestiges de pits, laissés a I'abandon, ont été répertoriés au sein de la
RNN des prés salés d’'Arés et de Leége-Cap Ferret. Ces installations de péche sont
majoritairement fagonnées a l'aide de sacs ostréicoles en plastique et/ou de sacs en toile de
jute remplis de coquilles d’huitres, ainsi que de planches en bois. Les sacs ostréicoles, sous
I'effet des courants, finissent par se dégrader en micro plastiques et sont emportés vers le
bassin d’Arcachon puis vers |'océan.

Cette pollution présente au sein de la RNN est incompatible avec les objectifs de la Stratégie
Nationale pour la Biodiversité 2030 (et notamment I'axe 1, sous-axe 1.1, mesure 7, action 3 -
« Lutter contre la pollution plastique dans le milieu naturel »).

Le Conservatoire du littoral, au travers d’un projet de transition écologique des usages financé
par I'Etat (au travers du Fonds vert), I'Agence de I'eau Adour-Garonne et la DREAL Nouvelle-
Aquitaine, s'est porté maitre d’ouvrage pour I'enléevement de ces vestiges polluants.

Le démantélement de ces ouvrages permettrait de :
e Réduire drastiquement la quantité de plastique présent sur les berges du canal,
e Prévenir le risque de dispersion des déchets plastiques présents dans le canal,
e Renaturer les zones concernées par les vestiges,
e Contrer les possibles actes de braconnages.

Deux opérations de démantélement de vestiges ont déja eu lieu en septembre 2023 et
septembre-octobre 2024 sur le canal des étangs, réalisées par le SIAEBVELG, la Commune de
Lége-Cap-Ferret et le Conservatoire du littoral. 208 vestiges et 15 installations actives ont été
démantelés.

L'objectif global de ce projet est de démanteler les 57 vestiges d’installations de péche restants
sur la partie sud de la RNN.
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I.2. Identification de la structure porteuse du projet

Les coordonnées des représentants et intervenants sont :

Pouvoir adjudicateur
Dénomination : Conservatoire de I'espace littoral et des rivages lacustres
Adresse: Corderie Royale, CS 10137, 17306 ROCHEFORT cedex
Téléphone: 0546847250

Conduite d’opération
Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres —
Délégation Aquitaine
Adresse: 180 rue Judaique, CS 12096, 33077 BORDEAUX cedex
Téléphone: 0557812323

Dénomination :

I.3. Autres structures impliquées

Les principales structures partenaires et leur réle dans le projet sont donnés ci-dessous :

Réle Nom
Maitre d'ouvrage : Conservatoire de I'espace littoral et des rivages
lacustres
Co-gestionnaires de la Association ARPEGE
réserve naturelle nationale : OFB

Etat (Fonds vert)

Partenaires financiers :
fi Agence de I'eau Adour-Garonne

SIAEBVELG

Partenaires techniques : R
9 Commune de Lége-Cap-Ferret
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I.4. Localisation du site concerné par les travaux

Cartographie de la Réserve Naturelle
Nationale des prés salés d'Ares et de
Lege-Cap Ferret

Légende

EX
REPUBLIQUE

/ Conservatoire du . A o s T
FRANCAISE %< littoral [J Domaine protégé du Conservatoire == Linéaire de travaux 2025

G [ Périmétre de la RNN des prés salés == Canal des étangs

Figure 1: cartographie de la RNN des prés salés d’Arés et de Lége-Cap-Ferret
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|l. Description du site de travaux et des ouvrages de péche

11.1. Description des vestiges et ouvrages existants

Les éléments constituant les vestiges d’ouvrages de péche a la civelle sont néfastes pour les
écosysteémes environnants. Les sacs ostréicoles en plastique, sous I'action des marées et des
éléments, se dégradent en macro et micro plastiques et finissent par se déverser, a I'exutoire
du canal, dans les prés salés, dans la colonne d’eau du bassin d’Arcachon et dans I'océan.

Des déchets sont présents en surface des vestiges, ainsi que dans la berge et en pied de berge.
La quantité de matiére restante a extraire des berges a été estimée en fonction du retour
d’expérience des travaux réalisés en 2024. Les deux éléments principaux sont le plastique (sacs
ostréicoles) et les coquilles d’huftres. Ceux-ci sont empétrés dans un mélange de sable et de
vase et peuvent difficilement étre triés des enlévement, rendant le volume de matiere a retirer
d’autant plus important.

Les volumes moyens estimés a extraire pour les vestiges sont répertoriés dans le tableau
suivant :

Nombre d’ouvrages Volume estimé Poids estimé (DIB*) Poids estimé (sable)

Environ 5 Environ 1,65
tonnes/vestige en tonnes/vestige en
moyenne moyenne

=~ 285 tonnes =~ 94 tonnes

Environ 10 m3/vestige

~ 57 vestiges**
en moyenne

* déchets industriels banals
** nombre de vestiges estimé en avril 2025

57 vestiges ont été recensés en avril 2024. Néanmoins, au vu de la dynamique
hydromorphologique du canal (courant, érosion...), ce nombre est susceptible d'étre revu
légérement a la hausse ou a la baisse (vestiges qui seraient découverts, vestiges qui seraient
emportés par le courant...).

Ces ouvrages sont présentés sur les photographies ci-apreés.

Figure 2 : photographies de vestiges de pits a démanteler
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11.2. Caractéristiques du milieu naturel

Les ouvrages sont situés sur les berges du cours d’eau traversant des prés salés. La ripisylve y
est trés peu fournie.

La base vie est située en zone urbaine. La navigation vers la base vie (décrite a l'article 111.3.3.
ci-apres) se fait par voie maritime via le canal, en traversant des prés salés et des milieux
forestiers.

Cote forét
©ARPEGE

Figure 3: photographies des deux types de milieux naturels concernés par le projet. Cercles rouges =
vestiges de pits a démanteler

Sur la partie forestiere, quelques embacles (végétation dans le cours d’eau, troncs d'arbres...)
pourraient étre présents en fonction des conditions météorologiques précédant et durant les
travaux. Le cas échéant, il sera nécessaire au prestataire de pouvoir déplacer ces embacles afin
de permettre aux engins de naviguer et d'assurer le bon déroulement des travaux.

I1.3. Contexte réglementaire

Les ouvrages sont compris dans le périmeétre d’action de divers outils et moyens de protection
des espaces naturels, a savoir :

- Réserve Naturelle Nationale des prés salés d'Arés et de Lége-Cap Ferret,

- Site Natura 2000 FR7200679 - Bassin d'Arcachon et Cap Ferret (directive Habitats),

- Site Natura 2000 FR7212018 - Bassin d’Arcachon et banc d’Arguin (directive Oiseaux),

- Site Natura 2000 FR7200681 — Zones humides de |'arriere dune du littoral girondin
(directive Habitats),

- Domaine protégé du Conservatoire du littoral (site n°33-466 — Réserve Naturelle des
Prés Salés),

- Périmeétre d’action du Parc naturel marin du Bassin d’Arcachon,

- Périmétre du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux des Lacs Médocains,

- ZNIEFF de type 1-id. 720001947 — PRES SALES ET RESERVOIRS A POISSONS D’ARES,

- ZNIEFF de type 2 —id. 720001949 - BASSIN D’ARCACHON,

- ZNIEFF de type 2 —id. 720001969 — MARAIS ET ETANGS D'ARRIERE DUNE DU LITTORAL
GIRONDIN.

La réalisation des travaux prévus sur les berges du canal a pour objet de répondre aux objectifs
de préservation de la biodiversité des outils de protection précités.
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11.4. Caractéristiques hydrologiques du cours d’eau

Le canal des étangs relie les lacs médocains au bassin d’Arcachon. La nappe phréatique étant
peu en profondeur dans le sol, les variations de débit du cours d’eau dépendent de celle-ci. Le
sol étant sableux, la pluviométrie alimente rapidement la nappe et donc les cours d’eau.

Le niveau d'eau est également influencé par les marées sur la partie oU les vestiges sont
présents.

Deux périodes aux caractéristiques hydrologiques différentes se distinguent :
- I'hiver ouU les débits du canal sont importants du fait de la pluviométrie importante,
- I'été ou les débits du canal sont faibles car la profondeur du lit mineur est supérieure a

la profondeur de la nappe phréatique.

Les débits atteignent 50 m3/s en hiver pour moins de 1 m3/s en été (cf. annexe 2 du présent
document).

Le tirant d’eau moyen sur le canal dans la réserve est d’environ 30 cm, allant de 1-2 cm
minimum a 2 m maximum. Le lit mineur est composé d’une couche de vase et de sédiments
sableux apportés par les marées en aval du canal.

Le détail des coefficients de marées prévus en septembre et octobre 2025 est disponible en
annexe 1 du présent cahier.

Dans la zone de travaux, la largeur du canal (distance entre les deux berges) varie d’environ 17
m a environ 40 m. La largeur du canal entre la zone de travaux et la zone de déchargement
prévue sur la commune de Lege-Cap-Ferret (cf. article 111.3.3. ci-aprés) varie d’environ 14 m a
environ 20 m.
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I1l. Détail technique du projet de travaux

I11.1. Opérations de travaux

Le présent marché consiste en une seule opération de démantélement de 57 vestiges

d’ouvrages de péche.

Les localisations des installations concernées par les opérations sont représentées sur les

cartographies ci-apreés.

Passerelle

Localisation des
vestiges de pits a
démanteler

L 3
0 05 “tkm
[

Légende
[] Domaine protégé du
Conservatoire du littoral

[ Périmétre de la RNN
des prés salés

o Vestiges de pits

0 50 100m
| B

Coordonnées GPS : 44.767120, -1.159463
Fond de carte : BD Ortho ® 2024
Réalisation : Conservatoire du littoral - avril 2025

EN
REPUBLIQUE "‘ Conservatoire du
”~

littoral

Figure 4 : localisation des vestiges de pits a démanteler

Les vestiges sont présents sur les deux rives.
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I11.2. Calendrier prévisionnel
La réalisation des travaux doit prendre en compte:

- Les périodes de nidification de la faune,
- La période de migration des civelles,
- Les débits et niveaux d’eau du cours d’eau.

Ainsi, les travaux pourront étre réalisés entre le 1°" septembre et le 31 octobre 2025. Toutefois,
au regard de la période de migration des civelles, les travaux seront préférentiellement évités
entre le 16 et le 31 octobre pour éviter tout impact possible sur cette espece.

Période de réalisation des travaux

Travaux réalisables

Travaux réalisables, mais a éviter (migration civelles)
Travaux non réalisables -

En cas d'impossibilité de réaliser les travaux compte tenu de circonstances particulieéres (risque
incendie, tempéte, autre événement météorologique pouvant porter atteinte aux personnes),
ou en cas d'impossibilité d’accéder au site par publication d‘un arrété interdisant la navigation
sur le bassin d’Arcachon ou interdisant I'accés a la RNN des prés salés, le maitre d'ouvrage se
réserve le droit d’arréter le chantier partiellement ou totalement.

Toutes les opérations devront étre réalisées en un seul chantier. Le prestataire devra indiquer,
dans sa proposition, un calendrier de réalisation de travaux sur le site.

I11.3. Opérations et matériel nécessaire

I11. 3. 1. Obtention des autorisations nécessaires

Pour procéder aux travaux, plusieurs dossiers déclaratifs et autorisations sont nécessaires :

- Déclaration au titre des article L214-2 et R214-1 du Code de |'environnement (dossier
« Loi sur I'eau »),

- Demande de travaux en réserve naturelle au titre de I'article 9 du décret n°83-814 du 7
septembre 1983 portant création de la Réserve Naturelle des Prés salés d’Ares, et des
articles L332-6, L332-9 et R332-23 4 25 du Code de I’environnement,

- Evaluation des incidences Natura 2000 au titre de l'article L414-4 du Code de
I'environnement,

- Demande d‘autorisation d‘occupation temporaire du domaine public pour
I'’établissement d'une zone de déchargement des déchets sur la commune de Lege-Cap-
Ferret (33),

- Déclaration de projet de travaux (DT) et déclaration d’intention de commencement de
travaux (DICT) a proximité de réseaux.

Le mafitre d’ouvrage se chargera de |I'obtention de I'ensemble des autorisations nécessaires
(rédaction des piéces nécessaires, suivi des procédures).
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I1l. 3. 2. Balisage des ouvrages et vestiges a démanteler

Chaque vestige sera identifié a |I'aide de piquets ou de tout autre moyen utile pour les identifier
convenablement. Le maftre d’‘ouvrage se chargera de réaliser le balisage en amont de la période
de travaux.

l1l. 3. 3. Amené et repli du matériel

Le prestataire devra acheminer les engins et le matériel nécessaire a la réalisation des travaux
sur le site par ses propres moyens.

Une base vie, située sur la commune de Lége-Cap-Ferret (33), est disponible afin de réaliser
I'ensemble des opérations (mise a I’eau des engins, déchargement et stockage des déchets...).
Celle-ci devra étre remise en état a l'issue des travaux conformément aux prescriptions émises
par les services de la Commune de Lége-Cap-Ferret.

Sa localisation est présentée sur la figure ci-aprés.

\

.

Légende
[] Domaine protégé du
Conservatoire du littoral
[ Périmétre de la RNN
des prés salés
["] Emprise de la base vie
O Base vie de Lége-Cap-Ferret
== (Canal des étangs

0 10 20m
| S

Fond de carte : BD Ortho ® 2024
Réalisation : Conservatoire du littoral - awril 2025

En ;
REPUBLIQUE "‘ Conservatoire du
~“~

FRANCAISE littoral

e

Faatte
Bucntet

Figure 5: localisation de la base vie pouvant étre utilisée pour mettre a I'eau les engins et stocker les
déchets

La mise al’eau des engins pourra étre réalisée au port d'Arés apres obtention d’une autorisation
du Syndicat Mixte des Ports du Bassin d’Arcachon. Compte tenu de la présence d'une conduite
d’hydrocarbures souterraine sous le canal au niveau de 'obstacle n°4 (cf. partie Ill. 3. 6. ci-
apres), I'engin d’extraction devra étre préférentiellement mis a I'eau et accéder a la zone de
chantier par le sud (via le port d'Arés par exemple) afin d'éviter tout risque d’accident avec
cette conduite.

Tout autre emplacement de base vie ou de mise a I'eau des engins peut étre proposé par les
candidats. Le cas échéant, les candidats devront joindre a leur dossier les documents attestant
de l'autorisation d’occupation et d’utilisation des emplacements précités.
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Le coUt H.T. de I'amené et repli du matériel, comprenant la remise en état de la base vie a
I'issue des travaux, devra étre chiffré dans I'intervention n°1 du bordereau des prix unitaires et
forfaitaires (BPUF).

I1l. 3. 4. Extraction des déchets

L'objectif est d'extraire les déchets (sacs en plastique, coquilles d’huitres, bois) sans porter
atteinte plus que nécessaire au lit mineur, aux berges et a la végétation inhérente au cours
d'eauv.

Le déplacement des engins d’extraction ne pourra se faire qu’en navigant sur le canal en
fonction des coefficients et des marées.

L'extraction des déchets devra étre réalisée a I'aide d’'un engin adapté aux déplacements en
milieux aquatiques, de type pelle amphibie (pelle de 8 tonnes minimum).

L'opération devra étre réalisée tout en respectant la végétation présente sur les berges et le
cours d'eau. Le démanteélement devra porter atteinte le moins possible aux espéces végétales.
Les zones concernées par les travaux étant soumises aux marées, un brassage et écoulement
des sédiments est déja naturellement présent.

Un premier tri dés extraction devra étre réalisé pour séparer au mieux les sacs en plastique et
les coquilles d’huitres, le bois et les sédiments agglomérés.

Si, durant un démantélement, le volume de déchets a extraire est plus important que prévu,
qu’un arbre (hors espéce exotique envahissante) géne la bonne conduite du démantélement
selon I'analyse faite par le mafitre d’ouvrage, alors I'emplacement sera alors laissé en |'état afin
de préserver |'arbre.

Dans certains cas, et notamment lorsque le volume de matiére a extraire est important, le
reprofilage des berges sera nécessaire. Cette opération est similaire a I'extraction des déchets,
mais sur les sédiments uniquement afin de garantir la continuité linéaire du cours d’eau. Le
prestataire utilisera le méme type d’engins d’extraction que pour I'extraction des déchets.

Le coOt journalier H.T. de I'extraction des déchets et du reprofilage des berges devra étre
chiffré dans lI'intervention n°2 du BPUF.

I1l. 3. 5. Transport des déchets vers les lieux de déchargement

L'évacuation des déchets devra étre réalisée a I'aide d’'un ou plusieurs bateaux (type chaland)
capables de naviguer sur le canal des étangs.

Les déchets seront collectés sur le(s) bateau(x) suite a I'extraction par I'engin d’extraction puis
évacués vers le point de déchargement des déchets a la base vie (cf. partie lll. 3. 3.).

Concernant les conditions de navigation sur le canal, le(s) bateau(x) doivent :

- Avoir un tirant d’eau maximal (chargé) adapté a la profondeur du canal (le tirant d’eau
moyen sur le canal étant d’environ 30 cm, allant de 1-2 cm minimum a 2 m maximum
par endroits);

- Pouvoir passer sous les obstacles (ponts, passerelles...) listés a I'article 111.3.6. ci-aprés ;

- Pouvoir manceuvrer dans le canal (capacité a faire demi-tour, a prendre les virages, a
passer dans le méandre central de la réserve...).

Afin d’optimiser le démantélement, notamment car les créneaux journaliers sont dépendants
des marées, il est possible d'utiliser au moins deux bateaux pour assurer la continuité des
remplissages et déchargements successifs sans interruption. Ce critére n‘est néanmoins pas
obligatoire.
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Le déchargement sera réalisé a l'aide d’'engins adaptés (engins terrestres ou amphibies.
Exemples: grue autoportée du bateau, manitou...).

Le co0t journalier H.T. du transport et du déchargement des déchets devra étre chiffré dans
I'intervention n°3 du BPUF.

I11. 3. 6. Obstacles sur le canal

Actuellement, 6 obstacles sont présents entre la base vie de Lége-Cap-Ferret et les vestiges a
démanteler. Leurs caractéristiques sont décrites dans le tableau suivant.

N° d’obstacle Type d’obstacle Coordonnées GPS
Obstacle n°1 Pont routier 44.789871, -1.161218
Obstacle n°2 Passerelle piétonne 44.785171, -1.161840
Obstacle n°3 Pont routier 44.780868, -1.162453
Obstacle n°4 Conduite 44.780261, -1.162622
Obstacle n°5 Embacle 44.776872,-1.162776
Obstacle n°6 Passerelle piétonne 44.773064, -1.160264

Obstacle n®1

Obstacle n°2
N ) -

Obstacle n°4

AV

Obstacle n°5  F

=

Figure 6 : obstacles présents sur le canal des étangs
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Le prestataire devra s'assurer que I’ensemble des engins prévus pour la réalisation des travaux
peuvent bien passer sous les obstacles présents sur le canal.

1. 3. 7. Tri des déchets

Les déchets seront stockés dans un premier temps aux zones de déchargement des déchets
mentionnées a |'article 111.3.3. ci-avant.

Afin de recycler certains éléments, un criblage des matériaux devra étre mis en place pour
séparer les sédiments des déchets plastiques, du bois et des coquilles d’huitres.

Le tri des déchets pourra avoir lieu sur la base vie mentionnée a l'article Ill. 3. 3. ci-avant, ou a
tout autre endroit proposé par le prestataire (locaux de la structure prestataire, locaux d'une
structure sous-traitante...).

Le coOt H.T. journalier pour I'opération de tri des déchets devra étre chiffré dans I'intervention
n°4 du BPUF.

I1l. 3. 8. Evacuation des déchets

Aprés déchargement (et tri s'il est réalisé avant I’évacuation) dans les zones prévues a cet effet,
les déchets devront étre évacués pour retraitement. Le prestataire devra proposer une solution
pour assurer |'évacuation vers des stations de valorisation et de traitement des déchets
extraits.

Le coOt H.T. par tonne de matiére évacuée pour revalorisation devra étre chiffré:
- Pour les sédiments : dans lI'intervention n°5 du BPUF;

- Pour les déchets (plastique, coquilles d’huitres, bois, ferraille...) : dans I'intervention n°6
du BPUF.
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IV. Prescriptions particuliéres

IV.1. Visite sur site avant travaux

Les informations concernant les visites sur site durant la période de consultation sont inscrites
dans le reglement de consultation (RC).

Le prestataire retenu pourra également proposer une visite de la zone de chantier s'il le
souhaite durant la période entre la signature du marché et le début des travaux.

IV.2. Mesures de sécurité

Le prestataire devra, lors de la réalisation des travaux, étre en régle quant aux diverses
réglementations en vigueur liées a la santé et a la sécurité au travail. Il devra mettre en ceuvre
toutes les mesures de sécurité et les moyens nécessaires pour éviter la survenance d‘un
accident (emploi obligatoire d’équipements de protection individuelle notamment). Dans le
cas oU un accident devait survenir, le prestataire devra immédiatement arréter le chantier et
en informer le Conservatoire du littoral.

Le prestataire devra disposer de moyens de lutte contre les incendies et contre les pollutions
accidentelles. Pour éviter tous risques liés aux hydrocarbures, des kits anti-pollution devront
étre présents sur la zone de chantier.

Les zones de déchargement et de tri des déchets étant fréquentées par des riverains, le
prestataire devra mettre en place une signalétique pour éviter la survenue de tout accident.

IV.3. Mesures de respect de I'environnement

Les huiles hydrauliques et lubrifiants utilisés pour I'entretien des engins devront étre
biodégradables.

Le déplacement des engins devra étre réduit au strict minimum dans la colonne d’eau pour
réduire leur impact sur le milieu. Des espéces exotiques envahissantes (Baccharis a feuilles
d’Halimium Baccharis hamilifolia) étant présentes sur les berges du canal, le prestataire devra
prendre toutes les mesures nécessaires pour ne pas contribuer a leur prolifération (nettoyage
des engins lors des opérations notamment).

Le prestataire pourra mettre en place un barrage flottant antipollution en aval de la zone de
travaux pour piéger les possibles déchets qui auraient été libérés dans la colonne d’eau lors de
I'extraction.

Le prestataire devra se montrer exemplaire quant au respect des mesures prévues pour la
réalisation des travaux compte tenu des différentes politiques de protection des espaces
naturels s’appliquant sur la zone de localisation des travaux (Réserve Naturelle Nationale,
Natura 2000, Parc naturel marin du Bassin d’Arcachon...).

IV.4. Qualification du personnel
Les agents de la structure prestataire doivent étre qualifiés pour la réalisation des travaux.
Le prestataire devra, sur demande du Conservatoire du littoral, fournir les copies des permis

d’utilisation des engins et des assurances professionnelles des agents réalisant les travaux afin
que le Conservatoire ne soit inquiété.
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Tout agent de la structure prestataire non qualifié ne sera pas habilité a réaliser les travaux
prévus.

IV.5. Suivi et controle de I'exécution des travaux

Une premiére réunion de chantier aura lieu avant le début des travaux pour préparer les
opérations.

Le suivi et le contrble de I'exécution des travaux se feront par un agent du Conservatoire du
littoral et/ou par les gardes de la réserve naturelle.

Un agent du Conservatoire du littoral sera présent lors des démantelements de vestiges sur les
opérations précitées afin de s'assurer du bon déroulement des opérations, pour répondre aux
questions du prestataire et pour s'assurer que le balisage des ouvrages est toujours bien
présent et visible.

IV.6. Fin de chantier et réception

Le prestataire est chargé de remettre en état comparable a I'existant les emplacements de
descente des engins. |l s’assurera de n’avoir laissé aucun équipement ou débris quelconque sur
la zone de chantier et les bases vie, ni modifié |'état des infrastructures.

IV.7. Communication

La réalisation des travaux fera possiblement I'objet d’'une communication dans la presse. Un
rapport détaillé sera également rédigé par le Conservatoire du littoral quant aux travaux
effectués. En réalisant les travaux, le prestataire accepte que des photographies des
différentes phases de travaux soient réalisées et réutilisées.

Le prestataire ne pourra communiquer sur le projet a la presse, sur son site web ou par tout
autre moyen de communication qu’apres autorisation expresse du Conservatoire du littoral.
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Annexe 1

Coefficient des marées en septembre et octobre 2025 - Arcachon
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Annexe 2

Conditions hydrologiques du canal des étangs en 2022

Les mesures ont été réalisées a partir d’une sonde installée par le SIBA au niveau de la
passerelle piétonne de Lége (obstacle n°2).
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