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Article premier : Objet de la consultation - Dispositions générales

1.1 - Objet du marché

La présente consultation regroupe sept opérations de mise en conformité des regles d’accessibilité handicapés.

Le descriptif est précisé au RC et dans les CCTP.

Lieu(x) d’exécution :
M1 Gymnase — Faculté des Sciences du Sport La Croix du Milieu 16400 LA COURONNE
Batiment N1 a N6 —IUT 16 4 avenue de Varsovie 16000 ANGOULEME

Code CPV Principal : 45262700 - travaux de transformation de batiment

1.2 - Mode de passation

La présente consultation est lancée selon une procédure adaptée conformément a I'article R. 2123-1 du code
de la commande publique.
Marchés négociés susceptibles d'étre passés ultérieurement : En application des dispositions de I'article R.
2122-7 du nouveau code de la commande publique, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de passer
un marché négocié avec le titulaire pour des prestations similaires, sans publicité préalable et sans mise en
concurrence. Ce nouveau marché devra étre conclu dans les trois ans a compter de la notification du présent
marché.

Ce marché fait suite a une premiére procédure infructueuse, dont le numéro est le « 2024A204T Mise en
accessibilité de 7 batiments secteur M et N », dont le lot 1 est resté sans réponse.
Le pouvoir adjudicateur se réserve conformément a l'article R2194-1 du code la commande publique la
possibilité d’apporter des modifications au marché, dans la limite des articles suivants :
Articles R2194-2 a R2194-4 pour les travaux, fournitures ou services supplémentaires devenus nécessaires.
Article R2194-5 pour des circonstances imprévues
Article R2194-6 pour la substitution d’un nouveau titulaire
Article R2194-7 pour des modifications non substantielles
Article R2194-8 a R2194-9 pour des modifications de faible montant

1.3 - Décomposition de la consultation

Il n’est pas prévu de décomposition en tranches. Les travaux sont répartis en 1 lot désigné ci-dessous.

Lot

Dénomination

Index BT

Code CPV

1

VRD

TPO1

45233140 Travaux routiers

Ces travaux s’intégrent dans une précédente consultation comprenant

2 | Gros oeuvre BTO3 45223220 travaux de gros ceuvre.

3 | Cloison faux plafond BTOS8 45421141 - travaux de cloisonnement

4 | Carrelage faience BTO9 45431000 - carrelages

5 Peinture BT46 45442100 — Travaux de peinture

6 | Plomberie BT38 45330000 - Travaux de plomberie

7 45311200 Travaux d’installations électriques
Electricite courant faible BT47 45311000-0 - Travaux de cablage et

d'installations électriques
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. 45421140-7 Pose de menuiseries
8 | Serrurerie BT42 e . R
métalliques, excepté portes et fenétres
9 Menuiserie intérieure BT18a 45421000 Travaux de menuiserie
10 | Desamiantage BTO1 45262660 Travaux de désamiantage

1.4.- Sous traitance

Le titulaire d'un marché de travaux est habilité a sous-traiter I'exécution de certaines parties de son marché,
provoquant obligatoirement le paiement direct de celui-ci pour des prestations égales ou supérieures a 600 €
TTC. Il présentera le formulaire "Déclaration de sous-traitance" (ou formulaire DC4 en vigueur?) qui sera annexé
a I'acte d’engagement, diment complété et signé en y joignant :

° son DC1, DC2? attestations d’assurances

° un_mémoire présentant les références techniques, les moyens, la méthodologie et les actions de
développement durable et des actions en termes de responsabilité sociétale

L'acceptation de la demande d'agrément d'un sous-traitant et des conditions de paiement correspondantes est
possible en cours de marché a la condition de I'avoir déclaré 4 semaines préalablement a son intervention. Ce
délai est indispensable pour valider la demande d’agrément. Pour ce faire, le titulaire doit fournir, toutes les
pieces précédemment listées.

Un sous-traitant, ne peut commencer a intervenir sur un chantier que sous réserve, d'une part, de cette
acceptation et de cet agrément et, d’autre part, que ce sous-traitant ait adressé au coordonnateur de sécurité
et protection de la santé des travailleurs, lorsque celui -ci est exigé par la loi, un plan particulier de sécurité et
de protection de la santé, conformément a I'article L. 4532-9 du Code du travail.

Toute sous-traitance occulte pourra étre sanctionnée par la résiliation du marché aux torts du titulaire du
marché (Article 46 du CCAG-Travaux).

1.5 - Maitrise d’ceuvre

Nom SOCOTEC SMART SOLUTIONS
6 avenue Marcelin Berthelot
ADRESSE 44800 Saint Herblain
E-mail Teddy.tramier@socotecsmartsolutions.fr

Téléphone 09.54.92.31.44 / 07.52.67.99.64

1.6 - Coordination pour la sécurité et la protection de la santé

Les prestations, objet de la présente consultation, relévent du niveau Il de coordination en matiere de sécurité
et de protection de la santé.

DEKRA INDUSTRIAL SAS

Agence Nouvelle Aquitaine

3 rue Pierre et Marie Curie

ZAC de Recouvrance

! Le formulaire DC4 est disponible sur le site du Ministére des Finances, de I’Industrie et de I’Emploi a I’adresse suivante : www.minefi.gouv.fr ou au lien

http://www.economie.gouv.fr/files/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/DC/imprimes_dc/DC4.doc.
2 Les formulaires DC1 et DC2 sont disponibles sur le site du Ministére des Finances, de I’Industrie et de I’Emploi 4 I’adresse
suivante :WWW.minefi.gouv.fr ou au lien http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat-dc1-dc2-dc3-dc4

Page 5 sur 18 C.CAP. MARCHE 2025A203T


http://www.economie.gouv.fr/files/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/DC/imprimes_dc/DC4.doc
http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat-dc1-dc2-dc3-dc4

Mise en accessibilité de 7 batiments — Secteur N & M — lot unique VRD

CS 60058
17100 Saintes Cedex

Contact : M. Frédéric VIMARD [ : 0546939282 /0622063331 @: frederic.vimard@dekra.com

1.7 - Contrdle Technique

ALPES CONTROLES

Agence d’Angouléme

77 avenue Maryse Bastié

16340 L’Isle d’Espagnac

Contact : Mme Yasmine JEBROU- 0 : 0545 7036 88 /06 30 74 21 76 - @:yjebrou@alpes-controles.fr

Missions :

L Mission relative a la solidité des ouvrages et éléments d'équipement indissociables

LE Mission relative a la solidité des existants

SEI Mission relative a la sécurité des personnes dans les constructions applicables aux ERP et IGH

STI Mission relative a la sécurité des personnes dans les batiments tertiaires (autres qu'ERP et IGH) et dans les
batiments industriels

VIEL Mission relative a la vérification initiale des installations électriques

HAND Mission relative a I'accessibilité des constructions aux personnes handicapées

ATT-HAND Mission "attestation relative au respect des régles d'accessibilité aux personnes handicapées"

ATT ADAP Attestation d'achévement dans le cadre d'un AD'AP

1.8 - Notifications par échanges dématérialisés

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de notifier les documents modifiant le marché (avenant, acte
spécial de sous-traitance etc...) par voie électronique, et ce méme siI'offre de I'entreprise retenue a été déposée
sous format papier. A cette fin, la plateforme de dématérialisation PLACE sera utilisée afin de garantir la
confidentialité et la tracabilité des échanges. L'utilisation de cette plateforme nécessite un acces internet et
n’engendre aucun frais supplémentaire.

L'acte d'engagement précise I'adresse mail ainsi que I'adresse postale du titulaire pour les notifications. En cas
de changement durant I'exécution du marché, il appartient au titulaire du marché de communiquer la nouvelle
adresse mail ainsi que la nouvelle adresse postale auxquelles devront étre effectuées les communications.

1.10 - Redressement ou liguidation judiciaire

Les dispositions qui suivent sont applicables en cas de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.

Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifié immédiatement au pouvoir
adjudicateur par le titulaire du marché. Il en va de méme de tout jugement ou décision susceptible d’avoir un
effet sur I'exécution du marché.

En cas de redressement judiciaire, le pouvoir adjudicateur adresse a I'administrateur une mise en demeure lui
demandant s’il entend exiger I'exécution du marché. Cette mise en demeure est adressée au titulaire dans le
cas d’une procédure simplifiée sans administrateur si, en application de I'article L627-2 du Code de commerce,
le juge commissaire a expressément autorisé celui-ci a exercer la faculté ouverte a I'article L622-13 du Code de
commerce.

En cas de réponse négative ou de I'absence de réponse dans le délai d’un mois a compter de I’envoi de la mise
en demeure, la résiliation du marché est prononcée. Ce délai d’un mois peut étre prolongé ou raccourci si, avant
I’expiration dudit délai, le juge commissaire a accordé a I’'administrateur une prolongation, ou lui a imparti un
délai plus court.

La résiliation prend effet a la date de décision de I'administrateur ou du titulaire de renoncer a poursuivre
I’exécution du marché, ou a I'expiration du délai d’'un mois ci-dessus. Elle n’ouvre droit, pour le titulaire a
aucune indemnité.
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En cas de liquidation judiciaire, la résiliation du marché est prononcée sauf si le jugement autorise
expressément le maintien de I'activité de I'entreprise. Dans cette hypothese, le pouvoir adjudicateur pourra
accepter la continuation du marché pendant la période visée a la décision de justice ou résilier le marché sans
indemnité pour le titulaire.

Article 2 : Pieces constitutives du marché

2.1.- Piéces particuliéres :

- 'acte d’engagement et ses annexes

- Le cahier des clauses administratives particulieres (C.C.A.P.)
- Attestation de visite

- La fiche de support R.I.B

- Le cahier des clauses techniques particulieres (CCTP)

- La décomposition globale et forfaitaire (DPGF)

- Le plan général de coordination (PGC)

- Charte graphique calques autocard

- Référentiel d’accessibilité version université de poitiers

- Plans

- Le rapport initial de contréle technique (RICT)

- Le compte rendu d’examen du document n°3 par le contréleur technique (CRED N3)
- Trame mémoire technique

- Planning

- Diagnostic niveau d’éclairement

2.2.- Piéces générales

Le cahier des clauses administratives générales (C.C.A.G.) applicables aux marchés publics de travaux, approuvé
par I'arrété du 8 septembre 2009.

Le cahier des clauses spéciales des documents techniques unifiés (CCS-DTU) énumérés a l'annexe 1 de la
circulaire du 22 Avril 1986 du Ministre de I'économie, des finances et de la privatisation.

Le cahier des clauses techniques générales (C.C.T.G.) applicables aux marchés publics de travaux.

Article 3 : Prix du marché

3.1 - Caractéristigues des prix

Le marché est conclu pour un montant forfaitaire tel qu’indiqué dans l'acte d’engagement. Le DPGF
(décomposition du prix global et forfaitaire) liste et précise le colt des prestations qui composent le forfait.
Les prix du marché sont établis hors T.V.A, tiennent compte des sujétions techniques précisées dans les
doucuments techniques et comprennent notamment les charges fiscales ; parafiscales,ou autres.

Les prix tiennent compte des dépenses liées aux mesures particuliéres concernant la sécurité et la protection
de la santé, de la notification du marché a I'expiration du délai de garantie de parfait achévement.

3.2 - Modalités de variation des prix

Les répercussions sur les prix du marché des variations des éléments constitutifs du co(t des travaux sont
réputées réglées par les stipulations ci-apres :
e  Forme des prix : Les prix sont révisables conformément a I'article R. 2112-13 du code de la commande
publique suivant les modalités fixées ci-dessous.
e  Mois d'établissement des prix du marché : Les prix de chaque marché sont réputés établis sur la base
des conditions économiques du mois « Mo » ; mois de la date de remise des offres
e Choix de I'index ou de l'indice de référence Les index de référence | (Indice INSEE) choisis en raison de
leurs structures pour les variations de prix faisant I'objet des lots sont ceux mentionnés dans le tableau
article 1.3 .
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Les prix sont révisés en hausse comme en baisse par application de la formule suivante :
P =Po (0,15 + 0,85 BTm ou TPm)
BTo ou TPo
dans laquelle :
o P estleprix révisé ;
e Poestle prixinitial du marché ;

e BTm ou TPm : valeur de l'index BT ou TP du mois d’exécution des travaux et pour le dernier mois
d’exécution la valeur sera la derniére publiée au moment de I'établissement du décompte général ;

e BTo ou TPo : valeur de I'index BT ou TP du mois d’établissement des prix (mois zéro).
Le coefficient de révision comportera trois décimales et sera arrondi au milli€me supérieur.

Pour déterminer le montant révisé de la partie du marché exécutée dans le mois considéré, on calcule la
différence entre le montant total des travaux exécutés pris en compte a la fin du mois considéré avant
application des diverses retenues, et le méme montant a la fin du mois précédent, et on applique a cette
différence, le coefficient de révision de prix.

Lorsqu’une révision aura été effectuée provisoirement en utilisant un index antérieur a celui qui doit étre
appliqué, il n'est procédé a aucune autre révision avant la révision définitive, laquelle interviendra sur le
premier acompte suivant la parution de I'index correspondant.

En cas de dépassement du délai contractuel, prolongé éventuellement par voie d’avenant, les révisions de prix
y afférant se poursuivent.

3.3 - Prestations fournies gratuitement a ’entreprise

Le maitre de I'ouvrage fournira a titre gratuit les prestations suivantes : Eau et Electricité.

3.4 - Répartition des dépenses communes- Compte Prorata

Les dépenses communes sont précisées dans le PGC.

Article 4 : Clauses de financement et de slireté

4.1 - Garantie financiére

Conformément aux articles de R2191-32 a R2191-42 du code de la commande publique, une retenue de
garantie de 3 % du montant initial du marché (augmenté le cas échéant du montant des avenants) sera
constituée. Cette retenue de garantie sera prélevée sur le montant de chaque acompte par le comptable
assignataire des paiements.

Cette retenue de garantie peut étre remplacée au gré du titulaire par une garantie a premiere demande,
constituée en totalité au plus tard a la date a laquelle le titulaire remet la demande de paiement correspondant
au premier acompte du marché. Il ne sera par contre pas accepté de caution personnelle et solidaire.

Dans I’hypothese ol la garantie ne serait pas constituée ou complétée, dans ce délai, la fraction de la retenue
de garantie correspondant a I'acompte est prélevée. Le titulaire garde la possibilité, pendant toute la durée du
marché, de substituer une garantie a premiere demande a la retenue de garantie.

4.2 - Avance

Conformément a article R2191-3 et R2191-5 une avance est accordée au titulaire, sauf indication contraire dans
I'acte d’engagement, lorsque le montant initial du marché est supérieur a 50 000 €.HT et dans la mesure ou le
délai d’exécution est supérieur a 2 mois.
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Le montant de I'avance est fixé a 30% du montant, toutes taxes comprises, du marché si sa durée est inférieure
ou égale a douze mois ; si cette durée est supérieure a douze mois, I'avance est égale a 30% d’'une somme égale
a douze fois le montant mentionné ci-dessus divisé par cette durée exprimée en mois.

Le montant de I'avance ne peut étre affecté par la mise en ceuvre d’une clause de variation de prix.

Le remboursement de I'avance commence lorsque le montant des prestations exécutées par le titulaire atteint
ou dépasse 65% du montant du marché. Il doit étre terminé lorsque ledit montant atteint 80% du montant,
toutes taxes comprises, du marché. Ce remboursement s’effectue par précompte sur les sommes dues
ultérieurement au titulaire a titre d’acompte ou de solde.

Nota : Des lors que le titulaire remplit les conditions pour bénéficier d’'une avance, une avance peut étre versée,
sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct suivant les mémes dispositions (taux de
I’'avance et conditions de versement et de remboursement ...) que celles applicables au titulaire du marché

Article 5 : Modalités de reglement des comptes

5.1 - Modalités de réglement des comptes et présentation des demandes de paiement

Les demandes de paiement seront présentées conformément a I'article 12.1 du C.C.A.G.-Travaux. Les acomptes
seront réglés mensuellement ou sur présentation de situations au fur et a mesure de I'avancement des travaux.

Les demandes de paiement seront établies avec, outre les mentions légales, les indications suivantes :

e |e nom ou la raison sociale du créancier ;

e |e cas échéant, la référence d’inscription au répertoire du commerce ou des métiers; le numéro de SIREN ou
de SIRET ;

e |e numéro du compte bancaire ou postal ;

e |e numéro du marché ;

e |a désignation de I'organisme débiteur

e le relevé des travaux exécutés (constat contradictoire ou simples constations) accompagné du calcul des
guantités prise en compte, effectué sur la base de ce relevé;

e [|'état des prix forfaitaires (ils peuvent étre fractionnés si 'ouvrage ou la partie d’ouvrage auquel le prix se
rapporte n’est pas terminé)

e |e détail des prix unitaires (les prix unitaires ne sont jamais fractionnés pour tenir compte des travaux en cours
de d’exécution) ;

e le montant hors taxe des travaux exécutés, avec la répartition par batiment concerné ;

e |e calcul (justifications a I'appui) des coefficients d’actualisation des prix ;

e |e remboursement des débours incombant au maitre de I'ouvrage dont I'entrepreneur a fait I'avance, le cas
échéant ;

e |es montants et taux de TVA légalement applicables pour chacun des travaux exécutés ;

e |e montant total TTC des travaux exécutés ;

e |a date de facturation ;

e en cas de groupement conjoint, pour chaque opérateur économique, le montant des travaux effectués par
I'opérateur économique ;

e en cas de sous-traitance, la nature des travaux exécutés par le sous-traitant, leur montant total hors taxes,
ainsi que, le cas échéant, les variations de prix établies HT.

Les demandes de paiement seront dématérialisées (conformément a I'ordonnance du 26 juin 2014) et
transmises via la solution informatique gratuite et sécurisée, Chorus Pro. https://chorus-pro.gouv.fr.
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Les projets de décompte (factures) et les états d’acompte (situations maitrise d’ceuvre) devront mentionner
I'adresse unique de facturation du service facturier de I'Université de Poitiers :

Université de Poitiers
Agence comptable — Service facturier
15 rue de 'Hotel Dieu - TSA 21121 — 86073 POITIERS CEDEX 9

lls devront comporter le numéro d’engagement juridique (EJ) que vous trouverez sur le bon de commande
(numéro commencant par 45 + 8 chiffres), les numéros de marché et de lots et les mentions obligatoires

(Nom du document, Numéro, TVA, SIRET, TVA intracommunautaire).

Vous trouverez ci-dessous les informations relatives a I'Université de Poitiers pour déposer les documents :

° Le numéro de SIRET, qui identifiera I'Université de Poitiers en tant que destinataire de la facture :
198 608 564 00375

° Le code service du service facturier de I'Université de Poitiers : UNIVPOITIERS

° Le numéro d’engagement (EJ) que vous trouverez sur le bon de commande (numéro commengant par 45

+ 8 chiffres—exemple 4500xxxxxx)

Les projets de décomptes (factures) et les états (situations) ne répondant pas a ces exigences vous seront
automatiquement renvoyés pour régularisation, ce qui entrainera de fait des retards de réglement.

Pour tout renseignement vous pouvez vous adresser a la cellule fournisseurs du service facturier :
contact.fournisseurs@univ-poitiers.fr

. Devront parvenir au maitre d’ceuvre, a |'adresse
suivante :

SOCOTEC SMART SOLUTIONS

6 avenue Marcelin Berthelot
44800 Saint Herblain
Teddy.tramier@socotecsmartsolutions.fr

Les sommes dues au(x) titulaire(s) et au(x) sous-traitant(s) de premier rang agréé (s), seront payées dans un délai
global de 30 jours a compter de la date de réception des factures ou des demandes de paiement équivalentes.

En cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement d’intéréts moratoires, ainsi qu’a une indemnité
forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40 €. Le taux des intéréts moratoires est égal au taux
d’intérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses opérations principales de refinancement les plus
récentes, en vigueur au premier jour du semestre de I'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont
commencé a courir, majoré de huit points de pourcentage.
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5.2 - Approvisionnements

Les travaux étant réalisés sur un site en activité avec une emprise restreinte, I'approvisionnement se fera a dans
les conditions énoncées par le PGC.

5.3 - Paiement des cotraitants et des sous-traitants

La déclaration de sous-traitance précise tous les éléments de I'article R2193-1 au R2193-22 du code de la
commande publique et indique en outre pour les sous-traitants a payer directement :

e la personne habilitée a donner les renseignements relatifs aux nantissements et cessions de créances ;

e le comptable assignataire des paiements ;

e le compte a créditer.

e Modalités de paiement des sous-traitants directs :

¢ Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du pouvoir adjudicateur au titulaire
du marché, sous pli recommandé avec accusé de réception, ou la dépose aupres du titulaire contre
récépissé.

¢ Letitulaire a 15 jours pour faire savoir s’il accepte ou refuse le paiement au sous-traitant. Cette décision
est notifiée au sous-traitant et au pouvoir adjudicateur.

¢ Le sous-traitant adresse également sa demande de paiement au pouvoir adjudicateur accompagnée
des factures et de l'accusé de réception ou du récépissé attestant que le titulaire a bien recu la
demande, ou de I'avis postal attestant que le pli a été refusé ou n’a pas été réclamé.

¢ Le paiement du sous-traitant s’effectue dans le respect du délai global de paiement. Ce délai court a
compter de la réception par le pouvoir adjudicateur de I'accord, total ou partiel, du titulaire sur le
paiement demandé, ou de I'expiration du délai de 15 jours mentionné plus haut si, pendant ce délai, le
titulaire n’a notifié aucun accord ni aucun refus, ou encore de la réception par le pouvoir
adjudicateur de I'avis postal mentionné au troisieme paragraphe.

¢ Encas de cotraitance, si le titulaire qui a conclu le contrat de sous-traitance n’est pas le mandataire du
groupement, ce dernier doit également signer la demande de paiement.

e Modalités de paiement direct des cotraitants :

¢ En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement pergoit directement les sommes se
rapportant a I'exécution de ses propres prestations ;

¢ En cas de groupement solidaire, le paiement est effectué sur un compte unique, ouvert au nom des
membres du groupement ou du mandataire sauf stipulation contraire prévue a I'acte d’engagement.

Les autres dispositions relatives a la cotraitance s’appliquent selon I’article 13.5.3 du C.C.A.G.-Travaux.

Article 6 : Délai d’exécution - Pénalités et Primes

6.1 - Délai d’exécution des travaux

A) Le calendrier détaillé d’exécution est élaboré (a partir du calendrier prévisionnel d’exécution) par le
responsable de la mission d’ordonnancement-pilotage-coordination (OPC) aprés consultation auprés des
titulaires des différents lots.

Le calendrier détaillé d’exécution distingue les différents ouvrages dont la construction fait I'objet des travaux.
Il indique en outre pour chacun des lots la durée et la date probable de départ du délai d’exécution qui lui est
propre ainsi que la durée et la date probable de départ des délais particuliers correspondant aux interventions
successives du titulaire sur le chantier.
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Apres acceptation par les titulaires, le calendrier détaillé d’exécution est soumis par le maitre d’'ceuvre a
I’'approbation du pouvoir adjudicateur dix jours au moins avant I'expiration de la période de préparation visée
au présent C.C.A.P.

B) Le délai d’exécution propre a chacun des lots commence a la notification au titulaire.

C) Au cours du chantier et avec I'accord des différents titulaires concernés, le maitre d’ceuvre peut modifier
le calendrier détaillé d’exécution dans la limite du délai d’exécution de I'ensemble des lots fixé a I'acte
d’engagement.

6.2 - Prolongation du délai d’exécution

La prolongation du délai d’exécution en cas de dépassement est subordonnée a la conclusion d’un avenant ou
a I’émission d’une décision de poursuivre prise par le pouvoir adjudicateur.

6.3 - Pénalités

Le Maitre d’ceuvre, suivant les retards constatés et son jugement de leurs incidences sur le délai global de
I'opération ou les délais partiels, propose |'application de retenues provisoires au maitre d’ouvrage qui, seul,
décide de leur application lors du traitement des demandes d’acomptes du titulaire.

Sur simple proposition de la maitrise d’ceuvre et aprés acceptation de la maitrise d’ouvrage, les retenues
deviennent des pénalités si le titulaire n’a pas mis en ceuvre des mesures validées par le maitre d’ceuvre et
permettant de rattraper les retards correspondants et d’annihiler toutes les conséquences engendrées par ces
retards.

Par dérogation au CCAG travaux, Le Maftre d’Ouvrage, appliquera au titulaire du marché, les pénalités
suivantes :

Montant forfaitaire

Motifs . .
ou pourcentage du colt de la prestation

Non transmission de documents selon planning OPC

ou 3 la demande MO, MOE, CSPS, CT, BET 200€/ jour calendaire de retard

Absence aux réunions qu'elles soient organisées par | 150 € sur simple constat et sans mise en demeure
CSPS, CT, OPC, MOE ou MO préalable

200€/ jour calendaire de retard si non respecté apres
Non-respect des dispositifs de sécurité mise en demeure (mise en demeure pouvant étre faite
par CSPS, MO, MOE, OPC)

Retard sur le planning 300€/ jour calendaire de retard

En cas de non-exécution, (aprés mise en demeure
d’exécution sous 48h), le MOE pourra faire précéder au
nettoyage par prestataires extérieurs a la charge des
Nettoyage de chantier entreprises.

+ application d’une pénalité forfaitaire de 150 € pour
chaque entreprise concernée et a chaque fois que la
situation se répétera

200 € sur simple constat et sans mise en demeure

Non tri des déchets sur le chantier ,
préalable

Infraction a la réglementation concernant le travail

, 0o , 5 000€ par constat et par jour calendaire
dissimulé ou le travail détaché P par)

Non transmission du projet de DOE lors réunions 150 €/ jour de retard sur simple constat et sans mise en
OPR demeure préalable

Non transmission du DOE et DIUO complet 1 mois
apres la date de réception
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Montant forfaitaire
ou pourcentage du colt de la prestation

Dans |'attente de la remise des documents, une retenue
provisoire égale a 1500 € sera opérée dans les
conditions stipulées a l'article 19.3 du C.C.A.G. Travaux,
sur les sommes dues a l'entrepreneur
Fourniture d'échantillon 200€/ jour calendaire de retard selon planning OPC ou
a la demande MOE, MO

Motifs

Absence ou refus de transmission de
renseignements propres a permettre le contrdle de
I’exécution de I'action d’insertion

100€/ jour de retard a compter de la mise en demeure
par le maitre d’ouvrage.

Dans l'attente de la restitution du badge, une retenue
provisoire égale a 300 € par badge sera opérée dans les
Non restitution de badge d’acces prété par conditions stipulées a l'article 19.3 du C.C.A.G. Travaux,
I'Université sur les sommes dues a l'entrepreneur — Sans restitution
a la fourniture du projet de décompte final, la retenue
deviendra une pénalité.

En dérogation a I'article 19.2.1 du CCAG Travaux, le
titulaire ne sera pas exonéré des pénalités dont le
montant ne dépasse pas 1000 € pour I'ensemble du
marché.

Intervention sur chantier d’un sous-traitant non
agréé par le maitre d’ouvrage (quel que soit le 3 000€ par constat et par jour calendaire
degré de cette sous-traitance)

200€/ jour calendaire de retard suivant mise en

Retard pour la levée des réserves
demeure

Les pénalités ne sont pas révisables, par dérogation a 'article 19.2.1 du CCAG Travaux les pénalités sont dues dés
le ler euro et seront cumulables.

Article 7 : Caractéristiques des matériaux et produits

7.1 - Provenance, qualité et prise en charge des matériaux et produits

Le cahier des charges fixe la provenance de ceux des matériaux, produits et composants de construction dont
le choix n’est pas laissé au titulaire ou n’est pas déja fixé par les documents particuliers du marché ou déroge
aux dispositions des dites pieces.

Les matériels et installations devront satisfaire aux normes et reglements en vigueur a la date de notification du
marché. Les matériaux et produits de construction utilisés pour I’exécution du marché doivent étre conformes
aux normes visées par le cahier des charges.

7.2 - Vérifications, essais et épreuves des matériaux et produits

Des vérifications qualitatives et quantitatives seront effectuées sur les matériaux et produits objet du marché.
Tous les matériaux et produits mis en ceuvre dans le cadre du chantier doivent disposer des justificatifs
correspondants a ceux décrits dans le CCTP.

Article 8 : Préparation et Coordination des travaux

8.1 - Période de préparation - programme d’exécution des travaux

Il est fixé une période de préparation d’une durée de 1 mois, comprise dans le délai d’exécution du marché.
Cette période débute a compter de la notification du marché.
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Un programme d’exécution des travaux, accompagné du projet des installations du chantier et des ouvrages
provisoires prévues a I'article 28.2 du C.C.A.G.-Travaux est établi et présenté au visa du maitre d’ceuvre, par les
soins du ou des titulaires.

Dans le cadre de la coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé, il est prévu par la section
5 du décret n294-1159 du 26.12.1994 modifié, I'établissement d’un plan particulier de sécurité et de protection
de la santé (P.P.S.P.S.) simplifié, aprés inspection commune organisée par le coordonnateur sécurité. Ces
obligations sont applicables a chaque entrepreneur (y compris cotraitants et sous-traitants). Ces plans
particuliers doivent étre remis au coordonnateur au maximum 5 jours avant la date de démarrage des travaux.

Ces obligations sont applicables a chaque entrepreneur (y compris cotraitants et sous-traitants). Ces plans
particuliers doivent étre remis au Maitre d’ouvrage dans un délai de 10 jours a compter du début de la période
de préparation.

Dans le cadre de la période de préparation, le coordonnateur pour la sécurité doit effectuer les opérations
suivantes : Adaptation et modification du plan général de coordination en matiére de sécurité et de protection
de la santé pour le chantier conformément aux dispositions du décret n2 94-1159 du 26.12.94 modifié.

8.2 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier

A) Principes généraux
La nature et I'étendue des obligations qui incombent au titulaire en application des dispositions du Code du
travail ne sont pas modifiées par l'intervention du coordonnateur en matiére de sécurité et de protection de la
santé des travailleurs, désigné dans le présent marché sous le nom de « coordonnateur S.P.S ».

B) Autorité du coordonnateur S.P.S.

Le coordonnateur S.P.S. doit informer le maitre d’ouvrage et le maitre d’ceuvre sans délai, et par tous moyens,
de toute violation par les intervenants, y compris les entreprises, des mesures de coordination qu’il a définies,
ainsi que des procédures de travail et des obligations reglementaires en matiére de sécurité et de protection
de la santé des travailleurs sur les chantiers.

En cas de danger(s) grave(s) et imminent(s) menagant la sécurité ou la santé d’un intervenant ou d’un tiers (tels
gue chute de hauteur, ensevelissement...), le coordonnateur S.P.S. doit prendre les mesures nécessaires pour
supprimer le danger. Il peut, a ce titre, arréter tout ou partie du chantier.

C) Moyens donnés au coordonnateur S.P.S.
1- Libre accés du coordonnateur S.P.S. - Le coordonnateur S.P.S. a libre acces au chantier.

2- Obligations du titulaire. -Le titulaire communique directement au coordonnateur S.P.S. :

e |eP.PS.PS.;

e tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs ;

e laliste tenue a jour des personnes qu’il autorise a accéder au chantier ;

e dans les 5 jours qui suivent le début de la période de préparation, les effectifs prévisionnels affectés au
chantier ;

e les noms et coordonnées de I'ensemble des sous-traitants quel que soit leur rang. Il tient a sa disposition
leurs contrats ;

e tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs demandés par le
coordonnateur ;

e la copie des déclarations d’accident du travail ;

Le titulaire s’engage a respecter les modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur S.P.S. et les
intervenants, définies dans le document visé au présent C.C.A.P.

Le titulaire informe le coordonnateur S.P.S. :
e de toutes les réunions qu’il organise lorsqu’elles font intervenir plusieurs entreprises et lui indique leur
objet ;
e de ses interventions au titre de la garantie de parfait achévement ;
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Le titulaire donne suite, pendant toute la durée de I'exécution de ses prestations, aux avis, observations ou
mesures préconisées en matiére de sécurité et de protection de la santé des travailleurs par le coordonnateur
S.P.S. Tout différend entre le titulaire et le coordonnateur S.P.S. est soumis au maitre de I'ouvrage.

A la demande du coordonnateur S.P.S. le titulaire vise toutes les observations consignées dans le registre
journal.

D) Obligations du titulaire vis a vis de ses sous-traitants
Le titulaire s’engage a introduire dans les contrats de sous-traitance les clauses nécessaires au respect des
prescriptions de la loi n293-1418 du 31 décembre 1993.

E) Locaux pour le personnel
Le projet des installations de chantier indique, s’il y a lieu, la situation sur plan des locaux pour le personnel et
leurs acces a partir de I'entrée du chantier, leur desserte par les réseaux d’eau, d’électricité et d’assainissement
et leurs dates de réalisation ; ces dates doivent étre telles que les conditions d’hébergement et d’hygiene sur
le chantier soient toujours adaptées aux effectifs.
L’acces aux locaux du personnel doit étre assuré depuis I'entrée du chantier dans des conditions satisfaisantes,
en particulier du point de vue de la sécurité.

Le titulaire doit respecter les dispositions de I'article L. 5212-1 a 4 du Code du travail sur I'emploi des travailleurs
handicapés.

8.3 - Plan d’assurance qualité

Il n’est pas prévu de plan d’assurance qualité.

8.4 - Registre de chantier

Sans objet.

Article 9 : Etudes d’exécution — Direction des travaux

9.1 - Etudes d’exécution

Les plans d’exécution des ouvrages et les spécifications techniques détaillées nécessaires pour le début des
travaux, sont établis par le titulaire et soumis, avec les notes de calcul et les études de détail, a la validation du
maitre d’ceuvre, du maitre d’ouvrage et du bureau de contréle.

Ces derniers doivent les renvoyer au titulaire avec leurs observations éventuelles au plus tard 15 aprés leur
réception.

9.2 - Représentation du titulaire

Le titulaire doit étre représenté sur le site par un interlocuteur responsable du Marché, le Directeur de chantier,
apte a prendre toute décision engageant la société et par un encadrement qualifié présent en permanence sur
le chantier.

9.3 - Identification des entreprises

Toute personne intervenant sur le chantier doit pouvoir justifier de son appartenance a une entreprise déclarée
et connue du Maitre d'Ouvrage.
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Article 10 : Installation et organisation du chantier

10.1 - Installations de chantier

Conformément a [l'article 31.1 C.C.A.G.-Travaux, le titulaire supporte toutes les charges relatives a
I’établissement et a I'entretien de ses installations de chantier.

Le PGC définit le Plan d’installation de chantier et sera mis a jour par I'entreprise du lot n°1 en tenant compte
des besoins des divers intervenants.

Le chantier se déroule en milieu occupé. L'entreprise devra prendre toutes les dispositions utiles pour assurer
la protection des personnes, tant sur la voie publique qu’a I'intérieur du chantier. L’accés au chantier ne sera
autorisé qu’aux intervenants et sera fermé la nuit et les jours non travaillés.

L'entreprise devra également prendre ses dispositions pour éviter des dégradations sur la voie publique, ainsi
que sur les propriétés riveraines, auquel cas les travaux de réfection seront a la charge de I’entrepreneur qu’elle
gu’en soit I'importance.

10.2 - Installations et autorisations a réaliser par le titulaire

Selon spécifications du CCTP et du PGC c’est au lot principal lot 01 a qui incombera toutes les démarches
administratives, les constats, les installations de chantiers y compris leur entretien et leur démontage.

Un état des lieux contradictoire en présence du Maitre d’Ouvrage et des entrepreneurs concernés sera
effectué avant début des travaux.

Chaque entreprise doit effectuer toutes les démarches aupres des services publics (services concessionnaires,
services communaux, voirie, police, etc.) en vue de I'exécution de ses travaux (occupation de voie publique,
coupure ou détournement de réseaux, etc.)

10.3 - Diffusion des documents de chantier

Les documents de chantier établis par les entreprises seront diffusés comme suit :

- 1 exemplaire conservé sur le chantier

- 1 exemplaire pour le Maitre d’Ouvrage

- 1 exemplaire pour la Maitrise d’CEuvre répartis entre les différents membres

- 1 exemplaire pour le Contrdleur Technique.

Tous les documents comporteront un cartouche défini par le Maftre d’CEuvre avec numéro et indice, dont la
liste des documents, établis par I’'ensemble des intervenants, devra étre constamment mise a jour.

10.4 — Implantation des ouvrages

Selon prescriptions du CCTP, du PGC I'entrepreneur du lot N°1 a la charge des tracés d’implantation des
ouvrages.

10.5 - Emplacements mis a disposition pour déblais

Les lieux et conditions de dépot des déblais en excédent : selon spécifications du CCTP et du plan d’installation
de chantier défini lors de la phase de préparation.

10.6 - Signalisation des chantiers

Conformément a I'article 31.6 du C.C.A.G.-Travaux, la signalisation de chantier dans les zones intéressant la
circulation sur la voie publique doit respecter les instructions reglementaires en la matiére. La signalisation des
chantiers est réalisée dans les conditions suivantes : Selon spécifications du CCTP.
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Article 11 : Dispositions particuliéres a I’'achévement du chantier

11.1 - Gestion des déchets de chantier

Conformément a I'article 36 du C.C.A.G.-Travaux, la valorisation ou I'élimination des déchets créés par les
travaux, objet du marché, est de la responsabilité du maitre de I'ouvrage en tant que « producteur » de déchets
et du titulaire en tant que « détenteur » de déchets, pendant la durée du chantier.

Toutefois, le titulaire reste « producteur » de ses déchets en ce qui concerne les emballages des produits qu’il
met en ceuvre et les chutes résultant de ces interventions.

Le titulaire doit se conformer a la réglementation en vigueur quant a la collecte, au transport, au stockage et a
I’évacuation de ces déchets. Il est également de sa responsabilité de fournir les éléments de leur tracabilité.

11.2 - Protection de I’environnement et développement durable

Le pouvoir adjudicateur, dans le cadre de sa politique de développement durable souhaite que ses partenaires
adoptent une conduite vertueuse en matiére de protection de I’environnement.

Le Titulaire retenu s’engage a mettre en ceuvre toutes dispositions utiles pour atteindre les performances en
matiére de protection de I'environnement qu’il a déclarées dans son offre

11.3 - Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux
Selon les stipulations du CCTP et du PGC.

11.4 - Essais et contrdles des ouvrages

Selon les spécifications du CCTP les essais seront effectués a la demande du Maitre d'CEuvre qui pourra
convoquer l'entrepreneur avec préavis de 8 jours. Les résultats seront transcrits sur des procés-verbaux établis
suivant des modeles figurant dans les documents techniques type « attestations AQC ».

Le maitre d'ceuvre se réserve le droit de faire effectuer des essais et contrdles en sus de ceux définis par le
marché. Le titulaire devra réaliser les prestations nécessaires a ces essais et contrbles. Par dérogation a I'article
38 du CCAG travaux les controéles seront pris en charge par I’entreprise s’ils sont non conformes et par le Maitre
d’Ouvrage s'ils sont conformes.

11.5 - Documents a fournir aprés exécution

Par dérogation a I'article 40 du C.C.A.G Travaux, les délais et modalités de remise des documents applicables
sont ceux prévus dans le CCTP.

Le Dossier des Ouvrages Exécutés sera constitué de I'ensemble des documents d'exécution qui auront été mis
a jour en fin de chantier en fonction des modifications apportées en cours de chantier, a savoir, résumé de
calculs, plans d'exécution mis a jour, schémas de principe. Ces documents seront complétés par la
nomenclature des matériels installés, les notices techniques des matériels installés, les certificats de conformité
des installations exécutées.

Les documents nécessaires seront remis en deux exemplaires papiers et un exemplaire informatique.

Retenue : Dans |'attente de la remise des documents, une retenue est prévue conformément au tableau article
6.3.

Article 12 : Réception des travaux

La réception a lieu conformément a I'article 41 du C.C.A.G.-Travaux

Article 13 : Garanties et assurances

13.1 - Délais de garantie

Le délai de garantie est conforme a I'article 44.1 du C.C.A.G.-Travaux.
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13.2 - Assurances

Par dérogation a I’article 9.2 du CCAG travaux, dans un délai de huit jours a compter de la notification du marché

et avant tout commencement d’exécution, le titulaire, le mandataire ainsi que les cotraitants doivent justifier

gu’ils ont contracté :

e une assurance au titre de la responsabilité civile découlant des articles 1382 a 1384 du Code civil,
garantissant les tiers en cas d’accidents ou de dommages causés par |’exécution des travaux.

e une assurance au titre de la garantie décennale couvrant les responsabilités résultant des principes dont
s’inspirent les articles 1792, 1792-1, 1792-2, 1792-4 et 1792-4-1 du Code civil.

Article 14 : Résiliation du marché

Seules les stipulations du C.C.A.G.-Travaux, relatives a la résiliation du marché, sont applicables.

En cas de résiliation pour motif d’intérét général par le pouvoir adjudicateur, le titulaire percevra a titre
d’indemnisation une somme forfaitaire calculée en appliquant au montant initial hors TVA, diminué du montant
hors TVA non révisé des prestations admises, un pourcentage égal a 5,00 %.

D’autre part, en cas d’inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles 48 et 51 du
Décret n22016-360 du 25 mars 2016 ou de refus de produire les pieces prévues aux articles D. 8222-5 ou D.
8222-7 a 8 du Code du travail conformément a 'article 51-1Il du Décret n22016-360 du 25 mars 2016, il sera fait
application aux torts du titulaire des conditions de résiliation prévues par le marché.

Article 15 : Dérogations aux documents généraux

Pour tout ce qui n'est pas contraire aux articles précédents, les clauses du C.C.A.G Travaux demeurent
applicables.
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