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1

1.1

GENERALITES

OBJET DU PRESENT LOT

Le présent document a pour objet de définir les travaux d’électricité courants forts et courants faibles relatifs
aux installations courants forts et faibles des phases 2 et 3 ainsi qu’'un complément d’équipement sur quelques
locaux de la phase 1 du service d’anatomopathologie

Le projet est situé au niveau S2 du batiment gris du CHRU Jean Minjoz

Certains réseaux devront cheminer par le S3, sur chemin de cébles existant.

Le C.C.T.P a pour objet de décrire les travaux d’Electricité et d'en définir les prestations.

1.2

CONSISTANCE DES TRAVAUX ET ETENDUE DES PRESTATIONS

1.2.1 Consistance des travaux

Les travaux du présent lot comprennent :

Les travaux préparatoires de la phase 3 (Désamiantage)
Le raccordement des nouvelles installations sur le TGBT existant
Les distributions électriques principales et secondaires
Le petit appareillage

L’éclairage

L’éclairage de sécurité

Le réseau de terre

Le réseau VDI

Le systéme de sécurité incendie

Le contrdle d’acceés

Les installations de chantier

1.2.2 Etendue des prestations

L'entrepreneur sera responsable du choix du mode d'exécution et de I'exécution des travaux. Les regles
d'exécution qui lui seront imposées, le visa par le Maitre d'ceuvre des matériaux, des procédés d'exécution,
les vérifications de chantier et essais laisseront subsister I'entiere responsabilité de I'entrepreneur.
L'entrepreneur devra s'assurer de la fiabilité de la méthode de montage qu'il aura retenue méme si c'est
celle proposée par le Maitre d'ceuvre.

L'entrepreneur tiendra compte lors de I'établissement de sa soumission :

des difficultés d'accés au chantier,

des sujétions créées par les batiments mitoyens ou voisins existants,

des sujétions créées par d'autres travaux réalisés a proximité du chantier ou des travaux a réaliser en
coordination avec les autres entreprises,

des liaisons avec les autres corps d'état,

du phasage des travaux suivant planning prévisionnel établi,

du contr6le et des approbations a demander au Maitre d'ouvrage, au bureau de contrble, au Maitre
d'ceuvre, etc...

Il sera prévu tous les ouvrages décrits au présent CCTP, ainsi que tous les ouvrages accessoires a la finition
des ouvrages suivant les régles de l'art, le présent CCTP n'étant pas limitatif.
Les prestations comprennent implicitement :

les échafaudages pour toute hauteur, si nécessaire,
la mise en place des dispositifs de scellement, si nécessaire,
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- les moyens de transport, de déchargement, de levage et de mise en place des appareils, et adaptés aux
besoins.

- les fluides et matiéres consommables nécessaires a la réalisation des travaux,

- les percements des passages pour les conduits,

- les rebouchements des passages et réservations, utilisés ou non, au moyen de matériaux identiques a
ceux de la paroi, en reconstituant le degré coupe-feu,

- la mise en place des fourreaux avant rebouchements,

- les raccords de finition et de peinture de parois, poteaux et appareils support déja peints au moment de
l'intervention de I'entrepreneur,

- la peinture inhibitrice de corrosion de toutes les piéces en matériaux ferreux de sa fourniture et non
protégées au stade de la livraison,

- le repérage des circuits, , de tous les borniers, de toutes les boites de dérivation, de tous les cables et
chemins de cable par étiquettes plastique,

- les plans de réservations dans les ouvrages neufs en béton,

- la quote-part dans les frais généraux de chantier,

- lamain d'ceuvre et les appareils nécessaires aux essais, réglages et contrdle,

- laréfection des ouvrages défectueux,

- Il'enléevement de tous les déchets et gravois provenant du présent corps d'état et le nettoyage des locaux,

- lafourniture, le transport a pied d'ceuvre des matériaux ou des matériels, leurs déchargements ainsi que
leur pose a toute hauteur, permettant la réalisation compléte des travaux du présent corps d'état,

- les protections nécessaires conformes a la réglementation en vigueur et les signalisations du chantier, y
compris les extincteurs a portée de main pour les travaux présentant un risque d'incendie. Ces protections
de sécurité seront maintenues tout au long des travaux sans géner les autres corps d'état,

- tous les dispositifs nécessaires a la diminution du bruit et de la poussiére lors du chantier,

- la fourniture de I'eau, de I'électricité et du combustible nécessaire a I'exécution des travaux, y compris
lignes et conduites provisoires avec compteurs, conformes aux reglements de sécurité en vigueur ou leur
gestion par compte prorata,

- lavérification de toutes les cotes et dimensions portées sur les plans et signaler au Maitre d'ceuvre, toutes
les erreurs et omissions qui pourraient étre relevées, ainsi que les changements que le titulaire du présent
corps d'état estimerait utile a apporter pour adapter les ouvrages a sa propre technique,

- tous les ouvrages devront étre d'excellente qualité, tant en ce qui concerne les matériaux que leur mise
en ceuvre,

- les conditions édictées dans le chapitre "Documents et hypothéses de base" ne constituent que des
minima non limitatifs,

- le tracage au sol de toutes les répartitions intérieures, les axes et les repéres pouvant servir a d'autres
corps d'état, le tracage et l'entretien des traits de niveau jusqu'a l'intervention des titulaires des corps
d'état revétements muraux et peinture,

- l'établissement de tous les PAC,

- les scellements et la mise a niveau de tous les inserts, ainsi que leur implantation sous contrdle du corps
d'état concerné,

- toutes les obligations et prescriptions contenues dans le CCAP, le PGC, le planning et leurs annexes.

Toutes ces sujétions sont a incorporer dans les prix unitaires de I'entrepreneur.

1.3 ELEMENTS A FOURNIR PAR L'ENTREPRISE

1.3.1 Pendant la période de préparation

En 3 exemplaires papier plus support informatique, sans que cette liste ne soit exhaustive :

e L’ensemble des éléments permettant d'établir le calendrier d'exécution des travaux dans le cadre du
calendrier général des travaux,

e Le plan particulier de sécurité et de protection de la santé,

e Les marques et les modeles des matériaux et matériels employés avec leurs notices et leurs avis
techniques et procés-verbaux de tenue au feu et performances techniques (dossier technique),

e Les demandes d'autorisation d'emploi de procédés de construction nouveaux ou non traditionnels et
justifications d'avis techniques ou de demande d'ATEX,
La liste de tous les échantillons et prototypes,
Et plus généralement, tout document requis par le maitre d'ceuvre, le contréleur technique, le SPS, le
CSSI, et le maitre d'ouvrage
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¢ Le mode opératoire des activités spécifiques.

Chaque matériel proposé sera I'objet d'une FAM (Fiche d’Approbation de Matériel) soumise a la validation du
Maitre d’ouvrage, du Maitre d’ceuvre et du bureau de contréle.

Chaque schéma et conception de TD, TDO, de TD d’alims et de cdes de CT sera I'objet d’'une FAM (Fiche
d’Approbation de Matériel) soumise a la validation du Maitre d’ouvrage, du Maitre d’ceuvre et du bureau de
contrble. ; Pas de début de fabrication possible avant validation de la FAM

Le Maitre d'Ouvrage et le Maitre d'ceuvre demeurant juges en chaque cas d'espéce, ont toute autorité et
pouvoir pour rejeter une proposition de matériel ou matériau qu'ils estiment ne pas répondre aux définitions
caractéristiques minimales exigées.

Le Titulaire ne peut s'élever contre leur arbitrage et en particulier faire état de critere d'ordre financier. Le
Titulaire est tenu de se soumettre au choix arrété et de fournir dans le cadre de son marché les matériels ou
matériaux retenus.

Par contre, si l'indication d'une marque ou d'un type est mentionnée sans étre suivie des termes "ou similaire"
ou "équivalent", etc. la définition ainsi exprimée précise soit I'absence de modéle correspondant en autres
fournitures, soit le choix du Maitre d'ceuvre d'un modéle ou d'une fourniture déterminée, pour des raisons
esthétiques et/ou techniques.

Aucune cote ne doit étre prise a I'échelle sur plans. En cas de contradiction ou d'erreurs relevées, le Titulaire
en réfere immédiatement au Maitre d'ceuvre en lui signalant, les erreurs, omissions ou insuffisances de
précisions qui auraient pu se produire. Il provoque tous les renseignements complémentaires pour tout ce qui
lui semble douteux, non conforme aux régles de I'art et aux prescriptions légales.

Les contrdles de conformité s'entendent également au niveau de la coordination pour correspondance entre
documents des différents corps d'état.

Le Titulaire doit examiner les plans établis par chacun des autres corps d'état et demander tous dessins de
détails, épures, graphiques complémentaires qu'il estime nécessaires a la mise en ceuvre de ses propres
travaux, accompagnés de notes de calculs, le cas échéant.

Cet examen s'effectue pendant la période de préparation du chantier et au cours de la réalisation des plans
de synthése.

1.3.2 Echantillons

Sur demande du maitre d’ouvrage ou du maitre d’ceuvre, I'entreprise devra étre en mesure de fournir des
échantillons sur certains matériels.

1.3.3 Avant exécution des travaux

Le Titulaire doit 'ensemble des plans et documents d'atelier et de chantier (PAC) et plus généralement toutes
études et documents nécessaires a une compléte et parfaite réalisation des ouvrages, en complément des
documents fournis par la Maitrise d'ceuvre.

Les études et plans sont commencés des la période de préparation et sont mis au point au cours de la réunion
de coordination, au fur et & mesure de I'avancement des travaux. Les différentes pieces sont fournies en deux
exemplaires au Maftre d'ceuvre et au Bureau de contréle pour approbation.

Au préalable, tous les plans technigues et notes de calculs doivent étre soumis par les soins du Titulaire au
Maitre d'ceuvre. Ne peuvent recevoir un commencement d'exécution que les travaux définis sur les plans et
documents qui ont été examinés et approuvés par le Maitre d'ceuvre et le Bureau de contréle.

Tous les procés-verbaux d'essais des équipements participants et relatifs a la sécurité incendie doivent étre
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fournis par les entreprises au maitre d’ouvrage pour validation.

Ne peuvent recevoir un commencement d'exécution que les travaux définis sur les plans et documents qui ont
été examinés et approuvés par le Maitre d'Ouvrage le Maitre d'ceuvre et le Bureau de contréle via FAM.

La liste non exhaustive des documents spécifiques a établir en complément des plans et documents d'atelier
et de chantier est la suivante :

PIECES A FOURNIR

Notes de calcul avec notamment :

o Note de calcul des niveaux d’éclairement
¢ Note de calcul basse tension,

Plans des réseaux :

e Plans d'implantation et de repérage des matériels et équipements (a coordonner avec les autres
lots techniques)

¢ Plans des percements secondaires dans les éléments non porteurs

e Schémas d'armoires électriques, tableaux, synoptiques

e Schémas et notices de fonctionnement

e Plans de présentation des armoires électriques (fagcade, implantation des matériels)

Définition :
e des supports et accrochages;

e des percements, fourreaux et rebouchages;
e des repérages et étiquetages

Détails de raccordement :

e Réservations, socles, fosses, massifs, besoins en fluides divers autres que ceux prévus a
I'étude

Précisions sur les études d'exécution

> Préalables

Les dimensionnements apparaissant sur le dossier de consultation des entreprises ne sont donnés qu’a
titre purement indicatif. lls permettent seulement d’inscrire les différents éléments dans les volumes requis
par le parti architectural.

Le Titulaire a donc a sa charge le dimensionnement de toutes les piéces constitutives de I'ouvrage, tout en
respectant le présent dossier de consultation. Toute évolution du dimensionnement ne pourra en aucune
maniére étre exploitée par le Titulaire pour prétendre a une réclamation financiere quelconque.

> Présentation et contenu des notes de calcul

Au démarrage des études d’'un ouvrage, le Titulaire devra remettre une note présentant 'ensemble des
hypothéses de calcul pour son dimensionnement.

Ces hypothéses devront avoir le visa du Bureau de Contrdle et de la Maitrise d’ceuvre avant méme
I'élaboration des notes elles-mémes.
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Seulement aprés accord écrit, le Titulaire sera habilité a effectuer 'ensemble des notes de calcul se
rapportant a 'ensemble des ouvrages.

Le recours a des calculs informatiques supposera l'usage de logiciels du commerce notoirement reconnus.
Les logiciels internes a I'entreprise qui seront éventuellement utilisés pour le projet, devront avoir été
élaborés, testés et validés suivant une procédure Qualité.

Le Titulaire devra remettre au Maitre d'CEuvre et au Contréleur Technique les documents établis par le
concepteur du logiciel, permettant la compréhension de toutes les hypothéses, du jeu de données et des
résultats fournis. Le Titulaire doit également pouvoir justifier de son expérience du logiciel pour des
traitements similaires.

En cas de détermination des sections des conducteurs et choix des dispositifs de protection par le biais de
logiciels de calculs, ceux-ci utilisent des paramétres conforment a la norme FD C 15-500.

Les calculs devront indiquer les intensités de court-circuit maximaux et minimaux.

Les résultats seront accompagnés de commentaires rédigés, sous forme de conclusions, faisant apparaitre
aux points sensibles, les conclusions de I'étude en termes de respect des exigences réglementaires ou
spécifiées par le présent document.

Les fichiers de données seront édités avant les résultats.

La lecture de 'ensemble des résultats devra se faire sans difficulté, faute de quoi la note pourra étre rejetée
par le maitre d'ceuvre.

1.3.4 Apres achevement des travaux

Il doit étre fourni au Maitre d'CEuvre :

Avant réception,

Un exemplaire du dossier DOE pour avis :

Sommaire du dossier (1¢ page en format A4)
Plans et synoptiques et schémas d'exécution des installations techniques et documents des ouvrages
exécutés (DOE), concernés par le présent Cahier des Clauses Techniques Particuliéres, en couleur, au
format utilisé lors de leur production, avec la liste compléte de plans avec mention DOE ; en papier et
sur CD avec tous les fichiers source en pdf et en dwg

Documents spécifiques (énumérés au chapitre AVANT EXECUTION DES TRAVAUX),

Avis techniques et proces-verbaux de tenue au feu,

Certificats ATEX

Notices techniques des produits et équipements,

L’intégralité des FAM (validées ou refusées)

Liste des fournisseurs,

Liste des piéces de rechange fournies,

Liste des pieces de rechange préconisées,

Notices de fonctionnement et d'exploitation (fournisseurs),

Rapports et procés-verbaux des essais, vérifications et contréles réalisés,

Les certificats CE

Relevé des performances spécifiques (Niveaux d’éclairement),

Rapports d'essai COPREC,

Attestation de conformité aux normes en vigueur des installations électriques,

Schémas électriques des armoires et tableaux électriques du lot,

Dossier d'entretien et de maintenance des installations incluant une grille de maintenance des équipements
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avec indication de la périodicité ainsi qu’'une notice de maintenance,
e Coordonnées du contact chez le Titulaire, responsable durant la période de garantie.

Les documents produits devront respecter la charte graphique de CHRU

Les diverses clés, en 3 exemplaires minimum (armoires électriques, organes de commande, carrés de
manceuvre ...) avec un étiquetage approprié.

Les essais de réception effectués par le Maitre d'ceuvre se feront en présence du Maitre d'Ouvrage , et de
'ensemble des sous-traitants du lot, en particulier pour les installations techniques.

Dans les 15 jours suivant la réception en 3 exemplaires plus un reproductible, plus en format numérique (PDF
et DWG), les documents suivants : Dossier (complet) des ouvrages exécutés DOE.

Ces documents sont a remettre regroupés dans des classeurs portant indications de l'opération, du lot
concerné et de la nomenclature des pieces contenues dans le dossier D.O.E.

Il doit, en outre, fournir au coordonnateur SPS, les piéces nécessaires a I'établissement du dossier DIUO
(dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage).

Liste non exhaustive des documents a fournir :

e Schémas électriques des TGBT, TGO mis a jour aux formats .dwg et .pdf

e Schémas électriques des nouveaux TD et TDO et des TD et TDO existants mis a jour aux formats .dwg et
pdf

e Notes de calcul BT des liaisons TGBT ou TGO vers TD et TDO

o Notes de calcul BT des départs des TD et TDO

e Synoptiques mis a jour aux formats .dwg et .pdf pour la BT (hormale et ondulée), I'éclairage de sécurité, le
SSI, la VDI et le contréle d’acceés.

e Plans des réseaux aux formats .dwg et .pdf pour les terminaux CFO et CFA, I'éclairage de sécurité, le SSI,
le contréle d’accés et les chemins de cébles, y compris mise a jour des plans de la phase 1 avec état des
lieux avant travaux.

e Documentation technique de chaque matériel validé par FAM
e Proces-verbaux de tous les essais
e Proces-verbaux/attestations de rebouchage des réservations et percements
e Chaque composant de réseau sera identifié sur les plans de facon individuelle :
o Circuit d’éclairage, appareil d’éclairage, boite de dérivation
o Prise de courant normale, boite de dérivation
o Prise de courant ondulée, boite de dérivation
o Sortie de cable
o Eclairage de sécurité, boite de dérivation
o Deétecteur de fumée, indicateur d’action, avertisseur sonore/lumineux, déclencheur
manuel, MEA selon charte CHRU
o Baie VDI et distribution RJ45
o Contrble d’accés

o Réalisation des plans avec une couche par type de réseau

1.4 COORDINATION & SYNTHESE

Chaque entrepreneur doit prendre connaissance de I'ensemble du projet (CCTP et plans) en vue de se
renseigner sur la répercussion des autres corps d'état sur le sien et de tenir compte des sujétions
éventuelles qui pourraient le concerner.

Dans le cas de manque d'indications en temps voulu, I'entrepreneur intéressé, défaillant, ne pourra élever
aucune réclamation et devra prendre ces travaux a sa charge.

Au cours de la période de préparation, I'entrepreneur du présent lot devra :

- Durant le chantier, surveiller 'exécution des sujétions énumérées ci-dessus au fur et a mesure de
'avancement des travaux des autres corps d’état et en référer au Maitre d’ceuvre dans le cas de
malfagons constatées

- Travailler en bonne intelligence avec les titulaires des autres lots dans le cadre de la cellule de synthése.
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A aucun moment durant le chantier, le titulaire du présent lot ne pourra prévaloir d’'une absence de
coordination ou d’'un manque de renseignements ou des plans d’exécution de sa spécialité, nécessaires aux
autres corps de métier pour la poursuite de leurs travaux

Chaque entrepreneur devra assister personnellement aux différentes réunions et visites de chantier ety
consacrer tout le temps nécessaire

En cas d’empéchement, il devra se faire remplacer par un collaborateur qualifié au courant du chantier et
ayant pouvoir de décision pour engager son entreprise.

Les absences a ces réunions seront sanctionnées selon les précisions du CCAP

1.5 CONTROLES- ESSAIS

1.5.1 Vérifications — Controle

1.5.1.1 Contrble de conformité aux normes par un organisme agréé

Les installations seront vérifiées par le Bureau de Contrdle du chantier
Avant exécution sur chantier :
- les plans, notes de calculs, schémas unifilaires et autres documents d'exécution concernant le
fonctionnement des installations considérées
- tous les PV de classement et de résistance au feu des matériels, les certificats NF AEAS des BAES, et
les certificats NF EN 60-598 des appareils d'éclairage sont a transmettre au bureau de contréle.
Les documents doivent étre transmis au moins 15 jours avant I'exécution des ouvrages auxquels ils se
rapportent.

L’absence de ces documents est susceptible d’entrainer un avis défavorable du Bureau de Contréle.

En cours de chantier :

- I'exécution, dans les regles de l'art, des parties d'installation qui ne seront plus considérées comme
visibles ou accessibles sans le démontage d'éléments mis en ceuvre par d'autres corps d'état

- les conditions dans lesquelles s'effectuent les essais et vérifications de fonctionnement auxquels sont
tenues les entreprises notamment a la mise en service des installations

- les proces-verbaux établis par le Maitre d'CEuvre a la suite de ces essais et vérifications

Les visites du Bureau de Contréle pour la vérification des levées de réserves éventuelles et de
I'approbation par cet Organisme seront faites a l'initiative de I'entreprise et a ses frais.

1.5.1.2 Contrle a effectuer par I'entreprise - Autocontréle

L'installateur assure son autocontréle. Il tient & la disposition du Bureau de Contrdle :

- le nom de la personne chargée de l'autocontrdle sur le chantier

- laliste des vérifications envisagées par lI'entreprise pour s'assurer de la bonne exécution de chacun des
ouvrages

- la formalisation de ces vérifications, permettant de s'assurer qu'elles sont effectuées de maniére
satisfaisante

1.5.1.3 Contrble a effectuer avant la réception des ouvrages

L'entreprise doit I'ensemble des essais nécessaires au contrdle de la conformité au devis descriptif et aux
reglements en vigueur ainsi qu'au contrdle du bon fonctionnement de son installation.

L'entreprise est tenue de fournir, sur demande du Maitre d'CEuvre, ou de I'Organisme de Contrdle, tout
l'appareillage et le personnel nécessaire aux essais et aux mesures pouvant se révéler indispensables
pendant la 1ére année de service.

Avant la réception de ses ouvrages, il sera procédé par I'entrepreneur et sous sa responsabilité aux essais
indiqués ci-dessous.

L'entrepreneur établira un procés-verbal des résultats de mesures effectuées. Ce procés-verbal sera remis
au Maitre d'CEuvre le jour de la réception, celui-ci se réservant le droit de contrdler les résultats y figurant.
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Tous les frais afférents a ces travaux seront réputés étre inclus dans le prix forfaitaire de la soumission de
I'entreprise.

1.5.2 Réception des travaux
1.5.2.1 Réception

A la fin des travauy, il sera procédé a une réception des ouvrages qui comportera :

- un contréle complet des prestations en fonction des documents du "Marché",

- le contrdle des documents cités ci-avant.

- La vérification que le DOE comporte 'ensemble des documents demandés.
Toutes les défectuosités constatées seront immédiatement réparées par l'entrepreneur.

Les résultats feront I'objet d'un rapport détaillé signé par les représentants de I'entrepreneur et du Maitre
d'CEuvre.
Apres accord des deux parties et si les conditions de bon fonctionnement et les garanties décrites a la
présente spécification sont vérifiées, la réception sera prononcée.
Tous les travaux demandés par I'organisme de contréle sont a la charge de I'entreprise du présent lot.
Toute réserve formulée soit par le bureau de contréle, soit par le Maitre d'CEuvre, devra étre levée dans le
délai précisé dans le proces-verbal de réception. Passé ce délai, le Maitre d'Ouvrage pourra faire exécuter
ces travaux aux frais de I'entreprise défaillante.

1.5.2.2 Contrble en usine
Sans objet.
1.5.2.3 Essais

lIs devront faire I'objet d'un procés-verbal réalisé par I'entrepreneur. Ce procés-verbal sera remis au Maitre
d'CEuvre au plus tard le jour de la réception des ouvrages. Le Maitre d'CEuvre se réserve le droit de controler
les résultats y figurant.

Tout le matériel d'essai est a la charge de I'entrepreneur.

1.5.3 Mise en service

Sauf modalités particuliéres, la mise en service intervient normalement apres réception de l'installation.
Pendant cette période, I'entreprise procéde aux réglages définitifs et informe le personnel d'exploitation des
modalités de mise en route, de conduite et d'arrét des installations, en liaison avec les documents
d'exploitation remis a la réception.

1.5.4 Formation des utilisateurs

L’entreprise titulaire du présent lot prévoira la formation des utilisateurs aux systémes et équipements installés
le nécessitant.

La formation sera organisée en un minimum de deux sessions par systeme ou équipement.

1.6 MAINTENANCE

1.6.1 Garanties

1.6.1.1 Garantie de parfait achevement

L'installateur garantit d'une facon formelle le parfait achévement des travaux faisant I'objet de la spécification
technique suivant les régles de I'art et compte tenu des réglements et décrets en vigueur.
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Il sera tenu d'apporter a son installation, toutes modifications qui seraient exigées par les représentants
qualifiés du Maitre d'ceuvre, du bureau de contrdle, générés par le controle CE et I'étude de sécurité.
Les frais résultants de ces modifications seront a sa charge.

1.6.1.2 Garantie de fonctionnement

L'installateur garantit les conditions de bon fonctionnement du matériel qu'il aura a fournir et a installer,
compte tenu des conditions physiques et climatiques du lieu.

1.6.1.3 Garantie du matériel

Le matériel tel qu'il est spécifié devra donner le maximum de sécurité pour un service continu de 24 heures
par jour et de 365 jours par an.

Tout le matériel qui aura été livré, sera garanti et entretenu pendant un an a dater de la réception des
ouvrages. Cette garantie portera sur tous les défauts visibles ou non des matériaux employés contre tous les
vices de construction ou de conception, et sur le bon fonctionnement de l'installation tant dans I'ensemble
gue dans les détails.

La responsabilité de I'entrepreneur couvrira également et dans les mémes conditions toutes les fournitures
gu'il sous-traitera.

2 SPECIFICATIONS GENERALES

21 DOCUMENTS TECHNIQUES DE REFERENCES

2.1.1 Etendue des prestations

Les travaux seront réalisés conformément aux regles de construction, faisant foi en qualité de Regles de I'Art,
en vigueur & la date de signature du marché et notamment :

o Les textes officiels : codes, lois, décrets, arrétés, circulaires, ...

e Les normes AFNOR homologuées

e Les normes européennes rendues obligatoires par la Réglementation Frangaise
e Les DTU édités par le CSTB

o Lestextes généraux et particuliers d'Avis Techniques (ATec) et les Cahiers des Prescriptions Techniques
(CPT) du CSTB

e Les guides techniques de I'UEAtc, Les régles professionnelles, Les recommandations professionnelles.

o Décret n° 65-48 du 08 Janvier 1965 modifié et complété portant reglement d’administration publique pour
I'exécution des dispositions du livre 1l du Code du Travail (titre Il : Hygiéne et Sécurité des travailleurs) en
ce qui concerne les mesures particulieres de protection et de salubrité applicables aux établissements
dont le personnel exécute des travaux du batiment, des travaux publics, et tous autres travaux concernant
les immeubles.

2.1.2 Reégles particuliéres

Tout texte relatif a la construction et a la sécurité est applicable dans la mesure ou les ouvrages prévus au
présent lot entrent dans son champ d’application.

Sont notamment applicables :

e Le code de la construction et de I'habitation, le code du travail, le code de I'environnement, le code de la
santé publique, ...

e Le réglement sanitaire départemental
e Laréglementation relative a la sécurité incendie
e Laréglementation acoustique
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e Laréglementation thermique
e Le Code du Travall
e Laréglementation relative a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs et des tiers

o Reglements de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du
Public (reglement du 25/06/1980 + arrétés modificatifs et complémentaires en vigueur). Etablissement de
type U.

o Laréglementation relative a I'accessibilité des personnes handicapées.

o L’arrété du 19 avril 2012 qui définit les normes d’installation auxquelles font référence les articles R. 4215-
14 et R. 4215-15 (conformité des installations aux prescriptions du code du travail) ;

e L’arrété du 20 avril qui détaille le contenu du dossier technique des installations électriques des batiments
destinés a recevoir les travailleurs, que le maitre d’ouvrage doit établir et remettre a I'employeur
conformément a l'article R. 4215-2 du code du travail ;

e L’arrété du 20 novembre 2017 qui définit la norme NF C 18-150 homologuée par décision du 21 décembre
2011 comme la norme dans laquelle figure la définition des opérations sur les installations électriques ou
dans leur voisinage ainsi que les modalités recommandées pour leur exécution, visée a I'article R. 4544-
3 du code du travail.

e Norme NF C15.100, Installations électriques - Basse tension
e Norme NF C15.211, Locaux a usage médical

2.2 DONNEES ET HYPOTHESES DE BASE

2.2.1 Caracteres généraux de l'installation

Le schéma de liaison a la terre de I’hopital est TNS (mise au neutre).
L'entreprise veillera donc a utiliser les protections et les dispositions pour ces schémas de liaison a terre.

La distribution depuis les armoires électriques s'effectuera suivant le cas en triphasé ou en monophasé. I
conviendra donc de veiller a la répartition équilibrée des charges sur chaque phase.

La protection contre la mise sous tension accidentelle des masses sera assurée par la liaison & un réseau
général de protection de toutes les masses métalliques de I'appareillage électrique.

Il en est de méme pour les liaisons équipotentielles des structures métalliques, canalisations et conduits
métalliques, ainsi que pour les huisseries métalliques et les éléments des locaux humides.

Ce réseau de protection sera constitué par des conducteurs supplémentaires incorporés dans les
canalisations d'alimentation terminale des récepteurs et appareillages.

L'ensemble des circuits aura des conducteurs de protection incorporés contre la mise sous tension
accidentelle des masses. Ces conducteurs seront reliés au réseau général de protection.

2.2.2 Cadre réglementaire
Chaque batiment est classé établissement recevant du public de type U — 1é catégorie
2.2.3 Caracteéres de I’'alimentation

Basse tension
Triphasé + neutre
400 V
50 Hz
Schéma de liaison a la terre :
- TNS (Mise au neutre)
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2.2.4 Chute de tension admissible

Entre le branchement et les points d'utilisation :
- éclairage 6 %
- prise de courant 8%

- force 8 % en régime établi

Pour les alimentations des installations des autres lots "en aval", la chute de tension du lot "Electricité" sera
minorée de 1 % pour obtenir la chute de tension globale ci-dessus.

2.25 Regles de calcul

- Les facteurs de simultanéité supposés sont ceux donnés dans les normes et guides applicables (UTE C
15.105).

- Les facteurs d'utilisation des appareils sont ceux adoptés aprés I'étude précise des conditions
d'exploitation.

- Les intensités admissibles compatibles avec I'échauffement seront calculées en fonction de la norme NF
C15-100 et des indications constructeurs. La température ambiante minimum sera considérée a 30°C
pour les cables et appareillages disposés a l'air libre.

- Un soin particulier est pris pour I'équilibrage des phases pour I'ensemble des circuits éclairages et forces
(déséquilibre entre les phases ne doit pas excéder 15% en tout point de l'installation).

- La détermination des courants d'emploi sera conforme selon les prescriptions normatives NF C15-100

- La sélectivité totale des dispositifs de protection est obligatoirement recherchée.

- La filiation est interdite, sauf lorsque I'étude de protection réalisée démontre une réelle et parfaite
sélectivité entre les appareils amont et aval.

2.2.6 Repérage des installations

Le repérage des installations sera a effectuer méthodiquement de fagon a éviter tout risque d'erreur lors de la
maintenance.

Le repérage devra permettre la définition exacte de la zone d'influence des départs.

Il sera réalisé le repérage de tous les départs dans les TGBT TGO, dans tous les TD, TDO, de tous les
borniers, de tous les Cébles CFO, cfa, Fibres, de toutes les boites de dérivations, de toutes les prises
terminales (liste non exhaustive).

Toutes les boites de dérivation seront identifiées sur le méme principe : Nom du TD/TDO — N° du disjoncteur
étiquette suivant charte CHRU. Cela concerne les boites de dérivation pour I'éclairage, I'éclairage de sécurité,
les prises de courant normales et les prises de courant ondulées.

2.2.7 Conditions d’entretien et exploitation

L'ensemble de l'installation et de ses équipements qui la composent devra étre, sous l'impératif, voire de la
suppression de l'entretien préventif, principalement sous la forme :

- d'une accessibilité parfaite de l'appareillage permettant la surveillance, I'examen des contacts de
l'appareillage ;

- d'une déconnexion et d’'un démontage rapide des appareillages sans nécessité de mise hors tension des
appareils voisin pour effectuer des interventions rapides. Le montage jointif dans les armoires électriques
est interdit, ceci pour assurer une parfaite ventilation des organes (minimum entre appareillage dans les
tableaux de 3 mm) ;

- de boulonnages, vissages, éclissages, traités de maniére indévissable avec rondelles, freins, rondelles
de blocage, écrous Nyl-Stop, principalement pour les connexions électriques ;

- de cables raccordés sur les bornes ou plages par l'intermédiaire de cosses serties ou soudées ;

- de phases repérées par les couleurs réglementaires pour I'ensemble du batiment et correspondant
exactement par rapport aux phases de distribution.
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Il est interdit d'utiliser les conducteurs bleus, verts et jaunes en leur substituant des repérages par bagues.

2.3 QUALITE DU MATERIEL

Le matériel mis en ceuvre doit étre :

- neuf,

- muni de la marque de conformité aux normes NF et du marquage CE,

- muni d'un certificat de conformité aux normes, délivré par un organisme agréé si la marque NF n'existe
pas pour ce matériel,

- conforme aux dispositions du DTU,

- choisi en fonction des conditions du milieu ambiant (chocs, eau, etc...),

- conforme aux normes en vigueur en ce qui concerne le montage, la mise en ceuvre et I'emploi.

La qualité des matériaux doit assurer :

- la meilleure résistance au temps et aux conditions d'utilisation, la meilleure fiabilité,

- la plus grande souplesse de fonctionnement.

L'ensemble du matériel utilisé sera soumis avant exécution a I'approbation du Maitre d'CEuvre et du Maitre
d'ouvrage via FAM.

Chaque prestation doit étre obligatoirement définie par référence a une marque déterminée et dans cette
marque a un type bien précis.

L'ensemble du matériel utilisé sera soumis avant exécution a I'approbation du Maitre d'CEuvre.

Pour ce faire, I'entreprise soumettra un échantillon complet et sollicitera I'agrément soit par écrit, soit par
fiche d’approbation de matériel (FAM).

De son plein gré, I'entreprise ne pourra pour aucune raison que ce soit, modifier la marque d'un ou plusieurs
appareils agréés, sans I'accord formel du Maitre d'CEuvre.

Chaque équipement sera soigneusement repéré avec une étiquette indiquant :
- la désignation de l'appareil,

- son origine,

- saréférence,

- ses caractéristiques techniques,

- sadestination dans l'installation.

Les entreprises devront respectivement étre en mesure de fournir au Maitre d'Ouvrage les informations
concernant les performances environnementales et sanitaires des produits de construction se rapportant a
leur lot en référence a I'application de la norme NF P01-010. A défaut, quand elles n'existent pas pour un ou
plusieurs produits, les informations, concernant leurs performances environnementales et limitées aux seuls
impacts sanitaires, doivent au moins étre connues des entreprises. De plus, elles doivent étre disponibles
sous une forme les situant par rapport aux exigences de la norme NF P 01-010. L'évaluation des risques
sanitaires concerne actuellement :

- la contribution a la qualité sanitaire des espaces intérieurs,
- la contribution a la qualité sanitaire de l'eau,

Ces informations pourront étre, le cas échéant, comparées au niveau de performances (quantitatif et
qualitatif) fixé par le Maitre d'Ouvrage, en la matiére.

L'ensemble du matériel sera neuf et de haute qualité.

Les matériels devront étre conformes aux normes. La présentation d'un proces-verbal du constructeur ou du
fournisseur, délivré par un organisme habilité a cet effet pourra étre exigé.

Dans le cas ou le matériel ne ferait pas I'objet d'une norme ou d'une prescription UTE, celui-ci devra
présenter toutes les qualités de solidité, de durée et d'isolement et de bon fonctionnement.

L'entrepreneur devra, renseigner le tableau des produits en fin de document pour obtenir I'accord du Maitre
d'ceuvre, notamment en ce qui concerne les matériels présentés dans les piéces.

Le matériel portera la marque NF UTE ou la marque NF USE dans tous les cas ou les normes en prévoient
l'attribution.
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Les listes de matériel admis a la marque de conformité aux normes NF UTE ou USE sont données par des
publications de I'Union Technique de I'Electricité :

- pour l'appareillage électrique d'équipement ;

- pour les appareils électrodomestiques ;

- pour les conduits, conducteurs et cables.

Cébles et fils :

L'ensemble des cables et fils utilisés seront exclusivement en cuivre. Les cables en aluminium ne seront pas
acceptés. Les cables et fils utilisés seront de premiére qualité et devront étre mis en ceuvre suivant les
recommandations du constructeur pour qu'ils ne perdent en aucun cas les propriétés initiales et prévues par
le constructeur.

On utilisera les cébles :

- unifilaires HO 7 V-U posés sous conduits ;

- multifilaires U 1000 RO 2V, posés sous conduits, sur colliers, ou sur chemins de cébles.

Le choix de la série et de la section des conducteurs et des conduits se fera en conformité avec les normes
UTE les concernant.

Il en sera de méme pour les conducteurs et les cables.

Les sections indiquées sur les plans sont a considérer comme des minima.

L'utilisation des boite de jonction est interdite. Le rallongement de cable n’est pas accepté. Ceux existants
OU poseés trop courts sont a remplacer.

Appareillage de protection :
Les disjoncteurs et contacteurs seront conformes aux normes UTE les concernant.

Petit appareillage électrigue :

Le petit appareillage se composant de dispositifs de commande, de prise de courant, porteront le label NF-
USE ou USE.

Il variera suivant le type et la destination des locaux.

2.4 PRESCRIPTIONS DE MISE EN CEUVRE ET D’INSTALLATION

2.4.1 Prescriptions générales

La mise en ceuvre du matériel sera faite avec le plus grand soin et selon les regles de l'art, tant pour assurer
une réalisation correcte de l'installation que pour éviter toute détérioration aux équipements exécutés par
d'autres corps d'état.

Il appartient a I'entreprise chargée du présent lot, avant la signature du marché et lors de toutes modifications,
d'attirer, dans les meilleurs délais, I'attention du Maitre d'ceuvre sur les répercussions que peuvent avoir
certains travaux sur le déroulement du chantier.

L'entreprise signalera, le cas échéant, les modifications ou aménagements qu'il conviendrait d'apporter aux
dispositifs arrétés pour les autres corps d'état.

2.4.2 Prescriptions techniques
2.4.2.1 Nature des canalisations

L'entreprise devra, dans le cadre des travaux, respecter les prescriptions techniques de mise en ceuvre et
d'installations suivantes :

2.4.2.2 Connexions

Les connexions se feront dans les boites de dérivation par connecteurs. Les épissures, mémes soudées, sont
interdites.

Chaque circuit (éclairage, prise de courant normale, prises de courant ondulées, autres réseaux) sera
individualisé, une boite de dérivation étiquetée pour chaque circuit. Interdiction d’utiliser une seule boite pour
plusieurs circuits.
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Les connexions a travers les interrupteurs et prises de courant ne seront pas admises, a moins que ces
appareillages soient prévus a cet effet.

Les boites de dérivation apparentes ou encastrées en tble sont interdites.

2.4.2.3 Commandes

Les commandes des circuits d'éclairage se feront depuis les acces.

Il sera tenu compte, dans les encastrements de boites de matériel, des épaisseurs de platre et de finition pour
assurer la tenue correcte des appareillages de commande et des prises de courant.

2.4.2.4 Pose en encastré aprés construction

Le tube sera du type ICTA 3422 et sera posé dans les saignées prévues a cet effet.

Les saignées seront exécutées obligatoirement par des machines réalisant une largeur et une profondeur
minimum pour le tube considéré.

Il est interdit la confection de saignées en diagonale, le rebouchage brut de ces saignées fera partie du présent
lot.

L'utilisation de toute piece métallique risquant de laisser ultérieurement des traces sur le platre est proscrite.

L'encastrement des boites de dérivation et d'interrupteur devra tenir compte de I'épaisseur du platre afin, qu'en
définitive, elles ne soient ni saillies, ni trop encastrées.

Dans tous les cas, les conduits devront étre parfaitement rectilignes. lls devront étre maintenus par des pattes,
colliers ou étriers appropriés et fixés énergiquement par vissage au bois, en fourreau, etc.

Toutes pieces métalliques seront cadmiées.

2.4.2.5 Pose de cables sur colliers

Dans le cas de montage sur colliers, I'entraxe des points de fixation sera au maximum de :
- 0,60 m pour les conduits rigides et de fort diamétre,
- 0,33 m pour les conduits souples, cintrables et cables multiconducteurs.
Les conduits montés en "apparent" seront maintenus a l'aide de pattes, colliers ou étriers appropriés, fixés
solidement par un moyen tel que scellement, vissage au bois, cheville ou ferrure.
Toutes les piéces oxydables devront étre protégées efficacement par cadmiage.
Afin d'éviter, la mise en place d'un grand nombre de colliers, il sera admis que la pose d'un céble se fasse a
travers un conduit rigide dans les parties rectilignes.
Devront étre alors respectées les entraxes a ces conduits.

2.4.2.6 Pose de cables en apparent sous tube

Les conduits montés en apparent seront du type IRL 4554 ou IRL 3321.

L'entraxe et leur fixation seront au minimum :

- 1,00 m pour les conduits rigides blindés ;

- 0,60 m pour les conduits rigides ordinaires.

Les conduits montés en "apparent” seront maintenus a l'aide de pattes, colliers ou étriers appropriés, fixés
solidement par un moyen tel que scellement, vissage au bois, cheville ou ferrure.

Toutes les piéces oxydables devront étre protégées efficacement par cadmiage.

Les changements de direction seront traités sans piéce particuliere (Montage type « Métro »)

2.4.2.7 Pose des cables en montage encastré

Pour la pose des conduits en montage encastré, il y aura lieu de respecter le tableau du DTU.

Lorsque les parties horizontales et verticales d'une méme canalisation encastrée ne seront pas mises en place
ensemble, toute précaution utile sera prise pour pouvoir effectuer le raccordement mécanique des différents
éléments ou conduits de fagon a assurer la continuité de la protection mécanique des parties encastrées non
visibles.
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2.4.2.8 Branchements — Raccordement des cables

Les branchements de cables seront réalisés a I'aide de matériel concu a cet effet.

Les entrées de cable dans les boites a bornes ou tableaux électriques seront réalisées a l'aide de presse-
étoupe étanche ou de tout autre moyen assurant la protection.

Les extrémités de cables seront équipées dans tous les cas de cosses pour le raccordement de matériel. Les
"ceillets" en extrémité sont interdits.

Les dérivations de cable a partir d'un cheminement commun avec d'autres cables, sur chemin de céable, seront
exécutées sous tube ou sur chemin de cable suivant la section.

2.4.2.9 Boites de dérivation

Toutes les boites de dérivation seront fixées sur les ailes des chemins de cables. Elles seront repérées suivant
le principe décrit dans le chapitre « repérage des installations »

2.4.3 Contraintes de site

L'entrepreneur est réputé avoir parfaite connaissance de I'ensemble des travaux et des difficultés d'accés et
d'organisation du chantier éventuelles.

Il doit conserver en bon état de fonctionnement les voies, les réseaux divers et ouvrages de toute nature
rencontrés au voisinage des travaux.

L'entrepreneur doit exécuter ses propres travaux en parfaite entente avec les autres entreprises ainsi que
I'exploitant présents sur le site, notamment en ce qui concerne les contraintes de circulation des véhicules et
le dépbt des matériaux et matériels.

En outre, il devra se soumettre aux directives du Maitre d'Ouvrage en ce qui concerne :
- les horaires de travail
- les prescriptions générales de sécurité et d'accés en vigueur pour les entreprises extérieures intervenant
sur le site
- Les prescriptions et protocoles en matiére d’hygiéne (Aspergillose) en vigueur
Toutes ces sujétions sont réputées comprises dans les prix unitaires

2.4.4 Principe de déroulement des travaux

Suivant planning des travaux.
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3 DESCRIPTION DES OUVRAGES ELECTRIQUES ET LOCALISATION

3.1 INSTALLATION DE CHANTIER

Avant la mise en place du chantier, un tableau général de chantier alimenté depuis le TGBT 1 sera installé
dans le local technique -2d66. Il sera équipé de trois départs 3X63A + N+ T afin d’alimenter trois coffrets de
chantiers (petits coffrets de chantiers uniguement) a répartir dans la zone des travaux.

3.2 TRAVAUX PREPARATOIRES

Pour la zone concernée par la phase 3 (archivage bloc) avant le désamiantage :
- 2 alimentations 63A Tri+N+T issues de deux TD différents (TD S2 D1 et TD S2 D1 par exemple)
- Mise en place d’une détection incendie provisoire
Consignation des réseaux et équipements courants forts et faibles
- Mise un place d’un coffret de chantier et d’un éclairage provisoire
Aprés désamiantage :
- Dépose des cables restant

3.3 ORIGINE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES

Les installations électriques « normales » de ’Anatomopathologie S2 (phase 2) auront pour origine le TGBT 1
Départ E4 existant qui se trouve dans le LT TGBT au niveau -3 du batiment Gris.

Les installations électriqgues « ondulées » de I'’Anatomopathologie S2 (phase 2) auront pour origine le TGO
existant qui se trouve dans le LT TGO au niveau -3 du batiment Gris.

Les équipements électriques « normaux » de I’Anatomopathologie S2 (phase 2) seront alimentés a partir du
TD S2 D2 qui sera créé.

Les équipements électriques « ondulées » de I’Anatomopathologie S2 (phase 2) seront alimentés a partir du
TDO S2 D2 OND qui sera créé.

Les équipements électrigues « normaux » complémentaires de I'’Anatomopathologie S2 (phase 1) seront
alimentés a partir du TD S2 D1 existant.

Les équipements électriques « ondulées » complémentaire de I’Anatomopathologie S2 (phase 1) seront
alimentés a partir du TDO S2 D1 OND existant.

La liaison électrique issue du TGBT 1 vers le TD S2 D2 sera calculée et dimensionnée pour le réglage
maximum du disjoncteur du départ dans le TGBT 1.

La liaison électrique issue du TGO vers le TD S2 D2 OND sera calculée et dimensionnée pour le réglage
maximum du disjoncteur du départ dans le TGO.

3.4 TABLEAU DIVISIONNAIRE TD S2 D2

Le TD S2 D2 est a créer. Il sera installé dans le local technique VDI + TDCFO -2D66 et aura les
caractéristiques suivantes :

Dispositions générales

Constitution :

o Forme 4a

o IP30

o IKO7
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Enveloppe :

Jeu de barre :

appareillage :

Céblage :

Conforme a NFC 61910 et NF EN 60439-1

Air ambiant : 30 °C

Dimensionnée avec une réserve équipée de multiclip permettant I'ajout de disjoncteur

sans coupure avec une réserve de 50% minimum
Tole électrozinguée anti-corrosion

Plastrons pour appareillages

Repérage par étiquettes gravées

Porte plans avec schéma a jour

Pose murale

Dimensionnée avec une réserve libre de 50% aprées travaux

Cuivre et répartiteurs multiclip tétrapolaires
Schéma de liaison a la terre TN-S

Icc dimensionné pour 15 KA

1 interrupteur général en téte de TD avec bobine MX avec contact ouvert/fermé et
coup de poing d’arrét d’'urgence en fagade. Il sera dimensionné en fonction du réglage

maximum du disjoncteur du TGBT 1

Disjoncteurs modulaires pour IN < 63 A et de type Si pour ceux équipés de relais

différentiel
Contact OF sur interrupteur général et SD sur chaque disjoncteur
1 relais triphasé de présence tension avec voyant Triled

Les disjoncteurs généraux éclairage et prises de courant sont proscrits

Les goulottes de cablage respecteront les prescriptions de la norme NF C15.100
Les embouts de raccordement seront adaptés

Une réserve libre de 50% est exigée sur la distribution interne des tableaux a l'issue

des travaux
Une réserve équipée de multiclip de 50% minimum

Chaque départ cablé sur bornes dans une gaine & cable de 600mm y compris pour la

réserve

Liste des équipements :

1 parafoudre type 2 avec sa protection individuelle indépendante du parafoudre
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o

des disjoncteurs 2x10A Diff.300mA pour 'alimentation des éclairages
des disjoncteurs 2x10A Diff.300mA pour circuit dédié :

= Alimentation éclairage sorbonne (x7)

= Alimentation éclairage + pompes table macroscopie (x9)
des disjoncteurs 2x16A Diff.300mA pour circuit dédié :

» Platine de commande sorbonne (x7)

des disjoncteurs 2x16A Diff.30mA Si pour I'alimentation des prises de courant avec 8

PC maxi par circuit
des disjoncteurs 2x16A Diff.30mA Si, pour circuit dédié :
= 3PCN Plan de travail salle de détente (x2)
=  4PCN pour baie VDI (alimentation switch) (x3)
= 1PCN Congel -80°C (x9)
= Alimentation PCN sorbonne (x7)
=  6PCN Microtome (x5)
= 1PCN PSM (x2)
= Alimentation PCN poste vidange
= Alimentation PCN macroscopie (x9)
= 1PCN Scie a diamant

7 disjoncteurs 2x16A Diff.300mA pour circuit dédié : 21 cassettes clim (3 cassettes par

circuit

1 disjoncteur 2x32A Diff.300mA pour circuit dédié : Cassette clim LT VDI+TDCFO
1 disjoncteur 4x16A Diff.300mA pour circuit dédié : CTA Patio

1 disjoncteur 2x63A Diff.300mA pour circuit dédié :Armoire CVC

1 disjoncteur 4x20A Diff.30mA , pour circuit dédié : Poste vidange

1 disjoncteur 4x16A Diff.300mA pour circuit dédié : extracteur spécifique EXT5 en

terrasse N+9 Aile sud

4 disjoncteurs 2x16A Diff.300mA pour l'alimentation des extracteurs EXT1, EXT2,
EXT3, EXT4 en terrasse N+1

6 disjoncteurs 2x16A Diff.300mA pour I'alimentation des portes automatiques
Voyant présence tension Triled sur porte

Voyant défaut parafoudre sur porte

Les contacts SD des disjoncteurs divisionnaires seront reliés en série et ramené sur bornes pour la GTC
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Le contact de position de l'interrupteur général sera ramené sur borne pour la GTC

Le contact de défaut parafoudre sera a ramener sur bornes pour la GTC

Le contact de défaut présence tension du relais triphasé sera ramené sur bornes pour la GTC

3.5

TABLEAU DIVISIONNAIRE TDO S2 D2 OND

Le TDO S2 D2 OND est a créer. Il sera installé dans le local technique VDI + TDCFO -2D66 et aura les
caractéristiques suivantes :

Dispositions générales

Constitution :

Enveloppe :

Jeu de barre :

appareillage :

Forme 4a

IP 30

IK 07

Conforme & NFC 61910 et NF EN 60439-1

Air ambiant : 30 °C

Dimensionnée avec une réserve équipée de multiclip permettant I'ajout de disjoncteur

sans coupure avec une réserve de 50% minimum
Tole électrozinguée anti-corrosion

Plastrons pour appareillages

Repérage par étiquettes gravées

Porte plans avec schéma a jour

Pose murale

Dimensionnée avec une réserve libre de 50% aprés travaux

Cuivre et répartiteurs multiclip tétrapolaires
Schéma de liaison a la terre TN-S

Icc dimensionné pour 15 KA

1 interrupteur général en téte de TDO avec bobine MX avec contact ouvert/fermé et
coup de poing d’arrét d’'urgence en fagade. |l sera dimensionné en fonction du réglage

maximum du disjoncteur du TGO

Disjoncteurs modulaires pour IN < 63 A et de type Si pour ceux équipés de relais

différentiel

Contact OF sur interrupteur général et SD sur chaque disjoncteur
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o

- Céblage:

1 relais triphasé de présence tension avec voyant Triled

Les goulottes de cablage respecteront les prescriptions de la norme NF C15.100
Les embouts de raccordement seront adaptés

Une réserve libre de 50% est exigée sur la distribution interne des tableaux a I'issue

des travaux
Une réserve équipée de multiclip de 50% minimum

Chaque départ cablé sur bornes dans une gaine a cable de 600mm y compris pour la

réserve

- Liste des équipements:

@)

@)

@)

o

1 parafoudre type 2 avec sa protection individuelle indépendante du parafoudre

des disjoncteurs 2x16A Diff.30mA Si pour l'alimentation des prises de courant

ondulées avec 8 PC maxi par circuit
des disjoncteurs 2x16A Diff.30mA Si , pour circuit dédié :

= PCO Scanner Fish

= PCO Scanner Hamamatsu

= 4PCO pour baie VDI (alimentation switch) (x 3)

= PCO Colorateur (x2)

= PCO Monteuse (x2)

= 2 PCO Colorateur

= 2PCOCryo

= 2PCO VIP (x2)
1 disjoncteur 2x16A Diff.30mA Si, pour I'alimentation du « TD Drager »
1 disjoncteur 2x16A Diff.300mA pour I'alimentation ondulée de I'armoire CVC
1 disjoncteur 2x10A pour I'alimentation d’'une UTL contrdle d’accés
Voyant présence tension Triled sur porte

Voyant défaut parafoudre sur porte

Les contacts SD des disjoncteurs divisionnaires seront reliés en série et ramenés sur bornes pour la GTC

Le contact de position de I'interrupteur principal sera ramené sur borne pour la GTC

Le contact de défaut parafoudre sera a ramener sur bornes pour la GTC

Le contact de défaut présence tension du relais triphasé sera ramené sur bornes pour la GTC
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3.6 TABLEAU DIVISIONNAIRE TD S2 D1

Le TD S2 D1 existant est installé dans une gaine technique donnant sur la circulation -2D06.CS et devra étre
complété des départs suivants :

o 3disjoncteurs 2x10A Diff.300mA pour circuit dédié :
= Alimentation éclairage (x3)

o 3disjoncteurs 2x16A Diff.300mA pour circuit dédié :
» Platine de commande sorbonne (x3)

o 4 disjoncteurs 2x16A Diff.30mA Si pour I'alimentation des prises de courant avec 8 PC

maxi par circuit
o 1 disjoncteur 2x16A Diff.300mA pour I'alimentation de la porte automatique (-2D16)
o 4 disjoncteurs 2x16A Diff.30mA Si, circuit dédié :
= Alimentation PCN Sorbonne (x3)
= 1PCN PSM

A lissue des travaux, le schéma du tableau divisionnaire TD S2 D1 sera mis a jour (.dwg et .pdf)

3.7 TABLEAU DIVISIONNAIRE TDO S2 D1 OND

Le TDO S2 D1 OND existant est installé dans une gaine technique donnant sur la circulation -2D06.CS et

devra étre complété des départs suivants :

o 4 disjoncteurs 2x16A Diff.30mA Si pour I'alimentation des prises de courant ondulées
avec 8 PC maxi par circuit

o 2 disjoncteurs 2x16A Diff.30mA Si, circuit dédié :
= 1PCO Cryo (x2)

A l'issue des travaux, le schéma du tableau divisionnaire TD S2 D1 sera mis a jour (.dwg et .pdf)

3.8 CHEMINEMENT DES LIAISONS

Les liaisons entre le TGBT 1 etle TD S2 D2 d’une part et le TGO et le TDO S2 D2 OND chemineront au sous-
sol 3 sur les chemins de cables existant.

Les cables remonteront depuis le S3 par la gaine technigue qui se trouve dans le local technique VDI+TDCFO
-2D66.

3.9 DISTRIBUTION SECONDAIRE

La distribution issue des tableaux TD S2 D2, TDO S2 D2 OND, TD S2 D1, TDO S2 D1 OND suivra les
préconisations suivantes :

Cables
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U 1000 R2V Cuivre pour les circuits normaux. Les cables aluminium sont proscrits
Section conforme & NFC 15100 et note de calcul

Les régles de dimensionnement et d'installation des canalisations, des conduits, des goulottes se feront selon
les normes NF C15-100, NF C15-211 et guides UTE C15-103 + UTE C15-520

Chemins de cables

Type dalle perforée aile de 54 mm

Largeur 200 mm mini

Y compris accessoires de fixation, fixation par pendards uniquement (fixation par tiges filetées proscrites)

Les regles en matiére de limitation de propagation du feu indiquées au chapitre 527.2 de la norme NF C15-
100 et UTE C15-103 sont applicables

Les chemins de cables traversant des parois étanches ou coupe-feu comporteront des dispositifs appropriés
restituant le degré d'étanchéité ou coupe-feu de la paroi traversée.

Les chemins de cables seront dimensionnés avec une réserve libre de 30% aprés la fin des travaux de cette
opération.

Céablette cuivre de mise a la terre sur toute la longueur des chemins de cables, y compris accessoires de pose.
Fourreaux

En encastré dans les parois

- Fourreaux ICTA 3422

En apparent

- Fourreaux IRL 3321

Percements

L'ensemble de ces percements liés au réseau électrique avec reconstitution du degré CF des parois est a la
charge du présent lot.

Goulotte PVC 2 compartiments

La distribution dans les salles et locaux sera réalisée sous goulotte PVC 2 compartiments 50x145 a clippage
direct y compris tous les accessoires de pose et de finition.

Sur ces goulottes seront installées les prises de courant et les prises RJ45

3.10 APPAREILLAGE

Montage en encastré :

Fixation a vis dans boite adaptée :
- alanature de la cloison
- au nombre de modules d'appareillage

- avec séparation entre les différentes fonctionnalités

Mécanisme 250V-10A

- 1 ou 2 modules dans le méme appareil (2 modules lorsque I'appareil est unique)
- interrupteur

- vaetvient

- vaetvient a voyant

- vaetvient a témoin

- poussoir

- poussoir a voyant
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- obturateur
-  PC2P +Taéclipse et affleurante
- PC2P+T aéclipse rouge et affleurante

- Arrét d'urgence PC des salles spécifiques avec capot de sécurisation pour éviter les arréts d’'urgence
intempestifs.

Support mécanisme a vis adapté au nombre de modules

Plaque de recouvrement inarrachable a la main blanc RAL 9010 et adapté au nombre d'appareils et de
modules

Montage saille étanche :
Fixation saillie par cheville et vis antirouille
IP 555

Mécanisme 250 V — 10 A

- interrupteur

- vaetvient simple

- vaetvient double

- vaetvient a voyant

- par bouton poussoir a bascule

- "arrét d'urgence" capot jaune, bouton rouge avec étiquette
- arrétd'urgence", déverrouillable par clé RONIS 455,
- contact O+F

- PC2P+Taéclipse

- PC3P+N+T 20A

Emplacement des appareillages

- Prise de courant étanche: a 1.10 m du sol fini
- Appareil de commande : @ 1.1 m du sol fini

- Equipement particulier : hauteur suivant plan

Autres obligations
Tous les boutons poussoirs seront lumineux
Tous les interrupteurs des locaux borgnes seront lumineux

Toutes les prises de courant seront protégées par des dispositifs différentiels a courant résiduel de sensibilité
de 30 mA type Sl (sauf IT médical)

Les installations desservant les locaux et dégagements non accessibles au public devront étre commandées
et protégées indépendamment de celles desservant les locaux et dégagements accessibles au public.

Les circuits terminaux des locaux a risques d'incendie devront étre protégés par dispositifs différentiels calibrés
a 300mA maximum de type SlI

Toutes les prises de courant seront identifiées selon la charte du CHU avec une étiquette selon modéle CHU,
de couleur rouge si circuit ondulé et de couleur bleue ou verte selon le TGBT d'origine pour les prises
normales.

Exemples: TDN.RC.01.Q455 ou TDO.RC.03.Q12 ou TDOS OP XX XX Q23
TDN pour Tableau Divisionnaire Normal
TDO pour Tableau Divisionnaire Ondulé
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TDOS pour Tableau Divisionnaire Ondulé Secours
TDOS OP pour Tableau Divisionnaire Ondulé Secours Opératoire

Un carnet de cables avec identifications de ceux-ci a chaque extrémité sera établi, ainsi que I'identification
des nouveaux TD et de I'ensemble des disjoncteurs.

Chaque nouveaux TDN ou TDO sera identifié avec une étiquette rouge, verte ou bleue comportant le nom
exact du tableau.

Chaque cable sera identifié obligatoirement aux deux extrémités avec étiquette inaltérable fixée par collier
Rilsan.

Commandes d’éclairage

L’éclairage des locaux a occupation intermittente (Sas, vestiaires, WC et déshabilloirs) sera commandé par
détecteur de présence, ayant les caractéristiques suivantes :

- Détecteur de présence IP 65

Tension : 110 - 240 V AC 50/ 60 Hz
Dimensions : FP=@ 33 x 60 mm
Puissance interne : env. 0,35 W
Angle de détection : Horizontal 360°
Portée : max. @ 10m pour un mouvement transversal
max. @ 6m pour un mouvement frontal
max. @ 4m pour une activité assise
Surface contrblée pour une approche tangentielle : 78 m2/ 2,5 m Hauteur de montage
Hauteur de montage min./max./recommandé:2m/5m/25m
Niveau de protection : FP=IP65 / Classe I
Température ambiante : -25 °C a +50 °C
Boitier : Polycarbonate, UV-résistant
1 Canal (commande de I’éclairage)
Puissance:

2300 W, cos ¢ = 1
1150 VA, cos ¢ = 0,5
300 W LED

Type de contact:
1x p-Contact, Contact type NO
Durée de temporisation: 15 sec — 30 min , Impulsion

Seuil d’enclenchement : 10 - 2000 Lux
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L’éclairage des labos sera commandé par commande manuelle (bouton poussoir) permettant la gradation a
proximité des acces.

L’éclairage du local déchets ménagers, des locaux techniques et des circulations sera commandé par
commande manuelle (interrupteur, bouton-poussoir) a proximité des acces.

Le principe de commande d’éclairage des circulations sera dans la continuité de ce qui a été réalisé en phase
1 (TD S2 D1), a savoir :

- Trois circuits différents, chaque circuit alimentant un luminaire sur trois

- Chaque BP commande les trois circuits en méme temps

3.11 ALIMENTATIONS DIVERS

Les alimentations « divers » seront réalisées par cables U 1000 R 2V posés suivant les prescriptions du
chapitre « Distribution secondaire ».

Alimentations matériel « ANAPATH »

numéro | Désignation Destination Alimentation
électrique
1 paillasse ventilée pour le désachage -2D06. Réception des | Mono 3,6kW sur
prélévements PCN dédiée
105 poste de vidange -2D08. Zone logistique macro Mono 3,6kW sur
PCN dédiée
106 Lave vaisselle avec séchage LANCER | -2D08. Zone logistigue macro Tri+N+T
1400 13,5kwW sur
PCN dédiée
107 scie a diamant -2D08. Zone logistique macro Mono 3,6kW sur
PCN dédiée
108 tissue safe -2D08. Zone logistigue macro Mono 0.5kW sur
PCN
109 Etuve -2D08. Zone logistigue macro Mono 0,5kW sur
PCN
110 VIP -2D08. Zone logistique macro Mono 3,6kW sur

PCO dédiée (un
disjoncteur pour
2 VIP)

111 VIP -2D08. Zone logistique macro Mono 3,6kW sur
PCO dédiée (un
disjoncteur pour
2 VIP)

112 VIP -2D08. Zone logistique macro Mono 3,6kW sur
PCO dédiée (un
disjoncteur pour
2 VIP)

113 Emplacement VIP a prévoir -2D08. Zone logistigue macro Mono 3,6kW sur
PCO dédiée (un
disjoncteur pour

2 VIP)
Porte automatique -2D08. Zone logistique macro Mono 1kwW
200 Table de macroscopie. Poste de biopsies | -2D10. Macroscopie Mono 2,3kwW
ECL+PPE
Mono 3,6kwW
PCN
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201 Double table de macroscopie - postes | -2D10. Macroscopie 2xMono  2,3kW
médecins internes ECL+PPE
2xMono  3,6kW
PCN
202 Double table de macroscopie - postes | -2D10. Macroscopie 2xMono  2,3kW
médecins internes ECL+PPE
2xMono  3,6kW
PCN
203 Double table de macroscopie - postes | -2D10. Macroscopie 2xMono  2,3kW
médecins internes ECL+PPE
2xMono  3,6kW
PCN

204 Table de macroscopie - poste de recoupe | -2D10. Macroscopie Mono 2,3kwW
ECL+PPE
Mono 3,6kW
PCN

205 Poste de fixation -2D10. Macroscopie Mono 0,5kW sur
PCN

211 graveuse leica + ordi -2D10. Macroscopie Mono 0,5kW sur
PCN

212 mini graveuses de K7 + ordi -2D10. Macroscopie Mono 0,5kW sur
PCN

213 mini graveuses de K7 + ordi -2D10. Macroscopie Mono 0,5kW sur
PCN

214 mini graveuses de K7 + ordi -2D10. Macroscopie Mono 0,5kW sur
PCN

Porte automatique -2D10. Macroscopie Mono 1kwW

301 Banc photo avec ordi -2D12. Extempo Mono 0,5kW sur
PCN

302 Sorbonne avec évier - 180 cm d'espace de | -2D12. Extempo Alim Ecl 2,3kW

travail évier compris mono
Alim PCN 3,6
kW mono
Alim dédiée
platine de Cde
3,6kW mono

303 Cryostat MM France -2D12. Extempo Mono 3,6kW sur
PCO dédiée (un
disjoncteur pour
2 Cryo)

304 Cryostat MM LEICA -2D12. Extempo Mono 3,6kW sur
PCO dédiée (un
disjoncteur pour
2 Cryo)

305 Table de macroscopie extempo -2D12. Extempo Mono 2,3kW
ECL+PPE
Mono 3,6kwW
PCN

306 Table de macroscopie piéces fraiches -2D12. Extempo Mono 2,3kwW

ECL+PPE
Mono 3,6kW
PCN
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307

Mini graveuses de K7 + ordi

-2D12.

Extempo

Mono 0,5kW sur
PCN

Porte automatique

-2D12.

Extempo

Mono 1kwW

400

Poste de vidange de la macroscopie
(acquis DSHA)

-2D70.

AUTOMATES

Mono 2,3kw
ECL+PPE

Mono 3,6kW
PCN

401

Colorateur Artisan link DAKO

-2D70.

AUTOMATES

2xMono  3,6kW
sur PCO dédiée
(un disjoncteur
pour 2 PCO)

403

Réfrigérateur

-2D70.

AUTOMATES

Mono 1kW sur
PCN

404

Etuve sur paillasse

-2D70.

AUTOMATES

Mono 3,6kW sur
PCN

405

Etuve 37°C sur paillasse

-2D70.

AUTOMATES

Mono 3,6kW sur
PCN

Sorbonne N°1

-2D70.

AUTOMATES

Alim Ecl 2,3kwW
mono

Alim PCN 3,6
kW mono

Alim dédiée
Platine de Cde
3,6kW mono

406

Colorateur Tissue tek Sakura couplé a la
monteuse de lame

-2D70.

AUTOMATES

Mono 3,6kW sur
PCO dédiée

407

Monteuse de lame Tissue Tek

-2D70.

AUTOMATES

Mono 3,6kW sur
PCO dédiée

408

Colorateur Histocore Spectra LEICA

-2D70.

AUTOMATES

2xMono 3,6kW
sur PCO dédiée

Porte automatique

-2D70.

AUTOMATES

Mono 1kwW

500

Cytospin sur meuble bas

-2D14 CYTO TECH

Mono 0,5kW sur
PCN

501

PSM sur pietement

-2D14 CYTO TECH

Mono 3,6kW sur
PCN dédiée

502

PSM sur pietement

-2D14 CYTO TECH

Mono 3,6kW sur
PCN dédiée

503

sorbonne avec évier avec 180 cm
d'espace de travail

-2D14 CYTO TECH

Alim Ecl 2,3kwW
mono

Alim PCN 3,6
kW mono

Alim dédiée
platine de Cde
3,6kW mono

504

centrifugeuse 1

-2D14 CYTO TECH

Mono 1kW sur
PCN

505

centrifugeuse 2

-2D14 CYTO TECH

Mono 1kW sur
PCN

506

Thinprep

-2D14 CYTO TECH

Mono 3,6kW sur
PCO
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Porte automatique

-2D14 CYTO TECH

Mono 1kwW

600 Microtome (voir avec Héléne sur poste | -2D68 SECTEUR COUPE 6PCN sur circuit
ergonomie de coupe) dédié
601 Microtome (voir avec Héléne sur poste | -2D68 SECTEUR COUPE 6PCN sur circuit
ergonomie de coupe) dédié
602 Microtome (voir avec Héléne sur poste | -2D68 SECTEUR COUPE 6PCN sur circuit
ergonomie de coupe) dedié
603 Microtome (voir avec Héléne sur poste | -2D68 SECTEUR COUPE 6PCN sur circuit
ergonomie de coupe) deédié
604 Microtome (voir avec Héléne sur poste | -2D68 SECTEUR COUPE 6PCN sur circuit
ergonomie de coupe) dedié
605 Réfrigérateur -2D68 SECTEUR COUPE Mono 1kW sur
PCN
606 Réfrigérateur -2D68 SECTEUR COUPE Mono 1kW sur
PCN
607 Réfrigérateur -2D68 SECTEUR COUPE Mono 1kW sur
PCN
608 Congélateur -2D68 SECTEUR COUPE Mono 1kW sur
PCN
610 Sorbonne N°4 pour décalcifiant (50 cm de | -2D68 SECTEUR COUPE Alim Ecl 2,3kwW
travail) mono
Alim PCN 3,6
kW mono
Alim dédiée
platine de Cde
3,6kW mono
611 Sorbonne N°1 -2D68 SECTEUR COUPE Alim Ecl 2,3kw
mono
Alim PCN 3,6
kW mono
Alim dédiée
platine de Cde
3,6kW mono
Sorbonne N°2 -2D68 SECTEUR COUPE Alim Ecl 2,3kW
mono
Alim PCN 3,6
kW mono
Alim dédiée
platine de Cde
3,6kW mono
Sorbonne N°3 -2D68 SECTEUR COUPE Alim Ecl 2,3kW
mono
Alim PCN 3,6
kW mono
Alim dédiée
platine de Cde
3,6kW mono
612 Etuve -2D68 SECTEUR COUPE Mono 1kW sur
PCN
613 scanner de lames 1 -2D68 SECTEUR COUPE 1PCN+1PCO
(0,2kW)
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614

scanner de lames 2

-2D68 SECTEUR COUPE

1PCN+1PCO
(0,2kW)

615

scanner de lames 3

-2D68 SECTEUR COUPE

1PCN+1PCO
(0,2kW)

Porte automatique

-2D68 SECTEUR COUPE

Mono 1kwW

700

Sorbonne N°1 avec vidange de solvants

-2D67 MICRO-ELECTRO

Alim Ecl 2,3kwW
mono

Alim PCN 3,6
kW mono

Alim dédiée
platine de Cde
3,6kW mono

702

Balance

-2D67 MICRO-ELECTRO

Mono 1kW sur
PCN

703

Réfrigérateur

-2D67 MICRO-ELECTRO

Mono 1kW sur
PCN

704

Etuve a 56°C

-2D67 MICRO-ELECTRO

Mono 1kW sur
PCN

705

Etuve vaisselle

-2D67 MICRO-ELECTRO

Mono 1kW sur
PCN

706

Ultramicrotome

-2D67 MICRO-ELECTRO

Mono 1kW sur
PCN

707

Pyramitome

-2D67 MICRO-ELECTRO

Mono 1kW sur
PCN

708

Microscope électronique

-2D67 MICRO-ELECTRO

Mono 1kW sur
PCN

800

Sorbonne

-2D16 COLORATIONS

IMMUNOCHIMIE IF

Alim Ecl 2,3kW
mono

Alim PCN 3,6
kW mono

Alim dédiée
platine de Cde
3,6kW mono

801

Sorbonne

-2D16 COLORATIONS

IMMUNOCHIMIE IF

Alim Ecl 2,3kwW
mono

Alim PCN 3,6
kW mono

Alim dédiée
platine de Cde
3,6kW mono

950

Sorbonne

-2D18 TUMOROTHEQUE

Alim Ecl 2,3kW
mono

Alim PCN 3,6
kW mono

Alim dédiée
platine de Cde
3,6kW mono

1000

congélateurs -80°C

-2D01A STOCK AZOTE
CONGEL -80°c

+

Mono 1kW sur
PCN dédiée

1001

congélateurs -80°C

-2D01A STOCK AZOTE
CONGEL -80°c

+

Mono 1kW sur
PCN dédiée

Page 33 sur 48

Date d’émission : 7/03/2025

Modifié le : 7/04/2025
Indice : B



CHRU Jean MINJOZ de Besangon
S2 Anatomopathologie (Anapath)

CCTP — Lot Electricité — Courants forts — courants faibles

1002 congélateurs -80°C -2D01A STOCK AZOTE + | Mono 1kW sur
CONGEL -80°c PCN dédiée
1003 congélateurs -80°C -2D01A STOCK AZOTE + | Mono 1kW sur
CONGEL -80°c PCN dédiée
1004 congélateurs -80°C -2D01A STOCK AZOTE + | Mono 1kW sur
CONGEL -80°c PCN dédiée
1005 congélateurs -80°C -2D72 STOCK | Mono 1kW sur
CONSOMMABLE + CONGEL - | PCN dédiée
80°c
1006 congélateurs -80°C -2D72 STOCK | Mono 1kW sur
CONSOMMABLE + CONGEL - | PCN dédiée
80°c
1007 congélateurs -80°C -2D72 STOCK | Mono 1kW sur
CONSOMMABLE + CONGEL - | PCN dédiée
80°c
1008 congélateurs -80°C -2D72 STOCK | Mono 1kW sur
CONSOMMABLE + CONGEL - | PCN dédiée
80°c
Extraction armoire chimique -2D72 STOCK | Mono 3,6kW
CONSOMMABLE + CONGEL -
80°c
1100 Modem MY SIRIUS DANS LES COULOIRS Mono 0,5kW sur
PCN
1101 Modem MY SIRIUS DANS LES COULOIRS Mono 0,5kW sur
PCN
1102 Modem MY SIRIUS DANS LES COULOIRS Mono 0,5kW sur
PCN
1103 Modem MY SIRIUS DANS LES COULOIRS Mono 0,5kW sur
PCN
Porte automatique -2D16 COLORATION | Mono 1kW
IMMUNOCHIMIE
Extraction armoire chimique -2D47 ARCHIVAGE BLOCS Mono 3,6kW
Alimentation CVC
Machines Localisation Puissance Origine
Armoire CVC LT VDI + TD CFO (-2D66) 230V/44A TD S2 D2
Armoire CVC LT VDI + TDCFO (-2D66) 230V/16A TD S2 D2 OND
Cassette Clim (Qté :21) Service Anapath S2 230V/5A TD S2 D2
CTA Patio Patio S2 400V/16A TD S2 D2
Tableau « Drager » détection azote Circ. devant local stock azote | 230V/16A TD S2 D2 OND
Extracteur spécifique EXT5 Terrasse N+9 Aile sud 400V/16A TD S2 D2
Cassette clim LT VDI + TDCFO LT VDI + TD CFO (-2D66) 230V/ 26A TD S2 D2
Remplacement EXT1 Terrasse N+1 230V/ 7A TD S2 D2
Remplacement EXT2 Terrasse N+1 230V/ 7A TD S2 D2
Remplacement EXT3 Terrasse N+1 230V/ 7A TD S2 D2
Remplacement EXT4 Terrasse N+1 230V/ 7A TD S2 D2
Alimentation UTL CA LT VDI + TD CFO (-2D66) 230V/3A TD S2 D2 OND
Alimentation convecteur local CTA Patio 230V/3A TD S2 D2
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3.12 APPAREILS D'ECLAIRAGE

3.12.1 Eclairage intérieur

Conforme aux recommandations A.F.E. de février 2000, a la norme NF EN 12.464-1 d’aodt 2021 et aux
exigences du client, les niveaux d'éclairement requis, le sont aprés 100 heures de fonctionnement.

Le facteur d'uniformité sera > 0.6
IRC >80
Température de couleur < 4000 °K

Niveaux d'éclairement moyen

- Labos: 1000 lux dimmable
- Stocks azote et consommables : 500 lux dimmable
- Archivage : 500 lux dimmable
- Salle de détente : 500 lux dimmable
- Circulations : 200 lux

- Locaux techniques : 200 lux

- Vestiaires : 200 lux

- Sanitaires, déshabilloirs : 200 lux

- Déchets ménagers : 200 lux

Les niveaux d’éclairement ne pourront étre inférieurs a ceux moyens recommandés dans les normes NF
EN12464, NF X35.103 et le code du travail.

Hauteur du plan utile :

Hauteur a laquelle le niveau d’éclairement moyen sera calculé par rapport au plancher
Salle de commande, LT ... : 0,8m
Circulations et dégagements : Om
(le cas échéant a la hauteur exacte du plan de travail)

Facteurs de réflexion des parois :

Plafonds : 70%
Murs : 50%
Sols : 20%

Ces coefficients sont a confirmer lors du choix des revétements.
Locaux techniques : 50/30/10
Espaces tertiaires : 70/50/20

Facteur d’uniformité : Emin / Emoy (selon Norme NFC EN 12464-1 de juillet 2011)

Ecart entre le point le plus sombre et le niveau moyen : plus il est proche de 100% meilleure est la répartition
de la lumiére sur le plan utile

Locaux techniques et sanitaires : 0,4
Autres 0,6

Zone périphérique :

Une marge périphérique de 0,5m sera tolérée dans I'étude.
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Trame de calcul :

Le nombre de points de calcul sera au minimum de 1 point par m2 avec, pour les cas particuliers, les
prescriptions de 'AFE en fonction de l'indice du local.

Facteur de Maintenance (ou facteur de dépréciation) : projection a 50000h

Facteur de majoration du niveau d’éclairement initial destiné a compenser la perte d’éclairement dd au
vieillissement de l'installation.

Afin de garantir le maintien des niveaux d’éclairement dans le temps, le facteur de maintenance (FM) qui
sera utilisé dans I’étude d’éclairage devra étre documenté et calculé suivant la formule :

FM = FDLL x FSL x FDL x FDSS (suivant CIE97)
FDLL : Facteur de Dépréciation Lumen de la source :
Supérieur a 90 a 50000h soit minimum L90/B50 a 50000h (a température ambiante de 25°)
FSL : Facteur de Survie de la source sur la période de calcul
Obligatoirement 1
FDL : Facteur de Dépréciation du Luminaire
FDL bureaux : 0,95 (environnement de bureaux propre)
FDL industrie : 0,89 (environnement industriel normal)
FDSS : Facteur de Dépréciation Surface Salle

FDSS bureaux : 0,94 (environnement propre — nettoyage tous les 5ans — facteurs de réflexion
70/50/20)

FDSS industrie : 0,95 (environnement normal — nettoyage tous les 3 ans — facteur de réflexion :
50/30/10)

Exemple :
- FDLL =L90 pour bureaux donne FM = 0,9 x 1x 0,95 x 0,94 = 0,80

*pour la LED se reporter a la fiche technique du luminaire

Perte de flux indiquée sur la fiche FDLL Environnement propre Encr_assement moyen
technique Bureaux, espaces intérieurs | Industrie, salles de sport...
FM=FDLLx1x0,95x0,94 FM=FDLLx1x0,89x0,95
Eclairage LED* :
L70 a 50000h 30% de perte a 50000h 0,7 0,63 0,59
L80 a 50000h 20% de perte a 50000h 0,8 0,71 0,68
L81 a 50000h 19% de perte a 50000h 0,81 0,72 0,68
L82 a 50000h 18% de perte a 50000h 0,82 0,73 0,69
L83 a 50000h 17% de perte a 50000h 0,83 0,74 0,70
L84 a 50000h 16% de perte a 50000h 0,84 0,75 0,71
L85 a 50000h 15% de perte a 50000h 0,85 0,76 0,72
L86 a 50000h 14% de perte a 50000h 0,86 0,77 0,73
L87 a 50000h 13% de perte a 50000h 0,87 0,78 0,74
L88 a 50000h 12% de perte a 50000h 0,88 0,79 0,74
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L89 a 50000h 11% de perte & 50000h 0,89 0,79 0,75
L90 & 50000h 10% de perte & 50000h 0,9 0,80 0,76
L91 & 50000h 9% de perte & 50000h 0,91 0,81 0,77
L92 & 50000h 8% de perte & 50000h 0,92 0,82 0,78
L93 & 50000h 7% de perte & 50000h 0,93 0,83 0,79
L94 & 50000h 6% de perte & 50000h 0,94 0,84 0,79
L95 & 50000h 5% de perte & 50000h 0,95 0,85 0,80
L96 & 50000h 4% de perte & 50000h 0,96 0,86 0,81
L97 & 50000h 3% de perte & 50000h 0,97 0,87 0,82
L98 & 50000h 2% de perte & 50000h 0,98 0,88 0,83
L99 & 50000h 1% de perte a 50000h 0,99 0,88 0,84

3.12.2 Caractéristiques générales des luminaires

Dans le cas de I'éclairage LED les luminaires devront avoir été congus avec des LED intégrées et non des
sources (tubes LED, ampoules LED...) ajoutées.

Les appareils d’éclairage seront conformes a la norme NF EN 60.598, et certifiés NF EN62471

Maintien de flux des luminaires a 50000h :

Les luminaires devront proposer un Maintien de flux minimum de 80% pour 80% d’entre eux & 50000h
(L80B20 & 50000h)

Sécurité Photo-biologique :

Afin de prévenir tout risque de santé les luminaires devront respecter les exigences suivantes selon la

classification de la norme IEC TR 62778 :
Les luminaires devront étre arisque 0 suivant lanorme IEC TR 62778

Flux lumineux :

Le flux lumineux indiqué devra étre effectif (avec systéme optique et driver) et non celui du composant LED.

L’efficacité lumineuse effective devra étre au minimum de 90Im/W pour les luminaires avec un IK10

L’efficacité lumineuse effective devra étre au minimum de 120Im/W pour les autres luminaires

Température de couleur :

La température de couleur devra étre de 4000K avec un indice de rendu des couleurs de minimum 80 (Ra)
pour I'ensemble des appareils.

Le binning* des Leds devra étre inférieur a 3 MacAdams

*Tri des Leds selon le flux lumineux, selon la température de couleur et selon la tension directe

Garantie des luminaires :

La garantie des luminaires devra étre au minimum de 5 ans, driver ou ballast inclus.

Label de qualité :

Les luminaires devront avoir obtenu le Label de qualité ENEC

Eclairage LED :

Driver avec facteur de puissance minimum : 0,9

&
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Binning inférieur a 3 pas MacAdams
Connexion par prise de type Wieland ou équivalent

Efficacité lumineuse minimale exigée : 90 lumen/W ou 120Im/W

Confort exigé : UGR<19

Appareils d’éclairage

Les luminaires seront de type LED et associés a une gestion d’éclairage permettant de réaliser des économies

d'énergie.

Les luminaires seront équipés, selon leur localisation, de driver LED dimmables avec commande DALI.

Les indices de protection IP/IK des appareils d’éclairage seront adaptés en fonction des risques des locaux.

Le paramétrage de la sensibilité et de la minuterie des détecteurs de présence sera effectué a partir d’'une
télécommande. Les télécommandes seront transmises aux services techniques du CHU et en aucuns cas aux

utilisateurs.

Luminaires
Implantation suivant plans

Luminaire type 1

Spot encastré a LED

Diffuseur fermé en PMMA a prisme
Réflecteur grand brillant

Classe 2

P44

IKO2

IRC80

Driver inclus

Flux sortant 1900 Im

Source 18W Led 4000K

Luminaire type 2

Downlight encastré a LED
Diffuseur fermé en PMMA a prisme
Réflecteur laqué blanc

Classe 2

IP44

IKO3

IRC80
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Driver inclus
Flux sortant 1400 Im
Source 11,5W Led 4000K

Luminaire type 3

Luminaire pour laboratoire Led 600mm x 600 mm IP 65 DALI

Corps en acier zingué a chaud, laqué en polyester blanc

Cadre périmétral en polycarbonate blanc
Verre VS anti-éblouissement, trempé

Classe 1

IP 65

IKO8

IRC80

Driver DALI

Flux sortant: 5248Im
Source: 43W Led 4 000K

Luminaire type 4

Luminaire étanche LED
Classe 1

IP66

IK10

IRC80

Driver inclus

Flux sortant 6400 Im
Source 50W Led 4000K

3.13 ECLAIRAGE DE SECURITE

3.13.1 Généralités

L'éclairage de sécurité sera réalisé par luminaires sur source centrale.
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3.13.2 Caractéristiques des luminaires sur source centrale

Les LSC devront étre conformes aux normes NF EN 60598-2-22 et NF 467 et admis aux marques NF AEAS
et NF Environnement.

lIs assureront un éclairement uniforme de la signalisation de sécurité (pictogramme d’évacuation) conforme
aux normes NF EN 1838 et NF ISO 3864-4.

Les pictogrammes installés dans les LSC devront étre de type rigide sans colle pour permettre un recyclage
complet du produit en fin de vie.

lIs seront de qualité environnementale et certifiés a la norme NF Environnement.

Pour chaque produit, un profil environnemental (PEP) devra étre disponible sur demande auprées du fabricant.
Les LSC seront équipés de sources lumineuses a leds.

lIs seront installés en saillie, en pose murale et posséderont les indices de protection suivants : IP 43/ IK 07.
Les LSC d’évacuation devront avoir une consommation maximum de 1.4W (3.9 Va).

Description des LSC d’évacuation :

- Luminaire 220 Vcc et Vac

- Tests automatiques, contréles simplifiés avec source centrale ZB-S
- Luminaire HQE : impact environnemental minimisé

- Haute Performance Energétique : 1.7 W

- Certifie NF EN 60598.2.22 / NFC 71802

- 100% LEDs, aucun relampage

- Enveloppe compacte : 214 x 44 x 105 mm

- Livré avec étiquette de balisage configurable

- 7 entrées de cables

- Patére translucide en nid d’abeille pour une fixation universelle

- Raccordement sur bornes sans vis

- Classe ll

- Certifiés aux marques de qualité NF Environnement et NF AEAS
- Montage saillie mural ou plafond encastré/saillie avec accessoire
- 1P43/1K08

- Flux assigné 45 Im

Les LSC seront alimentés a partir de I'installation existante en cables CR1, posés sur chemins de cables, sous
gaines ICTA et/ou sous tube IRL dans les locaux techniques.

3.14 CHAUFFAGE ELECTRIQUE

Le local technique CTA du patio sera équipé d’'un convecteur électrique permettant sa mise hors gel.
Le convecteur électrique aura les caractéristiques suivantes :

- Corps en tole laquée blanc

- Résistance blindée avec diffuseur aluminium

- Puissance 1000W minimum

- Témoin de chauffe lumineux

- Botitier de commande digital programmable

- Classe 2
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3.15 RESEAU DE TERRE

3.15.1 Terre masse d'utilisation

La ligne de terre principale sera réalisée en céble Cu nu 35 mmz? en paralléle avec les chemins de cables de
distribution ou les cables de section supérieure a 50 mm2. Ce cuivre nu sera fixé a I'aide de bornes cuivre
spécifiques (collier colson proscrits)

D'une maniere générale le conducteur de protection sera incorporé au cable d'alimentation pour les sections
égales et inférieures a 25 mm2,

3.15.2 Réseaux de terre divisionnaires

Les dérivations issues de la ligne de terre principale, leurs sections, leur mode de pose, etc... seront choisis
conformément aux prescriptions de l'article 543, tableau 54 NFC 15 100. Ces dérivations devront étre
effectuées sans coupure de la ligne de terre principale par I'intermédiaire de bornes hexagonales.

3.15.3 Raccordements des équipements sur le réseau terre

Seront raccordés au circuit de terre :

les broches de terre des prises de courant,

les carcasses métalliques des appareils d'éclairage,

les carcasses des moteurs (VMC - etc...),

les organes métalliques de la distribution (coffrets, chemins de cébles, etc...),
les installations (socle de PC, chauffage, huisseries métalliques),

les installations force,

la structure métallique du batiment,

etc...

3.16 VDI

3.16.1 Généralités

Un précablage VDI de catégorie 6A sera déployé dans I'ensemble des locaux réhabilités. Le cablage VDI sera
réalisé conformément a la norme NF EN 50174.

3.16.2 Principe

Toutes les nouvelles prises RJ45 du service d’anatomopathologie (phases 2 et 3) seront raccordés sur la
nouvelle baie VDI a créer dans le local technique VDI+TDCFO

3.16.3 Baie VDI

La nouvelle baie VDI aura les caractéristiques suivantes

- Hauteur 42 U,
- Largeur 800mm et de profondeur 2000mm,

- 2 montants 19 pouces réglables en profondeur,
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- 2 bandeaux de prises 2P+T 16A/230V, avec 4 prises sans interrupteur raccordé sur le réseau
normal (1 protection par bandeau) et 2 bandeaux de prises 2P+T 16A/230V, avec 4 prises
sans interrupteur raccordé sur le réseau ondulé (1 protection par bandeau). Ces 4
alimentations arriveront sur des boites de dérivation positionnées en bas de baie.

Elle recevra les matériels suivants :
- Deux tiroirs optiques équipés de connecteurs LC,

- Des panneaux de brassage au format 19" pour recevoir les matériels de répartiteurs
correspondant aux terminaisons mécaniques des extrémités 1 (tenants) des cables
horizontaux,

- Un panneau de brassage 24 ports dédié a I'interphonie et un panneau de brassage 48 ports
dédié au téléphone. Ces deux panneaux sont dédiés a la récupération de ressources déja
cablées ‘modules CAD) sur le répartiteur actuel.

- Des passes-cordon, au format 19 pouces, 1U, équipés d'anneaux, permettant une gestion
harmonieuse du brassage horizontal de jarretieres en face avant et arriere pour les
alimentations électriques,

- Disposition : 1 U panneau de brassage 24 ports puis 2U pour switch puis 1 U panneau de
brassage 24 ports, etc,

- Des panneaux d'obturation pour les emplacements non équipés.

Elle disposera des équipements complémentaires suivants :
- Un lot d'une vingtaine de vis/écrous adaptés aux montants 19 pouces,
- Des colliers auto agrippant pour la fixation des cébles a l'intérieur de la baie,
- Des tresses de mise a la terre pour tous les éléments métalliques,
- Tous les accessoires et visseries nécessaires au montage,
- Des kits de juxtaposition si nécessaire,

- Des passages de cables réalisés en toiture équipés de balais anti-poussiere.
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3.16.4 Fibre optique

La nouvelle baie VDI sera raccordée au réseau fibre optigue du CHRU Minjoz. Les liaisons fibre optique
suivantes seront réalisées :

- Liaison entre la baie M9 dans le local info du niveau 9 (9NCO02) et la nouvelle baie VDI MBD
- Liaison entre la baie MBA dans le local VDI autocom du S2 (-2A75) et la nouvelle baie VDI MBD

Ces fibres optiques seront raccordées sur des tiroirs fibre optique a installer dans la nouvelle baie MBD, ainsi
gue dans les baies M9 et MBA.

Liaison fibre optique entre la nouvelle baie MBD et les baies existantes MBA et M9 par fibre optique multimode
OM4 24 brins 50/125pm

Chaque liaison fibre optique sera identifiée a chaque extrémité.
3.16.5 Tiroirs optiques

Tiroirs optiques 12 ports LC Duplex Multimode

Les tiroirs optiques recevant les connecteurs LC seront constitués d’'un bandeau 1U et de format 19 pouces
pouvant recevoir jusqu'a 12 ports LC Duplex.

lIs répondront aux exigences techniques détaillées suivantes :
- Tiroirs coulissants,

- Systemes de fermeture par clips,

- Passages de cable arriere,

- Points de verrouillage en position fermée,
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- Fermés sur toutes les faces (ouverture impossible sans outillage),
- Presse-étoupes pour le passage des cables.
- Connecteurs optiques - LC :

- Les terminaisons mécaniques équipant les aboutissants des cables verticaux de batiment
et/ou de site seront constituées de connecteurs optiques.

- Elles répondront aux exigences techniques détaillées suivantes :
= Technologie LC,

» Férule : céramique.
3.16.6 Panneaux de brassage

Les panneaux de brassage installés pour les prises complémentaires auront les caractéristiques suivantes :
Panneaux de brassage - 24 ports RJ45

Les panneaux de brassage coulissant recevant les connecteurs seront constitués de bandeaux 1U et de
format 19 pouces pouvant recevoir jusqu'a 24 ports RJ45.1ls répondront aux exigences techniques détaillées
suivantes :

- Composants en matériaux conducteurs,

- Reprise de masse a 360° sur la tresse de chaque céble réalisé :de préférence par le blindage
individuel de chaque prise RJ45, ou a défaut par un dispositif prévu directement sur le bandeau
blindé.

- Connexion rapide et efficace de la masse permettant une continuité automatique des écrans aux
panneaux et donc a la terre de la baie ; par le biais des montants 19",

- Cablage pouvant étre réalisée depuis la face avant,

- Support des cables a l'arriere permettant I'accrochage et le décrochage aisé des cables 4p
horizontaux,

- Systeme de repérage par porte étiquette. Les étiquettes pourront s'intégrer sur un systéme
d'enjoliveur et seront protégées par une fenétre translucide. Le repérage par étiquette pourra étre
possible, par le dessus du connecteur ou le dessous, permettant la visualisation de I'étiquette en
fonction de l'orientation des cordons de brassage,

- Panneaux de brassage : prévoir le repérage vertical au niveau de la baie (les différents panneaux
1U)

- Chaque port non équipé d'un noyau RJ45 sera équipé d'un obturateur, Les supports des noyaux
RJ45 seront de couleur adaptée a la fonction du lien.

3.16.7 Connecteurs — RJ 45 F/FTP Cat. 6A
Les connecteurs équipant les panneaux de brassage seront conformes aux dispositions constructives de la

norme I1SO 8877 ; ils seront équipés de volet anti-poussiére interchangeables.

lIs seront constitués de noyaux RJ45 blindés - de type F/FTP - garantissant une reprise de masse arriere a
360° avec l'écran des cébles horizontaux (avec un capot de blindage métallique ; et non pas en plastic
métallisé).

3.16.8 Cablage horizontal

3.16.8.1 Principe de distribution

Chemins de cables

- Dans I'emprise du batiment, les chemins de cables seront a la charge du présent lot et de type :

o Dalle Marine en tole d’acier galvanisé a chaud, a bords soyés, de dimension d’aile de 51 mm
(hauteur)
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3.16.8.2 Cablage

Les cables horizontaux seront constitués de cables cuivre de type F/FTP.

Les cables horizontaux seront constitués de cables cuivre répondant aux exigences techniques détaillées
suivantes :

- Cables 1 x 4 paires torsadées écrantés par paires avec un écran général (F/FTP),

- Impédance 100 Ohm,

- Bande passante minimum de 550 MHz,

- Jauge minimale AWG 23 pour garantir la gestion de I''EEE 802.3af et IEEE 802.3at,

- Gaine extérieure sans halogene. lls répondront aux spécifications de la Catégorie 6A telles que définies
par la norme ISO/IEC 11801 Edition 2.2:2010.

- Repérage des cables aux deux extrémités tel que 'exemple ci-apres :

MBD 1 24(N° de la prise RJ)

Nom de la baie Bandeau N°1 N° de Prise dans le bandeau

3.16.8.3 Prises terminales

Les prises de télécommunication seront constituées de prises RJ45 blindées - de type F/FTP cat. 6A -
garantissant une reprise de masse arriére a 360° avec I'écran des cébles horizontaux (avec un capot de
blindage métallique ; et non pas en plastic métallisé). Les prises de télécommunication seront conformes aux
dispositions constructives de la norme ISO 8877 ; elles proposeront les équipements complémentaires
suivants :

- Volet anti-poussiére interchangeable,
- Plastron 45x45 simple, équipé d'un volet de protection et d'un systeme de repérage couleur,

- Connecteur compact permettant d'obtenir un rayon de courbure idéal et d'optimiser la profondeur des
goulottes de distribution.

Un plastron MOSAIC 45x45 ne comportera qu'une seule prise de télécommunication.

Le produit doit permettre la mise en ceuvre de support adaptable si nécessaire.

L’identification et le repérage de toutes les prises VDI seront réalisés selon la charte du service informatique
du CHU. Exemple : MBD/1/24

3.16.9 Recette

Chaque liaison fibre optique fera I'objet d’un test de réflectométrie. Ces tests seront regroupés dans un rapport
qui sera remis au maitre d’ouvrage a I'issue des travaux.

Chaque liaison cuivre issue de la baie VDI MBD fera I'objet d’'une recette informatique. Ces recettes seront
regroupés dans un rapport qui sera remis au maitre d’ouvrage a l'issue des travaux.

3.17 SYSTEME DE SECURITE INCENDIE

3.17.1 Travaux a réaliser

Le batiment est actuellement équipé d'un systéme de sécurité incendie de catégorie A avec un équipement
d’alarme de type 1. La détection automatique est généralisée dans tous les locaux a I'exception des sanitaires
et des escaliers.

Dans le cadre du projet, les travaux a réaliser sont les suivants :
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o Installation d’'une centrale de détection incendie par aspiration dans le local technique
VDI+TDCFO -2D66 gérant toute la zone de chantier du service d’'anatomopathologie (phase
2)
Systeme de détection d’incendie par aspiration dans les plénums > 80cm
Installation de détecteurs optiques de fumée dans les pieces
Installation d’indicateur d’action a I'extérieur des locaux donnant sur la circulation interne
La détection en plénum sera adaptée a la nouvelle distribution des locaux.
Les asservissements suivants :
= Clapet coupe-feu
= Porte de recoupement
= Porte automatique

O O O O O

Lors de ces interventions, on veillera bien a maintenir le systéme de sécurité incendie en fonctionnement et a
désactiver uniqguement les points de détection concernés par les travaux. Une détection provisoire de chantier
sera mise en place pendant la durée des travaux.

L’intervention de SIEMENS pour la modification du zonage et du scénario de mise en sécurité en collaboration
avec le coordonnateur SSI sera prévue.

3.18 CONTROLE D’ACCES

3.18.1 Travaux a réaliser

Le systéme de contrble d’accés existant sur le batiment gris sera étendu.

L’architecture du systeme, basée sur le réseau LAN du CHU, permet les liaisons entre les différents
éléments actifs (UTL, ...) répartis dans le batiment et le PC de supervision (bureau R+2 du batiment
administration — Cellule gestion des risques)

Des gaches électriques a rupture seront installés sur les chassis des portes concernées. Le systéme de
gestion d’ouverture sera défini comme suit :

- Porte entre la circulation générale et les vestiaires -2D86 (acces personnel labo anapath):
o Géache électrique,
o Lecteur de badge coté circulation générale,
- Porte entre la circulation générale et la circulation -2D02.CS (acces logistique labo
anapath):
o Géache électrique,
o Lecteur de badge coté circulation générale,
- Porte entre la circulation -2D02.CS et le stock Azote + Congel -80°C -2D01A:
o Gache électrique,
o Lecteur de badge coté circulation -2D02.CS,

Les travaux a prévoir sont les suivants :
- Pour chaque accés contrdlé avec gache électrique :
o Installation d’'un module de gestion MG 10.64 PACOM dans la circulation

o Une alimentation 24V du module de gestion et de la gache depuis le transfo 24V
du niveau en céble 2x2.5mm?2

o Une carte d’éclatement du Bus RS485 (8207) a ajouter sur 'UTL existant de
type 8002

o Liaison entre module de gestion et gache électrique 24V (hors lot) par un cable
4x1mm?2

o Installation d’un lecteur de badge iCLASS SE HID relié au module de gestion
par un cable cat.6a 4 paires

- Une carte d’éclatement du Bus RS485 (8207) a ajouter sur 'UTL existant de type 8002
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- Liaison de tous les modules de gestion sur un méme niveau par un cable 4x0.75mm?
- Les licences pour les nouvelles portes

- Programmation a réaliser avec la société « VK Electronic » et mise en service a réaliser
avec le maitre d’'ouvrage

4 TABLEAU DES PRODUITS

Le présent tableau a pour objet de préciser le niveau de prescription du maitre d’ceuvre, au regard des
performances exigées par le maitre d’ouvrage.

Les informations qui y figurent sont données a titre indicatif, mais I'entreprise devra indiquer les produits qu’elle
s’engage a mettre en ceuvre sur le chantier, de telle sorte que le niveau d’équivalence avec la prescription du
maitre d’ceuvre puisse étre par ce dernier.

Produits Proposition du maitre Proposition de I’entreprise

d’ceuvre
Tableaux électriques Schneider
Appareillage étanche Plexo - LEGRAND
Appareillage encastré Mosaic - LEGRAND
Détecteur de présence IP65 BEG-LUXOMAT PICO-N-M-

1C-FP
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Luminaire type 1

AMBIELLA G2 CO7 HR
LED2000-840 ET 01 -
TRILUX

Luminaire type 2

AMATRIS G4 CO7 WR 14-
26/3ML-840 ET 01 - TRILUX

Luminaire type 3

L340 38W/840 DALI VS
IP65V — 3F FILIPPI

Luminaire type 4

DEVEO G2 1500 6000-840
ET PC+LV - TRILUX

Luminaire sur source centrale

Planéte 220/45 CG-S -
EATON

Systéme de contrdle d’accés

VK electronic

Systeme de sécurité incendie

Siemens

5 ANNEXES

DOE CFO et CFa phase 1 comprenant :
- Plan des réseaux CDC existants phase 1

- Plan des réseaux CFO et CFa existants phase 1

- Plan des réseaux DI et SSI existants phase 1
- Synoptiques CFO, CFa, éclairage de secours, DI et SSI existants phase 1
- Schémas des TD et TDO existants phase 1
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