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1. GENERALITES

1.1. OBJET DU PRESENT PROJET

Les travaux du présent projet consistent en LAMENAGEMENT DU SERVICE ANATOMIE -
PATHOLOGIE NIVEAU SS2 entre les files F-L et 7 - 13 du Centre Hospitalier Universitaire JEAN
MINJOZ a Besancon. Les travaux s’exécutant dans le cadre d’un établissement en activité, les
entreprises prendront toutes les précautions nécessaires.

Le présent CCTP (Cahier des Clauses Techniques Particuliéres), définit du LOT GROS — CEUVRE -
DEMOLITION — CAROTTAGE

Le DPGF (Décomposition du Prix Global Forfaitaire formant cadre d’offre de prix) sera obligatoirement
complété et détaillé.

1.2. _ALLOTISSEMENT

Dossier en MACROLOT :
MACROLOT 1 : Gros ceuvre — Démolition — Carottage
Les travaux du présent projet se décompose suivant I'allotissement ci-dessous :

DESIGNATIONS DES LOTS DU MACROLOT
1:G.0.-DEMOLITION - CAROTAGE

NO

1.01 | G.O. - DEMOLITION - CAROTTAGE

1.3. PRESCRIPTIONS TECHNIQUE

Les ouvrages seront exécutés suivant les régles de I'Art et devront étre conformes aux normes,
réglements et divers cahiers des charges, D.T.U., en vigueur a la date de I'appel d'offres.

Les C.C.T.P. et plans composant le dossier Marché ne dégagent en rien la responsabilité de
I'entrepreneur qui doit la parfaite réalisation de I'ouvrage conformément aux normes et regles
énoncées dans les piéces. Les plans techniques du dossier Marché constituent un guide technique de
référence et en aucun cas ne peuvent étre considérés comme des plans d'exécution.

1.4. PHASAGES ET PROCEDURES D’INTERVENTION

Les travaux seront réalisés en site occupé suivant un phasage prédéfini en coordination avec le MOE
et MOA.

1.5. DEVOLUTION DU MARCHE

Le présent marché est passé :
- En marché public
- En macro-lots séparés
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OBLIGATION DE L’ENTREPRISE

La responsabilité de I'entreprise a I'égard du Maitre d’CEuvre et des tiers n’est en rien diminuée par
I'existence d’un projet établi par le Maitre d’CEuvre. Ce projet a pour but :

- De guider la tache des entreprises soumissionnaires qui peuvent adopter purement
et simplement les données de base, mais devront vérifier tous les éléments afin de prendre la
responsabilité pleine et entiére de leur projet.

- De définir de fagon particulierement précise les bases du projet définitif d’exécution (plans des
locaux spécialisés, utilisation de ces locaux, tracé des réseaux existant, positions des principaux
appareils, etc.)

Le projet d’exécution qui sera établi par I'Entreprise a partir de ce projet type sera recalculé par lui.

L’entreprise ne pourra en aucun cas prévoir des fournitures et des travaux inférieurs aux spécifications
du projet type.

GARANTIES FOURNIES PAR L’ENTREPRISE

Les garanties suivantes devront étre fournies a l'entreprise qui posséde ce lot :
1.7.1 GARANTIE DE FOURNITURE

Tout le matériel fourni par I'entreprise est garanti contre tous les vices de construction ou de matiére. Cette
garantie ne s’applique pas aux conséquences qui pourraient résulter de la mauvaise utilisation des appareils ou
de la non-observation des instructions d’exploitation.

1.7.2 GARANTIE DE L’'INSTALLATION

Toutes les installations exécutées par I'entreprise sont garanties conformes aux régles de l'art et
conformes au projet d’exécution approuvé par le Maitre d’CEuvre.

1.7.3 GARANTIE DE FONCTIONNEMENT

L’installation sera garantie en bon état de fonctionnement pendant la durée 1égale a dater de la mise
en service réguliere.

Au cours de cette période, I'entreprise sera tenue de rectifier tous les défauts de fonctionnement qui
apparaitraient, quelle qu’en soit la nature.

L’entreprise sera notamment totalement responsable des incidents et dégradations qui pourraient se
produire du fait de la non-fourniture en temps utile des documents d’exploitation ou du fait d’erreurs
contenues dans ces documents.

1.7.4 GARANTIE D’EXPLOITATION

L’entreprise garantit, en outre, que l'installation réalisée par elle correspond a toutes les
caractéristiques énoncées dans sa proposition ainsi qu’a celles précisées ensuite dans les documents
d’exécution approuvés et dans les documents d’exploitation.

Elle s’oblige a mettre I'installation en état si I'exploitation relevait une non-concordance susceptible de
nuire a la bonne économie d’utilisation du systéme ou au confort des usagers.

CONDITIONS D'EXECUTION

Les ouvrages traditionnels seront exécutés conformément aux cahiers des charges établis par le
Groupe de coordination des textes techniques (D.T.U.).
lIs respecteront, en outre, les fascicules du Cahier des Clauses Spéciales applicables aux marchés
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privés du batiment.

Les fabrications bénéficiant d'une marque de conformité aux normes francaises seront utilisées en
priorité.

L'utilisation de matériaux nouveaux ou de procédés de construction non traditionnels devra faire I'objet
de justifications techniques précises.

Le cas échéant, l'avis du C.S.T.B. technique sera requis.
L'Entrepreneur du présent lot devra le tragcage des cloisons au sol.
Il devra donc vérifier I'implantation, I'aplomb et le niveau des huisseries mises en place par le

Menuisier et signaler en temps opportun toutes anomalies a I'Architecte.

Le cloisonnement, les doublages et les plafonds suspendus seront exécutés apres les enduits
garnissant.

Bandes armées aux angles saillants et rentrants avec enduit et pongage soigné entre chaque passe.

Traitement des joints entre plaques par bandes spéciales et enduit avec pongage soigné entre chaque
passe.

Arétes saillantes et cueillies parfaitement dressées et d’aplomb.
Il devra toutes les découpes pour le passage des orifices de bouches de ventilation.
La découpe des boites électriques pour inters et prises de courant sera exécutée par I'Electricien.

Il est précisé a I'Entrepreneur du présent lot que l'installation électrique sera exécutée en encastré et/
ou goulottes.

L'Entrepreneur du présent lot devra tous les renforts en bois pour supports de charges lourdes, telles
que lavabos, radiateurs, cumulus, etc...

1.9. HAUTEURS D'EMPLOI DES CLOISONS

Les cloisons seront mises en ceuvre de dalle a dalle.

L'ossature support sera dimensionnée en conséquence, conformément a l'avis technique du fabricant
et au proces-verbal d'essai.

Les hauteurs moyenne d'emploi sont les suivantes :

- Niveau SS-2 : 3,73 ml
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1.10. LIMITES DE PRESTATION

Les travaux annexes au lot qui ne lui incombent pas, mais qui le concernent, seront exécutés sous la
surveillance et la responsabilité de I'entreprise adjudicataire du présent lot.

Elle fournira en temps utile, aux corps d’états intéressés, toutes indications, schémas et plans nécessaires aux
dits travaux (les plans d’exécution relevant de la compétence de chaque entreprise spécialisée).

Faute de fournir les éléments en temps utile, I'entreprise du présent lot prendrait les travaux a sa charge.
Les prestations ci-aprés font partie du présent lot :
- Prototype et échantillons a la demande de I'Architecte et du Bureau de Contréle,
- Protection des ouvrages,
- Evacuation des gravois provenant des travaux du présent lot durant le chantier et ce, chaque
fois qu'il en sera fait la demande,
- Les échafaudages

1.11. CALFEUTREMENTS ET RACCORDS

Ceux nécessaires au présent lot seront & sa charge.
L'Entrepreneur du présent lot devra les raccords a la suite des travaux des autres corps d'état.

Les travaux de raccords prévus au présent article tiendront compte des raccords normaux n'excédant
pas une moyenne de 0.20 X 0.20 et ne nécessitant pas de bouchements importants.

Dans le cas de raccords dépassant nettement ces dimensions, les bouchements de cloisons et
raccords seraient a la charge du corps d'état responsable.
1.12. NETTOYAGE
L'Entrepreneur prendra les locaux nettoyés par le lot gros-ceuvre. Aprés son intervention, il devra les laisser dans
un parfait état de propreté. Si besoin est, 'Entrepreneur prévoira un brossage mécanique, de maniére a ce que

les sols soient parfaitement propre.

1.13. DOSSIER D’'OUVRAGES EXECUTES - D.O.E.

1.13.1 OBJET DU DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES

Le Dossier des Ouvrages Exécutés (D.O.E.) est un ensemble de documents qui doit &tre fourni par
I'Entrepreneur a la fin des travaux. Ce dossier constitue la référence compléte des travaux réalisés et permet de
vérifier la conformité de I'exécution par rapport aux documents contractuels initiaux (plans, cahiers des charges,
etc.). Le D.O.E. permet également de garantir que les ouvrages sont exécutés conformément aux normes en
vigueur et facilite la gestion future des installations, notamment pour la maintenance et I'exploitation des
ouvrages.

1.13.2 OBJET CONTENU DU DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES

Le D.O.E. doit étre complet, précis et conforme a la réalité des travaux effectués. Il doit inclure tous les éléments
nécessaires a la bonne gestion et a l'entretien des installations, ainsi que les documents relatifs a la conformité
des travaux réalisés. Le D.O.E. doit comporter les éléments suivants :

- Plans AS - BUILT ou plans de recollement : Les plans as-built (ou de recollement) doivent
étre mis a jour en fonction des modifications apportées durant I'exécution des travaux. Ces plans
doivent refléter la réalité de I'exécution des ouvrages, en indiquant notamment :
o L'implantation définitive des éléments de construction
o Lesréseaux (électriques, de plomberie, de chauffage, etc.), leur tracé et leurs caractéristiques

Date d’émission : 03/2025
Modifié le :28/04/25
Indice :B



CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BESANCON 9/20
AMENAGEMENT DU SERVICE ANATOMIE — PATHOLOGIE NIVEAU SS2 DU CHU JEAN MINJOZ
C.C.T.P.N° 05/1
o Les niveaux, dimensions et cOtes des ouvrages
o Les éventuelles adaptations ou modifications apportées au projet initial, que ce soit pour des raisons
techniques ou réglementaires.

- Fiches techniques des équipements : Chaque équipement installé sur le chantier doit étre
accompagneé d'une fiche technique détaillée. Cette fiche doit contenir toutes les informations
nécessaires pour comprendre et gérer les équipements, telles que :

o Ladésignation, la marque et les références des équipements

Les caractéristiques techniques (dimensions, performance, etc.)

Les conditions d’utilisation, de maintenance et de sécurité

Les manuels d'utilisation, d'entretien et de réparation, si nécessaire

Les certificats de conformité aux normes en vigueur.

o O O O

- Rapports d’essais et contréles : Tous les essais réalisés pendant la phase d'exécution, qu'ils
soient prévus ou non par les normes, doivent étre inclus dans le D.O.E. Ces rapports attestent
de la conformité des matériaux et des installations. Ils incluent généralement :

o Les résultats des tests de performance des équipements

o Les contrbles de qualité (résistance des matériaux, étanchéité, etc.)

o Les essais de fonctionnement et de sécurité

o Les rapports d'inspection des structures et des systemes (électriqgues, mécaniques, etc.).

- Certificats de conformité : Le D.O.E. doit inclure les certificats attestant de la conformité des
matériaux et équipements utilisés aux normes et réglementations en vigueur. Ces documents
sont essentiels pour prouver que les matériaux et installations respectent les exigences
contractuelles et les normes de sécurité. Cela inclut :
o Les certificats de conformité des matériaux et produits utilisés
o Les attestations de mise en conformité des installations électriques, thermiques, ou de plomberie
o Les rapports d’audit en cas de modifications significatives.

1.13.3 MODALITES DE REMISE DU DOSSIER

Le Dossier des Ouvrages Exécutés doit étre remis a la maitrise d'ouvrage dans un délai de 30 & 60 jours suivant la
réception des travaux, selon les termes définis dans le contrat. La remise doit étre effectuée sous forme numérique
(format PDF ou tout autre format défini) et papier, selon les exigences spécifiées du maitre d’ouvrage.

Le D.O.E. doit étre complet, sans défaut, et comporter toutes les pieéces demandées. En cas de documents
manquants ou erronés, I'Entrepreneur doit les compléter ou les corriger dans un délai de 15 jours apres notification
par le maitre d'ouvrage.

1.13.4 RESPONSABILITE DE L’ENTREPRISE
L'Entrepreneur est responsable de la bonne constitution et de la remise du Dossier des Ouvrages Exécutés. Il doit
s'assurer que tous les documents nécessaires sont réunis et conformes a la réalité des travaux réalisés.
L'Entrepreneur est également responsable de la mise a jour des documents tout au long du chantier, si des
modifications surviennent.

Le non-respect des obligations liées au D.O.E., comme la remise d'un dossier incomplet ou incorrect, peut entrainer
des pénalités financiéres, ou des retards dans le paiement final des travaux.

1.13.5 ARCHIVAGE ET ACCESSIBILITE DU DOSSIER
Le Dossier des Ouvrages Exécutés doit étre conservé par la maitrise d'ouvrage pendant une période de 10 ans,
conformément aux obligations Iégales. L'accés au D.O.E. doit étre facilité pour les intervenants en charge de
I'entretien ou de la maintenance des ouvrages. Il peut étre consulté a tout moment en cas de besoin de réparation,
de modification ou de vérification des installations. Le D.O.E. peut également étre utilisé pour toute opération de mise
a jour ou de modification des installations, notamment pour les travaux de maintenance, d'extension ou de mise en
conformité des équipements.
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2. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

21 PRESCRIPTION ET NORMES

Tous les travaux du présent lot seront exécutés selon les regles de I'art et conformément aux normes, reglements et
Iégislation en vigueur.

Dans I'exécution de ses prestations, I'entrepreneur devra se conformer strictement aux clauses, conditions et
prescriptions de ces documents techniques et plus particulierement ceux énumérés ci-dessous sans pour autant que
cette liste puisse étre considérée comme exhaustive et limitative.

Toutes les publications techniques relatives au calcul, a la mise en ceuvre, a la qualité des produits et a I'exécution
des ouvrages seront applicables : normes, document technique unifiés (cahier des charges, cahier des clauses
techniques, cahier des clauses spéciales, régles de calcul), régles professionnelles, avis techniques et cahier des
charges approuvé par un bureau de contréle pour les matériaux non traditionnels.

L'entrepreneur du présent lot, en application des dispositions de cet article, est contractuellement réputé connaitre
tous les documents techniques concernant les travaux qui lui incombent, en particulier les exigences et impératifs
technigues des normes francaises.

Les documents suivants sont applicables :
e Reéglements — ensemble des textes régissant la réglementation frangaise et européenne parus

sous la forme de lois, ordonnances, décrets, arrétés, circulaires et codes
¢ Normes — normes homologuées et autres normes en vigueur en France
e Prescriptions techniques — documents techniques unifiés (D.T.U.)
o Régles et recommandations professionnelles
e Fascicules du C.C.T.G.
e Auvis techniques
e Code du travall

Quelques normes et document importantes sont rappelés sans pour autant que la liste en soit exhaustive :

\

D.T.U. 13.3 : Dallage - Conception, calcul et exécution

D.T.U. 20.1 : Ouvrages en maconnerie de petits éléments - Parois et murs
D.T.U. 21 : Exécution des travaux de béton

D.T.U. 23.1 : Parois et murs en béton banché

D.T.U. 23.3 : Ossatures en éléments industrialisés en béton
Fascicule n°3 : Fourniture de liants hydrauliques

Fascicule n°4 : Fourniture d’acier et autres matériaux pour béton armé, béton précontraint et constructions
métallique

Fascicule n°65 : Exécution des ouvrages de génie civil en béton

Fascicule n°68 : Exécution des travaux géotechniques des ouvrages de génie civil

Les eurocodes, leurs annexes nationales et leurs amendements.

N.F. EN 206+A2/C.N. : Béton - Spécification, performances, production et conformité

N.F. P 18-503 : Surfaces et parements de béton - Eléments d'identification

N.F. EN 13225 : Produits préfabriqués en béton - Eléments de structures linéaires

ANENENENENEN

NN NI N NI

Les matériaux éléments et ensembles traditionnels envisagés doivent satisfaire, en plus de la réglementation
générale, aux documents ci-apres :
v' Répertoire des éléments et ensembles fabriqués du batiment (R.E.E.F.),

v"  Cahiers du C.S.T.B.
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Les matériaux, éléments ou ensembles non traditionnels envisagés doivent satisfaire, en plus de la réglementation
générale, aux documents ci-apres :
v’ Agréments ou avis techniques favorables délivrés par le C.S.T.B. ou le S.E.T.R.A. et acceptés par la
commission technique des assurances A.R.C.E.S. y compris les restrictions apportées par cette derniere,
v' Enquéte favorable d'un contréleur technique ou procédure AT.EX. pour les matériaux ne bénéficiant pas d'un
avis technique favorable.

v" Respect des normes NF P 03-001 (norme sur le béton), NF EN 1992 (Eurocode 2 pour les structures en béton),
NF EN 206 (norme relative au béton prét a I'emploi), NF P 18-301 (norme sur la maconnerie).

v' Respect des exigences de sécurité INRS pour les travaux en hauteur, démolition, et carottage.

v' Réalisation de tests de controle qualité (résistance du béton, contréle d'humidité, vérification de I'étanchéité).

2.2 PERFORMANCE A ATTEINDRE

L’entreprise a une obligation de résultat vis-a-vis :
v" Du respect des exigences spécifiées ou réglementaires ;

v' De la stabilité, solidité et durabilité des ouvrages tant en phase provisoire que définitive et tenant compte des
risques accidentels spécifiés (incendie, ...) ;

De l'aptitude au service des ouvrages suivant leur destination ;

De la durabilité et de I'aspect des revétements (protections anticorrosion, ...) ;

De I'aspect architectural exigé ;

Du respect des cotes géométriques et des gabarits ;

De la sécurité des personnes tant en phase chantier qu’en phase d’exploitation de I'ouvrage ;

De la protection de I'environnement dans le choix des conceptions, des matériaux et des modes opératoires ;
Du respect du planning directeur de I'opération quant a la livraison de ses prestations, libérées de toute réserve
du maitre d’ceuvre et avis suspendu ou défavorable du contréleur technique.

AN N NN

Tout constat par le bureau de contréle ou le maitre d’ceuvre de non-conformités dans les études ou les travaux
réalisés par I'entreprise ne peut pas étre I'occasion d’'un transfert de mission et/ou de responsabilité de celui-ci a
d’autres partenaires du projet. Le cas échéant, il devra assumer toutes les conséquences de ses erreurs ou
omissions, y compris dans I'obligation qui est la sienne de trouver des solutions réparatrices satisfaisantes et de
mettre en ceuvre les actions correctrices correspondantes, aprés approbation du bureau de contréle et de la maitrise
d’ceuvre.

2.3 CONNAISSANCE DU DOSSIER

En répondant a I'appel d’offres, le constructeur reconnait avoir une parfaite connaissance du projet ainsi que des
contraintes liées au site de la construction.

En tant qu'homme de I'art et sauf mention explicite écrite au moment de 'offre :
v Le constructeur valide le choix des systemes structuraux qui lui sont proposés ;
v Il appartient au constructeur de s’assurer qu’aucune erreur ou omission n’a été commise dans les hypotheses
du D.C.E. ou dans la conception des ouvrages, eu égard aux dispositions réglementaires.

Le cas échéant, il doit signaler toute anomalie au moment de son offre.

Il est également réputé avoir une parfaite connaissance de l'importance, de la complexité et de la difficulté des
travaux qui lui incombent et il reconnait suppléer, par les connaissances professionnelles de sa spécialité, aux détails
qui ne figurent pas dans les différentes pieces du dossier d’appel d’offres, du fait des limites inhérentes aux
prestations réalisées par la maitrise d’ceuvre.

Si les documents d’appel d’offres sont jugés insuffisants, le constructeur pose toutes les questions adéquates et
organise toutes les visites du site et des installations existantes qu'il juge nécessaires pour conforter son
appréciation.
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Il assure avoir les compétences techniques, les habilitations ainsi que les ressources et moyens nécessaires a la
réalisation des études et des travaux demandés, dans le respect des délais exigés.

L’entrepreneur du présent lot est réputé avoir une parfaite connaissance de 'ensemble du dossier, avoir examiné
avec soin toutes les piéces qui lui ont été communiquées et avoir signalé au maitre d'ouvrage avant la remise de son
offre, les imprécisions, omissions ou contradictions éventuelles.

L'entrepreneur ne peut apres remise de son offre et signature du marché, refuser I'exécution d'ouvrages, de travaux
complémentaires de parachevements de quelque nature que ce soit, implicitement a prévoir pour satisfaire aux
regles de l'art, rendre I'ouvrage en mesure de remplir son office ou que peut ordonner le maitre d'ceuvre, les jugeant
utiles ou indispensables pour une parfaite finition des travaux et le respect du caractéere du projet.

L'entrepreneur ne peut d'autre part, prétendre que ces compléments puissent donner lieu a une augmentation de son
prix forfaitaire ou a un allongement de son délai contractuel.

Les renseignements généraux, communs a tous les lots a titre de généralités, ne peuvent, méme en cas de non-
concordance, étre opposés aux indications, détails ou prescriptions particuliéres des cahiers des clauses techniques
particulieres propres a chacun des lots ou a celles des plans, en vue d'atténuation des prestations dues.

2.4 EVALUATION DU COUT DES TRAVAUX

Il est entendu que la communication des données ayant servi de base a I'offre ne constitue qu’une référence pour les
calculs des codts et non pas une proposition de solution technique sur laquelle I'entreprise se serait engagée.

L’entrepreneur se rendra sur place et reconnaitra les lieux ou doivent se faire les travaux. De ce fait, I'entrepreneur
est réputé avoir pris connaissance des conditions générales et locales, des possibilités d’acces, des emplacements
pour le dépdt des matériaux et gravats, des disponibilités en énergie électrique, des conditions d’exécution des
travaux et en général de toutes conditions pouvant en quelque maniére que ce soit influer sur le prix des travaux. Il
est donc bien entendu que l'offre de I'entrepreneur devra tenir compte de toutes les conditions et sujétions
particulieres d’exécution consécutives a 'emplacement, I'état, la disposition ou toute autre particularité des lieux.

L'entrepreneur tiendra compte lors de I'établissement de sa soumission des sujétions créées par d'autres travaux
réalisés a proximité du chantier ou des travaux a réaliser en coordination avec les autres lots et des liaisons avec les
autres lots.

L’entrepreneur du présent lot prendra connaissance du cahier des clauses techniques communes et devra se
conformer aux prescriptions qui y sont indiquées et qui sont considérées comme faisant partie intégrante de son lot.
En cas de contradictions entre C.C.T.P., les dispositions énoncées au cahier des prescriptions techniques
communes seront réputées comme prioritaires.

Les prix sont remis par le constructeur dans le cadre du document D.P.G.F. (décomposition du prix global forfaitaire)
inclus au D.C.E., et conformément aux stipulations figurant en préambule de ce méme document et fixant les régles
de calcul des prix et des quantités.

Saufs gabarits architecturaux imposés, les éléments de dimensionnement des structures qui apparaissent dans le
dossier de consultation ne sont fournis qu'a titre indicatif.

Au stade de I'offre, le constructeur estime les quantités a partir de son propre dimensionnement et définit le prix
global et forfaitaire de son marché. Le constructeur doit donc s’appuyer sur son expérience professionnelle, les
connaissances de son activité et des ouvrages a construire et, au besoin, sur tous les calculs et relevés
complémentaires qu’il juge nécessaires, pour définir les quantités qui sont la base de son offre forfaitaire et dont il
assume, seul, la responsabilité.

Toute exploitation ultérieure éventuelle d’'un délai d’appel d’offres insuffisant pour faire valoir des demandes de
rémunération complémentaires ne pourra pas étre retenue.

Toute évolution du dimensionnement d’exécution par rapport aux indications éventuelles des plans du D.C.E. ou par
rapport aux propres estimations du constructeur, ne pourra en aucune maniere étre exploitée pour argumenter
ultérieurement une réclamation financiére quelconque qui remettrait en cause le caractére global et forfaitaire du
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marché.

Il est rappelé que I'entrepreneur devra assurer lui-méme la protection de ses ouvrages contre les dégradations ou
vols pendant toute la durée des travaux jusqu’a la réception de ces derniers. Une attention particuliére est demandée
a I'entreprise du présent lot concernant la protection des ouvrages existants. L'entrepreneur devra, avant la date
fixée pour la réception, et sans avoir été spécialement invité, procéder a la révision compléte de ses ouvrages,
procéder aux raccords et remplacements qui s’imposent, enlever les échafaudages, tout le matériel et les dispositifs
de protection.

25 COORDINATION

Au cours de la période de préparation et durant toute la durée des travaux :
v" L’entrepreneur devra travailler en bonne intelligence avec les titulaires des autres lots dans le cadre de la

coordination de I'ensemble du chantier.

v Le titulaire du présent lot ne pourra, a aucun moment durant le chantier, se prévaloir d’'une absence de
coordination, d’'un défaut de renseignements ou d’'un manque de plans dexécution de sa spécialité,
nécessaires aux autres corps de métier pour la poursuite de leurs travaux.

v' Chaque entrepreneur devra assister personnellement aux différentes réunions et visites de chantier et y
consacrer tout le temps nécessaire. En cas d’empéchement, il devra se faire remplacer par un collaborateur
qualifié au courant du chantier et ayant pouvoir de signature pour engager son entreprise.
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3. DESCRIPTION DES OUVRAGES

3.1 PREPARATIONS ET ETUDES

Les préparatifs et études pour ce lot incluent les éléments suivants :

- Etablissement des plans PAC, réalisation et transmission des notes de calculs, établissement et suivi des fiches
d’agréement matériels et matériaux (FAM), établissement et mise a jour du PPSPS.

- L'ensemble des documents constituants le dossier des ouvrages exécutés D.O.E suivant le chapitre 1.13 du
présent CCTP

Cette liste n’est pas exhaustive. L'entreprise en charge de ce lot est libre de suggérer d'autres
éléments nécessaires pour mener a bien ces travaux.

Localisation : 'ensemble des travaux de ce lot.

3.2 TRAVAUX DE RENFORTS ET DEMOLITIONS

3.2.1 Démolition du mur, zone « PHASE 2 »
Le titulaire du présent lot devra effectuer la démolition des murs. Y compris I'évacuation des gravats

Les travaux de finitions et d'adaptations seront répartis en lots du MACROLOT N°5

Localisation : Au niveau des vestiaires, Stock Azote File 9, zone logistique Macro, circulation

3.2.2 Démolition liée aux travaux de carottage, zone « PHASE 2 »
Les travaux de carottage nécessitent probablement :

- La démolition de 2cm de la partie supérieure de la dalle

- Leretrait de la chape de 5cm sur 500/500mm

Les travaux de finitions et d'adaptations seront répartis en lots du MACROLOT N°5

Localisation : Vestiaires, WC1, Stockage consommable, Laverie, Déchets ménagers, Zone Logistique Macro

3.2.3 Démolition liée aux travaux de création de porte, zone « PHASE 2 »
Les travaux comprennent :

- Le sciage de la magonnerie existante non porteuse.

- La démolition des éléments de la magonnerie

- L’évacuation des gravats

- La mise en place du linteau de porte, incluant le traitement des abords de l'ouverture, pour accueillir la nouvelle
porte.

Les travaux de finitions et d'adaptations seront répartis en lots du MACROLOT N°5

Localisation : MICRO-ELECTRO / Circulation, Colorations IMMUNO, vestiaire, zone logistique Macro, Automates, salle
de recherche
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3.2.4 Percement des ouvertures pour portes, zone « PHASE 3 »
Les travaux comprennent :

- Le sciage de la magonnerie existante non porteuse.

- La démolition des éléments de la magconnerie

- L’évacuation des gravats

- La mise en place du linteau de porte, incluant le traitement des abords de I'ouverture, pour accueillir la nouvelle
porte.

Les travaux de finitions et d'adaptations seront répartis en lots du MACROLOT N°5

Localisation : Archivage Blocs

3.2.5 Démolition de cloisons local ARCHIVAGE, zone « PHASE 3 »
Les travaux comprennent :

- La démolition de toutes les cloisons agglo, y compris I'évacuations des gravats en structure spécialisée
- Le confinement de la zone des travaux par rapport aux restes des espaces non concernés.

Localisation : Zone archivage « zone 3 »

3.2.6 Démolition d’'impostes existants, zone « PHASE 2 »
Les travaux comprennent :

- La démolition des impostes existants, y compris I'’évacuations des gravats en structure spécialisée
- Le confinement de la zone des travaux par rapport aux restes des espaces non concernés.

Localisation : En file K9

3.2.7 Démolition et réalisation d’ouverture, zone « PHASE 3 »

Les travaux comprennent :
- La démolition et réalisation d’'une « ouverture », en bureau interne D45, (création d’un linteau, d’'une allege ht
1.15m, d’une porte de 90 file F entre 8 et 9)

Principe pour la création des ouvertures dans les murs agglos :

- Mise en ceuvre de bastaings traversants la paroi au-dessus de I'ouverture et du linteau a créer, avec étaiement
des bastaings

- Sciage de I'ouverture aux dimensions de la baie a créer + la hauteur du linteau a mettre en ceuvre. Percements
préalables au perforateur dans les angles pour éviter les surcoupes. Repiquage manuel en pied de I'ouverture (sur
environ 20cm) pour éviter le sciage dans la dalle basse.

- Mise en ceuvre d’un linteau pour la reprise des agglos au-dessus de I'ouverture créée. Le linteau pourra étre de
type linteau préfabriqué béton ou coulé sur place ou profilé métallique avec encoffrement pour une éventuelle
stabilité au feu. Le linteau aura un appui débordant minimal de 20cm de part et d’autre de I'ouverture, sur la
magconnerie conservée.
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- Remplissage des alvéoles dans les ébrasements de I'ouverture au mortier sans retrait

Complement
claizon vitree

Cloison vitree deposee
du bureau Interne 2077

}
1

...... — = =

Localisation : En file G-I 9: Insertion 3 portes / En file 8-9: Insertion une porte et 2 baies vitrées dans la cloison agglo

3.2.8 Percement de réservations dans les éléments préfa en béton
Les travaux comprennent la réalisation des percements de réservations de passage de nouveaux réseaux incluant :
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- La fourniture et la mise en place de profilés métalliques de type IPE/UAP/HEA/HEB/PRS en linteau ou de poutre
en béton armé coulée en place ou préfabriquée.

- Lafourniture et la mise en place de profilés métalliques de type IPE/UAP/HEA/HEB/PRS en jambage ou de poteau
en béton armé coulé en place ou préfabriqué.

- Toutes les sujétions d’étaiement
- Toutes les sujétions de moisage
- Le percement de I'ouverture et I'enlevement des gravats

- Le dressement des tableaux
v" Toutes les sujétions de finition et d’habillage (tableaux, linteaux, seuils) ;
v' Toutes les sujétions de protection nécessaires a I'obtention de la stabilité au feu requise

- Fourniture et mise en place d’isolation en laine de roche avec un habillage en panneau menuisé sur les parties
haute périphérique percées au niveau du patio.

Avant tout percement de réservation, I'entreprise devra faire des descentes de charges localisées et justifier de la
bonne tenue de 'ouvrage aprés création, et de la bonne tenue du linteau qu’elle devra mettre en place, et qui
couronnera la réservation a réaliser. Les reprofilages des réservations et les scellements des linteaux se feront avec
des bétons a base de résine. Le repos des linteaux ne sera pas inférieur a 0,20 m. Dans la méthodologie, I'entreprise
intégrera le fait qu’elle réalisera d’abord les étaiements nécessaires a la décharge de I'ouvrage, puis la création de la
saignée nécessaire a I'insertion du profil servant de linteau, suivi de son scellement. Aprés quoi, elle pourra procéder
aux percements des réservations. Tous les matériaux issus des percements seront évacués en structures
spécialisées.

- Travaux seront a réaliser dans un environnement occupé et selon le phasage du chantier.

- Mur porteur ou non porteur en béton préfabriqué, épaisseur a confirmer par reconnaissance préalable (carottage
ou scan radar recommandé).

- Le béton est supposé armé ; nécessité d’intervention avec équipements adaptés pour coupe de ferraillage.
- Réparation des parements éventuels (rebouchage ou enduit en cas d’éclats)

Principe structurel des éléments préfa de fagade pour le niveau haut S2 :

Sur ce schéma, en hachures bleues, les zones pouvant étre découpées pour le passage de gaines, a savoir entre les
raidisseurs verticaux (de 1,40m a 1,77m) et entre le talons inférieur et I'arase inférieur de la poutre (=75cm). Les
corniéres métalliques seront également & conserver. L’entreprise titulaire du présent lot devra vérifier sur site
préalablement I'exactitude de ce principe de pose des préfa et les cotes disponibles pour le passage des gaines. La
découpe dans ces éléments préfa seront a réaliser sans surcoupe, donc avec un carottage préalable dans chaque
angle. Si la découpe se fait depuis le patio, des percements dans les angles seront a réaliser depuis l'intérieur pour
éviter 'emprise des raidisseurs.
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Localisation : Elément préfa c6té patio. S2

3.2.9 Réalisation de plots du local « CTA + Filtres »

Les travaux comprennent :

La dépose des dalles sur plots existantes sur 'emprise du local CTA, y compris les adaptations nécessaires et
I'évacuation vers les structures spécialisées ou le stockage sur site « suivant les souhaits du maitre d’ouvrage »

La dépose du complexe d’étanchéité et I'isolation existante sur 'emprise du local CTA, y compris I'évacuation vers
les structures spécialisées.

Fourniture et mise en ceuvre de plots en Béton Armé, solidarisés a la dalle en béton comprenant coffrage et finition
soignés, pour
- L’assise des charpentes métalliques supportant les nouvelles Installations Techniques CVC.

L'assise de la CTA. Ces plots d’appui ponctuels auront une hauteur conforme aux prescriptions du D.T.U. 43
pour que les installations soient surélevées de 80 cm par rapport au niveau fini des revétements d’étanchéité
disposés en toitures.

Fourniture et mise en place de plancher en caillebotis métalliques venant en remplacement des dalles sur plots
dans le local CTA et sur la périphérie du local.

Reprise d’étanchéité autour des plots BA créés compris remontées sur plots BA équipés d’engravures

Localisation : Emprise du local CTA. / Patio

3.2.10 Renforts de chapes existantes, zone « PHASE 3 »

Les travaux comprennent :
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La réalisation de renforts de chapes par un systeme type SIKA RESIPLOT ou techniqguement équivalent. Ce
dispositif inclus :

Le nettoyage préalable du support purgé de toutes parties non adhérentes, par aspiration ou au besoin lavage —
dégraissage et séchage.

La reprise des parties épaufrées par mortier a base de résine époxydique

La fourniture et pose de trame en treillis de fibre de verre fixée mécaniquement par des chevilles plastiques
régulierement réparties pour assurer le renfort de la chape existante, selon prescriptions du fabricant

Mise en ceuvre d’'une résine époxydique bi-composants sans solvant pour noyer la trame et les chevilles de fixation,
a raison d’environ 1.5kg/m?

Les finitions par une couche de résine époxydique de méme composition, a raison de 400g/m?2 avec incorporation
de sable de quartz fin, 01 — 03mm a raison de 2 a 4 kg/m? et aspiration du sable excédentaire apres prise du
systeme.

Localisation : Archivage blocs, Salle de détente, Interne AP

3.2.11 Option : Chape

Dans le cas ou I'entreprise ne posséde pas de solution équivalente au systéme résiplot demandé au
paragraphe 3.2.10 elle pourra proposer la dépose de la chape existante et sa reconstruction.

3.2.11.1 Piquage revétement de sols carrelage et chape épaisseur 50mm

Dépose du revétement de sols carrelage, comprenant :

- piguage du revétements scellés et de la chape existante épaisseur 50mm

- dépose des siphons de sols existants et pose de bouchon sur réseau EU existant
- dépose des plinthes périphériques et de tous les accessoires en place

- sol destiné a recevoir une chape neuve d’épaisseur 50mm

- évacuation des déblais a la décharge

- nettoyage et toutes sujétions

Localisation :

e Archivage blocs -2D47
e Salle de détente -2D46
e Interne AP -2D45

3.2.11.2 Chapes - épaisseur 50 mm

Fourniture et pose de chapes ciment sur support BA comprenant :

- réalisation sur support béton dressé brut

- nettoyage parfait du support avec enléevement des aspeérités éventuelles

- désolidarisation des tuyaux ou autres, par coquille en isolant

- coulage d'une chape au mortier de ciment dosé a 300kg/m3 minimum non armée

- épaisseur de la chape : 50 mm

- une attention particuliére sera a apporter sur le niveau fini entre les différents revétements (chapes +
revétements / sols existants) aucun ressaut ni marche ne sera accepté - finition lissé pour recevoir
revétement de sol PVC en lés

Localisation :

e Archivage blocs -2D47
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e Salle de détente -2D46
e Interne AP -2D45

3.2.12 Repiquage du carrelage existant, zone « PHASE 3 »

Les travaux comprennent :
- Le repiquage du carrelage existant en zone circulation DO6CS pour une remise a niveau.

Localisation : Zone circulation DO6CS

3.3 TRAVAUX DE CAROTTAGE

Le titulaire de ce lot devra effectuer les carottages conformément au plan de repérage et a I'étude de
structure ci-dessous.

3.3.1 Plan derepérage

Localisation : Passage entre S2 et S3 — vue en plan S3

3.3.2 Carottage N°: 01

D’apreés le plan de ferraillage de dalle haute niveau N-3 02-120 (et le 02-60 pour la nomenclature des treillis
spéciaux), il n’y a pas de ferraillage particulier dans cette zone de dalle entre les files 7 — 8 et K — J ainsi
qu'entre 8—9 ET k — J.

= Carottage @250 faisable
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Localisation : En dalle haute S3

3.3.3 Carottage N°: 02

D’apprés le plan 02-104, dans la trame entre les files K-L et 9-10, le plancher est composé de poutrelles
béton précontraint d’épaisseur 14cm et d’espacement 60cm + des hourdis (nature) ?

= Carottage @250 faisable mais uniquement en dehors de I'emprise des poutrelles
précontraintes et de la nervure de répartition tel que repéré ci-dessus. Avant carottage, un
percement en sous-face de plancher devra étre réalisé pour I'implantation du carottage en

surface.
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Localisation : En dalle haute S3

3.3.4 Carottage N°: 03

D’aprés le plan de ferraillage de dalle haute Niveau N-3 02-120, dans la trame entre les files 10-11 et K-L,
il se trouve un ferraillage principal en T20 e=175 (2 x e=30 alterné) et une répartition en T12 e=30. On en
déduit un sens de portée unidirectionnel alors que la trame adjacente est quant a elle composée d’'un
guadrillage en T14 e=25, donc bidirectionnel. Nous n’avons pas trouvé le plan de coffrage afférent a cette
zone. Pour une dalle de 25cm d’épaisseur (épaisseur des BN repérés sur le plan de ferraillage), cela
correspond a une capacité portante d’environ 500kg/m?2.

= Carottage @250 faisable mais un repérage au Ferro-scan des aciers inférieurs sera a
effectuer pour que le carottage ne coupe qu’un T20 dans le sens principal et aucune
répartition en T12 e=30.
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Localisation : En dalle haute S3

3.3.5 Carottage N°: 04

Voir I'analyse du carottage 3, le ferraillage inférieur est composé de T14 e=25 dans les deux directions,
correspondant & une capacité portante de 1T/m2.

= Carottage @250 faisable

Localisation : En dalle haute S3
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3.4 SIPHONS DE SOL
Les travaux comprennent :
3.4.1 Siphons de sol Riviere 400

Fourniture et pose de siphon de sol type caniveau Riviére 400 ou équivalent adapté aux revétements de sol
PVC.

Caractéristiques techniques :
- En acier inoxydable EN 1.4301 avec pentes incorporées rejoignant un siphon a sortie verticale @ 100 placé au
centre du caniveau

- Avec panier cloche amovible. Garde d’eau 60 mm, évacuation 2,5 I/s environ
- Pattes d’ancrage disposées sur le pourtour de la cuve du caniveau

- Caillebotis supérieur brise-jet antidérapant en acier inoxydable ou en acier galvanisé a chaud par trempage au
bain (norme UNI E. 14.07.000) y compris raccordements d’étanchéité pour revétements de sol en PVC

- Le siphon a cloche peut étre livré en version télescopique, avec sortie verticale ou bien latérale et avec bavette de
positionnement et d’étanchéité.

- Le siphon peut étre du type Avaloir
- Classe (EN 1433) : A15

- Masseenkg:12

- Caillebotis : 22*22*25

- Diamétre : 220

Localisation : Vestiaires, Stockage consommable, Laverie, Déchets ménagers, Zone Logistique Macro

3.4.2 Siphons de sol, NICOLL

Fourniture et pose de siphons de sol en PVC de NICOLL ou équivalent, achevé d’'une grille en aluminium
ou en PVC. Equipés d’'une sortie d’évacuation horizontale, diamétre 50mm et une sortie verticale diameétre
50/63mm.

Caractéristiques techniques :
- Classement au feu : M1, inflammable

- Resistance chimique : Liste disponible sur demande
- Résistance aux chocs : Grande résistance

Localisation : WC1 -2D78
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