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1. GENERALITES

1.1. OBJET DU PRESENT PROJET

Les travaux du présent projet consistent en AMENAGEMENT DU SERVICE ANATOMIE — PATHOLOGIE
NIVEAU SS2 entre les files F-L et 7 - 13 du Centre Hospitalier Universitaire JEAN MINJOZ a Besancgon. Les
travaux s’exécutant dans le cadre d’'un établissement en activité, les entreprises prendront toutes les précautions
nécessaires.

Le présent CCTP (Cahier des Clauses Techniques Particulieres), définit les travaux du LOT
MENUISERIES BOIS.

Le DPGF (Décomposition du Prix Global Forfaitaire formant cadre d’offre de prix) sera obligatoirement
complété et détaillé.

1.2. _ALLOTISSEMENT

Dossier en MACROLOTS :

MACROLOT 1 : Gros ceuvre

MACROLOT 2 : Electricité

MACROLOT 3: CVC

MACROLOT 4 : Charpente — Couverture - Bardage
MACROLOT 5 : Partition — Finition

MACROLOT 6 : Nettoyage

Les travaux du présent projet se décompose suivant I'allotissement ci-dessous :

DESIGNATIONS DES LOTS DU

MACROLOT 5 : Partition - Finition
5.01 | DOUBLAGES — CLOISONS

5.02 | MENUISERIES BOIS

5.03 [ SOLS COLLES

5.04 | FAUX — PLAFONDS

5.05 [ PEINTURES INTERIEURES

1.3. PRESCRIPTIONS TECHNIQUE

Les ouvrages seront exécutés suivant les régles de I'Art et devront étre conformes aux normes,
reglements et divers cahiers des charges, D.T.U., en vigueur a la date de I'appel d'offres.

Les C.C.T.P. et plans composant le dossier Marché ne dégagent en rien la responsabilité de
I'entrepreneur qui doit la parfaite réalisation de I'ouvrage conformément aux normes et régles énoncées
dans les piéces. Les plans techniques du dossier Marché constituent un guide technique de référence et
en aucun cas ne peuvent étre considérés comme des plans d'exécution.

1.4. PHASAGES ET PROCEDURES D’INTERVENTION

Les travaux seront réalisés en site occupé suivant un phasage prédéfini en coordination avec le MOE et
MOA.
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1.5. DEVOLUTION DU MARCHE

Le présent marché est passé :

- En marché public
- En macro-lots séparés

1.6. OBLIGATION DE L’ENTREPRISE

La responsabilité de I'entreprise a I'égard du Maitre d’CEuvre et des tiers n’est en rien diminuée par
I'existence d’un projet établi par le Maitre d’CEuvre. Ce projet a pour but :

- De guider la tAche des entreprises soumissionnaires qui peuvent adopter purement
et simplement les données de base, mais devront vérifier tous les éléments afin de prendre la
responsabilité pleine et entiére de leur projet.

- De définir de fagon particulierement précise les bases du projet définitif d’exécution (plans des
locaux spécialisés, utilisation de ces locaux, tracé des réseaux existant, positions des principaux
appareils, etc.)

Le projet d’exécution qui sera établi par 'Entreprise a partir de ce projet type sera recalculé par lui.

L’entreprise ne pourra en aucun cas prévoir des fournitures et des travaux inférieurs aux spécifications
du projet type.

1.7. GARANTIES FOURNIES PAR L’ENTREPRISE

Les garanties suivantes devront étre fournies a l'entreprise qui posséde ce lot :
1.7.1 GARANTIE DE FOURNITURE

Tout le matériel fourni par I'entreprise est garanti contre tous les vices de construction ou de matiére. Cette
garantie ne s’applique pas aux conséquences qui pourraient résulter de la mauvaise utilisation des appareils ou
de la non-observation des instructions d’exploitation.

1.7.2 GARANTIE DE L’INSTALLATION

Toutes les installations exécutées par I'entreprise sont garanties conformes aux régles de l'art et
conformes au projet d’exécution approuvé par le Maitre d’CEuvre.

1.7.3 GARANTIE DE FONCTIONNEMENT

L’installation sera garantie en bon état de fonctionnement pendant la durée légale a dater de la mise en
service réguliére.

Au cours de cette période, I'entreprise sera tenue de rectifier tous les défauts de fonctionnement qui
apparaitraient, quelle qu’en soit la nature.

L’entreprise sera notamment totalement responsable des incidents et dégradations qui pourraient se
produire du fait de la non-fourniture en temps utile des documents d’exploitation ou du fait d’erreurs
contenues dans ces documents.

1.7.4 GARANTIE D’EXPLOITATION
L’entreprise garantit, en outre, que I'installation réalisée par elle correspond a toutes les caractéristiques
énoncées dans sa proposition ainsi qu’a celles précisées ensuite dans les documents d’exécution

approuvés et dans les documents d’exploitation.

Elle s’oblige a mettre l'installation en état si I'exploitation relevait une non-concordance susceptible de
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nuire a la bonne économie d’utilisation du systéme ou au confort des usagers.

1.8. CONDITIONS D'EXECUTION

Les ouvrages traditionnels seront exécutés conformément aux cahiers des charges établis par le
Groupe de coordination des textes techniques (D.T.U.).

lIs respecteront, en outre, les fascicules du Cahier des Clauses Spéciales applicables aux marchés
privés du batiment.

Les fabrications bénéficiant d'une marque de conformité aux normes francaises seront utilisées en
priorité.

L'utilisation de matériaux nouveaux ou de procédés de construction non traditionnels devra faire I'objet de
justifications techniques précises.

Le cas échéant, l'avis du C.S.T.B. technique sera requis. L'Entrepreneur
du présent lot devra le tracage des cloisons au sol.
Il devra donc vérifier I'implantation, I'aplomb et le niveau des huisseries mises en place par le

Menuisier et signaler en temps opportun toutes anomalies a I'Architecte.

Le cloisonnement, les doublages et les plafonds suspendus seront exécutés apres les enduits
garnissant.

Bandes armées aux angles saillants et rentrants avec enduit et pongage soigné entre chaque passe.

Traitement des joints entre plaques par bandes spéciales et enduit avec pongcage soigné entre chaque
passe.

Arétes saillantes et cueillies parfaitement dressées et d’aplomb.
Il devra toutes les découpes pour le passage des orifices de bouches de ventilation.
La découpe des boites électriques pour inters et prises de courant sera exécutée par I'Electricien.

Il est précisé a I'Entrepreneur du présent lot que l'installation électrique sera totalement exécutée en
encastre.

L'Entrepreneur du présent lot devra tous les renforts en bois pour supports de charges lourdes, telles que
lavabos, radiateurs, cumulus, etc...

1.9. HAUTEURS D'EMPLOI DES CLOISONS

Les cloisons seront mises en ceuvre de dalle a dalle.

L'ossature support sera dimensionnée en conséquence, conformément a l'avis technique du fabricant et
au proces-verbal d'essai.

Les hauteurs moyenne d'emploi sont les suivantes :

- Niveau SS-2 : 3,73 ml
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1.10. LIMITES DE PRESTATION

Les travaux annexes au lot qui ne lui incombent pas, mais qui le concernent, seront exécutés sous la surveillance et
la responsabilité de I'entreprise adjudicataire du présent lot.

Elle fournira en temps utile, aux corps d’états intéressés, toutes indications, schémas et plans nécessaires aux dits
travaux (les plans d’exécution relevant de la compétence de chaque entreprise spécialisée).

Faute de fournir les éléments en temps utile, I'entreprise du présent lot prendrait les travaux a sa charge.
Les prestations ci-aprés font partie du présent lot :
- Prototype et échantillons a la demande de I'Architecte et du Bureau de Contrdle,
- Protection des ouvrages,
- Evacuation des gravois provenant des travaux du présent lot durant le chantier et ce, chaque
fois qu'il en sera fait la demande,
- Les échafaudages

1.11. CALFEUTREMENTS ET RACCORDS

Ceux nécessaires au présent lot seront & sa charge.
L'Entrepreneur du présent lot devra les raccords a la suite des travaux des autres corps d'état.

Les travaux de raccords prévus au présent article tiendront compte des raccords normaux n'excédant pas
une moyenne de 0.20 X 0.20 et ne nécessitant pas de bouchements importants.

Dans le cas de raccords dépassant nettement ces dimensions, les bouchements de cloisons et

raccords seraient a la charge du corps d'état responsable.

1.12. NETTOYAGE

L'Entrepreneur prendra les locaux nettoyés par le lot gros-ceuvre. Aprés son intervention, il devra les laisser dans un
parfait état de propreté. Si besoin est, I'Entrepreneur prévoira un brossage mécanique, de maniére a ce que les sols

soient parfaitement propre.

1.13. DOSSIER D’OUVRAGES EXECUTES - D.O.E.

1.13.1 OBJET DU DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES

Le Dossier des Ouvrages Exécutés (D.O.E.) est un ensemble de documents qui doit étre fourni par
I'Entrepreneur a la fin des travaux. Ce dossier constitue la référence compléte des travaux réalisés et permet de
vérifier la conformité de I'exécution par rapport aux documents contractuels initiaux (plans, cahiers des charges,
etc.). Le D.O.E. permet également de garantir que les ouvrages sont exécutés conformément aux normes en
vigueur et facilite la gestion future des installations, notamment pour la maintenance et I'exploitation des
ouvrages.

1.13.2 OBJET CONTENU DU DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES

Le D.O.E. doit étre complet, précis et conforme a la réalité des travaux effectués. Il doit inclure tous les éléments
nécessaires a la bonne gestion et a I'entretien des installations, ainsi que les documents relatifs a la conformité des
travaux réalisés. Le D.O.E. doit comporter les éléments suivants :

- Plans AS - BUILT ou plans de récolement : Les plans as-built (ou de récolement) doivent étre
mis a jour en fonction des modifications apportées durant I'exécution des travaux. Ces plans
doivent refléter la réalité de I'exécution des ouvrages, en indiquant notamment :
o L'implantation définitive des éléments de construction
o Lesréseaux (électriques, de plomberie, de chauffage, etc.), leur tracé et leurs caractéristiques
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o Les niveaux, dimensions et cOtes des ouvrages
o Les éventuelles adaptations ou modifications apportées au projet initial, que ce soit pour des raisons
techniques ou réglementaires.

- Fiches techniques des équipements : Chaque équipement installé sur le chantier doit étre
accompagneé d'une fiche technique détaillée. Cette fiche doit contenir toutes les informations
nécessaires pour comprendre et gérer les équipements, telles que :

o Ladésignation, la marque et les références des équipements

Les caractéristiques techniques (dimensions, performance, etc.)

Les conditions d’utilisation, de maintenance et de sécurité

Les manuels d'utilisation, d'entretien et de réparation, si nécessaire

Les certificats de conformité aux normes en vigueur.

o O O O

- Rapports d’essais et contréles : Tous les essais réalisés pendant la phase d'exécution, qu'ils
soient prévus ou non par les normes, doivent étre inclus dans le D.O.E. Ces rapports attestent
de la conformité des matériaux et des installations. Ils incluent généralement :

o Les résultats des tests de performance des équipements

o Les contrbles de qualité (résistance des matériaux, étanchéité, etc.)

o Les essais de fonctionnement et de sécurité

o Les rapports d'inspection des structures et des systemes (électriqgues, mécaniques, etc.).

- Certificats de conformité : Le D.O.E. doit inclure les certificats attestant de la conformité des
matériaux et équipements utilisés aux normes et réglementations en vigueur. Ces documents
sont essentiels pour prouver que les matériaux et installations respectent les exigences
contractuelles et les normes de sécurité. Cela inclut :
o Les certificats de conformité des matériaux et produits utilisés
o Les attestations de mise en conformité des installations électriques, thermiques, ou de plomberie
o Les rapports d’audit en cas de modifications significatives.

1.13.3 MODALITES DE REMISE DU DOSSIER
Le Dossier des Ouvrages Exécutés doit étre remis a la maitrise d'ouvrage dans un délai de 30 & 60 jours suivant la
réception des travaux, selon les termes définis dans le contrat. La remise doit étre effectuée sous forme numérique
(format PDF ou tout autre format défini) et papier, selon les exigences spécifiées du maitre d’ouvrage.

Le D.O.E. doit étre complet, sans défaut, et comporter toutes les pieéces demandées. En cas de documents
manquants ou erronés, I'Entrepreneur doit les compléter ou les corriger dans un délai de 15 jours apres notification
par le maitre d'ouvrage.

1.13.4 RESPONSABILITE DE L’ENTREPRISE
L'Entrepreneur est responsable de la bonne constitution et de la remise du Dossier des Ouvrages Exécutés. Il doit
s'assurer que tous les documents nécessaires sont réunis et conformes a la réalité des travaux réalisés.
L'Entrepreneur est également responsable de la mise a jour des documents tout au long du chantier, si des
modifications surviennent.

Le non-respect des obligations liées au D.O.E., comme la remise d'un dossier incomplet ou incorrect, peut entrainer
des pénalités financieres, ou des retards dans le paiement final des travaux.

1.13.5 ARCHIVAGE ET ACCESSIBILITE DU DOSSIER
Le Dossier des Ouvrages Exécutés doit étre conservé par la maitrise d'ouvrage pendant une période de 10 ans,
conformément aux obligations Iégales. L'accés au D.O.E. doit étre facilité pour les intervenants en charge de
I'entretien ou de la maintenance des ouvrages. Il peut étre consulté a tout moment en cas de besoin de réparation,
de modification ou de vérification des installations. Le D.O.E. peut également étre utilisé pour toute opération de mise
a jour ou de modification des installations, notamment pour les travaux de maintenance, d'extension ou de mise en
conformité des équipements.
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2.

2.1.

PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

DOCUMENTS DE REFERENCE

1) Les cahiers des prescriptions générales établis par le Centre Scientifique et Technique du Batiment
(C.S.T.B.) et en particulier :

Le D.T.U. n° 36.1 relatif aux travaux de menuiseries en bois de Juin 1966,
Le D.T.U. n° 37.1 relatif au choix des fenétres en fonction de leur exposition.

2) Les Normes Francaises de 'AFNOR et en particulier :

NF P 26.301 : Caractéristiques générales des serrures de batiment Janvier 1969.

Les normes francaises de la classe B définissant les caractéristiques et les qualités des bois
n° B 50 001 a 54 010.

Les normes P 26.101 & 26.419 concernant les quincailleries.

3) Autres documents :

Recommandation de mise en ceuvre des éléments de remplissage, cahier du C.S.T.B. n° 840.
Classement EDR-K (eau, durabilité, résistance, isolation thermique) des éléments de remplissage,
cahier du C.S.T.B. n° 822 de Février 1969.

Recommandations professionnelles du Syndicat National des joints et facades de Septembre 1972.

Bien que ces documents ne soient pas matériellement joints, les parties contractantes reconnaissent
avoir pris connaissance de tous ceux qui sont mentionnés ci-dessus et s'engagent a s'y conformer.

Le titulaire du présent lot sera tenu de se conformer aux Spécifications Générales (S.G.) et Documents
Techniques (D.T.) et de suivre les indications de schémas et dessins figurées dans les documents ci-
dessus dans la mesure ou les Documents Techniques remis par le Maitre d’ceuvre ne comportent pas
de précisions particulierement différentes.

Les caractéristiques de dimensions, de forme, de qualité et de mise en ceuvre des matériaux employés
dans les travaux font partie des prescriptions définies par les cahiers du C.S.T.B.

Dans le cas ou les ouvrages décrits au présent devis descriptif ne figureraient pas au R.E.E.F. ou
différeraient par leur conception, I'Entrepreneur devra toujours se conformer a I'esprit de ces documents,
quant a la qualité et a la mise en ceuvre des matériaux.

Pour les articles qui pourraient comporter des indications opposées a celles de normes citées, sans
qu'aucune spécification expresse du Maitre d’ceuvre ait été faite, I'Entrepreneur devra toujours en
référer aux normes avant méme de remettre ses prix.

Il est rappelé que tous changements imposés par le Maitre d’ceuvre a quelque moment que ce soit, ne
pourront changer en rien le prix indiqué a la soumission de I'Entrepreneur, sauf s'il s'agit d'un
changement par rapport a des dispositions définies sur des plans revétus du visa du Maitre d’ceuvre.

Il est donc conseillé a I'Entrepreneur du présent lot de se mettre en rapport avec le Maitre d’ceuvre pour
mettre au point avant la remise de son offre toutes questions qui pourraient étre cause de litiges par la
suite.
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2.2.

QUALITE DES BOIS

Le contreplaqué employé pour les ouvrages non apparents ou a peindre sera du contreplaqué
OKOUME. Classification commerciale "bon choix".

Les bois employés pour les ouvrages a peindre seront de premiére qualité. Classification commerciale
"bon choix".

Les ouvrages en sapin seront en sapin du Nord.
Les ouvrages en bois tropical répondront a I'Eco-certification FSC ou PEFC.
Les portes devront avoir le label C.T.B.

Les quincailleries employées seront estampillées des premieres grandes marques et de premiére
qualité (label S.N.F.Q.).

Aucune piéce ne sera stockée en plein air, ou exposée aux intempéries mais en endroits abrités et sur
platelage.

L'Entrepreneur prévoira tous les calages nécessaires, afin déviter les déformations et
gauchissements.

Les pigdres noires seront tolérées en contre-parement, a condition de provenir d'insectes coloniaux ne
vivant pas sous nos climats et, de ce fait, inoffensifs.

1) Degré hygrométrique

Il est indispensable de mettre en ceuvre des bois ayant atteint leur humidité d'équilibre correspondant
au milieu ou ils ont séjournés.

Le degré d'humidité sera déterminé dans les conditions de la norme N.F. 50.002.

Il sera assuré conformément aux prescriptions de la norme NF B. 51.004, et ne devra pas dépasser
10 % pour les menuiseries extérieures, sans toutefois descendre en dessous de 14 %.

Il est rappelé que le séchage naturel ou artificiel des bois tropicaux doit étre fait avec précautions et
I'Entrepreneur devra tenir compte des prescriptions du centre technique et forestier tropical.

En particulier, les bois séchés artificiellement devront étre stockés a l'air libre et a I'abri pour reprendre
la tension hygrométrique ambiante normale.

2) Traitement anti-cryptogamique

Conformément aux prescriptions du D.T.U. n° 36.1 de Juillet 1966, il est précisé que les bois utilisés
devront avoir subi un traitement les mettant a I'abri des attaques de tous les insectes ou champignons
(insectes hylophages ou champignons lignicoles) et plus particulierement, sur les parties de menuiseries
en contact direct avec la maconnerie.

Il sera prévu un traitement insecticide et fongicide, soit par injection sous pression (sels métalliques
hydrosolubles) soit par trempage a froid (produits en solvants organiques).

Pour ce genre de protection, il est obligatoire d'utiliser les produits présentant au moins I'homologation
difficilement délavable (label de qualité C.T.B.F.). Il sera également prévu un traitement anti-
bleuissement, par badigeonnage de toute la surface des éléments (face et bois de bout compris) avec
produit fongicide présentant au moins I'homologation difficilement délavable (label de qualité C.T.B.F.).
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2.3.

2.4.

2.5.

L'Entrepreneur devra soumettre a l'accord du Maitre d’ceuvre les types de traitement qu'il compte
employer.

De plus, toute coordination nécessaire sera établie avec I'Entrepreneur du lot peinture afin d'assurer la
compatibilité entre les produits de traitement et les peintures de celui-ci.

L'impression sera précédée d'un dégraissage des bois au trichloréthylene.

SECTION DES BOIS

L'Entrepreneur devra prévoir tous renforcements nécessaires lors de son étude de prix.

Il ne pourra se prévaloir par la suite d'une augmentation des sections, pour demander un supplément a
son forfait.

Le Maitre d’ceuvre sera en droit de demander tous renforcements des sections, jugées par lui
insuffisantes, pour assurer un ensemble rigide des pieces de menuiseries, et ceci sans que
I'Entrepreneur puisse demander dédommagement de ce fait.

IMPRESSION

Toutes les menuiseries en bois seront traitées contre les attaques des insectes et des champignons,
par un produit organique homologué par le C.T.B.F.

Le traitement sera fait en atelier par I'Entrepreneur du présent lot, en prévoyant un délai minimum de
trois semaines avant la remise des menuiseries pour impression a I'Entrepreneur du lot peinture.

L'Entrepreneur du présent lot devra l'impression des assemblages et des éléments de menuiseries qui
ne pourraient pas étre atteints par la suite par I'Entrepreneur du lot peinture aprés montage.

Aucun ouvrage ne devra étre posé avant impression.

Les ferrures destinées a étre peintes recevront, avant pose par le présent lot, une couche d'antirouille
agréée par le peintre.

Toutes les autres impressions sont dues par le lot Peinture.

PANNEAUX DE BOIS

Tous les contreplaqués employés seront conformes a la norme P 53.504.

Les contreplagqués destinés a un usage extérieur seront obligatoirement de qualité CTB-X extérieur,
avec parement en bois exotique.

Les épaisseurs employées seront spécifiées dans la description de chaque ouvrage.

Les panneaux utilisés seront conformes aux prescriptions suivantes pour ce qui concerne leur classe
d’émission de formaldéhyde :

- Panneaux de contreplaqué : classe A selon norme NF EN 1084
- Panneaux de particules : classe E1 selon norme NF EN 312-1
- Panneaux de fibres : classe A selon norme NF EN 622-1

Les panneaux MDF a base de colle synthétique sont proscrits.

Les colles utilisées pour I'assemblage en usine ou sur chantier des différents composants des
ouvrages bénéficieront du classement EMICODE EC1.
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2.6. COLLES

Les colles employées seront du type résorcine, celles-ci ayant la propriété de se polymériser et d'étre
ainsi insensibles a I'humidité et aux agents atmosphériques courants.

Tous les assemblages bois seront collés avec ce type de colle.
2.7. PEINTURES
Toutes les peintures seront en phase aqueuse avec teneur en COV conforme a la Directive

2004/42/CE.

2.8. QUINCAILLERIE

Tous les ouvrages de quincaillerie nécessaires a la finition compléte des ouvrages du présent lot et a
leur bon fonctionnement, méme s'ils ne sont pas expressément spécifiés dans le présent descriptif, sont
a la charge du présent lot.

Les dimensions des diverses piéces de quincaillerie éventuellement définies au présent descriptif ne
représentent qu'une proposition minimale faite a I'Entrepreneur.

Celui-ci sera tenu de prévoir, tant dans son prix qu'au moment de l'exécution, tous renforcements des
pieces de quincaillerie qu'il jugerait nécessaires.

En conséquence, le Maitre d’ceuvre sera en droit de faire remplacer toute piéce de quincaillerie jugée
trop faible ou inadaptée, et ceci, avant, pendant ou aprés l'exécution des travaux, et sans que
I'Entrepreneur puisse prétendre a un dédommagement.

Tous les ferrages, quincaillerie, pieces de fixation et, en général toutes les pieces métalliques seront
protégées de la corrosion (garantie 10 ans).

Les piéces en fer ou en acier recevront un traitement de surface avant peinture comprenant :
- Le dégraissage pour toutes les pieces et une couche de peinture antirouille,
- La parkérisation pour les piéces encastrées.

La couche de protection finale sera a la charge du lot peinture.

2.9. ETENDUE DES PRESTATIONS

L'entreprise du présent lot devra la fourniture, le transport et la mise en ceuvre de ses ouvrages.

Elle devra assurer leur protection pendant la durée des travaux, leur mise en jeu et leur réglage, et ceci
avant et aprées les travaux de vitrerie et de peinture jusqu'a la livraison du batiment, afin de fournir des
ensembles fonctionnant parfaitement.

2.10. EXECUTION DES OUVRAGES

Les ouvrages de menuiserie bois seront exécutés suivant les regles de l'art.
Les assemblages, flottages, embrévements, seront particulierement soignés.

Les collages seront exécutés par des colles de 1° qualité, de marques connues, agréées par le
C.S.T.B. et correspondant a l'usage fait des éléments.
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La quincaillerie sera mise en place avec le plus grand soin, les entailles bien exécutées, ayant juste
les dimensions et profondeurs voulues pour recevoir les pieces, sans diminuer la résistance des bois.

La fixation de ces piéces se fera au moyen de vis (éventuellement vis en acier inoxydable ou
cadmiées, a téte fraisée).

L'emploi de fausses vis, dites a garnir, est interdit.

Sujétions d'échafaudages a la charge du présent lot.

2.11. PLANS D'EXECUTION ET PAC

Suivant la mission confiée au Maitre d’ceuvre et avant toute mise en fabrication de ses ouvrages,
I'Entrepreneur devra soumettre ses plans d'exécution et/ou ses plans d'atelier et de chantier, avec
détails selon I'échelle de grandeur demandée par le Maitre d’ceuvre.

2.12. MODE ET POSE DES VITRAGES

Pour tous les ensembles de menuiseries intérieures seront en conformité avec la réglementation et les
normes en vigueur.

2.13. ETANCHEITEA L'AIRET A L'EAU

Celle-ci sera étudiée afin de donner toutes garanties, tant dans le sens vertical que dans le sens
horizontal.

1°) Toutes les menuiseries comporteront des piéces d'appui dont les extrémités seront calfeutrées afin
d'éviter l'infiltration des eaux de condensation dans la magonnerie.

Ces piéces d'appui comporteront une gorge profonde destinée a la récupération des eaux de
condensation, ainsi que tous dispositifs pour I'évacuation de ces eaux vers |'extérieur.

Les goulottes d'évacuation seront protégées extérieurement afin d'éviter les entrées directes d'air et le
refoulement des eaux vers l'intérieur sous l'action du vent.
2°) L'étanchéité des joints bois magonnerie sera assurée par interposition des joints plastiques

préboudinés de type Buthyle ou Polybuténe.

Dans le cas d'emploi de joints en polyuréthane expansé bitumé, ils seront comprimés au 2/3 de leur
épaisseur totale.

Les joints doivent apporter toute sécurité supplémentaire aux recouvrements assurant une étanchéité
naturelle.

Une super étanchéité conforme aux derniéres normes sera assurée par joints néopréne entre
ouvrants et dormants et ce, sur la périphérie totale de ces ouvrages.
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2.14. ECHANTILLONS EPURES

Avant tout commencement d'exécution, I'Entrepreneur du présent lot sera tenu de fournir au Maitre
d'ceuvre tous les plans de détails grandeur, indiquant de fagon précise tous les profils qu'il se propose
de mettre en ceuvre, ainsi que les épaisseurs des bois.

Aucune exécution ne sera entreprise avant qu'un accord ne soit intervenu de la part du Maitre d'ceuvre.

Un chaéssis prototype avec quincaillerie et habillage sera soumis a I'agrément du Maitre d'Ouvrage.

2.15. QUALITE ESTHETIQUE DES MENUISERIES

Les menuiseries devront présenter les qualités esthétiques recherchées par le Maitre d’ceuvre.

Dans ce but, il sera employé des bois de largeur vue minima, ceux-ci pouvant étre par contre "traités
en épaisseur",

2.16. REGLAGE DES MENUISERIES

Avant de commencer ses travaux, I'entrepreneur vérifiera que les menuiseries sont réglables normalement, c'est-
a-dire que leur réglage n'exige ni remise en état ou remplacement de tout ou partie de leurs éléments, ni
rectification partielle ou reprise compléte de leur mise en ceuvre.

Le cas échéant, il en informe le Maitre d'CEuvre pour toute mesure a prendre.

Les travaux de réglage comportent :

La vérification de I'équerrage des cadres et de leur planimétrie.

La vérification des jeux entre dormants et ouvrants et du fonctionnement des organes de condamnation.

Le contrdle des points d'articulation et de rotation, leur graissage éventuel.

Les retouches, par peintures ou vernis des protections détériorées sur fenétres en acier métallisé au zinc ou en
tble galvanisée ou sur fenétres peintes ou vernissées.

Le réglage des ouvrants.

Le contrdle des jeux et réglages, pour vérifier que le vitrage ne les ait pas modifiés.

2.17. ENTRETIEN DES OUVRAGES

Aprés le réglage, la pose et le scellement des menuiseries, I'Entrepreneur devra réviser tous ses
ouvrages et s'assurer qu'ils sont positionnés et fixés de fagon parfaite.

Les menuiseries seront protégées trés soigneusement au cours de leur ajustement et aprés pose.
Les ouvrages avec éclats, épaufrures ou autres défauts analogues seront refusés.

Aprés application de la peinture, il vérifiera toutes les quincailleries pour s'assurer du parfait état de
fonctionnement, huiler les piéces si nécessaire, et livrer le tout dans un excellent état de fonctionnement.

Pendant un an apres la réception, I'Entrepreneur assurera I'entretien de ses ouvrages, et devra, chaque
fois qu'il sera requis, donner les jeux qui s'avéreraient nécessaires.

Au cas ou, au cours des périodes de garantie des défectuosités apparaitraient et notamment un
gauchissement des portes, huisseries, batis, etc.... I'Entrepreneur devra, pendant la période de garantie
biennale, remédier a ses frais, aux inconvénients signalés, jusqu'a ce que ses ouvrages aient été
reconnus par le Maitre d’ceuvre comme donnant entiere satisfaction.

Les travaux occasionnés aux autres corps d'état par les révisions, la remise en état et le remplacement
d'ouvrages défectueux, seront a la charge de I'Entrepreneur du présent lot.

Date d’émission :03/2025
Modifié le :28/04/2025
Indice : B



Centre Hospitalier Universitaire de BESANCON 18/38

Aménagement de TANAPATH, NIV §2 du CHU Jean MINJOZ
C.C.T.P. N° 05/02

2.18. ACCESSIBILITE HANDICAPES

Toutes les portes tiercées seront équipées d'un vantail principal de largeur minimale égale a 90 cm.
L'effort d'ouverture des portes sera inférieur ou égal a 50 N.
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3. DESCRIPTIONS DES OUVRAGES

3.1 PREPARATIONS ET ETUDES

Les préparatifs et études pour ce lot incluent les éléments suivants :

- Etablissement des plans PAC, réalisation et transmission des notes de calculs, établissement et suivi des fiches
d’agréement matériels et matériaux (FAM), établissement et mise a jour du PPSPS.

- L'ensemble des documents constituants le dossier des ouvrages exécutés D.O.E suivant le chapitre 1.13 du
présent CCTP

- Tous les équipements de chaque porte sont décrits dans le tableau des portes joint et devront étre respectés

Cette liste n’est pas exhaustive. L'entreprise en charge de ce lot est libre de suggérer d'autres éléments
nécessaires pour mener a bien ces travaux.

Localisation : 'ensemble des travaux de ce lot.

3.2 BLOCS -PORTES DEFINITIES

Tous les espaces 300m2 seront délimités par des parois CF°1H, munis de blocs portes PF°1/2H.
L’asservissement électrique ainsi que le contréle incendie est a la charge du lot électricité

3.2.1 P80

Fourniture et pose de blocs portes & &me pleine de chez MALERBA ou techniquement équivalent

Batis huisserie métallique concept hospitalier (retours écrasés) prépeint en usine, a incorporer en cloisons, voile béton
OuU gros mur magonné, section totale comprenant :

e Une rainure d’encastrement (suivant type de cloison),

e Feuillure 40x18mm pour ouvrant,

e Facon de couvre joint, formant joint creux contre cloisons,

o Numérotation provisoire, phase chantier, en feuillure d’ouvrant.
e Plot amortisseur anti-bruit.

Nota : Les montants seront prolongés provisoirement par des aiguilles mobiles, celles-ci seront mises en ceuvre pour
permettre le réglage et I'immobilisation de I'huisserie en attente de la réalisation des cloisons. Elles seront déposées
lorsque la cloison aura atteint au minimum la hauteur de la traverse haute.

Pattes a scellement et équerres :
e Six pattes a scellement par batis,
e Equerres au pied des montants équerres de fixation en fer plat a spiter dans plancher,...

Equipements : (voir les détails dans le tableau des portes)
- 2 becs de canne

- 1 verrous + voyant

- Butoir mural type « Bumms » ou similaire

Finitions :
- Apeindre
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Nota : Les portes des salles de bain seront détalonnées de maniére a permettre la ventilation des locaux par
renouvellement d'air, suivant les indications du lot Chauffage ventilation

Localisation : Suivant tableau de portes et plans architecte

3.2.2 P90
Fourniture et pose de blocs portes a ame pleine de chez MALERBA ou techniquement équivalent

Batis huisserie métallique concept hospitalier (retours écrasés) prépeint en usine, a incorporer en cloisons, voile béton
Ou gros mur magonné, section totale comprenant :

e Une rainure d’encastrement (suivant type de cloison),

e Feuillure 40x18mm pour ouvrant,

e Facon de couvre joint, formant joint creux contre cloisons,

e Numérotation provisoire, phase chantier, en feuillure d’ouvrant.
e Plot amortisseur anti-bruit.

Nota : Les montants seront prolongés provisoirement par des aiguilles mobiles, celles-ci seront mises en ceuvre pour
permettre le réglage et I'immobilisation de I'huisserie en attente de la réalisation des cloisons. Elles seront déposées
lorsque la cloison aura atteint au minimum la hauteur de la traverse haute.

Pattes a scellement et équerres :
e Six pattes a scellement par batis,
e Equerres au pied des montants équerres de fixation en fer plat a spiter dans plancher,...

Equipements : (voir les détails dans le tableau des portes)

- 2 becs de canne

- 1 verrous + voyant

- 1 cylindre (suivant le besoin indiqué en tableau de porte)
- Butoir mural type « Bumms » ou similaire

Finitions :
- Apeindre

N

Nota : Les portes des salles de bain seront détalonnées de maniére a permettre la ventilation des locaux par
renouvellement d'air, suivant les indications du lot Chauffage ventilation

Localisation : Suivant tableau de portes et plans architecte

3.2.3 P100
Fourniture et pose de blocs portes a &me pleine E30 de chez MALERBA ou techniqguement équivalent

Batis huisserie métallique concept hospitalier (retours écrasés) prépeint en usine, a incorporer en cloisons, voile béton
ou gros mur magonné, section totale comprenant :

e Une rainure d’encastrement (suivant type de cloison),

e Feuillure 40x18mm pour ouvrant,

e Facon de couvre joint, formant joint creux contre cloisons,

¢ Numérotation provisoire, phase chantier, en feuillure d’ouvrant.
e Plot amortisseur anti-bruit.
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Nota : Les montants seront prolongés provisoirement par des aiguilles mobiles, celles-ci seront mises en ceuvre pour
permettre le réglage et Iimmobilisation de I'huisserie en attente de la réalisation des cloisons. Elles seront déposées
lorsque la cloison aura atteint au minimum la hauteur de la traverse haute.

Pattes a scellement et équerres :
e Six pattes a scellement par batis,
e Equerres au pied des montants équerres de fixation en fer plat a spiter dans plancher,...

Equipements : (voir les détails dans le tableau des portes)
- 2becs de canne

- 1cylindre

- Butoir mural type « Bumms » ou similaire

Finitions :
- Apeindre
- Acrovyn: 1.5m ht

Nota : Les portes des salles de bain seront détalonnées de maniére a permettre la ventilation des locaux par
renouvellement d'air, suivant les indications du lot Chauffage ventilation

Localisation : Suivant tableau de portes et plans architecte

3.2.4 P90+50
Fourniture et pose de blocs portes a ame pleine de chez MALERBA ou techniquement équivalent

Batis huisserie métallique concept hospitalier (retours écrasés) prépeint en usine, a incorporer en cloisons, voile béton
OuU gros mur magonné, section totale comprenant :

e Une rainure d’encastrement (suivant type de cloison),

e Feuillure 40x18mm pour ouvrant,

e Facon de couvre joint, formant joint creux contre cloisons,

¢ Numérotation provisoire, phase chantier, en feuillure d’ouvrant.
e Plot amortisseur anti-bruit.

Nota : Les montants seront prolongés provisoirement par des aiguilles mobiles, celles-ci seront mises en ceuvre pour
permettre le réglage et I'immobilisation de I'huisserie en attente de la réalisation des cloisons. Elles seront déposées
lorsque la cloison aura atteint au minimum la hauteur de la traverse haute.

Pattes a scellement et équerres :
e Six pattes a scellement par batis,
e Equerres au pied des montants équerres de fixation en fer plat a spiter dans plancher,...

Equipements : (voir les détails dans le tableau des portes)
- 2 becs de canne

- 1cylindre

- Crémone

- Ferme porte

- Butoir mural type « Bumms » ou similaire
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Finitions :
- Apeindre

N

Nota : Les portes des salles de bain seront détalonnées de maniére a permettre la ventilation des locaux par
renouvellement d'air, suivant les indications du lot Chauffage ventilation

Localisation : Suivant tableau de portes et plans architecte

3.2.5 P3090
Fourniture et pose de blocs portes a ame pleine E30 de chez MALERBA ou techniqguement équivalent

Batis huisserie métallique concept hospitalier (retours écrases) prépeint en usine, a incorporer en cloisons, voile béton
Ou gros mur magonné, section totale comprenant :

e Une rainure d’encastrement (suivant type de cloison),

e Feuillure 40x18mm pour ouvrant,

e Facon de couvre joint, formant joint creux contre cloisons,

o Numérotation provisoire, phase chantier, en feuillure d’ouvrant.
e Plot amortisseur anti-bruit.

Nota : Les montants seront prolongés provisoirement par des aiguilles mobiles, celles-ci seront mises en ceuvre pour
permettre le réglage et I'immobilisation de I'huisserie en attente de la réalisation des cloisons. Elles seront déposées
lorsque la cloison aura atteint au minimum la hauteur de la traverse haute.

Pattes a scellement et équerres :
e Six pattes a scellement par batis,
e Equerres au pied des montants équerres de fixation en fer plat a spiter dans plancher,...

Equipements : (voir les détails dans le tableau des portes)
- 2 becs de canne

- 1lcylindre

- Butoir mural type « Bumms » ou similaire

Finitions :
- Apeindre

Nota : Les portes des salles de bain seront détalonnées de maniére a permettre la ventilation des locaux par
renouvellement d'air, suivant les indications du lot Chauffage ventilation

Localisation : Suivant tableau de portes et plans architecte

3.2.6 P30+FP 90
Fourniture et pose de blocs portes a &me pleine E30 de chez MALERBA ou techniqguement équivalent

Batis huisserie métallique concept hospitalier (retours écrasés) prépeint en usine, a incorporer en cloisons, voile béton
Ou gros mur magonné, section totale comprenant :

e Une rainure d’encastrement (suivant type de cloison),
e Feuillure 40x18mm pour ouvrant,
e Facon de couvre joint, formant joint creux contre cloisons,
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o Numérotation provisoire, phase chantier, en feuillure d’ouvrant.
e Plot amortisseur anti-bruit.

Nota : Les montants seront prolongés provisoirement par des aiguilles mobiles, celles-ci seront mises en ceuvre pour
permettre le réglage et I'immobilisation de I'huisserie en attente de la réalisation des cloisons. Elles seront déposées
lorsque la cloison aura atteint au minimum la hauteur de la traverse haute.

Pattes a scellement et équerres :
e Six pattes a scellement par batis,
e Equerres au pied des montants équerres de fixation en fer plat a spiter dans plancher,...

Equipements : (voir les détails dans le tableau des portes)
- 1 poignée fixe

- 1 becde canne

- Ferme porte

- Lecture de badge

- Gache électrique

- 1lcylindre

- Barre antipaniques

- Butoir mural type « Bumms » ou similaire

Finitions :
- Apeindre
- Stratifié polyrey M102FA Miel Sucré

N

Nota : Les portes des salles de bain seront détalonnées de maniére a permettre la ventilation des locaux par
renouvellement d'air, suivant les indications du lot Chauffage ventilation

Localisation : Suivant tableau de portes et plans architecte

3.2.7 P30+FP 90+50
Fourniture et pose de blocs portes & &me pleine E30 de chez MALERBA ou techniqguement équivalent

Batis huisserie métallique concept hospitalier (retours écrasés) prépeint en usine, a incorporer en cloisons, voile béton
Ou gros mur magonné, section totale comprenant :

e Une rainure d’encastrement (suivant type de cloison),

e Feuillure 40x18mm pour ouvrant,

e Facon de couvre joint, formant joint creux contre cloisons,

¢ Numérotation provisoire, phase chantier, en feuillure d’ouvrant.
e Plot amortisseur anti-bruit.

Nota : Les montants seront prolongés provisoirement par des aiguilles mobiles, celles-ci seront mises en ceuvre pour
permettre le réglage et I'immobilisation de I'huisserie en attente de la réalisation des cloisons. Elles seront déposées
lorsque la cloison aura atteint au minimum la hauteur de la traverse haute.

Pattes a scellement et équerres :
e Six pattes a scellement par batis,
o Equerres au pied des montants équerres de fixation en fer plat a spiter dans plancher,...
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Equipements : (voir les détails dans le tableau des portes)
- 2 becs de canne

- Lecture de badge
- Gache électrique
- 1cylindre

- Oculus

- Crémone

- 2 ventouses
Finitions :

- Apeindre

- Acrovyn: 1.5m ht

Nota : Les portes des salles de bain seront détalonnées de maniére a permettre la ventilation des locaux par
renouvellement d'air, suivant les indications du lot Chauffage ventilation

Localisation : Suivant tableau de portes et plans architecte

3.2.8 PCF30 90+50
Fourniture et pose de blocs portes a &me pleine E30 de chez MALERBA ou techniqguement équivalent

Batis huisserie métallique concept hospitalier (retours écrasés) prépeint en usine, a incorporer en cloisons, voile béton
OuU gros mur magonné, section totale comprenant :

e Une rainure d’encastrement (suivant type de cloison),

e Feuillure 40x18mm pour ouvrant,

e Facon de couvre joint, formant joint creux contre cloisons,

o Numérotation provisoire, phase chantier, en feuillure d’ouvrant.
e Plot amortisseur anti-bruit.

Nota : Les montants seront prolongés provisoirement par des aiguilles mobiles, celles-ci seront mises en ceuvre pour
permettre le réglage et I'immobilisation de I'huisserie en attente de la réalisation des cloisons. Elles seront déposées
lorsque la cloison aura atteint au minimum la hauteur de la traverse haute.

Pattes a scellement et équerres :
e Six pattes a scellement par batis,
e Equerres au pied des montants équerres de fixation en fer plat a spiter dans plancher,...

Equipements : (voir les détails dans le tableau des portes)
- 2 ventouses

- 2x GRL 100 (charniére pivot double action)
Finitions :

- Apeindre

- Acrovyn :1.5m ht

N

Nota : Les portes des salles de bain seront détalonnées de maniére a permettre la ventilation des locaux par
renouvellement d'air, suivant les indications du lot Chauffage ventilation

Localisation : Suivant tableau de portes et plans architecte
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3.2.9 PCF30 90+60
Fourniture et pose de blocs portes a ame pleine E30 de chez MALERBA ou techniguement équivalent

Batis huisserie métallique concept hospitalier (retours écrasés) prépeint en usine, a incorporer en cloisons, voile béton
Ou gros mur magonné, section totale comprenant :

e Une rainure d’encastrement (suivant type de cloison),

e Feuillure 40x18mm pour ouvrant,

e Facon de couvre joint, formant joint creux contre cloisons,

¢ Numérotation provisoire, phase chantier, en feuillure d’ouvrant.
e Plot amortisseur anti-bruit.

Nota : Les montants seront prolongés provisoirement par des aiguilles mobiles, celles-ci seront mises en ceuvre pour
permettre le réglage et I'immobilisation de I'huisserie en attente de la réalisation des cloisons. Elles seront déposées
lorsque la cloison aura atteint au minimum la hauteur de la traverse haute.

Pattes a scellement et équerres :
e Six pattes a scellement par bétis,
e Equerres au pied des montants équerres de fixation en fer plat a spiter dans plancher,...

Equipements : (voir les détails dans le tableau des portes)
- 2ventouses

- 2x GRL 100 (charniére pivot double action)
Finitions :

- Apeindre

- Acrovyn: 1.5m ht

Nota : Les portes des salles de bain seront détalonnées de maniére a permettre la ventilation des locaux par
renouvellement d'air, suivant les indications du lot Chauffage ventilation

Localisation : Suivant tableau de portes et plans architecte

3.2.10PCM30 90

3.2.10.1 PCM30 90 DAS

Fourniture et pose de porte coulissante automatique étanche, 1 vantail, E30, avec oculus, type COPHI de
ACORA ou techniquement équivalent.

Caractéristiques technigues :
Huisserie :

- Bati et contre-bati monobloc en inox soudé de 15/10° habillant totalement les tableaux, pour protection des angles
de la cloison.

- Finition brossée protégée.

Vantail :

- Coulissant & ame a structure sandwich, revétu sur les faces et chants en téle inox 8/10 d'épaisseur.

Etanchéité :

- Joint tubulaire impérativement en silicone pour une excellente résistance aux agressions chimiques et facilement
interchangeable, clipsé sur le vantail par un profilé PVC invisible.

Ferrures :

- Rail avec encoches et montures a galets inoxydables avec capot de protection pivotant en aluminium incliné de
30° afin de faciliter le nettoyage.
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- Systeme coulissant avec rail a profil auto-nettoyant et a assiette variable, assurant le décollement et la translation
simultanés du vantail garantissant une étanchéité parfaite

- Pour manceuvre, poignée intérieure type cuvette, permettant le décollement du vantail et s’effagcant entre le vantail
et le montant d’huisserie cété ouverture libérant ainsi totalement la largeur de passage

- Sabots de guidage au sol en polyamide armé assurant le coulissement bas du vantail en translation et le placage
en fin de course.

Autres caractéristiques :

- Automatisme : (conforme a la norme CEM - EN50081.1 et EN50082.1). Electromécanique pour levage-translation.
Sécurité translation assurée par barrage de cellules (conforme a la NF25363-25362).

- Commande volontaire d’ouverture intérieure et extérieure par pédale a onde d’air en plinthe ou commande au
coude murale électrique. Ouverture manuelle possible en cas de panne de courant.

- Coupe-feu 1/2 H avec P.V. CTICM.

- Oculus 600 x 400 ou 400 x 400 bi-affleurant.

- Ouverture partielle pour piéton.

- Stratifié avec protection des chants par profilés inox

- Verrouillage et/ou asservissement entre portes (sas).

- En cas de rupture d’alimentation, la porte devra se fermer automatiquement par énergie mécanique intrinséque.
- Admission a la marque NF permettant de justifier la conformité du bloc-porte a la NF S 61-937

- Liaison au systéme incendie pour déclanchement de la fermeture de porte

- Letitulaire du présent lot devra opter en priorité pour un type de porte en mélaminé au lieu de 'INOX.

Localisation : Porte 17, 27 et suivant le tableau de portes
3.2.10.2 PCM30 90

Fourniture et pose de porte coulissante automatique étanche, 1 vantail, E30, avec oculus, type COPHI de
ACORA ou techniquement équivalent.

Caractéristiques technigues :
Huisserie :

- Baéti et contre-bati monobloc en inox soudé de 15/10° habillant totalement les tableaux, pour protection des angles
de la cloison.

- Finition brossée protégée.

Vantail :

- Coulissant a &me a structure sandwich, revétu sur les faces et chants en téle inox 8/10 d'épaisseur.

Etanchéité :

- Joint tubulaire impérativement en silicone pour une excellente résistance aux agressions chimiques et facilement
interchangeable, clipsé sur le vantail par un profilé PVC invisible.

Ferrures :

- Rail avec encoches et montures a galets inoxydables avec capot de protection pivotant en aluminium incliné de
30° afin de faciliter le nettoyage.

- Systeme coulissant avec rail a profil auto-nettoyant et a assiette variable, assurant le décollement et la translation
simultanés du vantail garantissant une étanchéité parfaite

- Pour manceuvre, poignée intérieure type cuvette, permettant le décollement du vantail et s’effagant entre le vantail
et le montant d’huisserie c6té ouverture libérant ainsi totalement la largeur de passage

- Sabots de guidage au sol en polyamide armé assurant le coulissement bas du vantail en translation et le placage
en fin de course.
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Autres caractéristiques :

- Automatisme : (conforme a la norme CEM - EN50081.1 et EN50082.1). Electromécanique pour levage-translation.
Sécurité translation assurée par barrage de cellules (conforme a la NF25363-25362).

- Commande volontaire d’ouverture intérieure et extérieure par pédale a onde d’air en plinthe ou commande au
coude murale électrique. Ouverture manuelle possible en cas de panne de courant.

- Coupe-feu 1/2 H avec P.V. CTICM.

- Oculus 600 x 400 ou 400 x 400 bi-affleurant.

- Ouverture partielle pour piéton.

- Stratifié avec protection des chants par profilés inox

- Verrouillage et/ou asservissement entre portes (sas).

- En cas de rupture d’alimentation, la porte devra s’ouvrir automatiquement par énergie mécanique intrinseque.
- Letitulaire du présent lot devra opter en priorité pour un type de porte en mélaminé au lieu de 'INOX.

Localisation : Porte 8, 13 et 28 et suivant le tableau de portes

3.2.11PCM30 120

Fourniture et pose de porte coulissante automatique étanche, 1 vantail, E30, avec oculus, type COPHI de
ACORA ou techniquement équivalent.

Caractéristiques technigues :
Huisserie :

- Baéti et contre-bati monobloc en inox soudé de 15/10° habillant totalement les tableaux, pour protection des angles
de la cloison.

- Finition brossée protégée.

Vantail :

- Coulissant a ame a structure sandwich, revétu sur les faces et chants en téle inox 8/10 d'épaisseur.

Etanchéité :

- Joint tubulaire impérativement en silicone pour une excellente résistance aux agressions chimiques et facilement
interchangeable, clipsé sur le vantail par un profilé PVC invisible.

Ferrures :

- Rail avec encoches et montures a galets inoxydables avec capot de protection pivotant en aluminium incliné de
30° afin de faciliter le nettoyage.

- Systeme coulissant avec rail a profil auto-nettoyant et a assiette variable, assurant le décollement et la translation
simultanés du vantail garantissant une étanchéité parfaite

- Pour manceuvre, poignée intérieure type cuvette, permettant le décollement du vantail et s’effagant entre le vantail
et le montant d’huisserie cété ouverture libérant ainsi totalement la largeur de passage

- Sabots de guidage au sol en polyamide armé assurant le coulissement bas du vantail en translation et le placage
en fin de course.

Autres caractéristiques :

- Automatisme : (conforme a la norme CEM - EN50081.1 et EN50082.1). Electromécanique pour levage-translation.
Sécurité translation assurée par barrage de cellules (conforme a la NF25363-25362).

- Commande volontaire d’ouverture intérieure et extérieure par pédale a onde d’air en plinthe ou commande au
coude murale électrique. Ouverture manuelle possible en cas de panne de courant.

- Coupe-feu 1/2 H avec P.V. CTICM.
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- Oculus 600 x 400 ou 400 x 400 bi-affleurant.
- Ouverture partielle pour piéton.

- Stratifié avec protection des chants par profilés inox

- Verrouillage et/ou asservissement entre portes (sas).

- En cas de rupture d’alimentation, la porte devra s’ouvrir automatiquement par énergie mécanique intrinséque.
- Le titulaire du présent lot devra opter en priorité pour un type de porte en mélaminé au lieu de 'INOX.

Localisation : Porte 09 & 10 et suivant le tableau de portes

3.2.12PLR30 90
Fourniture et pose de blocs portes a ame pleine, EI30 DAS de chez MALERBA ou techniquement équivalent.
Caractéristiques techniques :

Huisserie :
- Traverse en bois exotique ou européen de section mini 138 x 68 avec joint intumescent et corniéres de fixation en
acier.

Vantaux :

- Epaisseur 51 mm

- Cadre bhois exotique ou européen

- Joint intumescent sur 3 cotés

- Masse surfacique du vantail seul (sans équipements) : 34kg/m2

Ferrage :
- Sans point de condamnation

- Angle Maxi d’attente : 90°

Equipements :
- Equipement DAS Ferme-porte débrayable : GROOM GR300 FS ou équivalent

- 2 becs de canne

- 1lcylindre

- Modes de commande : a rupture, télécommandé sous 24 ou 48 volts, auto-commandé sous 24 volts
- Lectures de badges a la charge du lot électricité (suivant plan de terminaux CFO-CFA-SSI)

- Butoirs de portes inox avec butée polyuréthanne

Quincaillerie :

- Panneaux de protection PVC du vantalil

- Profil de protection des chants c6té pivots et/ou cbté battement

Finitions :
- Apeindre

Localisation : Suivant tableau de portes et plans architecte
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3.2.13PLR30 90+40

Fourniture et pose de blocs portes a ame pleine, EI30 DAS de chez MALERBA ou techniqguement équivalent.

Caractéristiques techniques :

Huisserie :

Traverse en bois exotique ou européen de section mini 138 x 68 avec joint intumescent et corniéres de fixation en
acier.

Vantaux :

Epaisseur 51 mm

Cadre bois exotique ou européen

Joint intumescent sur 3 cotés

Masse surfacique du vantail seul (sans équipements) : 34kg/m2

Ferrage :

Sans point de condamnation
Angle Maxi d’attente : 90°

Equipements :

Equipement DAS : GROOM GR300 FS ou équivalent

2 becs de canne

1 cylindre

Modes de commande : a rupture, télécommandé sous 24 ou 48 volts, auto-commandé sous 24 volts
Lectures de badges a la charge du lot électricité (suivant plan de terminaux CFO-CFA-SSI)

Digicodes mécanique pour certains blocs portes est a la charge du présent lot (suivant plan de terminaux CFO-
CFA-SSI)

Ventouses + déclencheurs manuels a rupture de courant par vantail fixé en applique murale pour certains blocs
portes est la charge du présent lot ((suivant plan de terminaux CFO-CFA-SSI)

Crémone a poignée avec triangle en acier inox, cache triangle en aluminium, pénes haut et bas
Butoirs de portes inox avec butée polyuréthanne
Ferme porte débrayable

Quincaillerie :

Panneaux de protection PVC du vantail
Profil de protection des chants c6té pivots et/ou cté battement

Finitions :

A peindre

Localisation : Suivant tableau de portes et plans architecte
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3.2.14STD30 90
Fourniture et pose de blocs portes a ame pleine EI30, de chez MALERBA ou techniqguement équivalent

Batis huisserie métallique concept hospitalier (retours écrasés) prépeint en usine, a incorporer en cloisons, voile béton
Ou gros mur magonné, section totale comprenant :

e Une rainure d’encastrement (suivant type de cloison),

e Feuillure 40x18mm pour ouvrant,

e Facon de couvre joint, formant joint creux contre cloisons,

¢ Numeérotation provisoire, phase chantier, en feuillure d’'ouvrant.
e Plot amortisseur anti-bruit.

Nota : Les montants seront prolongés provisoirement par des aiguilles mobiles, celles-ci seront mises en ceuvre pour
permettre le réglage et I'immobilisation de I'huisserie en attente de la réalisation des cloisons. Elles seront déposées
lorsque la cloison aura atteint au minimum la hauteur de la traverse haute.

Pattes a scellement et équerres :
e Six pattes a scellement par bétis,
e Equerres au pied des montants équerres de fixation en fer plat a spiter dans plancher,...

Equipements : (voir les détails dans le tableau des portes )
- 2 becs de canne

- 1lcylindre

- Ferme porte

Finitions :

- Apeindre

N

Nota : Les portes des salles de bain seront détalonnées de maniére a permettre la ventilation des locaux par
renouvellement d'air, suivant les indications du lot Chauffage ventilation

Localisation : Suivant tableau de portes et plans architecte

3.2.15STD30 90+40
Fourniture et pose de blocs portes a &me pleine EI30, de chez MALERBA ou techniquement équivalent

Batis huisserie métallique concept hospitalier (retours écrasés) prépeint en usine, a incorporer en cloisons, voile béton
ou gros mur magonné, section totale comprenant :

e Une rainure d’encastrement (suivant type de cloison),

e Feuillure 40x18mm pour ouvrant,

e Facon de couvre joint, formant joint creux contre cloisons,

¢ Numérotation provisoire, phase chantier, en feuillure d’ouvrant.
e Plot amortisseur anti-bruit.

Nota : Les montants seront prolongés provisoirement par des aiguilles mobiles, celles-ci seront mises en ceuvre pour
permettre le réglage et I'immobilisation de I'huisserie en attente de la réalisation des cloisons. Elles seront déposées
lorsque la cloison aura atteint au minimum la hauteur de la traverse haute.

Pattes a scellement et équerres :
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e Six pattes a scellement par batis,
e Equerres au pied des montants équerres de fixation en fer plat a spiter dans plancher,...

Equipements : (voir les détails dans le tableau des portes )
- Barre antipanique
- 1 poignée fixe

- Ferme porte

- Oculus

- Crémone

- Lecture de badge
- Gache électrique
Finitions :

- Apeindre

- Acrovyn : 1,5m ht

Nota : Les portes des salles de bain seront détalonnées de maniére a permettre la ventilation des locaux par
renouvellement d'air, suivant les indications du lot Chauffage ventilation

Localisation : Suivant tableau de portes et plans architecte
3.2.16 TEMP30 90
Fourniture et pose de blocs portes a ame pleine EI30, de chez MALERBA ou techniqguement équivalent

Batis huisserie métallique concept hospitalier (retours écrasés) prépeint en usine, a incorporer en cloisons, voile béton
Ou gros mur magonné, section totale comprenant :

e Une rainure d’encastrement (suivant type de cloison),

e Feuillure 40x18mm pour ouvrant,

e Facon de couvre joint, formant joint creux contre cloisons,

o Numérotation provisoire, phase chantier, en feuillure d’ouvrant.
e Plot amortisseur anti-bruit.

Nota : Les montants seront prolongés provisoirement par des aiguilles mobiles, celles-ci seront mises en ceuvre pour
permettre le réglage et I'immobilisation de I'huisserie en attente de la réalisation des cloisons. Elles seront déposées
lorsque la cloison aura atteint au minimum la hauteur de la traverse haute.

Pattes a scellement et équerres :
e Six pattes a scellement par bétis,
e Equerres au pied des montants équerres de fixation en fer plat a spiter dans plancher,...

Equipements : (voir les détails dans le tableau des portes )
- 2 becs de canne

- 1lcylindre

- Ferme porte temporisé

Finitions :

- Apeindre

- Acrovyn:1,5m ht

Nota : Les portes des salles de bain seront détalonnées de maniére a permettre la ventilation des locaux par
renouvellement d'air, suivant les indications du lot Chauffage ventilation
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Localisation : Suivant tableau de portes et plans architecte

3.2.17TEMP30 90+40
Fourniture et pose de blocs portes a ame pleine EI30, de chez MALERBA ou techniqguement équivalent

Batis huisserie métallique concept hospitalier (retours écrasés) prépeint en usine, a incorporer en cloisons, voile béton
Ou gros mur magonné, section totale comprenant :

e Une rainure d’encastrement (suivant type de cloison),

e Feuillure 40x18mm pour ouvrant,

e Facon de couvre joint, formant joint creux contre cloisons,

¢ Numérotation provisoire, phase chantier, en feuillure d’ouvrant.
e Plot amortisseur anti-bruit.

Nota : Les montants seront prolongés provisoirement par des aiguilles mobiles, celles-ci seront mises en ceuvre pour
permettre le réglage et I'immobilisation de I'huisserie en attente de la réalisation des cloisons. Elles seront déposées
lorsque la cloison aura atteint au minimum la hauteur de la traverse haute.

Pattes a scellement et équerres :
e Six pattes a scellement par batis,
e Equerres au pied des montants équerres de fixation en fer plat a spiter dans plancher,...

Equipements : (voir les détails dans le tableau des portes )
- Serrure CYL

- Crémone

- Ferme porte temporisé

- Digicode mécanique

Finitions :

- Apeindre

- Acrovyn:1,5m ht

N

Nota : Les portes des salles de bain seront détalonnées de maniére a permettre la ventilation des locaux par
renouvellement d'air, suivant les indications du lot Chauffage ventilation

Localisation : Suivant tableau de portes et plans architecte

3.2.18CVO 2000 NEUF

Fourniture et pose de chassis vitré
Composition :

- Ossature périphérique en bois exotique rouge de section de 60 mm x épaisseur de la cloison, assemblé a tenons
et mortaises compris feuillures pour vitrages prét a peindre

- Simple vitrage avec verre transparent, épaisseur selon performance acoustique demandée, posés sous parcloses
en bois exotique rouge compris cales et joints

Caractéristiques vitrage : Verre float extra-clair, type DIAMANT de chez Saint Gobain ou techniquement équivalent.

Localisation : Suivant tableau de portes et plans architecte
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3.2.19CVO 2600 RECUP

Les travaux comprennent la récupération du chassis vitré au niveau du INTERNE AP — 2D45

Localisation : Suivant tableau de portes et plans architecte

3.3 AGENCEMENT

3.3.1 PAILLASSES HUMIDES EN CORIAN

Fourniture et pose de paillasses humide pleines masse en résine « solide surface » minérale acrylique, résistante aux
produits d’entretien et aux rayures, réparable suite aux impacts ou aux chocs par rajout de matiere et pongage sur site.
De chez BIOLUME ou CM distribution ou techniquement équivalent.

Caractéristiques techniques :
- Systeme de fixations, selon configuration : autoportant sur consoles ou pieds réglable, sur piétement sur mesure
fourni ou intégré a un meuble fourni.

- Paillasse humide en résine type corian, épaisseur minimale 12 mm a bords arrondis. Inclus une hauteur de
100 mm sur les cbtés attenants aux murs, rebord anti-coulure de 50 mm sur 'avant de la paillasse.

200

détail A

- Composition de la résine : 2/3 d’hydroxyde d’alumine, 1/3 de résine et 100% acrylique
- Coloris : blanc et au choix de I'architecte
- Dimensions : suivant plans (cotes a prendre sur chantier aprés pose des cloisons)

- Finition : surface lisse résistante a I’humidité et aux produits de désinfection. Et au choix de I'architecte et maitre
d’ouvrage.

- Cuve en corian thermoformée et intégrée sans joint apparent. Bonde et siphon en acier inoxydable pour une
évacuation optimale.

La paillasse équipée de roulettes devra étre :

- En matériaux résistant et non corrosifs : Acier inoxydable ou aluminium pour les parties métalliques, roues en
polyuréthane, polyamide ou caoutchouc thermoplastique (TPR) et résistants aux produits chimiques et aux
désinfectants.

- Roues anti-trace et silencieuses : Ne laissent pas de marques sur le sol, et réduction du bruit lors des déplacements
(important pour le confort acoustique).

- Roues pivotantes a 360° : Permettent une grande maniabilité, méme dans les espaces restreints.
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- Freins de sécurité intégrés : Verrouillage facile pour éviter les mouvements involontaires, Idéal pour stabiliser la
paillasse ou le meuble pendant I'utilisation.

Localisation : Piéces recevant des paillasses humides et suivant plans architecte

3.3.2 PAILLASSES SECHES

Fourniture et pose de paillasse seéches destinées aux locaux définis par les plans de I'architecte.

Caractéristiques techniques :

Plan de travail : Réalisé en panneau mélaminé hydrofuge et ignifuge, résistant a '’humidité ambiante et aux
risques d’incendie :

- Classement au feu : M3 minimum

- Epaisseur : Selon usage et portée

- Remontées latérales formant crédence intégrées au plan, assurant I'étanchéité murale et facilitant le nettoyage
Structure porteuse :

- Support avec pieds en métal thermolaqué, équipé de vérins réglables pour mise a niveau

- Resistance mécanique adaptée a la charge d’exploitation

Dimensions :

- Suivant les plans architecte et les contraintes du site

Y compris :

- Toutes les sujétions de pose, réglage, ajustement et finitions pour une mise en ceuvre parfaite

- Raccords étanches entre plans et murs ou équipements adjacents

- Nettoyage et protection en fin de chantier

Localisation : Pieces recevant des paillasses séches et suivant plans architecte
PAILLASSE SECHES, RECEPTION - PRELEVEMENTS

Fourniture et pose de paillasses conforme a I'article 3.3.2
Autres particularités :

- Habillage de guichet & hauteur de paillasse dans le local réception des prélévements, selon les souhaits de
I'architecte et du maitre d’ouvrage. Les dimensions seront conformes au plan de I'architecte

- Partie relevable avec appui, équipée d'un systéme de blocage/verrouillage, permettant le passage ou I'accés au
local de réception des prélévements.

Localisation : Paillasses local réception — prélévements

3.4 DIVERS

3.4.1 MAINS COURANTES

Fourniture et pose de mains courantes tubulaire, diamétre 40mm, de type BIO FORM 40 Acrovyn Métal. Et
d’un encombrement de 80 x 90 mm. Elles sont composées d’un rail aluminium sur lequel se clipse un profilé
de finition en Acrovyn® Metal.

Caractéristiques techniques :
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La technique de dépose du film Metal sur le profilé Acrovyn® est réalisée a chaud lors de la fabrication.
Les profilés et embouts seront impérativement coordonnés.

Ces mains-courantes seront fixées au mur par des consoles design de largeur 80 mm en aluminium anodisé
disposées tous les 0.80 a 1 métre environ.

Une bague décorative de finition soulignera esthétiquement la transition entre profil et embout.
Une pareclose translucide en sous face parachevera I'ensemble

En fonction de la configuration des locaux, prévoir les accessoires suivants:

Embouts d’extrémités ou bouchons, embouts d’angles externes, internes et

Universels, éclisses de raccordement kit démontable pour gaine technique

L’Acrovyn® Metal est antichoc, lisse, non poreux, teinté dans la masse et classé au feu M1.

Conformément a l'arrété du 19 avril 2011, relatif aux émissions dans I'air intérieur des Composés Organiques
Volatiles, le rapport de classement A+ sera exigé.

Ce dernier devra justifier de sa capacité a recycler ses propres matériaux.

La matiére (sans plomb) sera conforme a la Directive Européenne 2002/95/CE ou RoHS.
Couleurs au choix parmi les 2 essences Acrovyn® Metal proposées par le fabricant,

Les profilés et embouts seront impérativement coordonnés.

Localisation : Circulation et suivant plans architecte.

3.4.2 CLOISON VITREE

Fourniture et pose de cloisons vitrées réalisées en bois dur et comprenant :

Cadre et traverses intermédiaires en bois dur massif

Vitrage simple, résistant aux chocs, y compris joints intumescents et toutes sujétions de découpe et de fixation
dans l'ossature

Dimensions : suivant plan architecte
Degré coupe — feu : suivant le local

Localisation : Suivant les plans architecte.

3.4.3 CHASSIS VITRE FIXE

Fourniture et pose de chassis vitré fixe, dans cloison séche, comprenant :

Cadre et traverses intermédiaires en bois dur

Vitrage simple, résistant aux chocs, y compris tous les accessoires de la bonne finition
Dimensions : suivant plan architecte

Degré coupe — feu : suivant le local

Localisation : . AUTOMATES / IMMUNOCHIMIE et suivant les plans architecte
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3.5 ZONE PHASE 3/ARCHIVAGE BLOC

3.5.1 AVANT DESAMIANTAGE
Les travaux comprennent :

- La dépose soigneuse du mobilier étiqueté ainsi que des miroirs fixés aux murs (s’ils sont également étiquetés),
incluant I'évacuation vers des structures spécialisées ou le stockage sur place, selon les souhaits du maitre
d’ouvrage.

Localisation : Archivage bloc

3.6 DEPOSE /REPOSE PORTE

3.6.1 DEPOSE /REPOSE PORTE « dormant + imposte
Les travaux comprennent :

- La dépose de porte (dormant + imposte)

- Larepose de la porte (dormant + imposte)
- L’évacuation des gravats

- Y compris toutes les finitions nécessaires

Localisation : En circulation
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