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1 PREAMBULE

1.1 Présentation du projet

L’hopital Jean MINJOZ est un batiment qui a été mis en service en 1982. Il est composé d’une partie que
I’'on nomme la « GALETTE » correspondant aux niveaux inférieurs S3, S2, S1, rez-de-chaussée et 1°" étage,
et abritant en particulier des services de consultation, des locaux techniques, laboratoires, stérilisation.

La 2°™ partie, appelée la « TOUR » correspond aux niveaux supérieurs, du 2™ étage au 8™ étage, abritant
les services d’hospitalisation, le niveau +9 partiel abrite des locaux techniques.

Le présent projet a pour but d’aménager une zone pour |'activité d’anatomie-pathologie

Le projet est situé au niveau S2 du CHU Jean Minjoz entre les files 7 a 13 et F a L. A ce niveau, la zone
d’intervention représente environ 820 m?2.

Le projet comporte 3 phases dont la premiére est terminée a I’heure actuelle. Elle est appelée phase | dans
la suite du descriptif et a permis d’'aménager les bureaux d’anatomie pathologie dans les file D-F 7 a 13.
Seuls quelques travaux d’amélioration seront a prévoir.

Pour la construction de la phase Il du laboratoire d’anatomopathologie , les démolitions de la zone sont
déja réalisées et 820 m? de plateau doivent étre aménagés.

La Phase Ill démarrera lorsque les personnels auront emménagé dans les locaux de la phase Il. Les travaux
prévus sont: le désamiantage-déplombage de la zone Archivage Bloc + salle détente + interne +
prélévement-balance-noire immunofluorescence 230m? puis 'aménagement des locaux entre les files FI 8
ao.

1.2 Spécifications générales

1.2.1 Objet du présent CCTC

Le présent Cahier des Clauses Techniques Communes (CCTC) concerne les prescriptions techniques
communes relatives aux travaux des différents Macro-Lots (ML).

1.2.2 Applications du CCTC

Le présent CCTC est applicable a chaque ML.

En cas de contradiction entre les prescriptions du CCTC, ou celles d’'un Cahier des Clauses Techniques
Particuliéres (CCTP) d’'un ML, ce sont les prescriptions les plus contraignantes qui prévalent.

Les prescriptions techniques communes du présent document et les prescriptions techniques particulieres
des différents Macro-lots ont pour but de permettre a I’entrepreneur d’interpréter les plans, de préciser la
nature des matériaux a employer et de connaftre les particularités de fabrication et de mise en ceuvre.

Ces prescriptions ne peuvent prétendre a une description compléete et parfaite des travaux ; cette
description des travaux n’a pas un caractéere limitatif.

L’entrepreneur doit inclure dans son offre globale et forfaitaire tous les travaux décrits dans ces différents
documents mais également tous ceux nécessaires au complet achévement des ouvrages Tous Corps d’Etat
conformément aux plans remis et aux régles de I'art.
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2 REGLEMENTATION

2.1 Documents applicables

L'entrepreneur chargé de I'exécution des travaux est tenu de respecter I'ensemble des documents
législatifs et réglementaires qui s’appliquent a 'ensemble de cette réalisation ainsi que les documents qui
régissent techniguement les travaux de tous les corps d’état.

L'entrepreneur doit inclure dans son offre toutes prestations et sujétions conformes aux Réglements,
Normes et DTU en vigueur a la date de remise de son offre ou au 1*" jour du mois d’établissement des prix
précisé au CCAP.

L'entrepreneur doit également se conformer aux textes et reglements prescrits par :

Le code de I'Urbanisme et de la Construction

Le code du Travail

Le code de la Santé Publique

Les régles de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les Etablissements Recevant

du Public (ERP)

Tous les décrets, arrétés, reglements administratifs qu’ils soient d’ordre Européen, National,

Ministériel, Préfectoral, Départemental, ou Communal

4 Les Cahiers des Clauses Techniques Générales (CCTG) et le Cahier des Clauses Techniques et
prescriptions communes (CCTC) applicables aux travaux conformément au décret n°92.72 du 16
janvier 1992 —version en vigueur au 25 mars 1993

4 Le CCAG Travaux des marchés publics

R

=

L'entrepreneur doit également se référer au Recueil des Eléments utiles a I'Etablissement et a I’'Exécution
des projets du marché en France (REEF).

Sont applicables aux matériaux et matériels employés et a I'exécution des travaux, les prescriptions et
recommandations des Cahiers des Charges et des Cahiers des Clauses Spéciales des Documents Techniques
Unifiés (D.T.U.) ainsi que les annexes, mémentos, additifs et erratum qui les accompagnent.

Les diverses régles de calculs éditées par le CSTB.
La liste des DTU, CCS... est celle publiée :

4+ Dans le décret n°92.72 du 16 janvier 1992 - version en vigueur au 25 mars 1993
4+ Dans le Cahier du CSTB du mois précédent la date de remise de I'offre

Les matériaux et leur mise en ceuvre doivent satisfaire aux dispositions édictées par I'ensemble des Normes
Frangaises (NF) publiées par I'Association Frangaise de Normalisation (AFNOR) et homologuées par arrété
ministériel, aux normes européennes (EN).

Pour les travaux d’électricité, et pour le matériel électrique, il sera fait application de toutes les normes
établies par I'Union Techniques d’Electricité (UTE) en complément de celles édictées par 'AFNOR

L’entrepreneur doit mettre en ceuvre les matériaux et matériels conformément a leur avis technique et aux
prescriptions du fabricant.

Les avis techniques devront étre en vigueur a la date de leur mise en ceuvre, faute de quoi, les matériaux
et matériels seront refusés d’office.

2.2 Classement réglementaire

+ Situation du projet : Centre Hospitalier Universitaire de BESANCON — 3 boulevard Alexandre
FLEMING
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+ 25000 BESANCON - FRANCE

Altitude : NGF du rez-de-chaussée : 288.50 m
Neige : zone 2A (suivant regle NV 65 modifiées en avril 2000 et DTU P06-002)
Vent : région 1 (suivant régle NV 65 modifiées en avril 2000 et DTU P06-002)

Sismicité : zone 3 (sismicité modérée)

- + £ & £

Incendie : I'hépital Jean MINJOZ est en classement classé ERP (Etablissement Recevant du Public)
du type U de 1ére catégorie avec activités annexes de type N, V, et W

2.3 Spécificité de la structure
La structure est du type poteaux poutres sur une trame de 7 x 7 ml.

Les dalles de la galette sont du type dalle pleine (avec ou sans prédalles), les dalles hautes des vides
sanitaires sont en général de type poutrelles + hourdis.

Les dalles de la tour sont de type poutrelles + hourdis.
Les repérages de ces différents types de planchers est joint en annexe 1.

De par son classement incendie, la structure est stable au feu 1h30 et les planchers sont coupe-feu 1h30.
La stabilité et le coupe-feu 1h30 des planchers sont obtenus :

4 Par’enrobage des aciers pour les dalles pleines
4 Par un enduit platre en sous face des planchers poutrelles + hourdis

2.4 Spécificité des revétements et habillages
Classement au feu des :
Sols : M4
Revétements muraux : M2
Faux plafonds :
Au-dessus desquels cheminent des fluides médicaux : MO

Autres locaux : M1

2.5 Locaux arisques particuliers
Sauf prescriptions particulieres et plus contraignantes, les locaux a risques particuliers auront :

4+ Une enveloppe coupe-feu 1 heure, un ou des blocs portes coupe-feu % heure pour les locaux a
risque moyen

4+ Une enveloppe coupe-feu 2 heures, ou un des blocs portes coupe-feu 1 heure pour les locaux a
risque important

+ Les locaux a risque important débouchant sur une zone accessible au public seront accessibles
depuis un sas coupe-feu 1 heure munis de blocs portes coupe-feu ¥z heure.

+ Les différents locaux a risques particuliers sont repérés sur les plans de 'architecte.
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3 INTEGRATION DANS LE SITE

3.1 Connaissance des lieux
L'entrepreneur ayant visité les lieux avant de remettre son offre, il est réputé connaitre les lieux.

A ce titre, I'entrepreneur (au sens large du terme) ne peut arguer d’'un manque d’information ou
d’imprécision pour ne pas exécuter les travaux qui sont nécessaires a la finition compléte des travaux qui
lui incombent conformément aux regles de I'art.

3.2 Contraintes de voisinage et de fonctionnement de I’hépital

En plus des batiments directement liés aux activités hospitalieres, le site du CHU Jean MINJOZ abrite des
locaux indirectement liés a son activité (créches, Ecole d’Infirmieres, cuisine centralisée, archives, local
énergie, production de froid, MEMC...) ou donne acces a des sites indépendants (Don du souffle,
Etablissement Frangais du Sang...).

Il est évident que les travaux liés au projet ne devront en aucun cas perturber I'activité de I'hopital et des
différents services ou entités présents sur le site.

3.3 Intervention en site occupé

L'ensemble des travaux se déroulera dans un site hospitalier en fonctionnement dont I'activité sera
maintenue tout au long du déroulement du chantier sans dégradation des conditions de prise en charge
des patients, de la sécurité des personnes (patients, visiteurs, personnel) et des conditions de travail du
personnel.

Par conséquent, les montants forfaitaires des travaux sont réputés inclure, pour chaque ML en ce qui
concerne, les sujétions, travaux et contraintes liés :

Au respect de I’hygiéne

Au respect des flux (patients, visiteurs, personnel, ouvriers de chantier, livraison...)

A la réduction des nuisances

Aux travaux de nuit, le week-end, en horaire décalé

Au renfort ponctuel des équipes afin de minimiser la durée de I'intervention

Aux interruptions de chantier imposées par les contraintes de fonctionnement de I’h6pital ou de

I’'un de ses services. Celles-ci pourront se faire a n‘importe quel moment a la demande du maitre

d’ouvrage, du maitre d’ceuvre ou du coordonnateur SPS.

4 Auxinterruptions de chantier a la demande du CHU pour tenir compte des coupures de fluides, des
nuisances, de la libération des locaux...

4 Au morcellement de I'intervention

+ Alasouplesse et la réactivité des entreprises

FEFEEEE
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4 INTERVENANTS

Les travaux sont répartis en 6 Macro-Lots, lesquels sont composés d’un ou plusieurs lots ou corps d’état.

Alaremise des offres, les groupements d’entreprises devront étre constitués avec définition de I'entreprise
mandataire et des co traitants ou sous traitants.

4.1 Macro-Lots intervenants

Le programme des travaux est envisagé selon I'allotissement suivant :

ML INTITULE
1 Gros CEuvre —Démolition —Carottage
2 Electricité — courants forts — courants faibles (compris Controle d'accés - Vidéo

protection) - Systeme de sécurité incendie

Chauffage — Ventilation — Plomberie — Sanitaires

4 Charpente — Couverture — Etanchéité- Bardage

5 Partitions / Finitions regroupant

Cloisons - Doublages - Peintures

Menuiseries bois - protections murales- paillasse séche
Sols souples

Faux-plafonds

6 Nettoyage — Désinfection

4.2 Connaissances du CCTP tous corps d’état

Les pieces écrites et graphiques Tous Corps d’Etat ont été transmises sous forme informatique lors de
I"appel d’offre. Par conséquent, les entrepreneurs sont réputés connaitre les CCTP et plans des autres corps
d’état.

L'entrepreneur doit signaler par écrit dans le courant de I'appel d’offre, toute erreur, omission, manque de
concordance ou imprécision qui aurait pu se glisser lors de I’établissement des documents. Faute de quoi,
il est réputé s’étre engagé a fournir toutes prestations de sa spécialité nécessaires au bon déroulement du
chantier et au parfait achévement des ouvrages méme si ceux-ci ne sont pas explicitement décrits ou
dessinés.

4.3 Interférences entre corps d’état

4.3.1 Réception des ouvrages (percements, supports...)

Avant toute intervention, I'entrepreneur est tenu de procéder a la réception des supports qui lui seront
livrés. Cette réception est effectuée par lui et I'entrepreneur livrant le support et fera I'objet d’un proceés-
verbal signé par les 2 parties. Cette réception concerne la qualité des ouvrages ou percements, ses
dimensions et son implantation.

Ce P.V. sera établi suivant le modéle en annexe 2 et sera transmis a I’'OPC et au maitre d’ceuvre.
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Si la qualité du support n’est pas conforme aux stipulations des documents contractuels du marché, il
appartiendra de le signaler a la maitrise d’ceuvre qui sera seule juge des mesures a prendre. Les
conséquences qui résulteraient d’'une mauvaise exécution du support seront a la charge exclusive de

I’entreprise ayant réalisé ces supports.
Dans le cas ou la mise en conformité du support ne serait pas possible, I'ouvrage en question sera démoli.

L'absence de réception d’un support équivaut a la réception de celui-ci sans réserve.

4.3.2 Percements dans les ouvrages existants

Les percements dans les ouvrages existants devront faire I'objet d’'une demande écrite aupres de la maitrise
d’ceuvre suivant annexe 3.

Les percements dans les poutres et poteaux sont interdits.

Les percements dans les dalles ainsi que les protections provisoires contre les chutes seront, apres
acceptation de la maitrise d’ceuvre, exécutés par le ML 1 Gros Oeuvre - Démolition - Carottage . a la charge
du ML demandeur.

Le demandeur de percements réceptionnera la protection contre les chutes en méme temps que le
percement et aura a sa charge son entretien, jusqu’au rebouchage de la trémie.

4.3.3 Fixations

Chaque entrepreneur a a sa charge les fixations propres a son corps d’état.

4.3.4 Rebouchages

Chaque entrepreneur a a sa charge le rebouchage des percements et réservations qu’il a réalisés ou
demandés au ML 1, ainsi que le rebouchage des murs, cloisons, dalles... aprés dépose des matériels ou
matériaux prévus a son ML.

Les rebouchages seront compatibles avec le support et les finitions a réaliser par les autres Macro-lots. lls
devront également restituer le coupe-feu et I'affaiblissement acoustique requis par le support.

Les rebouchages de dalles devront étre impérativement réalisés au béton avec mise en place si nécessaire
d’armatures de renforts et de scellements.

4.3.5 Protections des ouvrages

Chaque entrepreneur doit assurer la protection efficace de ses ouvrages, matériels entreposés ou installés
et autres prestations fournies jusqu’a la réception des travaux. Il a également a sa charge la dépose de ses
protections provisoires.

Tout ouvrage détérioré sera refusé par la maitrise d’ceuvre jusqu’au remplacement de celui-ci par
I’entrepreneur.

4.4 Compatibilité des ouvrages
Chaque entrepreneur devra s’assurer de la compatibilité de ses ouvrages avec son support.

En cas de doute, il demandera a I'entrepreneur ayant exécuté le support de lui transmettre la fiche technique
de celui-ci.

En cas de désordre lié a une incompatibilité entre 2 ouvrages, I'entrepreneur intervenant en dernier aura a
sa charge toutes sujétions nécessaires a I'obtention d’un ouvrage sans réserve.
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4.5 Moyens de levage

Chaque entrepreneur a a sa charge les moyens de déchargements, levage et manutention propres a son
ML.
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5 DOCUMENTS A FOURNIR

5.1 Charte graphique

La chartre graphique et jointe en annexe 5.

5.2 Plans PAC

Dans le cadre de la mission qui lui a été confiée par le maitre d’ouvrage, le maitre d’ceuvre doit les plans et
documents d’exécution. lls sont établis a partir des matériels et équipements indiqués dans les piéces
écrites. En cas de variante, I'entreprise aura a sa charge la reprise des plans d’exécution en adéquation avec
le matériel retenu.

Les plans d’Atelier et de Chantier sont a la charge des entreprises. lls seront a réaliser sous forme
informatique suivant le logiciel AUTOCAD (version : année 2021 et derniere version existante 2026).

Leur diffusion est a la charge de I'entrepreneur. Elle sera conforme au circuit des documents joints en
annexe 6.

Les éventuelles modifications apportées a ces plans par le maitre d’ceuvre ou le contréleur technique ne
pourront en aucun cas faire I'objet d’un supplément de prix par rapport au montant forfaitaire du marché.

Les schémas électriques seront réalisés suivant le logiciel CANECO 2020 et derniére version existante 2025.

Le contenu de la mission Plans d’Atelier et de Chantier est joint en annexe 6.

5.3 Circuit des documents
La transmission de documents se fera suivant le circuit joint en annexe 7.

Tout document ne respectant pas ce circuit ne sera pas traité ; les éventuelles incidences résultant de ce
manquement seront intégralement supportées par I'entreprise n’ayant pas respecté ce circuit.

54 D.O.E.

A l'issue de chaque phase, et avant réception de celle-ci, I'entrepreneur transmettra un exemplaire de son
Dossier des Ouvrages Exécutés (D.O.E.) a la maitrise d’ceuvre pour vérification avant validation. Apres
validation, I'entrepreneur remettra a la maitrise d’ceuvre son DOE définitif en nombre suffisant pour diffusion
suivant «circuit des documents».
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6 MATERIEL ET ECHANTILLONS — CHAMBRE TEMOIN — CONTROLES ET
ESSAIS

6.1 Matériel et échantillons
Les matériaux et matériels utilisés devront :

4+ Répondre aux spécifications des normes francaises et européennes en vigueur
4 Bénéficier d’un avis technique en cours de validité a la date de réception des travaux

L’emploi de fabrications ou de procédés non traditionnels ne bénéficiant pas d’avis favorable du CSTB fera
I'objet d’ATEX. Les démarches et frais pour I'obtention de celui-ci seront a la charge exclusive de
I’entreprise.

Tout matériel et matériau devra faire I'objet d’'un agrément du maitre d’ouvrage, du maitre d’ceuvre et du
bureau de contréle avant mise en ceuvre.

Pour cela, I'entrepreneur utilisera la fiche « agrément matériel/matériau » « FAM » jointe en annexe
complétée de la fiche technique couleur du produit proposé. Les PV des produits seront fournis avec ces
FAM

Le maitre d’ceuvre se réserve le droit de demander aux entreprises des échantillons de sols, peintures, et
autres produits de finition de 1m?2.

4+ Annexe 8 fiche d’agrément matériel — matériaux FAM

6.2 Controles et essais
Les essais et controles sont a la charge de I'entrepreneur.

Il réalisera en particulier ceux prescrits par le CCTP, ceux demandés par le maitre d’ouvrage, le maitre
d’ceuvre, bureau de controéle, coordonnateur SSI ou SPS.

Avant réception, I'entrepreneur devra justifier de la réalisation de ses autocontréles.

L’entrepreneur assistera le maitre d’ceuvre, le bureau de contréle et le coordonnateur SSI lors des essais
de réception et fournira le matériel nécessaire a ceux-ci.

Ces prestations sont réputées étre dues par les entreprises au titre de leur forfait.
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7 LIMITES DE PRESTATIONS

7.1 Pour les installations de chantier

Le ML 5 Partitions finition doit

- ’'aménagement de la plateforme et du parking pour les VL destinée aux installations de chantier et la
remise en état en fin de chantier,

- L’'amenée des réseaux secs et humides spécifiques aux installations de chantier

- Les bungalows communs (réfectoires, sanitaires, vestiaires...)

Les autres ML doivent

- La fourniture, mise en place, le repli en fin de chantier de leurs bungalows
- Les massifs, escaliers, grutages nécessaires a la mise en place de leurs bungalows

- Le raccordement des bungalows y compris poteaux, fouilles, fourreaux, cables, tuyaux...nécessaires a
Ceux-ci

- La dépose des massifs apres enlevement des bungalows

7.2 Entre Corps d’Etat

7.2.1 ML 1 Gros Oeuvre - Démolition - Carottage

7.2.1.1 Avec le MLO2 - Electricité courants forts et faibles - SSI
Le ML 1 Gros Oeuvre - Démolition - Carottage doit

- Les réservations dans les ouvrages en béton et magonneries neufs, a I'exception de celles qui n’auront pas
été demandées en temps utiles et qui seront obligatoirement exécutées par le ML 1 Gros Oeuvre - Démolition
- Carottage mais a la charge du ML 2 - Electricité courants forts et faibles - SSI

- Les percements dans les ouvrages existant en béton et en magonnerie pour permettre le passage des
éléments dont 'une des dimensions est supérieure ou égale a 15 cm qui seront obligatoirement exécutés
par le ML 1 Gros Oeuvre - Démolition - Carottage mais a la charge du ML 2 - Electricité courants forts et
faibles - SSI

-Les massifs et socles de supportage des équipements techniques

Le ML 2 - Electricité courants forts et faibles - SSI doit au ML 1

- Lafourniture des plans de réservations de percements, massifs, socles avec indication du poids du matériel

- Les percements de dimensions inférieures a 15 x 15 cm

- La fourniture de plots antivibratiles a interposer sous les socles et massifs de supportage des équipements
techniques

- Le dévoiement des chemins de cables nécessaires a la réalisation des percements TCE

- Le rebouchage des réservations et percements aprés passage des chemins de cables, cables... en
reconstituant le degré coupe-feu de la paroi ou du plancher

- Le rebouchage des réservations aprés dépose des éléments existants non conservés en reconstituant le
degré coupe-feu de la paroi ou du plancher

- La dépose des réseaux et terminaux électriques situés sur des cloisons a démolir
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7.2.1.2 Avec le ML 3 -Chauffage - ventilation - Plomberie - Sanitaires

Le ML 1 Gros Oeuvre - Démolition - Carottage doit

- Les percements dans les murs, planchers, cloisons, compris renforts pour les gaines de ventilation

- Les réservations dans les ouvrages en béton et magonneries neufs, a I'exception de celles qui n’auront pas
été demandées en temps utiles et qui seront obligatoirement exécutées par le ML 1 Gros Oeuvre -
Démolition - Carottage mais a la charge du ML 3 -Chauffage — ventilation — désenfumage - Plomberie —
Sanitaires

- Les percements dans les ouvrages existants en béton ou maconneries pour permettre le passage des
éléments (autres que les gaines et trappes de désenfumage) dont I'une des dimensions est supérieure ou
égale a 15 cm seront a la charge et obligatoirement exécutés par le ML 1 Gros Oeuvre - Démolition -
Carottage . Le ML 1 Gros Oeuvre - Démolition - Carottage aura a sa charge I'adaptation des renforts aux
différents réseaux existants.
-Les massifs et socles de supportage des équipements techniques

Le ML 3 -Chauffage — ventilation — Plomberie — Sanitaires doit

- La fourniture des plans de réservations, percements massifs, socles avec indication du poids du matériel

- Les percements de dimensions inférieures a 15 x 15 cm

- La fourniture de plots antivibratiles a interposer sous les socles et massifs de supportage des équipements
techniques

- Le rebouchage des réservations et percements aprés mise en place du matériel en reconstituant le degré
coupe-feu de la paroi du plancher

- Le rebouchage des réservations aprés dépose des éléments existants non conservées en reconstituant le
degré coupe-feu de la paroi du plancher

- Le dévoiement des réseaux, gaines... nécessaires a la réalisation des percements le concernant, y compris
dévoiement des réseaux de « transport pneumatique »

- La dépose des réseaux et terminaux situés sur les cloisons & démolir

7.2.1.3 Avec le ML 4 — Charpente métalligues couverture étanchéité bardage

Le ML 1 Gros Oeuvre - Démolition - Carottage doit .

-Les massifs et socles de supportage pour la structure métallique suivant implantation des ancrages définis
parle ML 4

Le ML 4 — Charpente métalligues couverture étanchéité bardage doit

-les reprises d’étanchéité au droit des massifs et socles de supportage

7.2.1.4 Avec le ML 5 - Partitions finition

Le ML 1 Gros Oeuvre - Démolition - Carottage doit

- La création ou le déplacement de baie dans un voile ou une cloison maconnée

- La démolition des chapes jugées non aptes a recevoir le nouveau revétement de sol

- Le rebouchement des baies déplacées dans les voiles ou cloisons magonnées avec restitution du degré
coupe-feu et finition préte a recevoir un ratissage

- Les chapes

Le ML 5 — Partitions finition doit

- La fourniture des plans de percements
- Les calfeutrements
- La dépose des revétements de sols collés et sols durs existants
- Le constat de I'aptitude de la chape a recevoir le revétement prévu
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- Les ragréages de sol

- Le ratissage et la finition sur les rebouchements - Le repérage des cloisons et plafonds a déposer

7.2.2 ML 2 - Electricité courants forts et faibles - SSI

7.2.2.1 Avec le ML 3 -Chauffage — ventilation — Plomberie — Sanitaires

Le ML 2 - Electricité courants forts et faibles — SSI doit

- L’éclairage, I'éclairage de sécurité et les PC des locaux techniques

- L’alimentation « puissance » de chaque tableau de commande

- La mise en place des protections dans les TGS et TGBT adaptées aux équipements a alimenter - La mise
a la terre des tuyauteries

- Le cablage des commandes des volets de désenfumage, des commandes des clapets coupe-feu, des
contacts de début et fin de course

- Le traitement des asservissements par le CMSI

- L’alimentation électrique des différents points définis par le ML 3 -Chauffage — ventilation — Plomberie —
Sanitaires

- La mise en service et les essais de points au ML 3 avec les entreprises installant le systeme GTC

Le ML 3 -Chauffage — ventilation — désenfumage - Plomberie — Sanitaires doit

- La fourniture d’une liste exhaustive et détaillée des points d’alimentation électrique avec puissance, tension,
intensité de démarrage...

- Les armoires de commandes complétes et équipées

- Le raccordement des cébles d’alimentation et de contréle

- La mise & la terre de tous les appareils, de sa fourniture

- Le cablage entre les arréts d’'urgence « VENTILATION » et les armoires de ventilation

- Les interrupteurs de proximité incorporés sur les ventilateurs classiques

- Les clapets coupe-feu et les volets de désenfumage y compris cablage interne reporté sur les borniers
normalisés

- Le cablage des moteurs de réarmement électrique des clapets et volets, y compris commande a clé

- Le céblage et les commandes a clé de réarmement des coffrets de relayage depuis le PC Sécurité

- La fourniture, la pose de 'ensemble des capteurs et actionneurs nécessaires au contrdle et au pilotage des
installations y compris cablage avec mise en attente sur borniers spécifiques

- La réservation de place a I'intérieur des armoires électriques pour intégration des automates du systéme
GTC et de ses périphériques

- La fourniture, la pose et le cablage des automates et périphériques associés

- Le raccordement du bus de terrain

- Le raccordement de la communication sur les attentes RJ45

- La programmation de I'ensemble des régulations sur site pour le matériel lui incombant

7.2.2.2 Avec le ML 4 - Charpente bardage couverture étanchéité

Le ML 2 - Electricité courants forts et faibles — SSI doit

- La mise a la terre des structures métalliques du ML 4

- L’éclairage, I'éclairage de sécurité et les PC des locaux techniques

- Le chauffage électrique hors gel des structures batiments techniques autour de la CTA
- Le rebouchage des trous aprés passage de cables, chemins de cables...

Le ML 4 - Charpente bardage couverture étanchéité doit

- Les passages en bardage demandés par le ML 2
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7.2.2.3 Avec le ML 5 - Partitions finition

Le ML 2 - Electricité courants forts et faibles — SSI doit

- La mise en place des dispositions d’encastrement avant intervention du ML 5 - Partitions finition (peintures)

- La mise en place des plaques de finition aprés intervention du ML 5 - Partitions finition (peintures)

- La mise a la terre des ossatures métalliques des faux-plafonds et cloisons

- Les découpes et renforts de faux-plafonds pour encastrements des appareils d’éclairage et équipements
divers

- Les alimentations électriques laissées a proximité des différents points définis par le lot

- Les percements dans les cloisons, pour encastrement de matériel, passage de cables, chemins de
cables...

- Le rebouchage des trous aprés passage de cables, chemins de cables... en respectant le degré coupe-feu
de la cloison

- La mise & la terre avec des sols conducteurs

Le ML 5 - Partitions finition doit

- La fourniture au ML 2 - Electricité courants forts et faibles — SSI d’'une liste exhaustive et détaillée des
points d’alimentation électrique

- Les capteurs fin de course pour les portes adjacentes aux locaux ZEM

- Le raccordement des cables laissés a proximité par le ML 2 - Electricité courants forts et faibles - SSI

- La fourniture et mise en place sur toutes les portes des locaux a risques moyens, des dispositifs
électromagnétiques de condamnation d’acces

- Les dispositifs assurant la continuité électrique de 'ossature métallique de supportage des faux-plafonds
et des ossatures de cloisons

- La protection des équipements du ML 2 - Electricité courants forts et faibles - SSI avant peinture

- Les renforts métalliques permettant la fixation des équipements particuliers sur les cloisons

7.2.3 ML 3 - Chauffage — ventilation — Plomberie — Sanitaires

7.2.3.1 Avecle ML 4 - Charpente bardage couverture étanchéité

Le ML 3 Chauffage — ventilation — Plomberie — Sanitaires doit

- Le rebouchage des ouvertures aprés passage de cables, gaines et canalisations

Le ML 4 - Charpente bardage couverture étanchéité doit

- Les passages en bardage demandés par le ML 3 compris mis en place de chevétre éventuel pour les
gaines traversant le bardage.
- Les reprises d’étanchéité au droit des massifs et socles de supportage du ML3

7.2.3.2 Avec le ML 5 - Partitions finition

Le ML 3 -Chauffage — ventilation — désenfumage - Plomberie — Sanitaires doit

- Les percements dans les cloisons, la mise en place de fourreaux, et le rebouchage apres passage des
gaines, tuyauteries, en respectant le degré coupe-feu de la cloison

- La protection contre I'oxydation des ouvrages métalliques

- La découpe des faux-plafonds pour intégration des grilles en faux-plafonds
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Le ML 5 - Partitions finition doit

- La fourniture et pose des trappes d’acces aux gaines techniques

- Les peintures définitives

- La découpe des faux-plafonds pour intégration des grilles en faux-plafonds
- Le joint d’étanchéité pour les trappes en plafond de la ZEM

7.2.4 ML 4 - Charpente bardage couverture étanchéité

7.2.4.1 Avecle ML 5—-PARTITIONS FINITION

Le ML 4 - Charpente bardage couverture étanchéité doit

Le ML 5 - Partitions finition doit

7.25 ML 6 - Nettoyage — Désinfection

7.25.1 Avec tous les ML
Le ML 6 — Nettoyage doit

- Le nettoyage de fin de chantier permettant la mise a disposition de locaux phase par phase

Les autres Macro-lots doivent

- Le nettoyage quotidien de leurs postes de travail

- L’évacuation de leurs gravois, déblais, emballages

- L’évacuation de leurs matériels

- L’évacuation des matériaux inutilisés

- L’évacuation du matériel déposé

- La dépose des protections de leurs ouvrages

- La dépose des étiquettes collées sur leurs ouvrages
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8 INSTALLATIONS COMMUNES — COMPTE PRORATA — COMPTE INTER
ENTREPRISES

8.1 INSTALLATION COMMUNES

8.1.1 Généralités

L’entrepreneur chiffrera dans son offre les dépenses liées aux installations communes de chantier.

8.1.2 Plans d’installations de chantier

Etabli par le titulaire du ML 5, ce plan integre les dispositions prises par le coordonnateur SPS, et le maitre
d’ceuvre, et fait apparaitre notamment les dispositions suivantes :

Les aires de stockage des matériaux et matériels

Les branchements d’eau et d’électricité avec comptage
Les bureaux de chantier, vestiaire, réfectoires, containers
Les acces piétons, véhicules, approvisionnements

Les mesures d’isolement chantier et environnement

R o

8.1.3 Clotures de chantier

A la charge du ML 5, cette prestation comprend :

4+ La fourniture, pose, entretien et dépose en fin de chantier d’'une cl6ture de 2 m de haut résistante
aux vents, avec acces par portails fermant a clé. Les matériaux utilisés seront uniformes, solides et
d’aspect correct

Localisation :
- en fermeture de la base vie

- au pourtour des bennes a gravois

8.1.4 Panneau de chantier

A la charge du ML 5, cette prestation comprend :
4+ La fourniture, pose et entretien du panneau de chantier
4+ Lafourniture, pose et entretien du panneau Permis de construire / Autorisation de travaux sur ERP
(le cas échéant)

8.1.5 Cantonnement de chantier

L'entrepreneur titulaire du ML 5 devra I'amenée, l'installation, le raccordement et le repli des locaux
suivants : sanitaires de la base vie, vestiaires et réfectoires des ouvriers.

Le ML 2 aura a sa charge les raccordements électriques pour les branchements généraux d’électricité

Les dépenses d’entretien et le nettoyage journalier sont a la charge du compte prorata.

8.1.6 Branchements — alimentations — distribution

L’entrepreneur titulaire du ML 5 doit :
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4+ Les branchements généraux d’électricité nécessaires au cantonnement et au chantier pour la durée
du chantier
4+ Les branchements généraux d’eau nécessaires au cantonnement et au chantier pour la durée du
chantier
4 La création d’un égout provisoire entre la base vie et le réseau existant
4 Le raccordement de la base vie études en eau, électricité, téléphone, égout

Chaque ML a a sa charge le raccordement de ses bungalows sur les branchements généraux d’électricité,
eau, égout.

8.2 Compte prorata
Tous les entrepreneurs titulaires d’un ou plusieurs Macro-lots sont tenus de participer au compte prorata.

L'entrepreneur titulaire du ML 5 sera chargé de la gestion des dépenses communes du compte prorata
pendant toute la durée du chantier.

Pendant la période de préparation de chantier, la commission d’examen du compte prorata sera constituée.
Elle sera composée, en plus de I'entrepreneur titulaire du ML 5, de 2 autres entreprises élues par I'ensemble
de corps d’état a la majorité simple.

L'entrepreneur titulaire du ML 5 :

établit la convention de compte prorata

assure la gestion du compte prorata

demande des appels de fonds

établit la répartition des dépenses communes et

transmet les factures a chaque entrepreneur

regle aux divers corps d’état les dépenses éventuellement engagées pour le compte prorata
fournit aux entrepreneurs, aprés épuration de leur participation financiére au compte prorata, un
quitus

FEEEEEE

NOTA : aucun réglement pour solde ne pourra intervenir au bénéfice d’'une entreprise avant réception de
ce quitus

En cas de désaccord, la commission est réputée s’en remettre a 'avis de la maitrise d’ceuvre. L'action de
celle-ci se limitera a jouer le role d’amiable compositeur afin de faciliter le réglement de litiges qui
pourraient survenir entre les entreprises.

8.3 Protection des ouvrages

Chaque entrepreneur doit assurer la protection efficace de ses ouvrages, matériels entreposés ou installés
et autres prestations fournies jusqu’a la réception des travaux. il a également a sa charge la dépose de ses
protections provisoires.

Tout ouvrage détérioré sera refusé par la maitrise d’ceuvre jusqu’au remplacement de celui-ci par
I’entrepreneur.

Date d’émission : 04/04/2025
Modifié le :11/04/25
Indice : A



Centre Hospitalier Universitaire de BESANCON
Anatomie Pathologie S2
C.C.T.C.

IMPUTATION DES DEPENSES COMMUNES

PRESTATIONS ML CHARGE IMPUTATION
DEXECUTER LES FINANCIERE
PRESTATIONS
Nettoyage du chantier pendant les travaux Chaque ML Chaque ML
Nettoyage usuel de fin de chantier Chaque ML Chaque ML
Nettoyage avant réception ML 6 ML 6
Nettoyage des espaces extérieurs de la base vie ML 5 Compte prorata
Nettoyage des santiaires, vestiaires et réfetoires de la | ML 5 Compte prorata
base vie
Dispositif d’évacuation, de stockage et d’enlévement | ML 5 Compte prorata
des déchets et gravois (bennes a gravois, containers a
roulette, chaussettes), transport aux décharges et frais
de décharge
Panneaux de chantier, signalisation et affichage ML 5 ML 5
Clbtures de chantier (base vie) ML 5 ML 5
Plan d’installation de chantier ML 5 ML 5
Sanitaires de chantier compris ML 5 Compte prorata
installation, raccordements et repli
Vestiaires, réfectoires de  chantier, compris| ML 5 Compte prorata
installations, raccordement et repli
Baraguement et magasins propres a chaque corps | Chaque ML Chaque ML
d’état y compris le raccordement en eau potable,
électricité, eaux usées et repli
Amenée et repli des branchements électriques, eau | ML 5 ML 5
potable, eaux usées, téléphone pour base vie et pour le
chantier
Installation et distribution électrique et éclairage du| ML 2 ML 2
chantier
Entretien eau potable (consommation eau potable a| ML 3 Compte prorata
charge du CHU)
Entretien électricité (consommation électricité a charge | ML 2 Compte prorata
du CHU)
Identification de I'entreprise au sein du chantier et dans | Chaque ML Chaque ML
le CHU
Ouverture du chantier du lundi au vendredi a 07h00 —| ML 5 Compte prorata

fermeture a 19h00
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8.4 Compte inter entreprise

Le maitre d’ouvrage, I'équipe de maitrise d’ceuvre, 'OPC, les coordonnateurs SPS ou SSI, le contrbleur
technique n’ont pas a s'immiscer dans le compte inter entreprises qui demeure de la seule responsabilité
des entreprises.
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9 ACCEPTATION DU PRESENT CCTC

NOM DU SIGNATAIRE
3 SIGNATURE
ML 1 GROS OEUVRE - DEMOLITION - CAROTTAGE
LU ET APPROUVE CACHET
NOM DU SIGNATAIRE
o ) SIGNATURE
ML 2 - Electricité courants forts et faibles - SSI
LU ET APPROUVE CACHET
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NOM DU  SIGNATAIRE

SIGNATURE
ML 3 -CHAUFFAGE — VENTILATION — PLOMBERIE — SANITAIRES

LU ET APPROUVE CACHET

NOM DU  SIGNATAIRE
SIGNATURE
ML 4 -CHARPENTE COUVERTURE BARDAGE ETANCHEITE
LU ET APPROUVE CACHET
CACHET NOM DU  SIGNATAIRE
SIGNATURE

ML 5 - PARTITIONS FINITION

LU ET APPROUVE
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NOM DU SIGNATAIRE

. SIGNATURE
ML 6 - NETTOYAGE - DESINFECTION

LU ET APPROUVE CACHET
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10 ANNEXES

Annexe 1 : repérage des différents types de planchers
Annexe 2 : fiche de réception de support

Annexe 3 : demande d’autorisation de percements
Annexe 5 : charte graphique

Annexe 6 : contenu de la mission « Plans d’Atelier et de Chantier » (P.A.C.)
Annexe 7 : circuit des documents

Annexe 8 : fiche d’agrément matériel/matériau (F.A.M.)
Annexe 9 : permis de travaux

Annexe 10 : fiche question/réponse

Annexe 11 : risques infectieux

Annexe 12 : demande d’autorisation de stockage (D.A.S.)
Annexe 13 : permis feu
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