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1. GENERALITES

1.1. DESCRIPTION SOMMAIRE DU PROJET

L’hépital Jean MINJOZ est un batiment qui a été mis en service en 1982. Il est composé d’une partie que I'on
nomme la « GALETTE » correspondant aux niveaux inférieurs S3, S2, S1, rez-de-chaussée et 1¢" étage, et
abritant en particulier des services de consultation, des locaux techniques, laboratoires, stérilisation.

La 2¢me partie, appelée la « TOUR » correspond aux niveaux supérieurs, du 2¢me étage au 8¢me étage, abritant
les services d’hospitalisation, le niveau +9 partiel abrite des locaux techniques.

Le présent projet a pour but d'aménager une zone pour I'activité d’anatomie-pathologie
Le projet est situé au niveau S2 du CHU Jean Minjoz entre les files 7 a 13 et F a L. A ce niveau, la zone
d’intervention représente environ 820 m2.

Le projet comporte 3 phases dont la premiére est terminée a I'’heure actuelle. Elle est appelée phase | dans la
suite du descriptif et a permis d’aménager les bureaux d’anatomie pathologie dans les file D-F 7 a 13. Seuls
quelques travaux d’amélioration seront a prévoir.

Pour la construction de la phase Il du laboratoire d’anatomopathologie , les démolitions de la zone sont déja
réalisées et 820 m? de plateau doivent étre aménagés.

La Phase lll démarrera lorsque les personnels auront emménagé dans les locaux de la phase Il. Les travaux
prévus sont : le désamiantage de la zone Archivage Bloc + salle détente + interne + prélévement-balance-
noire immunofluorescence 230m? puis 'aménagement des locaux entre les files FI 829

1.2. CONDITIONS GENERALES D’EXECUTION DU MARCHE

Les prestations du présent marché ont pour objectif de mettre a disposition du Maitre d’ouvrage, les locaux
des travaux de I'anapath, dans un état de propreté tel que I'exploitant puisse opérer leur mise en service.
L’entreprise titulaire du marché désignera un représentant unique chargé de coordonner les interventions de
ses équipes en fonction du calendrier prévisionnel des mises a disposition et en fonction des besoins exprimés
par le Maitre d’ceuvre.

L’entreprise s’engage :

a mobiliser I'effectif nécessaire a la bonne exécution des prestations dans les délais convenus ;

a organiser ses équipes en fonction de la répartition temporelle et géographique des interventions ;
a formes préalablement tous les membres de ses équipes au respect des préconisations d’entretien
des matériaux qu’elle aura pris soin d’obtenir auprés du Maitre d’ceuvre avant toute intervention ;

a intervenir selon le planning prévisionnel ou sur demande, y compris en horaires de nuit ou en jours
fériés ;

a mettre en ceuvre les protocoles de nettoyage et désinfection transmis par le Maitre d’ouvrage, en
assurant la formation de ses personnels aux dits protocoles.

- + FFF

Elle est réputée avoir tenu compte dans son prix :

+ de I'ensemble des fournitures et matériels (y compris échafaudage mobile) nécessaires a la bonne
réalisation des prestations du marché, en tenant compte des limites de prestations définies ci-aprés ;

+ des prescriptions d’utilisation des produits et matériels émanant du Maitre d’ouvrage (service Hygiéne
de I'Hépital), du Maitre d’ceuvre et des entreprises (données fournisseurs) ;

+ des sujétions inhérentes a une intervention en site occupé (faible capacité de stockage sur site,
respect des regles de fonctionnement du chantier et d'isolement par rapport aux services de I'Hopital
en fonctionnement).

Elle respectera la réglementation en matiére de travail.

1.3. QUALIFICATION PROFESSIONNELLE

L’entreprise devra remettre une copie de sa carte de qualification professionnelle valable pour I'année en
cours. Certificat Qualibat.

1.4. LIMITE DE PRESTATION

Les produits de nettoyage (détergent) seront fournis par I'entreprise titulaire du présent marché. Les produits
utilisés devront préalablement avoir été agréés par le service Hygiéne de I'Hopital.
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Les produits de désinfection (détergent — désinfectant) seront fournis par I'Hopital.

1.5. ORGANISATION SEQUENTIELLE DES TRAVAUX

Les travaux de nettoyage et désinfection seront réalisés selon la séquence suivante :

e réception de support contradictoire en présence des entreprises titulaires des travaux mettant en
ceuvre des matériaux pu matériels qui doivent faire I'objet d’'un nettoyage au titre du présent marché ;

e 1¢% phase de nettoyage avant réception des travaux tous corps d’état, objet des autres marchés ;

e opérations de réception et levées des éventuelles réserves ;

e 2°%me phase de nettoyage et désinfection, aprés réception des travaux tous corps d’état, objet des
autres marchés et levée des éventuelles réserves ;

e contrdle particulaire pour les locaux soumis a cette exigence (a charge de I'entreprise titulaire des
travaux de génie climatique) ;
réception des travaux de nettoyage et désinfection ;
levée des éventuelles réserves.

1.6. COORDINATION

Au cours de la période de préparation, I'entrepreneur du présent lot devra :

e Travailler en bonne intelligence avec les titulaires des autres lots dans le cadre de la coordination de
'ensemble du chantier

e A aucun moment durant le chantier, le titulaire du présent lot ne pourra prévaloir d’'une absence de
coordination ou d’'un manque de renseignements ou des plans d’exécution de sa spécialité,
nécessaires aux autres corps de métier pour la poursuite de leurs travaux

e Chaque entrepreneur devra assister personnellement aux différentes réunions et visites de chantier
et y consacrer tout le temps nécessaire

e Encas dempéchement, il devra se faire remplacer par un collaborateur qualifié¢ au courant du chantier
et ayant pouvoir de signature pour engager son entreprise.

e Les absences a ces réunions seront sanctionnées selon les précisions du CCAP.

1.7. COMPTE PRORATA

Le CCTC défini la répartition des dépenses communes de chantier entre les différentes entreprises que ce
soit en dépenses d’équipement de chantier, en dépense de fonctionnement ou de prorata ainsi que les
modalités de gestion du compte prorata.

1.8. RECONNAISSANCE DES LIEUX

Une reconnaissance obligatoire des lieux sera effectuée avant la remise de I'offre selon CCTC et RC.
Une attestation de visite sera remise a I'issue de cette visite.

2. DESCRIPTION DES OUVRAGES

2.1. NETTOYAGE AVANT OPR

Localisation :

Locaux anapath phase | (-2D15 a -2D19 ; -2D07CS)

Locaux anapath phase Il (-2D01 a -2D14 ; -2D66 a -2D72 ; -2D77 ; -2D86 ; -2D01CS a -2D06CS)
Locaux anapath phase Il (-2D45 a -2D47 et -2E11 a -2E14)

2.1.1.Sols

Le prestataire appliquera strictement les préconisations du fournisseur des revétements de sols, qu’il aura pris
soin d’obtenir auprés du Maitre d’ceuvre, préalablement a toute intervention.

Les travaux comprennent :
Phase 1 :
+ Dépoussiérage par aspirateur a voie humide,
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+ Décrassage mécanique (détergent + monobrosse),
4+ Elimination de toutes traces de chantier, y compris d’éventuelles traces de peinture.

Phase 2 :
+ Nettoyage désinfectant avec autolaveuse + détergent.

Mode de métré :
%+ Surface nette de la piéce.

2.1.2.Murs

Le prestataire appliquera strictement les préconisations du fournisseur des revétements muraux, qu’il aura
pris soin d’obtenir auprés du Maitre d’ceuvre, préalablement a toute intervention.

Les travaux comprennent :

Phase 1 :
4+ Dépoussiérage humide au balai trapéze avec gaz imprégnée a usage unique,
+ Elimination de toutes traces de chantier.

Phase 2 :
%+ Lavage au balai rasant avec produit détergent — désinfectant.

Mode de métré :
% Surface nette des murs depuis le sol jusque sous plafonds ou faux-plafonds.

2.1.3.Plafonds

Les travaux comprennent :
4+ Enlévement et élimination des protections d’appareillages,
4+ Dépoussiérage humide des plafonds peints,
+ Nettoyage au détergent — désinfectant de tous matériels encastrés ou suspendus aux plafonds,
% Elimination de toutes traces de chantier.

Mode de métré :
Surface nette du plafond.

2.1.4.Menuiseries intérieures

Les travaux comprennent :

Phase 1 :

Elimination des éventuelles traces de peinture,

Lavage au détergent — désinfectant, y compris traverses hautes des portes, traverses hautes et basses des
chéssis vitrés, plinthes, cimaises, mains courantes, ...

Lavage au détergent — désinfectant des vitrages aux deux faces.

Phase 2 :

Lavage au détergent — désinfectant, y compris traverses hautes des portes, traverses hautes et basses des
chassis vitrés, plinthes, cimaises, mains courantes, ...

Lavage au détergent — désinfectant des vitrages aux deux faces.

Mode de métré :
Surface des menuiseries et chassis x 2

2.1.5.Divers
Les travaux comprennent :
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Pour les appareils sanitaires
Pour les appareillages électriques

Phase 1 :
+ Enlévement et évacuation des éventuels films de protection,
4+ Elimination des éventuelles traces de peinture,
+ Dépoussiérage humide.

Phase 2 :
%+ Nettoyage au détergent — désinfectant.

Pour les bouches, grilles, volets

Phase 1 :
Lavage au détergent + ringage des bouches et grilles d ventilation, volets de désenfumage...
Elimination des éventuelles traces de peinture.

Phase 2 :
Nettoyage au détergent — désinfectant

Pour le mobilier fixe par destination

Phase 1 :

Enlévement et évacuation des éventuels films de protection
Elimination des éventuelles traces de peinture,

Lavage au détergent + ringage.

Phase 2 :
Nettoyage au détergent — désinfectant.

Mode de métré :
% Surface nette de la piéce.

2.1.6.Réception des travaux

Elle sera réalisée en présence d’un représentant du Maitre d’ceuvre et des représentant du Maitre d’ouvrage
(service hygiéne de I'Hépital et responsable de I'équipe d’entretien des locaux communs).

Mode de métré :
4+ Surface de 'ensemble des locaux.

2.2. NETTOYAGE AVANT DECONFINEMENT

L’entreprise appliquera les dispositions contenues dans le document CHUB_BAP_MO_0508
Version 00 « EOH - Travaux : Entretien d’'une zone de chantier impactant les circulations des noyaux centraux
du batiment gris lors de confinements/déconfinements successifs » joint dans les documents de consultation.

Les travaux pour le déconfinement auront lieu en horaires décalés de soir, de nuit, de bonne heure afin de
limiter 'impact sur les services.

2.2.1.Nettoyage intérieur confinements + circulation

L’entreprise doit le nettoyage de l'intérieur du confinement, zone délimitée par la cloison de chantier et cloison
limite zone de travaux (zone dans la circulation), travaux comprenant :
% le nettoyage du sol a I'intérieur du confinement et dans la circulation,
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% le nettoyage de la cloison de chantier, nettoyage de la cloison existante dans I'emprise du
confinement.

Localisation :

Phase Il : entre micro electro -2D67 et Circulation -2D06CS ; devant vestiaire -2D86 et devant zone logistique
macro -2D08 ; ATTENTE entre circ -2EQ06CS et salle de recherche -2D65

Phase Il : entre bureau des internes -2D45 et salle de réunion / entre archivage blocs et circulation -2D05CS

2.2.2.Nettoyage aprés dépose des confinements

Aprés dépose de la cloison de chantier, I'entreprise doit le nettoyage la zone impactée par le confinement,
travaux comprenant :

+ |e nettoyage du sol sur la largeur de la circulation ;

+ nettoyage de la cloison existante dans I'emprise du confinement.

Localisation :

Phase | : devant vestiaire -2D86 et devant zone logistique macro -2D08

Phase Il : entre micro electro -2D67 et Circulation -2D06CS

Phase Il : entre bureau des internes -2D45 et salle de réunion / entre archivage blocs et circulation -2D05CS
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MODE OPERATOIRE

Concerne : Entreprise chargée de I’entretien des zones du chantier MSI, entreprises réalisant les
confinements

Ces consignes concernent I'entretien des zones de chantier impactant les circulations générales du batiment gris
(principalement les noyaux centraux de la tour Jean Minjoz) lors de la pose et la dépose de confinements destinés a
séparer une zone de chantier d’'une zone en activité CHU.

Application :

Préalables a tout entretien de zone de chantier
L’entreprise chargée de la pose et de la dépose du confinement doit avoir évacué les résidus et
matériaux de confinement et autres déchets et aspiré le sol a I'aide d’'un aspirateur a filire HEPA

1) Entretien apreés la pose d’un 1" confinement :

Quand nettoyer : immédiatement apres la fin du confinement.
Quelles surfaces nettoyer : murs, portes et encadrements de portes, mains courantes, bouches de ventilation,
grilles de désenfumage, plinthes, sol de la zone en activité CHU a proximité du confinement.

) Nettoyage des Surfaces hors sols : désinfecter les surfaces a l'aide de lavettes ou bandeaux imprégnés
de détergent désinfectant. Ne pas rincer.

@ Nettoyage du sol : aspirer le sol a I'aide d’un aspirateur a filtre HEPA puis passer I'autolaveuse remplie
d’une dilution de détergent.

Remarque : si la zone concernée est trop réduite pour un passage
d’autolaveuse, il faut travailler avec un chariot 2 seaux (voir photo ci-contre) ce
qui permet d’avoir un seau pour la dilution de détergent et un seau d’eau claire.
Un détergent doit nécessairement étre rincé (ou aspiré, principe de
I'autolaveuse) pour éliminer les résidus décrochés pendant le nettoyage, méme
si, sur 'emballage du détergent, il est indiqué de ne pas rincer. |l est également
nécessaire d’avoir plusieurs bandeaux de lavage pour éviter de nettoyer les
\surfaces avec un seul bandeau qui sera rapidement saturé par les poussiéresj

2) Entretien avant un déconfinement :

Quand nettoyer : le nettoyage de la zone de chantier avant déconfinement peut étre effectué quelques heures
avant a condition qu’aucune entreprise n’intervienne dans cette zone jusqu’au déconfinement.

Quelles surfaces nettoyer : murs, portes et encadrements de portes, mains courantes, bouches de ventilation,
grilles de désenfumage, plinthes, sol de la zone de chantier qui va étre libérée.

) Nettoyage des Surfaces hors sols : Nettoyer de 2 fagons en fonction des surfaces concernées

- soit avec des lavettes ou bandeaux légérement imprégnés de détergent désinfectant si les peintures sont
récentes ou si le mur est en placoplatre pas encore recouvert de toile de verre peinte ;

- soit par lavage au détergent suivi d’'un ringage pour des peintures anciennes ou de la faience murale.

@ Nettoyage du sol : aspirer le sol avec un aspirateur a filtre HEPA puis passer I'autolaveuse remplie d’une
solution de détergent. Plusieurs passages seront nécessaires pour décrasser efficacement le sol. Si la zone
de chantier est trop réduite pour un passage d’autolaveuse, travailler avec le chariot 2 seaux tel qu'indiqué
dans la situation 1.
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3) Entretien aprés un déconfinement

Quand nettoyer : immédiatement apres la fin du déconfinement.
Quelles surfaces nettoyer : murs, portes et encadrements de portes, mains courantes, bouches de ventilation,
grilles de désenfumage, plinthes, sol de la zone de chantier libérée et de la zone en activité a proximité.

) Nettoyage des surfaces hors sols : désinfecter les surfaces a l'aide de lavettes ou bandeaux imprégnés
de détergent désinfectant. Ne pas rincer.
@) Nettoyage du sol : aspirer le sol a I'aide d’un aspirateur a filtre HEPA puis passer 'autolaveuse remplie
d’une solution de détergent autant de fois que nécessaire.




