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1.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

GENERALITES

OBJET DU PRESENT PROJET

Les travaux du présent projet consistent en LAMENAGEMENT DU SERVICE ANATOMIE - PATHOLOGIE
NIVEAU SS2 entre les files F-L et 7 - 13 du Centre Hospitalier Universitaire JEAN MINJOZ a Besancon. Les
travaux s’exécutant dans le cadre d’'un établissement en activité, les entreprises prendront toutes les précautions
nécessaires.

Le présent CCTP (Cahier des Clauses Techniques Particulieres) definit les travaux du LOT
REVETEMENTS DE SOLS ET MURAUX.

Le DPGF (Décomposition du Prix Global Forfaitaire formant cadre d’offre de prix) sera obligatoirement
complété et détaillé.

ALLOTISSEMENT

Dossier en MACROLOTS :

MACROLOT 1 : Gros ceuvre

MACROLOT 2 : Electricité

MACROLOT 3: CVC

MACROLOT 4 : Charpente — Couverture - Bardage
MACROLOT 5 : Partition — Finition

MACROLOT 6 : Nettoyage

Les travaux du présent projet se décompose suivant I'allotissement ci-dessous :

DESIGNATIONS DES LOTS DU

MACROLOT 5 : Partition - Finition
5.01 | DOUBLAGES — CLOISONS

5.02 | MENUISERIES BOIS

5.03 [REVETEMENTS DE SOLS ET MURAUX
5.04 [ FAUX — PLAFONDS

5.05 [ PEINTURES INTERIEURES

PRESCRIPTIONS TECHNIQUE

Les ouvrages seront exécutés suivant les régles de I'Art et devront étre conformes aux normes,
reglements et divers cahiers des charges, D.T.U., en vigueur a la date de I'appel d'offres.

Les C.C.T.P. et plans composant le dossier Marché ne dégagent en rien la responsabilité de
I'entrepreneur qui doit la parfaite réalisation de I'ouvrage conformément aux normes et régles
énoncées dans les piéces. Les plans techniques du dossier Marché constituent un guide technique de
référence et en aucun cas ne peuvent étre considérés comme des plans d'exécution.

PHASAGES ET PROCEDURES D’INTERVENTION

Les travaux seront réalisés en site occupé suivant un phasage prédéfini en coordination avec le MOE
et MOA.
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1.5. DEVOLUTION DU MARCHE

Le présent marché est passé :

- En marché public
- En macro-lots séparés

1.6. OBLIGATION DE L’ENTREPRISE

La responsabilité de I'entreprise a I'égard du Maitre d’CEuvre et des tiers n’est en rien diminuée par
I'existence d’un projet établi par le Maitre d’CEuvre. Ce projet a pour but :

- De guider la tAche des entreprises soumissionnaires qui peuvent adopter purement
et simplement les données de base, mais devront vérifier tous les éléments afin de prendre la
responsabilité pleine et entiere de leur projet.

- De définir de fagon particulierement précise les bases du projet définitif d’exécution (plans des
locaux spécialisés, utilisation de ces locaux, tracé des réseaux existant, positions des principaux
appareils, etc.)

Le projet d’exécution qui sera établi par 'Entreprise a partir de ce projet type sera recalculé par lui.

L’entreprise ne pourra en aucun cas prévoir des fournitures et des travaux inférieurs aux spécifications
du projet type.

1.7. GARANTIES FOURNIES PAR L’ENTREPRISE

Les garanties suivantes devront étre fournies a l'entreprise qui posséde ce lot :
1.7.1 GARANTIE DE FOURNITURE

Tout le matériel fourni par I'entreprise est garanti contre tous les vices de construction ou de matiére. Cette
garantie ne s’applique pas aux conséquences qui pourraient résulter de la mauvaise utilisation des appareils ou
de la non-observation des instructions d’exploitation.

1.7.2 GARANTIE DE L’INSTALLATION

Toutes les installations exécutées par I'entreprise sont garanties conformes aux régles de l'art et
conformes au projet d’exécution approuvé par le Maitre d’CEuvre.

1.7.3 GARANTIE DE FONCTIONNEMENT

L’installation sera garantie en bon état de fonctionnement pendant la durée légale a dater de la mise
en service réguliére.

Au cours de cette période, I'entreprise sera tenue de rectifier tous les défauts de fonctionnement qui
apparaitraient, quelle qu’en soit la nature.

L’entreprise sera notamment totalement responsable des incidents et dégradations qui pourraient se
produire du fait de la non-fourniture en temps utile des documents d’exploitation ou du fait d’erreurs
contenues dans ces documents.

1.7.4 GARANTIE D’EXPLOITATION

L’entreprise garantit, en outre, que l'installation réalisée par elle correspond a toutes les
caractéristiques énoncées dans sa proposition ainsi qu’a celles précisées ensuite dans les documents
d’exécution approuvés et dans les documents d’exploitation.

Elle s’oblige a mettre Iinstallation en état si I'exploitation relevait une non-concordance susceptible de
nuire a la bonne économie d’utilisation du systéme ou au confort des usagers.
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1.8.

1.9.

CONDITIONS D'EXECUTION

Les ouvrages traditionnels seront exécutés conformément aux cahiers des charges établis par le
Groupe de coordination des textes techniques (D.T.U.).

lls respecteront, en outre, les fascicules du Cahier des Clauses Spéciales applicables aux marchés
privés du batiment.

Les fabrications bénéficiant d'une marque de conformité aux normes francaises seront utilisées en
priorité.

L'utilisation de matériaux nouveaux ou de procédés de construction non traditionnels devra faire I'objet
de justifications techniques précises.

Le cas échéant, l'avis du C.S.T.B. technique sera requis.
L'Entrepreneur du présent lot devra le tragage des cloisons au sol.
Il devra donc vérifier I'implantation, I'aplomb et le niveau des huisseries mises en place par le

Menuisier et signaler en temps opportun toutes anomalies a I'Architecte.

Le cloisonnement, les doublages et les plafonds suspendus seront exécutés apres les enduits
garnissant.

Bandes armées aux angles saillants et rentrants avec enduit et pongage soigné entre chaque passe.

Traitement des joints entre plagues par bandes spéciales et enduit avec poncage soigné entre chaque
passe.

Arétes saillantes et cueillies parfaitement dressées et d’aplomb.
Il devra toutes les découpes pour le passage des orifices de bouches de ventilation.
La découpe des boites électriques pour inters et prises de courant sera exécutée par I'Electricien.

Il est précisé a I'Entrepreneur du présent lot que l'installation électrique sera totalement exécutée en
encastre.

L'Entrepreneur du présent lot devra tous les renforts en bois pour supports de charges lourdes, telles
que lavabos, radiateurs, cumulus, etc...

HAUTEURS D'EMPLOI DES CLOISONS

Les cloisons seront mises en ceuvre de dalle a dalle.

L'ossature support sera dimensionnée en conséquence, conformément a l'avis technique du fabricant
et au proces-verbal d'essai.

Les hauteurs moyenne d'emploi sont les suivantes :

- Niveau SS-2 : 3,73 ml

1.10. LIMITES DE PRESTATION

Les travaux annexes au lot qui ne lui incombent pas, mais qui le concernent, seront exécutés sous la
surveillance et la responsabilité de I'entreprise adjudicataire du présent lot.

Elle fournira en temps utile, aux corps d’états intéressés, toutes indications, schémas et plans nécessaires aux
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dits travaux (les plans d’exécution relevant de la compétence de chaque entreprise spécialisée).

Faute de fournir les éléments en temps utile, I'entreprise du présent lot prendrait les travaux a sa charge.
Les prestations ci-aprés font partie du présent lot :

- Prototype et échantillons a la demande de I'Architecte et du Bureau de Contrdle,

- Protection des ouvrages,

- Evacuation des gravois provenant des travaux du présent lot durant le chantier et ce, chaque
fois qu'il en sera fait la demande,

- Les échafaudages

1.11. CALFEUTREMENTS ET RACCORDS

Ceux nécessaires au présent lot seront a sa charge.
L'Entrepreneur du présent lot devra les raccords a la suite des travaux des autres corps d'état.

Les travaux de raccords prévus au présent article tiendront compte des raccords normaux n'excédant
pas une moyenne de 0.20 X 0.20 et ne nécessitant pas de bouchements importants.

Dans le cas de raccords dépassant nettement ces dimensions, les bouchements de cloisons et
raccords seraient a la charge du corps d'état responsable.
1.12. NETTOYAGE
L'Entrepreneur prendra les locaux nettoyés par le lot gros-ceuvre. Aprés son intervention, il devra les laisser dans
un parfait état de propreté. Si besoin est, 'Entrepreneur prévoira un brossage mécanique, de maniére a ce que

les sols soient parfaitement propre.

1.13. DOSSIER D’'OUVRAGES EXECUTES —D.O.E.

1.13.1 OBJET DU DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES

Le Dossier des Ouvrages Exécutés (D.O.E.) est un ensemble de documents qui doit étre fourni par
I'Entrepreneur a la fin des travaux. Ce dossier constitue la référence compléte des travaux réalisés et permet de
vérifier la conformité de I'exécution par rapport aux documents contractuels initiaux (plans, cahiers des charges,
etc.). Le D.O.E. permet également de garantir que les ouvrages sont exécutés conformément aux normes en
vigueur et facilite la gestion future des installations, notamment pour la maintenance et I'exploitation des
ouvrages.

1.13.2 OBJET CONTENU DU DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES

Le D.O.E. doit étre complet, précis et conforme a la réalité des travaux effectués. Il doit inclure tous les éléments
nécessaires a la bonne gestion et a l'entretien des installations, ainsi que les documents relatifs a la conformité
des travaux réalisés. Le D.O.E. doit comporter les éléments suivants :

- Plans AS - BUILT ou plans de récolement : Les plans as-built (ou de récolement) doivent étre

mis a jour en fonction des modifications apportées durant I'exécution des travaux. Ces plans

doivent refléter la réalité de I'exécution des ouvrages, en indiquant notamment :
o L'implantation définitive des éléments de construction
o Lesréseaux (électriques, de plomberie, de chauffage, etc.), leur tracé et leurs caractéristiques
o Les niveaux, dimensions et cbtes des ouvrages
o Les éventuelles adaptations ou modifications apportées au projet initial, que ce soit pour des raisons

technigues ou réglementaires.

- Fiches techniques des équipements : Chaque équipement installé sur le chantier doit étre
accompagneé d'une fiche technique détaillée. Cette fiche doit contenir toutes les informations
nécessaires pour comprendre et gérer les équipements, telles que :
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o Ladésignation, la marque et les références des équipements

Les caractéristiques techniques (dimensions, performance, etc.)
Les conditions d’utilisation, de maintenance et de sécurité

Les manuels d'utilisation, d'entretien et de réparation, si nécessaire
Les certificats de conformité aux normes en vigueur.

O O O O

- Rapports d’essais et contrdles : Tous les essais réalisés pendant la phase d'exécution, qu'ils
soient prévus ou non par les normes, doivent étre inclus dans le D.O.E. Ces rapports attestent
de la conformité des matériaux et des installations. lls incluent généralement :

o Les résultats des tests de performance des équipements

o Les controles de qualité (résistance des matériaux, étanchéité, etc.)

o Les essais de fonctionnement et de sécurité

o Les rapports d'inspection des structures et des systemes (électriques, mécaniques, etc.).

- Certificats de conformité : Le D.O.E. doit inclure les certificats attestant de la conformité des
matériaux et équipements utilisés aux normes et réglementations en vigueur. Ces documents
sont essentiels pour prouver que les matériaux et installations respectent les exigences
contractuelles et les normes de sécurité. Cela inclut :
o Les certificats de conformité des matériaux et produits utilisés
o Les attestations de mise en conformité des installations électriques, thermiques, ou de plomberie
o Les rapports d’audit en cas de modifications significatives.

1.13.3 MODALITES DE REMISE DU DOSSIER
Le Dossier des Ouvrages Exécutés doit étre remis a la maitrise d'ouvrage dans un délai de 30 a 60 jours suivant la
réception des travaux, selon les termes définis dans le contrat. La remise doit étre effectuée sous forme numérique
(format PDF ou tout autre format défini) et papier, selon les exigences spécifiées du maitre d’ouvrage.

Le D.O.E. doit étre complet, sans défaut, et comporter toutes les pieéces demandées. En cas de documents
manquants ou erronés, I'Entrepreneur doit les compléter ou les corriger dans un délai de 15 jours apres notification
par le maitre d'ouvrage.

1.13.4 RESPONSABILITE DE L’ENTREPRISE
L'Entrepreneur est responsable de la bonne constitution et de la remise du Dossier des Ouvrages Exécutés. Il doit
s'assurer que tous les documents nécessaires sont réunis et conformes a la réalité des travaux réalisés.
L'Entrepreneur est également responsable de la mise a jour des documents tout au long du chantier, si des
modifications surviennent.

Le non-respect des obligations liées au D.O.E., comme la remise d'un dossier incomplet ou incorrect, peut entrainer
des pénalités financieres, ou des retards dans le paiement final des travaux.

1.13.5 ARCHIVAGE ET ACCESSIBILITE DU DOSSIER
Le Dossier des Ouvrages Exécutés doit étre conservé par la maitrise d'ouvrage pendant une période de 10 ans,
conformément aux obligations légales. L'accés au D.O.E. doit étre facilité pour les intervenants en charge de
I'entretien ou de la maintenance des ouvrages. |l peut étre consulté a tout moment en cas de besoin de réparation,
de modification ou de vérification des installations. Le D.O.E. peut également étre utilisé pour toute opération de mise
a jour ou de modification des installations, notamment pour les travaux de maintenance, d'extension ou de mise en
conformité des équipements.
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2.

21

PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

REVETEMENTS DE SOLS ET MURAUX

2.1.1 DOCUMENTS DE REFERENCE

Les travaux seront exécutés conformément au :

Cabhier des charges de préparation des ouvrages en vue de la pose des revétements.
Cahier du C.S.T.B. pour I'exécution des enduits de lissage.

Agrément du C.S.T.B. pour les revétements et les colles.

D.T.U. 53 Cahier des charges pour la fourniture des sols collés (C.S.T.B. n° 286).

L'Entrepreneur devra prévoir dans son forfait tous travaux non prévus dans les prescriptions ci-apres,
si ceux-ci sont nécessaires a une mise en ceuvre parfaite de ses matériaux et a la terminaison de ses
travaux dans les regles de l'art.

2.1.2 ECHANTILLONS

Tous les revétements seront a faire choisir au préalable au Maitre d’ceuvre et ce, avant tout
approvisionnement et exécution des travaux.

2.1.3 PREPARATION DES SUPPORTS

L'Entrepreneur du présent lot devra I'application d'un produit de ragréage, agrée par le C.S.T.B. avant
la pose des revétements, afin d'obtenir une planimétrie parfaite des supports.

Dans tous les cas, les supports doivent étre propres, exempts de poussiére, peinture, platre, etc...
Les bosses et les flaches ne devront pas excéder 7 mn sous une régle de 2.00 ml.

L'humidité des chapes ne devra pas excéder 3.5 %.

2.1.4 NATURE DES SUPPORTS

Chape lissée exécutée par le magon ou le présent lot, ou chape existante.

2.1.5 RECEPTION DES SUPPORTS

L'Entrepreneur du présent lot réceptionnera les supports avant le démarrage de ses travaux en
présence des entreprises concernées et notamment en ce qui concerne la planimétrie et la propreté de
Ceux-ci.

2.1.6 POSE DES REVETEMENTS

Les revétements devront étre soigneusement ajustés et ne devront présenter ni boursouflure, ni
soulevement et ni défaut de planimétrie.

L'Entrepreneur doit toutes les coupes droites, biaises, circulaires, etc.... et découpes au pourtour
d'huisseries, tuyaux, etc...

La pose des revétements ne s'effectuera qu'en milieu tempéré et par une température ambiante
minimale de 12° C.
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2.1.7 DOCUMENTS A FOURNIR

L'Entrepreneur fournira le bon de livraison du fournisseur faisant clairement apparaitre les classements
UPEC des produits commandés et la certification, par le fournisseur, du classement UPEC des produits
posés.

2.1.8 LIAISON AVEC LES AUTRES ENTREPRISES

L'Entrepreneur du présent lot devra communiquer les épaisseurs a réserver pour les revétements.

2.1.9 NETTOYAGE

L'Entrepreneur devra livrer 'ensemble de ses revétements débarrassés de toutes traces de colle.

2.1.10 PERFORMANCE DES REVETEMENTS

Les revétements devront répondre aux classements UPEC prescrits.

2.1.11 CONDITIONS D'EXECUTION DES TRAVAUX

L’ensemble des travaux sera réalisé dans des locaux hors d’eau et hors d’air.

En l'absence de D.T.U., les différentes phases d’exécution seront conformes a I'Avis Technique du
procédé. Avis technique obligatoire.

Les supports destinés a recevoir le revétement de sol résine sont :

- Pour les supports neufs, livrés lissés a I'’hélicoptére par les titulaires des lots gros-ceuvre et dallages
industriels ;

- Pour les supports existants, livrés en I'état, tous les travaux préparatoires étant a la charge du titulaire
du présent lot.

Dans le cas de travaux neufs, I'entreprise adjudicataire du présent lot devra faire une réception
contradictoire en présence des entreprises qui ont exécuté les supports et du Maitre d’ceuvre, et fera
part des reprises éventuelles a effectuer sur des aspects des supports n’entrant pas dans les tolérances
et états de surfaces admissibles par I'’Avis Technique du revétement résine a mettre en ceuvre.

Dans le cas ou cette réception n’a pas lieu, 'Entrepreneur adjudicataire du présent lot prendra seul a
sa charge et a ses frais les travaux préparatoires et de réparation qui lui seront nécessaires.

Dans le cas de travaux sur supports existants, I'Entrepreneur est réputé avoir pris connaissance de I'état
des supports lors de la visite préalable a la remise de son offre et avoir intégrer dans celle-ci toutes les
sujétions inhérentes a la mise en ceuvre du revétement conformes aux precriptions de l'avis technique.

Si le traitement des fissures et microfissures n’est pas explicitement mentionné dans la liste des travaux
préparatoires des supports énoncés dans I'Avis Technique du revétement résine, 'Entrepreneur devra
ce traitement, afin que le revétement résine ne soit pas traversé par les remontées des fissures et
microfissures, et ce sans supplément de prix.

Avant démarrage de ces travaux, I'entreprise devra aviser le Maitre d’ceuvre des dispositions a prendre
pour lui rendre libres les locaux, mais elle devra, et en restera seule responsable, pendant toute la durée
de ces travaux et jusqu’a expiration du délai de séchage et de durcissement du revétement résine,
assurer le balisage des zones de travaux, leur protection et leur interdiction d’acces.
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L’entreprise adjudicataire est responsable de I'entreposage de ses produits et de son matériel. Elle est
réputée avoir tenu compte dans son prix des sujétions liées a l'intervention en site occupé et notamment
au risque de devoir approvisionner ses produits par phase successives.

En dernier lieu, I'entreprise devra la protection de tous les soubassements de murs, de portes et de
pieds de poteaux béton ou métalliques, ainsi que la protection des joints de dilatation devant rester
apparents, et ce sans supplément de prix.

Tous les gravois, déchets et détruits consécutifs du présent lot seront hors site par I'entreprise du
présent lot.
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3. DESCRIPTION DES OUVRAGES

3.1 PREPARATIONS ET ETUDES

Les préparatifs et études pour ce lot incluent les éléments suivants :
- Etablissement des plans PAC, réalisation et transmission des notes de calculs, établissement et suivi des fiches
d’agréement matériels et matériaux (FAM), établissement et mise a jour du PPSPS.

- L'ensemble des documents constituants le dossier des ouvrages exécutés D.O.E suivant le chapitre 1.13 du
présent CCTP

Cette liste n’est pas exhaustive. L'entreprise en charge de ce lot est libre de suggérer d'autres
éléments nécessaires pour mener a bien ces travaux.

Localisation : 'ensemble des travaux de ce lot.

3.2 REVETEMENTS DE SOLS

3.2.1 REVETEMENTS DE SOLS IQ OPTIMA "BASALTE"

Fourniture et pose de revétement de sol vinyle homogéne dans la gamme IQ OPTIMA, type BASALTE de
chez TARKETT ou techniquement équivalent.

Caractéristiques techniques :

- Référence produit : 3242 871

- Classement UPEC : U4P3E2/3C2

- Normes de spécifications : NF EN 1SO 10581

- Réaction au feu : Bfl s1

- Resistance thermique : 0,01 m2 K/W (apte au sol chauffant)

- Glissance : y 20,30 (classe DS)

- Poingconnement rémanent : Valeur certifiée : < 0,10 mm / Meilleur valeur mesurée : 0,02 mm
- Efficacité acoustique au brouit de choc revendiquée : 5 dB

- Résistance au glissement : R9

Localisation : Suivant plan de localisation du maitre d’ceuvre

3.2.2 REVETEMENTS DE SOLS IQ OPTIMA "OXYDE"

Fourniture et pose de revétement de sol en vinyle homogéne dans la gamme IQ OPTIMA, type OXYDE de
chez TARKETT ou techniquement équivalent.

Caractéristiques techniques :

- Référence produit : 3242 833

- Classement UPEC : U4P3E2/3C2

- Normes de spécifications : NF EN 1SO 10581

- Réaction au feu : Bfl s1

- Resistance thermique : 0,01 m2 K/W (apte au sol chauffant)

- Glissance : y 20,30 (classe DS)

- Poinconnement rémanent : Valeur certifiée : < 0,10 mm / Meilleur valeur mesurée : 0,02 mm
- Efficacité acoustique au brouit de choc revendiquée : 5 dB

Date d’émission : 03/2025
Modifié le : 28/04/25
Indice : B



CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BESANCON
AMENAGEMENT DU SERVICE ANATOMIE — PATHOLOGIE NIVEAU SS2 DU CHU JEAN MINJOZ
C.C.T.P.N°5/03

- Résistance au glissement : R9

Localisation : Suivant plan de localisation du maitre d’ceuvre

3.2.3 PLINTHES EN REMONTEE DE REVETEMENT

Fourniture et pose de systéme de remontée en plinthe complet, comprenant :
- Profil assurant la remontée en continue du revétement de sol

- Profil de finition a recouvrement par gorge
- Hauteur de la plinthe : 200mm.

Localisation : En espaces concernés par les revétements de sols

3.2.4 REVETEMENTS DE SOLS, CONCEPT DOUCHE

Fourniture et pose de revétement de sol sélectionné du type Granit Safe.T / CONCEPT DOUCHE de chez
TARKETT ou similaire, appartient a la famille des sols PVC homogenes a particules antidérapantes, en lés
de 2 m, d’une épaisseur de 2 mm, dont le plastifiant n'entre pas dans la catégorie des phtalates.

Sa résistance a la glissance, déterminée au moyen du plan incliné, est de la classe C pieds nus (angle =
24° selon la norme DIN 51097) et R10 pieds chaussés (angle = 10° selon la norme DIN 51130).

Sa surface est renforcée par un traitement polyuréthane photoréticulé Safety Clean XP qui facilite I'entretien.
Ce revétement ne favorise pas le développement des micro-organismes.

Ce revétement posséde une résistance au poingonnement rémanent de 0,02 mm
Il fait partie du systéme de revétements de sol et de mur pour les piéces d’eau Concept Douche.

Granit Safe.T contient plus de 25% de matiére recyclée. Son taux d’émission de composés organiques
volatils dans l'air est inférieur a 10 pg/m3 (COVT aprés 28 jours), performance certifiée Eurofins IATP.

Disposant d’'une décision d’admission a la marque QB UPEC, son classement U4P3E2/3C2 est certifié.

Il est fabriqué en Europe et bénéficie d'une garantie 10 ans.

Il est 100 % recyclable. Les chutes de pose propres et les revétements de sol en fin d'usage seront collectés
et recyclés dans le cadre du programme de recyclage ReStart® de Tarkett. Grace a une toute nouvelle
technologie de traitement, les résidus de colle ou de ragréage pourront étre séparés et les revétements de
sol seront recyclés et réintroduits dans la fabrication de nouveaux revétements de sol de qualité comparable
aux produits d'origine.

Localisation : En douches — vestiaires

3.2.5 Travaux de reprise de sol / Circulation

Les travaux comprennent :

- Lareprise des sols y compris les finitions dito existant
- Assurer la remontée des plinthes dito existant

- La protection murale Acrovyn

Localisation : En circulation
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3.2.6 Travaux de reprise de sol / Vestiaire

Les travaux comprennent :
- Reprise des sols y compris les finitions dito existant

- Assurer la remontée des plinthes dito existant

Localisation : En vestiaires

3.2.7 Travaux de reprise de sol / Zone carottage

Les travaux comprennent :
- Reprise des sols y compris les finitions dito existant

- Assurer la remontée des plinthes dito existant

Localisation : En zone de carottage

3.3 REVETEMENTS MURAUX

3.3.1 PROTECTIONS DES CIRCULATIONS SUR 65CM - ACROVYN

Fourniture et pose de protections murales en plaques a base de résine acrylovinylique de type ACROVYN
ou techniqguement équivalent. Comprenant :

- Plaques lisses, épaisseur : 2mm

- Classement au feu : M1

- Pose collée au moyen d’une colle contact néopréne

- Arase supérieure a 65 cm du sol

- Y compris toutes les sujétions de calepinage, découpage et jointoiement.

Localisation : Suivant plan de localisation du maitre d’ceuvre

3.3.2 PROTECTIONS DES CIRCULATIONS SUR 75CM — ACROVYN

Fourniture et pose de protections murales en plaques a base de résine acrylovinylique de type ACROVYN
ou techniquement équivalent. Comprenant :

- Plaques lisses, épaisseur : 2mm

- Classement au feu : M1

- Pose collée au moyen d’une colle contact néopréne

- Arase supérieure & 75 cm du sol

- Y compris toutes les sujétions de calepinage, découpage et jointoiement.

Localisation : En circulation

3.3.3 CORNIERES EN PVC

Fourniture et pose de corniéres en PVC de 2,5m en 60*60mm, pour la finition et la protection des angles
des murs intérieures.
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Localisation : En circulation

3.3.4 PROTECTIONS DES BLOCS PORTES - ACROVYN
Les travaux comprennent :
- Protection par plaque de type ACROVYN Bactéricide, DECOCLEAN de chez SPM, ou techniqguement équivalent.

- Plaques acrovinylique, bactéricide suivant norme 1SO 22196, épaisseur 2mm, teinté dans la masse non poreuse,
classement au feu M1, face externe a parement granité.

- Plaques de protections en partie basse d’ouvrant de portes constitué d'un revétement intégral en 2 demi-coquilles
symétrique avec retour sur chant de porte thermoformé. Découpe au droit des béquilles et serrures.
Hauteur de la protection : 1000 mm ht.

- Point particulier : les portes d’acces aux espaces humides recevront une protection toute hauteur aux 2 faces.

- Pose collée compris application préalable d’un fixateur suivant recommandations du fabricant. Coloris dans la
gamme au choix de I'Architecte.

Localisation : Au niveau des blocs portes

3.3.5 REVETEMENT MURAL, CONCEPT DOUCHE

Fourniture pose de revétement de mur sélectionné du type Aquarelle Wall HFS / CONCEPT DOUCHE de chez
TARKETT ou similaire, appartient a la famille des revétements de mur vinylique flexible en Iés de 2 m, d’'une épaisseur
de 0,92 mm avec classement feu B-s2, dO.

Il fait partie du systeme de revétements de sol et de mur pour les piéces d’eau Aquasens, le concept douche.

Il propose 32 décors avec un grainage papier et un positionnement naturel et bien-étre et d’'une frise blanche 16 décors
sont approuvés DSDC, parfaitement adaptés pour les personnes atteintes de démence. De plus, 3 décors XXL sont
disponibles

Son taux d’émission de composés organiques volatils dans I'air est inférieur a 10 ug/m? (COVT aprés 28 jours).
Aquarelle Wall HFS bénéficie d'une Garantie 10 ans.

Il est 100 % recyclable. Les chutes issues de la pose peuvent étre recyclées et réintroduites dans la fabrication des
revétements PVC au travers du programme Tarkett ReStart®. Aquarelle Wall HFS contient 5,5% de contenu recyclé
Le revétement dispose d’'une FDES et d’un passeport environnemental. Son empreinte carbone est de seulement 5,2
kg CO,/mz2. Il est 100 % sans phtalate.

Aquarelle Wall HFS est le revétement mural étanche le plus léger du marché, avec seulement 1500 g/m? ce qui réduit
la pression sur le batiment.
Le revétement bénéficie d'une garantie de 10 ans.

Localisation : Douches vestiaires

3.4 DIVERS
3.4.1 COUVRES - JOINTS DE DILATATION HORIZONTAUX

Les travaux comprennent :
- Le dégarnissage et la dépose des couvres — joints existants, y compris I'évacuation en décharge des gravats.

- Le décapage du support afin d’assurer la bonne mise en place des nouveaux couvres — joints

- Lafourniture et la pose de couvres — joints de dilatation en ALU avec gomme souple de dilatation en élastomeére
ou PVC. Couleur au choix dans la gamme du fabricants.

- Couvre — joint adapté a la largeur du joint traiter
- Pose en affleurement du niveau fini du revétement
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- Raccord éventuel de chape au moyen d’'un mortier hydraulique avec adjuvant (pour la prise rapide du mortier et
une stabilité pérenne du raccord)

Localisation : Au niveau des espaces traversés par un joint de dilatation

3.4.2 COUVRES - JOINTS DE DILATATION VERTICAUX

Les travaux comprennent :
- Lafourniture et la pose de couvres — joints de dilatation en bois, adaptés a la largeur a traiter.

- Pose en applique, compris toutes les sujétions de fixation

Localisation : Au niveau des espaces traversés par un joint de dilatation

3.5 AUTRES TRAVAUX

3.5.1 DEPOSE DE SOL PROVISOIRE
Les travaux comprennent :

- Ladépose de tous les revétements de sol provisoire sur la zone concernée par les travaux, y compris I'évacuation
vers les structures spécialisée.

Localisation : Circulation -2 D2 CS, -2D4 CS, -2D5 CS

3.5.2 REPRISE DE SOL / PORTES CF
Les travaux comprennent :

- Lareprise de sol au droit des portes CF déplacées, y compris les toutes les finitions adéquates.

Localisation : Au droit des portes CF déplacées

3.5.3 REPRISE DE SOL / CLOISON LOCAL ELECTRO
Les travaux comprennent :

- La reprise de sol au droit de la cloison montée au niveau du local Electro, y compris les toutes les finitions
adéquates

Localisation : Local Electro
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