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IND.:

PLAN ETAT DES LIEUX + DEMOLITION

C
DATE IND.: ECHELLE: N° AFFAIRE:

EE262300

0 04.11.24 J.MOCZALA 1ere diffusionM.HILDENBRAND

 OCTOBRE 2024

A 12.02.25 J.MOCZALA Rajout GT dans local "Stockage azote"M.HILDENBRAND

B 11.03.25 J.MOCZALA Rajout d'élément à déposer/démolir selon indications; distinguo entre cloisons agglo et légèresM.HILDENBRAND

C 24.03.25 J.MOCZALA Passage en DCEM.HILDENBRAND
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Démolition partielle pour incorporation des châssis vitrés.
Allège:
Hauteur châssis:

LEGENDE

Cloison légères à démolir

Cloison / ensembles vitré
à déposer

Porte à déposer

1 Numéro de la photo du carnet
"Etat des lieux attentes réseaux"

Mur agglos à démolir
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