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GENERALITES

OBJET DU PRESENT PROJET

Les travaux du présent projet consistent en la construction d’un local technique destiné a abriter
la Centrale de Traitement d’Air CTA du service Anatomie Pathologie (ANAPATH) du Centre
Hospitalier Universitaire JEAN MINJOZ a Besancon. Les travaux s’exécutant dans le cadre d’'un
établissement en activité, les entreprises prendront toutes les précautions nécessaires.

Le présent CCTP (Cahier des Clauses Techniques Particuliéres), définit du LOT CHARPENTE —
COUVERTURE - BARDAGE - ETANCHEITE

Le DPGF (Décomposition du Prix Global Forfaitaire formant cadre d’offre de prix) sera obligatoirement
complété et détaillé.

ALLOTISSEMENT

Dossier en MACROLOT :

MACROLOT 4 : Lot Charpente — Couverture — Bardage — Etanchéité.

Les travaux du présent projet se décompose suivant l'allotissement ci-dessous :

DESIGNATIONS DU MACROLOT 4 :

N° CHARPENTE - COUVERTURE -
BARDAGE - ETANCHEITE

04.00 CHARPENTE - COUVERTURE -
BARDAGE - ETANCHEITE

PRESCRIPTIONS TECHNIQUE

Les ouvrages seront exécutés suivant les regles de I'Art et devront étre conformes aux normes,
réglements et divers cahiers des charges, D.T.U., en vigueur a la date de I'appel d'offres.

Les C.C.T.P. et plans composant le dossier Marché ne dégagent en rien la responsabilité de
I'entrepreneur qui doit la parfaite réalisation de |'ouvrage conformément aux normes et régles
énonceées dans les piéces. Les plans techniques du dossier Marché constituent un guide technique de
référence et en aucun cas ne peuvent étre considérés comme des plans d'exécution.

PHASAGES ET PROCEDURES D’INTERVENTION

Les travaux seront réalisés en site occupé suivant un phasage prédéfini en coordination avec le MOE
et MOA.

DEVOLUTION DU MARCHE

Le présent marché est passé :
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- En marché public
- En macro-lots séparés

OBLIGATION DE L’ENTREPRISE

La responsabilité de I'entreprise a I'égard du Maitre d’CEuvre et des tiers n’est en rien diminuée par
I'existence d’un projet établi par le Maitre d’CEuvre. Ce projet a pour but ;

- De guider la tache des entreprises soumissionnaires qui peuvent adopter purement
et simplement les données de base, mais devront vérifier tous les éléments afin de prendre la
responsabilité pleine et entiére de leur projet.

- De définir de fagon particulierement précise les bases du projet définitif d’exécution (plans des
locaux spécialisés, utilisation de ces locaux, tracé des réseaux existant, positions des principaux
appareils, etc.)

Le projet d’exécution qui sera établi par 'Entreprise a partir de ce projet type sera recalculé par lui.

L’entreprise ne pourra en aucun cas prévoir des fournitures et des travaux inférieurs aux spécifications
du projet type.

GARANTIES FOURNIES PAR L’ENTREPRISE

Les garanties suivantes devront étre fournies a l'entreprise qui posséde ce lot :

1.7.1 GARANTIE DE FOURNITURE

Tout le matériel fourni par I'entreprise est garanti contre tous les vices de construction ou de matiére. Cette
garantie ne s’applique pas aux conséquences qui pourraient résulter de la mauvaise utilisation des appareils ou
de la non-observation des instructions d’exploitation.

1.7.2 GARANTIE DE L’'INSTALLATION

Toutes les installations exécutées par I'entreprise sont garanties conformes aux régles de l'art et
conformes au projet d’exécution approuvé par le Maitre d’CEuvre.

1.7.3 GARANTIE DE FONCTIONNEMENT

L’installation sera garantie en bon état de fonctionnement pendant la durée Iégale a dater de la mise
en service réguliére.

Au cours de cette période, I'entreprise sera tenue de rectifier tous les défauts de fonctionnement qui
apparaitraient, quelle qu’en soit la nature.

L’entreprise sera notamment totalement responsable des incidents et dégradations qui pourraient se
produire du fait de la non-fourniture en temps utile des documents d’exploitation ou du fait d’erreurs
contenues dans ces documents.

1.7.4 GARANTIE D’EXPLOITATION

L’entreprise garantit, en outre, que l'installation réalisée par elle correspond a toutes les
caractéristiques énoncées dans sa proposition ainsi qu’a celles précisées ensuite dans les documents

d’exécution approuvés et dans les documents d’exploitation.

Elle s’oblige a mettre I'installation en état si I'exploitation relevait une non-concordance susceptible de
nuire a la bonne économie d'utilisation du systéme ou au confort des usagers.

CONDITIONS D'EXECUTION
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Les ouvrages traditionnels seront exécutés conformément aux cahiers des charges établis par le
Groupe de coordination des textes techniques (D.T.U.).

lls respecteront, en outre, les fascicules du Cahier des Clauses Spéciales applicables aux marchés
privés du batiment.

Les fabrications bénéficiant d'une marque de conformité aux normes francaises seront utilisées en
priorité.

L'utilisation de matériaux nouveaux ou de procédés de construction non traditionnels devra faire I'objet
de justifications techniques précises.

Le cas échéant, l'avis du C.S.T.B. technique sera requis.
L'Entrepreneur du présent lot devra le tragage des cloisons au sol.
Il devra donc vérifier I'implantation, I'aplomb et le niveau des huisseries mises en place par le

Menuisier et signaler en temps opportun toutes anomalies a I'Architecte.

Le cloisonnement, les doublages et les plafonds suspendus seront exécutés apres les enduits
garnissant.

Bandes armées aux angles saillants et rentrants avec enduit et pongage soigné entre chaque passe.

Traitement des joints entre plagues par bandes spéciales et enduit avec poncage soigné entre chaque
passe.

Arétes saillantes et cueillies parfaitement dressées et d’aplomb.
Il devra toutes les découpes pour le passage des orifices de bouches de ventilation.
La découpe des boites électriques pour inters et prises de courant sera exécutée par 'Electricien.

Il est précisé a I'Entrepreneur du présent lot que l'installation électrique sera exécutée en encastré et/
ou goulottes.

L'Entrepreneur du présent lot devra tous les renforts en bois pour supports de charges lourdes, telles
que lavabos, radiateurs, cumulus, etc...

LIMITE DE PRESTATIONS

Les travaux annexes au lot qui ne lui incombent pas, mais qui le concernent, seront exécutés sous la
surveillance et la responsabilité de I'entreprise adjudicataire du présent lot.

Elle fournira en temps utile, aux corps d’états intéressés, toutes indications, schémas et plans nécessaires aux
dits travaux (les plans d’exécution relevant de la compétence de chaque entreprise spécialisée).

Faute de fournir les éléments en temps utile, I'entreprise du présent lot prendrait les travaux a sa charge.
Les prestations ci-apres font partie du présent lot :

- Prototype et échantillons a la demande de I'Architecte et du Bureau de Controle,

- Protection des ouvrages,

- Evacuation des gravois provenant des travaux du présent lot durant le chantier et ce, chaque
fois qu'il en sera fait la demande,

- Les échafaudages

Date d’émission : 28/04/2025
Modifié le :
Indice :0



CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BESANCON 8/20
AMENAGEMENT DU SERVICE ANATOMIE — PATHOLOGIE NIVEAU SS2 DU CHU JEAN MINJOZ
C.C.T.P.N° 04

1.10. CALFEUTREMENTS ET RACCORDS

Ceux nécessaires au présent lot seront a sa charge.
L'Entrepreneur du présent lot devra les raccords a la suite des travaux des autres corps d'état.

Les travaux de raccords prévus au présent article tiendront compte des raccords normaux n'excédant
pas une moyenne de 0.20 X 0.20 et ne nécessitant pas de bouchements importants.

Dans le cas de raccords dépassant nettement ces dimensions, les bouchements de cloisons et
raccords seraient a la charge du corps d'état responsable.
1.11. NETTOYAGE
L'Entrepreneur prendra les locaux nettoyés par le lot gros-ceuvre. Aprés son intervention, il devra les laisser dans
un parfait état de propreté. Si besoin est, 'Entrepreneur prévoira un brossage mécanique, de maniére a ce que

les sols soient parfaitement propre.

1.12. DOSSIER D’'OUVRAGES EXECUTES - D.O.E.

1.13.1 OBJET DU DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES

Le Dossier des Ouvrages Exécutés (D.O.E.) est un ensemble de documents qui doit &tre fourni par
I'Entrepreneur a la fin des travaux. Ce dossier constitue la référence compléte des travaux réalisés et permet de
vérifier la conformité de I'exécution par rapport aux documents contractuels initiaux (plans, cahiers des charges,
etc.). Le D.O.E. permet également de garantir que les ouvrages sont exécutés conformément aux normes en
vigueur et facilite la gestion future des installations, notamment pour la maintenance et I'exploitation des
ouvrages.

1.13.2 OBJET CONTENU DU DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES

Le D.O.E. doit étre complet, précis et conforme a la réalité des travaux effectués. Il doit inclure tous les éléments
nécessaires a la bonne gestion et a I'entretien des installations, ainsi que les documents relatifs a la conformité
des travaux réalisés. Le D.O.E. doit comporter les éléments suivants :

- Plans AS - BUILT ou plans de récolement : Les plans as-built (ou de récolement) doivent étre

mis a jour en fonction des modifications apportées durant I'exécution des travaux. Ces plans

doivent refléter la réalité de I'exécution des ouvrages, en indiquant notamment :
o L'implantation définitive des éléments de construction
o Les réseaux (électriques, de plomberie, de chauffage, etc.), leur tracé et leurs caractéristiques
o Les niveaux, dimensions et cotes des ouvrages
o Les éventuelles adaptations ou modifications apportées au projet initial, que ce soit pour des raisons

technigues ou réglementaires.

- Fiches techniques des équipements : Chaque équipement installé sur le chantier doit étre
accompagneé d'une fiche technique détaillée. Cette fiche doit contenir toutes les informations
nécessaires pour comprendre et gérer les équipements, telles que :

o Ladésignation, la marque et les références des équipements

Les caractéristiques techniques (dimensions, performance, etc.)

Les conditions d’utilisation, de maintenance et de sécurité

Les manuels d'utilisation, d'entretien et de réparation, si nécessaire

Les certificats de conformité aux normes en vigueur.

O O O O

- Rapports d’essais et contrdles : Tous les essais réalisés pendant la phase d'exécution, qu'ils
soient prévus ou non par les normes, doivent étre inclus dans le D.O.E. Ces rapports attestent
de la conformité des matériaux et des installations. Ils incluent généralement :

o Les résultats des tests de performance des équipements
o Les contréles de qualité (résistance des matériaux, étanchéité, etc.)
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o Les essais de fonctionnement et de sécurité

o Les rapports d'inspection des structures et des systemes (électriques, mécaniques, etc.).

- Certificats de conformité : Le D.O.E. doit inclure les certificats attestant de la conformité des
matériaux et équipements utilisés aux normes et réglementations en vigueur. Ces documents
sont essentiels pour prouver que les matériaux et installations respectent les exigences
contractuelles et les normes de sécurité. Cela inclut :
o Les certificats de conformité des matériaux et produits utilisés
o Les attestations de mise en conformité des installations électriques, thermiques, ou de plomberie
o Les rapports d’audit en cas de modifications significatives.

1.13.3 MODALITES DE REMISE DU DOSSIER
Le Dossier des Ouvrages Exécutés doit étre remis a la maitrise d'ouvrage dans un délai de 30 a 60 jours suivant la
réception des travaux, selon les termes définis dans le contrat. La remise doit étre effectuée sous forme numérique
(format PDF ou tout autre format défini) et papier, selon les exigences spécifiées du maitre d’ouvrage.

Le D.O.E. doit étre complet, sans défaut, et comporter toutes les pieces demandées. En cas de documents
manquants ou erronés, I'Entrepreneur doit les compléter ou les corriger dans un délai de 15 jours apres notification
par le maitre d'ouvrage.

1.13.4 RESPONSABILITE DE L’ENTREPRISE
L'Entrepreneur est responsable de la bonne constitution et de la remise du Dossier des Ouvrages Exécutés. Il doit
s'assurer que tous les documents nécessaires sont réunis et conformes a la réalité des travaux réalisés.
L'Entrepreneur est également responsable de la mise a jour des documents tout au long du chantier, si des
modifications surviennent.

Le non-respect des obligations liées au D.O.E., comme la remise d'un dossier incomplet ou incorrect, peut entrainer
des pénalités financieres, ou des retards dans le paiement final des travaux.

1.13.5 ARCHIVAGE ET ACCESSIBILITE DU DOSSIER
Le Dossier des Ouvrages Exécutés doit étre conservé par la maitrise d'ouvrage pendant une période de 10 ans,
conformément aux obligations légales. L'accés au D.O.E. doit étre facilité pour les intervenants en charge de
I'entretien ou de la maintenance des ouvrages. Il peut étre consulté a tout moment en cas de besoin de réparation,
de modification ou de vérification des installations. Le D.O.E. peut également étre utilisé pour toute opération de mise
a jour ou de modification des installations, notamment pour les travaux de maintenance, d'extension ou de mise en
conformité des équipements.

2. PRESCRIPTIONS TEHNIQUES

2.1 PRESCRIPTION ET NORMES

Tous les travaux du présent lot seront exécutés selon les régles de I'art et conformément aux normes, reglements et
[égislation en vigueur.

Dans I'exécution de ses prestations, I'entrepreneur devra se conformer strictement aux clauses, conditions et
prescriptions de ces documents techniques et plus particulierement ceux énumérés ci-dessous sans pour autant que
cette liste puisse étre considérée comme exhaustive et limitative.

Toutes les publications techniques relatives au calcul, a la mise en ceuvre, a la qualité des produits et a I'exécution
des ouvrages seront applicables : normes, document technique unifiés (cahier des charges, cahier des clauses
techniques, cahier des clauses spéciales, régles de calcul), régles professionnelles, avis techniques et cahier des
charges approuvé par un bureau de contrble pour les matériaux non traditionnels.

L'entrepreneur du présent lot, en application des dispositions de cet article, est contractuellement réputé connaitre
tous les documents techniques concernant les travaux qui lui incombent, en particulier les exigences et impératifs
technigues des normes francaises.
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Les documents suivants sont applicables :

¢ Réglements — ensemble des textes régissant la réglementation francaise et européenne parus
sous la forme de lois, ordonnances, décrets, arrétés, circulaires et codes

¢ Normes — normes homologuées et autres normes en vigueur en France

e Prescriptions techniques — documents techniques unifiés (D.T.U.)

o Reégles et recommandations professionnelles

e Fascicules du C.C.T.G.

e Auvis techniques

e Code du travail

Quelques normes et document importantes sont rappelés sans pour autant que la liste en soit exhaustive :

LN N N O N N SR VR NN

< S

\

D NI NI NI NN

D.T.U. 12 : Terrassement pour le batiment

D.T.U. 13.1 : Fondations superficielles

D.T.U. 13.2 : Fondations profondes

D.T.U. 13.3: Dallage - Conception, calcul et exécution

D.T.U. 14.1 : Travaux de cuvelage

D.T.U. 20.1 : Ouvrages en maconnerie de petits éléments - Parois et murs

D.T.U. 20.12 - Magonnerie des toitures et d'étanchéité - Gros ceuvre en magonnerie des toitures

destinées a recevoir un revétement d'étanchéité
D.T.U. 21 : Exécution des travaux de béton

D.T.U. 23.1 : Parois et murs en béton banché

D.T.U. 23.3 : Ossatures en éléments industrialisés en béton
D.T.U. 32.1: Construction métallique - Charpente en acier : cahier des charges, cahier des clauses

spéciales
DTU 45.1 - Isolation thermique des batiments frigorifiques et de locaux a ambiance régulée
Fascicule n°3 : Fourniture de liants hydrauliques
Fascicule n°4 : Fourniture d’acier et autres matériaux pour béton armé, béton précontraint et
constructions métallique
Fascicule n°65 : Exécution des ouvrages de génie civil en béton
Fascicule n°68 : Exécution des travaux géotechniques des ouvrages de génie civil
Les Eurocodes, leurs annexes nationales et leurs amendements :
* N.F. EN 1990 — Eurocode O : Bases de calcul des structures
* N.F. EN 1991 — Eurocode 1 : Actions sur les structures
* N.F. EN 1992 — Eurocode 2 : Calcul des structures en béton
* N.F. EN 1993 — Eurocode 3 : Calcul des structures en acier
* N.F. EN 1994 — Eurocode 4 : Calcul des structures mixtes acier-béton
* N.F. EN 1995 — Eurocode 5 : Calcul des structures en bois
* N.F. EN 1996 — Eurocode 6 : Calcul des ouvrages en magonnerie
* N.F. EN 1997 — Eurocode 7 : Calcul géotechnique
* N.F. EN 1998 — Eurocode 8 : Calcul des structures pour leur résistance au séisme
* N.F. EN 1999 — Eurocode 9 : Calcul des structures en aluminium
N.F. EN 206+A2/C.N. : Béton - Spécification, performances, production et conformité
N.F. P 18-503 : Surfaces et parements de béton - Eléments d'identification
N.F. EN 10025 : Produits laminés a chaud en aciers de construction
N.F. EN 10210 : Profils creux de construction finis a chaud en aciers non alliés et a grains fins
N.F. EN 1090 : Exécution des structures en acier et des structures en aluminium - Annexes
informatives
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v N.F. EN 13225 : Produits préfabriqués en béton - Eléments de structures linéaires
v N.F. P 94-261 : Justification des ouvrages géotechniqgues — Normes d’application nationale de

I'Eurocode 7 — Fondations superficielles

v N.F. P 94-262 : Justification des ouvrages géotechniques — Normes d’application nationale de
I'Eurocode 7 — Fondations profondes

v' F.D. P 18-717 - Eurocode 2 - Calcul des structures en béton - Guide d'application des normes N.F.
EN 1992

v F.D. P 06-031 - Eurocode 8 - Calcul des structures pour leur résistance aux séismes - Application
des normes N.F. EN 1998-1 et N.F. EN 1998-1-N.A.

v' Référentiel A.P.S.A.D. D14-A - Panneaux sandwichs et comportement au feu

Les Eurocodes et 'ensemble des révisions / éditions / corrigenda / annexes nationales assujetties seront a
considérer au dernier indice, suivant les textes en vigueur a la date de signature du marché. Par ailleurs,
la référence générique aux Eurocodes dans le présent document signifie le renvoi aux textes suscités, a
leur annexe nationale, mais également a toutes les normes citées dans le texte de ces dites normes. Les
dispositions techniques et technologiques non couvertes par les Eurocodes ou leur norme d’exécution
seront exécutées en application des normes et D.T.U. frangais en vigueur.

Les matériaux éléments et ensembles traditionnels envisagés doivent satisfaire, en plus de la
réglementation générale, aux documents ci-apres :
v' Répertoire des éléments et ensembles fabriqués du batiment (R.E.E.F.),

v' Cabhiers du C.S.T.B.

Les matériaux, éléments ou ensembles non traditionnels envisagés doivent satisfaire, en plus de la
réglementation générale, aux documents ci-apres :

v' Agréments ou avis techniques favorables délivrés par le C.S.T.B. ou le S.E.T.R.A. et acceptés par
la commission technique des assurances A.R.C.E.S. y compris les restrictions apportées par cette
derniére,

v Enquéte favorable d'un contréleur technique ou procédure AT.EX. pour les matériaux ne
bénéficiant pas d'un avis technique favorable.

2.2 PERFORMANCE A ATTEINDRE

L’entreprise a une obligation de résultat vis-a-vis :
v" Du respect des exigences spécifiées ou reglementaires ;
v" De la stabilité, solidité et durabilité des ouvrages tant en phase provisoire que définitive et tenant compte des
risques accidentels spécifiés (incendie, ...) ;
De I'aptitude au service des ouvrages suivant leur destination ;
De la durabilité et de I'aspect des revétements (protections anticorrosion, ...) ;
De I'aspect architectural exigé ;
Du respect des cotes géométriques et des gabarits ;
De la sécurité des personnes tant en phase chantier qu’en phase d’exploitation de I'ouvrage ;
De la protection de I'environnement dans le choix des conceptions, des matériaux et des modes opératoires ;
Du respect du planning directeur de l'opération quant a la livraison de ses prestations, libérées de toute
réserve du maitre d’ceuvre et avis suspendu ou défavorable du contrdleur technique.

D NI NI N NI NI

Tout constat par le bureau de contréle ou le maitre d’ceuvre de non-conformités dans les études ou les travaux
réalisés par I'entreprise ne peut pas étre I'occasion d’'un transfert de mission et/ou de responsabilité de celui-ci a
d’autres partenaires du projet. Le cas échéant, il devra assumer toutes les conséquences de ses erreurs ou
omissions, y compris dans I'obligation qui est la sienne de trouver des solutions réparatrices satisfaisantes et de
mettre en ceuvre les actions correctrices correspondantes, aprés approbation du bureau de contrble et de la maitrise
d’ceuvre.
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2.3 CONNAISSANCE DU DOSSIER

En répondant a I'appel d’offres, le constructeur reconnait avoir une parfaite connaissance du projet ainsi que des
contraintes liées au site de la construction.

En tant qu'homme de I'art et sauf mention explicite écrite au moment de I'offre :
v' Le constructeur valide le choix des systémes structuraux qui lui sont proposés ;

v' Il appartient au constructeur de s’assurer qu’aucune erreur ou omission n'a été commise dans les
hypothéses du D.C.E. ou dans la conception des ouvrages, eu égard aux dispositions réglementaires.

Le cas échéant, il doit signaler toute anomalie au moment de son offre.

Il est également réputé avoir une parfaite connaissance de l'importance, de la complexité et de la difficulté des
travaux qui lui incombent et il reconnait suppléer, par les connaissances professionnelles de sa spécialité, aux détails
qui ne figurent pas dans les différentes piéces du dossier d’appel d’offres, du fait des limites inhérentes aux
prestations réalisées par la maitrise d’ceuvre.

Si les documents d’appel d’offres sont jugés insuffisants, le constructeur pose toutes les questions adéquates et
organise toutes les visites du site et des installations existantes qu'il juge nécessaires pour conforter son
appréciation.

Il assure avoir les compétences techniques, les habilitations ainsi que les ressources et moyens nécessaires a la
réalisation des études et des travaux demandés, dans le respect des délais exigés.

L’entrepreneur du présent lot est réputé avoir une parfaite connaissance de 'ensemble du dossier, avoir examiné
avec soin toutes les piéces qui lui ont été communiquées et avoir signalé au maitre d'ouvrage avant la remise de son
offre, les imprécisions, omissions ou contradictions éventuelles.

L'entrepreneur ne peut aprés remise de son offre et signature du marché, refuser I'exécution d'ouvrages, de travaux
complémentaires de parachevements de quelque nature que ce soit, implicitement a prévoir pour satisfaire aux
regles de Il'art, rendre I'ouvrage en mesure de remplir son office ou que peut ordonner le maitre d'ceuvre, les jugeant
utiles ou indispensables pour une parfaite finition des travaux et le respect du caractére du projet.

L'entrepreneur ne peut d'autre part, prétendre que ces compléments puissent donner lieu a une augmentation de son
prix forfaitaire ou a un allongement de son délai contractuel.

Les renseignements généraux, communs a tous les lots a titre de généralités, ne peuvent, méme en cas de non-
concordance, étre opposés aux indications, détails ou prescriptions particuliéres des cahiers des clauses techniques
particulieres propres a chacun des lots ou a celles des plans, en vue d'atténuation des prestations dues.

24 EVALUATION DU COUT DES TRAVAUX

Il est entendu que la communication des données ayant servi de base a l'offre ne constitue qu’une référence pour les
calculs des codts et non pas une proposition de solution technique sur laquelle I'entreprise se serait engagée.

L’entrepreneur se rendra sur place et reconnaitra les lieux ou doivent se faire les travaux. De ce fait, I'entrepreneur
est réputé avoir pris connaissance des conditions générales et locales, des possibilités d’acces, des emplacements
pour le dépdt des matériaux et gravats, des disponibilités en énergie électrique, des conditions d’exécution des
travaux et en général de toutes conditions pouvant en quelque maniére que ce soit influer sur le prix des travaux. Il
est donc bien entendu que l'offre de I'entrepreneur devra tenir compte de toutes les conditions et sujétions
particulieres d’exécution consécutives a 'emplacement, I'état, la disposition ou toute autre particularité des lieux.

L'entrepreneur tiendra compte lors de I'établissement de sa soumission des sujétions créées par d'autres travaux
réalisés a proximité du chantier ou des travaux a réaliser en coordination avec les autres lots et des liaisons avec les
autres lots.

L’entrepreneur du présent lot prendra connaissance du cahier des clauses techniques communes et devra se
conformer aux prescriptions qui y sont indiquées et qui sont considérées comme faisant partie intégrante de son lot.
En cas de contradictions entre C.C.T.P., les dispositions énoncées au cahier des prescriptions techniques
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communes seront réputées comme prioritaires.

Les prix sont remis par le constructeur dans le cadre du document D.P.G.F. (décomposition du prix global forfaitaire)
inclus au D.C.E., et conformément aux stipulations figurant en préambule de ce méme document et fixant les régles
de calcul des prix et des quantités.

Saufs gabarits architecturaux imposés, les éléments de dimensionnement des structures qui apparaissent dans le
dossier de consultation ne sont fournis qu'a titre indicatif.

Au stade de I'offre, le constructeur estime les quantités a partir de son propre dimensionnement et définit le prix
global et forfaitaire de son marché. Au stade de la réalisation, il établit ensuite le dimensionnement définitif et détaillé
de toutes les piéces constitutives de 'ouvrage, lors des études d’exécution dont il a la charge. Le constructeur doit
donc s’appuyer sur son expérience professionnelle, les connaissances de son activité et des ouvrages a construire
et, au besoin, sur tous les calculs et relevés complémentaires qu’il juge nécessaires, pour définir les quantités qui
sont la base de son offre forfaitaire et dont il assume, seul, la responsabilité.

Toute exploitation ultérieure éventuelle d’'un délai d’appel d’offres insuffisant pour faire valoir des demandes de
rémunération complémentaires ne pourra pas étre retenue.

Toute évolution du dimensionnement d’exécution par rapport aux indications éventuelles des plans du D.C.E. ou par
rapport aux propres estimations du constructeur, ne pourra en aucune maniére étre exploitée pour argumenter
ultérieurement une réclamation financiére quelconque qui remettrait en cause le caractere global et forfaitaire du
marché.

Il est rappelé que I'entrepreneur devra assurer lui-méme la protection de ses ouvrages contre les dégradations ou
vols pendant toute la durée des travaux jusqu’a la réception de ces derniers. Une attention particuliére est demandée
a I'entreprise du présent lot concernant la protection des ouvrages existants. L'entrepreneur devra, avant la date
fixée pour la réception, et sans avoir été spécialement invité, procéder a la révision compléte de ses ouvrages,
procéder aux raccords et remplacements qui s’'imposent, enlever les échafaudages, tout le matériel et les dispositifs
de protection.

25 COORDINATION

Au cours de la période de préparation et durant toute la durée des travaux :
v' L’entrepreneur devra travailler en bonne intelligence avec les titulaires des autres lots dans le cadre de la

coordination de 'ensemble du chantier.

v Le titulaire du présent lot ne pourra, a aucun moment durant le chantier, se prévaloir d’'une absence de
coordination, d’'un défaut de renseignements ou d’'un manque de plans d’exécution de sa spécialite,
nécessaires aux autres corps de métier pour la poursuite de leurs travaux.

v' Chaque entrepreneur devra assister personnellement aux différentes réunions et visites de chantier et y
consacrer tout le temps nécessaire. En cas d’empéchement, il devra se faire remplacer par un collaborateur
qualifié au courant du chantier et ayant pouvoir de signature pour engager son entreprise.
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3. DESCRIPTION DES OUVRAGES

Les travaux comprennent :

3.1 PREPARATIONS ET ETUDES

Les préparatifs et études pour ce lot incluent les éléments suivants :
- Etablissement des plans PAC, réalisation et transmission des notes de calculs, établissement et suivi des fiches
d’agréement matériels et matériaux (FAM), établissement et mise a jour du PPSPS.

- L'ensemble des documents constituants le dossier des ouvrages exécutés D.O.E suivant le chapitre 1.13 du
présent CCTP

Cette liste n’est pas exhaustive. L'entreprise en charge de ce lot est libre de suggérer d'autres
éléments nécessaires pour mener a bien ces travaux.

Localisation : 'ensemble des travaux de ce lot.

3.2 TRAVAUX DE CHARPENTE — BARDAGE

Les travaux comprennent :

3.2.1 Charpente métallique
L’entreprise prendra en compte les hypothéses suivantes :
- Les ouvrages sont situés en atmosphére non tropicale au sens du fascicule 56 du C.C.T.G.
- La catégorie de corrosion, telle que définie par la norme N.F. EN ISO 12944-2, est la suivante : moyenne
(C3) pour les ouvrages extérieurs.
- Laclasse d’exécution sera établie conformément a la N.F. EN 1090-2 et les recommandations de janvier
2015:
- Classe de conséquence « Ouvrage » : CCO.2a,
- Famille maximale des éléments structuraux : E,
- Catégorie de service : SC1,
- Catégorie de fabrication : PC1 (ou PC2 pour des éléments fortement sollicités nécessitant une nuance
d’acier supérieure ou égale a S355),
- Classe d’exécution : EXC2.
- La qualité des aciers est comprise entre S235 et S355 (selon les besoins) ;
- La protection anticorrosion est assurée par la galvanisation conformément aux normes N.F. EN 1090-2,
N.F. EN ISO 1461, EN ISO 14713 et au fascicule 56 du C.C.T.G.
- Les dispositions de transport, levage, etc., devront tenir compte des contraintes du site.

Fourniture et mise en ceuvre de la charpente métallique galvanisée incluant notamment :

- Lafourniture des ancrages et inserts des éléments métalliques venant se reprendre dans les structures
neuves en béton et/ou dans les magonneries existantes, et les vérifications des réglages et calages avant
et aprés coulages du béton ;

- Lafixation des éléments métalliques dans les ouvrages en béton et/ou dans les ouvrages en
magonneries, compris toutes sujétions d’empochements et de sommiers de répartition Béton Armé qui
resteront a charge du présent Lot ;

- Lafourniture et la pose de poteaux et poutres formant portiques autoportants, et tout autre élément
nécessaire a la bonne tenue de l'ouvrage ;

- La fourniture et la mise en ceuvre d’ossatures secondaires telles que les chevétres de menuiseries, ... ;

- La fourniture et la mise en ceuvre des attaches, goussets, équerres, accessoires, platine, fixations,
quincailleries, boulonnages, chevillage chimique ou mécanique, et toutes les sujétions de fixation et de
liaison des éléments entre eux ;

- Les assemblages par soudure et/ou boulonnage en atelier ;

- Les assemblages exclusivement par boulonnage sur site (si galvanisation) ;

- Les dispositifs de connexion de la structure au circuit de terre (pattes de mise a la terre des structures) ;

- Les structures provisoires de montage (échafaudages, ...) ;
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- La protection par galvanisation conformément aux prescriptions du présent document et les reprises
éventuelles ;

- Le traitement de finition conformément au souhait de I'architecte pour les charpentes visibles ;

- Toutes sujétions de fabrication, transport, levage, manutention, étaiement, stabilité provisoire, fixation,
réglage, mise en ceuvre, stockage.

Localisation : Ossatures métalliques formant ossatures porteuses des fagades du local CTA, suivant
les plans de principe du maitre d’ceuvre.

3.2.2 Bardage métallique double peau

Fourniture et mise en ceuvre d'un bardage double peau, type Globalwall - IN 221 Rockbardage de chez ArcelorMittal
ou techniquement équivalent.

Caractéristiques techniques :
- Plateau Hacieba 1.500.90 ou 1.500.90 avec raidisseurs, épaisseur 0.75mm
- Rockbardage (Isolant Rockwool), épaisseur 80mm / R=2 m2.K/W
- Profil fréquence, Trapéza, épaisseur 0.63mm
- L’entreprise titulaire du présent lot devra tous les éléments de finitions et parfaite achévement des ouvrages.

La prestation inclus également :
- Le contre bardage sur acrotére + couvertine
- Girilles a ventelles sur sorties de gaines CVC

Localisation : Murs local CTA. (Les deux longueurs)

3.2.3 Panneau sandwich

Fourniture et pose de panneaux sandwich, type Promisol L, épaisseur 80mm de chez ArcelorMittal ou
techniquement équivalent.

Caractéristique génériques :

Epaisseurs nominales du panneau {(mm)

40 60 80
Epaisseur parement extérieur / intérieur (mm) 0,40 /0,40
Dimensionnelles 0 hors tout (mm) Minimale 2 500
ongueur hors tout (mm Maximala 12 000
L. Aspects parement extérieur N &
Esthétiques pects p e ervuré
Aspect parement intérieur Nervuré
Pondérales (kg/m?) Ex. en épaisseurs standard 0,40 / 0,40 mm 8,71 9,43 10,15
Réaction au feu Euroclasses selon NF EN 13501-1 Aucune performance déterminée (NPD)
Thermiques Résistance thermique R (m?.K/W) 1,20 1,85 2,45
Isolant mousse de Masse volumique (kg/m?) 36 (+4/-2 kg/m’)

polyisocyanurate

Caractéristiques du matériau de base :

- Nuance d’acier : Selon norme NF EN 10346

- Acier revétu prélaqué : référence normative ETPM ZMevolution®, NF P 34-301 et NF EN 10169
Mise en ceuvre :

- Selon recommandations professionnelles RAGE pour Bardage en panneaux sandwich & deux
parements en acier et ame polyuréthane de décembre 2014.

Le titulaire du présent lot devra assurer la fourniture et la pose de I'ossature secondaire, des systémes de
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fixation adaptés, ainsi que 'ensemble des accessoires garantissant une finition soignée et conforme aux
exigences du projet

Localisation : Local CTA.
3.2.4 Porte métallique

Fourniture et pose de porte métallique de chez MALERBA ou techniquement équivalent pour acces au
local CTA.

Caractéristiques techniques :

Huisseries :

- Tole d’acier galvanisé prépeinte d’épaisseur 15/10

- Profil bati d’angle avec fixation par pattes a scellement ou trous crevés en feuillure / Profil bati a visser en tunnel
- Assemblage mécanique des montants et de la traverse

- Feuillure de 49*18 avec gorge pour joint d’étanchéité tubulaire

- Jeu sous porte de 7mm

Vantaux :

- Caisson épaisseur 42mm

- Parement en tole d’acier galvanisée prépeinte d’épaisseur 75/100
- Battues rapportées avec joint d’étanchéité

Ferrage :

- 3 paumelles universelles a fourreau et lame de 130

- Serrure a mortaiser 1 point, tétiere de 20mm, axe a 50mm
- Garniture double

- Cylindre européen double entrée

- Semi - fixe : gache standard et crémone a levier

Dimensions :
- Porte deux battants : 90+50 cm de passage sur 2,15m de haut

Equipements :

- Serrure 3 points

- 3 Pions anti-dégondage

- 4 Paumelles obligatoires a partir de 930mm de large

- Ouie d’aération en partie haute et/ou basse

- Antipanique 1 point, avec garniture extérieure, % cylindre 30+10

- Ferme-portes - bras compas, EN 2-5 ou bras a coulisse, EN 2-4 ou EN 2-5
- Sélecteur de fermeture

Finitions :
- Tble laquée RAL au choix de l'architecte

Localisation : Local CTA.
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3.3 TRAVAUX DE COUVERTURE - ETANCHEITE

Les travaux comprennent :

3.3.1 Couverture

Fourniture et pose de bac acier perforé, type HACIERCO 56SPS épaisseur 0.75 mm laqué 2 faces et surmontés d’'un
pare-vapeur et d’'une laine de roche épaisseur minimale 80 mm pour respecter une absorption acoustique telle que
aw >0.80 (Référence du complexe de couverture type CN 1115R1 de chez ArcelorMittal) ou techniquement
équivalent .

Les prestations a charge de I'entreprise adjudicataire du présent lot comprendront également :

- Toutes les fixations mécaniques dans les pannes (entraxe.
- Compris les piéces de raccord et de liaisons nécessaires :

Bandes d’équerre périphériques ;

Rives ;

Forme de noue pour I'évacuation des eaux de pluie ;
Costieres sur pénétrations diverses.

o O O O

- Compris également :

Toutes découpes ;
Traitement des jonctions avec les bardages ;

Les relevés au droit des découpes formant costieres et attentes divers (crosses, joints de
dilatation, etc. ...) ;

o Toutes sujétions pour raccordement et étanchéité contre le chéneau existant.

Localisation : Toiture local CTA.

3.3.2 Etanchéité

3.2.2.1 Pare —vapeur
Fourniture et pose coller directement sur le support bac acier par une membrane ELASTOPHENE et colle
AQUADER ou techniquement équivalent

Localisation : Toiture local CTA.

3.2.2.2 lIsolation thermique
Fourniture et pose d’isolant thermique en laine de roche de 80mm / R=2 m2.K/W , type ROCKACIER B-NU de chez
Rockwool ou techniqguement équivalent, conforme a la réglementation thermique en vigueur.

Compatible avec le systeme d’étanchéité et d’un classement UEATC. Les panneaux isolants seront posés
directement sur les supports et collés par mastic HYRENE, le nombre des points de fixation sera déterminé en
fonction de la zone climatique du chantier, notes de calculs et calepinage des fixations a fournir pour accord au
bureau de contr6le.

Localisation : Toiture local CTA
3.2.2.3 Membrane d’étanchéité
Fourniture et pose de membrane d’étanchéité synthétique en PVC, type FLAGON SV de chez SOPREMA ou

techniguement équivalent.

Caractéristiques techniques :
- Membrane monocouche, armée d’un voile de verre.
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- Composition : Polychlorure de Vinyle Plastifié PVC — P
- Face supérieure PVC : RAL 7047 Gris Clair ou RAL 7012 Gris basalte
- Face inférieure PVC : Gris moyen

- Produite par extrusion et présente une couche de signalisation en partie supérieure « signal layer »
- Toutes les protections conformes au NF DTU de la série 43.

Localisation : Local CTA

3.2.2.4 Relevés d’étanchéité
Fourniture et pose de relevés d’étanchéité conforme aux prescriptions du fabricant avec incorporation d’'une couche
de remontée d’acrotére de l'isolant avec épaisseur suivant étude thermique.

Le relevé d'étanchéité doit étre protégé en partie supérieure par un dispositif permettant d'écarter les eaux de
ruissellement di au présent lot avec réalisation d’un joint d’étanchéité avec le parement (type bande Soline).

Dans le cas ol les relevés sont arrétés au-dessous du niveau fin des dalles, les relevés sont réalisés a froid, sans
primaire, en résine polyuréthanne mono-composante type FLASHING.

Localisation : Toiture local CTA.

3.2.2.5 L’évacuation des eaux pluviales :

3.2.2.5.1 Naissances EP
Fourniture et pose de naissance EP, Elles seront réalisées par platine et moignon en plomb tronconique et de
diameétre adapté aux surfaces de toiture récupérés et calculé selon le DTU 60.11.

La mise en ceuvre comprend :
- Pose d'une premiére couche de renfort soudée.

- Percement de cette feuille et mise en place de I'ensemble EP sur platine de raccordement en acier galvanisé
épaisseur. 2.5 mm enduite d'EIF sur les deux faces, soudée de fagon étanche

- Pose d'une deuxiéme couche de renfort soudée.
- Finition avec étanchéité de la partie courante.
- Isolation thermique en laine de verre entre le moignon et la toiture.

Localisation : Toiture local CTA

3.2.25.2 Descentes EP
Fourniture et pose de DEP verticales en PVC de diamétre suivant études de I'entreprise, position et section dans le
respect des regles du DTU. Y compris :

- Toutes sujétions pour raccordements ;
- Fixations par colliers chevillés aux structures

Localisation : Toiture du local CTA
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