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1. GENERALITES

1.1. OBJET DU PRESENT PROJET

Les travaux du présent projet consistent en AMENAGEMENT DU SERVICE ANATOMIE — PATHOLOGIE
NIVEAU SS2 entre les files F-L et 7 - 13 du Centre Hospitalier Universitaire JEAN MINJOZ a Besancgon. Les
travaux s’exécutant dans le cadre d’un établissement en activité, les entreprises prendront toutes les
précautions nécessaires.

Le présent CCTP (Cahier des Clauses Techniques Particulieres), définit les travaux du LOT
PEINTURES INTERIEURES.

Le DPGF (Décomposition du Prix Global Forfaitaire formant cadre d’offre de prix) sera
obligatoirement complété et détaillé.

1.2. _ALLOTISSEMENT

Dossier en MACROLOTS :

MACROLOT 1 : Gros ceuvre

MACROLOT 2 : Electricité

MACROLOT 3: CVC

MACROLOT 4 : Charpente — Couverture - Bardage
MACROLOT 5 : Partition — Finition

MACROLOT 6 : Nettoyage

Les travaux du présent projet se décompose suivant I'allotissement ci-dessous :

DESIGNATIONS DES LOTS DU

MACROLOT 5 : Partition - Finition
5.01 | DOUBLAGES — CLOISONS

5.02 | MENUISERIES BOIS

5.03 [ SOLS COLLES

5.04 | FAUX — PLAFONDS

5.05 [ PEINTURES INTERIEURES

1.3. PRESCRIPTIONS TECHNIQUE

Les ouvrages seront exécutés suivant les regles de I'Art et devront étre conformes aux normes,
reglements et divers cahiers des charges, D.T.U., en vigueur a la date de I'appel d'offres.

Les C.C.T.P. et plans composant le dossier Marché ne dégagent en rien la responsabilité de
I'entrepreneur qui doit la parfaite réalisation de I'ouvrage conformément aux normes et régles
énoncées dans les piéces. Les plans techniques du dossier Marché constituent un guide technique
de référence et en aucun cas ne peuvent étre considérés comme des plans d'exécution.

1.4. PHASAGES ET PROCEDURES D’INTERVENTION

Les travaux seront réalisés en site occupé suivant un phasage prédéfini en coordination avec le
MOE et MOA.
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1.5. DEVOLUTION DU MARCHE

Le présent marché est passé :

- En marché public
- En macro-lots séparés

1.6. OBLIGATION DE L’ENTREPRISE

La responsabilité de I'entreprise a I'égard du Maftre d’CEuvre et des tiers n’est en rien diminuée par
I'existence d’un projet établi par le Maitre d’CEuvre. Ce projet a pour but :

- De guider la tAche des entreprises soumissionnaires qui peuvent adopter purement
et simplement les données de base, mais devront vérifier tous les éléments afin de
prendre la responsabilité pleine et entiére de leur projet.

- De définir de fagon particulierement précise les bases du projet définitif d’exécution
(plans des locaux spécialisés, utilisation de ces locaux, tracé des réseaux existant,
positions des principaux appareils, etc.)

Le projet d’exécution qui sera établi par 'Entreprise a partir de ce projet type sera recalculé par lui.

L’entreprise ne pourra en aucun cas prévoir des fournitures et des travaux inférieurs aux
spécifications du projet type.

1.7. GARANTIES FOURNIES PAR L’ENTREPRISE

Les garanties suivantes devront étre fournies a l'entreprise qui posséde ce lot :
1.7.1 GARANTIE DE FOURNITURE
Tout le matériel fourni par I'entreprise est garanti contre tous les vices de construction ou de
matiére. Cette garantie ne s’applique pas aux conséquences qui pourraient résulter de la
mauvaise utilisation des appareils ou de la non-observation des instructions d’exploitation.

1.7.2 GARANTIE DE L’INSTALLATION

Toutes les installations exécutées par I'entreprise sont garanties conformes aux régles de l'art et
conformes au projet d’exécution approuvé par le Maitre d’CEuvre.

1.7.3 GARANTIE DE FONCTIONNEMENT

L’installation sera garantie en bon état de fonctionnement pendant la durée légale a dater de la
mise en service réguliére.

Au cours de cette période, I'entreprise sera tenue de rectifier tous les défauts de fonctionnement
qui apparaitraient, quelle qu’en soit la nature.

L’entreprise sera notamment totalement responsable des incidents et dégradations qui pourraient
se produire du fait de la non-fourniture en temps utile des documents d’exploitation ou du fait
d’erreurs contenues dans ces documents.

1.7.4 GARANTIE D’EXPLOITATION
L’entreprise garantit, en outre, que I'installation réalisée par elle correspond a toutes les
caractéristiques énoncées dans sa proposition ainsi qu’a celles précisées ensuite dans les

documents d’exécution approuvés et dans les documents d’exploitation.

Elle s’oblige a mettre I'installation en état si I'exploitation relevait une non-concordance susceptible
de nuire a la bonne économie d’utilisation du systéme ou au confort des usagers.

7115
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1.8. CONDITIONS D'EXECUTION

Les ouvrages traditionnels seront exécutés conformément aux cahiers des charges établis
par le Groupe de coordination des textes techniques (D.T.U.).

lIs respecteront, en outre, les fascicules du Cahier des Clauses Spéciales applicables aux
marchés privés du batiment.

Les fabrications bénéficiant d'une marque de conformité aux normes francaises seront utilisées
en priorité.

L'utilisation de matériaux nouveaux ou de procédés de construction non traditionnels devra faire
l'objet de justifications techniques précises.

Le cas échéant, l'avis du C.S.T.B. technique sera requis.
L'Entrepreneur du présent lot devra le tragage des cloisons au sol.
Il devra donc vérifier I'implantation, I'aplomb et le niveau des huisseries mises en place par

le Menuisier et signaler en temps opportun toutes anomalies a I'Architecte.

Le cloisonnement, les doublages et les plafonds suspendus seront exécutés apres les
enduits garnissant.

Bandes armées aux angles saillants et rentrants avec enduit et pongage soigné entre chaque passe.

Traitement des joints entre plaques par bandes spéciales et enduit avec pongcage soigné entre
chaque passe.

Arétes saillantes et cueillies parfaitement dressées et d’aplomb.
Il devra toutes les découpes pour le passage des orifices de bouches de ventilation.
La découpe des boites électriques pour inters et prises de courant sera exécutée par I'Electricien.

Il est précisé a I'Entrepreneur du présent lot que l'installation électrique sera totalement exécutée
en encastré.

L'Entrepreneur du présent lot devra tous les renforts en bois pour supports de charges lourdes,
telles que lavabos, radiateurs, cumulus, etc...

1.9. HAUTEURS D'EMPLOI DES CLOISONS

Les cloisons seront mises en ceuvre de dalle a dalle.

L'ossature support sera dimensionnée en conséquence, conformément & l'avis technique du
fabricant et au proces-verbal d'essai.

Les hauteurs moyenne d'emploi sont les suivantes :

- Niveau SS-2 : 3,73 ml

1.10. LIMITES DE PRESTATION

Les travaux annexes au lot qui ne lui incombent pas, mais qui le concernent, seront exécutés sous la
surveillance et la responsabilité de I'entreprise adjudicataire du présent lot.

Elle fournira en temps utile, aux corps d’états intéressés, toutes indications, schémas et plans

8/15
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nécessaires aux dits travaux (les plans d’exécution relevant de la compétence de chaque entreprise
spécialisée).

Faute de fournir les éléments en temps utile, I'entreprise du présent lot prendrait les travaux a sa
charge.

Les prestations ci-aprés font partie du présent lot :

- Prototype et échantillons a la demande de I'Architecte et du Bureau de Contréle,

- Protection des ouvrages,

- Evacuation des gravois provenant des travaux du présent lot durant le chantier et ce,
chaque fois qu'il en sera fait la demande,

- Les échafaudages

1.11. CALFEUTREMENTS ET RACCORDS

Ceux nécessaires au présent lot seront & sa charge.
L'Entrepreneur du présent lot devra les raccords a la suite des travaux des autres corps d'état.

Les travaux de raccords prévus au présent article tiendront compte des raccords normaux
n'excédant pas une moyenne de 0.20 X 0.20 et ne nécessitant pas de bouchements importants.

Dans le cas de raccords dépassant nettement ces dimensions, les bouchements de cloisons
et raccords seraient a la charge du corps d'état responsable.

1.12. NETTOYAGE
L'Entrepreneur prendra les locaux nettoyés par le lot gros-ceuvre. Aprés son intervention, il devra les
laisser dans un parfait état de propreté. Si besoin est, I'Entrepreneur prévoira un brossage

mécanique, de maniére a ce que les sols soient parfaitement propre.

1.13. DOSSIER D’'OUVRAGES EXECUTES - D.O.E.

1.13.1 OBJET DU DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES

Le Dossier des Ouvrages Exécutés (D.O.E.) est un ensemble de documents qui doit étre fourni par
I'Entrepreneur & la fin des travaux. Ce dossier constitue la référence compléte des travaux réalisés et
permet de vérifier la conformité de I'exécution par rapport aux documents contractuels initiaux (plans,
cahiers des charges, etc.). Le D.O.E. permet également de garantir que les ouvrages sont exécutés
conformément aux normes en vigueur et facilite la gestion future des installations, notamment pour la
maintenance et I'exploitation des ouvrages.

1.13.2 OBJET CONTENU DU DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES

Le D.O.E. doit étre complet, précis et conforme a la réalité des travaux effectués. Il doit inclure tous les
éléments nécessaires a la bonne gestion et a I'entretien des installations, ainsi que les documents relatifs a
la conformité des travaux réalisés. Le D.O.E. doit comporter les éléments suivants :

- Plans AS - BUILT ou plans de récolement : Les plans as-built (ou de récolement)

doivent étre mis a jour en fonction des modifications apportées durant I'exécution des

travaux. Ces plans doivent refléter la réalité de I'exécution des ouvrages, en indiquant

notamment :
o L'implantation définitive des éléments de construction
o Lesréseaux (électriques, de plomberie, de chauffage, etc.), leur tracé et leurs caractéristiques
o Les niveaux, dimensions et cbtes des ouvrages
o Les éventuelles adaptations ou modifications apportées au projet initial, que ce soit pour des

raisons techniques ou réglementaires.
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- Fiches techniques des équipements : Chaque équipement installé sur le chantier doit
étre accompagné d'une fiche technique détaillée. Cette fiche doit contenir toutes les
informations nécessaires pour comprendre et gérer les équipements, telles que :

o Ladésignation, la marque et les références des équipements

Les caractéristiques techniques (dimensions, performance, etc.)

Les conditions d’utilisation, de maintenance et de sécurité

Les manuels d'utilisation, d'entretien et de réparation, si nécessaire

Les certificats de conformité aux normes en vigueur.

O O O O

- Rapports d’essais et contrdles : Tous les essais réalisés pendant la phase
d'exécution, qu'ils
- soient prévus ou non par les normes, doivent étre inclus dans le D.O.E. Ces rapports
attestent de la conformité des matériaux et des installations. lls incluent généralement :
o Les résultats des tests de performance des équipements
o Les contrbles de qualité (résistance des matériaux, étanchéité, etc.)
o Les essais de fonctionnement et de sécurité
o Les rapports d'inspection des structures et des systemes (électriques, mécaniques, etc.).

- Certificats de conformité : Le D.O.E. doit inclure les certificats attestant de la

conformité des matériaux et équipements utilisés aux normes et réglementations en

vigueur. Ces documents sont essentiels pour prouver que les matériaux et installations

respectent les exigences contractuelles et les normes de sécurité. Cela inclut :
o Les certificats de conformité des matériaux et produits utilisés
o Les attestations de mise en conformité des installations électriques, thermiques, ou de

plomberie

o Les rapports d’audit en cas de modifications significatives.

1.13.3 MODALITES DE REMISE DU DOSSIER
Le Dossier des Ouvrages Exécutés doit étre remis a la maitrise d'ouvrage dans un délai de 30 a 60 jours
suivant la réception des travaux, selon les termes définis dans le contrat. La remise doit étre effectuée sous
forme numérique (format PDF ou tout autre format défini) et papier, selon les exigences spécifiées du maitre
d’ouvrage.

Le D.O.E. doit étre complet, sans défaut, et comporter toutes les pieéces demandées. En cas de documents
manquants ou erronés, I'Entrepreneur doit les compléter ou les corriger dans un délai de 15 jours aprées
notification par le maitre d'ouvrage.

1.13.4 RESPONSABILITE DE L’ENTREPRISE
L'Entrepreneur est responsable de la bonne constitution et de la remise du Dossier des Ouvrages Exécutés.
Il doit s'assurer que tous les documents nécessaires sont réunis et conformes a la réalité des travaux
réalisés. L'Entrepreneur est également responsable de la mise a jour des documents tout au long du
chantier, si des modifications surviennent.

Le non-respect des obligations liées au D.O.E., comme la remise d'un dossier incomplet ou incorrect, peut
entrainer des pénalités financieres, ou des retards dans le paiement final des travaux.

1.13.5 ARCHIVAGE ET ACCESSIBILITE DU DOSSIER
Le Dossier des Ouvrages Exécutés doit étre conservé par la maitrise d'ouvrage pendant une période de 10
ans, conformément aux obligations légales. L'accés au D.O.E. doit étre facilité pour les intervenants en
charge de I'entretien ou de la maintenance des ouvrages. Il peut étre consulté a tout moment en cas de
besoin de réparation, de modification ou de vérification des installations. Le D.O.E. peut également étre
utilisé pour toute opération de mise a jour ou de modification des installations, notamment pour les travaux
de maintenance, d'extension ou de mise en conformité des équipements.
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2.2

2.3

PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

DOCUMENTS DE REFERENCES

11/15

Outre les prescriptions techniques particuliéres indiquées au présent devis, tous les ouvrages seront
soumis aux Normes Francaises, réglements, spécifications techniques et D.T.U. en vigueur 59 et 59.1 et

ses additifs.

L'Entrepreneur devra prévoir dans son forfait tous travaux non prévus aux prescriptions ci-aprés si ceux-
ci sont nécessaires a une mise en ceuvre parfaite de ses matériaux et a la terminaison de ses travaux

dans les regles de l'art.

Les quantités présentées par I'Entrepreneur du présent lot seront forfaitaires.

Il ne pourra par la suite faire valoir une erreur ou omission pour obtenir une augmentation de son forfait.

QUALITE DES MATERIAUX

Tous les produits employés pour les travaux seront de premiére qualité et de premiere marque
dans l'espéce.

L'Architecte se réserve le droit de faire procéder a tous les prélévements et toutes les analyses
des matieéres premiéres livrées sur le chantier et des peintures employées par les ouvriers.

A partir du moment ou le résultat des analyses laisserait apparaitre des matériaux ne
correspondant pas a ceux demandés, tous les frais d'analyse ultérieurs seraient a la charge de
I'Entrepreneur sans préjudice des abattements a appliquer sur les travaux exécutés
antérieurement ou du refus pur et simple de ces travaux.

La teneur en composés organiques volatiles (COV) de tous les produits utilisés sera conforme
aux prescriptions de la directive 2004/42/CE.

MARQUES DE REFERENCE

Afin de donner aux entrepreneurs un maximum de précisions sur la qualité des peintures exigée
pour ce travail, le Maitre d’ceuvre a précisé au cours de la description des travaux, la marque
de référence des différentes peintures entrant dans le cadre du présent devis descriptif.

LA SEIGNEURIE, ZOLPAN, GAUTHIER, ASTRAL, etc.... ou équivalent pour toutes les
peintures proprement dites.

BONDEX, TOLLENS, SEPO, etc.... pour le produit de traitement des bois des menuiseries extérieures.
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2.4

TRAVAUX PREPARATOIRES ET COUCHES DEFINITIVES

a) Ouvrages préparatoires
L'exécution des travaux de peinture s'entend y compris tous ouvrages préparatoires nécessaires.

b) Egrenage, brossage et poncage

12/15

La disparition sur les maconneries et sur les boiseries de toutes les marques de chantier a I'exception de

celles qui nécessitent un ragréage ou une greffe de bois est a la charge du présent lot.

Le poncage complet du peluchage de tous les bois ainsi que tous les poncages nécessaires a la
perfection de l'aspect fini sont a la charge du présent lot.

¢) Rebouchages

Les rebouchages effectués soit a I'enduit gras, soit & I'huile, soit avec un produit pelliculaire spécial sont
a la charge du présent lot, a I'exception des cas qui rendent nécessaire un ragréage ou une greffe du
bois.

L'Entrepreneur du présent lot devra refuser les fonds dont I'état lui semblera incompatible avec la
perfection de son propre travail et devra demander aux entreprises concernées la réfection de leurs
travaux.

A partir du moment ou il aura commencé son travail, I'Entrepreneur du présent lot sera réputé avoir
accepté les fonds et sera responsable de la conformité de ses finitions avec les prescriptions, sans
gu'aucune modification soit apportée a ses prix pour travaux supplémentaires.

d) Impressions

Un certain nombre d'ouvrages exécutés par les entrepreneurs de menuiserie et de serrurerie sont
prévus posés, revétus d'une couche d'impression ou de protection a la charge de I'Entrepreneur du lot
intéresseé.

Cette impression sera obligatoirement soumise pour accord préalable a I'Entrepreneur du présent lot
qui ne pourra se prévaloir par la suite, de la mauvaise qualité de ces impressions pour réduire en quoi
que ce soit la garantie donnée sur ses propres travaux.

Il devra en tout état de cause, une révision, et au besoin une reprise compléte des impressions réalisées
par les entrepreneurs des autres lots.

Il est précisé qu'aucune menuiserie ne sera posée avant que la couche d'impression ait été faite.
Les travaux d'impression pourront étre faits soit & l'atelier du peintre, soit directement sur le chantier et
ce, apres accord entre les entreprises des corps d'état intéressés.

e) Couche définitive

La composition des différentes couches sera fonction des appréts et du résultat recherché par le Maitre
d’ceuvre.

f) Echantillons et coloris au choix

Préalablement a toute exécution, I'Entrepreneur devra la présentation de tous les échantillons
nécessaires et demandés par le Maitre d’ceuvre et ce, jusqu'a la parfaite mise au point des tons.

Il devra obtenir un accord écrit sur les choix qui seront retenus.
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2.5

g) Nettoyages

L'Entrepreneur du présent lot devra le nettoyage pour la livraison du chantier de toutes traces de
peinture sur les sols, vitrages, appareils sanitaires, revétements et tous autres ouvrages de fagon a
effacer toutes les projections de peinture qui auraient pu intervenir au cours de ses travaux et laisser le
chantier dans un état parfait de propreté.

Afin de faciliter les nettoyages, toutes les quincailleries, robinetteries et appareillages électriques seront
protégés par du papier fixé a l'aide de bandes adhésives par les soins du présent lot.

h) Etendue des prestations

Les descriptions ci-aprés n'étant pas limitatives, I'Entrepreneur devra prévoir dans son offre tous les
travaux nécessaires au parfait achévement de tous les ouvrages, selon les regles de son art.

Les entrepreneurs étant appelés a travailler simultanément, il ne sera alloué aucune plus value pour les
sujétions qui en découlent.

L'Entrepreneur trouvera dans les descriptifs des lots correspondants, tous les renseignements qui
pourraient lui étre nécessaires pour I'établissement de sa proposition.

i) Assistance du fournisseur de peinture

L'Entrepreneur titulaire du présent lot devra obligatoirement s'assurer |'assistance et le contrdle
technique de son fournisseur lors du déroulement de ses interventions.

L'application des différents produits prévus au présent devis descriptif sera faite en parfait accord avec
les recommandations des fabricants.

Ces derniers seront convoqués sur le chantier chaque fois qu'il sera utile et ils pourront donner sur le

chantier, en présence du Maitre d’ceuvre et du Maitre de I'ouvrage, toutes les indications utiles
concernant l'utilisation des produits de leur fabrication.

EXECUTION DES TRAVAUX

Toutes les boiseries seront soigneusement brossées avant d'étre peintes et elles seront égrenées.
Leur impression sera faite avec un produit compatible avec la peinture de finition au fur et @ mesure
de I'approvisionnement des menuiseries et des ordres donnés par le Maitre d’ceuvre.

Outre les parements restant visibles, elle sera appliquée également sur toutes les faces cachées et
feuillures.

Toutes manutentions de menuiseries entreposées seront dues.

Il ne sera jamais toléré d'encollage sous les peintures.

Les couches seront suffisamment épaisses.

Elles seront appliquées autant que possible, par un temps sec, surtout a I'extérieur.

Aucune couche ne sera appliquée sur une surface ou sur une autre couche, sans que celle-ci soit
parfaitement séche.

Si les couches dues ne couvraient pas parfaitement les surfaces peintes et ne dissimulaient pas
complétement les rebouchages, il serait donné sans indemnité, une couche supplémentaire.

Tous les travaux préparatoires tels que : égrenage, pongage au papier de verre, rebouchage, etc... dont
il n'est fait mention que sommairement dans le devis descriptif, faits de maniére que les peintures soient
parfaitement unies dans toutes leurs parties.

L'attention de I'Entrepreneur est tout spécialement attirée sur l'importance de I'époussetage des fonds
pour une bonne exécution des travaux de peinture.
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A cet effet, I'époussetage sera effectué soigneusement toutes les fois qu'il sera nécessaire, pour
amener les surfaces a une propreté parfaite.

D'autre part, avant de commencer tout travail, I'Entrepreneur devra procéder a un balayage des
pieces, afin qu'il n'y ait aucune poussiere sur les sols.

26 CONTROLES ET ANALYSES

Au cours de I'exécution, il devra y avoir sur le chantier des boites en quantité suffisante pour que le
Maitre d’ceuvre puisse a tout moment prélever des échantillons des produits utilisés et faire procéder a
leur contrble ou analyse.

Les frais de contrble et d'analyse seront a la charge de I'entreprise.

2.7 MISE EN CEUVRE DES MATERIAUX - RECEPTION DES ENDUITS ET PAROIS

Elle sera faite en présence de tout entrepreneur susceptible d'étre concerné par une limite de prestation
ou une réception de support avec le titulaire du présent lot.

L'Entrepreneur du lot peinture signalera les imperfections qu'il jugera préjudiciable a la bonne exécution
des travaux de son lot.

Les raccords d'enduits exécutés par les entrepreneurs des autres corps d'état, et qui seront refusés,
seront recommenceés par I'Entrepreneur du lot peinture au compte des entrepreneurs responsables.

En aucun cas, il ne pourra arguer du mauvais état d'un enduit ou d'une paroi pour obtenir un délai
supplémentaire et un supplément quelconque a son forfait.

Avant tout commencement d'exécution, I'Entrepreneur procédera a un examen des surfaces a peindre,
tant pour en tirer les renseignements utiles a la bonne marche du travail que pour vérifier leur état.

Il devra faire toutes prévisions et s'organiser en conséquence.

2.8 PROTECTIONS

L'Entrepreneur devra la protection des surfaces qui pourraient étre tachées, attaquées et détériorées
(revétements de sols, revétements sur murs, etc....).

Il devra la location, pose, dépose et double transport des baches et toiles nécessaires.

29 REGLES D'EXECUTION

Les peintures, ainsi que les produits pour le rebouchage et enduits devront étre choisis en fonction de
I'exposition des surfaces.

Les peintures, ainsi que les produits de rebouchage et enduits devront étre compatibles avec les
matériaux a peindre et entre eux.

Les travaux ne devront étre exécutés que sur des supports parfaitement secs.
L'application des peintures, enduits et préparatoires assimilés ne devra étre effectuée :

- ni dans une atmosphére humide, susceptible de donner lieu & condensation,
- ni sur des matériaux gelés ou surchauffés.

Les travaux de peinture, tant a I'extérieur qu'a l'intérieur, qui auraient eu a souffrir du comportement
atmosphérique pendant I'exécution ou le séchage, seront refusés et I'Entrepreneur du présent lot en
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devra la réfection sans indemnité.

Toutes les surfaces a peindre devront étre débarrassées des souillures, poussiéres, tadches de graisse,
taches de fumée, etc...

Les lignes de repérage, tracés ou battues au cordeau, les dessins au crayon ou a la craie seront
supprimés par un grattage ou un pongage soigné.

L'Entrepreneur devra tous les travaux de préparation tels que :

- Egrenage,

- Brossage et époussetage,

- Dégraissage des métaux,

- Couches primaires sur métaux,

- Impressions,

- Rebouchages sur cloisons en platre et sur croisées bois seulement,
- Pongages etc...

2.10 CONSISTANCE DES TRAVAUX

Les travaux de peinture comprennent :

- Les échafaudages,

- Les protections,

- La dépose et repose de l'appareillage électrique,

- Les manutentions diverses,

- La réception des subjectiles,

- La fourniture des produits propres a I'exécution des travaux,
- La fourniture du matériel,

- La mise en peinture des surfaces de référence,

- Les retouches en fin de chantier.

2.11 RACCORDS

L'Entrepreneur du présent lot devra tous les raccords estimés nécessaires par le Maitre d’ceuvre étant
bien entendu que ces raccords ne sont pas consécutifs a des dégats causés par les autres corps d'état.
Les raccords s'entendent par suite de malfacons dues au présent lot.

2.12 TEINTES

N

Le Maitre d’ceuvre pourra demander I'exécution des teintes fines a concurrence de 30 % des
surfaces, ceci entrainant toutes les sujétions de réchampissage, de tracage et de polychromie.
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3. DESCRIPTION DES OUVRAGES

3.1 PREPARATIONS ET ETUDES

Les préparatifs et études pour ce lot incluent les éléments suivants :
- Etablissement des plans PAC, réalisation et transmission des notes de calculs, établissement et suivi des fiches
d’agréement matériels et matériaux (FAM), établissement et mise a jour du PPSPS.

- L'ensemble des documents constituants le dossier des ouvrages exécutés D.O.E suivant le chapitre 1.13 du
présent CCTP

Cette liste n’est pas exhaustive. L'entreprise en charge de ce lot est libre de suggérer d'autres éléments
nécessaires pour mener a bien ces travaux.

Localisation : 'ensemble des travaux de ce lot.

3.2 TRAVAUX PREPARATOIRES

3.2.1 PREPARATION DES SUPPORTS

Préparation des supports et finition suivant DTU. Les préparations pourront notamment comprendre pour les
surfaces suivantes :

Béton ou enduit ciment :
- Engrenage, brossage et époussetage

- Enduits GS

- Poncage

- Mise en place d’une couche d’impression
Béton — sous-face dalle

- Engrenage, brossage et époussetage

- Enduits GS

- Poncage

- Mise en place d’une couche d’impression
Platre cartonné

- Révision des calicots

- Egrenage, époussetage

- Enduit repassé

- Pongage

- Mise en place d’'une couche d’impression
Menuiserie bois :

- Brossage énergique a la brosse métallique et époussetage
- Mise en place d’'une couche d’impression

Localisation : Ensemble des supports destinés a recevoir une peinture
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3.3 TOILE DE VERRE PEINTE

3.3.1 TOILE DE VERRE PEINTE - COULEUR, IVOIRE MACAO

Fourniture et pose d’une toile de verre peinte comprenant :

- La préparation des support dérivés avec égrenage, rebouchage, poncage des joints et reprise ponctuelles,
conforme au DTU 59.1.

- Fourniture et pose colée d’une toile en fibre de verre lisse de type Systexx comfort 532 et V22 ou similaire.
- La fourniture et mise en ceuvre de peinture acrylique garnissante en phase aqueuse sur subjectile neuf ou ancien
- Couleur : Jaune Ivoire Macao CH2 0125

Localisation : Suivant plan de repérage du maitre d’ceuvre

3.3.2 TOILE DE VERRE PEINTE - COULEUR, BLANC ASPEN

Fourniture et pose d’une toile de verre peinte comprenant :

- La préparation des support dérivés avec égrenage, rebouchage, poncage des joints et reprise ponctuelles,
conforme au DTU 59.1.

- Fourniture et pose colée d’une toile en fibre de verre lisse de type Systexx comfort 532 et V22 ou similaire.
- La fourniture et mise en ceuvre de peinture acrylique garnissante en phase aqueuse sur subjectile neuf ou ancien
- Couleur : Blanc Aspen CH2 0031.

Localisation : Suivant plan de repérage du maitre d’ceuvre

3.3.3 TOILE DE VERRE PEINTE - DITO EXISTANT

Fourniture et pose d’une toile de verre peinte comprenant :

- La préparation des support dérivés avec égrenage, rebouchage, pongage des joints et reprise ponctuelles,
conforme au DTU 59.1.

- Fourniture et pose colée d’une toile en fibre de verre lisse de type Systexx comfort 532 et V22 ou similaire.
- La fourniture et mise en ceuvre de peinture acrylique garnissante en phase aqueuse sur subjectile neuf ou ancien
- Couleur : Dito existant (circulation actuelle)

Localisation : En circulation.

3.3.4 REPRISE PEINTURE

Les travaux comprennent :
- Lareprise de peinture, coté circulation, Micro — Electro.

Localisation : Circulation, Micro — Electro.
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3.4 PEINTURE SUR BOISERIES

3.4.1 PEINTURE SUR BLOCS PORTES

Fourniture et pose de peinture en dispersion aqueuse sur des subjectiles en boiseries pleines et medium. Répondant
au label NF environnement, classe Afnor NF T 36.005 Famille 1 — classe 4a.

Les travaux préparatoires conforme au DTU, état de finition A selon DTU 59.1, comprenant :
- Brossage des salissures

- Impression a la peinture micro poreuse glycérophtalique

- Poncgage

- Rebouchage a I'enduit

- Poncgage a l'abrasif a I'eau

- Deux couches de peinture brillante alkyde,...

- Couleur : au choix de I'architecte

Localisation : EIéments en bois intérieurs

3.5 PEINTURE SUR OUVRAGES METALLIQUES ET NON FERREUX

Fourniture et pose de peinture satinée type résine alkydes en émulsion sur des subjectiles métalliques et non
ferreux.

Le systéme répondant au label environnement, comprenant :
- Elimination des oxydes non adhérents et dépolissage, au tampon abrasif type scotch brite ou similaire

- Dégraissage

- Lavage haute pression avec détergent adapté

- Rincage soigné a l'eau

- Une couche d’'impression

- Une couche de peinture satinée type résine alkydes en émulsion, classe Afnor T 36.005 Famille 1 - classe 4a

Localisation : Tuyauteries
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3.6 DIVERS
3.6.1 NETTOYAGE FINAL DE RECEPTION

Nettoyage de finition des locaux, avant OPR et avant réception, comprenant :

- Sols

- Murs

- Menuiseries et quincailleries diverses
- Appareils sanitaires

- Appareils électriques

- Vitrages intérieurs et extérieurs

Ainsi que tous autres éléments de facon a livrer le batiment terminé en parfait état de propreté et prét a étre
réceptionner.

Localisation : Ensemble de la zone de travaux.

3.7 REVETEMENT MURAL, TYPE VESCOM

3.7.1 REVETEMENT MURAL, TYPE VESCOM

Fourniture et pose de revétement mural en vinyle uni non texturé a I'aspect mat ressemblant a de la peinture
+ Vescom Protect de chez Vescom ou techniquement équivalent.

Caractéristiques techniques :
- Référence produit : 1111 10 / Nuancier Vescom Delta

- Composition : couche vinyle, impression au moyen d’encres a base d’eau, support en coton
- Réaction au feu : B, s2, dO

Localisation : Suivant plan de repérage du maitre d’ceuvre.

3.7.2 REPRISE TOILE DE VERRE

Les travaux comprennent :

- Lareprise de toile de verre du mur local internes — 2D27 et bureau cadre — 2D26. Suite au retrait des chassis vitrés
et la fermeture de la cloison

Localisation : Local internes et bureau cadre
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