DIRECTION DU PATRIMOINE, DES INVESTISSEMENTS MEDICAUX ET DE LA SECURITE
Opération : Anapath S2 CHU Jean MINJOZ

ANNEXE 6 AU C.C.T.C.

Contenu de la mission « Plans d’Atelier et de Chantier » (a charge des
entreprises)

Plans de fondations et ouvrages d’infrastructure :

- nomenclatures, fagonnages, calepinage et quantités d’aciers a commander

- ouvrages liés aux installations de chantier : plate-forme, massifs de grues, etc...

- relevé contradictoire de I'implantation réelle des fondations et plans complémentaires correspondants -
injection et rabattements de nappes

Plans de structure béton armé:

- nomenclatures, fagonnages, calepinage et quantités d’aciers a commander

- éléments préfabriqués (1/50%m¢) résultant de méthodologie propre a I'entreprise - calculs et plans
d’étaiement

Plans de structure métalligue:

- calculs et détails des assemblages (boulons, soudures, efc...), des scellements et des appuis

- plans de fagconnage, détails de découpage et de fabrication, dispositifs de réglage, de calage, de
montage sur chantier, nomenclature

Plans de chauffage, ventilation, climatisation, désenfumage, plomberie, sanitaire :

- trongonnage, pieces de transformation, assemblages, détails de raccordement des appareils,
suspensions, accrochages, dispositifs de dilatation, calfeutrement, isolations

- schémas d’armoires électriques spécifiques, schémas de régulation et d’équilibrage

Plans d’électricité — courants forts:

- carnet de cablage

- détails de cablage de puissance, d’automatismes, de circuit de terre et liaisons équipotentielles

- tracés des circuits terminaux, fourreaux, des tableaux, suspensions, accrochages, calfeutrements,
socles

Plans de téléphone, VDI ; recherche de personne:

- carnet de céables (repérages des équipements, tenant, aboutissant, nombre de paires)

- plans d’exécution des circuits terminaux avec tracé des parcours, nature des cables et conduits, nombre
de paires par cabes

Sonorisation — distribution de I’heure:

- carnet de céables (repérage des équipements, tenant, aboutissant, nombre de paires)

- plans d’exécution des circuits terminaux avec tracé des parcours, nature des cébles et conduits,
nombres de paires par cables)




Détection incendie — vol — contrdle d’accés :

- carnet de cables (repérage des équipements, tenant, aboutissant, nombre de paires)

- plans d’exécution des circuits terminaux avec tracé des parcours, nature des cébles et conduits,
nombres de paires par cables)

G.T.C.:

- carnet de cables (repérage des équipements, tenant, aboutissant, nombre de paires)

- plans d’exécution des circuits terminaux avec tracé des parcours, nature des cables et conduits,
nombres de paires par cables)

GENERALITES VALABLES POUR TOUS LES CORPS D’ETAT

Description des ouvrages :
- spécifications complémentaires liées aux méthodologies propres a I'entreprise, aux marques des
matériels

Plans :
- adaptation résultant des marques et types retenus par les entreprises et agréés par le maitre d’ceuvre

Notes de calcul :
- notes de calcul résultant de variantes ou méthodologie d’entreprises

Incidences sur les autres corps d’état :

- petites réservations, traversées de magonnerie, fourreaux
- plans de détails de chantier, supports, accrochages

- autres incidences

Choix des matériels et appareillages :
- justification éventuelle des performances pour les marques et caractéristiques correspondantes

Locaux technigues :
- plans de détail d’équipement intérieure des locaux : matériels, gaines, canalisations, serrurerie
intérieure, faux-planchers éventuels, socles

Variantes d’entreprises :
- adaptation des plans d’exécution consécutive a des variantes ou méthodologies propres a I'entreprise

Documents des ouvrages exécutés :
- plans conformes a 'exécution
- caractéristiques des matériels et appareillages




