Maitre d’Ouvrage
CHVm
BESANCON

Centre Hospitalier Universitaire de BESANCON
3 Boulevard Alexandre FLEMING
25000 BESANCON
Tél : 03.81.21.80.77
Fax : 03.81.21.83.85
Courriel : dtp@chu-besancon.fr

AMENAGEMENT DU SERVICE ANATOMIE PATHOLOGIE NIVEAU SS2

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES C.C.T.P.

MACROLOT 05 - PARTITION - FINITION
LOT 4 FAUX PLAFONDS

B.E.T. Mandataire ARCHITECTE
INGEROP CONSEIL & INGENIERIE Agence Ph. DONZE
47, avenue CLEMENCEAU - BP 1041 16, rue Gambetta
25000 BESANCON 25000 BESANCON
Tél. : 03.81.81.39.33 Tél : 03.81.82.18.56
Fax. : 03.81.82.08.91 Fax :03.81.82.31.98
Courriel : ingerop.besancon@ingerop.com Courriel : architecture.donze@wanadoo.fr
PHASE PRO DCE

AVRIL 2025



mailto:ingerop.besancon@ingerop.com
mailto:architecture.donze@wanadoo.fr

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BESANCON

2/10

AMENAGEMENT DU SERVICE ANATOMIE — PATHOLOGIE NIVEAU SS2 DU CHU JEAN MINJOZ

C.C.T.P.N° 5/04

Date Ind. Modifications Rédacteur Visa Approbation Visa
03/2025 - - M. MAAREF M. HILDENBRAND
10/04/25 A M. MAAREF M. HILDENBRAND
28/04/25 B M. MAAREF M. HILDENBRAND

Date d’émission : 03/2025
Modifié le : 28/04/25
Indice : B



CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BESANCON 3/10
AMENAGEMENT DU SERVICE ANATOMIE — PATHOLOGIE NIVEAU SS2 DU CHU JEAN MINJOZ
C.C.I.P.N°5/04

SOMMAIRE
Table des matiéres
1. GENERALITES ..ottt et ettt ettt et e e ee e en e 5
1.1. OBJET DU PRESENT PROJET ....ovoieeeieeeeeeeeeeeeteseee oo s s 5
1.2, ALLOTISSEMENT «.coeeeeeeeeeeeee et e et e et e et e e e st e et s e e st e e et ee e 5
1.3. PRESCRIPTIONS TECHNIQUE. .........uveteieeeeeieeeeeeeeeeeee e ee e eee oo e e e s e 5
1.4. PHASAGES ET PROCEDURES D'INTERVENTION ......ouviiieeeeeeeeeeeeeeeeseeeee e s eseseeeeee 5
1.5. DEVOLUTION DU MARCHE ......co.oveeeieeseeeeeeeeeeeeeeeeee e ee e ee e ee e s s 6
1.6. OBLIGATION DE L'ENTREPRISE ......iuiveieieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeeeeee e s e 6
1.7. GARANTIES FOURNIES PAR L'ENTREPRISE ......c.oviuieieeeeeeeeeeeeeeeeeee s eeeee s s 6
1.7.1 GARANTIE DE FOURNITURE ......oeveieteteeeeeeeeeee et eee et 6
1.7.2 GARANTIE DE L'INSTALLATION ...t 6
1.7.3 GARANTIE DE FONCTIONNEMENT ....cooveeoeeteeeeeeeee et ee e 6
1.7.4 GARANTIE D’EXPLOITATION .....ooeeeeeeeeeeeeeeeeeeee et 6
1.8. CONDITIONS D'EXECUTION ....ouoeeeeeeeeseeeeeeeeeeeeeeee e eees e s ees et s s s e 7
1.9. HAUTEURS D'EMPLOI DES CLOISONS ......ouveteeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e ee e ee et see s eeseesee 7
1.10. LIMITES DE PRESTATION ...ttt ettt eee et eee et s st ee s 7
1.11. CALFEUTREMENTS ET RACCORDS.........oeoeieeeteeeeeeeeeeeeee e eee e e e ee et se e 8
1212 NETTOYAGE ..ottt ettt et e et ee et et s et e et e e 8
1.13. DOSSIER D’'OUVRAGES EXECUTES = D.O.E. ..ot 8
1.13.1 OBJET DU DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES ......veeeeeeeeeeeeeeeseeeees s 8
1.13.2 OBJET CONTENU DU DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES ........ooivieeeeeseeeeeeeeseeseeseneen. 8
1.13.3 MODALITES DE REMISE DU DOSSIER.........ovueveieeteeeeeeeeeeseeeseeeeeeeeesteseseeeseseessse e eseseeneee 9
1.13.4 RESPONSABILITE DE LENTREPRISE .......ovoeeeieeeeeeeeeeeee et 9
1.13.5 ARCHIVAGE ET ACCESSIBILITE DU DOSSIER ......covieieeeeeeeeeeeeeeees e see s seesee s seeseesne 9

Date d’émission : 03/2025
Modifié le : 28/04/25
Indice : B



CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BESANCON 4/10
AMENAGEMENT DU SERVICE ANATOMIE — PATHOLOGIE NIVEAU SS2 DU CHU JEAN MINJOZ
C.C.I.P.N°5/04

2. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES ........oot e

2.1 PREAMBULE ... e
2.2 MATERIAUX UTILISES ...ttt ettt et s e e e e et e e e r e e e e e e ennnnn s
2.3 DOCUMENTS DE REFERENCES...... ..ttt eenennees

2.4 COORDINATION AVEC LES AUTRES CORPS D' ETAT ...cuiii i

3. DESCRIPTIONS DES OUVRAGES ... ..ot e e
3.1 PREPARATIONS ET ETUDES. . ... ..ottt e e e e e e e e nnnnn e e e
3.2 FAUX = PLAFONDS ...t e et e e et e
3.2.1 FAUX PLAFONDS, ROYAL HYGIENE ......ooiiiieeee e
3.2.2 FAUX PLAFONDS, ISO — TONE HYGIENE ...t
3.2.3RETOMBEES DE PLAFONDS ...ttt e et e s e e e e e e e rnn e ee e
3.2.4 TRAITEMENT DES JOINTS EN PLAFOND .....coiiiiiiiiiii et
3.2.5 TRAVAUX DE REPRISE DE FAUX-PLAFOND ......cottiiiiiieeeiiee e
3.2.6 TRAVAUX DE REPRISE DE FAUX-PLAFOND ......coottiiiiiiiiiiii e
3.2.7 DEPOSE / REPOSE FAUX — PLAFOND ......ccoiiiiiiiie e
3.2.8 DEPOSE / REPOSE FAUX — PLAFOND ..ottt

3.2.9 DEPOSE / REPOSE FAUX — PLAFOND ......ccoiiiiiiiie e

Date d’émission : 03/2025
Modifié le : 28/04/25
Indice : B



CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BESANCON 5/10
AMENAGEMENT DU SERVICE ANATOMIE — PATHOLOGIE NIVEAU SS2 DU CHU JEAN MINJOZ
C.C.I.P.N°5/04

1. GENERALITES

1.1. OBJET DU PRESENT PROJET

Les travaux du présent projet consistent en AMENAGEMENT DU SERVICE ANATOMIE -
PATHOLOGIE NIVEAU SS2 entre les files F-L et 7 - 13 du Centre Hospitalier Universitaire JEAN
MINJOZ a Besancgon. Les travaux s’exécutant dans le cadre d’un établissement en activité, les entreprises
prendront toutes les précautions nécessaires.

Le présent CCTP (Cahier des Clauses Techniques Particulieres), définit les travaux du LOT DE FAUX —
PLAFONDS.

Le DPGF (Décomposition du Prix Global Forfaitaire formant cadre d’offre de prix) sera obligatoirement
complété et détaillé.

1.2. _ALLOTISSEMENT

Dossier en MACROLOTS :

MACROLOT 1 : Gros ceuvre

MACROLOT 2 : Electricité

MACROLOT 3: CVC

MACROLOT 4 : Charpente — Couverture - Bardage
MACROLOT 5 : Partition — Finition

MACROLOT 6 : Nettoyage

Les travaux du présent projet se décompose suivant I'allotissement ci-dessous :

DESIGNATIONS DES LOTS DU

MACROLOT 5 : Partition - Finition
5.01 | DOUBLAGES — CLOISONS

5.02 [ MENUISERIES BOIS

5.03 [ SOLS COLLES

5.04 [ FAUX - PLAFONDS

5.05 [ PEINTURES INTERIEURES

1.3. PRESCRIPTIONS TECHNIQUE

Les ouvrages seront exécutés suivant les regles de I'Art et devront étre conformes aux normes,
reglements et divers cahiers des charges, D.T.U., en vigueur a la date de I'appel d'offres.

Les C.C.T.P. et plans composant le dossier Marché ne dégagent en rien la responsabilité de
I'entrepreneur qui doit la parfaite réalisation de I'ouvrage conformément aux normes et régles énoncées
dans les piéces. Les plans techniques du dossier Marché constituent un guide technique de référence et
en aucun cas ne peuvent étre considérés comme des plans d'exécution.

1.4. PHASAGES ET PROCEDURES D’INTERVENTION

Les travaux seront réalisés en site occupé suivant un phasage prédéfini en coordination avec le MOE et
MOA.
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1.5. DEVOLUTION DU MARCHE

Le présent marché est passé :

- En marché public
- En macro-lots séparés

1.6. OBLIGATION DE L’ENTREPRISE

La responsabilité de I'entreprise a I'égard du Maitre d’CEuvre et des tiers n’est en rien diminuée par
I'existence d’un projet établi par le Maitre d’CEuvre. Ce projet a pour but :

- De guider la tAche des entreprises soumissionnaires qui peuvent adopter purement
et simplement les données de base, mais devront vérifier tous les éléments afin de prendre la
responsabilité pleine et entiére de leur projet.

- De définir de fagon particulierement précise les bases du projet définitif d’exécution (plans des
locaux spécialisés, utilisation de ces locaux, tracé des réseaux existant, positions des principaux
appareils, etc.)

Le projet d’exécution qui sera établi par 'Entreprise a partir de ce projet type sera recalculé par lui.

L’entreprise ne pourra en aucun cas prévoir des fournitures et des travaux inférieurs aux spécifications du
projet type.

1.7. GARANTIES FOURNIES PAR L’ENTREPRISE

Les garanties suivantes devront étre fournies a l'entreprise qui posséde ce lot :
1.7.1 GARANTIE DE FOURNITURE

Tout le matériel fourni par I'entreprise est garanti contre tous les vices de construction ou de matiére. Cette
garantie ne s’applique pas aux conséquences qui pourraient résulter de la mauvaise utilisation des appareils ou
de la non-observation des instructions d’exploitation.

1.7.2 GARANTIE DE L’INSTALLATION

Toutes les installations exécutées par I'entreprise sont garanties conformes aux régles de l'art et
conformes au projet d’exécution approuvé par le Maitre d’CEuvre.

1.7.3 GARANTIE DE FONCTIONNEMENT

L’installation sera garantie en bon état de fonctionnement pendant la durée légale a dater de la mise en
service réguliére.

Au cours de cette période, I'entreprise sera tenue de rectifier tous les défauts de fonctionnement qui
apparaitraient, quelle qu’en soit la nature.

L’entreprise sera notamment totalement responsable des incidents et dégradations qui pourraient se
produire du fait de la non-fourniture en temps utile des documents d’exploitation ou du fait d’erreurs
contenues dans ces documents.

1.7.4 GARANTIE D’EXPLOITATION
L’entreprise garantit, en outre, que I'installation réalisée par elle correspond a toutes les caractéristiques
énoncées dans sa proposition ainsi qu’a celles précisées ensuite dans les documents d’exécution

approuvés et dans les documents d’exploitation.

Elle s’oblige a mettre l'installation en état si I'exploitation relevait une non-concordance susceptible de
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nuire a la bonne économie d’utilisation du systéme ou au confort des usagers.

1.8. CONDITIONS D'EXECUTION

Les ouvrages traditionnels seront exécutés conformément aux cahiers des charges établis par le
Groupe de coordination des textes techniques (D.T.U.).

lls respecteront, en outre, les fascicules du Cahier des Clauses Spéciales applicables aux marchés
privés du batiment.

Les fabrications bénéficiant d'une marque de conformité aux normes francaises seront utilisées en
priorité.

L'utilisation de matériaux nouveaux ou de procédés de construction non traditionnels devra faire I'objet de
justifications techniques précises.

Le cas échéant, l'avis du C.S.T.B. technique sera requis. L'Entrepreneur
du présent lot devra le tracage des cloisons au sol.
Il devra donc vérifier I'implantation, I'aplomb et le niveau des huisseries mises en place par le

Menuisier et signaler en temps opportun toutes anomalies a I'Architecte.

Le cloisonnement, les doublages et les plafonds suspendus seront exécutés apres les enduits
garnissant.

Bandes armées aux angles saillants et rentrants avec enduit et pongage soigné entre chaque passe.

Traitement des joints entre plaques par bandes spéciales et enduit avec pongcage soigné entre chaque
passe.

Arétes saillantes et cueillies parfaitement dressées et d’aplomb.
Il devra toutes les découpes pour le passage des orifices de bouches de ventilation.
La découpe des boites électriques pour inters et prises de courant sera exécutée par I'Electricien.

Il est précisé a I'Entrepreneur du présent lot que l'installation électrique sera totalement exécutée en
encastré.

L'Entrepreneur du présent lot devra tous les renforts en bois pour supports de charges lourdes, telles que
lavabos, radiateurs, cumulus, etc...

1.9. HAUTEURS D'EMPLOI DES CLOISONS

Les cloisons seront mises en ceuvre de dalle a dalle.

L'ossature support sera dimensionnée en conséquence, conformément a l'avis technique du fabricant et
au proces-verbal d'essai.

Les hauteurs moyenne d'emploi sont les suivantes :

- Niveau SS-2 : 3,73 ml

1.10. LIMITES DE PRESTATION

Les travaux annexes au lot qui ne lui incombent pas, mais qui le concernent, seront exécutés sous la surveillance et
la responsabilité de I'entreprise adjudicataire du présent lot.
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Elle fournira en temps utile, aux corps d’états intéressés, toutes indications, schémas et plans nécessaires aux dits
travaux (les plans d’exécution relevant de la compétence de chaque entreprise spécialisée).

Faute de fournir les éléments en temps utile, I'entreprise du présent lot prendrait les travaux a sa charge.
Les prestations ci-aprés font partie du présent lot :

- Prototype et échantillons a la demande de I'Architecte et du Bureau de Contréle,

- Protection des ouvrages,

- Evacuation des gravois provenant des travaux du présent lot durant le chantier et ce, chaque
fois qu'il en sera fait la demande,

- Les échafaudages

1.11. CALFEUTREMENTS ET RACCORDS

Ceux nécessaires au présent lot seront a sa charge.
L'Entrepreneur du présent lot devra les raccords a la suite des travaux des autres corps d'état.

Les travaux de raccords prévus au présent article tiendront compte des raccords normaux n'excédant pas
une moyenne de 0.20 X 0.20 et ne nécessitant pas de bouchements importants.

Dans le cas de raccords dépassant nettement ces dimensions, les bouchements de cloisons et

raccords seraient a la charge du corps d'état responsable.

1.12. NETTOYAGE

L'Entrepreneur prendra les locaux nettoyés par le lot gros-ceuvre. Aprés son intervention, il devra les laisser dans un
parfait état de propreté. Si besoin est, 'Entrepreneur prévoira un brossage mécanique, de maniéere a ce que les sols

soient parfaitement propre.

1.13. DOSSIER D’OUVRAGES EXECUTES —D.O.E.

1.13.1 OBJET DU DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES

Le Dossier des Ouvrages Exécutés (D.O.E.) est un ensemble de documents qui doit étre fourni par I'Entrepreneur a
la fin des travaux. Ce dossier constitue la référence compléte des travaux réalisés et permet de vérifier la conformité
de I'exécution par rapport aux documents contractuels initiaux (plans, cahiers des charges, etc.). Le D.O.E. permet
également de garantir que les ouvrages sont exécutés conformément aux normes en vigueur et facilite la gestion
future des installations, notamment pour la maintenance et I'exploitation des ouvrages.

1.13.2 OBJET CONTENU DU DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES

Le D.O.E. doit étre complet, précis et conforme a la réalité des travaux effectués. Il doit inclure tous les éléments
nécessaires a la bonne gestion et a I'entretien des installations, ainsi que les documents relatifs a la conformité des
travaux réalisés. Le D.O.E. doit comporter les éléments suivants :

- Plans AS - BUILT ou plans de récolement : Les plans as-built (ou de récolement) doivent étre

mis a jour en fonction des modifications apportées durant I'exécution des travaux. Ces plans

doivent refléter la réalité de I'exécution des ouvrages, en indiquant notamment :
o L'implantation définitive des éléments de construction
o Lesréseaux (électriques, de plomberie, de chauffage, etc.), leur tracé et leurs caractéristiques
o Les niveaux, dimensions et cbtes des ouvrages
o Les éventuelles adaptations ou modifications apportées au projet initial, que ce soit pour des raisons

technigues ou réglementaires.

- Fiches techniques des équipements : Chaque équipement installé sur le chantier doit étre
accompagneé d'une fiche technique détaillée. Cette fiche doit contenir toutes les informations
nécessaires pour comprendre et gérer les équipements, telles que :
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o Ladésignation, la marque et les références des équipements

Les caractéristiques techniques (dimensions, performance, etc.)
Les conditions d’utilisation, de maintenance et de sécurité

Les manuels d'utilisation, d'entretien et de réparation, si nécessaire
Les certificats de conformité aux normes en vigueur.

O O O O

- Rapports d’essais et contrdles : Tous les essais réalisés pendant la phase d'exécution, qu'ils
soient prévus ou non par les normes, doivent étre inclus dans le D.O.E. Ces rapports attestent
de la conformité des matériaux et des installations. lls incluent généralement :

o Les résultats des tests de performance des équipements

o Les controles de qualité (résistance des matériaux, étanchéité, etc.)

o Les essais de fonctionnement et de sécurité

o Les rapports d'inspection des structures et des systemes (électriques, mécaniques, etc.).

- Certificats de conformité : Le D.O.E. doit inclure les certificats attestant de la conformité des
matériaux et équipements utilisés aux normes et réglementations en vigueur. Ces documents
sont essentiels pour prouver que les matériaux et installations respectent les exigences
contractuelles et les normes de sécurité. Cela inclut :
o Les certificats de conformité des matériaux et produits utilisés
o Les attestations de mise en conformité des installations électriques, thermiques, ou de plomberie
o Les rapports d’audit en cas de modifications significatives.

1.13.3 MODALITES DE REMISE DU DOSSIER
Le Dossier des Ouvrages Exécutés doit étre remis a la maitrise d'ouvrage dans un délai de 30 a 60 jours suivant la
réception des travaux, selon les termes définis dans le contrat. La remise doit étre effectuée sous forme numérique
(format PDF ou tout autre format défini) et papier, selon les exigences spécifiées du maitre d’ouvrage.

Le D.O.E. doit étre complet, sans défaut, et comporter toutes les pieéces demandées. En cas de documents
manquants ou erronés, I'Entrepreneur doit les compléter ou les corriger dans un délai de 15 jours apres notification
par le maitre d'ouvrage.

1.13.4 RESPONSABILITE DE L’ENTREPRISE
L'Entrepreneur est responsable de la bonne constitution et de la remise du Dossier des Ouvrages Exécutés. Il doit
s'assurer que tous les documents nécessaires sont réunis et conformes a la réalité des travaux réalisés.
L'Entrepreneur est également responsable de la mise a jour des documents tout au long du chantier, si des
modifications surviennent.

Le non-respect des obligations liées au D.O.E., comme la remise d'un dossier incomplet ou incorrect, peut entrainer
des pénalités financieres, ou des retards dans le paiement final des travaux.

1.13.5 ARCHIVAGE ET ACCESSIBILITE DU DOSSIER
Le Dossier des Ouvrages Exécutés doit étre conservé par la maitrise d'ouvrage pendant une période de 10 ans,
conformément aux obligations légales. L'accés au D.O.E. doit étre facilité pour les intervenants en charge de
I'entretien ou de la maintenance des ouvrages. |l peut étre consulté a tout moment en cas de besoin de réparation,
de modification ou de vérification des installations. Le D.O.E. peut également étre utilisé pour toute opération de mise
a jour ou de modification des installations, notamment pour les travaux de maintenance, d'extension ou de mise en
conformité des équipements.
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2.

2.1

2.2

PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

PREAMBULE

Le présent descriptif donnant une description générale des travaux, il est bien entendu que
I'entrepreneur attributaire du présent lot s’engage a exécuter tous les travaux nécessaires a la bonne
confection des ouvrages, de maniére a ce que ceux-Ci présentent tous les éléments de sécurité ainsi
que tous les éléments de stabilité et de durée, toutes les conditions d’achévement nécessaires et
qu’ils soient en tous points conformes aux regles de sa profession, notamment :

- Toutes les indications et textes de référence mentionnés dans les documents du R.E.E.F.,
- Les reglements, décrets, arrétés et circulaires publiés au journal officiel.

Tous les travaux nécessaires sont dus pour la livraison des ouvrages définis par les plans et le devis
descriptif, compte tenu :

- De la disposition des lieux,
- Des difficultés d’approvisionnement et d’acces.

L’Entrepreneur doit la réparation ou remise en état des ouvrages qu’il aurait endommagés.

Les plans et le devis descriptif serviront de base aux réglements définis en tenant compte de I'ordre
de préséance stipulé au C.C.T.P.

Les ouvrages figurant sur I'un des documents et omis dans I'autre sont dus au marché.

D’autre part, le présent devis et les plans ne pouvant contenir 'énumération rigoureuse et la description
de tous les matériaux, ouvrages, détails ou dispositifs, il reste entendu que seront compris dans le prix
forfaitaire, non seulement tous les travaux indiqués aux piéces du marché, mais ceux implicitement
nécessaires au parfait achévement de la construction, suivant toutes les regles de I'art, les reglements
et normes en vigueur, les régles élémentaires de I'esthétique.

MATERIAUX UTILISES

PLAFONDS

Les matériaux employés (plaques de platre, dalles de plafonds, isolant...) seront agréés par le Bureau
de contréle et le Maitre d’ceuvre.

ISOLATION

Les vides entre lisolation thermique et la structure d’accueil ne doivent pas avoir une épaisseur
supérieure a 5 mm

Au besoin, un calfeutrement a la mousse de polyuréthane sera demandé par le Maitre d’ceuvre.
JOINTS

Les bandes armées ne doivent pas présenter, avant pose, la moindre trace d’oxydation.

NETTOYAGE ET PROTECTION

Dans le cas de plafonds plaques de platre, I'Entrepreneur doit protéger les sols, par tous moyens a sa

convenance, pour éviter toute adhérence du platre apres achévement de ses travaux ; a défaut, un
poncage est ordonné par le Maitre d’ceuvre a la charge de I'entreprise du présent lot.
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2.3

2.4

Dans le cas de plafonds en dalles, I'Entrepreneur doit la pose de ceux-ci, le nettoyage des dalles,
ainsi que celui des ossatures.

Dés 'achévement de ses travaux dans chaque local, il doit procéder a un nettoyage complémentaire de
ces pieces pour les rendre dans leur état de propreté initial.

A défaut de respecter rigoureusement cette obligation et sans autre avis, le Maitre d’ceuvre fait faire le
nécessaire a un tiers intervenant a la charge de I'entreprise défaillante.

IMPLANTATION
La mise en place des trappes, cadres divers, dans les plafonds en plaques de platre est assurée par
le présent lot sauf précision contraire. L’Entrepreneur du lot Menuiseries doit, en coordination avec le

présent lot, 'approvisionnement sur place de ses ouvrages. Il est rappelé que le Menuisier doit livrer
des éléments imprimés. La poses d’éléments nhon imprimés est interdite.

DOCUMENTS DE REFERENCES

Les travaux seront exécutés conformément aux régles de I'art et a la réglementation francgaise telle
gu’elle se trouvera étre en vigueur un mois avant la date d’établissement de I'offre. En particulier, les
travaux seront conformes aux prescriptions techniques contenues dans les lois, décrets, arrétés et
circulaires applicables en France, ainsi que dans les cahiers des clauses techniques générales, les
documents techniques unifiés (cahier des charges, cahier des clauses spéciales, cahier des clauses
techniques, mémento), les normes, les avis techniques, les exemples de solutions et/ou le(s)
document(s) suivant(s) :

D.T.U.:

- Documents Techniques Unifiés applicables aux travaux de ce corps d’état,
- DTU 58.1 (NF P 68-203) : plafonds suspendus (juillet 1993).

COORDINATION AVEC LES AUTRES CORPS D'ETAT

L’Entrepreneur entretiendra une étroite coordination avec les lots, menuiseries intérieures et les lots
techniques, pour I'implantation des ouvrages, réglage des hauteurs sous-plafond, etc...

Tous les travaux supplémentaires afférents a un manque de coordination avec ces derniers resteront
a la charge du présent lot.

Il est demandé au titulaire du présent lot pour I'exécution de ses travaux, une étroite coordination avec
les lots :

- Menuiseries extérieures : réglage HSP

- Menuiseries intérieures : réglage HSP

- Electricité : sujétions pour passage gaines et fileries, sujétions pour implantation et pose des
luminaires suivant calepinage

- Sanitaires / plomberie : sujétions pour passage de canalisations,

- Chauffage / ventilation : sujétions pour passage de canalisations, sujétions pour implantation et
posede matériels (bouches, cassettes, etc....).

Tous les travaux supplémentaires afférents a un manque de coordination avec ces derniers resteront
a la charge du présent lot
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3. DESCRIPTIONS DES OUVRAGES

3.1 PREPARATIONS ET ETUDES

Les préparatifs et études pour ce lot incluent les éléments suivants :
- Etablissement des plans PAC, réalisation et transmission des notes de calculs, établissement et suivi des fiches
d’agréement matériels et matériaux (FAM), établissement et mise a jour du PPSPS.

- L'ensemble des documents constituants le dossier des ouvrages exécutés D.O.E suivant le chapitre 1.13 du
présent CCTP

Cette liste n’est pas exhaustive. L'entreprise en charge de ce lot est libre de suggérer d'autres éléments
nécessaires pour mener a bien ces travaux.

Localisation : 'ensemble des travaux de ce lot.

3.2 EAUX-PLAFONDS

3.2.1 FAUXPLAFONDS, ROYAL HYGIENE

Fourniture et pose de faux — plafonds en dalles, 600*600mm, ROYAL HYGIENE de chez ROCKFON ou
techniqguement équivalent.

Caractéristiques techniques :

- Matiére : laine de roche

- Teinte : blanc

- Type de produit : dalle de plafond minérale

- Modéle : Royal Hygiéne 20 A

- Classement feu : Al

- Résistance thermique : R= 0.5 m2.k/w

- Bords : droit

- Resistance a I'’humidité : 100%

- Classe absorption : A/ Absorption Acoustique (Alphaw) =1
- Code ACERMI : 10/123/589/4

Localisation : Suivant plan de repérage du maitre d’ceuvre
3.2.2 FAUX PLAFONDS, ISO - TONE HYGIENE

Fourniture et pose de faux — plafonds en dalles, 600*600mm, type ISO — TONE HYGIENE de chez KNAUF
DANOLINE ou techniguement équivalent.

Caractéristiques techniques :

- Pose sur ossature T15 ou T24
- Plaque haute densité
- Antistatique
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- Fabriqué avec 30% de platre recyclé

- 100% recyclable

- Limite le développement des micro-organismes
- Epaisseur des dalles : 6.5mm

- Existe en 600*1200mm

- Réflexion a la lumiére : 86.3%

- Finition des dalles : En face avant, film de papier blanc préimprégné, non toxique RAL 9016 (NCS S0300-N,
brillance 10). Dos : feuille Polyproyléne.

- Réaction au feu : B-s1, dO

- Hygiéne : Classement ISO 5 Selon la norme ISO 14644-1 « Salles propres et environnements maitrisés
apparentés” Lavable a I'éponge avec tout type de détergents comprenant un pH entre 2.5 et 13.

- Portance : Dalle 6,5 mm : Nécessite un panneau de renforcement pour les installations directement encastrées.
- Robustesse : Platre renforcé de fibre de verre.

Localisation : Suivant plan de repérage du maitre d’ceuvre

3.2.3 RETOMBEES DE PLAFONDS

Retombées, formant joues de plafonds réalisés par systeme Placostil, ossature galvanisée de 48 mm, parements
BA15, réaction au feu A2-s1, d0 (M0). Compris finition en rives, angles, fixations, coupes, ajustages, enduit de finitions,
etc.

Les arétes seront soignées et parfaitement rectiligne. Aucun défaut ne sera admis.

Localisation : Entre plafonds d’altitude différents

3.2.4 TRAITEMENT DES JOINTS EN PLAFOND

Fourniture et pose de profil de traitement au plafond des joints de dilatation constitué :
- Profilés alvéolaires en EPDM
- Le profil devra étre adapté aux constructions respectant des normes parasismiques.

Localisation : En plafond.

3.25 TRAVAUX DE REPRISE DE FAUX-PLAFOND

Les travaux comprennent :
- Dépose de plafonds en dalles
- Mise en place de dalles dito existant

Localisation : Micro Electro, Circulation — 2D06

3.2.6 TRAVAUX DE REPRISE DE FAUX-PLAFOND

Les travaux comprennent :
- Dépose de plafonds en dalles
- Mise en place de dalles dito existant
- HSP : 2,7 m (cette hauteur est demandée dans tous le LABO)
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Localisation : Zone de carottage

3.2.7 DEPOSE / REPOSE FAUX — PLAFOND
Les travaux comprennent :
- La dépose et repose du faux — plafond au droit de la porte coupe — feu « nouvel emplacement et ancien
emplacement)
- HSP : 2,7 m (cette hauteur est demandée dans tous le LABO)

Localisation : Au droit de CF (circulation)

3.2.8 DEPOSE / REPOSE FAUX — PLAFOND
Les travaux comprennent :
- La dépose et repose du faux — plafond du local internes -2D27 pour permettre la dépose de la cloison

Localisation : Local internes -2D27

3.2.9 DEPOSE / REPOSE FAUX — PLAFOND
Les travaux comprennent :
- La dépose et repose du faux — plafond des locaux colorations — 2D16, Histoenzyrologie — 2D17, PCR
TUMOROTHEQUE - 2D18

Localisation : locaux colorations — 2D16, Histoenzyrologie — 2D17, PCR TUMOROTHEQUE - 2D18
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