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1 - Dispositions générales du contrat

1.1 — Présentation du contexte

Le découpage des lots géographiques est le suivant :

Lot 01 : Contréleur technique - Lorraine Nord

Ce lot couvre les sites suivants : IUT Henri Poincaré, IUT Thionville-Yutz, Homécourt (GIFSI), Moselle Est (IUT Saint-
Avold, IUT de Sarreguemines, IUT de Forbach), Campus Bridoux, Technopéle Nord, Technopéle Sud, Campus fle du
Saulcy, INSPE de Montigny-lés-Metz.

Lot 02 : Contréleur technique - Lorraine Sud ] ] ]
Ce lot couvre les sites suivants : IUT Hubert Curien - Epinal, Maison des étudiants d’Epinal, INSPE d’Epinal, ENSTIB, IUT
de Saint-Dié-des-Vosges.

Lot 03 : Contréleur technique - Nancy et Agglomération de Nancy

Ce lot couvre les sites suivants : Campus Lettres et Sciences Humaines, Campus Manufacture (IECA, PHS, MSHL),
Campus Carnot-Ravinelle, IUT Charlemagne, ENSIC, EEIGM, ENSGSI, Campus ARTEM, Présidence Lionnois,
Présidence Léopold.

INSPE de Maxéville, Télécom Nancy, IUT Nancy Brabois, UFR STAPS, Campus Brabois Santé, Campus Brabois
Ingénierie, Site Roubault, Campus Polytech, Pdle de I'eau, Campus Faculté des Sciences et Technologies, Ferme de La
Bouzule, IUT de Lunéville, INSPE Bar-le-Duc.

Lot 04 : Contréleur technique - Multi-sites
Ce lot couvre I'ensemble du patrimoine de I'Université de Lorraine pour les opérations de travaux de plus de 5,4 millions
d'euros.

La maitrise d’ouvrage est assurée par I'Université de Lorraine.
Il s’agit de missions a bons de commande ou a marchés subséquents.

A titre d’exemple, les prestations commandées pour ce type de missions pourront porter sur les ouvrages
suivants :
- Des démolitions de batiments ou d’infrastructures.
- Des travaux de gros entretiens, notamment :
Toitures
Ascenseurs
Installations électriques (courants forts et faibles)
- Des terrassements
- Des travaux de VRD
- Des opérations liées aux espaces verts
- Les travaux TCE de batiments.
Ces commandes correspondront, pour chaque opération, a la phase conception et/ou a la phase
réalisation.

Le présent CCTP porte sur des prestations de controle technique (CT).

1.2 — Objet du contrat

Le présent marché mutualisé porte sur des prestations de contréle technique (CT) exécutées dans les
conditions de l'article L.125-1 du Code de la Construction de I'Habitation.

Il est indiqué que les opérations de travaux pourront intervenir sur l'intégralité du territoire couvert par ces
organismes. Le site d’exécution des travaux et des prestations sera expressément indiqué par le bon de
commande ou le marché subséquent lors de la survenance du besoin. A titre d’information, le paragraphe «
présentation du contexte » ci-dessus liste les sites concernés par le présent accord-cadre. Etant rappelé que
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le titulaire du lot devra prendre toutes les dispositions nécessaires afin d’étre 8 méme d’effectuer sa mission
dans toute la zone géographique correspondant au lot qui lui a été attribué.

Les missions confiées au contrdleur technique différeront selon les spécificités du site et de I'opération de
travaux a effectuer. Les missions seront expressément indiquées et détaillées par le bon de commande ou le
marché subséquent passé par I'Université de Lorraine. A titre d’'information, le contréleur technique pourra se
voir chargé de missions de base ainsi que de missions complémentaires (Hand, Att Hand et Viel notamment).

Les travaux pourront porter sur des opérations de construction, réhabilitation, rénovation, extension de site ou
d’aménagement. Il s’agit principalement de travaux d’entretien et de grosses réparations, de maitrise de la
demande énergétique et de travaux d’'aménagement de locaux dans des batiments avec les caractéristiques
suivantes : ERP, sites occupés, ou partiellement occupés, présence de substances dangereuses pour certains
sites (amiante, plomb).

1.3 - Obligations du Maitre d’Ouvrage
Le Maitre d’Ouvrage :

o Désigner le contréleur technique le plus en amont possible.

e Fournir les éléments d’'informations (description de I'opération, dates et colts prévisionnels des
travaux etc.).

o Définir les missions adaptées au projet.
e Demander des informations sur la méthode de contrble

e S’assurer de la bonne circulation des informations et documents entre contréleur technique,
maitre d’ceuvre, maitre d’ouvrage et entreprises de travaux, appuyer le contrbéleur technique en
cas de besoins si un tiers intervenant ne communique pas les informations ou documents
demandés.

e Sassurer de la levée des avis techniques suspendus ou défavorables en lien avec le maitre
d’ceuvre et le contrdleur technique

2 - Prestations de contrdle technique

2.1 — Missions du contrbleur technique

Les interventions du contrdleur technique comportent les missions de base suivantes :
o Mission L relative a la solidité des ouvrages et des équipements indissociables
o Mission S relative a la sécurité des personnes dans les constructions
La liste des missions de contrdle technique complémentaires des missions de base L et S qui
pourront étre confiées au titulaire est détaillée ci-dessous :
o Mission P1 relative a la solidité des éléments d'équipement non indissociablement liés
(complément de la mission L, dont la combinaison devient alors la mission LP)
o Mission LP relative a la solidité des ouvrages et éléments d’équipement indissociables et
dissociables
Mission LE relative a la solidité des existants
Mission AV relative a la stabilité des avoisinants
Mission PS relative a la sécurité des personnes dans les constructions en cas de séisme
Mission ATT PS relative a la sécurité des personnes dans les constructions en cas de séisme,
attestations conception et finale.
Mission HAND relative a I'accessibilité des constructions pour les personnes handicapées
Mission ATT HAND relative a I'accessibilité aux personnes handicapées, attestation finale
Mission Th relative a l'isolation thermique et aux économies d’énergie dans des batiments
Mission ATT-TH relative a Isolation thermique et économies d’énergie, attestations conception et

O O O O

O O O O
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finale
Mission PH relative a I'isolation acoustique des batiments
Mission ENV relative a I'environnement
Mission HYS relative a I'hygiéne et a la santé dans les batiments
Mission F relative au fonctionnement des installations nécessaires a I'exploitation du batiment
hors activités économiques
o Mission GTB relative a la gestion technique du batiment
La liste des prestations annexes a la mission de contréle technique au sens de la NFP 03-100 est
détaillée ci-dessous :
o Diagnostic « produits, équipements, matériaux et déchets » (PEMD)
o Diagnostic sécurité incendie (hors équipements techniques CFO/CVC)
o Diagnostic d’accessibilité PMR
o Avis sur notices de sécurité et d’accessibilité lorsque la mission de contréle technique n’est pas
souscrite.
Rédaction du rapport de vérification réglementaire aprés travaux (RVRAT) lorsque la mission de
contrble technique n’est pas souscrite.
o Diagnostic de performance énergétique en fin de chantier (DPE)
o Mission VIEL relative & la vérification initiale des installations électriques au titre du code
du travail
o Mission CONSUEL relative a la vérification de la conformité des installations électriques
préalablement a la mise sous tension

O O O O

o

Chaque bon de commande ou marché subséquent précise la liste exacte des missions confiées au
contrdleur technigue en fonction de l'opération concernée. A la réception du projet de bon de commande
ou de marché subséquent du Maitre d’Ouvrage, le titulaire a une obligation de conseil et signale au Maitre
d’Ouvrage le ou les éléments de missions qu’il estime nécessaire(s) a la réalisation de sa mission.

Des missions ponctuelles complémentaires pourront également étre demandées suivant les spécificités
de l'opération et les conseils du titulaire du marché.

2.2 — Actes techniques et d’information

Acte technigue : Participation aux réunions de conception, contréle des documents de conception émis
par la maitrise d’ceuvre (architecte, bureaux d’études).

Actes d’informations : Transmission au responsable du marché et/ou a tout personne désignée par elle
des avis rendant compte du contrble / examen critique effectués et de son opinion eu égard a la
prévention des aléas techniques.

Dans ses avis, le contrdleur technique doit se référer explicitement, en précisant la référence de I'article
et du texte Iégislatif et/ou réglementaire en vigueur sur lequel il fonde son avis.

2.3 Phases d’intervention

Outre les missions de base et complémentaires évoquées, lesquelles sont définies réglementairement, il est
attendu de la part du contréleur technique qu’il soit une véritable force de proposition notamment dans la
prévention des aléas techniques susceptibles d'affecter les ouvrages (en plus des avis cités a l'article 2-2, qui
remplissent déja une partie de cette fonction).

Phase 0 : Avis et contrdle sur site des ouvrages et éléments d’équipements existants

= Lorsque la mission de diagnostic accessibilité est activée, avis et contrble sur site de la conformité
des dispositions existantes relatives a I'accessibilité des personnes dans les établissements recevant
du public.

» Lorsque la mission de diagnostic sécurité incendie est activée, avis et contrble sur site de la conformité
des dispositions existantes relatives a la sécurité des personnes dans les établissements recevant du
public (hors installations techniques type CVC et électricité qui pourront faire I'objet d’'une intervention
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ponctuelle complémentaire).

= Lorsque la mission de diagnostic PEMD est activée, contrdle sur site et analyse des volumes et filiéres
de réemploi/valorisation des produits, équipements, matériaux et déchets qu’il est prévu de
démolir/déconstruire.

Phase 1 : Avis et controle des documents de conception :

= Spécificité lorsque le CT est sollicité dans une phase de concours de Maitrise d’ceuvre : avis et
controle relatifs aux documents d’étude (ESQ, éléments de sécurité, etc.). Le contrbleur technique
rédige un rapport d’analyse des projets architecturaux destiné au Jury de concours.

» Avis et contrOle relatifs aux résultats des études de diagnostic pour les opérations de réutilisation ou
de réhabilitation,

= Auvis et contrdle relatifs aux rapports d’étude des sols,

= Avis et contrdle relatifs aux avant-projets sommaire et définitif et remise de rapports (ESQ/APS / APD),

= Avis et contrGle des notices de sécurité prévue par l'arrété du 25 juin 1980 relatif au réglement de
sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les ERP.

= Auvis et contrble relatifs aux notices accessibilité.

= Avis et contrble relatifs au récapitulatif d’étude thermique/énergétique au stade PC en vue de
I'établissement de I'attestation de prise en compte de la réglementation thermique/environnementale
au stade conception si la mission lui est confi€e.

= Auvis et contrble relatifs a I'étude structure au stade PC en vue de I'établissement de l'attestation de
respect de la réglementation parasismique au stade conception si la mission lui est confiée.

= Avis et contrble relatifs aux documents techniques du projet (PRO / DCE) en vue de I'établissement
du rapport initial de contréle technique,

= Participation aux réunions de mise au point techniques,

= Mises a jour suite aux modifications de projet apportées par la maitrise d’ceuvre afin d’obtenir un RICT
dont les remarques auraient été levées ou ne constitueraient pas d’éléments bloquants*, tant pour le
lancement de la consultation que pour le passage en phase d’exécution,

= Avis sécurité sur I'existant (Code du travail et/ou ERP),

*Les éléments bloguants auxquels il est fait référence ne doivent pas relever d'un avis suspensif.

Phase 2 : Avis et controle des documents d’exécution

= Auvis et contréle des documents relatifs aux ouvrages soumis au controle,
= Auvis et contréle des documents relatifs aux éléments d’équipement soumis au contrble,
= Participation aux réunions de mise au point technique.

Phase 3 : Avis et controle sur chantier des ouvrages et éléments d’équipements soumis au contrdle
et formulation des avis correspondants

= Avis et contrble relatifs aux documents formalisant les résultats des vérifications techniques
effectuées par les constructeurs énumérés a l'article 1792-1 (1°) du Code civil pour les ouvrages et
éléments soumis au controle,

= Controle visuel a l'occasion de visites ponctuelles de chantier des ouvrages et éléments
d’équipements soumis au contrdle, avec au minima 2 visites par mois et une présence au démarrage
de chaque nouvel ouvrage soumis a son contrdle (premieres fondations, premiéres cloisons, etc.).

= Participation & des rendez-vous de chantier hebdomadaire, avec au minima une présence par mois.

= Transmission systématique des comptes-rendus de visite et/ou réunions.

Phase 4 : Etablissement du rapport final de contréle technigque

= Etablissement du rapport final de contrdle technique.

= Achaque levée de réserves, le controleur technique devra obligatoirement fournir un rapport de levée
des observations avec vérification sur site de la levée de réserves dans un délai de 5 jours apres la
notification de la levée de réserve.

= Assistance a la visite de la commission de sécurité et d’accessibilité ainsi qu'a la réception SSI
éventuelles

= Lorsque les travaux font I'objet d’un passage de la commission de sécurité, dans le cadre de sa
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mission de base solidité et sécurité, le contréleur technique devra fournir un rapport mis a jour des
réserves levées et le contréleur technique qui a suivi le chantier devra obligatoirement étre présent
lors de la réunion de la commission.

= Dans le cas ou les travaux font I'objet d’'une mission SSI, dans le cadre de sa mission de base, le
contrbleur technique doit participer aux réceptions SSI organisées par le CSSI chaque fois que le
Maitre d’Ouvrage l'exige.

= Mises a jour suite aux modifications de projet apportées par la maitrise d’ceuvre afin d’obtenir un
RFCT vierge de remarques.

= Lorsque les travaux sont soumis a la réglementation d’accessibilité dans les établissements recevant
du public, le contrbleur technique devra fournir une attestation d’accessibilité si la mission lui est
confiée

= Lorsque les travaux sont soumis a la réglementation sismique, le contréleur technique devra effectuer
'analyse du dossier justificatif mis a jour au stade achévement par les constructeurs ainsi que la
fourniture I'attestation de respect de la réglementation parasismique au stade achévement de travaux
si la mission lui est confiée

= Lorsque les travaux sont soumis a la RT2012 ou RE2020, le contrdleur technique devra effectuer
'analyse du dossier justificatif mis a jour au stade achévement par les constructeurs ainsi que la
fourniture I'attestation de respect de la réglementation thermique/environnementale au stade
achévement de travaux si la mission lui est confiée.

= Le contrdleur technique devra fournir le DPE a jour du batiment si la mission lui est confiée.

= Lorsque les travaux le nécessitent et que la mission lui a été confiée, le contréleur technique devra
effectuer la vérification de la conformité des installations électriques sur dossier et in situ en vue de la
fourniture des attestations CONSUEL pour I'ensemble des lots préalablement a la mise en service
des installations électriques.

= Lorsque les travaux le nécessitent et que la mission lui a été confiée, le contréleur technique devra
effectuer la vérification initiale des installations électriques une fois les travaux d’aménagement
finalisés et fournir le rapport de vérification associé.

Phase 5 : Contrble des travaux effectués pendant la période de garantie de parfait achévement

= Contrble des ouvrages et éléments d’équipement ayant été soumis a cette formalité et qui font I'objet
de travaux effectués pendant la période de garantie de parfait achevement.

= Pour I'exécution de cette phase, le Maitre de I'ouvrage sollicite le contréleur technique a I'occasion
des travaux effectués.

*= Tous les contrdles devront donner lieu a un avis rendant compte de la formalité effectuée.

2.4 Livrables

= Dans le cadre d'un diagnostic d’accessibilitt PMR : l'avis et 'examen des dispositions
existantes sur site.

= Dans le cadre d'un diagnostic de sécurité incendie : I'avis et 'examen des dispositions
existantes sur site.

= Dans le cadre d'un diagnostic PEMD : I'avis et 'examen des dispositions existantes sur site
ainsi que CERFA correspondant.

= Dans le cadre d’'une phase de concours : l'avis relatif a 'examen des documents d’études
(ESQ, éléments de sécurité, etc...).

= |avis relatif aux documents d’études (DIAG, APS, APD, dossier AT/PC) établi par le maitre
d’ceuvre.

= Dans le cadre d’'une mission attestations RT2012 ou RE2020, I'attestation de respect de la
réglementation au stade conception sur la base des documents transmis par la MOE au
stade PC.

= Dans le cadre d’'une mission parasismique, I'attestation de respect de la réglementation
parasismique au stade conception sur la base des documents transmis par la MOE au stade
PC.

= Le rapport initial provisoire suite a la réception du PRO

= Le rapport initial modifié suite a la réception du DCE et ses éventuelles mises a jour.
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= Les avis sur les documents établis par le maitre d’ceuvre et les entreprises en cours de
chantier

= Les comptes-rendus ou avis suite aux visites de chantier

= Le rapport final de contrdle technique transmis avant la date a laquelle il sera procédé aux
opérations préalables a la réception puis le rapport final devant étre transmis avant la
prononciation de la réception

= Dans le cadre de I'activation de la mission S portant sur un ERP : le rapport de vérification
réglementaire aprés travaux (RVRAT), réalisé en fin d’'opération, pour permettre d’évaluer la
conformité de I'ouvrage au regard des dispositions réglementaires liées a la sécurité des
personnes dans les ERP (catégories 1 a 4).

= Dans le cadre d’'une mission attestations RT2012 ou RE2020, I'attestation de respect de la
réglementation au stade achévement de chantier sur la base des relevés sur site et des
éléments de fin de chantier transmis par la MOE.

= Dans le cadre d’'une mission attestations parasismiques, I'attestation de respect de la
réglementation au stade achévement de chantier sur la base des relevés sur site et des
éléments de fin de chantier transmis par la MOE.

= Dans le cadre d’'une mission attestation accessibilité, I'attestation de respect de la
réglementation au stade achévement de chantier sur la base des relevés sur site et des
éléments de fin de chantier transmis par la MOE.

= Dans le cadre d’une mission DPE, le DPE a jour sur la base des relevés sur site et des
éléments de fin de chantier transmis par la MOE.

= Dans le cadre d’'une mission CONSUEL, les attestations CONSUEL de I'ensemble des lots.

= Dans le cadre d'une mission VIEL, le rapport de vérification initial des installations
électriques.

Les différents livrables sont transmis par le contr6leur technique par voie dématérialisée (courriel) au maitre
d’ouvrage, le cas échéant, a I'assistance a maitrise d’'ouvrage, au maftre d’ceuvre et aux entreprises
concernées par les livrables.

La qualité de ces livrables doit étre traitée avec rigueur par le contréleur technique, qui doit veiller a ce que
leur édition soit effectuée avec le sérieux requis en toute indépendance vis-a-vis des autres acteurs du
chantier.

2.5 Responsable technique du contrdle

Le contréleur technique désigne dans l'accord-cadre les chargés d’affaires qualifiés pour signer les avis prévus
aux articles du chapitre Il du CCTG au cours de I'exécution des bons de commande.

Lors des bons de commande, le titulaire devra désigner un seul chargé d’affaires qualifié affecté a I'opération
objet de la commande. Le changement de chargé d’affaires qualifié devra étre notifié immédiatement au
pouvoir adjudicateur, conformément aux dispositions de I'article 3.4.3 du CCAG-PI. Ces personnes devront
obligatoirement faire partie de la liste des chargés d’affaires qualifiés référencés dans I'accord-cadre.

Dans la mesure du possible, le contréleur désigné pour une opération devra étre le méme en phase conception
et en phase travaux.

2.6 Conditions d’exécution des prestations

Les prestations devront étre conformes aux stipulations du contrat (les normes et spécifications techniques
applicables étant celles en vigueur a la date du contrat). Le contrle interviendra dans les conditions fixées
par le Cahier des Clauses Techniques Générales applicables aux prestations de contrdle technique.

Les conditions suivantes seront en outre appliquées :
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- si le contrdleur technique n'a pas regu les documents qu'il estime nécessaires a son intervention, il
est tenu de le signaler dans les meilleurs délais au maitre d’ouvrage ;

- la mission du contrdleur technique peut le conduire a s'assurer que la qualité des produits utilisés
dans la construction est appropriée au projet ; dans ce but il doit notamment signaler au maitre d’ouvrage les
essais qu'il estimerait nécessaires, sans que ceux -Ci ne soient a sa charge ;

- les avis donnés au fur et a mesure sur I'exécution sont signés ou contresignés par le responsable du
contrdle de I'opération, personne physique désignée a cet effet ;

- le pouvoir adjudicateur prendra les dispositions nécessaires pour :

-informer, dés l'origine, les maitres d'ceuvre, entreprises, bureaux d'études, et, d'une maniére générale, tous
les intervenants a la construction, de I'existence du présent contrat ;

-donner au contréleur technique copie du permis de construire le cas échéant.

Le contrdleur technique devra assister a toutes les réunions pour lesquelles il est convoqué par la maitrise
d’ouvrage. En phase exécution, il pourra étre invité a assister a toutes les réunions de chantier et procéder a
des visites inopinées qui feront I'objet d’un rapport de visite a la maitrise d’ouvrage.

Les prix unitaires et forfaitaires comprennent les frais afférents a ces réunions.

2.7 Documents a transmettre

Présence/Délai intervention ou Nature du . .

Type de document - . Destinataires
remise du livrable document

Dans le cadre de

I’activation d’une

mission =  Visite sous 15 jours a

diagnostic (Accessibilité, compter de la demande du )

Sécurité incendie, MOA Pdf Maitre d’ouvrage

PEMD) : = Rapport sous 5 jours a partir

l'avis relatif a I'examen des de la visite

dispositions existantes sur

sites.

Dans le cadre d’une

h n IS : . N
e rolatta loramen | * l0joursacompterdela | o Maltre d'ouvrage, Organisme

2 transmission des éléments
des documents d'études

Maitre d’ouvrage, maitre d’ceuvre,

Avis relatif a 'examendes | = 5 jours a compter de la Pdf AMO (le cas échéant), Organisme,

documents d’études transmission des éléments i i
tous les intervenants concernés

Dans le cadre de
I’activation de la mission

= 5 jours a compter de la Maitre d’ouvrage, maitre d’ceuvre,
ATT PS ou ATT REZOZO transmission des éléments Pdf AMO (le cas échéant), Organisme,
ou ATT RT2012: < : . )
necessaires tous les intervenants concernés

Attestation phase
conception
Rapport initial provisoire

= 10 jours & compter de la Maitre d’ouvrage, maitre d’ceuvre,

suite a la réception du o 1< Pdf AMO (le cas échéant), Organisme,
transmission des éléments . .

PRO tous les intervenants concernés

Rapport initial modifié Maitre d’ouvrage, maitre d’ceuvre,

suite a la réception du * 5jours a compter de la Pdf AMO (le cas échéant), Organisme,

DCE et de ses transmission des éléments ) )

éventuelles mises a jour tous les intervenants concernés

Avis sur les documents

établis par le maitre Maitre d’ouvrage, maitre d’ceuvre,

= 5 jours a compter de la

d’'ceuvre et les entreprises T s Pdf AMO (le cas échéant), Organisme,
. transmission des éléments . .
en cours de chantier tous les intervenants concernés
= 2 visites mensuelles a minima
Avis ou compte-rendu sur avec une présence en Maitre d’ouvrage, maitre d’ceuvre,
les visites en cours de réunion de chantier Pdf AMO (le cas échéant), Organisme,
chantier = Rapport sous 3 jours a partir tous les intervenants concernés

de la visite
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Dans le cadre de
I'activation de la
mission S portant sur
un ERP: 5 iours Pdf Maitre d’ouvrage, maitre d’ceuvre,
le rapport de vérification ! AMO (le cas échéant), Organisme
réglementaire apres
travaux (RVRAT), réalisé
en fin d’opération
Rapport final de controle 5 jours & compter de la Maitre d’ouvrage, maitre d’ceuvre,
technique réalisé en fin demande du MOA ou avant la | Pdf AMO (le cas échéant),
d’opération réception des travaux Organisme
Dans le cadre de
I'activation de la mission
ATT PS ou ATT RE2020 5 jours a compter de la Maitre d’ouvrage, maitre d’ceuvre,
ou ATT RT2012 ou ATT transmission des éléments Pdf AMO (le cas échéant), Organisme,
HAND : nécessaires tous les intervenants concernés
Attestation phase
achévement de travaux
Dans le cadre de - . N
SO L Visite sous 5 jours a compter N , . )
I’activation de la mission Maitre d’ouvrage, maitre d’ceuvre,
. de la demande du MOA S0 -
CONSUEL : : \ . Pdf AMO (le cas échéant), Organisme,
. o Rapport sous 5 jours a partir . .
Attestations de conformité de |a visite tous les intervenants concernés
CONSUEL
Dans le cadre de Visite sous 5 jours a compter Maitre d’ouvrage. maitre d’ceuvre
I’activation de la mission de la demande du MOA Pdf AMO (e cas éghéant) or anismé
VIEL : Rapport sous 5 jours a partir . » Jrgant !
PP L tous les intervenants concernés
Rapport de vérification de la visite
=  Visite sous 10 jours a

compter de la demande du
Dans le cadre de - ) N )
Pactivation de la mission MOA _ . Maitre d ouvrage, maitre d ceuvre,
DPE = Rapport sous 5 jours a Pdf AMO (le cas échéant), Organisme,
DPE ) compter de la visite et de la tous les intervenants concernés

transmission des éléments

nécessaires

3 — Délais et fréquences d’intervention

L’exécution des prestations de contrdle technique débute dans le délai fixé par le bon de commande ou le
marché subséquent passé par I'Université de Lorraine lors de la survenance de son besoin.

Outre la production et remise des livrables visés aux du présent CCTP et dont les délais de remise sont
indiqués, le titulaire devra assister a un nombre de réunion de chantier défini dans les bons de commande.

En fonction des spécificités du besoin, de I'opération de travaux et du site de lieu d’exécution des prestations,
une ou plusieurs visites supplémentaires peuvent étre commandée(s). Le cas échéant, le tarif indiqué par
le titulaire dans son Bordereau des Prix Unitaires (BPU) lors de la remise de son offre sera appliqué pour
la tarification de ce(s) visite(s).

En phase de concours, le contréleur technique devra assister aux réunions de la commission technique.

Obligations du maftre d’ouvrage :

e Désigner le contréleur technique le plus en amont possible.

e Fournir les éléments d’'informations (description de I'opération, dates et colts prévisionnels des
travaux etc.).

o Définir les missions adaptées au projet.
e Demander des informations sur la méthode de contrble
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e S’assurer de la bonne circulation des informations et documents entre contréleur technique,
maitre d’oeuvre, maitre d’ouvrage et entreprises de travaux, appuyer le contréleur technique en
cas de besoins si un tiers intervenant ne communique pas les informations ou documents
demandeés.

e S’assurer de la levée des avis techniques suspendus ou défavorables en lien avec le maitre
d’oeuvre et le contrdleur technique
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