UNIVERSITE
DE LORRAINE

MARCHE PUBLIC DE SERVICES

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES
[CCAP]

MARCHE N° 848

MISSIONS DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES AYANT POUR OBJET
ACCORD-CADRE DE PRESTATIONS DE CONTROLE

TECHNIQUE DE LA CONSTRUCTION ET DE
PRESTATIONS DE COORDINATION EN MATIERE DE
SECURITE ET DE PROTECTION DE LA SANTE.

ACHETEUR : UNIVERSITE DE LORRAINE
Direction du patrimoine immobilier

34 Cours Léopold

BP 25233

54052 NANCY CEDEX



UNIVERSITE
DE LORRAINE

CHAPITRE 1 : CLAUSES SPECIFIQUES

1) OBJET DE L’ACCORD-CADRE ..........couvureeeeurciciissnsseennnssssessssssssssnnssssssssssssssssnsssssssssssnns 5
1.1) Objet de 'accord-Cadre.........ccceeeecreeeeiierseeesiesinnessessseeessessesessessanessssssssessssssnsesssssnsessssnns 5
1.2) Allotissement et forme de I'accord-cadre .........cccceeevveeeiierenericnnnerincssnessesseneesessneennes 6
1.3) Tranches OptioNNEIIES .......cccccveeeiiccrrerieceee et snre e s serr e s s rare s ssssannessessaneesessannennes 7
1.4) Pi@ces CONractuelles..........ueeiiiereeieiicrinreiiicreeerresrereesessnress s saneessssannessssssneessessnnesssssannes 8

2) CONDITIONS PARTICULIERES D’EXECUTION LIEES A L’ACCORD-CADRE....................... 8
21) Exclusivité des COmMmMaNndes .......ccccccviiiiiiiiniininieiiiinensssssse s sass s s s sss e s ssssnnes 9
2.2) Durée de I'accord-Cadre .......c.ccvcereerrieicerrrsnneeeessisesssssnneeeessssssssssnnnnesssssssssssnnnssssssssasns 9
2.3) Durée des bons de commande ou des marchés subséquents........c.ccccveereennsennsennannnnes 10
2.4) Délai(s) d’exécution des prestations.........cccccceeeeeeenneensesssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssnes 10

24.1) Délais de remise des documents de la mission de contrdle technique........ccceveeeveeereeeenens 10
24.2) Délais de remise des documents de la mission de coordination en matiere de sécurité et de
ProteCtion de 13 SANTE ....co.eiiiieeee ettt sttt s e st e bt e b e s bt e s beesnee st 10
2.5) Modalités de COMMANAE ......cccceeerrerirerieerererrcsreressessneesssssaneessssannessssssnesssessanessassnne 10
2.5.1) Modalités d’émission des bons de comMmMaNde........ccovveereeieiieniere e 11
252) Modalités d’émission d’un prix nouveau a un bon de commande........cccceceevveneneninenienennne 12
25.3) Modalités de passation des marchés SUDSEQUENTS .........cceevveeeiieeiirieeiree et 14
2.5.2.1. Transmission de la demande du Maitre d'OUVIAgE .......cccevveererieinienieireneereeese e 14
2.5.2.2. REPONSE AES THUIAINES ...veveeeeeeeeeieieriesieseetee et e te et e e steste e et e e et e stestesaesresseeseesseseseseessesseessennans 15
2.5.2.3. Analyse des offres et désignation de I'attribUtaIre ...........ccceeeeieieieicce s 16
2.6) Conditions particulieres d’exécution liées a la prise en compte d’objectifs de
développement durable..... ... e s e ra e e s e e e e s e nas e s s e nesesennnnans 17
2.3.1. Clause sociale d’insertion par I'activité ECONOMIGUE. ........c.eeueereiieiiirieeie ettt 17
2.3.2. Conditions d’exécution a caractére environnemMental ...........ccecvevierierieriereninieeereee e 17
2.7) Clause de FEEXAMEN .......ccevccrcerericrrnreriessreessesnressesssnessssssnnessassaneesssssnnesssssansessssnnessns 19
2.7.1. Disparition de I'indice de réviSion dES PriX .....ecveeeeerierieriseseeeeeeeeesrese e ee e st sresreeseenees 19
2.7.2. Modification de la composition du groUPEMENT .......c.ceerieiririeirerieeee e 19
2.73. Atteinte du montant maximum de 'aCCord-Cadre .........ooeeereeieiieniee e 19
2.74. Prix nouveau au bordereau Unitaire deS PriX .......c.eeveeeereereresee et ses 20

DPI-DT-DCE-CCAP-PI hors MOE-v.0- 848 ACCORD-CADRE DE PRESTATIONS DE CONTROLE TECHNIQUE DE LA
CONSTRUCTION ET DE PRESTATIONS DE COORDINATION EN MATIERE DE SECURITE ET DE PROTECTION DE LA
SANTE.

Page 2 sur 40



UNIVERSITE
DE LORRAINE

1)  ORDRES DE SERVICE ET PROJETS DE COMMANDE ............covvevvurreesersesvssssavsssssuassnnes 22
2)  REALISATIONS DE PRESTATIONS SIMILAIRES..........ccooevuurvssuvericvarssenrsssansssssssssssnnses 22
3)  AFFERMISSEMENT DES TRANGCHES ........cooveeuvereeierseeessssesssessnssssssssssssssssssssssssssssssnes 23

4)  CONTINUITE DANS L’EXECUTION DES PRESTATIONS ET INTERLOCUTEUR UNIQUE ... 23
5)  GROUPEMENT D’OPERATEURS ECONOMIQUES .........ccoueveveeeverreersseersseesssesssssssssssnes 24
6)  SOUS-TRAITANCE.......ccccuerieeiiriuinscssunssssssssssissssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssasssnes 25

7)  ARRET D’UN BON DE COMMANDE OU D’UN MARCHE SUBSEQUENT EN COURS

D’EXECUTION........cooeicitiereeesseisississsessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnens 25
8)  PILOTAGE DU MARCHE ET REUNIONS AVEC LE MAITRE D’OUVRAGE ............cocevr... 26
8.1) Réunions avec le représentant du Maitre d’OUVIage .......cccceverrriirniinisssnesssessnnessensnne 26
8.2) Comptes rendus des FEUNIONS .......ceeiiiiieriiiiiiriiiiiiiersissssessesssessessssssssssassssessnsasass 26
9)  FORMAT DES LIVRABLES ........uuovveueeireeirscsnnssiesssssissssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssas 26
10) UTILISATION DES RESULTATS.....ccuuuuuueeeueueseesseesseesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssses 27
11) ASSURANCES ....couuueeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseuessessssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssses 27
12) DEONTOLOGIE. ........cuuuuessriissssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssns 28
13) CONFIDENTIALITE ET PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL...... 29
14) PRIX DU MARCHE .......uuuueeeeissssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssns 30
14.1) Forme et modalités de variation des Prix ......ccccceeveriiieniiniiinnennnnennneennesseessenees 30
1411, Lot N A3 EEN D A T e e 30

T4 AN LOS NPA BEB e 32

15) AVANCE. .......couuuueeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeneeeessesessesssssssssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnns 33
16) ACOMPTES ...ccouuuueeeeeeeeeeeeeeeeeeeneeneennesenesnnssnssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnns 34
17) MODALITES DE REGLEMENT DES COMPTES ........ovvevivciissssssssssssssssssssssssssnns 34
18) PENALITES a..uuuueeiississsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnes 35
18.1) Pénalité de retard dans la transmission des livrables ...........cccooeeerieiriiieniiieciisnecninnen. 36

DPI-DT-DCE-CCAP-PI hors MOE-v.0- 848 ACCORD-CADRE DE PRESTATIONS DE CONTROLE TECHNIQUE DE LA
CONSTRUCTION ET DE PRESTATIONS DE COORDINATION EN MATIERE DE SECURITE ET DE PROTECTION DE LA
SANTE.

Page 3 sur 40



UNIVERSITE
DE LORRAINE

18.2) Pénalité pour absence de livrables ..........ccccveiiiuiiiieiiineiiinicnr e 36
18.3) Pénalité pour défaut de participation a 'accord-cadre .........cccceveeeeeeeveeneeenseeseenssennanes 37
18.4) Pénalité pour défaillance dans I’application des clauses spécifiques d’exécution
ENVIFONNEMENTANE ...cceiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiccnrirece et ssssss s e e s s s s e s ssssssasaeessessssssssnnaeeenas 37
18.5) Pénalité pour méconnaissance de la réglementation applicable au traitement des
données a caractere PErsONNEl .....cccceceeeeeeciiiiiiiiiiereceee e reecrneness e e e eeeennasseesesssneesnnsssssssssneesnnannnns 37
19) DECISION D’ADMISSION, AJOURNEMENT, REFACTION OU DE REJET.................... 38
20) L =P 38
21) EXECUTION AUX FRAIS ET RISQUES ........cccuuuureeeirirveeeennissiiinnrrnennnnssssssesssssssnnnssnns 39
22) RESILIATION DU MARGCHE ......ccuuuueeeiirrrrereeeiiiiisissessieenssssisssisssssssssssssssissssssssssssssses 39
23) DEROGATIONS......cccuuuuiiiirriiiennnnnsissinnnnsmmeennssissssesssmmssssssssiisnsssssssssssssssssssssssnsssssns 40

DPI-DT-DCE-CCAP-PI hors MOE-v.0- 848 ACCORD-CADRE DE PRESTATIONS DE CQNTR@I,E TECHNIQUE DE LA
CONSTRUCTION ET DE PRESTATIONS DE COORDINATION EN MATIERE DE SECURITE ET DE PROTECTION DE LA

SANTE.

Page 4 sur 40



CHAPITRE 1 : CLAUSES SPECIFIQUES

1) OBJET DE L’ACCORD-CADRE
1.1)  Objet de I'accord-cadre

Le présent cahier des clauses administratives particuliéres (CCAP ci-aprés) a pour objet |a réalisation d’une mission
de prestation intellectuelle concernant ACCORD-CADRE DE PRESTATIONS DE CONTROLE TECHNIQUE DE
LA CONSTRUCTION ET DE PRESTATIONS DE COORDINATION EN MATIERE DE SECURITE ET DE
PROTECTION DE LA SANTE.

Le présent accord-cadre porte sur des prestations de Contréle Technique (CT) exécutées dans les conditions des
articles L125-1 et suivants et R125-1 et suivants du Code de la construction de I'habitation ainsi que sur des
prestations de Coordination en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé (CSPS) conformément aux

dispositions des articles L4511-1 et suivants et R4511-1 et suivants du Code du travail.

Le présent accord-cadre a pour objectif de mutualiser les besoins de I'Université de Lorraine. Ces missions
couvrent principalement les opérations pilotées par la Direction du Patrimoine (DPI). De maniére exceptionnelle,
cet accord-cadre peut également s’appliquer aux opérations dont la maitrise d’ouvrage est exercée directement

par les sites, représentés dans leur conduite d’opération par les responsables techniques de site.

Le Titulaire peut donc étre sollicité pour plusieurs missions dans une méme période de temps. Il ne peut se prévaloir
d’une demande de rallongement des délais ou de toute forme d’indemnisation ou prix supplémentaires a I'exécution

de sa mission a ce titre.

Les intervenants en charge de la conduite d’opération, de la maitrise d'ceuvre et de la mission ordonnancement,

pilotage et coordination sont précisés au Titulaire par le Maitre d’Ouvrage lors de la commande.

Les prestations de I'accord-cadre se déroulent & (aux) adresse(s) suivante(s) : Meurthe-et-Moselle (54), Moselle
(57), Vosges (88), Meuse (55). Le site d’exécution sera précisé au Titulaire lors de la commande selon le périmétre

géographique du lot concerné.
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Cet accord-cadre est passé sans montant minimum et avec un montant maximum fixé a (en euros HT) :

Lot 01:
Lot 02 :
Lot 03:
Lot 04
Lot 05:
Lot 06 :
Lot 07
Lot 08 :

Contréleur technique - Lorraine Nord : 235 000 € (58 750 € par an)
Contréleur technique - Lorraine Sud : 15 000 € (3 7500 € par an)
Contréleur technique — Nancy et Agglomération: 340 000 € (85 000 € par an)

: Contréleur technique - Multi-sites : 75 000 € (18 750 € par an)

Coordonnateur SPS niveau 2 et 3 - Lorraine Nord : 125 000 € (31 250 € par an)
Coordonnateur SPS niveau 2 et 3 - Lorraine Sud : 10 000 € (2 500 € par an)

: Coordonnateur SPS niveau 2 et 3 — Nancy et Agglomération: 190 000 € (47 500 € par an)

Coordonnateur SPS niveau 1 - Multi-sites : 40 000 € (10 000 € par an)

Et pour la totalité de la durée de I'accord-cadre, soit 48 mois.

Le montant maximum de chaque lot ne constitue pas un engagement du Maitre d’'Ouvrage & un volume de

commande et ne constitue donc pas pour le Titulaire a la création d’'un droit a indemnisation dans le cas ou ce

montant ne serait pas atteint ou serait dépassé.

Dans le cas ou le montant maximum d’un lot serait atteint avant 'échéance de 'accord-cadre, I'article 2.7 — Clause

de réexamen peut étre mise en ceuvre par le Maitre d’Ouvrage et donner lieu a la conclusion d’un avenant ou

donner lieu a la fin anticipée du contrat.

1.2)

Allotissement et forme de I’accord-cadre

Le CCAP s'applique a I'ensemble des lots. L'accord-cadre est scindé en plusieurs lots, présentés ci-dessous :

Lot 01 : Contréleur technique - Lorraine Nord

Ce lot couvre les sites suivants : IUT Henri Poincaré, IUT Thionville-Yutz, Homécourt (GIFSI), Moselle Est (IUT

Saint-Avold, IUT de Sarreguemines, IUT de Forbach), Campus Bridoux, Technopéle Nord, Technopble Sud,

Campus Ile du Saulcy, INSPE de Montigny-lés-Metz.

Lot 02 : Contréleur technique - Lorraine Sud

Ce lot couvre les sites suivants : IUT Hubert Curien - Epinal, Maison des étudiants d’Epinal, INSPE d’Epinal,
ENSTIB, IUT de Saint-Dié-des-Vosges.

Lot 03 : Contréleur technique — Nancy et Agglomération

Ce lot couvre les sites suivants : Campus Lettres et Sciences Humaines, Campus Manufacture (IECA, PHS,
MSHL), Campus Carnot-Ravinelle, IUT Charlemagne, ENSIC, EEIGM, ENSGSI, Campus ARTEM, Présidence
Lionnois, Présidence Léopold, INSPE de Maxéville, Télécom Nancy, IUT Nancy Brabois, UFR STAPS, Campus
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Brabois Santé, Campus Brabois Ingénierie, Site Roubault, Campus Polytech, Pdle de I'eau, Campus Faculté des

Sciences et Technologies, Ferme de La Bouzule, IUT de Lunéville, INSPE Bar-le-Duc.

Lot 04 : Contréleur technique - Multi-sites
Ce lot couvre I'ensemble du patrimoine de I'Université de Lorraine pour les opérations de travaux de plus de 5 538

000 millions d'euros HT.

Lot 05 : Coordonnateur SPS niveau 2 et 3 - Lorraine Nord

Ce lot couvre les sites suivants : IUT Henri Poincaré, IUT Thionville-Yutz, Homécourt (GIFSI), Moselle Est (IUT
Saint-Avold, IUT de Sarreguemines, IUT de Forbach), Campus Bridoux, Technopble Nord, Technopble Sud,
Campus Ile du Saulcy, INSPE de Montigny-lés-Metz.

Lot 06 : Coordonnateur SPS niveau 2 et 3 - Lorraine Sud
Ce lot couvre les sites suivants : IUT Hubert Curien - Epinal, Maison des étudiants d’EpinaI, INSPE d’EpinaI,
ENSTIB, IUT de Saint-Dié-des-Vosges.

Lot 07 : Coordonnateur SPS niveau 2 et 3 — Nancy et Agglomération

Ce lot couvre les sites suivants : Campus Lettres et Sciences Humaines, Campus Manufacture (IECA, PHS,
MSHL), Campus Carnot-Ravinelle, IUT Charlemagne, ENSIC, EEIGM, ENSGSI, Campus ARTEM, Présidence
Lionnois, Présidence Léopold,INSPE de Maxéville, Télécom Nancy, IUT Nancy Brabois, UFR STAPS, Campus
Brabois Santé, Campus Brabois Ingénierie, Site Roubault, Campus Polytech, Pdle de I'eau, Campus Faculté des

Sciences et Technologies, Ferme de La Bouzule, IUT de Lunéville, INSPE Bar-le-Duc.

Lot 08 : Coordonnateur SPS niveau 1- Multi-sites

Ce lot couvre I'ensemble du patrimoine de I'Université de Lorraine pour les opérations de travaux de niveau 1.

Les lots n°4 et 8 sont multi-attributaires (4 Titulaires sous réserve d’'un nombre suffisant de candidatures et d'offres
appropriées, régulieres et acceptables. Si cette condition n'est pas remplie, I'accord-cadre sera réguliérement

conclu avec minimum 2 Titulaires) et donnent lieu a la conclusion de marchés subséquents.

1.3) Tranches optionnelles

L’accord-cadre ne comporte pas de tranches. Les marchés subséquents ou les bons de commandes peuvent
prévoir le fractionnement du marché (bon de commande ou marché subséquent) en une tranche ferme et une ou

plusieurs tranches optionnelles.
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1.4)  Piéces contractuelles

Les documents contractuels régissant le présent accord-cadre et par dérogation a l'article 4.1 du Cahier des
clauses administratives générale des marchés publics de prestations intellectuelles (CCAG-PI) sont par ordre de
priorité :

= |’acte d'Engagement ;

= Les avenants le cas échéant ;

= Le cahier des clauses administratives particuliéres ;

= Le cahier des clauses techniques particulieres ;

= Le cahier des clauses administratives générales des marchés publics de prestations intellectuelles
approuvé par l'arrété du 30 mars 2021 ;

= Pourles lots n° 1 a 4 uniquement:
o La norme NF P03-100 relative aux critéres généraux pour la contribution technique a la
prévention des aléas techniques dans le domaine de la construction
o Le Décret n°99-443 du 28 mai 1999 relatif au cahier des clauses techniques générales
applicables aux marchés publics de contrdle technique.

= Le bordereau des prix unitaires ;

* Les bons de commandes ou marchés subséquents émis par le Maitre d'Ouvrage et leurs éventuelles
annexes ;

= Les ordres de service du Maitre d'Ouvrage ;
= Le cas échéant les actes spéciaux de sous-traitances et leurs avenants ;

= Le mémoire technique du Titulaire (cadre de réponse technique et ses annexes) ;

Les livrables validés et remis aprés validation du Maitre d'Ouvrage.

En cas de contradiction entre les différentes pieces contractuelles, il est fait application du document ou de
linterprétation la plus favorable au Maitre d’Ouvrage. Aucune réserve apportée aux piéces désignées ci-dessus
ne sera admise. Toute clause portée dans la documentation du Titulaire et contraire aux stipulations ou dispositions

des pieces constitutives de I'accord-cadre, du bon de commande ou du marché subséquent, est réputée non-écrite.

L’énumération de la réglementation n'est donnée qu’a titre d'information. Elle ne peut constituer une énumération

limitative, le Titulaire devant se référer a tous les réglements, lois, etc. afférents & sa spécialité.

2)  CONDITIONS PARTICULIERES D’EXECUTION LIEES A L’ACCORD-
CADRE
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2.1)  Exclusivité des commandes

Le présent accord-cadre est conclu a titre exclusif entre le Maitre d’Ouvrage et le Titulaire pour les prestations
couvertes par I'accord-cadre. Ainsi, sauf dans les cas limitativement énumérés ci-dessous, le Maitre d’Ouvrage

s’engage a ne pas confier ces prestations & un prestataire extérieur en dehors du cadre du présent accord.

Concernant le cas spécifique des opérations relevant de plusieurs sites géographiques ; lorsqu'une opération
concerne plusieurs sites géographiques (par exemple réfection de toitures sur des sites de Nancy et de Metz), et
qu'un bon de commande couvre plusieurs zones, I'exclusivité de la commande est accordée au titulaire du lot

correspondant a la zone ou se situe la part majoritaire de la prestation a réaliser.

Par exception a I'exclusivité accordée, le Maitre d'Ouvrage se réserve la possibilité de recourir a un prestataire
extérieur dans les situations suivantes :
= Défaut de réponse du Titulaire :
o Le Titulaire ne répond pas a une sollicitation pour un bon de commande dans le délai fixé par le
Maitre d'Ouvrage ;
o Le Titulaire ne propose pas de prix nouveaux en cas de demande de chiffrage pour des
prestations non prévues dans le bordereau des prix initiaux ;
o Le Titulaire refuse I'application d’'une des clauses de réexamen ;
o Le Titulaire ne répond pas a une mise en concurrence dans le cadre d’'un marché subséquent,
= Indépendance des missions pour une méme opération : lorsqu’un marché subséquent a déja désigné un
prestataire pour la mission de contréle technique ou de coordination SPS sur une opération déterminée,
un bon de commande ultérieur ne peut pas étre attribué au méme Titulaire pour les prestations de controle
technique ou de coordination SPS relatives a cette méme opération.
= Faute du Titulaire : en cas de manquement du Titulaire & ses obligations, le Maitre d’Ouvrage peut prendre
I'une des décisions suivantes (cumulatives si besoin) :
o Résilier le bon de commande ou le marché subséquent aux torts exclusifs du Titulaire ;
o Résilier 'accord-cadre aux torts exclusifs du Titulaire

o Mettre en ceuvre I'exécution aux frais et risques du Titulaire

Dans ces cas, le Maitre d'Ouvrage pourra recourir & un prestataire extérieur sans que le Titulaire ne puisse
prétendre & une quelconque indemnisation et sans que cela ne remette en cause les autres engagements du

Maitre d’Ouvrage au titre du présent accord-cadre.

2.2)  Durée de I'accord-cadre

La durée de I'accord-cadre est fixée a 12 mois a compter de I'envoi de sa notification. Il est reconductible tacitement
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3 fois par période de 12 mois, soit une durée maximale de 48 mois.

Le Titulaire de I'accord-cadre ne peut pas refuser la reconduction tacite ni prétendre au versement d’'une indemnité

dans le cas ou le Maitre d’Ouvrage décide expressément de ne pas reconduire I'accord-cadre.

Si le Maitre d’'Ouvrage décide de ne pas reconduire I'accord-cadre il informe le Titulaire dans un délai de 2 mois
avant la date anniversaire de I'accord-cadre (date d’envoi de sa notification). Cette notification est faite par tout
moyen matériel ou dématérialisé, par le biais d'un profil d'acheteur ou par tout autre moyen de communication

électronique ou papier, permettant de déterminer de fagon certaine la date de sa réception.

2.3 Durée des bons de commande ou des marchés subséquents

La durée des bons de commande et des marchés subséquents est liée aux délais d’exécution des travaux auxquels

ils se rattachent.

La durée des bons de commande ou des marchés subséquents commence a leur notification et se termine a la
date de fin de la garantie de parfait achévement des travaux, y compris en cas de prolongation. Elle s’achéve donc

lors de la levée de la derniére réserve dans le cadre de la réception des travaux.

2.4)  Délai(s) d’exécution des prestations

2.4.1) Délais de remise des documents de la mission de contrdle technique

A défaut de précisions ou de délais spécifiques mentionnés au bon de commande ou au marché subséquent, pour
les lots n°1 a 4, le Titulaire doit remettre les livrables afférents a la mission réalisée dans les délais indiqués au
CCTP.

24.2) Délais de remise des documents de la mission de coordination en matiére de sécurité et de
protection de la santé

A défaut de précisions ou de délais spécifiques mentionnés au bon de commande ou au marché subséquent, pour
les lots n°5 a 8, le Titulaire doit remettre les livrables afférents a la mission réalisée dans les délais indiqués au
CCTP.

2.5) Modalités de commande

Le processus de commande est entierement dématérialisé via le profil acheteur PLACE, aucun autre mode de
transmission n’est autorisé. Le projet de bon de commande et de marchés subséquents sont émis auprés du
Titulaire par le profil acheteur PLACE uniquement, tout autre type d’envoi doit étre refusé par le Titulaire. Le bon

de commande ou le marché subséquent est notifié par le Maitre d’Ouvrage via le profil acheteur PLACE.
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Le Maitre d’Ouvrage et le Titulaire signent électroniquement les piéces contractuelles et ces signatures sont
conformes au réglement avec I'un des trois formats de signature autorisés par la réglementation (XAdES, CAdES
ou PAdES). Le bon de commande ou le marché subséquent notifié au Titulaire est impérativement signé par le
Maitre d’Ouvrage, tout bon de commande ou marché subséquent non signé ne doit pas étre honoré par le Titulaire

qui doit le notifier au Maitre d’'Ouvrage dans un délai de 5 jours a compter de I'envoi.

Il est a noter qu’une visite du site par le Titulaire peut revétir un caractere obligatoire, préalablement & la remise de
I'offre (bon de commande ou marché subséquent), selon I'appréciation du Maitre d'Ouvrage qui le précise dans

linvitation a répondre. Le soumissionnaire ne peut prétendre a une indemnisation pour la réalisation de cette visite.

2.51) Modalités d’émission des bons de commande

Pour les lots n°1 a 3 et n°5 a 7, I'accord-cadre fixe des prix unitaires sur la base du bordereau des prix unitaires
(BPU). Les bons de commande sont a l'initiative du Maitre d’'Ouvrage représenté par la personne habilité a passer

commande au sein de la DPI ou des entités.

L'émission d’un bon de commande suit les étapes suivantes :
= Le Maitre d’Ouvrage transmet le projet de bon de commande au Titulaire via le profil acheteur PLACE.
= Le Titulaire dispose de 5 jours ouvrés & compter de I'envoi du projet de bon de commande par le Maitre
d’Ouvrage pour le retourner signé ou pour émettre des observations dans les conditions de l'article 1 du
Chapitre 2 du présent CCAP.
En cas d'absence de retour du Titulaire, le Maitre d'Ouvrage peut :
o Renoncer au projet de commande dans les conditions de I'article 2.1 — Exclusivité. Il notifie sa
décision au Titulaire.
o Accorder un délai supplémentaire de 5 jours au Titulaire. Il notifie sa décision au Titulaire.
o Appliquer une pénalité forfaitaire prévue a l'article 18.3 — Pénalités et renoncer au projet de
commande ou accorder un délai supplémentaire de 5 jours au Titulaire. Il notifie sa décision au
Titulaire.
= |e Maitre d'Ouvrage retourne via le profil acheteur PLACE le bon de commande signé et valant notification
de la commande et valant ordre d’exécuter les prestations sauf mention contraire et expresse.
Le projet de bon de commande transmis au Titulaire précise a minima:
= Le type d'opération de travaux
= Lelieu de I'opération de travaux
= Le montant estimé de I'opération de travaux

= Les prestations a réaliser et les quantités
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= Les délais spécifiques de réalisation de la mission le cas échéant

= Le montant des prestations par application des prix figurant au BPU

= lorsque les intervenants sont connus, les personnes désignées maitre d'ceuvre, chargé de
I'ordonnancement, du pilotage et de la coordination, de la mission de contréle technique ou de
coordination de la sécurité et de la santé.

EMISSION D'UN BON DE COMMANDE

Signature du
bon de
4 commande <
sans
| observation(s)

Titulaire

(U U
Emission

d'observation
»A PLAC E " surle bonde |
1 commande

4 Absence de
réponse

2.5.2) Modalités d’émission d’un prix nouveau a un bon de commande

Pour les lots n°1 & 3 et n°5 a 7, toute prestation non prévue au bordereau des prix (BPU) doit faire I'objet d’'un prix
nouveau formalisé selon les phases suivantes :
= Lademande de chiffrage du prix nouveau est adressée par le Maitre d’Ouvrage auprés du Titulaire via le
profil acheteur PLACE.
= Le Titulaire dispose d'un délai de 5 jours ouvrés a compter de I'envoi de la demande pour remettre son
prix nouveau via le profil acheteur PLACE. En cas d’absence de retour du Titulaire, le Maitre d'Ouvrage
peut :
o Renoncer au projet de commande dans les conditions de l'article 2.1 — Exclusivité. Il notifie sa

décision au Titulaire.
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o Accorder un délai supplémentaire de 5 jours au Titulaire. Il notifie sa décision au Titulaire.

o Appliquer une pénalité forfaitaire prévue a l'article 18.3 — Pénalités et renoncer au projet de
commande ou accorder un délai supplémentaire de 5 jours au Titulaire. Il notifie sa décision au
Titulaire.

Le Maitre d’Ouvrage valide le prix nouveau au bordereau des prix unitaires.

Le Maitre d’'Ouvrage se réserve le droit de refuser le prix proposé. Dans ce cas, il peut demander un
nouveau chiffrage au Titulaire, dans les mémes conditions et délais, jusqu’a I'obtention d’un accord entre
les parties ou, a défaut, renoncer a I'émission du bon de commande conformément aux dispositions de
Iarticle 2.1 — Exclusivité de I'accord-cadre.

Le Maitre d’Ouvrage adresse le projet de commande comprenant le prix nouveau auprés du Titulaire via
le profil acheteur PLACE.

Le Titulaire dispose de 5 jours ouvrés a compter de I'envoi du projet de bon de commande par le Maitre
d’Ouvrage pour le retourner signé ou pour émettre des observations dans les conditions de I'article 1 du
Chapitre 2 du présent CCAP.

Le Maitre d’Ouvrage retourne via le profil acheteur PLACE le bon de commande signé et valant notification

de la commande et début des prestations sauf mention contraire et expresse.

Le projet de bon de commande transmis au Titulaire précise :

Le type d'opération de travaux

Le lieu de l'opération de travaux

Le montant estimé de 'opération de travaux

Les prestations & réaliser et les quantités

Les délais spécifiques de réalisation de la mission le cas échéant

Le montant des prestations par application des prix figurant au BPU

Lorsque les intervenants sont connus, les personnes désignées maitre d’'ceuvre, chargé de
I'ordonnancement, du pilotage et de la coordination, de la mission de contrble technique ou de

coordination de la sécurité et de la santé.

Un prix nouveau peut, a l'initiative du Maitre d’Ouvrage et via un avenant a I'accord-cadre, étre ajouté définitivement

au bordereau des prix unitaires et dans les conditions de l'article 2.7.4 — Clause de réexamen.
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Modalités de passation des marchés subséquents

2.5.2.1. Transmission de la demande du Maitre d’Ouvrage

Pour les lots n°4 et 8, les marchés subséquents sont attribués aprés remise en concurrence de tous les Titulaires.

Le Maitre d'ouvrage adresse aux Titulaires les informations sur les caractéristiques et 'ampleur de I'opération de

travaux et des prestations a réaliser ainsi que les modalités d’exécution des prestations non fixées dans I'accord-

cadre. Les Titulaires ne peuvent pas pratiquer un prix supérieur a celui renseigné lors de la mise en concurrence

de I'accord-cadre.

Le projet de marché subséquent transmis aux Titulaires précise a minima :

Le type d’'opération de travaux

Le lieu de l'opération de travaux

Le montant estimé de I'opération de travaux

Les prestations & réaliser et les quantités estimées

Les délais spécifiques de réalisation de la mission le cas échéant

Lorsque les intervenants sont connus, les personnes désignées maitre d'ceuvre, chargé de
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I'ordonnancement, du pilotage et de la coordination, de la mission de contréle technique ou de

coordination de la sécurité et de la santé.

Le projet de marché subséquent mis en ligne via une consultation restreinte sur le profil acheteur PLACE comporte
a minima les piéces suivantes :
= Un acte d’engagement
= Une décomposition du prix global et forfaitaire identifiant les lignes comportant des prix plafonds
= Un cahier des clauses techniques particuliéres au marché subséquent et précisant les délais spécifiques
de réalisation de la mission le cas échéant et les prestations a réaliser
= Un descriptif du projet présentant :
o Le type d’opération de travaux
o Lelieu de I'opération de travaux

o Le montant estimé de I'opération de travaux

Un cadre de mémoire technique

Sur cette base, le Maitre d’Ouvrage invite les Titulaires a établir une proposition technique et financiére pour

répondre au besoin.

Cette définition du besoin et demande de remise d’'une offre technique et financiere auprés de I'ensemble des
Titulaires est réalisée par le Maitre d’Ouvrage via le profil acheteur PLACE. Tout autre type d’envoi doit étre refusé

par les Titulaires.

2.5.2.2. Réponse des Titulaires

La demande fixe une date limite de réponse. Ce délai de réponse ne peut étre inférieur a 15 jours. Les Titulaires
font parvenir leur offre dans le délai imparti via le profil acheteur PLACE. Toute demande de précision sur la
consultation ou les documents transmis par le Maitre d’Ouvrage doit étre adressée par le Titulaire avant la date de
limite de remise des offres et via PLACE. Passé ce délai, il sera établi que le Titulaire a eu I'ensemble des

informations nécessaires a la remise d’une offre compléte.

L'offre financiere transmise le Titulaire doit respecter les prix plafonds de son offre remise lors de la mise en

concurrence de I'accord-cadre via les DQE. Les Titulaires peuvent proposer des prix inférieurs.

A défaut de précision dans le projet de marché subséquent, la remise d'offre variantée n’est pas autorisée. Si la

présentation de variante est expressément autorisée, les Titulaires doivent répondre distinctement au marché
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subséquent de base et selon une offre variantée. L'offre de base et I'offre variantée sont distinctes et autonomes.
Elles comportent @ minima un acte d’engagement valant marché subséquent, un cadre de décomposition du prix

global et forfaitaire respectant les prix plafonds et un cadre de mémoire technique complété.

L’offre remise par le Titulaire doit étre signée électroniquement.

2.5.2.3. Analyse des offres et désignation de I'attributaire
La négociation est interdite.

Les offres réceptionnées sur le profil acheteur PLACE sont analysées par le Maitre d'Ouvrage selon les critéres
d’'analyse des offres et les pondérations suivants ;
- Prix global et forfaitaire des prestations : 70 %
- Qualité de la méthodologie particuliére d’exécution des prestations
o Approche dans l'utilisation de matériaux biosourcés ou réemployés ou de toutes autres mesures
permettant la mise en ceuvre de considérations environnementales dans la réalisation des
travaux : entre 0 et 30 %
o Pertinence de la méthodologie démontrant la compréhension et la prise en compte des

spécificités et enjeux de I'opération : entre 0 et 30 %

Le critére prix fait 'objet de la méthode de notation suivante : note = (prix le plus bas/prix de I'offre examinée) x

note maximum.

La méthode utilisée pour le calcul des notes techniques est la suivante : suite a I'appréciation des offres, une note
est attribuée au critere et, le cas échéant, a ses sous-critéres. Le soumissionnaire qui a obtenu la note du critére
ou sous-critére la plus élevée se voit attribuer une note pondérée égale a la note maximale pouvant étre obtenue.
Les autres notes sont ensuite pondérées de la maniére suivante (par critére ou sous-critére le cas échéant) :

(Note du critére obtenue par le soumissionnaire a noter / Note du critére la plus élevée) * base de notation
L’offre la plus économiquement avantageuse est attributaire du marché subséquent.

Dans I'hypothése ou il existe un lien de toute nature entre I'attributaire pressenti de la mise en concurrence pour la
réalisation de la mission du marché subséquent et le Titulaire de la mission de contrdleur technique ou de
coordination SPS pour la méme opération, I'offre classée en deuxiéme position du classement établi par le Maitre

d’Ouvrage sera déclarée attributaire afin de garantir 'indépendance des intervenants sur I'opération.
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Le Maitre d'Ouvrage informe les non-retenus via le profil acheteur PLACE. L'attributaire regoit la notification du
marché subséquent signé par le Maitre d’'Ouvrage via PLACE. La signature du marché subséquent n'est pas

soumise a un délai de suspension de signature.

Sauf mention expresse et contraire, la notification du marché subséquent vaut ordre de démarrer les prestations.

EMISSION D'UN MARCHE SUBSEQUENT

Offre

Titulaire Titulaire 1 Titulaire 1

Offre

UETIEIE 2 Titulaire 2

»A PLACE

Offre
Titulaire 3

Titulaire 3

Offre

Titulaire 4 Titulaire 4

2.6) Conditions particuliéres d’exécution liées a la prise en compte d’objectifs de développement
durable

Le Titulaire met en ceuvre tous les moyens dont il dispose pour respecter les objectifs de développement durable

dans le cadre de I'exécution des prestations.

2.3.1.  Clause sociale d'insertion par I'activité économique

Sans objet.

2.3.2.  Conditions d’exécution a caractere environnemental

Le contrat comporte des obligations environnementales détaillées ci-dessous.

Incitation et facilitation au recours a des exigences environnementales dans la conception et I'exécution
des travaux

Le titulaire s'engage a jouer un role actif dans la mise en ceuvre d’'une démarche environnementale en facilitant et
en incitant 'ensemble des parties prenantes du chantier a adopter des pratiques en faveur du réemploi des

matériaux, du recours a des matériaux biosourcés ou encore a la gestion optimisée des déchets.
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A ce titre, lors des réunions de coordination et de planification, le titulaire propose des solutions techniques et
organisationnelles facilitant l'utilisation de ces matériaux, dans le respect des contraintes réglementaires et des

exigences de sécurité.

Il assure un suivi des fiches techniques et certifications environnementales des matériaux utilisés, en lien avec la

maitrise d'ceuvre et la maitrise d’ouvrage.

Le titulaire doit anticiper et proposer des dispositions organisationnelles pour faciliter le stockage temporaire et le
tri des matériaux réutilisables sur site. Il propose des zones de stockage adaptées et favorise la mutualisation des
espaces de stockage pour les matériaux en attente de réemploi. Il s’assure également que la logistique de chantier
permet une circulation efficace des matériaux tout en réduisant les nuisances environnementales.

Tout particuliérement, le Coordonnateur SPS doit veiller a ce que les solutions de stockage et de gestion des

matériaux ne créent pas de risques pour la sécurité des travailleurs.

Le titulaire intégre dans les réunions de chantier un point régulier sur la gestion et la valorisation des déchets, en

rappelant les bonnes pratiques et les exigences réglementaires.
Réduction des émissions de gaz a effet de serre et amélioration de la qualité de I'air

Dans le cadre de I'exécution de I'accord-cadre, le Titulaire s'engage en faveur de cette action en limitant ses

émissions de gaz a effet de serre.

Pour l'application de ces stipulations, le Titulaire établit sur demande du Maitre d’Ouvrage un rapport afin d'identifier
les émissions de gaz a effet de serre induites par I'exécution de I'accord-cadre. Ce rapport fait apparaitre les
principaux postes émetteurs et leurs proportions respectives. Il met en évidence des stratégies de réduction des
émissions et il est assorti d'un plan d'actions présenté au Maitre d’Ouvrage. Le Titulaire met en place un systéme

de collecte des informations nécessaires a la réalisation de ce bilan détaillé.

Sensibilisation des intervenants aux problématiques environnementales : le Titulaire s'engage a sensibiliser
I'ensemble de ses intervenants concernés aux problématiques environnementales susceptibles d'étre rencontrées

dans le cadre de l'exécution de I'accord-cadre.

Pour l'application de ces stipulations, le Titulaire est chargé :

= D'identifier les problématiques environnementales en lien avec I'exécution de 'accord-cadre;
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= De mettre en place les actions afin de sensibiliser ses différents intervenants ;
= De rendre compte au Maitre d’'Ouvrage des problématiques identifiées et des actions mises en ceuvre

pour les résoudre.

2.7) Clause de réexamen

2.7.1.  Disparition de l'indice de révision des prix

Le changement d'indice fait I'objet d’un acte modificatif conformément a I'article R2194-1 du Code de la commande
publique. Il produit son effet a la date d'introduction de la nouvelle série et peut donc avoir un effet rétroactif pour

le calcul de la révision de prix.

A défaut d'indice de remplacement unique ou de coefficient de raccordement, les parties utilisent l'indice le plus
proche sur proposition du Maitre d’Ouvrage, et aprés I'accord du Titulaire. La formule de calcul de la révision est
identique a celle prévue au présent document. En cas de désaccord, la formule de révision est neutralisée et

I'accord-cadre continue de s’exécuter a prix ferme non actualisable.

2.7.2.  Modification de la composition du groupement

En cas de modification de la composition du groupement, par dérogation a I'article 3.5.4.du CCAG-P|, la défaillance
du mandataire doit faire I'objet d’'un remplacement. Dans le cas décrit & 'article 5 du Chapitre 2, en cas d’accord
du Matitre d'Ouvrage, le changement de composition du groupement fait I'objet d’une modification du contrat dans

les conditions de l'article R2194-1 du Code de la commande publique.

2.7.3.  Atteinte du montant maximum de l'accord-cadre

Chaque lot de I'accord-cadre est conclu avec un montant maximum. Si ce montant maximum est atteint avant
I'échéance prévue du contrat, renouvellement compris, le Maitre d’Ouvrage peut, en fonction des besoins
persistants de I'Université et dans le respect des régles de la commande publique, activer la présente clause de

réexamen afin de procéder a une réévaluation du montant maximum.

La réévaluation du montant maximum ne peut intervenir que dans les cas suivants :
= une consommation effective du montant maximum initialement prévu, démontrée par des éléments
objectifs et par I'existence d'une nécessité de poursuivre I'exécution des prestations couvertes par

I'accord-cadre ;
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= |'existence de besoins supplémentaires non prévisibles au moment de la conclusion de I'accord-cadre,
sans pour autant constituer une modification substantielle du marché au sens des articles R.2194-1 et
suivants du Code de la commande publique ;

= [impossibilité d’assurer la continuité du service public ou la satisfaction des besoins essentiels de le Maitre
d’Ouvrage par un autre moyen, sans pour autant remettre en cause les principes de libre acces a la

commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures.

Lorsque l'une des conditions précitées est remplie, le Maitre d’Ouvrage peut engager une discussion avec le
titulaire de I'accord-cadre pour envisager un avenant modifiant le montant maximum, dans la limite d'une
augmentation de 20% du montant maximum initial du lot concerné. Si un avenant est signé, le nouveau montant

maximum est applicable & compter de sa date d’entrée en vigueur.

A défaut, I'accord-cadre est résilié par anticipation sans indemnité au profit du titulaire. Le Maitre d’Ouvrage informe
le titulaire s'il initie une nouvelle procédure de passation conformément aux dispositions du Code de la commande

publique.

2.7.4.  Prix nouveau au bordereau unitaire des prix

Lorsque I'exécution de I'accord-cadre nécessite 'adaptation du bordereau des prix unitaires (BPU), notamment en
raison de la récurrence de prestations faisant I'objet de prix nouveaux conformément a l'article 2.5.2, le Maitre
d’Ouvrage met en ceuvre la présente clause de réexamen. Il peut ainsi intégrer définitivement un ou plusieurs prix

nouveaux au BPU par voie d’avenant a I'accord-cadre.
Le maitre d’'ouvrage applique cette clause dans les conditions suivantes :

= La prestation concernée par le prix nouveau a été sollicitée a au moins deux reprises, démontrant ainsi
son caractére récurrent et nécessaire & la bonne exécution de I'accord-cadre.

= |'ajout du prix au BPU ne modifie pas substantiellement le marché, au sens des articles R.2194-1 et
suivants du Code de la commande publique, notamment en ce qu'il ne bouleverse pas I'équilibre
économique de I'accord-cadre au bénéfice du titulaire. A ce titre, le Maitre d’Ouvrage veille & ce que la
mise en ceuvre de cette clause ne remette pas en cause les obligations de mise en concurrence ni 'objet
du marché. Toute modification substantielle nécessitant une redéfinition des prestations ou une remise
en concurrence fait I'objet d’'une nouvelle procédure de passation en dehors du champ d’'application de

I'accord-cadre.
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Lorsque ces conditions sont réunies, le Maitre d’'Ouvrage notifie au titulaire son intention d'intégrer le prix nouveau
au BPU et sollicite sa validation du projet d’avenant dans un délai de 10 jours ouvrés via le profil acheteur PLACE.

Le titulaire signe en retour 'avenant et le retourne via le profil acheteur PLACE.

L’avenant intégrant le prix nouveau et signé par le Maitre d’Ouvrage fait I'objet d’'une notification formelle via le
profil acheteur PLACE. Dés sa notification (date d’envoi via le profil acheteur PLACE), le prix s’applique a I'accord-

cadre.

En cas de désaccord persistant ou de refus du titulaire d'intégrer le prix nouveau, le Maitre d’Ouvrage peut renoncer
a l'intégration du prix nouveau et alors bénéficier d’'un cas d’exclusion au principe d’exclusivité de I'accord-cadre
dés lors que ce prix nouveau fait partie du besoin. Dans le cas d’un désaccord persistant, le Maitre d’Ouvrage peut
également résilier I'accord-cadre de maniére anticipée pour le(s) lot(s) concerné(s) sans indemnité au profit du

titulaire.

2.7.5.  Variation des quantités au-dela des aléas normalement prévisibles d’un bon de commande

Lorsque I'exécution d’'un bon de commande d'un des lots 5 & 7, les aléas de 'opération aménent a une variation
en plus de 25 % des inspections communes par rapport aux quantités estimées au bon de commande initial et
rendue globales et forfaitaires par la notification du bon de commande, le Titulaire peut solliciter le Maitre d’Ouvrage
pour la formalisation d’'un bon de commande complémentaire. Le Maitre d’'Ouvrage se réserve le droit de refuser

I'émission d’un bon de commande complémentaire si les aléas relevent des aléas classiques d’exécution.
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CHAPITRE 2 : CLAUSES GENERALES

1) ORDRES DE SERVICE ET PROJETS DE COMMANDE

Par dérogation a l'article 3.8.2 du CCAG-PI, lorsque le Titulaire estime que les prescriptions d’un ordre de service,
d’un bon de commande ou d’'un marché subséquent qui lui est notifié appellent des observations de sa part, il doit

les notifier au Maitre d’Ouvrage dans un délai de 5 jours a compter de la date d’envoi sous peine de forclusion.

Lorsque le Titulaire émet des observations sur le projet de commande ou de marché subséquent, le Maitre
d’Ouvrage peut :
- Accepter les observations et transmettre un nouveau projet prenant en compte les observations du
Titulaire en reprenant les étapes et délais depuis le début
- Refuser les observations et ordonner I'exécution du projet lorsque le projet est conforme au cahier des
charges de I'accord-cadre : le Titulaire signe le bon de commande tel qu'ordonné par le Maitre d’'Ouvrage
sous un délai de 5 jours

- Renoncer a I'émission de la commande dans les conditions de I'article 2.1 — Exclusivité.

Par dérogation a l'article 3.8.3 du CCAG-PI, le démarrage des prestations peut étre ordonné dans un délai
supérieur & six mois a compter de la notification de I'accord-cadre, du bon de commande ou du marché subséquent

sans que le Titulaire ne puisse refuser d’exécuter I'ordre de service de démarrage des prestations.

Ces communications entre le Titulaire et le Maitre d’'Ouvrage sont exclusivement adressées via le profil acheteur
PLACE.

2) REALISATIONS DE PRESTATIONS SIMILAIRES

En application de l'article R2122-7 le Maitre d’Ouvrage peut passer un ou plusieurs marchés de services similaires
a un marché subséquent sans publicité ni mise en concurrence préalables avec le Titulaire. Ces nouveaux marchés

peuvent étre conclus dans un délai de 3 ans a compter de la notification du présent marché subséquent.

En cas de marché de prestations similaires le Titulaire est consulté sur la base d’un descriptif technique des travaux
envisageés par le Maitre d’'Ouvrage et des prestations intellectuelles afférentes et remet une offre de prix cohérente

avec celle du marché subséquent.

Est considérée comme une prestation similaire une prestation se rapportant & une méme opération de travaux. Les
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prestations rattachées a une opération de travaux distincte font I'objet d'une remise en concurrence des titulaires

de I'accord-cadre.
3) AFFERMISSEMENT DES TRANCHES

Dans le cas ou le marché subséquent ou le bon de commande comporte des tranches optionnelles,
I'affermissement des ftranches optionnelles est conditionné par la disponibilité¢ des crédits, la poursuite de
I'opération de travaux et par la bonne réalisation des tranches fermes et de la tranche optionnelle précédente le

cas échéant.
Il n’est pas prévu d'indemnité d’attente ou de dédit.
L’affermissement d’une tranche optionnelle est notifié au Titulaire par ordre de service.

La durée de validité des tranches optionnelles est fixée a 48 mois suivant la notification du marché subséquent ou
du bon de commande. Passé ce délai, les tranches optionnelles non affermies ne pourront I'étre qu'aprés accord

expresse du Titulaire.
4) CONTINUITE DANS L’EXECUTION DES PRESTATIONS ET INTERLOCUTEUR UNIQUE

Le Titulaire désigne un chargé d'affaire, interlocuteur unique, chargé du suivi global de la prestation, objet de
I'accord-cadre puis du bon de commande ou du marché subséquent qui lui est notifié. Le Titulaire s'engage a

maintenir pendant toute la durée de I'accord-cadre la méme personne physique que celle présentée dans son offre.

Toutefois, il peut y avoir plusieurs intervenants dédiés a I'exécution du lot ainsi que des suppléants, la présente

clause s'appliquant & I'ensemble de ces personnes qui sont intuitu personae dédiées a I'exécution du contrat.

Par dérogation aux articles 3.4.2 et 3.4.3 du CCAG-P!, le Titulaire a I'obligation de communiquer dans les 8 jours
au Maitre d’Ouvrage suivant le fait générateur, toute modification le concernant et survenant au cours de I'exécution
de l'accord-cadre, du bon de commande ou du marché subséquent telle que, notamment, l'identité de la ou des
personnes ayant le pouvoir de 'engager, tous changements relatifs @ son entreprise et a son contréle, ainsi que
tout changement affectant les personnes chargées d'affaires et en charge de I'exécution de I'accord-cadre ou

susceptibles d’affecter son exécution.

Dans cette hypothése, le Titulaire prend toutes les mesures nécessaires pour assurer la continuité des prestations,

dans les mémes conditions de qualité et de délai, en affectant au poste concerné un nouvel intervenant chargé
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d'affaire ou suppléant ayant un niveau de qualification et d’expérience au moins équivalent au précédent. Un
procés-verbal de passation de consignes et des documents est rédigé et signé par les personnes physiques

concernées.

Par dérogation a l'article 3.4.3, le Maitre d’Ouvrage a la possibilité¢, dans un délai de 60 jours a compter de la
réception de l'information, et si les conditions ci-dessus ne sont pas remplies, de refuser la proposition et de

demander une nouvelle proposition dans le méme délai.

En cas de manquements répétés ou d'insatisfaction persistante dans I'exécution de la mission par I'un des
intervenants dédiés, signalés par le Maitre d’'Ouvrage a travers plus de trois mises en demeure, celui-ci peut exiger
son remplacement. Le Titulaire dispose alors d’'un délai de 8 jours pour proposer un nouvel intervenant chargé
d'affaire ou suppléant possédant des qualifications ainsi qu’une expérience équivalentes a celles du précédent. Le

Maitre d’'Ouvrage peut refuser cette proposition et demander une nouvelle candidature dans le méme délai.

Si le Titulaire n’est manifestement plus en capacité d’'accomplir en termes de qualité et/ou de délai la prestation, le

Maitre d'Ouvrage peut résilier pour faute I'accord-cadre, le bon de commande ou le marché subséquent.
5) GROUPEMENT D’OPERATEURS ECONOMIQUES

En cas de groupement conjoint, le mandataire est solidaire de chacun des autres membres du groupement dans
les obligations contractuelles de celui-ci a I'égard du Maitre d’'Ouvrage jusqu'a la date & laquelle ses obligations

prennent fin.

Le mandataire ou un autre membre du groupement n'est recevable a demander le paiement des prestations qu'il
a personnellement exécutées que si une répartition des taches entre les membres du groupement est fixée dans

I'acte d'engagement ou dans une éventuelle annexe.

En cas de groupement, tous les membres sont solidairement responsables des désordres et font donc I'objet d’'une
réparation solidaire, sous réserve que les désordres soient au moins en partie imputables, compte tenu de la nature

et de I'étendue de la mission, a chacun des membres.

En cas de modification de la composition du groupement, par dérogation a I'article 3.5.4.du CCAG-P|, la défaillance
du mandataire doit faire I'objet d’'un remplacement. Les co-traitants peuvent proposer au Maitre d’Ouvrage un
nouveau mandataire parmi eux ou recourir a un nouveau cotraitant ou a la sous-traitance. Si la défaillance du
groupement concerne un autre membre du groupement, le remplacement de ce membre n’est pas obligatoire, sous

réserve de I'accord du Maitre d’Ouvrage en ce sens. Quelle que soit la solution retenue et le type de co-traitant
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défaillant, ce nouveau membre co-traitant ou mandataire doit étre soumis a validation du Maitre d’Ouvrage dans
un délai de 15 jours suivant la défaillance du co-traitant ou mandataire. En cas d’accord du Maitre d’Ouvrage, cette

modification fait 'objet d’'un avenant.

Dans tous les cas, a défaut de trouver un tiers capable de se subsister au co-traitant ou mandataire défaillant,

I'accord-cadre est résilié pour faute et exécuté au frais et risques du groupement.
6) SOUS-TRAITANCE

Le Titulaire peut sous-traiter dans les conditions prévues aux articles R.2193-10 & R.2191-21 du code de la
commande publique relatif aux marchés publics, provoquant obligatoirement le paiement direct de celui-ci pour des

prestations supérieures a 600 euros T.T.C.

Le Titulaire n’est autorisé a sous-traiter les prestations, objet de I'accord-cadre, qu'a la condition d’avoir obtenu du

Maitre d'Ouvrage I'acceptation de chaque sous-traitant et 'agrément de ses conditions de paiement.
Le Titulaire ne peut pas sous-traiter la totalité d’'un bon de commande ou d'un marché subséquent.

Toute sous-traitance occulte pourra étre sanctionnée par la résiliation du marché subséquent ou du bon de

commande aux frais et risques du Titulaire.

Le Titulaire s’engage a ce que ses sous-traitants éventuels et tout autre représentant de sa société se soumettent

aux obligations figurant dans le présent CCAP, tant en ce qui le concerne qu'a ses salariés.

Le Titulaire est tenu de communiquer le contrat de sous-traitance et ses modifications éventuelles au Maitre

d’Ouvrage lorsque celui-ci en fait la demande.
7) ARRET D’UN BON DE COMMANDE OU D’UN MARCHE SUBSEQUENT EN COURS D’EXECUTION

Le Maitre d'Ouvrage se réserve la possibilité d’arréter 'exécution des prestations au terme de chacune des

missions décrites au CCTP du lot et dans les conditions de I'article 22 du CCAG-PI.

Le Maitre d’'Ouvrage peut notamment arréter I'exécution d'un bon de commande ou d’'un marché subséquent dans
un des cas suivants et sans que cette liste ne soit exhaustive :
- Auterme de chaque élément de mission de I'opération relevant de la phase conception ;

- Alissue de la phase conception ;

DPI-DT-DCE-CCAP-PI hors MOE-v.0- 848 ACCORD-CADRE DE PRESTATIONS DE CONTROLE TECHNIQUE DE LA
CONSTRUCTION ET DE PRESTATIONS DE COORDINATION EN MATIERE DE SECURITE ET DE PROTECTION DE LA
SANTE.

Page 25 sur 40



UNIVERSITE
DE LORRAINE

- Auterme de chaque élément de mission de I'opération relevant de la phase exécution ;
- Encas de consultation de marchés de travaux déclarée sans suite ;

- Encas de résiliation du ou des marchés de travaux.

Cette décision est notifiée au Titulaire et donne lieu a la résiliation du marché sans indemnité au profit du Titulaire.
8) PILOTAGE DU MARCHE ET REUNIONS AVEC LE MAITRE D’OUVRAGE

8.1)  Réunions avec le représentant du Maitre d’Ouvrage

Les réunions avec le Maitre d’Ouvrage dues par le Titulaire sont celles indiquées au CCTP. Ces réunions sont

obligatoires pour valider les missions correspondantes.

Cependant, le Maitre d’Ouvrage souhaite dérouler la prestation et notamment des phases d’études par itérations
successives afin d'éviter toute lenteur. De ce fait, des points techniques moins formels sont faits entre le Titulaire
et le représentant du Maitre d’Ouvrage tout au long de la mission. Cela fait partie intégrante de la mission de conseil

et d’accompagnement de la part du Titulaire et ne saurait faire I'effet d'un surcodt.

8.2 Comptes rendus des réunions

Pour toutes les réunions avec le Maitre d’Ouvrage. Le Titulaire transmet dans un délai indiqué au CCTP :
e |es livrables demandés dans ces réunions ;
e les présentations diffusées en réunion ;

» le compte rendu de la réunion et le relevé de décision qu'il diffuse aux participants.
9) FORMAT DES LIVRABLES

L’ensemble des livrables établis par le Titulaire est entiérement rédigé en frangais.

Tous les livrables sont transmis sous forme de fichiers informatiques modifiables (pas d'impression écran, PDF ou
photo pour les tableaux) et éditable (Word, Powerpoint, ...etc.) y compris concernant les documents sous tableur
(Excel).

A des fins autant écologiques que de facilité de diffusion, le Maitre d’Ouvrage souhaite privilégier un rendu des

livrables pendant la mission uniquement sous format dématérialisé.

Cependant, en fin de chaque élément de mission, les livrables sont également transmis au format papier en 1

exemplaire sur demande du Maitre d’Ouvrage.
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10) UTILISATION DES RESULTATS

Les droits afférents aux résultats sont concédés pour les seuls besoins découlant de I'objet de I'accord-cadre et
tels que définis au CCAG-PI. Le prix de cette concession est forfaitairement compris dans le montant de I'offre du

Titulaire.

Les tiers désignés sont les services dépendants de I'Université de Lorraine et de ses composantes en France
métropolitaine, départements et territoires d’outre-mer, Communauté Européenne, Pays hors Communauté

Européenne.
11) ASSURANCES

Les polices d'assurances doivent prévoir des montants de garantie suffisants pour la couverture des risques
encourus et inclure les conséquences de toute solidarité. Le Titulaire s’assure pour sa responsabilité civile et

professionnelle.

Pour les ouvrages soumis & l'obligation légale d'assurance mentionnés a l'article L. 243-1-1 du code des
assurances, le Titulaire de la mission de contréleur technique souscrit @ une assurance décennale pour chaque

bon de commande ou marché subséquent.
Il s'engage a obtenir des assureurs la renonciation a toute application de régle proportionnelle.

Le Titulaire s'engage a obtenir de ses cotraitants ou sous-traitants la justification de souscriptions d'assurances

garantissant leurs responsabilités dans les mémes conditions que celles précisées ci-avant.
Le Titulaire s'engage @ maintenir les assurances requises en état de validité pour la durée de ses responsabilités.

En cas de décision du Maitre d'Ouvrage de souscrire une garantie tout risque chantier au profit de 'ensemble des
intervenants, un avenant modifie le présent CCAP et fixe le montant de la franchise absolue qui est applicable au

Titulaire et qui constitue le plafond de garantie de son marché individuel.

En cas de décision du Maitre d’'Ouvrage de souscrire une police unique de chantier « Marché collectif de
responsabilité décennale », un avenant modifie le présent CCAP et fixe le montant de la franchise absolue qui est
applicable au Titulaire et qui constitue le plafond de garantie de son marché individuel. Le Titulaire s'engage a
adhérer a la police ainsi souscrite par le Maitre d’'Ouvrage auquel il donne mandat pour négocier les clauses et

souscrire pour son compte.
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Par dérogation a l'article 9 du CCCAG-PI, durant I'exécution de la prestation, le Titulaire doit étre en mesure de
produire cette attestation et pour chacun des membres du groupements ou sous-traitant le cas échéant, sur

demande du Maitre d’Ouvrage et dans un délai de 5 jours a compter de I'envoi de la demande.
12) DEONTOLOGIE

Le Titulaire et ses intervenants (co-traitants ou sous-traitants) réalisent leurs prestations avec probité et intégrité.

Le Titulaire s'engage & éviter toute situation de conflit d'intéréts susceptible d'affecter I'exécution impartiale et
objective du présent contrat. Un conflit d'intéréts est caractérisé dés lors qu’un intérét personnel, financier,
professionnel ou toute autre situation compromettant I'indépendance du Titulaire peut influencer I'exercice de ses

missions.

Le Titulaire déclare, a la date de signature du contrat, qu'aucune situation de conflit d'intéréts ne le concerne
directement ou indirectement, notamment en raison de liens personnels, familiaux, professionnels ou financiers

avec le Maitre d'Ouvrage, ses agents ou des tiers impliqués dans le projet.

Le Titulaire garantit qu'aucune décision ou recommandation qu'il pourrait formuler dans I'exécution de I'accord-

cadre n'est influencée par des intéréts personnels ou extérieurs au contrat.

Le Titulaire s’engage & ne pas intervenir dans I'exécution de I'accord-cadre lorsque cela pourrait bénéficier
directement ou indirectement & une entité ou une personne avec laquelle il entretient un lien de nature a

compromettre son indépendance.

Il s’engage, pendant toute la durée de I'accord-cadre, a informer immédiatement le Maitre d'Ouvrage par écrit de
toute situation pouvant constituer un conflit d'intéréts et a proposer les mesures correctives nécessaires pour y

remédier.

Les intervenants doivent étre a jour de leurs obligations déontologiques, notamment pour les anciens agents
publics (autorisation de la commission de déontologie de I'administration d’origine ou autorisation de 'employeur

soumise a approbation de I'administration bénéficiaire).

Tout manquement a ces obligations est susceptible d’engager la responsabilité du Titulaire et de faire procéder a

une résiliation pour faute de I'accord-cadre.
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13)

CONFIDENTIALITE ET PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL

Il est convenu entre les parties que toutes les informations communiquées par le Maitre d’'Ouvrage au Titulaire

et/ou toutes celles obtenues dans le cadre de I'exécution de I'accord-cadre sont réputées de nature confidentielle

et ne peuvent étre utilisées par le Titulaire que pour les besoins de I'accord-cadre.

En conséquence, le Titulaire s'engage et se porte garant pour 'ensemble de son personnel a respecter le caractére

confidentiel de ces informations.

Dans le cadre de cette prestation, les parties a I'accord-cadre peuvent étre amenées a échanger des informations,

notamment des données a caractere personnel qui doivent étre protégées.

Ces données personnelles concernent notamment les étudiants, les partenaires de I'opération ou les employés du

Maitre d'Ouvrage et sont des informations non limitatives de type : nom, adresse, mail ou numéro de téléphone.

Le Titulaire s’engage a respecter les dispositions suivantes :

Traiter les données uniquement pour la ou les seules finalités qui font I'objet du bon de commande ou du

marché subséquent, avec interdiction de commercialiser les données confiées par le Maitre d’Ouvrage ;

Traiter les données conformément aux instructions documentées du Maitre d’Ouvrage. Si le Titulaire
considere qu’'une instruction constitue une violation du réglement européen sur la protection des données
ou des textes légaux ou réglementaires nationaux relatifs & la protection des données, il en informe

immédiatement le Maitre d’Ouvrage ;

Garantir la confidentialité des données a caractere personnel traitées dans le cadre de I'accord-cadre,

notamment lors de la rédaction des comptes-rendus ;

Veiller & ce que les personnes autorisées a traiter les données a caractére personnel s'engagent a
respecter la confidentialité ou soient soumises a une obligation légale appropriée de confidentialité, et

recoivent la formation nécessaire en matiére de protection des données a caractére personnel ;

Si le Titulaire fait appel & un autre sous-traitant pour mener des activités de traitement spécifiques, il
respecte la procédure d’agrément du sous-traitant par le Maitre d’'Ouvrage ainsi les engagements sur la

protection des données ;

Le droit d'information, issu du réglement européen, est réalisé par le Maitre d’Ouvrage. Dans la mesure
du possible, le Titulaire doit aider le Maitre d’Ouvrage a s’acquitter de son obligation de donner suite aux

demandes d’exercice des droits des personnes concernées : droit d'accés, de rectification, d’effacement
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14)

14.1)

et d'opposition, droit a la limitation du traitement, droit a la portabilité des données, droit de ne pas faire
I'objet d’'une décision individuelle automatisée (y compris le profilage). Lorsque les personnes concernées
exercent auprés du Titulaire des demandes d’exercice de leurs droits, le Titulaire doit adresser ces

demandes des réception par courrier électronique au représentant du Maitre d’Ouvrage ;

Le Titulaire notifie au Maitre d’Ouvrage toute violation de données a caractére personnel dés qu'il en a
connaissance. Cette notification est accompagnée de toute documentation utile afin de permettre au

Maitre d’Ouvrage, si nécessaire, de notifier cette violation & I'autorité de contrdle compétente ;

Le cas échéant, le Titulaire aide le Maitre d’'Ouvrage pour la réalisation d’analyses d'impact relative a la

protection des données ;

Le Titulaire s'engage a mettre en ceuvre toutes les mesures de sécurité décrites dans son offre et a
prendre en compte, s'agissant de ses oultils, produits, applications ou services, les principes de protection

des données dés la conception et de protection des données par défaut ;

Le Titulaire communique au Maitre d’Ouvrage le nom et les coordonnées de son délégué a la protection

des données personnelles ;

Le Titulaire déclare tenir par écrit un registre de toutes les catégories d’activités de traitement effectuées

pour le compte du Maitre d’'Ouvrage ;

Le Titulaire met a la disposition du Maitre d’Ouvrage la documentation nécessaire pour démontrer le
respect de toutes ses obligations et pour permettre la réalisation d’audits, y compris des inspections par

un employé du Maitre d’Ouvrage ou par un autre auditeur mandaté ;
Le Titulaire s’engage a ne pas transférer de données en dehors de I'Union européenne.

Au terme de la prestation, le Titulaire s'engage a détruire toutes les données a caractére personnel

existantes dans son systéme d'information ou dans sa documentation.

PRIX DU MARCHE

Forme et modalités de variation des prix

14.1.1. Lotsn°1a 3etn°5a7

Prix unitaires du bordereau des prix : prix révisables annuellement.

Les prix du bordereau des prix unitaires sont révisables.
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Les prix sont établis sur la base des conditions économiques du mois de la date limite de remise des offres de

I'accord-cadre. Ce mois est appelé mois zéro.

Les prix du bordereau des prix unitaires sont révisés annuellement par I'application d’'un coefficient Cn calculé
selon la formule suivante :

Cn=15% + 85% (In/I0)

In = valeur de 'index au mois de révision des prix

10 = valeur de I'index au mois zéro
L'index de référence est ING Ingénierie (Identifiant 001711010 site INSEE).

Aucune révision provisoire n'est effectuée : la révision s'opére annuellement a la date anniversaire du contrat (date
de notification initiale de I'accord-cadre) sur la base de la derniére valeur publiée de I'index. Les prix révisés sont

invariables durant la période d’application de la formule.

Le Titulaire est responsable de l'nitiative de la révision des prix. A ce titre, il transmet au Maitre d’Ouvrage, 15 jours
avant la date anniversaire de I'accord-cadre, un bordereau des prix révisés sous format Excel. Ce document doit
inclure notamment trois colonnes distinctes : le prix avant révision, le coefficient de révision et le prix révisé
applicable pour la nouvelle période. En complément, il fournit également le détail du calcul du coefficient de

révision, en précisant les index retenus.

Sile Titulaire ne transmet pas le bordereau des prix révisés au Maitre d’Ouvrage, les prix initiaux restent en vigueur
jusqu'a ce qu'il prenne l'initiative d'envoyer un bordereau révisé. Cette transmission tardive n'a pas d'effet rétroactif
et s'applique uniquement aux bons de commande et marchés subséquents émis aprés sa réception par le Maitre

d’Ouvrage.
Prix global et forfaitaire du bon de commande : prix ferme et non actualisable.

Les bons de commandes sont établis sur la base du projet de bon de commande & prix unitaire, la signature par
les parties du projet de commande vaut validation des quantités estimatives et passation d’'un bon de commande

a prix global et forfaitaire ferme et non actualisable.

Le montant de la rémunération du bon de commande est indépendant de la durée du chantier, du codt définitif des

travaux, du nombre de réunions ou interventions telles que prévues au CCAP et CCTP.
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Seules les nouvelles demandes d’études ou travaux supplémentaires entrainant des missions complémentaires et

a l'initiative du Maitre d’Ouvrage font I'objet d’'un bon de commande supplémentaire.

14.1.1. Lotsn°4 et 8

Prix plafonds du bordereau des prix : prix fermes et non actualisables.

Les prix du BPU sont fermes et non actualisable et servent de référence pour les prix plafonds applicables a la

remise en concurrence des Titulaires.
Prix global et forfaitaire des marchés subséquents : prix révisable mensuellement.

Les marchés subséquents sont passés a prix global et forfaitaire. Les prix des marchés subséquents sont

révisables mensuellement.

Les prix sont établis sur la base des conditions économiques du mois de la date limite de remise des offres du

marché subséquent. Ce mois est appelé mois zéro.

Les prix du bordereau des prix unitaires sont révisés mensuellement par I'application d’'un coefficient Cn calculé
selon la formule suivante a chaque acompte présenté par le titulaire:

Cn=15% + 85% (In/I0)

In = valeur de l'index au mois de révision des prix (=date de réalisation de la prestation)

10 = valeur de I'index au mois zéro
L'index de référence est ING Ingénierie (Identifiant 001711010 site INSEE).

Aucune révision provisoire n'est effectuée : la révision s’opére a la date de transmission de la situation sur la base

de la derniére valeur publiée de l'index.

Conformément a l'article 11.3.2, le Titulaire est responsable de ['initiative de la révision des prix. A ce titre, il
transmet au Maitre d’Ouvrage lors de la transmission de sa situation le détail de calcul de la révision de son prix.

A défaut, le Maitre d'Ouvrage ne fait pas application de la clause de révision des prix pour la situation présentée.

Les bons de commandes sont établis sur la base du projet de bon de commande a prix unitaire, la signature par
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les parties du projet de commande vaut validation des quantités estimatives et passation d’'un bon de commande

a prix global et forfaitaire ferme et non actualisable.

Le montant de la rémunération du bon de commande est indépendant de la durée du chantier, du codt définitif des

travaux, du nombre de réunions ou interventions telles que prévues au CCAP et CCTP.

Seules les nouvelles demandes d’études ou travaux supplémentaires entrainant des missions complémentaires et

a l'initiative du Maitre d’Ouvrage font I'objet d’'un bon de commande supplémentaire.

15) AVANCE

Pour chaque bon de commande ou marché subséquent, sans renonciation expresse du Titulaire, une avance est
versée dans les conditions des articles R2191-3 et suivants du Code de la commande publique et notamment
lorsque le montant initial du bon de commande ou du marché subséquent est supérieur a 50 000 euros HT et

lorsque sa durée est supérieure a 2 mois.

L'option A de l'article 11.1 du CCAG-PI est retenue : lorsque le Titulaire est une petite ou moyenne entreprise, le

taux de I'avance est fixé a 20%. Dans les autres cas le montant de I'avance est fixé a 5%.

Le remboursement de I'avance commence lorsque le montant des prestations exécutées par le Titulaire, au titre
du marché subséquent ou du bon de commande, atteint ou dépasse 65% du montant toutes taxes comprises, des
prestations qui lui sont confiées. Ce remboursement est terminé lorsque le montant des prestations exécutées par

le Titulaire atteint 80% du montant toutes taxes comprises, des prestations qui lui sont confiées.

Dans le cas ou I'acte d'engagement d'un marché subséquent prévoit un pourcentage d’avance plus élevé que celui

prévu au présent CCAP le Titulaire bénéficie de ce taux d’avance plus favorable.

Le remboursement de I'avance s'opére dans les conditions fixées aux articles R2191-11 et R2191-12 du Code de
la commande publique et étant précisé que pour les avances supérieures & 30 % du montant toutes taxes
comprises du marché subséquent ou du bon de commande, le remboursement de I'avance s'impute par précompte
sur les sommes dues au Titulaire et début lorsque le montant des prestations exécutées atteint 60% du montant

toutes taxes comprises du marché subséquent ou du bon de commande.

Dans le cas d’'une avance supérieure a 30%, il est demandé au Titulaire la constitution d'une garantie & premiére

demande pour le versement de 'avance. Le cas échéant, il n’est pas accepté de substitution de la caution bancaire
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par une caution personnelle et solidaire.
16) ACOMPTES

Le réglement des sommes dues au Titulaire fait I'objet d’acomptes mensuels au fur et a mesure de I'avancement

de la mission du bon de commande ou du marché subséquent et dans les limites indiquées ci-aprés :

Mission impliquant la production d’un livrable par le Titulaire soumis a validation du Maitre d’Ouvrage :

o aréception du livrable par le Maitre d'Ouvrage : 80%

o avalidation du livrable par le Maitre d’Ouvrage (et apres les éventuelles reprises demandées) :
20%.
Mission impliquant la production d’un livrable par le Titulaire non soumis a la validation du Maitre d’Ouvrage: le

réglement s'effectue a la production du livrable par le titulaire.

Mission non liée a la production d'un livrable par le Titulaire : le réglement s'effectue sur demande d’acompte du
Titulaire, en cohérence avec le cadre de prix et sous réserve de I'acceptation du Maitre d’Ouvrage, en fonction de

avancement des travaux et de la mission concernée.

En cas de cotraitance, la signature du projet d’'acompte par le mandataire vaut pour le ou les cotraitants acceptation

du montant d’acompte ou de solde & lui payer directement.

En cas de sous-traitance, si le Titulaire qui a conclu la déclaration de sous-traitance n’est pas le mandataire du

groupement, ce dernier doit également signer la demande de paiement.

Pour le versement du solde, le Titulaire adresse un projet de décompte a I'expiration de la période de garantie de

parfait achévement, prolongée le cas échéant.
17) MODALITES DE REGLEMENT DES COMPTES

Le dépdt, la transmission et la réception des factures électroniques sont effectués exclusivement sur le portail de

facturation Chorus Pro.

La date de réception d'une demande de paiement transmise par voie électronique correspond a la date de
notification du message électronique informant le Maitre d’Ouvrage de la mise a disposition de la facture sur le

portail.
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L'utilisation de ce portail nécessite la création d'un compte gratuit par le Titulaire afin de pouvoir y importer les

factures au format pdf.

Les codes obligatoires a renseigner afin d’envoyer une facture a I'attention de I'Université de Lorraine via CHORUS
PRO sont :

SIRET de I'Université de Lorraine : 130 015 506 00012

CODE SERVICE obligatoire : UL1AVECEJ

Numéro d'Engagement juridique (EJ) obligatoire : numéro de bon de commande SIFAC communiqué par le Maitre

d’Ouvrage lors de la notification du bon de commande ou du marché subséquent (4500 suivi de 6 chiffres).

Les sommes dues au(x) Titulaire (s) seront payées dans un délai global de 30 jours a compter de la date de

réception des demandes de paiement.

En cas de retard de paiement, le Titulaire a droit au versement d'intéréts moratoires, ainsi qu'a une indemnité
forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 €. Le taux des intéréts moratoires est égal au taux d'intérét
appliqué par la Banque centrale européenne a ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en
vigueur au premier jour du semestre de I'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a

courir, majoré de huit points de pourcentage.

Dans le cas de groupements conjoints, chaque membre du groupement pergoit directement les sommes se
rapportant & I'exécution de ses propres prestations a condition d’avoir joint la répartition des paiements a l'acte
d’engagement. Dans le cas contraire, il est dérogé a l'article 12.1.1 du CCAG-PI et le paiement se fait sur un

compte unique ouvert au nom du mandataire du groupement.

Dans le cas des groupements solidaires, le paiement est effectué sur un compte unique, ouvert au nom des
membres du groupement ou du mandataire sauf stipulation contraire prévue a I'acte d'engagement et a condition

d’avoir joint la répartition des paiements a I'acte d’engagement.
Les autres dispositions relatives a la cotraitance et a la sous-traitance s'appliquent selon I'article 12 du CCAG-PI.

Chaque demande comportera le compte rendu d’avancement de la mission considérée ainsi que le pourcentage

d’avancement de son exécution. Si besoin, un mémoire justifie les sommes auxquelles prétend le Titulaire.
18) PENALITES

Les pénalités revétent un caractére automatique : elles sont applicables sur simple constat et jusqu’au
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paiement du solde du bon de commande ou du marché subséquent. Les pénalités n’ont donc pas a

apparaitre dans les décomptes pour étre valables.

Dans le cas d'un groupement conjoint avec mandataire solidaire ou d’un groupement solidaire, les
pénalités sont appliquées a chaque co-traitant pour la part d’exécution de prestation qui lui revient selon
la répartition des paiements indiquée au Maitre d’'Ouvrage.

En l'absence de répartition des paiements, il appartient au mandataire du groupement d'appliquer les
termes de la convention privée de groupement pour procéder a la répartition des pénalités selon les

responsabilités supposées de chacun des membres du groupement.

Dans le cas d’une sous-traitance, la pénalité pour des prestations sous-traitées est appliquée a

I'entreprise principale, titulaire de I'accord-cadre.

18.1)  Pénalité de retard dans la transmission des livrables

Par dérogation a l'article 13.2 du CCAG-PI, la date d’expiration du délai d’exécution est la date d’admission par le
Maitre d’Ouvrage du livrable ou de réception de celui-ci s'il n’est pas soumis a sa validation. Les comptes-rendus

de réunion sont considérés comme des livrables dans le cadre des calculs de pénalités de retard.

Par dérogation a l'article 14.2.4 du CCAG-PI, les pénalités de retard sont applicables sur simple constat et sans

mise en demeure préalable adressée au Titulaire par le Maitre d’Ouvrage.

Par dérogation a l'article 14.2.3 du CCAG-PI, une pénalité forfaitaire est appliquée en cas de retard dans I'exécution

des prestations. Une pénalité forfaitaire de 100 euros par jour de retard est appliquée.

Par dérogation a l'article 14.1.2 du CCAG-PI, le montant des pénalités de retard ne peut excéder 20% du montant

HT du bon de commande ou du marché subséquent.

Dans le cas ou le délai d’exécution des missions précisé dans l'offre du Titulaire est plus court que la durée
d’exécution maximum indiquée présent CCAP les pénalités de retard sont calculées selon 'engagement pris par

le Titulaire dans son offre.

En cas de retard supérieur & 30 jours, le Maitre d’Ouvrage peut résilier le bon de commande ou le marché

subséquent pour faute du Titulaire et /ou exécuter a ses frais et risques la mission.

18.2)  Pénalité pour absence de livrables

En cas de non remise d'un des livrables suivants dans les délais contractuels, une pénalité forfaitaire de 200 euros
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par absence et par livrable est appliquée sur simple constat et sans mise en demeure préalable adressée au
Titulaire par le Maitre d'Ouvrage :

- Rapport Initial de Contrdle Technique

- Relevé de Vérification Réglementaire Aprés Travaux

- Le rapport Final de Contréle Technique

- Plan Général de Coordination en matiere de Sécurité et de Protection de la Santé

- Dossier d'Intervention Ultérieure sur 'Ouvrage

Cette pénalité est cumulable avec la pénalité de retard et est indépendante de I'application d’une réfaction comme
prévue au CCAG-PI.

En cas de livrable(s) remis mais ayant fait I'objet de demande(s) de correction(s) par le Maitre d’Ouvrage et pour
lesquelles le Titulaire n’apporte pas de réponse(s) ou modification(s) dans le délai indiqué par le Maitre d’Ouvrage
dans cette demande, le livrable est considéré comme manquant et la pénalité forfaitaire s’applique et une réfaction

de prix proportionnelle a 'importance des malfagons est appliquée sur la demande de paiement correspondante.

18.3)  Pénalité pour défaut de participation a I'accord-cadre

Si le Titulaire ne soumet pas d'offre, transmet une offre hors délai, propose une offre irréguliére notamment en ne
respectant pas les prix plafonds ou informe le Maitre d’'Ouvrage de son renoncement & la consultation, une pénalité

forfaitaire de 1 000 euros HT est appliquée sans mise en demeure préalable.

18.4)  Pénalité pour défaillance dans I'application des clauses spécifiques d’exécution environnementale

Une pénalité est appliquée en cas de défaillance du Titulaire dans I'application des clauses de développement

durable.

Une pénalité forfaitaire de 500 euros HT par manquement constaté, sans mise en demeure préalable, est

applicable par le Maitre d'Ouvrage.

18.5)  Pénalité pour méconnaissance de la réglementation applicable au traitement des données a
caractére personnel

En cas de méconnaissance de la réglementation applicable au traitement des données a caractére personnel, une

pénalité forfaitaire de 1 000 euros par faute est appliquée sur simple constat et sans mise en demeure préalable

adressée au Titulaire par le Maitre d’'Ouvrage.
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19) DECISION D’ADMISSION, AJOURNEMENT, REFACTION OU DE REJET

Conformément a l'article 28.1 du CCAG-PI, la décision par le Maitre d’Ouvrage d’admission, d’ajournement,
d’admission avec réfaction ou de rejet des livrables ou missions intervient dans un délai de 2 mois a compter de la

réception du document ou de la fin d’exécution de la mission.

Par dérogation a l'article 29.1, le silence gardé par le Maitre d’Ouvrage ne vaut pas admission tacite d’un livrable
ou de la mission. De méme, le silence gardé ou la décision expresse d’admission ne vaut pas ordre de commencer

I'élément de mission qui suit.

L'achevement de la mission est formalisé par une décision expresse prise a la demande du Titulaire, conformément
aux dispositions de I'article 29 du CCAG-PI. Cette décision atteste du respect par le Titulaire de 'ensemble de ses
obligations. Il est précisé que, par dérogation a l'article 29.1, I'absence de réponse du Maitre d’Ouvrage ne vaut

pas admission tacite. Le Titulaire ne peut soumettre le solde final qu'apres l'intervention de cette décision.

Par dérogation a I'article 28.5 du CCAG-PI, la présence du Titulaire n’est pas nécessaire aux éventuelles opérations

de vérification, le Maitre d’Ouvrage ne lui notifie donc pas les dates et heures des opérations de vérification.

Par dérogation a l'article 29.3 du CCAG-PI, lors d'une décision de réfaction prise par I'acheteur et en cas de
contestation du titulaire, le silence gardé par I'acheteur vaut rejet des observations présentées et ne vaut donc pas

acceptation des observations présentées et admission sans réfaction.
20) LITIGES

Le Maitre d’'Ouvrage et le Titulaire s’efforcent de régler a I'amiable tout différend rencontré dans I'exécution de
I'accord-cadre. Une réunion de négociation visant & remédier au différend est obligatoirement organisée par la

partie demandeuse avant tout recours.

En cas de recours gracieux du Titulaire auprés du Maitre d’Ouvrage, le silence gardé dans un délai de deux mois

a compter de la réception de la demande de recours gracieux vaut refus tacite du Maitre d’Ouvrage.

Le Titulaire dispose d’'un délai de deux mois a partir de la décision expresse du Maitre d’Ouvrage ou de son refus
tacite pour exercer un recours auprés du tribunal compétent. Passé ce délai, le Titulaire renonce a I'exercice de

tout recours contentieux concernant I'objet de son recours gracieux.

Le tribunal administratif compétent est le Tribunal Administratif de Nancy.
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21) EXECUTION AUX FRAIS ET RISQUES

Dans le cas de prestations non conformes, de défaillance du Titulaire, de retard dans I'exécution des prestations,
le Maitre d’Ouvrage, avant toute exécution aux frais et risque, met le Titulaire en demeure de remédier aux

défaillances constatées dans un délai approprié aux désordres.

Si, a l'expiration de ce délai, le Titulaire ne peut assurer la résolution de cette défaillance, le Maitre d’Ouvrage

recourt a I'exécution au frais et risques du Titulaire.

Les pénalités applicables a la défaillance constatée s’appliquent au Titulaire.
22) RESILIATION DU MARCHE

En cas de manquement répété ou grave du Titulaire, le Maitre d’Ouvrage peut résilier 'accord-cadre, le bon de
commande ou le marché subséquent pour faute du Titulaire dans les conditions de I'article 39 du CCAG-PI sans

indemnité pour le Titulaire.

Si le Titulaire ne soumet pas d'offre, transmet une offre hors délai, propose une offre irréguliére notamment en ne
respectant pas les prix plafonds ou informe le Maitre d’Ouvrage de son renoncement a la consultation et que 'une
de ces situations se présente plus de 5 fois au cours de la période de validité de I'accord-cadre (renouvellement

compris), celui-ci est résilié pour faute dans les conditions prévues a l'article 39 c) du CCAG-PI.

Par dérogation a l'article 39.2 aucune mise en demeure préalable ne sera obligatoirement adressée au Titulaire

avant résiliation pour faute.

Dans le cas d’une résiliation pour faute du Titulaire, le Maitre d’'Ouvrage se réserve également le droit d'appliquer
larticle L2141-7 du Code de la commande publique lors de la procédure de mise en concurrence d’'un futur accord-
cadre de méme objet ou de toute autre mise en concurrence portant sur le méme objet que le présent accord-

cadre.

En cas de perte de I'agrément ou de la qualification nécessaire a la réalisation de la mission du Titulaire, I'accord-

cadre est résilié sans indemnité.

En complément de l'article 39 du CCAG-PI, le Maitre d’'Ouvrage peut résilier pour faute du Titulaire et sans
indemnité dans les cas suivants :

= Dans le cas d'un retard dans la remise d’un livrable supérieur a 90 jours ;
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= En cas de dépassement d’'un plafond de pénalités applicables.
Par dérogation a I'article 3.8.3 du CCAG-PI, le Titulaire ne peut demander la résiliation pour ordre de service tardif.
Par dérogation a l'article 36 du CCAG-PI, en cas de résiliation pour motif d'intérét général, le Titulaire n'a pas droit
a une indemnité de résiliation. Le Titulaire a droit a étre indemnisé de la part des frais et investissements engagés
qui n'auraient pas été pris en compte dans le montant des prestations payées. Il incombe au Titulaire d’apporter

toutes les justifications nécessaires a la fixation de cette I'indemnité dans un délai de quinze jours apres la

notification de la résiliation du contrat.

La résiliation de 'accord-cadre n’entraine pas la résiliation des marchés subséquents ou bons de commande en

cours d’exécution.

Concernantles lots n°5 et 10, la résiliation de I'accord-cadre pour un Titulaire ne vaut pas résiliation pour 'ensemble

des Titulaires.
23) DEROGATIONS

Il est dérogé aux articles du CCAG-PI en ce qui concerne les clauses indiquées ci-dessous :
= Atticle 1.4 - Chapitre 1 - déroge a l'article 4.1 du CCAG-PI : ordre de priorité

= Article 2.7.2 - Chapitre 1 - déroge a l'article 3.5.4 du CCAG-PI : modification du groupement d’entreprises
» Article 1 - Chapitre 2 - déroge aux articles 3.8.2 et 3.8.3 du CCAG-PI : ordre de service
= Article 4 - Chapitre 2 - déroge aux articles 3.4.2 et 3.4.3 du CCAG-P! : continuité des prestations
= Article 5 Chapitre 2 - déroge a l'article 3.5.4 du CCAG-PI : défaillance du mandataire
= Article 11 - Chapitre 2 - déroge a I'article 9 du CCAG-PI : assurances
= Article 17 — Chapitre 2 - déroge a l'article 12.1.1 du CCAG-PI : réglement des comptes
= Article 18.1 - Chapitre 2 - déroge aux articles 13.2, 14.2.2, 14.2.3 et 14.2.4 du CCAG-PI : pénalités
»  Article 18.6 - Chapitre 2 — déroge aux articles 14.2.3 et 14.2.4 du CCAG-PI : pénalités
»  Article 19 - Chapitre 2 — déroge aux articles 28.5, 29.1 et 29.3 du CCAG-PI : admission des prestations
= Article 22 - Chapitre 2 - déroge aux articles 3.8.3, 36 et 39.2 du CCAG-P!I : résiliation
DPI-DT-DCE-CCAP-PI hors MOE-v.0- 848 ACCORD-CADRE DE PRESTATIONS DE CQNTR@I,E TECHNIQUE DE LA
CONSTRUCTION ET DE PRESTATIONS DE COORDINATION EN MATIERE DE SECURITE ET DE PROTECTION DE LA

SANTE.
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