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1 GENERALITES

1.1 ETENDUE DES TRAVAUX

1.1.1 TRAVAUX A REALISER
A. Objet du document

Le présent document a pour objet de définir les prestations du lot Appareils élévateurs du projet de construction de 2
batiments, sur le campus de Pessac (33).

B. Présentation sommaire du projet

- Type de projet : batiment neuf.

Desserte : les futurs batiments seront

- Batiment B19A : a usage de laboratoires et de bureaux,
- Batiment B19B : a usage d’enseignement et de bureaux,

Les ascenseurs a installer devront respecter un classement selon leur zone d'implantation dans le batiment et leur
nature.

C. Présentation du Lot Ascenseurs
Les ascenseurs mis en ceuvre devront respecter les prescriptions des normes générales NF EN 81-20 et NF EN 81-50.

Les normes précisent les regles de sécurité pour les ascenseurs ou ascenseurs de charge neufs, installés a demeure, a
entrainement par adhérence, desservant des niveaux définis, comportant une cabine aménagée en vue du transport

de personnes, ou de personnes et d'objets, suspendue par des cables ou des sangles et se déplacant le long de guides
inclinés dont I'angle avec la verticale n'excéde pas 15°.

Outre les prescriptions des normes, des prescriptions supplémentaires devront étre prises en compte dans des cas
particuliers (utilisation des ascenseurs par des personnes avec handicap, en cas d'incendie, conditions sismiques,
atmosphére explosible, etc.).

Les appareils élévateurs a installer sont définis au chapitre Description des ouvrages.

1.1.2 PRESTATIONS A LA CHARGE DU PRESENT LOT

Les prestations a la charge de la présente entreprise dans le cadre de son marché seront :

- la fourniture, le transport a pied d'ceuvre de tous les matériaux, produits et composants de construction
nécessaires a la réalisation parfaite et compléete de tous les ouvrages de son marché ;

- la mise en ceuvre compris tous coltinages, montages, etc. de tous les matériaux, matériels, composants et
produits de construction, compris tous travaux accessoires, pour assurer la réalisation compléte et parfaite des
installations ;

- tous les dispositifs de sécurité nécessaires a I'exécution des travaux ;

- I'amenée, la mise en ceuvre et repli de tous types d'échafaudages, chemin d'acces, platelages, planchers de
travail, etc. ;

- les engins de levage et manutention adaptés a ce type de chantier ;

- des ascenseurs protégés en mode chantier, accompagné des conducteurs, qu'ils soient nécessaires au
transport des personnes ou spécifiquement destinés a l'usage de monte-charge chantier ;

- les documents d'exécution et de récolement ;

Cabinet Philippe Colas Avril 2025
Economie de la Construction Page7/70



Construction du batiment B19 sur le campus de Pessac DCE ind 02
Projet SIREAUCO Pessac — INSPE
CCTP LOT 12 — ASCENSEURS — MONTE-CHARGES

- |'établissement des plans de réservation ;

- la réception des gaines dans lesquelles I'entrepreneur du présent lot exécutera ses prestations ;

- la fourniture et la mise en ceuvre de tous les supports guides, etc. nécessaires a la pose des installations ;
- la fixation par tous moyens de tous les ouvrages et des supports, compris tous accessoires nécessaires ;
- le montage, le réglage des différents composants de |'ascenseur :

- les éventuels percements, fourreaux et rebouchages pour passage des liaisons électriques ;

- les prestations nécessaires pour supprimer la transmission solidienne des vibrations lors du fonctionnement
des appareils ;

- la main d'ceuvre et les fournitures nécessaires pour toutes les reprises, finitions, vérifications, réglages, etc. de
ses ouvrages en fin de travaux et apres réception ;

- les dispositifs de protection des ouvrages propres au présent lot jusqu'a la réception ;

- la protection des ouvrages des autres corps d'état pouvant étre détériorés ou salis par les travaux du présent
lot;

- la mise a jour ou |'établissement de tous les plans « comme construit » pour étre remise au maitre de |'ouvrage
a la réception des travaux ;

- I'évacuation des gravats, compris frais de décharge et de recyclage ;
- les nettoyages du chantier en cours et en fin de travaux ;

- le tri sélectif des emballages et déchets et I'enlévement hors du chantier dans le respect de la législation en
vigueur ;

- les nettoyages journaliers, I'élimination par tous moyens appropriés des éventuelles souillures sur les ouvrages
du présent lot, I'évacuation hors du site de tous gravois ;

- le nettoyage soigné de tous les ouvrages du présent lot préalablement a la réception des ouvrages ;
- la remise de toutes les notices relatives aux matériels et matériaux mis en ceuvre ;
- Tous les ouvrages devront étre livrés en parfait état d'achévement, de finition, de fonctionnement .

Les prescriptions n'ont donc aucun caractere limitatif, elles devront étre réalisées jusqu'a leur complet achévement
sans qu'il soit possible de demander un supplément de prix pour imprévision ou interprétation erronée des plans ou
des pieces écrites.

1.1.3 GARANTIES DE CALCUL A LA CHARGE DU PRESENT LOT

L'entrepreneur du présent lot sera tenu :

- de faire toutes les études préliminaires nécessaires pour s'assurer de la bonne réalisation des travaux du
présent marché ascenseurs ;

- de faire les études nécessaires a la réalisation des ouvrages, notamment la réalisation des études d'ensemble
et de détail, de la totalité des ouvrages, y compris les études particuliéres propres aux méthodes de levage des
ouvrages, et d'amenée en place de ceux-ci dans le respect des régles de sécurité ;

- de faire dans le méme cadre, les études d'intégration des ouvrages du présent lot dans les ouvrages connexes,
notamment : les ouvrage supports, les raccords, les traversées, les scellements et calfeutrements, etc. ;

- les études seront accompagnées de plans d'ensemble et des détails d'exécution réalisés a grande échelle, ainsi
gue des notes de calculs justificatives, I'ensemble des études ascenseurs devant respecter les plans des
architectes ;
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de faire les études EXE concernant la partie ascenseurs ;

d'effectuer et de remettre au maitre d'ceuvre les calculs nécessaires concernant le trafic (temps d'attente aux
paliers), les mesures de consommations d'énergie (intensité nominale, nombre de démarrages), les
dégagements calorifiques (machine, gaine), les nuisances sonores, etc. qui seront ensuite mesurées apres la
réalisation des ouvrages prévus dans le présent marché ;

de soumettre a I'approbation du bureau d'études ascenseur ou du maitre d'ceuvre, le dossier technique, en 3
exemplaires, comprenant tous les documents suivants :

- les notes de calculs concernant les cables (ou les sangles) de levage (coefficient de sécurité, adhérence,
et pression spécifique, etc.),

- les notes de calculs des charpentes métalliques, supportant les machines (en gaine), les poulies de
renvoi ou de déflexion (si nécessaire) ,

- la valeur théorique calculée de I'accélération et du Jerk (variation de I'accélération),

- de fournir les attestations de conformité des composants de sécurité, au sens de la directive ascenseur
2014/33/UE,

- de fournir une vue en élévation de la gaine (et du local de machinerie, si nécessaire) ,

- de fournir une vue d'implantation des équipements en gaine et en cuvette ; de fournir une ou plusieurs
vues d'ensemble du palier avec détails des portes, des boites a boutons ou claviers d'appels, des
indicateurs de niveaux et de direction, de I'appel pompiers, etc.,

- de fournir une ou plusieurs vues d'ensemble de l'intérieur des cabines avec détails de I'implantation des
différents équipements (bandeau cabine avec les boutons, indicateurs, main courante, miroir, etc.),

- d'indiquer le mode opératoire des différentes phases opérationnelles des travaux,

- d'indiquer les moyens de manutention utilisés, les encombrements et les poids des principaux
composants ascenseur .

Les études de conception de toutes les parties de I'ascenseur devront tenir compte de ce qui suit :

tous les composants principaux devront pouvoir étre remplacés facilement durant le cycle de vie de I'ascenseur
;

partout ou ce sera possible tout en respectant les contraintes de structures et les spécifications du présent
cahier des charges, I'ascenseur sera dimensionné en conséquence en privilégiant une implantation standard ;

des accés aisés devront étre prévus pour faciliter les interventions en toute sécurité du personnel d'entretien,
repérés sur les plans d'installations, a la fois pour le personnel et les équipements a maintenir ;

tous les systemes de commande et les composants devront avoir déja fait la preuve de leur fiabilité en
exploitation dans des installations déja existantes, avec des cycles d'utilisation similaires a ceux qui sont exigés
par la présente application ;

I'utilisation est prévue de fagon intensive pour les ascenseurs ;

des composants électroniques devront étre privilégiés (dans la mesure du possible) et les éléments
électromécaniques réduits a leur minimum. Tous les contréleurs de manceuvre devront inclure des
microprocesseurs ayant la capacité de communiquer sous forme de bus normalisés.

Le montant de cette prestation « études » sera réputé inclus dans la proposition globale et forfaitaire de I'entreprise.

L'entrepreneur confirmera que, sous réserve de la mise en application d'un programme d'entretien de I'ascenseur,
I'ensemble de l'installation est calculé pour fournir un service continu pendant 30 ans avec les niveaux de sireté et de
performances indiqués dans les présentes spécifications.
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Le présent CCTP est établi afin de renseigner les entrepreneurs sur la nature des travaux a effectuer mais il convient
de signaler que cette description n'a pas un caractére limitatif et que le soumissionnaire devra effectuer, comme étant
compris dans son prix sans exception ni réserve, les travaux de sa profession nécessaires et indispensables a
I'achevement des installations.

Les soumissionnaires se rendront sur place pour juger eux-mémes des difficultés éventuelles et de I'étude des
prestations demandées liées au site.

L'entrepreneur sera réputé avoir une parfaite connaissance de toutes les conditions physiques et des toutes les
sujétions relatives aux lieux des travaux, aux acces, aux abords, a I'exécution des travaux a pied d'ceuvre.

Toutes les données (encombrements, dimensionnements en tout genre) sont fournies a titre indicatif afin de
permettre a I'entreprise de réaliser son chiffrage.

Pour les plans d'exécution, |'entreprise devra réaliser ses études de cheminement en tenant compte des contraintes
du chantier ainsi que de la synthése a réaliser avec les autres corps d'états.

L'entrepreneur devra demander tous renseignements qu'il jugera utile aux architectes et aux bureaux d'études, afin
d'établir son offre sous forme de prix nets et forfaitaires toutes taxes comprises.

En conséquence, il ne pourra jamais arguer que des erreurs ou omissions au devis puissent le dispenser d'exécuter
tous les travaux de son corps d'état ou faire I'objet d'un supplément de prix.

Les ouvrages prévus a la charge du présent Lot seront les suivants :
- I'ensemble des ouvrages décrits au présent document ;
- et tous les travaux induits conformément aux réglementations et DTU en vigueur ;

- la fourniture du Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) .

1.1.4 LIMITES DE PRESTATION

A. Limites de prestations

Les travaux seront exécutés conformément aux lois, décrets, arrétés, circulaires, ordonnances, normes, directives
européennes, DTU et régles administratives en vigueur a la date de signature du contrat.

L'entrepreneur du présent Lot devra prendre contact avec tous les titulaires des autres Lots, afin de convenir avec eux
des dispositions communes a adopter en ce qui concerne la réalisation de leurs ouvrages respectifs et dont I'exécution
aura une incidence sur la réalisation de ses propres travaux.

L'entreprise devra avoir prévu dans son offre, les ouvrages qui sont nécessaire a l'intégration d'autres corps d'état
dans 'ouvrage, et ce, dans le strict cadre de sa compétence.

L'entrepreneur titulaire sera censé connaitre les plans et les délais de réalisation des autres Lots. Il devra coordonner
I'exécution de ses actions de maniére a ne pas géner |I'avancement des autres Entrepreneurs devant intervenir pour la
réalisation des différents travaux.

A aucun moment durant le chantier, aucun entrepreneur ne pourra se prévaloir d'un manque de renseignements pour
ne pas effectuer des prestations lui incombant, ou ne pas fournir des renseignements, plans ou dessins nécessaires
aux autres corps d'état pour la poursuite de leurs travaux.

Les limites de prestations décrites ci-aprés devront donc étre prises en compte :
B. Les ouvrages prévus a la charge du présent Lot
Les ouvrages prévus a la charge du présent Lot seront les suivants :

- avant le montage de I'ascenseur et aprés la réception de la gaine, I'ascensoriste est chargé du démontage des
gardes corps paliers, initialement posés par le magon mais immédiatement aprés, de la remise en place de
dispositifs de sécurité nécessaires ;

Cabinet Philippe Colas Avril 2025
Economie de la Construction Page 10/ 70



Construction du batiment B19 sur le campus de Pessac DCE ind 02
Projet SIREAUCO Pessac — INSPE
CCTP LOT 12 — ASCENSEURS — MONTE-CHARGES

- la fourniture et la pose des charpentes métalliques et échelle a l'intérieur de la gaine (si nécessaire) ;
- par ascenseur, l'isolation acoustique conforme aux normes en vigueur et a la notice acoustique ;
- par ascenseur, la peinture antirouille de toutes les pieces métalliques ;

- les essais préalables a la réception, avec mise a disposition des gueuses d'essai, des appareils de mesure et du
personnel nécessaire ;

- la fourniture des documents conformes a I'exécution : Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) et dossier de
récolement ;

- la fourniture du dossier propriétaire (notice pour I'entretien) et les consignes de sécurité ;

- le repérage de la porte paliére de I'ascenseur permettant d'accéder au tableau de commande (ou local déporté
au dernier niveau haut) ;

- la mise au courant des principales fonctionnalités pour le personnel chargé de I'exploitation ;
- les travaux d'électricité de l'ascenseur :
- la mise a la terre pour la protection des intervenants sur tous les équipements métalliques ,

- pour les ascenseurs en technologie MRL, fourniture et pose du tableau d'arrivée de courant « DTU »
dans I'armoire de contrdle au dernier niveau haut (ou dans le local machinerie pour un ascenseur
conventionnel) ; comportant le disjoncteur principal (cadenassable sur la position « arrét ») pour
I'alimentation triphasée 400 volts. La fourniture du cable d'arrivée de courant, positionné au dernier
niveau haut de I'appareil élévateur est au lot électricité (avec la mise en attente du raccordement par
I'ascensoriste),

- le raccordement de ce tableau, sur le point d'amenée de courant (par I'électricien batiment) .

L'ascensoriste devra transmettre au Lot Electricité (avec copie au BE Ascenseur) le bilan de puissance des appareils
élévateurs.

Le Lot Ascenseurs devra tous les matériels afin que leurs installations fonctionnent sous Régime de Neutre
généralement du type TT ou TN. Si le schéma est celui du type TN-S, ce sera le régime dans lequel le conducteur de
protection est distinct du conducteur neutre (se référer aux prescriptions du Lot Electricité Courants Forts CFO).

Le lot Ascenseurs devra fournir un combiné avec disjoncteur différentiel 4P 300 mA de type AC pour l'alimentation
électrique triphasée de I'entrainement (variateur, moteur de levage).

Un ensemble de disjoncteurs 30 mA (installés dans le tableau d'arrivée de courant de I'ascenseur) est obligatoire pour
alimenter I'éclairage de cabine, I'éclairage de gaine, les prises de courant en cuvette, le transmetteur d'alarme, les
équipements techniques de ventilation participant au bon fonctionnement de I'ascenseur.

Le Lot Ascenseurs devra fournir :

- le cablage des composants et des appareils en gaine. Les conducteurs et cables, a I'exception des cables
pendentifs devront étre choisis parmi ceux normalisés par le CENELEC et d'une qualité au moins équivalente a
celle définie par les HD 21.3 53 et HD 22.4 S 32. lIs seront de type C2 ;

- tous les cables seront isolés en PVC résistant aux hautes températures (non-propagateur de la flamme) ;
- I'éclairage de la cabine (normal et secours) ;

- I'éclairage réglementaire de la gaine pour les opérations de maintenance ascenseur ;

- le raccordement de la ligne téléphonique de type GSM pour les besoins de la téléalarme ascenseur ;

- la fourniture et la pose du transmetteur d'alarme « personne bloquée en cabine », avec un report possible dans
le Poste central de Sécurité ;

- la pose de compteur d'énergie (voir chapitre consommations normalisées) ;
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- La fourniture et pose des ébrasements enveloppants des portes paliéres ascenseurs (voir plan architecte).

1.1.5 PRESTATIONS A LA CHARGE DU LOT GROS-CEUVRE

Les réservations nécessaires aux diverses installations seront a la charge du Lot Gros ceuvre. Toutefois, I'entrepreneur
titulaire du présent Lot devra fournir, en temps utile, dans le cadre du planning général, les implantations
caractéristiques et les dimensions des percements et des ouvrages de Génie Civil nécessaires a I'exécution de ses
installations.

Pour ce faire, le titulaire du présent lot devra établir les plans des ouvrages, réservations, trémies et trous, qu'il
remettra dans les délais prescrits a I'entrepreneur du Lot Gros CEuvre.

Ces plans ne seront pas des documents types mais spécifiques a la présente opération.

Il est précisé que les réservations qui auraient été omises par le titulaire du présent Lot, ou pour lesquelles les
caractéristiques n'auraient pas été données a temps, conformément au planning, seront exécutées a la charge du lot
Ascenseurs et sous le contrdle de I'entrepreneur du lot Gros Euvre.

Le Lot Gros-CEuvre aura a sa charge :

- la construction de la gaine d'ascenseur conformément a la réglementation en vigueur, compris réglement de
sécurité. La tolérance d'aplomb (en verticalité) de la gaine sera de plus ou moins 25 mm selon le fascicule de
documentation FD ISO 4190-2 ;

- les parois de la gaine en béton (résistance minimum 30 Mpa et d'une épaisseur minimum 20 cm) devant
permettre la fixation des ancrages par chevilles expansibles ;

- la protection des baies d'entrées a la gaine ;

- la ceinture béton, a tous les niveaux, pour fixation des guides de cabine et contrepoids ;

- le scellement des douilles de manutention dans la dalle haute de la gaine, fourni par le Lot Ascenseurs ;
- la mise en place des rails d'ancrage en dalle haute de gaine, fourni par le Lot Ascenseurs ;

- le trait de niveau a chaque palier ;

- les feuillures pour les rails (seuil) de portes paliéres automatiques ;

- le scellement des seuils de portes ;

- le calfeutrement des portes palieres apres la pose par I'ascensoriste ;

- la grille de ventilation dans le haut de la gaine ascenseurs MRL (si nécessaire) .

La fourniture et la pose des pieces d'ancrage a l'intérieur de la gaine (pour les composants ascenseurs, etc.) seront
dues par le Lot Ascenseurs.

1.1.6  PRESTATIONS A LA CHARGE DU LOT ELECTRICITE COURANTS FORTS CFO

Le Lot Electricité courants forts devra fournir :

- I'amenée du circuit de terre et des alimentations (au dernier niveau haut desservi de la gaine ascenseur) :
- triphasé force motrice 400 V 50Hz (non secourue) ;

- monophasé 230V 50 Hz ;

- la protection de I'alimentation (force motrice) par disjoncteur différentiel a effet retardé en téte de colonne du
batiment .

La réglementation applicable est la recommandation DTU 70.1 — Installations électriques des batiments a usage
d'habitation, la norme NF C15-100 (ex-partie 7-772) et 'arrété du 3 ao(t 2016 qui précise que le respect du Titre 10 de
la NF C 15-100 vaut présomption de conformité a ces obligations.
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1.1.7 POINTS DE CONTROLE GTC - INTERFACE GTB
La Gestion Technique du Batiment (GTB) est organisée autour :

- du réseau informatique TCP/IP a partir du précablage informatique réalisé par le Lot Electricité Courants faibles
(Fourniture des cordons de brassage) ;

- de Passerelles de communication avec les différents régulateurs ou automate (exemple Lot ascenseurs)
permettant de récupérer les informations ou alarmes a reporter a la GTB .

Le Lot Ascenseurs aura a sa charge de mettre a disposition les points d'alarme et d'information relatif a son Lot pour
les mettre a la disposition de la GTC.

Les informations seront transmises sur une liaison de type RS 485, IT ou équivalent (passerelle de communication
suivant protocole).

Les principales informations et alarmes sont les suivantes :

- alarme cabine (personne bloquée) ;

- appareil indisponible (entretien, réservation) ;

- synthése défaut de fonctionnement ascenseur (alarme technique) ;

- mangque de tension (triphasé pour la force, monophasé pour le reste) ;
- comptage du nombre de démarrage (en montée, en descente) .

Il sera prévu une mesure des intensités instantanées et des puissances cumulées du courant réinjecté par les
appareils, sur le réseau électrique du batiment (a la charge du Lot Ascenseurs).

1.1.8 PEINTURE

- Peinture des portes palieres sauf dans le cas ou elles sont livrées finies.

1.1.9 COORDINATION AVEC LES AUTRES CORPS D'ETAT

L'entrepreneur du présent lot devra prendre toutes dispositions utiles en temps opportun, pour assurer une parfaite
coordination de ses travaux avec les travaux des autres corps d'état.

Le titulaire du présent lot devra coordonner ses essais avec les autres corps d'état.

1.2 OBLIGATIONS DE L'ENTREPRENEUR

1.2.1 OBLIGATIONS ET RESPONSABILITES DE L'ENTREPRENEUR

L'entrepreneur restera toujours responsable des matériels qu'il met en ceuvre.

Il lui incombera de choisir les matériels et produits les mieux adaptés aux différents criteres imposés par les impératifs
de chantier, dont notamment :

conformité a la réglementation ;
- nature et type de matériaux répondant aux impératifs de I'utilisation ;

- conditions particuliéres rencontrées pour le chantier ;

compatibilité des matériaux entre eux .
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1.2.1.1 GENERALITES

L'entrepreneur devra se conformer strictement aux directives qui lui seront données par le maitre d'ouvrage et maitre
d'ceuvre. Il devra fournir, lors de la signature du marché, I'ensemble des pieces constituant ses attestations
d'assurance, y compris celles relatives aux présents travaux.

1.2.1.2 RECONNAISSANCE DES LIEUX

Le titulaire du présent Lot reconnait avoir pris connaissance des lieux sur lesquels seront réalisés les futurs travaux
définis au marché ainsi que leurs moyens d'acces. De ce fait, les propositions de prix ne devront comporter aucune
réserve. La particularité du terrain sur lequel I'entrepreneur devra intervenir et les contraintes d'acces et de stockage
temporaire devront étre prises en compte dans I'offre de I'entrepreneur.

1.2.1.3 AGREMENT DU MAITRE D'CEUVRE

L'entrepreneur devra avoir I'accord de la maitrise d'CEuvre concernant toute modification par rapport au projet initial,
I'entrepreneur devra fournir un devis conforme a celui du DCE, il a cependant la possibilité de prévoir en variante des
modifications qui lui semblent intéressantes, si le reglement de consultation les autorise.

1.2.1.4 RESPONSABILITE GENERALE DE L'ENTREPRENEUR

La responsabilité de I'entrepreneur a I'égard des maitres d'ceuvre et des tiers n'est en rien diminuée par |'existence
d'un projet type établi par le Bureau d'Etudes.

Ce projet a pour but :

- de simplifier la tache des entrepreneurs soumissionnaires qui peuvent adopter purement et simplement les
données architecturales (nature des parois par exemple) mais devront vérifier tous les éléments mettant en jeu
les techniques propres a leurs prestations afin de prendre la responsabilité pleine et entiere de leur projet ;

- de définir de fagon particulierement précise les bases définitives d'exécution (plan des locaux spécialisés
(cuvette, haut de gaine), utilisation de ces locaux, position des appareils, etc.

L'entrepreneur établira sa proposition de réalisation a partir du projet type établi par le Bureau d'Etudes.

1.2.1.5 RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR - ASSURANCES

L'entrepreneur, ainsi que ses co-traitants et sous-traitants agréés, ne pourront en aucun cas se prévaloir d'une
insuffisance de garantie des risques résultant de I'exécution du présent marché. Ceux-ci feront leur affaire des
compléments d'assurance qu'ils jugeraient nécessaires de contracter pour couvrir leur responsabilité.

Cette disposition s'applique aussi bien aux polices souscrites par le maitre d'ouvrage qu'a celles souscrites par
I'entrepreneur.

Le fait que le maitre d'ouvrage souscrive les polices d'assurances "Responsabilité Civile Chantier" et "Globale
Chantier" ne saurait modifier I'étendue ou la portée des responsabilités Iégales ou contractuelles de I'entrepreneur
qui demeurent pleines et entiéres.

En cas de sinistre mettant en cause les garanties des polices souscrites par le maitre d'ouvrage, le ou les
Entrepreneurs concernés adresseront directement leur déclaration a la Compagnie d'Assurances et se chargeront du
suivi du dossier. Le maitre d'ouvrage, a qui devront étre adressées les copies des correspondances, ne pourra étre
recherché en cas de litige survenant avec l'assureur.

1.2.1.6 EN COURS DE CHANTIER

Agrément du maitre d'ouvrage et du bureau de contrdle

Tout ouvrage de références différentes de celles prévues aux piéces marché qui n'aura pas obtenu I'agrément du
maitre d'oeuvre avant exécution, sera refusé.

Chantier propre et tri des déchets
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Dans le cadre des démarches générales de certification HQE®, les travaux devront s'inscrire dans le prolongement des
efforts de qualité environnementale instaurée pendant la conception du batiment.

La « Charte de Chantier a faibles nuisances », de ce projet explicite clairement les objectifs contractuels. Elle devra
étre respectée par toutes les entreprises, y compris les sous-traitants et fera I'objet d'un suivi particulier de la part du
maftre d'ouvrage et du maitre d'ceuvre.

Les entrepreneurs s'engagent a respecter la charte de chantier propre, concernant notamment, le tri des déchets
(selon l'article 202 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010), les consommations d'eau et d'énergie.

Afin d'optimiser la production de déchets de chantier, en phase installations des ascenseurs, des dispositions devront
étre prises pour optimiser le montage :

- identification des déchets dangereux, quantité, mode de dépose et filiere de traitement ;
- identification des déchets valorisables, type, quantité, mode de dépose, garanties sur valorisation .

1.2.1.7 PROTECTION DES OUVRAGES PAR L'ENTREPRENEUR DURANT LA PHASE TRAVAUX

L'entrepreneur sera tenu de prévoir toutes les protections nécessaires pour éviter que les installations réalisées par un
autre corps d'état soient détériorées a la suite de ses interventions. L'entrepreneur est responsable jusqu'a la
réception de la protection et fournitures de ses ouvrages.

A cet effet, il devra prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter toutes dégradations. Dans le cas ou des
installations subiraient une dégradation due a un manque de protection ou a une faute quelconque commise par
I'entrepreneur (ou ses sous-traitants), celui-ci sera tenu de dédommager le maitre d'ouvrage des préjudices causés. ||
est également chargé du gardiennage de ses installations, ainsi que des matériels entreposés sur le chantier.

L'entrepreneur prévoira dans sa proposition toutes les protections temporaires pour éviter des dommages générés
dans le cadre des travaux. Une attention toute particuliére sera portée a la protection :

- de la cabine (intérieur, planchers, murs, plafonds, etc.) ;

- des portes de cabine et des portes paliéres a tous les niveaux ;

- des encadrements de porte, des dispositifs de commande, etc .

1.2.1.8 PROPRETE GENERALE - NETTOYAGE

L'entrepreneur devra intervenir pour la phase montage dans le cadre d'une démarche « chantier propre ».

Les lieux de travail seront maintenus en ordre et libres de tout débris pendant la durée du chantier. L'entrepreneur
assurera I'enlevement des emballages, au fur et a mesure de la livraison sur site des équipements. L'entrepreneur
aura tenu compte dans son offre, de I'élimination de tous les déchets et de tous les matériaux en exces lors de la
phase montage, en mettant en ceuvre les moyens nécessaires et une méthodologie pour mettre en ceuvre le tri
sélectif.

L'entrepreneur devra nettoyer la gaine d'ascenseur, la cabine, 'intérieur de la cabine, les entrées, les dispositifs de
commande et de signalisation pour en éliminer les salissures, les traces d'huile et de graisse, ainsi que les traces de
doigts.

1.2.1.9 MISE AU COURANT DU PERSONNEL D'EXPLOITATION DU MAITRE D'OUVRAGE

Des la prise de possession de I'installation par le maitre d'ouvrage et a une date fixée en accord avec lui,
I'entrepreneur déléguera un de ses représentants qualifié pour mettre le personnel désigné par le chef
d'établissement au courant de toute l'installation notamment pour le dépannage manuel (remise a niveau de la
cabine) et le fonctionnement des alarmes.

1.2.2 PRIX DU MARCHE

Le contenu des prix du présent lot intégre :
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- les prestations a la charge de la présente entreprise dans le cadre de son marché sont définis dans le présent
cahier des charges, et conformément aux regles professionnelles en vigueur ;

- tous les frais d'étude de I'entrepreneur devront étre inclus dans le prix du contrat de fourniture ;

- tous les travaux nécessaires au parfait achévement de I'ouvrage suivant les régles de I'art, les reglements, les
normes en vigueur ainsi que les régles élémentaires de I'esthétisme .

Le prix global comprendra implicitement toutes les fournitures et fagons accessoires, méme non mentionnées, mais
nécessaires au parfait achévement des ouvrages pour I'obtention d'une livraison des batiments conformes a leur
destination.

Outre les stipulations du CCTP, les prix comprendront :

- la fourniture et la mise a disposition de I'Architecte de tous échantillons exigés accompagnés de tous
documents les explicitant ;

- la quote-part de I'entreprise dans les frais généraux du chantier et le compte prorata, le cas échéant et tous les
autres frais et prestations méme non énumérés ci-dessus, mais nécessaires a la réalisation parfaite et compléte
des travaux et la livraison de l'installation en parfait état de fonctionnement ;

- la réfection ou le remplacement des ouvrages reconnus défectueux ou dégradés lors de la phase de réception
des ouvrages.

1.2.3 CONSISTANCE DES TRAVAUX

La description des ouvrages ci-apres a pour but de définir le principe général des travaux, objet du présent lot, en
précisant le niveau de qualité minimum requis.

Elle a pour objet de renseigner I'entreprise sur la nature des travaux a effectuer, sur leur ampleur et leur
emplacement.

Ce CCTP n'est pas limitatif. En conséquence, I'entrepreneur devra intégrer tous les travaux indispensables a la bonne
finition des ouvrages, conformément aux réglementations en vigueur pour une parfaite exploitation.

Le prix global comprendra implicitement toutes les fournitures et fagcons accessoires, méme non mentionnées, mais
nécessaires au parfait achévement des ouvrages pour I'obtention d'une livraison des batiments conformes a leur
destination.

L'entreprise est réputée connaitre les ouvrages incombant aux diverses autres entreprises et avoir pris connaissance
des CCTP de chacun des lots de travaux pouvant avoir une incidence sur les prévisions et I'exécution des travaux du
présent lot.

En cas d'imprécision, soit des plans, soit des piéces écrites, les soumissionnaires devront prévoir, chacun dans leur lot
en analogie a ce qui est demandé d'autre part, tous les ouvrages qui ne seraient pas spécialement décrits, pour
aboutir a des ouvrages complétement terminés et utilisables.

Les ouvrages accessoires a la construction, figurant aux plans, facades et coupes, mais non spécialement décrits ou
détaillés devront étre prévus. lls seront réalisés en matériaux appropriés a I'esprit dans lequel sont congus les
ouvrages essentiels.

Le CCTP du présent lot ne peut étre dissocié de ceux des différents lots qui contribuent a la réalisation de I'ensemble
du projet.

L'entrepreneur se reportera donc a I'ensemble des CCTP, et leurs annexes, ainsi qu'a I'ensemble des documents qui
définissent les prestations de chacun.

S'il le juge utile, I'entrepreneur demandera au maitre d'ceuvre les documents complémentaires et les renseignements
qui lui paraissent indispensables a I'établissement de son offre.
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1.2.4 RESPONSABLE D'EXECUTION ENTREPRISE

Chaque entrepreneur désignera, dés la passation du marché, un responsable de I'exécution qui devra étre |'unique
interlocuteur face aux représentants du maitre d'ceuvre et du maitre d'ouvrage.

Cette personne aura toutes les compétences requises pour répondre a toutes les questions concernant les
installations et ceci, pendant la durée intégrale d'étude et d'exécution des travaux.

Afin d'éviter toute interruption de cette obligation, I'entreprise désignera un suppléant qui se subsistera au
responsable de I'exécution en cas d'absence imprévue. Ce suppléant devra avoir les mémes compétences et étre
parfaitement informé de |'opération.

1.2.5 PHASAGE DES TRAVAUX - CONTRAINTES

Le chantier se déroulera en une phase (voir le document référencé planning).

1.2.6 PIECES A FOURNIR PAR L'ENTREPRENEUR

Les documents a fournir par I'entrepreneur seront obligatoirement réalisés sur support informatique. Néanmoins, ce
sont obligatoirement des supports papier qui seront utilisés pour validation de ces documents aupres de la maitrise
d'ceuvre (fiches visas). La réalisation des documents graphiques sera effectuée dans le respect de la charte
informatique de la matrise d'ceuvre.

Dans le cas de I'existence d'une charte informatique de synthése et en cas de contradiction entre les deux chartes sur
un point particulier, c'est la charte informatique de synthése qui prévaudra.

Ces éléments seront remis dans des délais compatibles a leur vérification, fixés a 15 jours, pour que ne soit pas de
nature a retarder le programme d'exécution des travaux avec le respect du planning général des travaux, en intégrant
les temps de VISA et de reprise des documents par le titulaire.

Ces documents seront obligatoirement codifiés selon la logique mise en place par le maitre d'ceuvre en phase de
préparation de chantier. Les plans d'exécution sont a la charge de I'entrepreneur.

Le bureau d'études aura une mission de visa sur ces documents.

1.2.6.1 PIECES A FOURNIR PAR L'ENTREPRENEUR AVEC SON OFFRE

L'entrepreneur devra fournir en annexe a son offre les piéces suivantes :

- un devis estimatif détaillé répondant aux différents postes présents du CCTP ;

- les spécifications techniques des matériaux, matériels et produits pour la mise en ceuvre ;
- les études techniques, notes de calcul et plans de réservation .

Le titulaire se référera aux documents d'appel d'offres, CCAP et Acte d'Engagement.

1.2.6.2 PIECES A REMETTRE A LA REMISE DE L'ACTE D'ENGAGEMENT

La soumission de I'entrepreneur devra impérativement étre accompagnée des documents spécifiés dans le réglement
de consultation.

1.2.6.3 PIECES A FOURNIR PAR L'ENTREPRENEUR APRES PASSATION DU MARCHE

Dans le délai fixé par le maitre d'ceuvre, I'entrepreneur devra fournir tous documents écrits et documents graphiques
nécessaires pour réaliser les études et effectuer les travaux de gros ceuvre liés aux installations du présent marché.

Ces documents devront étre fournis en deux/trois exemplaires.
Ces documents comprendront notamment :

- les plans et schémas cotés de toutes ses fournitures ;
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- des plans comportant d'une fagon trés précise toutes les indications et cotes relative aux cuvettes, gaines,
portes paliéres, percement, trous de scellement, etc. ;

- un plan précisant I'emplacement du tableau électrique situé au dernier niveau haut desservi par I'ascenseur
ainsi que ses cotes d'encombrement et la puissance nécessaire ;

- ainsi que toutes les charges et efforts permettant de réaliser les études techniques de la structure du gros
ceuvre ;

Les charges et les efforts exercés sur le batiment seront indiqués par le constructeur qui devra communiquer
au bureau d'études les notes de calculs ou les éléments permettant de vérifier la réaction des guides sur leur
base, dans le cas de prise de parachute.

- ainsi que tous autres éléments qui seraient demandés par le maitre d'ceuvre et/ou le bureau d'études ;

Ces plans et documents seront soumis a |I'approbation du maitre d'ceuvre et du bureau d'étude, et la mise en
fabrication du ou des appareils ne devra pas étre mise en route avant cette approbation.

Cette approbation garantira les dimensions des gaines, etc. qui seront réalisés.

1.2.64 PIECES A FOURNIR PAR L'ENTREPRENEUR AVANT LES TRAVAUX

L'établissement des plans d'exécution du titulaire du présent lot seront réalisés sur le logiciel a la derniere version et
au format 2D autocad DWG.

Le titulaire du présent lot devra la fourniture des éléments suivants, sous format papier et accompagnés
systématiquement d'un bordereau :

- les plans de dimensionnement des gaines et des cabines ;
- les caractéristiques des installations proposées (charge, vitesse, etc.) ;
- la liste des documents que I'entrepreneur soumettra pour visa a la maitrise d'ceuvre ;

- les plans d'exécution de l'installation et les plans de réservations dans tous les principes aux plans de la maitrise
d'ceuvre. Ce ne seront pas des documents types, les équipements et les réservations seront reportés sur des
plans architectes avec cotation de leur implantation ;

- I'adaptation des plans de synthése sur la base de ces plans d'exécution ;

- les notes de calculs du dimensionnement, du calcul acoustique justifiant des choix effectués ;
- les PV de réaction au feu des matériaux, notamment pour les habillages cabines .

1.2.6.5 PIECES A FOURNIR PAR L'ENTREPRENEUR EN FIN DE TRAVAUX

- le Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) ;

- le ou les rapports d'essais tels que définis dans la norme NF EN 81-20 ;

- le ou les manuels d'instructions conformes a la norme NF EN 13015+A1 ;

- le dossier de documentation de conformité technique ;

- un modele de registre dans lequel pourront étre consignées des notes concernant les réparations, les examens
apres modifications et accidents et les essais périodiques, les consignes spécifiées par le
constructeur/installateur et les principales caractéristiques de I'ascenseur devront étre décrites dans le registre

1.2.6.5.1 Dossier d'Intervention Ultérieure sur Ouvrage (DIUO)
L'entrepreneur fournira le DIUO a chaque phase intermédiaire et en fin de travaux.

Les DIUO sont établis sur 2 phases distinctes par le CSPS (Coordination Sécurité et Protection de la Santé) : en phase
conception et en phase réalisation.
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Pour permettre |'établissement de ce dossier, a I'achevement des différentes phases « réalisation », I'entrepreneur
devra transmettre tous les éléments nécessaires qui seront demandés par le CSPS.

En phase réalisation, le DIUO rassemblera toutes les données de nature a faciliter la prévention des risques
professionnels lors d'intervention ultérieures prévisibles pour maintenir I'ouvrage en état d'assurer le service attendu.

Ces documents comprendront principalement, et sans caractere d'exhaustivité :

- les différentes caractéristiques et notices techniques (en langue frangaise) des appareils ;
- la nomenclature des piéces de rechange ;

- les consignes et une notice d'entretien et de dépannage du matériel (manuel utilisateur) .

1.2.6.5.2 Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE)

L'entrepreneur du présent Lot devra la fourniture un mois avant constatation de la levée des réserves, du Dossier des
Ouvrages Exécutés (DOE) pour chaque ascenseur installé. Ce dossier sera exécuté a partir des plans et documents
d'exécutions de chantier. Il comprendra tous les plans, schémas et détails mis a jour par rapport aux ouvrages
réellement réalisés.

Le titulaire du présent Lot devra la fourniture des éléments suivants, le nombre d'exemplaires sera conforme aux
guantités définies dans la piéce administrative CCAP et accompagnés systématiquement d'un bordereau incluant :

- les documents de marquage global CE (dont le certificat) dment signés et complétés par I'entreprise ;

- les notes de calculs (dimensionnement, puissance moteur, acoustique) prenant en compte les matériels soumis
par I'entrepreneur et validant les exigences du cahier des charges (suivant I' annexe B de la norme NF EN 81-20)

’

- les schémas de principe aidant a la compréhension du fonctionnement des installations ainsi que I'analyse
fonctionnelle des systemes ;

- les schémas électriques de cablage des circuits "tels qu'installés" avec index des emplacements et indication de
la fonction des composants. L'entrepreneur devra tenir a jour ces documents au moyen de nouvelles éditions
réimprimées tenant compte des ajouts ou modifications apportés. Ces schémas seront la propriété du maitre
d'ouvrage ;

- tous les protocoles d'essais des composants de sécurité (marquage « CE ») ;
- la liste des plans d'installation et de réservations que I'entrepreneur soumettra pour visa a la maitrise d'ceuvre ;
- I'adaptation des plans de synthése sur la base des plans de chantier ;

- les plans d'installations définitifs et les descriptifs de I'installation sous format papier, et Autocad (extension
.dwg);

- les plans de détail d'exécution (format papier) ;

- les élévations et coupes nécessaires ;

- les procés-verbaux de classement au feu des portes et des matériaux constitutifs de I'appareil ;
- les schémas électriques ;

- la liste des matériels, catalogues de pieces détachées (pieces de rechange), y compris instructions pour le
remplacement ;

- les instructions d'exploitation et de maintenance ;

- I'Etude De Sécurité (EDS) selon les dispositions du décret n°® 2008-1325 juste apreés I'achévement de I'ouvrage
et avant la prise en compte du contrat de maintenance .
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1.2.7 ECHANTILLONS A FOURNIR PAR L'ENTREPRENEUR

Le titulaire du marché présentera dans le mois suivant |'ordre de service, les échantillons concernant les finitions
esthétiques de la cabine : sol, mains courante, panneaux d'habillage cabine, type d'éclairage, boites a boutons,
signalisations palieres, etc. Le délai pourra étre prolongé avec accord formel de la maitrise d'ceuvre.

Il remettra I'ensemble des échantillons au maitre d'ceuvre qui le présentera pour approbation au maitre d'ouvrage.

Les PV de réaction au feu des matériaux, notamment pour les habillages cabines devront étre fournis avec les
échantillons du matériel.

1.2.8 DOCUMENTS DE REFERENCE
- Documents fournis par I'Architecte - Voir dossier Architecte :
- les plans de niveau avec l'indication des NGF de chaque palier desservi,
- les détails de finition souhaités,
- les carnets de repérage des différents revétements de la cabine (sol, parois et plafond).
- documents fournis par le bureau de contréle :
- Rapport Initial de Controle Technique (RICT).
- documents fournis par le coordinateur SPS :
- Plan Général de Coordination (PGC).
- documents communs :
- Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP),
- Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) Communs,
- charte chantier propre,
- le PIC ou plan d'installation de chantier.
Pour rappel, I'ordre de préséance est indiqué dans le CCAP.

L'entreprise est réputée avoir pris connaissance des ouvrages spécifiquement décrits dans le CCTP commun et ne
pourra prétendre a aucune demande de travaux supplémentaire pour des ouvrages décrits dans ce dernier.

L'entreprise devra également se tenir informé des documents relatifs aux autres corps d'état et notamment pour les
limites de prestations entre Lots. L'entreprise devra alerter, dés |'appel d'offre, si elle reléve des incohérences
notoires.

1.2.9 OBLIGATION DE RESULTAT

Dans le cadre contractuel de son marché, I'entrepreneur sera soumis a une obligation de résultat, il devra livrer au
maitre d'ouvrage I'ensemble des ouvrages en complet et parfait état de finition en conformité avec la réglementation
et les prescriptions du présent document, et il devra toutes les fournitures et prestations nécessaires quelles qu'elles
soient pour obtenir ce résultat.

1.2.10 ASSURANCE QUALITE - QUALIFICATION DE L'ENTREPRENEUR

1.2.10.1 ASSURANCE QUALITE

Les Entrepreneurs devront faire la preuve d'une assurance qualité de type NF EN ISO 9001 (derniére version), dans le
domaine des études, de la fabrication, de l'installation et de I'exploitation des ascenseurs avec une capacité a s'inscrire
dans la démarche d'un développement durable.

Le respect du standard NF EN ISO 14001 (fabrication et/ou installation) devra étre précisé.
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Le montage est réalisé par les équipes du constructeur. Si I'entrepreneur, juge utile de faire appel a de la sous-
traitance, il devra faire valider les Entrepreneurs susceptibles d'intervenir pour son propre compte par la matitrise
d'ceuvre. Dans le cas oU I'entrepreneur devra faire appel a du personnel de ses filiales, il devra en faire la déclaration a
la maitrise d'ceuvre pour validation.

1.2.10.2 QUALIFICATION PROFESSIONNELLE

L'entrepreneur soumissionnaire devra posséder les références de qualification professionnelle officielle
correspondante aux réalisations qu'il s'engage a exécuter.

Dés le début de la phase exploitation, un service de secours d'urgence 24 h / 24 h et une capacité de réaction a toute
panne sera imposé avec un délai d'intervention rapide. L'entrepreneur fournira dans la soumission la preuve de sa
capacité a répondre a toute demande urgente de remplacement des piéeces de rechange et des composants installés
et ce dans les 48 heures (sur les jours ouvrés).

1.2.11 GARANTIE DES INSTALLATIONS

1.2.11.1 GARANTIE

L'entreprise ayant participé a la réalisation des ouvrages objets du présent programme garantira la réalisation de ses
travaux suivant les spécifications techniques du présent cahier des charges et les régles de I'art propres a ses activités.

La période de garantie pourra étre prolongée tant que les essais de marche normale de puissance et de rendement
n'auront pas donné satisfaction et que toutes les prescriptions des documents contractuels n'auront pas été
observées.

La date de départ du délai de garantie ne prendra effet qu'a la date de réception de l'installation.

1.2.11.2 GARANTIE DE PARFAITE REALISATION

L'installateur garantira d'une fagon formelle la parfaite réalisation des travaux suivant les regles de I'Art, et compte
tenu des réglements et décrets en vigueur, notamment la norme NF P03-001.

1.2.11.3 GARANTIE DE FONCTIONNEMENT

L'installateur garantira les conditions de bon fonctionnement du matériel qu'il aura a fournir et a installer.

1.2.11.4  GARANTIE DU MATERIEL (GARANTIE DE BON FONCTIONNEMENT)

L'entrepreneur garantira son matériel et son installation contre tous les vices de fabrication ou de montage. Les
durées de garanties seront au minimum d'un an, prolongées d'une autre année (soit 2 ans) a dater de la réception
définitive de l'installation. Cette garantie ne pourra s'appliquer aux conséquences de I'usure normale, ni a celles
résultant d'une mauvaise utilisation de l'installation.

La période de garantie pourra étre prolongée tant que les essais de marche normale de puissance et de rendement
n'auront pas donné entiere satisfaction et que toutes les prescriptions des documents contractuels n'auront pas été
observées. La date de départ du délai de garantie ne prendra effet qu'a la date de réception de I'appareil.

Cette garantie légale de conformité portera sur tous les défauts, visibles ou non, des matériaux employés, contre tous
les vices de fabrication ou de conception, et sur le bon fonctionnement de l'installation, tant dans I'ensemble que dans
les détails. La responsabilité de I'entrepreneur couvrira également, et dans les mémes conditions, toutes les
fournitures qu'il sous-traitera.

1.2.11.5 OBLIGATION DE L'ENTREPRENEUR PENDANT LA PERIODE DE GARANTIE

Pendant la période a partir de la réception provisoire, I'entrepreneur réalisera I'entretien complet des installations par
le biais d'un contrat d'entretien. Cette prestation comprendra I'examen systématique, le réglage, la réparation ou le
remplacement des pieces mécaniques électriques ou électronique, si nécessaire. Il est tenu de porter a la
connaissance du maitre d'ouvrage, I'incidence de tout vice caché qu'il aurait découvert.

Le cout du contrat est inclus au marché et sera chiffré pour une durée d'un an dans I'appel d'offre et en option pour
une durée de trois ans.
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La garantie des matériels remplacés pendant la période de garantie de l'installation sera prolongée d'une nouvelle
période légale. Dans cette prestation il sera prévu les interventions et les essais nécessaires et réglementaires. Un
document d'intervention numéroté sera fourni avec I'ensemble des tests effectués, les matériels remplacés, les
valeurs des réglages modifiés, etc.

Les interventions d'entretien seront exécutées pendant les heures normales d'ouverture du site (7 h —22 h; 7 jours
sur 7) avec intervention en astreinte sous 24 heures en jour ouvré, sur appel en cas de panne.

La réception définitive pourra étre prononcée un an apres la réception provisoire.

L'entrepreneur est tenu de remédier a tous les désordres signalés par le maitre d'ouvrage, aussi bien au moment de la
réception provisoire qu'a posteriori.

La garantie ne s'étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets d'une usure normale ou de I'usage abusif
de l'installation.

1.2.12 REUNIONS DE CHANTIER
1.2.12.1 REUNIONS DE PREPARATION RELATIVES A L'ORGANISATION DES TRAVAUX

L'entrepreneur, y compris les sous-traitants désignés, participera avec les autres intervenants, aux réunions de
préparation prévues par les documents particuliers du marché et qui ont pour objet :

- la mise en place d'un processus de déroulement des opérations en tenant compte des contraintes liées au type
du batiment, et de fagon a assurer la continuité de la sécurité ;

- la définition des interfaces matérielles et organisationnelles entre participants ;

- I'établissement du calendrier détaillé d'exécution précisant les périodes d'intervention de I'entrepreneur dans
le cadre du calendrier contractuel ;

- le projet des installations de chantier en accord avec le Plan Général de Coordination (PGC) SPS et en harmonie
avec les contraintes des autres entrepreneurs ;

- la mise en commun d'équipements de travail ou d'installations de chantier .

1.2.12.2 REUNIONS DE CHANTIER DURANT LES TRAVAUX

L'entrepreneur sera tenu d'assister aux réunions de chantier, provoqués par le maitre d'ouvrage ou le maitre d'ceuvre,
pendant toute la durée de 'opération.

L'entrepreneur déléguera un responsable ou un technicien qualifié, agréé par le maitre d'ceuvre ayant pouvoir de
décision. Chaque réunion fera I'objet d'un compte rendu réalisé par le maitre d'ceuvre, avec diffusion aux différents
intervenants, dans le but de :

- formaliser I'avancement des travaux ;
- participer aux réunions de synthése ;

- mesurer les risques de dépassement des délais, et d'apporter les remeédes correctifs afin de recaler le planning
d'exécution ;

- confirmer les décisions prises aux cours des réunions précédentes ;

- si le compte rendu ne fait pas I'objet de contestations, au plus tard au cours de la réunion de chantier suivante,
les remarques, les observations ou les dispositions consignées seront contractuelles et réputées acceptées
telles que précisées dans les pieéces administratives.

Des pénalités seront appliquées en cas d'absence, ou de retard, non justifié de I'entrepreneur.
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1.3 SPECIFICATIONS ET PRESCRIPTIONS GENERALES

1.3.1 RECEPTION DU GROS CEUVRE

L'entrepreneur aura en charge de s'assurer de la conformité / compatibilité des ouvrages regus et traités par les autres
corps d'état avec les matériels qu'il devra mettre en ceuvre. Dans le cas contraire, il devra en informer le maitre
d'ceuvre et le maitre d'ouvrage.

Le titulaire du présent Lot Ascenseurs devra avoir avant son intervention :
- une gaine propre et seche ;
- une gaine conforme a ses plans d'installation ;

- les crochets de manutention et la grille de ventilation (si nécessaire) conformément aux plans que
I'ascensoriste aura préalablement transmis ;

- I'alimentation électrique fournie au dernier niveau haut ;
- la mise a disposition d'une zone de stockage, réservée a I'ascensoriste, au niveau rez-de-chaussée (environ 30

m?2).

1.3.2 MARQUES ET MODELES

Pour certains matériels et produits, le choix du concepteur doit étre défini d'une maniere précise. S'il est fait référence
a un matériel ou un produit d'une autre marque, les caractéristiques et références doivent étre indiquées dans le
document de la réponse du soumissionnaire.

1.3.3 CHOIX DES MATERIELS ET PRODUITS

Selon le cas, le choix des matériels et produits a mettre en ceuvre est du ressort du maitre d'ceuvre, ou a proposer par
I'entrepreneur.

L'acceptation du maitre d'ceuvre des peintures proposées par I'entrepreneur devra faire I'objet d'un accord écrit.

1.33.1 PRODUIT DEFINI PAR LE MAITRE D'GEUVRE PAR UNE MARQUE NOMMEMENT DESIGNEE « OU EQUIVALENT »

L'entrepreneur aura la faculté de proposer au maitre d'ceuvre un produit d'une autre marque en apportant la preuve
gue ce produit est équivalent en tant que tenue dans le temps, qualité, robustesse, résistance, aspect, esthétique,
tenue des teintes, aspect du fini, possibilité de nettoyage, etc.

1.3.3.2 PRODUITS PROPOSES PAR L'ENTREPRENEUR

L'entrepreneur proposera a I'agrément du maitre d'ceuvre les matériels et produits en fonction du résultat souhaité,
des contraintes techniques, permettant d'atteindre les performances requises.

Pour les matériels et produits proposés par le maitre d'ceuvre, I'entrepreneur sera contractuellement tenu de
s'assurer qu'ils répondent aux différents critéres décrits dans le CCTP.

Dans le cas contraire, il fera par écrit au maitre d'ceuvre les observations qu'il jugera utiles.

Le maitre d'ceuvre prendra alors les décisions a ce sujet.

1.3.4 VARIANTES

Aucune proposition de variante ne pourra étre prise en considération si elle n'est pas accompagnée d'un sous-détail
de prix.

1.3.5 CONTROLE ET RECEPTION DES MATERIELS ET PRODUITS SUR CHANTIER

Le maitre d'ceuvre se réserve le droit de procéder a des controles de conformité des matériels et produits sur chantier
avant mise en ceuvre.
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Pour les éléments préfabriqués et autres relevant d'une certification « CE », le contrdle se bornera a la vérification du
marquage, et au contréle de l'aspect et de l'intégrité des produits.

En ce qui concerne les matériels et produits ne comportant pas de certification, I'entrepreneur devra justifier leur
conformité (et faire procéder par un bureau de contréle a une vérification a 'unité).

Dans le cas contraire, le maitre d'ceuvre pourra faire réaliser des prélevements et des essais par un organisme de son
choix, aux frais de |'entrepreneur.

Tous les matériels et produits défectueux et ceux non conformes le cas échéant, seront immédiatement remplacés.

1.3.6 RECEPTION, INSPECTION ET ESSAIS

1.3.6.1 GENERALITES

La démonstration que I'ascenseur répond aux dispositions contractuelles indiquées au CCTP sera confirmée par la
délivrance d'un certificat de réception définitif par le maitre d'ceuvre ascenseurs.

Il est rappelé que pendant la durée du chantier, I'entrepreneur sera tenu de réaliser un auto contréle de la totalité de
ses installations, tant au point de vue qualité mise en ceuvre, que du point de vue fonctionnement. Cet autocontrole
sera réalisé par le chargé d'affaires responsable de la totalité du chantier. Cet autocontrdle fera I'objet de fiches, en
cohérence avec le CCTP, qui mentionnent les essais effectués.

Elles seront fournies en trois exemplaires pour information a la maitrise d'ceuvre.

Avant la réception, I'entrepreneur sera tenu d'effectuer tous les essais, réglages, équilibrages, etc. qui permettront de
livrer une installation en ordre de fonctionnement.

La main d'ceuvre et le matériel nécessaire aux essais seront a la charge du titulaire du marché de travaux.

Les installations en fin de travaux seront contrélées par le maitre d'ceuvre et |I'organisme de contréle agréé.
L'assistance et le matériel nécessaire a cette prestation sont a la charge du présent Lot.

La réception sera faite par le maitre d'ceuvre, apres résultat satisfaisant des contréles et remise des documents de
récolement, y compris la fourniture des fiches de protocole de mise en service.

Il sera vérifié que tous les appareils fonctionnent normalement et que les différents réglages ont été effectués.
Différents contrbles seront réalisés comme, par exemple :

- vérification de la précision d'arrét (nivelage) ;

- essais de sécurité (serrures, parachute, contrdole de survitesse en montée) ;

- vérification des cables (ou sangles) de suspension et du limiteur de vitesse ;

- contrdle du fonctionnement des commandes (paliéres et cabine) ;

- contrble des niveaux sonores ;

- contrdle de la consommation énergétique.

Si le résultat des essais n'est pas satisfaisant, le titulaire du marché est tenu d'effectuer toutes les mises au point
nécessaires dans le délai fixé par le maitre d'ceuvre.

1.3.6.2 ESSAIS ET RECEPTION

1.3.6.2.1 Essais
L'entrepreneur devra procéder aux tests et essais exigés par le maitre d'ceuvre et le bureau de contréle concernant
I'ascenseur, selon les procédures prescrites dans le présent CCTP

Les essais seront effectués en présence du maitre d'ceuvre selon la norme NF EN 81-20 au plus tard 7 jours avant les
Opérations Préalables a la Réception (OPR).
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La main d'ceuvre et le matériel nécessaires aux essais seront a la charge du titulaire du marché de travaux. Si les
résultats des essais ne sont pas satisfaisants, le titulaire est tenu d'effectuer toutes les mises au point nécessaires dans
le délai fixé par le maitre d'ceuvre.

Le controle de fin de travaux comprendra la vérification :

- de la conformité de I'installation aux normes et documents contractuels ;

- des équipements, accessoires de commande et de sécurité ;

- du marquage « CE » effectif de I'appareil avec remise par I'entreprise des documents liés ;

- du fonctionnement des systemes d'alarme interne au batiment vers le PCS et de la téléalarme vers le centre de
réception du mainteneur.

1.3.6.2.2 Réception
L'entrepreneur devra procéder aux Opérations Préalables de réception (OPR).

L'entrepreneur fournira le personnel, les matériaux et les équipements nécessaires aux essais. La notification sera
faite au moins 7 jours avant la mise a disposition de I'équipement pour I'examen final et la réception. La réception
définitive de l'installation ne sera prononcée qu'aprés que le controle qualité sur le chantier et que tous les essais
aient été réalisés sans réserve, apres que les insuffisances relevées aient été corrigées et aprés présentation des
certificats d'essais correspondants (fiches CE de type pour les composants de sécurité).

De plus, les points suivants devront avoir été vérifiés :

- la vitesse, les capacités de transport et les critéres de déplacement (sur une course totale et de niveau a
niveau) devront étre conformes aux spécifications ;

- les performances de I'ascenseur devront étre satisfaisantes en ce qui concerne :
- le démarrage et 'accélération
- le déplacement a la vitesse nominale ,
- le ralentissement et l'arrét,
- le fonctionnement des portes en ouverture ,

- le fonctionnement des portes en fermeture avec un contréle des efforts et du dispositif de réouverture
en cas d'obstacle,

- le niveau de bruit des équipements,
- la signalisation,
- la qualité générale de confort du déplacement .
Lors de la réception des ouvrages, les réserves constatées lors des OPR devront toutes avoir été levées.

La réception définitive sera effective lorsque le procés-verbal de réception sera sans réserve.

1.3.7 REGISTRE ET MANUEL D'INSTRUCTION

A. Utilisation et maintenance

L'installateur devra fournir un manuel d'instructions en exemplaires conforme a la norme NF EN 13015+A1.

Il devra donner :

- toutes les informations nécessaires a |'utilisation normale de I'ascenseur et aux opérations de secours ;
- toutes les informations concernant I'identification et I'utilisation d'outils spéciaux (si nécessaire) ;

- toutes les informations relatives aux examens périodiques et essais ;
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- toutes les autres informations spécifiques .
B. Registre

L'installateur remettra un registre dans lequel pourront étre consignées des notes concernant les réparations, les
examens apres modifications et accidents et les essais périodiques, y compris les consignes spécifiées par le
constructeur/installateur.

Les principales caractéristiques de I'ascenseur devront étre décrites dans le registre :
- date de mise en service de I'ascenseur ;

- principales caractéristiques de |'ascenseur ;

- caractéristiques des cables et/ou des chaines ;

- caractéristiques des organes dont la vérification de conformité est exigée ;

- plans d'installation dans le batiment ;

- schémas électriques avec sa nomenclature ;

- caractéristiques de chaque alimentation .

Seront également mentionnés et actualisés les rapports d'examens avec les transformations importantes de
I'ascenseur, le remplacement de cables ou de piéces importantes, les éventuels accidents survenus.

1.3.8 DOCUMENTATION DE CONFORMITE

L'entrepreneur mettra a disposition toutes les informations nécessaires pour les procédures d'évaluation de
conformité tel que défini dans la norme NF EN 81-20 tels que :

- le nom et I'adresse du constructeur/installateur de |'ascenseur ;

- les détails du lieu ol I'ascenseur peut étre examiné (adresse de I'installation) ;

- une description générale de I'ascenseur (caractéristiques, charge, vitesse, course, nombre d'arréts, etc.) ;
- les dessins et/ou schémas de conception et de fabrication (mécaniques/électriques/hydrauliques) ;

- une copie des certificats d'examen de type des composants de sécurité utilisés sur I'ascenseur. ;

- les certificats et/ou rapports, le cas échéant, concernant les cables, les chaines, les panneaux de verre, les
essais de choc (portes), feu (portes) ;

- les résultats des essais ou des calculs effectués ou sous-traités par le constructeur :
- les plans et schémas ;

- les instructions d'utilisation de I'ascenseur ;

- les instructions de maintenance (norme NF EN 13015+A1) ;

- les procédures d'urgence ;

- les prescriptions des constructeurs concernant les inspections périodiques ;

- le registre.

1.3.9 COMMANDE MANUELLE DE LA MACHINE ET PROCEDURE DE DESINCARCERATION D'URGENCE

L'entrepreneur devra placer a un endroit convenu, une copie des instructions, détaillées et illustrées, pour utiliser la
commande de la machine et installer le systéme manuel de desserrage de frein.
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1.3.9.1 AFFICHAGE

L'entrepreneur devra fournir et installer des affiches réglementaires qui devront :

- indiquer le repérage des commutateurs principaux et auxiliaires (éclairage, prise de courant, éclairage de la
gaine, de la cabine, etc.) et indiquer sur la commande, la position marche ou arrét ;

- identifier le repérage de la machine, des principaux composants, en indiquant également leur numéro de
référence (obligation de tragabilité des composants au sens de la norme NF EN 81-20) ;

- repérer le sens de déplacement de la cabine pour faciliter le dépannage manuel .
Autres panneaux de signalisation et informations :

- le dossier « propriétaire » ainsi que le manuel d'entretien sera installé dans le local des machines, ou en haut
de gaine (dans le cas de MRL) ;

- monter un support pour recevoir le carnet d'entretien papier et pour, ultérieurement, afficher la fiche
d'analyse des risques .

1.39.2 CLES

L'entrepreneur devra fournir cing jeux de clés pour la commande des commutateurs a clés qui devront étre fournis a
I'achevement des travaux. Les clés devront étre repérées.

1.3.9.3 PIECES DETACHEES

L'entrepreneur fournira dans la soumission sa capacité a répondre a toute demande urgente de remplacement des
pieces et des composants des matériaux installés et s'engager sur la durée de mise a disposition des piéces dans le
futur (20 ans).

1.3.10 DEMARCHE DE QUALITE ENVIRONNEMENTALE

A. Démarche de qualité environnementale

Le présent Lot devra satisfaire au « mémoire environnemental HQE », a la charte de chantier propre et a faibles
nuisances et aux certifications environnementales.

Durant toutes les phases de conception, I'ensemble de I'équipe de maitrise d'ceuvre a eu pour objectif de proposer
une conception adaptée des espaces, des systemes techniques et constructifs visant a maitriser les impacts sur
I'environnement tout en créant une ambiance saine et agréable.

La phase chantier est la continuité logique des efforts menés en conception. Il est donc important que les entreprises
soient attentives aux points suivants :

- économiser les ressources naturelles : énergie, eau, sol, matieres premieres ;

- limiter les pollutions (air, eau, sol) ;

- réduire les nuisances sonores ;

- favoriser une meilleure prise en compte entre les batiments et leur environnement proche ;
- conserver la biodiversité et les équilibres écologiques ;

- assurer des conditions de vie saines et confortables a I'intérieur des batiments .

La démarche est une traduction, dans le secteur du batiment, d'une approche plus globale définie par le terme de «
développement durable ».

Les principaux objectifs techniques de I'ascenseur sont les suivants :
- faible consommation d'énergie grace a la conception des différents composants du batiment ;

- faibles colts de fonctionnement et d'exploitation sur la totalité du cycle de vie du batiment ;
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- meilleure utilisation des systemes de construction intelligents intégrés ;
- des niveaux élevés de résilience, de fiabilité et de redondance .

Le présent lot devra satisfaire a la chartre de chantier a faibles nuisances.

B. Consommation normalisée et mesure de I'ascenseur

Les installations électriques qui desservent les ascenseurs seront pourvues de systéme permettant de comptabiliser
les consommations électriques des appareils. Le Lot Ascenseurs devra la fourniture et I'installation d'un compteur
communiquant (par ascenseur) avec l'installation d'un bus de terrain. Le protocole de communication sera de type
TCp/IP, LonWorks (ou équivalent).

Tous les ascenseurs passagers et ascenseurs de charge sont concernés par un bilan énergétique établi sur la base de la
norme ISO qui a défini un modeéle de calcul de la consommation énergétique d'un ascenseur « NF EN I1SO 25745-2 «
Calcul énergétique et classification des ascenseurs ».

La consommation devra étre calculée et mesurée sur le modele d'une cabine vide faisant un aller et retour depuis
I'étage le plus bas jusqu'a I'étage le plus élevé du batiment.

Remarque : en complément des mesures d'efficacité énergétique, le soumissionnaire devra également indiquer son
classement établi selon le modéle de I'association indépendante des ingénieurs allemands VDI (VEREIN DEUTSCHER
INGENIEURE), qui a congu une recommandation : la VDI 4707 « Ascenseurs — Efficacité énergétique » afin de
déterminer |'efficacité énergétique globale d'un ascenseur.

Le Titulaire du Lot Ascenseurs fournira des informations sur les consommations énergétiques et décrira les
dispositions techniques mises en ceuvre pour optimiser les consommations.

C. Energies Renouvelables et basses consommations

Les ascenseurs seront pourvus de systeme permettant la récupération d'énergie électrique lors des phases de freinage
des cabines. Ces courants produits par I'ascenseur seront « réinjectés » sur le réseau interne du batiment par un
systeme de couplage automatique a base d'onduleur (un par appareil) synchronisé au réseau électrique général.

Les ascenseurs qui seront installés devront répondre aux critéres suivants :

- les ascenseurs utilisent un systéme de contréle avec vitesse variable, tension variable, fréquence variable
(VVVF) ;

- le constructeur sera tenu d'utiliser des moteurs de type synchrone a aimants permanents ;

- les ascenseurs devront disposer d'un systeme permettant de récupérer I'énergie générée par I'ascenseur
lorsqu'il monte a vide et qu'il descend chargé. L'énergie pourra étre réutilisée pour le fonctionnement des
autres ascenseurs ou pour d'autres besoins dans le batiment ;

- les ascenseurs seront dotés d'un mode mise en veille durant les périodes hors pointe et mode stand-by durant
les périodes de non-utilisation. Le principe de veille devra, par exemple, permettre la coupure partielle de
I'alimentation et des équipements auxiliaires asservi a I'occupation (éclairage, ventilation, etc.) ;

- I'ascenseur disposera de systémes d'éclairage et d'affichage économes. Les systemes d'éclairage devront avoir
une efficacité supérieure a 60 lumens/W ou une puissance inférieure a 5 W. Cette caractéristique peut étre
obtenue facilement, par exemple, par la mise en place de LED dans les cabines .

D. Fiches concernant le PEP « Profil Environnemental Produit »

Le Profil Environnemental Produit (PEP) fait partie des déclarations environnementales de produits dont chaque
fournisseur est enregistré par un programme opérateur. L'enregistrement au titre de « Programme PEP Ecopassport »
est une déclaration environnementale de type Ill au sens de la norme NF EN ISO 14025.

Une fiche PEP « Profil Environnemental Produit » doit étre produite dans les documents de réponse du candidat.

E. Fiches de Déclaration Environnementale et sanitaire « FDES »
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Dans le cadre de la RE 2020, la somme de I'impact environnemental de tous les produits de construction est évaluée
afin de connaitre I'impact du batiment dans sa globalité.

L'utilisation des Fiches de Déclaration Environnementale et Sanitaire (FDES) sera donc obligatoire dans le cadre de la
RE 2020 pour les ascenseurs. En cas d'absence d'une FDES pour un produit, des données par défaut pénalisantes
seront utilisées.

Une FDES est un document rédigé selon la norme NF EN 15804+A2, qui permet d'évaluer en termes quantifiables (en
kilogrammes de CO2 émis) I'impact environnemental d'un produit sur la totalité de son cycle de vie. Par ailleurs, les
FDES délivrent une série d'informations portant sur la contribution sanitaire du produit, ainsi que ses contributions au
confort.

Chaque FDES doit contenir :

- les caractéristiques du produit : constituants principaux (matiéres premieres, éventuelles substances
dangereuses, etc.), produits complémentaires pour la mise en ceuvre, emballages, etc. ;

- I'unité fonctionnelle du produit et sa durée de vie ;

- son profil environnemental : ensemble d'indicateurs environnementaux calculés sur I'ensemble du cycle de vie
du produit ;

- les informations santé et confort d'usage : contribution du produit a la qualité sanitaire des espaces intérieurs
et de I'eau, contribution a la qualité de vie dans le batiment (confort hygrothermique, acoustique, visuel et
olfactif) ;

- I'identité de I'émetteur de la FDES .
F. Reglement européen « Produits de construction »

Le Réglement Produit de Construction RPC, réglement (UE) n° 305/2011 s'applique a un produit de construction
lorsqu'il est mis a disposition sur le marché, ce qui signifie fourni sur le marché de I'Union dans le cadre d'une activité
commerciale (a titre onéreux ou gratuit).

Les exigences relatives a un produit de construction sont précisées dans des spécifications techniques harmonisées.
Ces spécifications techniques harmonisées sont :

- les normes harmonisées ;

- les documents d'évaluation européens .

1.3.11 CHARTE DE CHANTIER A FAIBLES NUISANCES

Le chantier fait I'objet d'une charte "chantier a faibles nuisances" jointe au dossier marché. Cette charte devra étre
respectée et signée par I'ensemble des entreprises ainsi que leurs sous-traitants. Outre le tri sélectif des déchets de
chantier, la charte a pour objet de réduire les nuisances imposées par la construction - pollution des sols, de I'eau, de
I'air, nuisances acoustiques et visuelles - et d'assurer la concertation minimale avec les collectivités locales et le
voisinage ainsi que la formation du personnel.

Une réunion au démarrage du chantier sera assurée pour former et sensibiliser les intervenants a la démarche de
construction durable associée a I'opération.

Un effort particulier est demandé aux entreprises pour minimiser les nuisances induites par le chantier : le bruit, les
poussieres et pollutions, la dénaturation du site, les rejets ou déchets évacués dans le milieu naturel, etc. tout en
assurant la sécurité des usagers du site et des ouvriers.

Il est donc formellement interdit de briler les déchets (bois, palettes, carton, etc.) et d'abandonner ou enterrer des
déchets (méme inertes) sur le chantier.

Le chantier sera organisé de facon a pouvoir protéger les matériaux et systemes de la pluie et de I'hnumidité (isolants,
gaines, etc.).
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La « Charte de Chantier a faibles nuisances », explicite clairement les objectifs contractuels. Elle devra étre respectée
par toutes les entreprises, y compris les sous-traitants.

1.3.12 CHARTE DE CHANTIER AVEC TRI DES DECHETS

Les entrepreneurs s'engagent a respecter la charte de chantier propre, concernant, le tri des déchets (selon I'article
202 de la loi dite Grenelle 2 n°® 2010-788 du 12 juillet 2010), les consommations d'eau et d'énergie.

Afin d'optimiser la production de déchets de chantier, en phase installations des ascenseurs, des dispositions devront
étre prises pour optimiser le montage :

- identification des déchets dangereux, quantité, dépose et filiere de traitement ;
- identification des déchets valorisables, type, quantité, garanties sur valorisation .

Le titulaire devra fournir des sujétions de tri sélectif des gravois et matériaux issus des travaux et procéder a
I'évacuation vers les décharges publiques de tous les gravois (selon CCTP commun).

1.3.13 ACCESSIBILITE AUX ASCENSEURS
1.3.13.1  ACCESSIBILITE DES PERSONNES EN FAUTEUIL ROULANT

Les équipements devront toujours étre accessibles aux personnes en fauteuil roulant. Cela impose les mesures
suivantes de conception :

- cabines de dimensions minimales de 1100 mm de largeur et 1400 mm de profondeur ;
- portes de 0,90 m de largeur minimum ;
- boites a boutons a hauteur accessible aux personnes assises en fauteuil ;
- paliers de dimension 1500 mm x 1800 mm minimum hors débattement des portes ;
- signalisation d'étages bien localisée (pour les personnes qui sortent a reculons) ;
- miroir en fond de cabine ou systeme de remplacement en cas d'appareil a double entrée .
1.3.13.2  MESURES POUR L'ORIENTATION DES DEFICIENTS VISUELS ET AUDITIFS (NF EN 81-70+A1)
Régles de sécurité de la norme NF EN 81-70+A1.
- Eclairage :

- éclairage, non éblouissant.

L'éclairage indirect est recommandé,

- absence d'ombres au-dessus des boites a boutons,

- peu de contraste d'intensité lumineuse entre les paliers et les cabines ,

- éclairage minimum en cabine : 100 lux au niveau du sol .
- paliers :

- une signalisation sonore - un son pour la montée, 2 sons pour la descente - et lumineuse du prochain
sens de déplacement,

- I'enregistrement de I'appel confirmé par signalisation sonore et lumineuse. Les boutons d'appels paliers
seront posés a une hauteur comprise entre 900 mm minimum et 1100 mm maximum. La distance entre
I'axe de la boite a boutons et un angle rentrant ne devra pas étre inférieure a 500 mm .

- cabine :

- le tableau de commande en cabine devra comporter :
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- 1 bouton pour chaque étage,
- 1 bouton d'alarme jaune avec symbole en forme de cloche,

- Le bouton du niveau de sortie devra étre clairement reconnaissable ; de couleur verte, faisant
saillie de 5 mm par rapport aux autres boutons .

- I'enregistrement des appels devra étre confirmé par signalisation sonore et lumineuse .
- boutons et signalétiques :

- les boutons cabine seront a une hauteur comprise entre 900 mm mini et 1200 mm maxi. La distance
entre |'axe de la boite a boutons et un angle rentrant ne devra pas étre inférieure a 400 mm,

- contraste de couleur des boutons de commande sur le tableau de commande,
- marquage des numéros en relief pour constituer un symbole tactile de 15 mm de hauteur minimum .

- synthése vocale : I' annexe E de la norme NF EN 81-70+A1 recommande |'utilisation de la voix et d'une boucle
inductive pour annoncer les niveaux et les différents services de la cabine (porte en début de fermeture, etc.) .

1.3.14 EXIGENCES ACOUSTIQUES

L'entrepreneur devra réduire le niveau de pression acoustique du bruit émis par ses équipements, de facon a obtenir,
en fonction des matériaux mis en ceuvre dans les différents Lots un affaiblissement acoustique suffisant respectant le
niveau sonore conforme aux normes en vigueur. L'entrepreneur devra prendre connaissance de la notice acoustique.

1.3.14.1 ISOLATION PHONIQUE

Un traitement particulier devra étre mis en place. Pour ce faire, les matériels mis en ceuvre seront équipés de
protections acoustiques adaptées (doublage acoustique).

1.3.14.2 PRESCRIPTIONS VIBRATOIRES
Le principe de désolidarisation sera constitué ainsi :

- I'ensemble des composants (ascenseur, machinerie, treuils, poulie, guides, armoire de contréle, contacteurs,
portes paliéres, etc.) devra étre équipé d'un traitement anti-vibratile permettant d'éviter la transmission des
vibrations de I'équipement a la structure ;

- les plots anti-vibratiles des équipements (machines, limiteur de vitesse, ventilateurs, transformateurs, etc.)
auront des taux de filtrage de 95 % minimum pour la fréquence d'excitation la plus basse de I'appareil ;

- I'alignement des guides devra étre parfaitement réalisé de maniere a réduire les vibrations dans la structure.
Les coulisseaux seront munis de garniture en téflon ou techniquement équivalent ;

- les attaches des guides devront étre désolidarisées par des systemes-vibratile spécifiques .

L'entrepreneur aura a sa charge tous les équipements permettant de limiter les nuisances sonores (capotages, plots
anti-vibratiles, etc.).

1.3.14.3 NIVEAUX SONORES

Les installations devront répondre aux caractéristiques acoustiques définies dans la réglementation acoustique en
général, et en particulier, a I'arrété du 23 janvier 1997.

Dans le chapitre « Garantie de calcul de I'entrepreneur » figurent :

- les fiches techniques des plots anti vibratiles assorties des notes de calcul des performances de filtrage
vibratoire sous le bloc machinerie ;

- la note de calcul visant a déterminer le niveau sonore a l'intérieur des locaux dédiés
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Quel que soit I'équipement en service (exemple ascenseur), le niveau de pression acoustique normalisé, LnAT, ne
devra pas dépasser (avec une tolérance de 3 dB (A) :

- 30 dB (A) dans les pieces principales ;
- 35 dB (A) dans les piéces de service ;

- 50 dB (A) sur les paliers, a 1 metre des portes paliéres .

1.3.15 EXIGENCES CONCERNANT LES PARASITES ELECTRIQUES

L'entrepreneur du présent Lot sera tenu de prouver que ses appareils n'émettent pas de parasites radiophoniques
dans les conditions prévues par les lois et décrets en vigueur et notamment celles du guide pratique UTE C15-900.

Il sera prévu les filtres adéquats afin de ne pas créer des courants et harmoniques susceptibles de perturber les autres
installations raccordées sur la distribution électrique.

Un contréle et des relevés de distorsions des caractéristiques courants et tension des rangs 1 a 25 seront produits
pour chaque appareil dans le cadre du Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE).

1.3.16 COMPATIBILITE ELECTROMAGNETIQUE

L'entrepreneur devra prévoir tout I'équipement nécessaire pour s'assurer que l'ascenseur n'interfére pas avec son
fonctionnement et les fréquences des ondes de radio et de télévision. L'interférence sera neutralisée par
I'intermédiaire d'écrans appropriés ou de filtres.

Concernant la compatibilité électromagnétique (CEM), la directive européenne n° 2014/30/UE du 26 février 2014 sera
respectée.

Les normes NF EN 12015 et NF EN 12016 seront également respectées et il sera fourni une confirmation de
certification.

1.3.17 REGLES DE SECURITE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES

En plus des exigences fixées par la norme NF EN 81-20, les installations électriques devront répondre a la norme NF
C15-100.

1.3.18 SECURITE INCENDIE

L'installation devra étre conforme aux reglements nationaux, notamment le Code de la construction et de I'habitation.

Dans le cas ou un ou plusieurs ascenseurs « pompiers » sont imposés, la norme NF EN 81-72 spécifie des prescriptions
supplémentaires ou s'écartant des prescriptions de la norme NF EN 81-20 pour les ascenseurs et ascenseurs de charge
neufs, pouvant étre utilisés pour la lutte contre I'incendie et pour |'évacuation sous le contréle des pompiers. Des
dispositions particulieres seront a prendre selon indications des services concernés.

L'ascenseur « pompiers » devra étre congu en conformité avec la norme NF EN 81-20 et équipé de protections, de
commandes et de signalisations supplémentaires.

Les dimensions de la cabine de I'ascenseur « pompiers » devront étre conformes aux réglementations nationales et
choisies de préférence d'apres les regles définies dans la norme NF ISO 8100-30.

Lors d'opérations de lutte contre I'incendie, I'ascenseur « pompiers » doit desservir tous les niveaux et devra étre
capable d'atteindre le palier le plus haut a desservir, depuis le niveau d'accés des pompiers, en moins de 60 secondes
apres la fermeture des portes.

Il conviendra que tout ascenseur, qui ne devra pas nécessairement rester en service en cas d'incendie, partageant la
méme gaine qu'un ascenseur « pompiers » soit muni d'un systeme de rappel d'incendie conformément a la norme NF
EN 81-73.

La gaine de l'ascenseur « pompiers » et les emplacements de machinerie ne devront pas contenir de sprinklers.
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1.4 PERFORMANCES ATTENDUES DES EQUIPEMENTS

Tout I'équipement de transport vertical fourni aux termes du présent contrat satisfera aux critéres de performance
correspondants ci-apres :

1.4.1 CHARGE EN CABINE

La capacité de transport aussi bien en montée / qu'en descente, arrét et maintien en toute sécurité, devra étre
assurée jusqu'a 125 % de la charge contractuelle.

1.4.2 REGIME DE FONCTIONNEMENT

Selon I'utilisation prévue, les ascenseurs devront étre capable de satisfaire 90 courses heure pour le monte-charge ou
180 courses a I'heure pour les autres ascenseurs de personne.

1.4.3 VITESSE

La tolérance est de + 3 % de la vitesse contractuelle dans toutes les conditions de charge. Elle sera mesurée sous
forme de moyenne, sur l'intégralité de la course.

1.4.4 MESURE DE L'ACCELERATION

Tout I'équipement sera adapté au fonctionnement spécifié et capable d'assurer une accélération, un ralentissement et
un freinage dynamique progressifs et confortables, conformes aux impératifs de performance de I'équipement de
transport vertical.

Les mesures seront effectuées a I'aide d'un accélérometre récemment étalonné, permettant d'afficher les mesures
d'essai sur site, fourni par I'ascensoriste. Les mesures seront effectuées en plagant I'accéléromeétre au centre du
plancher de la cabine, conformément a la norme en vigueur NF ISO 8100-34.

La dynamique individuelle des ascenseurs sera spécifiée par :

- le profil de la course de chaque ascenseur sera dérivé d'une forme d'une courbe symétrique d'accélération et
de décélération ;

- la valeur de la variation de I'accélération (jerk) .

Le profil d'accélération et de vitesse sera mesuré sur un accélérometre.

1.4.5 PRECISION D'ARRET

En régle générale, I'arrét normal de la cabine a I'étage et la précision du maintien a niveau (lors des opérations de
chargement et de déchargement) ne devront pas étre inférieurs aux valeurs de la norme NF EN 81-20 soit :

- précision de l'arrét de la cabine + 10 mm ;
- précision du maintien a niveau qui devra étre conservée a £ 20 mm.

En cas de chargement et de déchargement, si la valeur de 20 mm est dépassée, une correction devra étre effectuée
automatiquement par la machine de levage (isonivelage).

1.4.6 TEMPS DE FONCTIONNEMENT

A. Temps d'ouverture des portes

Les temps de fonctionnement devront étre mesurés, du début de I'ouverture des portes jusqu'a un point situé a 25
mm de la position d'ouverture compléte des portes.

B. Temps de fermeture des portes
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Les temps de fermeture des portes seront réduits au minimum, mais tout en respectant I'énergie cinétique maximale
autorisée par la réglementation correspondante et ce en fonction du type de porte paliere (pare flamme E30 % heure
ou EI120 coupe-feu 2 heures). Les temps de fonctionnement devront étre mesurés du début de la fermeture des
portes jusqu'a leur fermeture compléte.

C. Temps de fonctionnement d'étage a étage

Les temps de fonctionnement dans devront étre mesurés depuis le début de la fermeture des portes jusqu'a ce que la
porte soit ouverte avec la cabine a niveau et a I'arrét a I'étage suivant, dans toutes les conditions de charge ou sens de
déplacement, sur une hauteur d'étage typique.

L'ascenseur devra en outre satisfaire simultanément a toutes les autres exigences, comprenant |'accélération, la
variation de I'accélération (jerk), la qualité de marche, les niveaux de bruit, etc.

1.4.7 NIVEAUX ADMISSIBLES DES VIBRATIONS

La conception, l'installation et le réglage des composants devront étre en accord avec les performances spécifiées
dans le CCTP en ce qui concerne les caractéristiques des équipements pour le confort de marche, mais de maniére
générale :

- les niveaux de vibration horizontale, c'est-a-dire I'oscillation latérale et d'avant en arriére dans les cabines, pour
les ascenseurs passagers, quel que soit le type de machine, pendant le déplacement et le fonctionnement des
portes ne devront pas dépasser 18 milli-g de pointe a pointe dans la gamme 1-10 Hz (20 milli-g pendant le
fonctionnement des portes) ;

- les niveaux de vibration verticale dans les cabines, pour les ascenseurs passagers, quel que soit le type de
machine, pendant le déplacement et le fonctionnement des portes ne devront pas dépasser 16 milli-g de
pointe a pointe dans la gamme 1-10 Hz lorsqu'elles s'ajoutent au profil caractéristique d'accélération et de
décélération verticales telles que spécifiées ;

- les deux valeurs ci-dessus peuvent atteindre 20 milli-g dans le cas d'ascenseurs de charge.

Les mesures des valeurs ci-dessus seront relevées avec un accélérometre, capable d'afficher les mesures d'essai
instantanées, fourni par I'entrepreneur.

De telles valeurs peuvent entrainer I'adoption d'un surdimensionnement des guides, des fixations des guides, de
I'étrier de cabine, des coulisseaux ou rollers, des plots d'isolation entre arcade et cabine .

1.5 GENERALITES TECHNIQUES CONCERNANT LES COMPOSANTS

1.5.1 NATURE ET APPROBATION DES MATERIELS

Les ascenseurs mis en ceuvre devront respecter les prescriptions de la norme NF EN 81-20.

La norme précise les regles de sécurité pour les ascenseurs ou ascenseurs de charge neufs, installés a demeure, a
entrainement par adhérence, a treuil attelé, ou hydraulique, desservant des niveaux définis, comportant une cabine
aménagée en vue du transport de personnes, ou de personnes et d'objets, suspendue par des cables, des chaines ou
des vérins et se déplagant le long de guides inclinés dont I'angle avec la verticale n'excede pas 15°.

Tous les matériels installés devront étre neufs, de la marque du titulaire, (ou le cas échéant donner la provenance
pour accord de la maitrise d'ceuvre des matériels qui ne le seraient pas) exempts de toute altération (oxyde ou autre).
1.5.2 EXIGENCES OBLIGATOIRES CONCERNANT LA MAINTENANCE ULTERIEURE

Sur les armoires de manceuvres, aucune protection « Société » par mot de passe constructeur ou autre ne sera admise
(avec essais effectifs au moment de la mise en service). A la suite de ces essais un certificat indiquant clairement les
codes utilisés pour le paramétrage sera diment consigné par un proces-verbal et remis au maitre de I'ouvrage.

Le titulaire du Lot Ascenseurs devra remettre au maitre d'ouvrage I'outillage nécessaire a la lecture des codes ou a la
programmation des cartes électroniques ainsi que tout manuel concernant une maintenance ultérieure non captive.
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Si pour des raisons techniques ou autres, ces codes devraient étre modifiés, le Titulaire devra transmettre par écrit les
nouvelles valeurs au maitre d'ouvrage.

1.5.3 ARMOIRES DE CONTROLE

Elle sera positionnée dans I'huisserie de la porte paliere dernier niveau haut pour les ascenseurs sans local de machine
(MRL). Une inscription « tableau de commande » permettra de la repérer.

A l'intérieur du tableau de commande :
- un affichage des instructions de manceuvre a réaliser en cas d'arrét de |'ascenseur ;

- un emplacement sera réservé pour la mise en place des clés et/ou les éléments nécessaires a I'exécution des
manceuvres de remise a niveau.

Un sélecteur d'étage fera partie du contréleur de manceuvre afin de fournir a I'équipement la position de la cabine.
L'armoire de contrdle sera pilotée sur la base de microprocesseurs : manceuvre collective sélective simplex ou duplex.

Un dispositif de temporisation devra contréler la durée d'une course compléte. Ce dispositif de protection ne devra
pas étre actif lorsque I'ascenseur est commuté en mode inspection.

Les programmes de commande et les parametres "spécifiques" pour chaque ascenseur seront enregistrés dans des «
EPROMS » interchangeables (ou équivalent).

Lorsqu'une cabine est assignée au mode parking, elle devra arriver a sa destination de rappel, puis rester au parking
avec ses portes fermées.

Un service particulier, indépendant des commandes paliéres, devra pouvoir étre activé en cas de besoin (mode
réservation). Sous ce mode, la fermeture des portes devra étre provoquée en activant le bouton en cabine de I'étage
de destination souhaité ou le bouton de fermeture des portes. La cabine ne devra répondre dans ce cas a aucun appel
palier.

L'entrepreneur d'ascenseur sera tenu de placer dans I'armoire de commande de chaque ascenseur les éléments
suivants :

- les indications nécessaires pour la maintenance de l'installation ;

- le schéma des connexions électriques avec une liste des reperes de cablage et une Iégende expliquant les
abréviations et symboles utilisés devra étre fixée a l'intérieur de chaque armoire ;

- un carnet dans lequel seront consignés, les dépannages, les entretiens et d'une fagon générale toutes les
observations ayant un rapport avec le fonctionnement de l'installation ;

- toutes les plaques d'instructions réglementaires.

Chaque armoire de manceuvre devra comprendre un boitier d'inspection, pour piloter la marche dans les deux sens de
déplacement en vitesse réduite.

Les cabines retourneront en stationnement au niveau principal (exemple RdC) quand elles ne seront pas utilisées.

Examen du programme : Il ne devra pas étre possible d'accéder, ou de modifier, la structure des programmes installés
dans les contréleurs, sauf au moyen d'équipements spéciaux dont I'usage est réservé au service de maintenance, mais
la modification des temporisations devra pouvoir se faire sans outillage particulier.

La visualisation des parametres devra pouvoir s'effectuer facilement. Pour ce faire, une instrumentation appropriée,
devra étre montée en permanence, pour permettre au technicien de maintenance d'étre informé de I'état de
I'ascenseur et pour lui permettre de tester toutes les fonctions du systéme.

Toutes les armoires de controle devront étre étanches aux poussieres.
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1.53.1 INDICATION DE L'ETAT

Les dispositifs de visualisation et de commande installés en permanence dans I'armoire de commande devront
indiquer pour chaque ascenseur le minimum des fonctions ci-apreés :

- la position de cabine ;

- les envois cabine ;

- les appels paliers enregistrés (demande de déplacement pour les manceuvres conventionnelles) ;

- état de verrouillage des serrures paliéeres (état du circuit de sécurité) ;

- le sens de déplacement de I'ascenseur (vers le haut /vers le bas) ;

- le statut de la cabine (normal / inspection) ;

- cabine en mode particulier : priorité pompiers / service prioritaire / réservation ;
I'g S L

- état de la porte de cabine : s'ouvrant, ouverte, se fermant, fermée ;

- I'obstruction des portes, coincement de portes ;

- I'état du systéme d'entrainement ;

- la charge de la cabine (vide / pleine) .

1.5.3.2 AIDE AU DIAGNOSTIC

Les dispositifs installés en permanence devront permettre la modification du réglage de I'ascenseur, par exemple,
temporisation des portes, la visualisation des informations de position et de direction aux étages, etc. |l devra
également étre possible d'interroger le journal des incidents. Une séquence d'ouverture de session avec protection
par mot de passe devra étre prévue. Un dispositif de validation des saisies et de signalisation des erreurs devra étre
prévu sur toutes les commandes de terminal. Ces instruments seront mis a disposition du maftre d'ouvrage, avec le
méme niveau d'acces que le fournisseur.

1.5.3.3 DEMARCHE ENVIRONNEMENTALE APPLIQUEE A LA TECHNOLOGIE ASCENSEUR

Dans le cadre de la démarche de développement durable, il est demandé de mettre en veille I'armoire de contréle, la
signalisation, la ventilation ainsi que I'éclairage cabine, aprés un certain temps d'inactivité de I'ascenseur. La sortie de
veille devra se faire instantanément aprés la moindre sollicitation d'une commande paliere.

1.5.3.4 COMMANDE CONVENTIONNELLE D'ASCENSEUR EN SIMPLEX

L'entrepreneur fournira les systemes de commande, de gestion de la cabine avec I'utilisation de manceuvre collective
/ sélective :

- I'ascenseur devra étre commandé au moyen de tableau a boutons situés a chaque palier et dans la cabine.
L'acceptation d'un appel au palier, lorsque la cabine est au repos, enverra I'ascenseur a I'étage correspondant.
Si un appel est enregistré a I'étage ou la cabine est en stationnement, les portes s'ouvriront alors
automatiquement ;

- des que se trouve établi le sens de déplacement, la cabine ne devra pas changer de direction jusqu'a ce que
tous les appels cabine aient été servis ou jusqu'a ce qu'il ait été répondu a tous les appels paliers situés sur le
trajet de la cabine selon son sens de déplacement ;

- la cabine ralentira et s'arrétera automatiquement aux étages correspondant aux appels acceptés, dans l'ordre
ou ils se présentent dans chaque sens de déplacement. Au moment ol commence le ralentissement pour
satisfaire un appel palier, cet appel devra automatiquement étre effacé, et le bouton de palier correspondant
devra se trouver inactif, sauf pour entrainer une réouverture des portes si I'on appuie sur le bouton, jusqu'a ce
gue la cabine quitte cet étage. Les appels cabine pour cet étage devront de méme étre inactifs. La cabine ne
devra répondre qu'aux appels correspondants au sens de sa course, néanmoins elle peut répondre a un appel
pour une course dans l'autre direction si cet appel est I'appel de I'étage le plus élevé (ou le plus bas) a été
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accepté. L'acceptation d'appels palier ou envois cabine devra entrainer |'allumage du voyant sur le bouton
concerné. Ce voyant s'éteindra a I'approche de la cabine a I'étage de I'appel.

Deux boutons poussoirs d'appel palier sont nécessaires pour une manceuvre collective-sélective, sauf aux
niveaux extrémes de maniére que les passagers puissent faire un appel tenant compte du sens de leur propre
déplacement (pour monter / pour descendre) ;

- indicateur de la charge en cabine : le systeme de pesée installé en cabine estimera le nombre de passagers et
renseignera ainsi la manceuvre .

1535 COMMANDE DES ASCENSEURS GROUPES DANS UNE BATTERIE (DUPLEX, TRIPLEX, ETC.)

L'entrepreneur fournira les systemes de commande, de gestion de la cabine avec I'utilisation de manceuvre collective
/ sélective.

Les ascenseurs de la batterie devront étre commandés au moyen d'un tableau a boutons situés a chaque palier.
L'information d'un appel au palier, est envoyée sur la gestion centrale de la manceuvre et c'est I'ascenseur le plus apte
a répondre qui est envoyé a I'étage correspondant. Si un appel est enregistré a |'étage ou la cabine est en
stationnement, les portes s'ouvrent alors automatiquement.

Les ascenseurs duplex (fonctionnant par groupe de deux) seront pilotés par une manceuvre collective sélective duplex.

Toutes les demandes de déplacement effectuées sur les paliers au moyen des boites a boutons paliéres seront
affectées a une cabine de maniere optimale.

L'algorithme de commande de la manceuvre affectera les cabines aux demandes effectuées sur les paliers par la
méthode de la réduction (au minimum) de la fonction des colts présentés par chaque cabine pour desservir I'appel et
c'est le moins disant qui est retenu.

L'affectation des cabines aux appels palier dans le cadre de I'algorithme tiendra compte :
- du temps d'attente de la nouvelle demande a satisfaire ;

- de la charge déja enregistrée pour effectuer les courses déja affectées a la cabine, du fait du temps passé pour
I'embarquement du passager supplémentaire au palier d'appel et du temps passé pour le débarquement du
passager a son palier de destination ;

- du fait que la cabine devait déja s'arréter aux paliers d'enregistrement et de destination (étages de
coincidence) .

1.53.6 MANGEUVRE DE RESERVATION

Un service particulier, indépendant des commandes paliéres, devra pouvoir étre activé en cas de besoin (mode
réservation). Sous ce mode, lorsque la cabine stationne a I'étage, les portes restent ouvertes, la fermeture des portes
devra étre provoquée en activant le bouton en cabine de fermeture des portes.

Lorsqu'un étage de destination souhaité par le passager en cabine est programmé sur le tableau de la cabine, les
portes se ferment. La cabine ne devra répondre dans ce cas a aucun appel palier.

1.5.3.7 ASCENSEUR DISPOSANT DE LA COMMANDE ACCOMPAGNEE A CLEF

La cabine de I'ascenseur devra étre équipée d'un dispositif de commande accompagnée (manoceuvre de réservation)
fonctionnant a I'aide d'une clé. Un nombre de clés suffisant et d'un modele unique sera tenu a la disposition des
services d'incendie et de secours.

1.53.8 ASCENSEUR POMPIERS EQUIPE DU DISPOSITIF D'APPEL NORMALISE

Selon la norme NF P82-207, les pompiers pourront accéder directement a chaque compartiment non sinistré au
moyen d'un ascenseur de charge équipés d'un dispositif d'appel prioritaire pompiers, sur une cabine au moins et
desservant tous les niveaux.

Au niveau d'acces des secours, un boitier d'appel pompiers sera mis en ceuvre, proche de I'entrée des appareils. Un
interrupteur sous verre dormant et un interphone pompiers sont intégrés dans le boitier d'appel prioritaire pompiers.
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Le mode de fonctionnement de la manceuvre, en cas d'incendie, sera conforme aux exigences de la réglementation.
Le déroulement de la manceuvre pompiers est le suivant :

- actionnement du carré pompier (ou du triangle pompiers dans la nouvelle version) ;

- mise en service de la liaison phonique entre la platine du palier et la cabine ;

- I'ascenseur s'arréte au 1 er niveau rencontré (sans ouvrir ses portes) car les envois cabine sont inhibés ;

- une information d'évacuation est diffusée en cabine ;

- I'appareil est rapatrié directement au niveau prioritaire car les appels paliers ne sont plus attribués a cette
cabine;

- au retour au niveau prioritaire, la cabine s'arréte et la porte reste ouverte comme avec une manceuvre de
réservation (la boite a boutons cachée en cabine s'ouvre) ;

- le pompier choisit son niveau de destination (pression continue sur le bouton d'étage jusqu'au départ de
I'appareil) ;

- I'ascenseur se dirige directement (sans satisfaire un éventuel appel palier) vers le niveau sélectionné par le
pompier. A I'arrivée de 'appareil a I'étage les portes ne s'ouvrent pas (nouvelle réglementation) et c'est le
pompier qui devra faire un appui continu sur le bouton d'ouverture afin d'obtenir le mouvement complet de la
porte. En cas de relachement du bouton avant I'ouverture compléete de la porte, celles-ci se referment (Safety
code).

1.5.4 FONCTIONNEMENT SUR ALIMENTATION DE SECURITE

L'alimentation des ascenseurs est prévue au moyen d'une alimentation électrique de sécurité si le reglement de
sécurité I'impose. Cette alimentation est non coupée par arrét d'urgence.

En cas de coupure de I'alimentation normale, un systeme est prévu d'un retour automatique de I'ascenseur lui-méme,
au niveau le plus proche (en utilisant sa propre batterie), afin de permettre I'évacuation de personnes éventuellement
bloquées dans la course normale, suivi d'une mise a I'arrét porte ouverte.

1.5.5 CHOIX DES SYSTEMES D'ENTRAINEMENT

1.5.5.1 GENERALITES

Quel que soit le type de technologie utilisée (ascenseur avec machinerie en gaine « MRL »), les systemes
d'entrainement préférés sont les systémes a variation de fréquence VVVF a double convertisseur (régénération de
courant) et de régulation de vitesse en boucle fermée pour le pilotage du moteur de levage.

Toutes propositions avec des entrainements en courant alternatif sans régulation seront rejetées.

Chaque entrainement statique de moteur sera équipé d'un transformateur d'isolation sur les alimentations
électriques et des atténuateurs de bruit entre le moteur de levage et I'entrainement statique.

L'entrainement sera entiérement configurable et réglable par logiciel a travers un langage de haut niveau.

1.5.5.2 REDUCTION DE LA CONSOMMATION

La conception de chaque systéme d'entrainement d'ascenseur devra prendre en compte la réduction de
consommation de I'énergie imposée par la démarche de certification environnementale et dans le cadre des
contraintes de conception et des critéres de performance de l'installation (voir chapitre Energies renouvelables et
basses consommations de la clause 233.0.3.11). Tout équipement auxiliaire (éclairage, alimentation de I'armoire de
manceuvre, ventilation, etc.) sera également congu dans la méme optique.

1.5.5.3 REGULATION DE LA VITESSE DE LA CABINE

Le déplacement de la cabine devra étre piloté par une régulation en boucle fermée gérant la vitesse ainsi que la
précision d'arrét de l'ascenseur.
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L'équipement utilisera un double convertisseur, permettant de réinjecter la puissance régénérative dans
I'alimentation « courant fort du batiment » dans le cadre d'une démarche de développement durable.

La restitution de I'énergie non utilisée dans le batiment, pendant la phase de récupération lors du déséquilibre en sens
montée ou descente ainsi que dans les phases de freinage sera consommeée sur le réseau interne.

L'information de la vitesse sera analysée par des codeurs d'impulsions en prise directe sur le rotor.

Des schémas de circuits complets seront incorporés aux schémas de cablage.

1.5.6 MACHINES
Un diagramme complet des circuits de puissance sera incorporé dans la liasse des schémas.

1.5.6.1 GENERALITES

La traction de la cabine sera réalisée de préférence par un moteur de type Gearless entrainant directement les cables
de traction (ou des sangles) au moyen de la poulie d'adhérence fixée sur le rotor.

L'émission de bruit de la machine, mesurée en tout point a 1 metre de celle-ci, lors du fonctionnement a pleine charge
en montée, ne dépassera pas les valeurs réglementaires.

La machine sera équipée d'un frein d'urgence et d'immobilisation, d'une poulie d'entrainement équipée d'un anti-
dégorgement de cables (ou des sangles) et d'un carter de protection.

L'ensemble sera monté sur un chassis isolé.
Toutes les poulies de traction auront au moins 450 mm de diamétre dans le cas de I'utilisation de cables d'acier.

La machine sera munie d'un dispositif de manceuvre de secours (dispositif de dépannage manuel) qui sera prévu afin
de ramener la cabine a niveau ou au moyen d'un systeme a commande électrique d'effet équivalent (manceuvre
électrique de rappel).

Une plaque fixée sur la machine indiquera le sens de rotation correspondant a la montée / descente de la cabine.

1.5.6.2 MACHINES SANS REDUCTEUR (GEARLESS)

Ce type de machine sera préféré en raison de la démarche environnementale engagée au niveau du projet de
construction. Le rendement de ce type de machine est supérieur a celui d'une machine a réducteur (treuil). Le
rendement global de la machine sera d'au moins 90 %.

La machine, le bati et les poulies de déflexion seront isolés, de la structure du batiment par des supports caoutchoutés
anti-cisaillement, a haute résistance a la déformation.

1.5.6.3 FREIN

La machine sera équipée d'un frein électromécanique composé de deux machoires indépendantes munies de
garnitures qui s'appliquent sur le tambour de frein de la machine par ressort de pression.

Chaque machoire est sollicitée :
- en ouverture par un ensemble d'électroaimant a deux noyaux indépendants alimentés sous courant redressé ;

- en fermeture par |I'action de ressort de compression sur chaque machoire. Il devra étre capable de provoquer
I'arrét en descente d'une cabine transportant 125 % de sa charge nominale.

Dans la mesure ou le frein participe au dispositif de protection contre la vitesse excessive en montée ou a la
protection contre le mouvement incontrélé de la cabine, une attestation CE de type devra étre produite.

1.5.7 LIMITEUR DE VITESSE

Le limiteur de vitesse sera de type centrifuge, entrainé par la cabine (ou le contrepoids), et équipé d'un contact de
sécurité. L'action sur le cable de limiteur devra assurer une force de retenue suffisante pour assurer le bon
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fonctionnement du parachute. Il pourra étre équipé d'un contact de survitesse et dans ce cas son action est de couper
I'alimentation du moteur et de provoquer la retombée du frein.

Le limiteur de vitesse sera obligatoirement entrainé par un cable d'acier.

La rupture ou le mou de cable du limiteur de vitesse commandera I'arrét de la cabine ou contrepoids par un dispositif
de sécurité électrique. Le contact sera monté sur la poulie de renvoi du cable limiteur. Ce contact (a réarmement)
fonctionnera en cas de rupture, allongement ou de remontée du cable.

Le limiteur de vitesse commandera par un dispositif de sécurité électrique I'arrét de la cabine avant que la vitesse de
celle-ci atteigne, en descente, la vitesse de déclenchement du limiteur de vitesse. La sécurité électrique est a
réarmement manuel.

Dans le cas de contrepoids équipé d'un parachute, un deuxieme limiteur sera installé.

Le marquage CE, attestant la conformité du composant de sécurité aux essais de type selon la directive 2014/33/UE,
sera facilement lisible pour faciliter le contrdle technique de I'installation.

1.5.8 EQUIPEMENT DE LA GAINE

1.58.1 GAINE

Toute saillie horizontale d'une paroi dans la gaine de plus de 0,15 m de largeur devra étre protégée pour toute
personne se tenant a cet endroit.

La gaine devra étre convenablement ventilée conformément a la norme NF EN 81-20.

La ventilation de la gaine est sous la responsabilité du concepteur. L'installateur sera tenu de fournir toutes les
informations nécessaires quant aux émissions de chaleur par les composants d'ascenseur.

Les ascenseurs a gaines extérieures devront bénéficier d'une ventilation renforcée.

Des fers de manutention (ou anneaux de levage) seront prévus au plafond de la gaine, pour permettre la mise en
place du gros matériel au moment du montage (et pour la maintenance). La charge maximale sera indiquée sur les
supports de manutention.

1582 SECOURS EN GAINE

Tout ascenseur pouvant recevoir plus de 8 personnes (630 kg) devra étre muni d'une trappe de secours (aménagée
dans le plafond de la cabine) et d'une échelle métallique permettant d'atteindre le niveau haut le plus proche en cas
d'arrét accidentel de la cabine.

1.5.8.3 POULIES EN GAINE

Selon le type de suspension, les poulies utilisées seront équipées de roulements a billes graissés a vie et sans
entretien.

1584 GUIDES

L'entrepreneur fournira et posera les guides cabine et les contrepoids. Les guides de cabine et contrepoids seront
réalisés en fers profilés en forme de T, laminés a chaud puis étirés a froid, puis usinés sur les 3 faces de guidage. La
liaison entre les 2 guides successifs se fera par tenon et mortaise. Des éclisses boulonnées assembleront les guides
entre eux.

Les guides seront maintenus sur des ferrures (pattes a guides) aux moyens de crapauds.

La flexion des guides par une éventuelle excentration de la charge ne devra pas géner le fonctionnement des
parachutes.

1.58.5 SUPPORTS DE GUIDES (FIXATIONS)

L'entrepreneur fournira et posera la console pour la fixation a la structure du batiment.
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Les pattes a guides seront ajustées sur mesure et permettront le réglage et le maintien en bon alignement des rails de
guidage.

1.5.8.6 EQUIPEMENT DE LA CUVETTE

La poulie tendeuse du limiteur de vitesse sera montée sur un guide de cabine (ou sur un élément de soutien fixé dans
la cuvette) permettant une libre translation verticale.

Une échelle d'acces a la cuvette sera installée en permanence. L'échelle facilement accessible depuis le niveau d'acces
bas et une poignée de maintien permettra le rétablissement.

Un (ou deux) interrupteur(s) d'arrét d'urgence, accessible depuis le palier du plus bas niveau, conformément au décret
n°® 2008-1325 sera installé dans la cuvette.

Le Titulaire devra fournir une prise de courant monophasé 230 volts, avec mise a la terre, protégée par un disjoncteur
30 mA.

Un boitier d'interphonie (ou un dispositif de commande de |a téléalarme) sera installé en cuvette pour prévenir les
risques d'enfermement conformément au décret n° 2008-1325.

1.5.8.7 AMORTISSEURS

Les amortisseurs a dissipation d'énergie seront placés dans la cuvette au droit de I'axe de la cabine et du contrepoids.
Le Titulaire devra fournir des amortisseurs a ressort ou en polyuréthane pour les ascenseurs dont la vitesse est égale
ou inférieure a 1 m/s. Il sera apposé une plague mentionnant : le nom du constructeur, le sigle d'examen CE de type et
ses références.

1.5.8.8 DISPOSITIFS D'ARRET ET DE FIN DE COURSE
Les dispositifs d'arrét et de fin de course seront fournis et montés conformément aux exigences de la réglementation.

Un commutateur de fin de course d'inspection sera placé en haut de gaine de fagon a limiter la course haute de la
cabine lorsque la cabine se déplace en mode inspection. Le déclenchement du fin de course assurera l'arrét de la
cabine avec suffisamment d'espace libre au-dessus d'elle pour qu'un homme se tenant debout sur le toit de la cabine
d'ascenseur ne rencontre aucun obstacle en hauteur et puisse sortir librement (décret n® 2008-1325).

Les espaces requis pour les zones de refuge au-dessus de la cabine et dans la cuvette seront :

- position debout : 0,40 x 0,50 m (dimensions horizontales), 2,00 m (hauteur) ;

- position accroupie : 0,50 x 0,70 m (dimensions horizontales), 1,00 m (hauteur) ;

- position allongée : 0,70 x 1,00 m (dimensions horizontales), 0,50 m (hauteur) pour la cuvette uniquement .
1.5.8.9 ECLAIRAGE DE LA GAINE

Un éclairage de gaine imposé par la réglementation ascenseur sera installé toute hauteur.

Un point lumineux sera disposé a moins de 500 mm du haut de la gaine et un autre sera positionné dans la cuvette a
500 mm du sol.

Les autres points lumineux seront situés sur la face arriere de la gaine en face des portes palieres a chaque niveau
desservi.

Les appareils d'éclairage utiliseront des Led's ou des tubes fluorescents a basse énergie conformément a la
réglementation afin d'obtenir un niveau d'éclairement de 50 lux, en tout point de la gaine.

Les commutateurs situés dans la gaine seront placés a des positions faciles a atteindre du seuil palier aux étages
supérieurs et inférieurs.
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1.5.9 CABLAGE ELECTRIQUE DES COMPOSANTS
1.5.9.1 CABLAGES DES COMPOSANTS
L'entrepreneur fournira le cablage et les conduits nécessaires au fonctionnement de |'ascenseur.

Les conducteurs et cables, a I'exception des pendentifs, devront étre choisis parmi ceux normalisés par le CENELEC et
d'une qualité au moins équivalente a celle définie par les HD 21.3 53 et HD 22.4 S32.

Les canalisations électriques fixes seront installées sous goulotte assurant une protection mécanique suffisante.

Afin de réduire le nombre de fils de communication et d'augmenter la rapidité des échanges, le multiplexage, c'est-a-
dire, le passage de plusieurs informations codées sur la méme ligne de fils, est autorisé.

1.5.9.2 CABLES PENDENTIFS (LIAISON CABINE - ARMOIRE DE CONTROLE)
Les cordons souples pour la cabine seront installés en se conformant a la directive 2014/33/UE.

Dans la mesure ou |'ascenseur est situé dans une zone sismique avec un classement en zone 1 ; il devra répondre aux
exigences de la norme NF EN 81-77 (ascenseurs soumis a des conditions sismiques).

Des cables mobiles séparés devront étre fournis pour I'alimentation des circuits de commande et de |'alimentation du
bouton d'alarme (téléalarme, télésurveillance). Il sera prévu un supplément de conducteur de 10 % pour la
maintenance ultérieure.

Un cable souple « séparé » pour |'alimentation 230V, pour I'éclairage de la cabine, de la prise de courant du module
phonie, devra étre raccordé au boitier de la cabine.
1.5.10 SUSPENSION PAR CABLES D'ACIER (OU COURROIES) POUR MACHINE GEARLESS ET CABLE DE LIMITEUR

La suspension sera assurée soit par :

- des cables de traction en acier pour les cdbles de levage (d'un diamétre de 8 mm, minimum préconisé) et au
minimum de 6 mm de diametre pour la commande du limiteur de vitesse. Au moins trois cdbles seront utilisés
pour la suspension de la cabine et ils proviendront tous de la méme bobine ;

- des sangles de traction en fonction du type d'appareil « sans local des machines MRL » des sangles armées
revétues de polyuréthane seront acceptées .

L'entrepreneur devra présenter les notes de calcul. Le coefficient de sécurité minimum devra étre de 12.
L'entrepreneur concevra les cables (ou les sangles) de maniére a assurer au moins 20 ans de durée de vie utile.
1.5.11 CONTREPOIDS

Le chassis du contrepoids sera constitué d'un cadre en fer U et garni de gueuses. Toutes les masses remplissant le
contrepoids seront convenablement fixées sur le chassis.

Protection en fosse autour du contrepoids : un écran de sécurité (grillage en tole galvanisé) sera monté en cuvette
devant le contrepoids et s'élevant a moins de 2,5 m de hauteur et installé a partir de 200 mm au-dessus du sol de la
cuvette (norme NF EN 81-20).

Parachute contrepoids

Selon le mode de conception de I'appareil, un parachute contrepoids pourra étre utilisé pour le controle de survitesse
en montée.

1.5.12 EQUIPEMENT DE LA CABINE

L'ensemble constitué par I'étrier, les coulisseaux, les parois, le plancher, le plafond et le toit de cabine, devra avoir une
résistance mécanique suffisante pour résister aux efforts qui lui sont appliqués lors du fonctionnement normal de
I'ascenseur et du fonctionnement des dispositifs de sécurité.
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1.5.12.1 ETRIER DE CABINE

1.5.12.1.1 Arcade
Sa construction sera réalisée au moyen de profilés en U, en acier formé ou laminé, soudés ou boulonnés. L'arcade de
la cabine sera calculée pour supporter la cabine mais également le fonctionnement du parachute.

La plate-forme de la cabine montée sur la traverse inférieure de I'arcade sera isolée avec des tampons anti vibratiles.

Les traverses supérieures et inférieures de I'arcade seront équipées de coulisseaux (ou rollers) adaptés aux guides
utilisés et a la vitesse de I'appareil.

L'ensemble sera protégé par une peinture anti- corrosion. La caisse de la cabine reposera sur |'étrier par
I'intermédiaire de dispositifs antivibratoires.

1.5.12.1.2  Coulisseaux
Selon la spécification (fonction de la vitesse), les cabines seront équipées :

- de quatre coulisseaux fixes pour service intensif ;
- de coulisseaux a galets (rollers) .

1.5.12.2 PARACHUTE ET DISPOSITIF CONTRE LA VITESSE EXCESSIVE DE LA CABINE EN MONTEE

L'arcade sera munie d'un parachute pouvant agir dans le sens de la descente (et selon le type éventuellement en
montée), capable d'arréter la cabine avec sa charge nominale, en prenant appui sur les guides. La commande du
parachute sera actionnée par un cable d'acier indépendant qui est provoquée par le limiteur de vitesse (en cas de
rupture des organes de suspension).

En cas d'enclenchement du parachute de cabine, un contact a sécurité positive devra se déclencher lors de la prise et
commander l'arrét de la machine.

Le parachute sera du type :
- a prise instantanée pour des vitesses inférieures a 0,50 m/s ;
- a prise progressive pour des vitesses supérieures a 1,00 m/s .

Toutes les précautions nécessaires devront étre prises contre le mouvement incontrélé de la cabine, de la vitesse
excessive en montée et des dispositifs de protection évitant la cabine de dériver par rapport a un niveau de palier.

L'arcade peut étre également, munie d'un dispositif de protection contre la vitesse excessive en montée. Ce dispositif
n'est pas systématiquement nécessaire avec I'utilisation d'une machine Gearless, ou en cas de contrepoids parachuté.

Le parachute et le dispositif de protection contre la vitesse excessive en montée sont considérés comme un élément
de sécurité et devront faire I'objet d'un agrément CE de type conforme a la directive 2014/33/UE et a la norme NF EN
81-20). Le PV sera a joindre au dossier technique.

1.5.12.3 CONSTRUCTION DU TOIT DE CABINE

Le toit de la cabine devra pouvoir supporter le poids de deux personnes (soit environ 150 kg) se tenant debout, sans
que leur poids ne provoque de déformation du plafond de la cabine.

Tous les cablages de toit de cabine devront étre protégés de telle facon qu'ils ne puissent étre endommagés par ces
deux personnes travaillant sur le toit.

Une balustrade de protection (conforme a la norme NF EN 81-20) sera installée sur toute partie du toit de la cabine
lorsqu'existe un jeu supérieur a 300 mm.

L'entrepreneur mettra en place d'un boitier d'inspection (commande de la cabine sur le toit de cabine, conforme aux
exigences de la norme NF EN 81-20).
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1.5.12.4 PAROIS DE CABINE

Elles seront, au minimum, constituées de panneaux d'acier entretoisés de maniére appropriée, revétus d'une peinture
de finition en usine. Leur rigidité sera conforme aux exigences de la norme NF EN 81-20. Les parois seront en
matériaux de catégorie MO et Al. Tous les revétements seront réalisés en matériaux de catégorie M1 ou classés C —
s2, d0. Les finitions choisies par le maitre d'ouvrage et I'architecte pour l'intérieur des cabines figurent dans les
descriptifs « Décoration de la cabine » du présent CCTP.

La paroi du fond, sera équipée d'un miroir teinte naturelle conformément a la norme NF EN 81-70+A1.
1.5.12.5 HABILLAGE INTERIEUR DE CABINE

L'habillage intérieur des cabines sera conditionné par le type d'usage :

- ascenseur passager

De maniére générale, la décoration des cabines, devra étre résistante aux dégradations et facilement
nettoyable (voir les descriptifs « Décoration de la cabine » du présent CCTP pour avoir le type de décoration qui
sera défini par I'architecte) .

- ascenseur de charge

Les ascenseurs de charge (exemple ascenseurs pompiers) devront également permettre I'acheminement des
objets. L'habillage intérieur devra résister aux usages intensifs et aux chocs des contenants sur les parois. Des
baches de protection, fixées par des crochets a ventouse, seront approvisionnées pour mise en place
occasionnelle en fonction des opérations de transport en cabine.

1.5.12.6 MAINS COURANTES

En regle générale, il sera fourni des mains courantes en acier brossé posées sur les faces latérales et arriére,
conformes a la norme NF EN 81-70+A1 et aux indications de I'architecte.

1.5.12.7 PLATE-FORME DE CABINE

La plateforme de cabine, en acier, permet de supporter tout type d'utilisation - normal pour les ascenseurs de
passagers et - renforcée pour les ascenseurs de charge.

1.5.12.8 SEUIL DE LA PORTE CABINE

Le seuil sera en inox amagnétique ou en aluminium, avec des trous pour faciliter I'évacuation de détritus. Toutes les
piéces de guidage au bas de la porte (patins) seront congues pour pouvoir étre facilement remplacé lors des
opérations de maintenance. Le seuil sera muni d'une tole garde pieds, sur toute la largeur de la porte et d'une hauteur
de 750 mm.

Le seuil sera « renforcé » pour les ascenseurs de charge.
1.5.12.9 SOL DU PLANCHER
L'ascensoriste s'assurera :

- gue toutes les découpes sont effectuées sur le périmetre du plancher ou autour des ouvertures et ajustées
conformément aux plans de calepinage de I'architecte ;

- que le sol définitif est protégé tout au long des travaux d'équipement ultérieurs ;

- que les matériaux utilisés sont pour la réaction au feu de catégories M3 ou Cgl —s1.

La finition du sol sera constituée :

- d'un sol mince collé (sol stratifié, sol pvc, choix du matériaux dans la gamme constructeur) ;

- d'un décaissé, de quelques centimetres, pour recevoir un revétement en dalles de pierre, marbre ou autre ;

- d'une t6éle armée pour I'ascenseur de charge.
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La finition du sol est au choix de I'architecte.

1.5.12.10 GARDE-PIEDS

Chaque seuil de cabine sera muni d'un garde-pieds sur toute la largeur des portes palieres lui faisant face. La hauteur
de la partie verticale devra étre au moins de 0,75 m.

La partie verticale devra étre prolongée vers le bas a I'aide d'un chanfrein dont |'angle avec le plan horizontal devra
étre au moins égal a 60°. La projection de ce chanfrein sur le plan horizontal ne devra pas étre inférieure a 20 mm.

1.5.12.11 DETECTION DE LA CHARGE EN CABINE

L'entrepreneur fournira des capteurs de pression montés sous la plate-forme de la cabine ou des jauges extenso
métriques, permettant de mesurer la charge réelle en cabine selon le nombre de passagers.

L'ascensoriste devra donc concevoir un systeme de controle assurant les fonctions suivantes :
- mesure de la charge.

Le systeme de détection de la charge sera capable de détecter le poids brut de la charge en passagers avec une
précision d'une personne échantillonnée, pendant une période ou la cabine de I'ascenseur n'accélére ou ne
ralentit pas ;

- surcharge.
Prévoir une signalisation lumineuse et sonore asservie a la mesure de la charge.

1.5.12.12  ECLAIRAGE DE CABINE

L'éclairage dans le faux plafond devra étre approuvé par le maitre d'ceuvre. L'entrepreneur devra s'assurer que la
cabine a un niveau d'éclairage suffisant et uniformément réparti sur toute la surface de la cabine. Les sources
d'éclairage (exemple de spots a LED) devront avoir un trés bon rendement et s'inscrire dans une démarche de
développement durable (mise en veille automatique). Il devra prévoir au moins 100 lux au sol et en tout point.

1.5.12.13  ECLAIRAGE DE SECOURS DE LA CABINE

Un éclairage de secours indépendant, alimenté par des batteries, fonctionnera automatiquement en cas de
défaillance de I'alimentation de I'éclairage de cabine. Ces dispositifs alimenteront I'éclairage de secours de la cabine
pendant 2 heures minimum en fournissant au moins 50 lux au niveau du plancher de la cabine.

1.5.12.14  VENTILATION DE LA CABINE

Les cabines devront étre congues et construites pour assurer une aération suffisante aux passagers (ventilation haute
et basse), méme en cas d'arrét prolongé.

Les interstices au niveau des portes de la cabine pourront entrer, a concurrence de moitié, dans la surface de
ventilation recommandée.

L'entrepreneur devra s'assurer que la ventilation naturelle s'effectue uniquement par des orifices de ventilation a
chicanes insonorisés, situés sur les parois latérales de la cabine, en partie haute et basse.

1.5.12.15 SYNTHESE VOCALE DE LA CABINE

Une synthése vocale homologuée sera installée dans chaque ascenseur. Les messages vocaux seront conformes a la
norme NF EN 81-70+A1 (annonce des étages et message vocal indiquant position a I'arrét de la cabine, par exemple).

L'entrepreneur indiquera comment il entend traiter les annonces du fonctionnement de I'ascenseur pour les
malvoyants et les malentendants (synthése vocale et boucle inductive).

1.5.13 PORTE DE CABINE
1.5.13.1  BATI DE LA PORTE DE CABINE

Le bati sera composé de 2 retours et d'un linteau.
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Le linteau sera en acier, avec des nervures de raidissement, et sera entretoisé au toit de cabine.
Sur le linteau, seront fixés le rail du chemin de roulement des vantaux et la serrure de la porte cabine.

1.5.13.2 VANTAUX

Les vantaux coulissants seront du type a caisson de construction rigide et indéformable. Les panneaux de porte de
cabine résisteront a une poussée de 75 kg sans déformation.

Les panneaux de porte(s) de cabine seront congus de telle fagon qu'ils dépassent I'embrasure libre d'un minimum de
20 mm (chevauchement entre panneaux).

lls seront munis, a la partie inférieure, de patins de guidage facilement démontable avec un dispositif de nettoyage
permanent des rainures du seuil.

1.5.13.3 SUSPENSION DES VANTAUX

Chaque vantail sera équipé d'une suspension a 2 points de fixation dont les galets en acier avec bande de roulement
en matiere synthétique sont munis de roulement a billes lubrifiés a vie.

Le chemin de roulement en acier aura une forme particulierement adaptée au profil des galets et contre galets. Tous
les galets suspendus devront étre remplagables séparément. Chaque élément de support de suspension sera
également muni de contre galets de reprise des poussées verticales (contre-galet).

1.5.14 EQUIPEMENT DE PORTE(S) DE CABINE ET OPERATEUR DE PORTE

La porte(s) cabine sera automatique coulissante a 2 vantaux.

La porte(s) cabine sera munie d'un systeme mécanique de non-ouverture de porte cabine en I'absence d'une porte
paliere en accord avec la norme NF EN 81-20. Ce dispositif devra éviter que les portes soient ouvertes lorsque
I'ascenseur se déplace.

L'entrepreneur précisera, les principes de fonctionnement et de performances pour le trafic correspondant aux
nombres de démarrages par heure (temps de fermeture et d'ouverture).

L'ensemble sera commandé a I'ouverture et a la fermeture par un opérateur électrique. La vitesse d'ouverture ainsi
que celle de fermeture devront pouvoir se régler facilement.

Ces portes cabines répondront aux caractéristiques suivantes :
- tous les opérateurs de porte seront commandés par un systeme a variation de fréquence ;

- le fonctionnement des portes sera essentiellement silencieux pour satisfaire aux niveaux de bruit maximum
spécifiés dans le chapitre Caractéristiques des équipements ;

- il sera fourni des dispositifs permettant d'ajuster les profils de vitesse d'ouverture, de vitesse de fermeture et
de vitesse réduite ;

- I'ascensoriste devra également tenir compte des finitions et du poids et du type des portes palieres fournies
(exécution pare-flamme % heure ou coupe-feu 2 heures) de maniére a assurer le respect des temps de
fonctionnement des portes .

Les passagers seront protégés, dans la phase de fermeture de porte, par un dispositif de détection des passagers
commandé électroniquement par rayons infrarouges (40 faisceaux au minimum) sur une hauteur de 1 700 mm. Si le
détecteur constate une obstruction pendant un intervalle réglé a 30 secondes, un avertisseur sonore retentira et les
portes opéreront une fermeture forcée a vitesse réduite mais protégée par le limiteur de couple. Le dispositif de
réouverture sur obstacle devra étre ajustable.

1.5.14.1 COMMANDE DES PORTES

1.5.14.1.1  Bouton d'ouverture de porte
A tout moment, dans la mesure ou la porte se ferme, le bouton "d'ouverture de porte" devra provoquer l'inversion du
mouvement de fermeture de porte (ou garder la porte ouverte).
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1.5.14.2 BOUTON DE FERMETURE DE PORTE

Le fait d'agir sur le bouton de "fermeture de porte" entraine immédiatement la fermeture de la porte, a condition que
le passage libre de la porte soit libre.

1.5.14.3 PRE-OUVERTURE DE PORTE EN FONCTIONNEMENT NORMAL

Pour tous les ascenseurs en fonctionnement normal, les portes s'ouvrent automatiquement lorsque la cabine arrive a
un étage afin de permettre le transfert des passagers. Une ouverture des portes anticipée sera faite afin d'optimiser
les temps d'embarquement et de débarquement des passagers.

Dispositif de protection de la baie d'entrée

Les passagers seront protégés, dans la phase de fermeture de porte, par un dispositif de détection des passagers
commandé électroniquement par rayons infrarouges (40 faisceaux au minimum) sur une hauteur de 1 700 mm. qui
est actif sur une hauteur comprise au moins entre 25 mm et 1 800 mm au-dessus du seuil de la cabine. Ce dispositif
empéchera la fermeture de la porte, dés lors qu'elle détecte la présence d'une personne ou d'un objet.

Si le détecteur constate une obstruction pendant un intervalle réglable supérieur a 30 secondes, un avertisseur sonore
retentira et les portes opéreront une fermeture forcée a vitesse réduite mais protégée par le limiteur de couple. Le
dispositif de réouverture sur obstacle devra étre ajustable.

1.5.15 INDICATEURS EN CABINE

Des indicateurs de position numériques combinés a un afficheur de direction cabine, seront prévus dans les
ascenseurs. lls seront montés sur le panneau de commande de cabine. L'afficheur sera constitué par un afficheur a
LED's (ou écran LCD) en caractéres facilement identifiables tels que défini dans la norme NF EN 81-70+A1. La hauteur
de leurs caractéres ne sera pas inférieure a 50 mm.

Une fleche de direction s'allumera pour indiquer le sens de déplacement de la cabine.

Le Titulaire devra fournir un voyant en cabine indiquant I'état de la prise en compte d'une demande de secours a
partir du bouton d'alarme selon la norme NF EN 81-28. Pictogramme jaune indiquant I'émission vers le centre de
réception des alarmes puis vert pour indiquer la prise en compte de la demande de secours en complément du signal
sonore.

1.5.16 TABLEAUX DE COMMANDE DE CABINE

Il sera fourni des tableaux de commande de cabine dans un boitier métallique contenant tous les dispositifs de
commande, montés encastrés sur la paroi latérale, a un emplacement situé a (au moins) 400 mm d'un angle, a
I'intérieur de la cabine.

Les boutons (micro-course) de sélection d'étages, le bouton d'alarme, les boutons d'ouverture et de fermeture des
portes, l'indicateur de position de cabine, I'indication de direction de la cabine, I'interphonie et/ou le téléphone
devront étre situés sur le panneau de commande dans le bandeau de la cabine. L'implantation sera conforme a la
norme NF EN 81-70+A1 y compris la hauteur ol sont placées les commandes. La gravure des boutons sera en relief et
le bouton de I'étage principal sera repéré différemment (collerette ou étoile verte).

La finition sera conforme aux indications de |'architecte.
Les boutons poussoirs devront commander |'étage de destination et allumer le voyant correspondant.

Chaque tableau de commande de cabine devra étre muni de boutons "ouverture des portes" et "fermeture des
portes". Ces deux boutons devront toujours étre des poussoirs a commande mécanique, munis d'une inscription
gravée en relief.

Toutes les mentions gravées, y compris leurs dimensions, leur style et les motifs devront étre approuvées par la
maitrise d'ceuvre.

Un contact a clé devra étre prévu dans la boite a boutons pour une fonction qui sera définie ultérieurement (exemple
commande de la manceuvre de réservation).
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La plaque d'indication de charge, son numéro d'homologation CE, son numéro de série de I'équipement, son année de
fabrication, le symbole de la téléalarme, etc., devront étre gravés sur le panneau de commande de la cabine.

1.5.17 ALARME ET INTERPHONE TECHNICIEN ET COMMUNICATION

Le bouton d'alarme devra enclencher un appel de téléalarme vers le centre de réception des appels de I'entrepreneur
et éventuellement déclencher (en cascade) un signal d'alarme dans le PC de sécurité. La pose des cables de liaison
dans le batiment pour l'interphonie ascenseur est de la responsabilité du lot courant faible (CFA).

La téléalarme (conforme a la norme NF EN 81-28) sera de type « commande tri phonique (3 points d'actionnement) »
pour prévenir les risques d'enfermement dans toutes les zones ou il existe un risque pour le technicien opérant dans
la gaine sans moyen de s'échapper seul, conformément a la réglementation en vigueur.

1.5.18 EQUIPEMENT DES PALIERS

1.5.18.1 PORTES PALIERES

L'entrepreneur devra, lors de I'installation des portes palieres, s'assurer de I'exactitude des niveaux par rapport a la
verticalité du vide libre de la gaine brute de béton et prendre toutes les dispositions pour les corriger dans la limite
des tolérances fixées par I'ascensoriste.

Les portes seront posées, sur une console métallique en équerre faisant saillie dans la gaine (ou en appui sur le seuil
béton) et ceci a chaque niveau.

Le calfeutrement de la porte sur le périmétre de la baie paliére suivant la méthodologie définie au PV au feu, apres la
pose de la porte par I'ascensoriste est a la charge du Lot Gros ceuvre.

Les portes palieres automatiques a effacement seront a 2 vantaux coulissant a ouverture latérale ou a 2 vantaux
coulissant a ouverture centrale télescopique.

La hauteur et le passage libre des portes sont définis dans le(s) descriptif(s) du présent CCTP.
Les portes paliéres sont de deux types :

- soit posées dans une fagcade métallique fermant la baie dans sa largeur, avec un calfeutrement métallique sur
tout le pourtour de la baie a prévoir par le présent Lot (linteaux et parties latérales) ;

- soit avec un cadre (normal ou étroit). Dans ce cas les portes paliéres sont implantées en gaine. Les
calfeutrements magonnés sont a la charge du Lot Gros ceuvre.

Les portes paliéres seront posées a 3 mm au-dessus du sol fini des paliers afin d'empécher les eaux de lavage de
s'écouler dans la gaine.

Leur finition sera selon le cas précisé ci-apres :

- avec une couche de peinture cuite au four permettant I'application ultérieure d'une peinture de finition ;
- en acier inox finition brossé, gravé ou autre ;

Les portes paliéres et les fagades seront mises en place avec un film de protection pour les ensembles livrés finis.

15182 VANTAUX DES PORTES PALIERES

Chaque vantail sera équipé d'une suspension a 2 points dont les galets en acier seront munis de roulement a billes
lubrifiés a vie. Les suspensions seront également munies de contre galets pour absorber les poussées verticales.

Chaque porte paliere a panneaux multiples sera mécaniquement reliée a celui adjacent, et la fermeture du panneau
qui n'est pas mécaniquement verrouillé devra s'effectuer au moyen d'un dispositif de fermeture distinct de fagon qu'il
reste en position de fermeture si la commande mécanique se trouvait rompue.

Dans les cas ou des dispositifs d'ouverture centrale sont utilisés, les deux panneaux de la porte paliére devront étre
verrouillés électriquement et mécaniquement séparément.
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Le mécanisme d'ouverture d'urgence (triangle de déverrouillage normalisé) sera installé sur le panneau de porte
paliere (ou le linteau) de fagon qu'il puisse facilement étre commandé par la clé de déverrouillage.

Un dispositif, par ressort ou contrepoids, devra assurer la fermeture automatique de la porte si, celle-ci se retrouve en
position ouverte avec une cabine ayant quitté la zone de déverrouillage.

Le profil du bord avant de chaque vantail de porte paliére sera congu de maniéere qu'il n'y ait aucune transmission
directe de lumiére par tout interstice susceptible d'exister lorsque les portes paliéres sont fermées (chicane).

lls seront munis, a la partie inférieure, de patins de guidage avec dispositif de nettoyage permanent s'engageant dans
la rainure correspondant au seuil.

Toutes les surfaces normalement visibles des vantaux de porte paliére, encadrements de porte ne permettront pas de
voir les modes de fixation tel que rivets pop, couvre-joints etc. ni aucune aréte vive du matériau de revétement.

1.5.18.3 COMPORTEMENT AU FEU DES PORTES PALIERES

Les portes palieres (résistance au feu) devront répondre a la réglementation concernant la protection contre
I'incendie applicable a la zone du batiment considéré.

La résistance au feu des portes paliéres, selon la norme NF EN 13501-2, sera en général pare-flammes 30 mn (E30)
mais les caractéristiques de résistance au feu requises figurent dans les descriptifs « Portes paliéres » du présent
CCTP.

1.5.184 SEUIL DES PORTES PALIERES

Le seuil sera réalisé dans un profil étiré en alliage blanc (ou en inox) avec rainure rendant sa surface antidérapante.
Toutes les pieces de guidage au bas des portes seront congues pour pouvoir étre facilement déposées et remontées.
Le jeu entre le seuil de la cabine et le seuil palier ne sera pas supérieur a 30 mm mais ne sera pas inférieur a 25 mm.

Le seuil sera de type « renforcé » pour les ascenseurs de charge.

Chaque seuil sera muni d'une tole chasse pied qui s'étend sur toute la largeur du passage libre augmentée de 25 mm,
de part et d'autre.

1.5.18.5 TOLES DE RACCORDEMENT QU CHASSE-PIEDS

Des toles de raccordement en acier recouvriront au moins la largeur de la porte et seront fixées au seuil et a la partie
supérieure de la porte paliére du dessous. Les téles ne devront pas subir une déformation supérieure a 12,5 mm.
Cette demande reste valable méme dans le cas d'un verrouillage de porte cabine autorisé au chapitre C du 5.2.5.3.1
de la norme NF EN 81-20.

L'entrepreneur fournira des chasse-pieds en t6le d'acier sur au moins 600 mm de hauteur en dessous de la porte
paliere du dernier niveau bas. Les chasse-pieds se retourneront vers la paroi de gaine avec un angle de 15° et seront
solidement fixés.

1.5.18.6 SERRURES DES PORTES PALIERES

L'entrepreneur fournira des dispositifs de verrouillage positif et de déverrouillage avec contact qui empéchera le
fonctionnement de I'ascenseur sauf si les portes sont fermées et maintenues fermées.

Chacune des portes palieres devra pouvoir étre déverrouillée de I'extérieur a I'aide d'une clé adaptée au triangle
normalisé de déverrouillage. Un exemplaire de cette clé ne devra étre remis qu'avec une instruction écrite précisant
les précautions indispensables a prendre pour éviter les accidents qui pourraient résulter d'un déverrouillage non suivi
d'un re-verrouillage effectif.

Il sera apposé une plaque sur la serrure mentionnant : le nom du constructeur, le sigle d'examen « CE » de type et ses
références.

1.5.18.7 ENCADREMENT DE PORTE PALIERE

lls seront, en base, de type « petit cadre » afin de constituer un ensemble rigide pour faciliter le raccordement avec les
murs du palier. Ces encadrements standards des portes palieres, d'une dimension ont a minima de 80 mm de large et
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de 25 mm d'épaisseur. L'entrepreneur indiquera les profondeurs et la forme des profils des montants d'encadrement
sur les plans d'installation.

Tous les encadrements de porte seront assurés par un calfeutrage (entretoisés et remplis de laine de roche ou
matériau analogue) a la charge du présent Lot pour assurer le degré coupe-feu requis (conforme au PV d'essais). Un
matériau insonorisant sera appliqué sur les surfaces intérieures des encadrements.

1.5.188 DISPOSITIFS DE COMMANDE SUR LES PALIERS

Les boites a boutons en acier inoxydable, installées au palier, seront montées encastrées dans le cadre de porte ou sur
le mur conforment a la norme NF EN 81-70+A1.

Il sera prévu a chaque niveau intermédiaire un boitier d'appel comportant :

- 1 bouton d'appel avec signalisation lumineuse validant I'appel en manceuvre collective descente et 2 boutons
d'appel en manceuvre collective montée-descente ;

- le boitier d'appel comportant 1 seul bouton aux niveaux extrémes .

L'acceptation de I'appel palier se traduira par I'allumage d'un voyant d'appel enregistré. Le repérage du bouton se fera
avec une gravure en relief. Les boutons seront de type robuste.

Tous les boutons poussoirs seront fabriqués de maniere a supporter une utilisation intensive par les usagers. Tout le
marquage, y compris taille, style, sera présenté sur les plans de détails, aux fins d'agrément par le maitre d'ouvrage.

Les hauteurs de fixation de tous les dispositifs de commande (boites a boutons), tant sur les paliers que dans la
cabine, seront conformes a la norme NF EN 81-70+A1 (accessibilité handicapés). Dans le cadre de I'application de la
norme NF EN 81-70+A1, il sera indispensable de prévoir une distance libre horizontale de 500 mm entre un angle
rentrant et un bouton d'appel palier.

1.5.19 DISPOSITIFS DE SIGNALISATION ET D'AFFICHAGE SUR LES PALIERS

1.5.19.1 EQU/PEMENTS DE PALIERS - GENERALITES

Le modele aura été approuvé par la maitrise d'ouvrage et la maitrise d'ceuvre. Il faudra s'assurer qu'il existe un
contraste suffisant entre I'éclairage ambiant de la cabine ou du hall et le niveau d'éclairement des signaux tels que les
voyants d'appels, les fleches de sens et les indicateurs de position, pour que, en permanence, la lecture soit facile.

1.5.19.2 SIGNALISATION ET INDICATEURS PALIER

Les boitiers seront installés en montage encastrés dans le cadre de porte ou sur le mur. Les boitiers comporteront des
fleches de direction et d'indication sonore a tous les étages.

Les fleches et les gongs, indiqueront aux passagers en attente, le sens de déplacement de |'ascenseur en approche. lls
seront équipés de plaques de fagcade encastrées avec des vis inviolables au-dessus de chaque entrée (ou fixation
invisible).

Un indicateur de position digital sera installé a chaque niveau. Les indications affichées auront au moins 50 mm de
hauteur. L'indicateur de position affichera également le sens de marche a l'arrivée de la cabine a I'étage.

Le gong devra retentir deux fois pour la direction descente et une seule fois pour le sens montée avec une période
réglable (4 a 6 secondes) avant I'arrivée de la cabine a I'étage. L'éclairage de la fleche de direction devra commencer
au début du ralentissement et se prolonger jusqu'au début de la fermeture des portes. La puissance sonore devra
pouvoir étre réglée a la demande du maitre d'ceuvre.

La couleur de I'éclairage des fleches de direction sera approuvée par le maitre d'ceuvre. Des échantillons seront remis
pour faciliter I'approbation du maitre d'ouvrage.

Tous les dispositifs de commande et de signalisation auront une liaison de mise a la terre du batiment.
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1.6 PRESCRIPTIONS GENERALES CONCERNANT LES PRODUITS ET MATERIAUX

1.6.1 REGLEMENT EUROPEEN PRODUITS DE CONSTRUCTION - MARQUAGE CE

Les directives européennes s'imposent aux Etats membres quant a leurs objectifs. Transposées en droit francais, leurs
exigences deviennent alors applicables dans le cadre de la réalisation de travaux du présent marché.

Le Réglement Produit de Construction (RPC, reglement (UE) n° 305/2011) s'applique a un produit de construction
lorsqu'il est mis a disposition sur le marché, ce qui signifie fourni sur le marché de I'Union dans le cadre d'une activité
commerciale (a titre onéreux ou gratuit).

Les exigences relatives a un produit de construction sont précisées dans des spécifications techniques harmonisées.
Ces spécifications techniques harmonisées sont :

- les normes harmonisées ;
- les documents d'évaluation européens.

Le RPC impose que tout produit de construction, lors de sa mise a disposition sur le marché, conforme a une norme
harmonisée ou a une Evaluation Technique Européenne dont il a fait I'objet a la demande du fabricant, fasse I'objet de
|'établissement d'une déclaration de performances et soit marqué CE. Le fabricant s'engage sur la performance de son
produit.

Dans le cas d'un produit de construction pas couvert ou pas totalement couvert par une norme harmonisée, le
fabricant peut demander une Evaluation Technique Européenne (ETE). La démarche est alors volontaire ; en revanche,
une fois I'ETE obtenue, le fabricant devra établir une déclaration de performance et marquer CE ce produit.

L'entrepreneur aura le choix entre des produits bénéficiant d'une déclaration de performance et marqués CE et des
produits non concernés par cette disposition. Dans tous les cas, il devra choisir un produit ayant des performances
adaptées a I'ouvrage qu'il devra réaliser.

Les dérogations a I'établissement d'une déclaration de performances font I'objet de I'article 5 du réglement (UE) n°
305/2011 : « Par dérogation a l'article 4, paragraphe 1, et en I'absence de dispositions nationales ou de I'Union
exigeant la déclaration des caractéristiques essentielles la ou il est prévu que les produits de construction soient
utilisés, un fabricant peut s'abstenir d'établir une déclaration des performances lorsqu'il met sur le marché un produit
de construction couvert par une norme harmonisée, lorsque :

- le produit de construction est fabriqué individuellement ou sur mesure selon un procédé autre que la
production en série, en réponse a une commande spéciale, et est installé dans un ouvrage de construction
unique identifié, par un fabricant qui est responsable de l'incorporation en toute sécurité du produit dans les
ouvrages de construction, dans le respect des régles nationales applicables et sous la responsabilité des
personnes chargées de |'exécution en toute sécurité des ouvrages de construction et désignées par les régles
nationales applicables ;

- le produit de construction est fabriqué sur le site de construction en vue d'étre incorporé dans 'ouvrage de
construction respectif conformément aux regles nationales applicables et sous la responsabilité des personnes
chargées de I'exécution en toute sécurité des ouvrages de construction et désignées par les regles nationales
applicables ;

- le produit de construction est fabriqué d'une maniere traditionnelle ou adaptée a la sauvegarde des
monuments selon un procédé non industriel en vue de rénover correctement des ouvrages de construction
officiellement protégés comme faisant partie d'un environnement classé ou en raison de leur valeur
architecturale ou historique spécifique, dans le respect des regles nationales applicables. »

En conséquence, la déclaration de performance et le marquage CE ne sont pas requis pour une partie d'ouvrage
élémentaire fagconnée par I'entrepreneur qui la met en ceuvre lui-méme sur site.

Les éléments d'information nécessaires a la mise en application du marquage CE en lien avec le RPC sont disponibles
sur le site www.rpcnet.fr.
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1.6.2 PRODUITS ET PROCEDES INNOVANTS

Dés qu'ils sortent du contexte des techniques « traditionnelles », les constructeurs devront établir avec leurs
partenaires et leurs assureurs un niveau de confiance suffisant, tenant compte des caractéristiques de risques
spécifiques des techniques et produits employés vis-a-vis des ouvrages réalisés.

Nombre des évaluations volontaires ont pour objet de contribuer a I'établissement de ce niveau de confiance, sans
lequel I'établissement des projets, leur conduite, leur controle et leur réception seraient beaucoup plus compliqués.
C'est en particulier le cas de I'Avis Technique (ATec) et de I'Appréciation Technique d'Expérimentation (ATEXx). Ainsi,
les produits et procédés sous Avis Technique inscrits en liste « verte » par la Commission Prévention Produits (C2P) de
I'Agence Qualité Construction (AQC), bénéficient généralement de la part des assureurs des mémes conditions
d'assurance que celles appliquées aux domaines traditionnels, tels que ceux par exemple couverts par une norme et
un DTU.

L'entrepreneur devra pouvoir justifier de I'emploi de produits et procédés innovants bénéficiant d'un Avis Technique
valide.

1.6.3 NATURE ET CARACTERISTIQUES DES MATERIAUX ET PRODUITS
1.6.3.1 GENERALITES

Les matériaux et produits devant étre mis en ceuvre dans les ouvrages a la charge du présent lot, devront
impérativement répondre aux conditions et prescriptions ci-apres.

- Matériaux et produits prévus dans les DTU ou faisant I'objet de normes NF ou EN ou ISO :
- ils devront répondre au minimum aux spécifications de ces documents .

- Matériaux et produits dits « non traditionnels », non prévus dans les DTU et ne faisant I'objet de normes NF ou
EN, devront selon le cas :

- faire I'objet d'un « Avis technique » ou d'un « Agrément technique européen »
- étre admis a la marque « NF »
- étre titulaire d'une « Certification » ou d'un « Label » .
L'entrepreneur ne pourra en aucun cas mettre en ceuvre des produits non pris en garantie par les Assureurs.

Les produits « tout préts » du commerce devront étre livrés sur chantier dans leur emballage d'origine. Cet emballage
comportera tous les renseignements voulus.

1.7 DOCUMENTS DE REFERENCE CONTRACTUELS

1.7.1 GENERALITES

Les documents de référence contractuels applicables aux travaux du présent marché sont notamment les suivants,
sans que cette énumération ne soit exhaustive.

Les ouvrages faisant |'objet du présent marché devront répondre a toutes les clauses, conditions et prescriptions des
documents techniques et des documents réglementaires qui leur sont applicables, dont notamment tous les
documents suivants, sans que cette énumération ne soit exhaustive :

- le Code civil ;

- le Code de la construction et de |'habitation ;
- le Code général des collectivités territoriales ;
- le Code des communes ;

- le Code de la santé publique ;
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- le Code de I'environnement ;

- le Code de I'urbanisme ;

- le Code rural ;

- le Code du travail ;

- tous les autres codes applicables ;

- le Réglement sanitaire national et/ou départemental ;

- la Réglementation sécurité incendie ;

- les textes concernant les déchets de chantier et les bruits de chantier ;

- les textes concernant le respect de I'environnement pendant les travaux ;
- les textes concernant les conséquences sur |I'environnement des travaux du présent marché ;
- etc.

ainsi que tous les documents énumérés ci-dessous.

1.7.2  TEXTES LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES ESSENTIELS CONCERNANT LES ASCENSEURS

La directive Ascenseurs 2014/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative a
I'harmonisation des législations des Etats membres s'applique :

- a l'installation d'ascenseurs neufs (marquage CE) ;
- aux composants de sécurité neufs quelle que soit leur destination.

La directive définit les « exigences essentielles » auxquelles devront répondre les ascenseurs et les composants de
sécurité, lors de leur conception, fabrication et installation.

Les autres textes essentiels sont :

- Directive 2014/33/UE du 26 février 2014 du Parlement européen et du Conseil relative a I'harmonisation des
législations des Etats membres concernant les ascenseurs et les composants de sécurité pour ascenseurs +
rectificatif

- Directive 2014/35/UE du 26 février 2014 du Parlement européen et du Conseil relative a I'harmonisation des
législations des Etats membres concernant la mise sur le marché du matériel électrique destiné a &tre employé
dans certaines limites de tension

- Arrété du 11 mars 1977 relatif aux ascenseurs et monte-charge - Conditions d'entretien normalisées ;

- Arrété du 4 juin 1984 relatif a I'installation d'ascenseurs électriques dans les batiments d'habitation
(conformité aux normes) ;

- Décret n® 92-535 du 16 juin 1992 relatif a la mise en conformité des ascenseurs dépourvus de porte de cabine ;
- Circulaire du 16 juin 1992 relative a la mise en conformité des ascenseurs dépourvus de porte de cabine ;

- Circulaire n® 99-36 du 28 mai 1999 relative a l'installation des ascenseurs neufs ;

- Arrété du 1 er mars 2004 modifié relatif aux vérifications des appareils et accessoires de levage ;

- Décret n° 2004-964 du 9 septembre 2004 modifié relatif a la sécurité des ascenseurs et modifiant le code de la
construction et de I'habitation ;

- Arrété du 18 novembre 2004 modifié relatif aux travaux de sécurité a réaliser dans les installations
d'ascenseurs ;

- Arrété du 18 novembre 2004 relatif a I'entretien des installations d'ascenseurs ;
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- Arrété du 13 décembre 2004 modifié relatif aux critéres de compétence des personnes réalisant des contréles
techniques dans les installations d'ascenseurs ;

- Circulaire n° 2004-20 du 20 décembre 2004 relative a la sécurité, I'entretien et le contrdle technique des
ascenseurs selon le décret n® 2004-964 du 9 septembre 2004 ;

- Décret n° 2008-1325 du 15 décembre 2008 relatif a la sécurité des ascenseurs, monte-charges et équipements
assimilés sur les lieux de travail et a la sécurité des travailleurs intervenant sur ces équipements ;

- Arrété du 29 décembre 2010 relatif aux vérifications générales périodiques portant sur les ascenseurs et les
monte-charges ainsi que sur les élévateurs de personnes n'excédant pas une vitesse de 0,15 m/s, installés a
demeure, et modifiant I'arrété du ler mars 2004 modifié relatif aux vérifications des appareils et accessoires de
levage ;

- Circulaire DGT n°® 2011/02 du 21 janvier 2011 concernant la mise en ceuvre du décret 2008-1325 du 15
décembre 2008 relatif a la sécurité des ascenseurs, monte-charges et équipements assimilés sur les lieux de
travail ainsi qu'a la sécurité des travailleurs intervenant sur ces équipements et I'arrété du 29 décembre 2010
relatif aux vérifications générales périodiques portant sur les ascenseurs, les monte-charges et certains
élévateurs de personnes

- Décret n° 2012-674 du 7 mai 2012 relatif a I'entretien et au contrdle technique des ascenseurs ;
- Arrété du 7 aolt 2012 modifié relatif aux controles techniques a réaliser dans les installations d'ascenseurs ;

- Décret n° 2013-664 du 23 juillet 2013 relatif au délai d'exécution et au champ d'application des travaux de
sécurité sur les installations d'ascenseurs ;

- Décret n® 2014-1230 du 21 octobre 2014 relatif aux travaux de sécurité sur les installations d'ascenseurs ;

- Décret n° 2016-550 du 3 mai 2016 relatif a la mise sur le marché des ascenseurs et des composants de sécurité
pour ascenseurs

1.7.3 NORMES

1.7.3.1 CLASSIFICATION DES NORMES

- NF EN : norme francgaise « homologuée » provenant d'une norme européenne ;

- NF EN ISO : norme francaise « homologuée » provenant d'une norme européenne qui a une origine
internationale ;

- NF ISO : norme frangaise homologuée d'origine internationale ;

- NF : norme frangaise ;

- CEl : norme européenne (Commission Electrotechnique Internationale) .

Remarque :

L'intégralité des textes des normes citées ci-dessous est disponible auprés de I'AFNOR (www.afnor.fr).

1.7.3.2 PRINCIPALES NORMES SUR LES ASCENSEURS ELECTRIQUES

- NF EN 81-70+A1 (juillet 2022) : Régles de sécurité pour la construction et l'installation des élévateurs -
Applications particulieres pour les ascenseurs et ascenseurs de charge - Partie 70 : accessibilité aux ascenseurs
pour toutes les personnes y compris les personnes avec handicap (Indice de classement : P82-100)

- NF EN 81-41 (mai 2011) : Régles de sécurité pour la construction et l'installation des élévateurs - Elévateurs
spéciaux pour le transport des personnes et des charges - Partie 41 : plate-formes élévatrices verticales a
I'usage des personnes a mobilité réduite (Indice de classement : P82-260)
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- NF EN 81-40 (septembre 2020) : Régles de sécurité pour la construction et I'installation des élévateurs -
Elévateurs spéciaux pour le transport des personnes et des charges - Partie 40 : Ascensiéges et plates-formes
élévatrices inclinées a l'usage des personnes a mobilité réduite (Indice de classement : P82-261)

- NF EN 81-73 (juillet 2020) : Régles de sécurité pour la construction et l'installation des élévateurs - Applications
particuliéres pour les ascenseurs et les ascenseurs de charges - Partie 73 : fonctionnement des ascenseurs en
cas d'incendie (Indice de classement : P82-614-73)

- NF EN 81-20 (février 2020) : Régles de sécurité pour la construction et 'installation des élévateurs - Elévateurs
pour le transport de personnes et d'objets - Partie 20 : ascenseurs et ascenseurs de charge (Indice de
classement : P82-920)

- NF EN 81-50 (février 2020) : Regles de sécurité pour la construction et I'installation des élévateurs - Examens et
essais - Partie 50 : regles de conception, calculs, examens et essais des composants pour élévateurs (Indice de
classement : P82-950)

1.7.3.3 NORMES SUR LES ASCENSEURS NEUFS DANS BATIMENTS EXISTANTS

- NF EN 81-21 (mai 2022) : Regles de sécurité pour la construction et l'installation des élévateurs - Elévateur pour
le transport de personnes et d'objets - Partie 21 : ascenseurs et ascenseurs de charge neufs dans les batiments
existants (Indice de classement : P82-211)

- NF P82-230 (juin 2021) : Regles de sécurité pour la construction et l'installation des élévateurs - Ascenseurs et
ascenseurs de charge - Dispositions applicables dans le cas de transformations importantes ou de travaux
d'amélioration (Indice de classement : P82-230)

1.7.3.4 AUTRES NORMES SUR LES ASCENSEURS ET MONTE-CHARGES

- NF EN 12385-5 (mars 2021) : Cables en acier - Sécurité - Partie 5 : cables a torons pour ascenseurs (Indice de
classement : A47-205-5)

- ISO 4344 (décembre 2022) : Cables en acier pour ascenseur - Exigences minimales

- NF EN 50214 (février 2007) : Cables souples méplats gainés en polychlorure de vinyle (Indice de classement :
C32-215)

- IEC 60245-5 (juillet 1994) : Conducteurs et cables isolés au caoutchouc - Tension assignée au plus égale a
450/750V - Partie 5 : cables pour ascenseurs + Amendement Al (décembre 2003)

- IEC 60227-6 (juin 2001) : Conducteurs et cables isolés au polychlorure de vinyle, de tension nominale au plus
égale a 450/750 V - Sixieme partie : cibles pour ascenseurs et cibles pour connexions souples

- ISO 4101 (septembre 1983) : Fils tréfilés en acier pour cables d'ascenseur. Spécifications.

- NF EN 14502-2+A1 (juin 2008) : Appareils de levage a charge suspendue - Equipements pour le levage de
personnes - Partie 2 : cabines élevables (Indice de classement : E52-023-2)

- NF EN 81-43 (juin 2009) : Régles de sécurité pour la construction et |'installation des élévateurs - Elévateurs
particuliers destinés au transport des personnes et des matériaux - Partie 43 : élévateurs pour appareils de
levage a charge suspendue (Indice de classement : E52-028)

- NF EN 12159 (juillet 2024) : Ascenseurs de chantier pour personnes et matériaux avec cages guidées
verticalement (Indice de classement : E52-603)

- NF EN 13015+A1 (octobre 2008) : Maintenance pour les ascenseurs et les escaliers mécaniques - Régles pour
les instructions de maintenance (Indice de classement : P82-005)

- FD CEN/TR 81-10 (février 2010) : Régles de sécurité pour la construction et l'installation des élévateurs -
Eléments de base et interprétations - Partie 10 : systéeme de la série des normes EN 81 (Indice de classement :
P82-010)
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- NF EN I1SO 14798 (avril 2013) : Ascenseurs, escaliers mécaniques et trottoirs roulants - Méthodologie de
I'appréciation et de la réduction du risque (Indice de classement : P82-011)

- XP CEN/TS 81-11 (juillet 2011) : Régles de sécurité pour la construction et l'installation des élévateurs -
Fondamentaux et interprétations - Partie 11 : interprétations relatives aux normes de la famille EN 81 (Indice
de classement : P82-012)

- FD P82-020 (décembre 2004) : Ascenseurs - Sécurité des ascenseurs existants - Guide pour l'identification des
serrures de porte paliere manuelle + Amendement Al (décembre 2013) (Indice de classement : P82-020)

- FD P82-021 (février 2005) : Ascenseurs - Sécurité des ascenseurs existants - Guide pour I'évaluation des
parachutes et limiteurs de vitesse + Amendement A1l (avril 2016) (Indice de classement : P82-021)

- FD P82-022 (septembre 2005) : Ascenseurs et monte-charge - Guide pour |'élaboration d'un contrat d'entretien
a clauses minimales réglementaires et d'un contrat d'entretien étendu a caractére volontaire (Indice de
classement : P82-022)

- FD P82-023 (juin 2013) : Ascenseurs - Modifications de portes palieres d'ascenseurs - Guide pour le maintien du
degré de résistance au feu (Indice de classement : P82-023)

- NF EN 81-31 (octobre 2011) : Régles de sécurité pour la construction et I'installation des élévateurs - Elévateurs
pour le transport d'objets seulement - Partie 31 : monte-charge accessibles (Indice de classement : P82-201)

- NF P82-207 (novembre 2018) : Ascenseurs - Dispositif d'appel prioritaire pour les sapeurs-pompiers (Indice de
classement : P82-207)

- NF ISO 8100-30 (mars 2020) : Ascenseurs pour le transport des personnes et des charges - Partie 30 :
Installation d'ascenseurs des classes |, I, Il et VI (Indice de classement : P82-208)

- NF ISO 8100-32 (octobre 2020) : Ascenseurs pour le transport des personnes et des charges - Partie 32 :
Criteres de sélection des ascenseurs a installer dans les immeubles de bureaux, les hotels et les immeubles
d'habitation (Indice de classement : P82-208-32)

- NF ISO 8100-33 (janvier 2023) : Ascenseurs et monte-charges pour le transport des personnes et des
marchandises - Partie 33 - Guides a profil en T des cabines et contrepoids (Indice de classement : P82-208-33)

- FD ISO 4190-2 (février 2004) : Installation d'ascenseurs - Partie 2 : ascenseurs de classe IV (Indice de classement
: P82-209)

- NF P82-215 (avril 1980) : Monte-charge électriques ou commandes électriquement - Regles particulieres de
sécurité pour la construction et l'installation de monte-charge du groupe Il assurant la desserte au niveau
supérieur par I'ouverture d'une trappe (Indice de classement : P82-215)

- NF P82-217 (novembre 1983) : Installation d'ascenseurs et monte-charge - Monte-charge classe V -
Dimensions. (Indice de classement : P82-217)

- NF P82-223 (décembre 1989) : Ascenseurs et monte-charge - Ascenseurs a crémaillére et ascenseurs a vis -
Conditions d'application des normes NF EN 81 Partie 1 et NF P82-211 (Indice de classement : P82-223)

- P82-240 (décembre 1993) : Ascenseurs et monte-charge - Interprétations des regles définies par la norme NF P
82-201 (Indice de classement : P82-240)

- FD P82-242 (décembre 2003) : Ascenseurs et monte-charge - Interprétations des regles définies par les
documents normatifs spécifiquement frangais (Indice de classement : P82-242)

- FD P82-247 (décembre 2010) : Guide d'application de I'article 4 du Décret 2008-1325 (Indice de classement :
P82-247)

- NF ISO 8100-34 (février 2022) : Ascenseurs pour le transport des personnes et des charges - Partie 34 : mesure
de la qualité de déplacement des ascenseurs (Indice de classement : P82-208-34)
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- NF EN I1SO 25745-1 (juillet 2023) : Performance énergétique des ascenseurs, escaliers mécaniques et trottoirs
roulants - Partie 1 : mesurage de I'énergie et vérification (Indice de classement : P82-270-1)

- NF EN I1SO 25745-2 (juin 2015) : Performance énergétique des ascenseurs, escaliers mécaniques et trottoirs
roulants - Partie 2 : calcul énergétique et classification des ascenseurs + Amendement Al (octobre 2023)
(Indice de classement : P82-270-2)

- NF EN 81-82 (septembre 2013) : Regles de sécurité pour la construction et I'installation des élévateurs -
Ascenseurs existants - Partie 82 : régles pour I'amélioration de |'accessibilité aux ascenseurs existants pour
toutes les personnes, y compris les personnes avec handicap (Indice de classement : P82-371)

- FD CEN/TS 81-83 (juin 2010) : Régles de sécurité pour la construction et l'installation des élévateurs -
Ascenseurs existants - Partie 83 : regles pour I'amélioration de la résistance aux actes de vandalisme (Indice de
classement : P82-372)

- NF EN 81-22 (septembre 2021) : Regles de sécurité pour la construction et I'installation des élévateurs -
Elévateurs pour le transport de personnes et d'objets - Partie 22 : Ascenseurs et ascenseurs de charge avec voie
de déplacement inclinée (Indice de classement : P82-400)

- NF EN 81-77 (mai 2022) : Regles de sécurité pour la construction et l'installation des élévateurs - Applications
particulieres pour les ascenseurs et les ascenseurs de charge - Partie 77 : ascenseurs soumis aux conditions
sismiques (Indice de classement : P82-608)

- XP CEN/TS 81-76 (octobre 2011) : Régles de sécurité pour la construction et l'installation des élévateurs -
Applications particulieres pour les ascenseurs et ascenseurs de charge - Partie 76 : utilisation des ascenseurs
pour |'évacuation des personnes handicapées en cas d'urgence (Indice de classement : P82-609)

- NF EN 81-71 (mai 2022) : Regles de sécurité pour la construction et l'installation des élévateurs - Applications
particulieres pour les ascenseurs et les ascenseurs de charge - Partie 71 : Ascenseurs résistant aux actes de
vandalisme (Indice de classement : P82-612)

- NF EN 81-28 (juin 2022) : Régles de sécurité pour la construction et I'installation des élévateurs - Elévateurs
pour le transport de personnes et d'objets - Partie 28 : téléalarme pour ascenseurs et ascenseurs de charge
(Indice de classement : P82-613)

- NF EN 81-72 (juillet 2020) : Régles de sécurité pour la construction et l'installation des ascenseurs - Applications
particulieres pour les ascenseurs et ascenseurs de charge - Partie 72 : ascenseurs pompiers (Indice de
classement : P82-614-72)

- NF EN 81-73 (juillet 2020) : Régles de sécurité pour la construction et l'installation des élévateurs - Applications
particulieres pour les ascenseurs et les ascenseurs de charges - Partie 73 : fonctionnement des ascenseurs en
cas d'incendie (Indice de classement : P82-614-73)

- NF EN 81-80 (aolt 2019) : Regles de sécurité pour la construction et I'installation des élévateurs - Ascenseurs
existants - Partie 80 : regles pour I'amélioration de la sécurité des ascenseurs et des ascenseurs de charge
existants (Indice de classement : P82-615)

- NF EN 627 (novembre 1995) : Régles pour I'enregistrement de données et la surveillance des ascenseurs,
escaliers mécaniques et trottoirs roulants (Indice de classement : P82-700)

- NF EN 12015 (juin 2020) : Compatibilité électromagnétique - Norme famille de produits pour ascenseurs,
escaliers mécaniques et trottoirs roulants - Emission (Indice de classement : P82-701)

- NF EN 12016 (octobre 2013) : Compatibilité électromagnétique - Norme famille de produits pour ascenseurs,
escaliers mécaniques et trottoirs roulants - Immunité (Indice de classement : P82-702)

- FD P82-751 (juin 2014) : Principes d'établissement du programme d'ascenseurs dans les batiments a usage
d'habitation (Indice de classement : P82-751)

- NF EN 81-58 (mai 2022) : Regles de sécurité pour la construction et I'installation des élévateurs - Examens et
essais - Partie 58 : essais de résistance au feu des portes palieres (Indice de classement : P82-800)
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- NF EN I1SO 10052 (juillet 2021) : Acoustique - Mesurages in situ de I'isolement aux bruits aériens et de la
transmission des bruits de choc ainsi que du bruit des équipements - Méthode de contréle (Indice de
classement : S31-077)

- NF EN ISO 16032 (mars 2024) : Acoustique - Mesurage du niveau de pression acoustique des équipements
techniques dans les batiments - Méthode d'expertise (Indice de classement : S31-078)

1.7.3.5 NORMES ELECTRIQUES

1.7.35.1 Norme NF C15-100 — Edition 2002

- NF C15-100-00 (décembre 2002) : Installations électriques a basse tension - Introduction + Mise a jour (juin
2005) + Amendement Al (Ao(t 2008) + Amendement A2 (novembre 2008) + Amendement A3 (février 2010) +
Amendement A4 (mai 2013) + Amendement A5 (juin 2015, 2éme tirage novembre 2016) (Indice de classement
: C15-100-00)

- NF C15-100-01 (décembre 2002) : Installations électriques a basse tension - Titre 1 : Domaine d'application,
objet et principes fondamentaux + Amendement Al (ao(t 2008) + Amendement A5 (juin 2015, 2eme tirage
novembre 2016) (Indice de classement : C15-100-01)

- NF C15-100-02 (décembre 2002) : Installations électriques a basse tension - Titre 2 : Définitions + Mise a jour
(juin 2005) + Amendement Al (aolt 2008) (Indice de classement : C15-100-02)

- NF C15-100-03 (décembre 2002) : Installations électriques a basse tension - Titre 3 : Détermination des
caractéristiques générales des installations (Indice de classement : C15-100-03)

- NF C15-100-04 (décembre 2002) : Installations électriques a basse tension - Titre 4 : Protection pour assurer la
sécurité + Mise a jour (juin 2005) + Amendement Al (ao(t 2008) + Amendement A4 (mai 2013) + Amendement
A5 (juin 2015, 2éme tirage novembre 2016) (Indice de classement : C15-100-04)

- NF C15-100-05 (décembre 2002) : Installations électriques a basse tension - Titre 5 : Choix et mise en oeuvre
des matériels + Mise a jour (juin 2005) + Amendement Al (ao(t 2008) + Rectificatif (octobre 2010) +
Amendement A4 (mai 2013) + Amendement A5 (juin 2015, 2éme tirage novembre 2016) (Indice de classement
: C15-100-05)

- NF C15-100-06 (décembre 2002) : Installations électriques a basse tension - Titre 6 : Vérifications et entretien
des installations (Indice de classement : C15-100-06)

- NF C15-100-07 (décembre 2002) : Installations électriques a basse tension - Titre 7 : Régles pour les
installations et emplacements spéciaux + Mise a jour (juin 2005) + Amendement Al (aolt 2008) + Amendement
A2 (novembre 2008) + Amendement A3 (février 2010) + AC2 (novembre 2012) + Amendement A4 (mai 2013) +
Amendement A5 (juin 2015, 2éme tirage novembre 2016) (Indice de classement : C15-100-07)

- NF C15-100-10 (juin 2015) : Installations électriques a basse tension - Titre 10 : Installations électriques a basse
tension dans les batiments d'habitation (Indice de classement : C15-100-10)

- NF C15-100-11 (juin 2015) : Installations électriques a basse tension - Titre 11 : Installations des réseaux de
communication dans les batiments d'habitation (Indice de classement : C15-100-11)

- NF C15-100 F11 (mars 2009) : Fiche d'interprétation n° 15-100 F11 de la norme NF C15-100 de décembre 2002
(Indice de classement : C15-100/F11)

- NF C15-100 F15 (juillet 2010) : Fiche d'interprétation n° 15-100 F15 de la norme NF C15-100 de décembre 2002
(Indice de classement : C15-100/F15)

- NF C15-100 F17 (novembre 2010) : Fiche d'interprétation n°® 15-100 F17 de la norme NF C15-100 de décembre
2002 (Indice de classement : C15-100/F17)

- NF C15-100 F21 (décembre 2011) : Fiche d'interprétation n° 15-100 F21 de la norme NF C15-100 de décembre
2002 (Indice de classement : C15-100/F21)

- NF C15-100 F22 (décembre 2011) : Fiche d'interprétation n° 15-100 F22 de la norme NF C15-100 de décembre
2002 (Indice de classement : C15-100/F22)
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- NF C15-100 F23 (janvier 2012) : Fiche d'interprétation n° 15-100 F23 de la norme NF C15-100 de décembre
2002 (Indice de classement : C15-100/F23)

- NF C15-100 F26 (aoGt 2013) : Fiche d'interprétation n° 15-100 F26 de la norme NF C15-100 de décembre 2002
(Indice de classement : C15-100/F26)

- NF C15-100 F27 (décembre 2013) : Fiche d'interprétation n° 15-100 F27 de la norme NF C15-100 de décembre
2002 (Indice de classement : C15-100/F27)

1.7.3.5.2 Norme NF C15-100 — Edition 2024
- NF C15-100-1 (aolt 2024) : Installations électriques a basse tension - Partie 1 : exigences générales (Indice de
classement : C15-100-1)

- NF C15-100-7-701 (aoGt 2024) : Installations électriques a basse tension - Partie 7-701 : régles pour les locaux
contenant une baignoire ou une douche (salles d'eau) (Indice de classement : C15-100-7-701)

- NF C15-100-7-702 (aolt 2024) : Installations électriques a basse tension - Partie 7-702 : régles particuliéres
pour les piscines et autres bassins (Indice de classement : C15-100-7-702)

- NF C15-100-7-703 (ao(it 2024) : Installations électriques a basse tension - Partie 7-703 : régles particuliéres
pour les locaux contenant des radiateurs pour saunas (Indice de classement : C15-100-7-703)

- NF C15-100-7-704 (ao(it 2024) : Installations électriques a basse tension - Partie 7-704 : régles particuliéres
pour les installations de chantier (Indice de classement : C15-100-7-704)

- NF C15-100-7-705 (ao(it 2024) : Installations électriques a basse tension - Partie 7-705 : régles particuliéres
pour les établissements agricoles (Indice de classement : C15-100-7-705)

- NF C15-100-7-706 (ao(it 2024) : Installations électriques a basse tension - Partie 7-706 : régles particuliéres
pour les enceintes conductrices exigués (Indice de classement : C15-100-7-706)

- NF C15-100-7-708 (aolt 2024) : Installations électriques a basse tension - Partie 7-708 : régles particuliéres
pour les installations électriques des parcs de caravane (Indice de classement : C15-100-7-708)

- NF C15-100-7-709 (aolt 2024) : Installations électriques a basse tension - Partie 7-709 : régles particuliéres
pour les ports, ports de plaisance et emplacements analogues (Indice de classement : C15-100-7-709)

- NF C15-100-7-711 (aoGt 2024) : Installations électriques a basse tension - Partie 7-711 : régles particuliéres
pour les installations temporaires de structures, baraques, stands dans les champs de foire, des marchés, des
fétes foraines, parcs d'attractions, des cirques et des lieux d'exposition ou de spectacle (Indice de classement :
C15-100-7-711)

- NF C15-100-7-715 (aolt 2024) : Installations électriques a basse tension - Partie 7-715 : régles particuliéres
pour les installations d'éclairage a basse tension (Indice de classement : C15-100-7-715)

- NF C15-100-7-717 (aolt 2024) : Installations électriques a basse tension - Partie 7-717 : régles particuliéres
pour les unités mobiles ou transportables (Indice de classement : C15-100-7-717)

- NF C15-100-7-722 (aolt 2024) : Installations électriques a basse tension - Partie 7-722 : Regles particuliéeres
pour l'alimentation des véhicules électriques (Indice de classement : C15-100-7-722)

- NF C15-100-7-729 (aolt 2024) : Installations électriques a basse tension - Partie 7-729 : régles particuliéres
pour les locaux ou emplacements de service électrique (Indice de classement : C15-100-7-729)

- NF C15-100-7-752 (ao(t 2024) : Installations électriques a basse tension - Partie 7-752 : régles particuliéres
pour les aires de distribution de carburants liquides (Indice de classement : C15-100-7-752)

- NF C15-100-7-753 (ao(t 2024) : Installations électriques a basse tension - Partie 7-753 : régles particuliéres
pour les cables chauffants et systemes de chauffage (Indice de classement : C15-100-7-753)

- NF C15-100-7-756 (ao(t 2024) : Installations électriques a basse tension - Partie 7-756 : régles particuliéres
pour les parcs de stationnement (Indice de classement : C15-100-7-756)

Cabinet Philippe Colas Avril 2025
Economie de la Construction Page 59 /70



Construction du batiment B19 sur le campus de Pessac DCE ind 02
Projet SIREAUCO Pessac — INSPE
CCTP LOT 12 — ASCENSEURS — MONTE-CHARGES

- NF C15-100-7-773 (aolt 2024) : Installations électriques a basse tension - Partie 7-773 : régles particuliéres
pour la protection d'installations non surveillées (Indice de classement : C15-100-7-773)

- NF C15-100-8-1 (aolt 2024) : Installations électriques a basse tension - Partie 8-1 : efficacité énergétique
(Indice de classement : C15-100-8-1)

- NF C15-100-10 (ao0t 2024) : Installations électriques a basse tension - Partie 10 : installations électriques a
basse tension dans les batiments d'habitation (Indice de classement : C15-100-10)

- NF C15-100-11 (ao0t 2024) : Installations électriques a basse tension - Partie 11 : régles particuliéres pour les
installations des réseaux de communication dans les batiments d'habitation (Indice de classement : C15-100-
11)

1.7.3.53 Autres normes

- IEC 60364-4-44 (ao(t 2007) : Installations électriques a basse tension - Partie 4-44 : protection pour assurer la
sécurité - Protection contre les perburbations de tension et les perturbations électromagnétiques +
Amendements Al (septembre 2015) + Amendement A2 (janvier 2018)

1.7.3.6 NORMES DIVERSES

- NF P03-700 (décembre 2002) : Batiment - Marchés privés - Qualité des services associés aux prestations de
travaux de batiment dans les marchés privés (Indice de classement : P03-700)

- NF P92-507 (février 2004) : Sécurité contre I'incendie - Batiment - Matériaux d'aménagement - Classement
selon leur réaction au feu (Indice de classement : P92-507)

1.7.3.7 AUTRES NORMES APPLICABLES AUX TRAVAUX DU PRESENT LOT

Devront également étre respectées toutes les autres normes non citées ci-avant, ainsi que celles énumérées dans les
DTU, normes et autres documents contractuels, et toujours en vigueur, pouvant étre applicables aux travaux du
présent marché.

Le nombre de normes concernant les matériaux pour l'intérieur des cabines :
- les revétements de sol ;

- les matériaux de plafonds ;

- les revétements muraux ;

- les peintures ;

- les lisses ;

- les produits décoratifs, etc .

est beaucoup trop important pour pouvoir étre citées ici.

Le constructeur des cabines est contractuellement réputé parfaitement connaitre ces normes.

1.7.4 REGLES PROFESSIONNELLES

L'entrepreneur devra respecter, pour les ouvrages concernés, les Régles professionnelles acceptées par la C2P
(Commission Prévention Produits).

La liste de ces régles est publiée semestriellement sur le site de I'Agence Qualité Construction a I'adresse «
www.qualiteconstruction.com/c2p » et I'entrepreneur est contractuellement réputé en avoir pris connaissance.

La liste faisant référence pour le présent marché est celle en cours a la date de signature du marché.

Pour les « Régles professionnelles » faisant I'objet d'une « mise en observation » (liste disponible a la méme adresse),
I'entrepreneur souhaitant mettre en ceuvre I'un de ces produits ou procédés devra vérifier, aupres de son assureur, si
celui-ci ne fait pas I'objet de conditions spéciales de souscription d'assurance.
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Il devra, si c'est le cas, faire part, par écrit au maitre d'ouvrage, de I'ouvrage concerné par cette « mise en observation
» ainsi que des démarches effectuées pour garantir I'assurance des prestations objet du présent marché.

En tout état de cause, I'entrepreneur ne pourra, en aucun cas, mettre en ceuvre des ouvrages qui ne seraient pas
couvert par ses assureurs.

1.7.5 DOCUMENTS DU PROGRAMME RAGE, PACTE T PROFEEL

Afin de respecter les obligations issues du Grenelle de I'Environnement, I'entrepreneur titulaire du présent marché
devra impérativement vérifier si les ouvrages qu'il sera amené a mettre en ceuvre font I'objet d'une ou plusieurs
Recommandations professionnelles RAGE/PACTE/PROFEEL ou d'un ou plusieurs Guide RAGE/PACTE/PROFEEL dont la
liste est disponible sur le site https://www.proreno.fr.

Si c'est le cas, il devra impérativement suivre, pour les ouvrages concernés, les prescriptions et les recommandations
indiquées dans ces documents.

S'il constate, pour les travaux objet du présent Lot, une impossibilité technique a suivre ces prescriptions, il devra
impérativement en faire part par écrit au maitre d'ceuvre.

Afin de respecter les obligations issues du Grenelle de I'Environnement, I'entrepreneur titulaire du présent marché
devra impérativement vérifier si les ouvrages qu'il sera amené a mettre en ceuvre font I'objet d'une ou plusieurs
Recommandations professionnelles RAGE ou d'un ou plusieurs Guides RAGE dont la liste est disponible sur le site
www.programmepacte.fr.

Si c'est le cas, il devra impérativement suivre, pour les ouvrages concernés, les prescriptions et les recommandations
indiquées dans ces documents.

S'il constate, pour les travaux objet du présent Lot, une impossibilité technique a suivre ces prescriptions, il devra
impérativement en faire part par écrit au maitre d'ceuvre.

1.7.6 REGLEMENTATION SECURITE INCENDIE
L'entrepreneur devra respecter les exigences fixées par la réglementation incendie, notamment :
- la réaction au feu des matériaux et produits devant étre mis en ceuvre ;

- le comportement au feu des ouvrages en place .

1.7.7 LUTTE CONTRE LE BRUIT
- Arrété du 30 juin 1999 relatif aux caractéristiques acoustiques des batiments d'habitation
- Arrété du 30 juin 1999 relatif aux modalités d'application de la réglementation acoustique

- Circulaire conjointe n°® 2000-5 - n° 2000-73 du 28 janvier 2000 relative a l'application de la réglementation
acoustique dans les batiments d'habitation neufs

- Circulaire du 25 avril 2003 relative a I'application de la réglementation acoustique des batiments autres que
d'habitation

1.7.8 ACCESSIBILITE HANDICAPES

- Décret n® 2015-1770 du 24 décembre 2015 modifiant les dispositions du code de la construction et de
I'habitation relatives a I'accessibilité aux personnes handicapées des batiments d'habitation collectifs et des
maisons individuelles neufs

- Arrété du 24 décembre 2015 modifié relatif a I'accessibilité aux personnes handicapées des batiments
d'habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur construction

- Arrété du 23 mars 2016 modifiant diverses dispositions relatives a I'accessibilité aux personnes handicapées
des batiments d'habitations collectifs et des maisons individuelles neufs ou lorsqu'ils font I'objet de travaux ou
lorsque sont créés des logements par changement de destination
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1.7.9 REGLEMENTATIONS CONCERNANT LA SANTE ET LA SECURITE DES OUVRIERS SUR LE CHANTIER
Pour la réglementation concernant :

- la sécurité et la protection de la santé sur le chantier ;

- la sécurité des ouvriers contre les chutes ;

- la protection des travailleurs contre les risques liés a I'amiante.

I'entrepreneur se reportera aux clauses communes ou clauses générales ainsi qu'a la législation en vigueur.

1.7.10 REGLEMENTATIONS CONCERNANT LES DECHETS ET LES BRUITS DE CHANTIER

A. Déchets de chantier

La gestion des déchets de chantier devra respecter la réglementation en vigueur a ce sujet.
A.1 Principes généraux de prévention et de gestion des déchets

- Articles L541-11 et L541-15-2, R541-13 a R541-27 du Code |'environnement ;

- circulaire du 15 février 2000 relative a la planification de la gestion des déchets de chantier du batiment et des
travaux publics ;

- circulaire du 6 juin 2006 relative aux installations de stockage de déchets non dangereux ;

- arrété du 18 ao(t 2014 approuvant le plan national de prévention des déchets 2014-2020 en application de
I'article L541-11 du Code de I'environnement.

A.2 Déchets de démolition
- Articles R111-43 3 R111-49 du Code de la construction et de |'habitation ;

- arrété du 26 mars 2023 relatif au diagnostic portant sur la gestion des produits, équipements, matériaux et
déchets issus de la démolition ou de la rénovation significative de catégories de batiments et abrogeant I'arrété
du 19 décembre 2011 relatif au diagnostic portant sur la gestion des déchets issus de la démolition de
catégories de batiments

A.3 Déchets dangereux
- Arrété du 30 décembre 2002 modifié relatif au stockage de déchets dangereux.
A.4 Déchets d'amiante

- Circulaire n° 2005-18 du 22 février 2005 relative a I'élimination des déchets d'amiante lié a des matériaux
inertes ;

- circulaire n® 96-60 du 19 juillet 1996 modifiée relative a I'élimination des déchets générés lors des travaux
relatifs aux flocages et aux calorifugeages contenant de I'amiante dans le batiment .

B. Bruits de chantier

La limitation des bruits de chantier devra étre traitée par les entreprises, dans le strict respect de la législation et de la
réglementation en vigueur a ce sujet, dont notamment :

- I'article R.1334-36 du Code de la santé publique concernant les chantiers de travaux publics ou privés, ou les
travaux intéressant les batiments et leurs équipements soumis a une procédure de déclaration ou
d'autorisation ;

- I"article R. 1337-6 du Code de la santé publique, concernant « les bruits de voisinage résultant des chantiers de
travaux publics ou privés » qui sanctionne les infractions suivantes :

- le non-respect des conditions fixées par les autorités compétentes concernant soit la réalisation des
travaux, soit I'utilisation ou I'exploitation de matériels ou d'équipements,
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- le fait de ne pas prendre les précautions suffisantes pour limiter le bruit,
- les comportements anormalement bruyants .

- les arrétés préfectoraux et municipaux éventuels dont I'entrepreneur du présent Lot est réputé avoir pris
connaissance avant le début des travaux .

- le décret n® 2006-1099 du 31 ao(t 2006 relatif a la lutte contre les bruits de voisinage

- I'arrété du 5 décembre 2006 relatif aux modalités de mesurage des bruits de voisinage .
Les entreprises devront respecter ces textes pour les travaux pouvant étre concernés.

- Articles R1336-1 a R1336-11 du Code de la santé publique .

B.1 Réglementation concernant les matériels de chantier

Les engins de chantiers sont soumis a deux régimes réglementaires limitant leurs niveaux sonores que l'entreprise du
présent Lot sera tenue de respecter :

- Articles R571-1 a R571-97, R572-1 a R572-3 du Code de I'environnement ;

- directive européenne 2000/14/CE concernant « les exigences relatives aux niveaux admissibles d'émissions
sonores » ;

- arrété du 18 mars 2002 relatif aux émissions sonores dans I'environnement des matériels destinés a étre
utilisés a I'extérieur des batiments ;

- arrété du 21 janvier 2004 relatif au régime des émissions sonores des matériels destinés a étre utilisés a
I'extérieur des batiments.

1.8 RAPPEL DES GENERALITES THERMIQUES ET ENVIRONNEMENTALES DE L’ OPERATION
- L’entreprise devra respecter en tous points la Charte de Chantier a Faible Nuisance de I'opération.

1.8.1 RE2020 SEUIL 2025
1.81.1 OBJECTIFS POUR LE PRESENT LOT 12 — ASCENSEURS — MONTE-CHARGES

Le maitre d’ouvrage est particulierement soucieux de la performance environnementale associée a cette nouvelle
construction.

A ce titre, il entend mettre en ceuvre un ensemble de solutions techniques visant a réduire les émissions de gaz a effet
de serre (EGES) inhérentes tant a la mise en ceuvre des produits de construction et équipements (PCE), qu’a
I'utilisation des énergies lors de la construction et I'exploitation du batiment.

Ces dispositions permettront de répondre aux exigences définies par la réglementation environnementale RE2020.

Cela se traduit (tant pour les lots structurels qu’architecturaux) par le recours a une majorité de produits dont I'impact
environnemental est maitrisé.

En cohérence avec ces ambitions, une évaluation du poids carbone de la Conception a permis de fixer un objectif
carbone réaliste pour chacun des lots permettant d’atteindre le résultat escompté.

L’ensemble des calculs thermiques réglementaires de notre projet est rassemblé dans les documents DCE suivants :
- Notice ACV RE2020

- Notice RT 2012 / RE2020

- Fichier standardisé RSET

- Fichier standardisé RSEE
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Au titre du présent Lot 12, I'objectif a atteindre est de :

- 13 kgCO2e/m?2 Sref pour le B19A tertiaire

- 34 kgC0O2e/m? Sref pour le B19B tertiaire

Cette valeur constitue un objectif de résultat pour I'entreprise Titulaire du présent Lot 12.

Le suivi carbone en phase réalisation sera assuré par la Maitrise d’ceuvre Environnement de I'opération selon la
Méthodologie dédiée décrite au titre du CCTC.

L’Entreprise Titulaire du présent lot s’engage alors a mettre en ceuvre tous les moyens nécessaires pour assurer la
bonne continuité du suivi carbone de I'opération et I'atteinte des objectifs fixés.

1.8.1.2 EMISSIONS CARBONE REPARTIES SELON L’ALLOTISSEMENT DCE

Les résultats d’Emissions de Gaz a Effet de Serre (EGES) pour I'indicateur Construction selon les lots entreprises sont
repris dans les 2 tableaux suivants :

Batiment B19A
N° - Nom du Lot

1 INSTALLATIONS DE CHANTIER-TERRASSEMENTS-FONDATIONS-STRUCTURE

BETON ARME 168,6
2 FACADES OSSATURE BOIS - REVETEMENTS DE FACADES-CASQUETTES DE 21
FACADES

3 ETANCHEITE-COUVERTURE-AUVENTS 25,5
4 MENUISERIES EXTERIEURES-OCCULTATIONS 35,2
5 CLOISONS-DOUBLAGES-FAUX PLAFONDS 14,8
6 MENUISERIES INTERIEURES 6,9
7 SERRURERIE-METALLERIE 12,7
8 REVETEMENT DE SOLS SOUPLES-REVETEMENTS DE SOLS DURS 31,6
9 PEINTURE-SIGNALETIQUE 6,4
10 CHAUFFAGE-VENTILATION/RAFRAICHISSEMENT-INSTALLATIONS ET 1615
EQUIPEMENTS SANITAIRES-FLUIDES SPECIAUX

11 CFO CFA 152,5
12 ASCENSEURS 12,9
15 VRD AMENAGEMENTS EXTERIEURS 10,0
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Batiment B19B

N° - Nom du Lot

1 INSTALLATIONS DE CHANTIER-TERRASSEMENTS-FONDATIONS-STRUCTURE

BETON ARME 85,3
2 FACADES OSSATURE BOIS - REVETEMENTS DE FACADES-CASQUETTES DE 10
FACADES

3 ETANCEHITE-COUVERTURE-AUVENTS 18,5
4 MENUISERIES EXTERIEURES-OCCULTATIONS 35,1
5 CLOISONS-DOUBLAGES-FAUX PLAFONDS 24,1
6 MENUISERIES INTERIEURES 14,3
7 SERRURERIE-METALLERIE 18,8
8 REVETEMENT DE SOLS SOUPLES-REVETEMENTS DE SOLS DURS 33,3
9 PEINTURE-SIGNALETIQUE 12,4
10 CHAUFFAGE-VENTILATION/RAFRAICHISSEMENT-INSTALLATIONS ET 1635
EQUIPEMENTS SANITAIRES-FLUIDES SPECIAUX

11 CFO CFA 151,6
12 ASCENSEURS 33,6
15 VRD AMENAGEMENTS EXTERIEURS 10,3

1.9 COMMISSIONNEMENT

Les travaux font I'objet d'une démarche de commissioning afin de garantir au Maitre d’Ouvrage que les performances
et « qualités de service » visées en conception soient correctement atteintes a la livraison de I'opération et pour ses
occupants futurs.

Les entreprises titulaires devront prendre connaissance du plan de commissioning, du plan de mesures et de
vérifications (PMV) et de dossier de performance inclus aux piéces. Les entreprises devront fournir a I'autorité de
commissioning I'ensemble des piéeces et justificatifs nécessaires au bon déroulement de la procédure de
commissioning en phase Exécution. Les entreprises s’engagent a collaborer avec le responsable commissioning pour
les lots techniques : les phases de mise au point (statique et dynamique) et de mise en service, qui permettront de
garantir le bon fonctionnement des équipements et de leurs commandes (sur le périmétre défini par le
commissionning)."

1.9.1 Essals

Préalablement aux tests de fonctionnement, les entreprises d’exécution doivent avoir réalisées leurs autocontrodles et
diffusées a I’Agent de commissioning.

Il appartient a I’entrepreneur de s’assurer que toutes ces taches ou demandes ont bien été planifiées, organisées et
réalisées.

Les phases de tests se dérouleront suivant les principes qui auront été retenus au cours des différentes réunions et les
résultats seront consignés sur les documents standardisés.

L’entrepreneur sous contrdle de la maitrise d’ceuvre aura la charge de les faire remplir puis de les communiquer a
I’Agent de commissioning.
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L’ensemble des programmes et logiciels devra étre implanté dans la totalité des régulateurs et automates.

A cette étape les programmes horaires seront définis soit par le client, soit par I’Agent de commissioning (ceux-ci
étant ultérieurement modifiables suivant les contraintes d’exploitation). L’Agent de commissioning vérifiera par
sondage la fagon dont les essais sont menés ainsi que la conformité des fiches d’autocontréle et de mesures
transmises par les entreprises.
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2 DESCRIPTION DES OUVRAGES

Nota Général : le détail le plus complexe aux yeux de la Maitrise d’CEuvre, prime dans la réalisation des ouvrages.

Nota Général : I'entreprise devra faire remarquer les incohérences, les impossibilités et les non-conformités au DTU lors

de la remise de son offre. Tout sujet qui n'aurait pas été relevé avant la signature du marché, ne pourra faire I'objet
d'une plus-value. L'entreprise devra la finition architecturale mise en évidence dans les détails.

2.1 RECAPITULATIF DES ASCENSEURS

A . . . .Nb Q| o | | | < Course
Batiment Appareil Service Poids nlveaw.( E sl &gl & & totale
desservis
B19A Monte-charges 1A | Simple service | 2.000 kg 4 X | X | X | X 11,40 m
B19A ascenseur 2A Simple service 630 kg 4 X X X X 11,40 m
B19B ascenseur 1B Simple service 630 kg 5 X X X X X 14,00 m
B19B ascenseur 2B Simple service 630 kg 5 X X X X X 14,00 m

2.2 ASCENSEUR SIMPLEX 630

KG — REPERE 2A-1B-2B

2.2.1 SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Nombre d'appareil 3

Charge 630 kg

Vitesse 1,0 m/s

Niveaux desservis 4 ou 5 niveaux selon récapitulatif ci-dessus
Course 11,40 m ou 14,00 m selon récapitulatif ci-dessus

Nombre de face(s) de service

1

Manoeuvre

Simplex ; collective montée et descente

Electrique par moteur alternatif a variation de fréquence et de tension

Entrainement . ,
(commande scalaire) avec réducteur

Position de la machinerie En gaine

Acces au tableau DTU Depuis le dernier niveau desservi

Isonivelage Oui

Précision de I'arrét +10 mm

Parachute de contrepoids Non

Tableau électrique DTU (NF C 15-
100)

A la charge du présent lot, positionné dans une niche au dernier niveau
desservi

Alimentation électrique en attente

9 kVA avec protection 4 x 63 A ; alimentation laissée en attente au droit du
tableau électrique DTU

Type d'ouverture

2 vantaux a ouverture latérale

Type de trafic

Trafic modéré (nb de démarrage par heure : 2120 ; < 180)

Dimensions des portes palieres

Suivant plans / 0,85 m largeur x 2,10 m hauteur

Signalisation paliere

A rez-de-chaussée : indicateur de position et fleches de sens
En étages : indicateur de manceuvre

Boite a boutons paliére

1 boite par niveau, avec boutons de type Schaefer, positionnée en facade

Dimensions intérieures de cabine

Largeur et longueur suivant plans x 2,30 m hauteur sous faux-plafonds

Signalisation dans cabine

Indicateur de position, fleches de sens, et synthétiseur vocal

Boite a boutons dans cabine

1 boite avec boutons a micro-course de type Schaefer ; bouton de maintien
des portes ouvertes, et de fermeture anticipée des portes

Systéme de réouverture
automatique des portes

Par barriere infrarouge a 2 dimensions

Acces badge

Appareil 2A : oui ; appareil 1B : non ; appareil 2B : non

Opérateur de porte

Moteur a variation de fréquence

Cabinet Philippe Colas
Economie de la Construction

Avril 2025
Page 67 / 70

DCE ind 02




Construction du batiment B19 sur le campus de Pessac

Projet SIREAUCO Pessac — INSPE

DCE ind 02

CCTP LOT 12 — ASCENSEURS — MONTE-CHARGES

Consommation d’énergie

Le matériel devra étre a faible consommation d’énergie, et respectera les
exigences du label BDNA (batiment durable nouvelle aquitaine).

2.2.2  ELEMENTS DE FINITIONS ET DE CONFORTS

Finition des parois intérieures de cabine

Revétement métallique en acier inoxydable brossé, avec
un miroir mi-hauteur sur une paroi

Finition des portes intérieures de cabine

Portes métalliques en acier inoxydable brossé

Finition du plafond de cabine

Plafond métallique en acier inoxydable brossé

Eclairage

Eclairage du panneau de commande ; éclairage par
spots en plafond, et plafond lumineux décoratif ;
éclairage a basse consommation commandé par une
minuterie réglable (entre 30 secondes et 2 minutes),
asservie a l'ouverture des portes

Sol de cabine

Identique au sol des circulations d’étages : revétement
de sol souple U4 repere SOL 5a de type iQ GRANIT
ACOUSTIC des Ets TARKETT ou techniquement
équivalent

Seuil de cabine

Métallique en acier inoxydable brossé

Plinthes de la cabine

En acier inoxydable brossé

Main courante

Main courante en inox brossé, en tube rond, sur une
paroi

Lisse de protection

Sans objet

Miroir

Miroir mi-hauteur sur une paroi

Protection de la cabine

Crochets de fixation et bache de protection pour chaque
appareil

Protection de déménagement

Kit de protection de I'intérieur de la cabine pour les
déménagements

Panneau de commande

En acier inoxydable brossé avec boutons lumineux a
micro-course de type Schaefer

Seuil de portes en paliers

Métallique

Finition des portes paliéres

En acier peint

Ebrasements et impostes des paliers

Habillages métalliques dito portes paliéres, suivant
carnet de détails de I'Architecte

Ventilation de cabine

oui

Téléalarme

Systéme téléalarme sur réseau GSM pour liaison avec
centrale de télésurveillance 24h/24h et liaison phonique
avec le poste de permanence.

Tous les appareils devront étre équipés d'une
téléalarme mains libres de type GSM ouverte : le
matériel devra étre agréé et compatible avec n’importe
guel centre de surveillance. Le protocole de
communication et le matériel seront libres de tout droit
de propriété (le matériel et le changement de
destinataire devront se faire sans I'intervention de
I'installateur/fournisseur initial). L’autonomie en cas de
coupure de courant sera de 2h.

Localisation

- Suivant indications des plans et détails du Maitre d'CEuvre, et notamment :

- Pour les appareils élévateurs 2A, 1B, et 2B, des batiments B19A et B19B.
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2.3 MONTE-CHARGE SIMPLEX 2.000 KG — REPERE 1A

2.3.1 SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Nombre d'appareil 1

Charge 2.000 kg

Vitesse 1,0 m/s

Niveaux desservis 4 niveaux selon récapitulatif ci-dessus
Course 11,40 m selon récapitulatif ci-dessus

Nombre de face(s) de service

1

Manceuvre

Simplex ; collective montée et descente

Entrainement

Electrique par moteur alternatif a variation de fréquence et de tension
(commande scalaire) avec réducteur

Position de la machinerie En gaine

Acces au tableau DTU Depuis le dernier niveau desservi
Isonivelage Oui

Précision de I'arrét +10 mm

Parachute de contrepoids Non

Tableau électrique DTU (NF C 15-
100)

A la charge du présent lot, positionné dans une niche au dernier niveau
desservi

Alimentation électrique en attente

9 kVA avec protection 4 x 63 A ; alimentation laissée en attente au droit du
tableau électrique DTU

Type d'ouverture

2 vantaux a ouverture latérale

Type de trafic

Trafic modéré (nb de démarrage par heure : > 120 ; < 180)

Dimensions des portes palieres

Suivant plans / 0,85 m largeur x 2,10 m hauteur

Signalisation paliere

A rez-de-chaussée : indicateur de position et fleches de sens
En étages : indicateur de manceuvre

Boite a boutons paliére

1 boite par niveau, avec boutons de type Schaefer, positionnée en facade

Dimensions intérieures de cabine

Largeur et longueur suivant plans x 2,30 m hauteur sous faux-plafonds

Signalisation dans cabine

Indicateur de position, fleches de sens, et synthétiseur vocal

Boite a boutons dans cabine

1 boite avec boutons a micro-course de type Schaefer ; bouton de maintien
des portes ouvertes, et de fermeture anticipée des portes

Systéme de réouverture
automatique des portes

Par barriere infrarouge a 2 dimensions

Acces badge

Appareil 1A : oui

Opérateur de porte

Moteur a variation de fréquence

Consommation d’énergie

Le matériel devra étre a faible consommation d’énergie, et respectera les
exigences du label BDNA (batiment durable nouvelle aquitaine).

2.3.2  ELEMENTS DE FINITIONS ET DE CONFORTS

Finition des parois intérieures de cabine

Revétement métallique en acier inoxydable brossé

Finition des portes intérieures de cabine

Portes métalliques en acier inoxydable brossé

Finition du plafond de cabine

Plafond métallique en acier inoxydable brossé

Eclairage

Eclairage du panneau de commande ; éclairage par
spots en plafond, et plafond lumineux décoratif ;
éclairage a basse consommation commandé par une
minuterie réglable (entre 30 secondes et 2 minutes),
asservie a l'ouverture des portes

Sol de cabine

Identique au sol des circulations d’étages : revétement
de sol souple U4 repére SOL 5a de type iQ GRANIT
ACOUSTIC des Ets TARKETT ou techniquement
équivalent

Seuil de cabine

Métallique en acier inoxydable brossé

Plinthes de la cabine

En acier inoxydable brossé

Main courante Sans objet
Lisse de protection En bois teinté vernis
Miroir Sans objet
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Protection de la cabine

Crochets de fixation et bache de protection pour chaque
appareil

Protection de déménagement

Kit de protection de I'intérieur de la cabine pour les
déménagements

Panneau de commande

En acier inoxydable brossé avec boutons lumineux a
micro-course de type Schaefer

Seuil de portes en paliers

Métallique

Finition des portes paliéres

En acier peint

Ebrasements et impostes des paliers

Habillages métalliques dito portes paliéres, suivant
carnet de détails de |'Architecte

Ventilation de cabine

oui

Téléalarme

Systéme téléalarme sur réseau GSM pour liaison avec
centrale de télésurveillance 24h/24h et liaison phonique
avec le poste de permanence.

Tous les appareils devront étre équipés d'une
téléalarme mains libres de type GSM ouverte : le
matériel devra étre agréé et compatible avec n’importe
quel centre de surveillance. Le protocole de
communication et le matériel seront libres de tout droit
de propriété (le matériel et le changement de
destinataire devront se faire sans I'intervention de
I'installateur/fournisseur initial). L’autonomie en cas de
coupure de courant sera de 2h.

Localisation

- Suivant indications des plans et détails du Maitre d'CEuvre, et notamment :

- Pour I'appareil élévateur 1A du batiment B19A.
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