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B19_DCE_5 DPGF_Cloisons - Doublages - Faux-plafonds




Construction du batiment B19 sur le campus de Pessac DCE ind 02
Projet SIREAUCO Pessac - INSPE

DPGF - LOT 5 - CLOISONS - DOUBLAGES - FAUX-PLAFONDS

ART DESIGNATION DES OUVRAGES UNITE QUANTITES QUANTITES PRIX MONTANTS MONTANTS
) B19A B19B UNITAIRE B19A B19B
3.1 |Cloisonnements intérieurs
3.1.1 [Cloisons de distribution de 100 mm d’epaisseur m? 0,00 0,00
3.1.2 [Cloisons de distribution de 120 mm d’epaisseur m? 0,00 0,00
3.1.3 [Cloisons de distribution de 180 mm d’epaisseur m? 0,00 0,00
3.1.4 [Cloisons de gaine technique de 72 mm d’epaisseur m? 0,00 0,00
3.1.5 [Cloisons de gaine technique de 87 mm d’epaisseur m? 0,00 0,00
316 Profll.de liaison entre cloison et montant de menuiserie m2 0,00 0,00
extérieure
3.2 |Doublages thermiques interieurs
321 aDror:l'l;)lage thermique interieur sur fagades en beton m2 0,00 0,00

Complexe de doublage thermique interieur sur fagades
3.2.2[°MP & 4 ¢ m? 0,00 0,00
en mur a ossature bois

393 Doublhage acoustique des parois interieures de local m2 0,00 0,00
technique
3.3 |Faux-plafonds
3.3.1 [Flocage acoustique en plafonds — repére PLAF 1 m? 0,00 0,00
33 Faux-plafonds en plaques de platre pleines — repére m2 0,00 0,00

PLAF 2

333 Faux-plafonds hygi\enique en dalles de fibres minerales m2 0,00 0,00
avec plenum —repére PLAF 3

3.3.4 |Faux-plafonds bois — repere PLAF 5 m? 0,00 0,00
335 Fauf(—plafonds isole en plaques de platre pleines — m2 0,00 0,00
repere PLAF 6
33.6 Faux-plafonds hYgJenlque ?n dalles de fibres minerales m2 0,00 0,00
avec plenum en il6ts — repére PLAF 7
Participation de I'entreprise aux Etudes Thermiques RT .
- ens cis PU
2012 & RE 2020
SOUS-TOTAL PAR BATIMENT en € HT 0,00 0,00
TOTAL GENERAL en € HT 0,00
TVA 20% 0,00
TOTAL GENERALen € TTC 0,00

ANNEXE POUR INFORMATION - COUT DE LA CLAUSE D'INSERTION INCLUS DANS LA DPGF CI-DESSUS

CCAP|Clause d'insertion
Indiquer le volume d'heures d'insertion prévu dans
I'offre et le colt associé ; pour mémoire le colt de la

N . K X o heures 0,00 0,00
clause d'insertion est inclus dans les prix unitaires de la
DPGF ci-dessus.
Cabinet Philippe Colas Avril 2025
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