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1 GENERALITES — CLOISONS — DOUBLAGES

1.1 ETENDUE DES TRAVAUX

1.1.1 TRAVAUXA REALISER

Les travaux a réaliser par le présent corps d'état sont essentiellement les suivants :
- Cloisonnements intérieurs,

- Doublages thermiques intérieurs,

- Ouvrages divers,

- Etc.,

1.1.2 PRESTATIONS A LA CHARGE DU PRESENT LOT
Les prestations a la charge de la présente entreprise dans le cadre de son marché comprendront implicitement :
- I'amenée, la mise en place, la maintenance et le repli en fin de travaux des installations de chantier ;

- la fourniture, le transport et la mise en ceuvre de tous les matériaux, produits et composants de construction
nécessaires a la réalisation parfaite et compléte de tous les ouvrages de son marché ;

- tout agres ou dispositif mécanique nécessaire a I'exécution des travaux ;

- la fourniture des échafaudages, engins et appareils nécessaires aux travaux, leur pose, déplacements, dépose
et enléevement ;

- le nettoyage et I'enlevement de toutes projections sur les parois verticales, plafonds et sols, etc., ainsi que de
tous déchets et gravois résultant des travaux et leur enlevement aux décharges publiques.

1.1.2.1 CLOISONS EN PLATRE A PAREMENTS LISSES

1.1.2.1.1 Travaux faisant partie du marché
Les travaux de cloisons a la charge de la présente entreprise comprendront implicitement les prestations énumérées
au NF DTU 25.31:

- I'implantation et/ou le tracage du développé des ouvrages en carreaux de platre ;
- la vérification du tragage du développé de la cloison si ces opérations ont été attribuées a un tiers et de ce fait
déja exécutés ;

- la fourniture et la pose des carreaux de platre y compris les matériaux d'assemblage et de liaison (liants colle a
base de platre, colles de blocage), matériaux résilients ou bandes de désolidarisation (mousse de
polyuréthanne, bande liege, cordon de fibres minérales), éléments métalliques de liaison, matériaux de
traitement des joints (bande papier et enduit, baguettes bois ou PVC), dispositifs de protection en pied des
cloisons et contre-cloisons (feuille plastique souple de polyéthylene, etc.) ;

- le dépoussiérage de la surface du gros-ouvre au raccord avec les ouvrages en carreaux de platre.

1.1.2.1.2 Travaux faisant partie du marché par dérogation au NF DTU 25.31
Sauf dispositions contraires des Documents Particuliers du Marché (DPM), les travaux dis par I'entreprise
comprendront :

- les piquages au droit des raccords avec les magonneries ;

- la fourniture et la pose des ossatures primaires et des raidisseurs éventuellement nécessaires (poteaux
raidisseurs en bois ou en métal) a I'extrémité libre des cloisons en épi, dans les cloisons de grande dimension,
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au raccordement a des facades légeres, ou au raccordement avec des doublages légers ne permettant pas de
les solidariser avec les cloisons ;

- la fourniture et la pose des dispositifs de protection des angles saillants verticaux (bandes spéciales, baguettes
d'angles) ;

- la pose des huisseries, des trappes de visite et autres batis dormants associés ;

- la fourniture et pose des isolants et pare-vapeur éventuellement nécessaires, des renforts éventuels pour la
fixation des autres corps d'état, des couvre-joints ou corniches éventuellement nécessaires en raccord avec les
ouvrages de nature différente ;

- les travaux d'incorporations diverses (gaines électriques y compris découpes pour appareillage, gaines fluides,
etc.) et raccords et calfeutrements a la suite ;

- les traversées des ouvrages ;
- les rebouchages et les enduits hydrofugés en parement vertical dans les locaux humides a usage privatif ;

1.1.2.2 OUVRAGES EN PLAQUES DE PLATRE

1.1.2.2.1 Travaux faisant partie du marché
Les travaux de ouvrages en plaques de platre a la charge de la présente entreprise comprendront implicitement les
prestations énumérées au NF DTU 25.41 :

- I'implantation et/ou le tragage du développé des ouvrages en plaques ;

- la vérification du tracage du développé de la cloison si ces opérations ont été attribuées a un tiers et de ce fait
déja exécutés ;

- la fourniture et la pose des plaques de platre y compris fournitures diverses : matériaux d'ossature, dispositifs
de suspension pour les plafonds, dispositifs d'appui intermédiaire pour les habillages, matériaux de fixations
(vis, adhésifs), matériaux de traitement des joints (enduits et bandes associées) dispositifs de protection des
angles saillants verticaux, dispositifs de protection en pied pour les cloisons, nécessaires a cette pose ;

- le dépoussiérage de la surface du gros ouvre au raccord avec les ouvrages en plaques ;
- la fourniture, la pose, la dépose et I'enlevement du matériel d'exécution ;
- le nettoyage et I'enlevement de tous déchets et gravois résultant de ces travaux.

1.1.2.2.2 Travaux faisant partie du marché par dérogation au NF DTU 25.41
Sauf dispositions contraires des Documents Particuliers du Marché (DPM), les travaux dis par I'entreprise
comprendront :

- I'exécution des ouvrages de structures recevant les suspentes des ouvrages horizontaux et inclinés ;

- I'étude pour fixation directe des plaques de platre sur la charpente ;

- la fourniture et la pose, sous la structure support, des ossatures primaires éventuellement nécessaires ;
- la pose des huisseries, des trappes de visite et autres batis dormants associés ;

- la fixation des autres corps d'état, des couvres-joints ou corniches éventuellement nécessaires en raccord avec
les ouvrages de nature différente n'étant pas compatibles pour un traitement normal des joints par enduit et
bandes associées (bois,métal, etc.) ;

- les travaux d'incorporations diverses (gaines électriques y compris découpes pour appareillage, gaines fluides,
etc.) et raccords et calfeutrements a la suite ;

- les traversées des ouvrages ;
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1.1.2.3 OUVRAGES DE DOUBLAGE

1.1.2.3.1 Travaux faisant partie du marché
Les travaux de ouvrages en plaques de platre a la charge de la présente entreprise comprendront implicitement les
prestations énumérées au NF DTU 25.42 :

- la reconnaissance du support ;
- le dépoussiérage de la surface du gros ceuvre au raccord avec ces ouvrages ;
- I'implantation et/ou le tragcage du développé de ces ouvrages ;

- la fourniture et la pose des complexes et sandwiches y compris fournitures diverses : matériaux d'ossature
(éléments d'ossatures métalliques, tasseaux, bois, lisses, etc.), dispositif complémentaire de calage, mortier-
adhésif, matériaux de calfeutrement, matériaux de traitement des joints, dispositifs de protection des angles
saillants verticaux, dispositifs de protection en pied pour les pieces humides nécessaires a cette pose.

1.1.2.3.2 Travaux faisant partie du marché par dérogation au NF DTU 25.42
Sauf dispositions contraires des Documents Particuliers du Marché (DPM), les travaux dis par I'entreprise
comprendront :

- la fourniture des huisseries lorsqu'elles sont associées a des pieds-droits et autres batis dormants ;
- la mise en place, réglage et scellement des batis dormants associés aux doublages ;

- la fourniture, la pose, le réglage et la fixation a la structure support des ossatures primaires le cas échéant
nécessaires (pour les plafonds ou rampant) ;

- la fourniture et la pose :

- de I'isolant complémentaire, des renforts de fixation éventuellement prévus (platine, tasseaux bois ou profilés
métalliques, ...),

- des couvre-joints ou corniches éventuellement nécessaires en raccord avec les ouvrages de nature différente
(bois, métal...) et non compatibles avec un traitement normal des joints par enduit et bandes associées ;

- les travaux d'incorporations diverses (gaines électriques y compris découpes pour appareillage, gaines fluides,
etc.) et raccords a la suite ;

1.2 OBLIGATIONS DE L'ENTREPRENEUR

1.2.1 OBLIGATIONS DE L'ENTREPRENEUR

L'entrepreneur restera toujours responsable des matériaux qu'il met en ceuvre.

Il luiincombera de choisir les matériaux et produits les mieux adaptés aux différents critéres imposés par la
destination finale des locaux, dont notamment :

- conformité a la réglementation ;

- conditions hygrométriques des locaux ;

- nature et type de matériaux répondant aux impératifs de I'utilisation ;
- conditions particuliéres rencontrées pour le chantier ;

- compatibilité des matériaux entre eux ;

- etc.

Pour les matériaux et produits proposés par le maitre d'ceuvre, I'entrepreneur sera contractuellement tenu de
s'assurer qu'ils répondent aux différents critéres imposés par la destination finale des locaux.
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Dans le cas contraire, il fera par écrit au maitre d'ceuvre les observations qu'il jugera utiles.

Le maitre d'ceuvre prendra alors toutes décisions a ce sujet.

1.2.2 PRIX DU MARCHE

Les prix du marché comprendront implicitement :

- la protection des ouvrages jusqu'a la réception ;

- I'établissement des plans d'exécution dans le cas ou ils sont a la charge de I'entrepreneur selon CCAP ;

- la protection des ouvrages des autres corps d'état pouvant étre détériorés ou salis par les travaux du présent
Lot ;

- la main d'ceuvre et les fournitures nécessaires pour toutes les reprises, finitions, vérifications, réglages, etc. de
ses ouvrages, en fin de travaux et aprées réception ;

- la quote-part de I'entreprise dans les frais généraux du chantier et le compte prorata, le cas échéant ;

- et tous les autres frais et prestations méme non énumérés ci-dessus, mais nécessaires a la réalisation parfaite
et complete des travaux, ainsi que les travaux suivants :

- le nettoyage et I'enlevement de toutes projections sur les parois verticales, plafonds et sols, etc., ainsi que de
tous déchets et gravois résultant des travaux et leur enléevement aux décharges publiques,

- les nettoyages du chantier en cours et en fin de travaux,
- le ramassage et la sortie des déchets et emballages,

- le tri sélectif des emballages et déchets et enlévement hors du chantier, dans le respect de la législation en
vigueur.

- la notice d'entretien, s'il y a lieu.

1.2.2.1 CLOISONS EN CARREAUX DE PLATRE ET EN PLAQUES DE PLATRE

En ce qui concerne les cloisons en carreaux de platre et celles en plaques de platre, les prix du marché comprendront
implicitement :

- Le tragage de la cloison et/ou la vérification du tracé de la cloison ;

- lors de la mise en ceuvre des carreaux de platre, seront compris toutes fagons et fournitures diverses : platre,
colle, eau, électricité, bandes résilientes inférieures a 20 mm, joints souples, calicots, etc. Nécessaires a cette
pose ;

- la pose des pattes de scellement ;

- les piquages et nettoyages, le cas échéant (nécessaires), de la surface du gros ceuvre ou des enduits déja
exécutés au raccord avec la cloison ;

- les cloisons en plaques de platre comprendront toutes les fournitures diverses : matériaux d'ossature (bois,
fourrures, montants, etc.), dispositifs d'appui intermédiaire (pour les habillages), matériaux de fixations (clous,
vis, adhésifs), matériaux de traitement des joints (bandes et enduits), dispositifs de protection des angles
saillants verticaux (bandes spéciales, baguettes d'angles), dispositifs de protection en pied pour les cloisons,
etc. Nécessaires a cette pose.

1.2.2.2 OUVRAGES EN PLAQUES DE PLATRE
Pour tous les ouvrages en plaques de platre, les prix du marché comprendront implicitement :
- les tracés éventuels nécessaires a la mise en ceuvre ;

- toutes les fournitures diverses :
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- matériaux d'ossature (bois, fourrures, montants, etc.),

- dispositifs d'appui intermédiaire (pour les habillages),

- matériaux de fixations (clous, vis, adhésifs),

- matériaux de traitement des joints (bandes et enduits),

- dispositifs de protection des angles saillants verticaux (bandes spéciales, baguettes d'angles),
- dispositifs de protection en pied pour les cloisons,

- etc.

- nécessaires a la bonne mise en ceuvre des ouvrages au regard des obligations réglementaires et des
prescriptions particulieres du marché.

1.2.3 OBLIGATION DE RESULTAT

Dans le cadre contractuel de son marché, I'entrepreneur sera soumis a une obligation de résultat : il devra livrer au
maitre d'ouvrage I'ensemble des ouvrages en complet et parfait état de finition en conformité avec la réglementation
et les prescriptions du présent document, et il devra toutes les fournitures et prestations nécessaires quelles qu'elles
soient pour obtenir ce résultat.

1.3 SPECIFICATIONS ET PRESCRIPTIONS GENERALES

1.3.1 EXIGENCES PARTICULIERES

Nonobstant le respect de I'ensemble des exigences reglementaires et techniques, I'entrepreneur devra étre
particulierement vigilant quant aux dispositions prises pour éviter :

- les risques de condensation et transferts de vapeur d'eau ;

- la dégradation des performances énergétiques, notamment I'étanchéité a I'air et les ponts thermiques.

1.3.2 CONTROLE ET RECEPTION DES MATERIAUX SUR CHANTIER

Le maitre d'ceuvre se réserve le droit de procéder a des controles de conformité des matériaux et fournitures sur
chantier avant mise en ceuvre.

Pour les produits et matériaux relevant d'un Avis technique, d'une qualification NF ou d'une certification, le contréle
se bornera a la vérification du marquage et au controle de I'aspect et de I'intégrité des produits.

En ce qui concerne les autres matériaux, I'entrepreneur devra justifier leur conformité.

Dans le cas contraire, le maitre d'ceuvre pourra faire réaliser des prélevements et des essais par un organisme de son
choix, aux frais de l'entrepreneur.

Les contréles de conformité et le cas échéant les essais, se feront dans les conditions définies au chapitre «
Documents de référence contractuels ».

Tous les matériaux défectueux et ceux non conformes le cas échéant, seront immédiatement remplacés.

1.3.3  LIAISONS ENTRE LES CORPS D'ETAT

A. Préambule

La liaison entre les différentes entreprises concourant a la réalisation du projet devra étre parfaite et constante avant
et pendant |'exécution des travaux.

Dans le cadre de cette liaison entre les entreprises :
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- chaque entrepreneur réclamera au maitre d'ceuvre en temps voulu toutes les précisions utiles qu'il jugera
nécessaires a la bonne exécution de ses prestations ;

- chaque entrepreneur se mettra en rapport en temps voulu avec le ou les corps d'état dont les travaux sont liés
aux siens, afin d'obtenir tous les renseignements qui lui sont nécessaires ;

- chaque entrepreneur devra travailler en bonne intelligence avec les autres entreprises intervenant sur le
chantier, dans le cadre de la coordination d'ensemble ;

- tous les entrepreneurs seront tenus de prendre toutes dispositions utiles pour assurer I'exécution de leurs
travaux en parfaite liaison avec ceux des autres corps d'état.

A aucun moment durant le chantier, I'entrepreneur ne pourra se prévaloir d'un manque de renseignements pour ne
pas effectuer des prestations lui incombant ou ne pas fournir des renseignements ou des plans ou dessins nécessaires
aux autres corps d'état pour la poursuite de leurs travaux.

L'entrepreneur du présent Lot sera tenu de fournir, a la date prévue sur le planning, tous les plans d'exécution, les
renseignements et les précisions concernant les dispositions ayant une incidence sur les autres corps d'état.

En cas d'erreur, de retard de transmission des documents ou d'omission, cet entrepreneur aura a supporter toutes les
conséquences qui en découleront, tant sur ces propres travaux, que sur ceux des autres corps d'état.

En tout état de cause, I'entrepreneur du présent marché ne pourra en aucun se prévaloir ensuite, de manques de
renseignements ou autres pour réclamer un supplément aux prix de son marché.

B. Coordination avant et pendant les travaux
Au cours de la période de préparation, I'entrepreneur du présent Lot devra :

- remettre a I'entreprise de gros-ceuvre par l'intermédiaire du maitre d'ceuvre, toutes indications relatives a
I'état de livraison, a la préparation, etc. des supports destinés aux travaux du présent Lot ;

- remettre aux autres entreprises intéressées, toujours par l'intermédiaire du maitre d'ceuvre, tous les
renseignements et éléments nécessaires pour guider les dites entreprises dans la préparation ou I'exécution
des ouvrages pouvant avoir une influence sur I'exécution des travaux du présent Lot.

En complément aux prescriptions des DTU, I'entrepreneur sera tenu :

- de s'informer auprés du maitre d'ceuvre des éventuelles sujétions particuliéres pouvant découler des
conditions d'exploitation des locaux et pouvant avoir une influence sur les travaux de cloisons, habillages et
plafonds ;

- de prendre contact en temps opportun avec les entrepreneurs des autres corps d'état afin de prendre
conjointement toutes dispositions pour assurer une parfaite coordination de leurs travaux respectifs.

C. Raccords - Calfeutrements - Etc.
Sur les surfaces enduites en platre, I'entrepreneur du présent Lot devra implicitement :

- I'exécution de tous les raccords de percements, scellements, tranchées, etc. afférents aux ouvrages des autres
corps d'état ;

- tous les calfeutrements, garnissages, solins, etc. nécessaires au droit des menuiseries, huisseries, canalisations
ou autres ;

- tous les raccords de finition en rives aprés exécution des plinthes et revétements verticaux scellés, le cas
échéant.

Ces raccords, calfeutrements, etc. font implicitement partie des prestations du marché du présent Lot, ceci par
dérogation aux clauses du NF DTU 25.1.

Sur les cloisons, le présent Lot aura également a sa charge, |'exécution des raccords des percements, scellements,
rebouchages, etc. exécutés par les autres corps d'état.
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Dans le cas toutefois ol ces travaux sont consécutifs a des erreurs d'exécution ou des malfagons ou a des retards
d'exécution d'autres corps d'état, le présent Lot ne pourra se refuser a les exécuter, mais les frais en seront supportés
par le ou les corps d'état responsable(s).

D. Protections et nettoyages

L'entrepreneur du présent Lot devra prendre toutes dispositions pour protéger lors de I'exécution de ses travaux, tous
les ouvrages pouvant étre tachés par le platre ou la colle.

Aprés finition des platres et apres exécution des raccords, tous les ouvrages qui n'auraient pas ou imparfaitement été
protégés seront parfaitement nettoyés. Dans le cas d'ouvrages en bois apparent, les protections devront étre
absolument efficaces, aucune projection ni souillure n'étant tolérée.

Des finition des travaux, les locaux dans lesquels le présent Lot aura exécuté des travaux ainsi que ceux salis durant
leur traversée seront immédiatement nettoyés. Les sols seront grattés et soigneusement nettoyés de tous déchets de
platre pouvant nuire a une parfaite adhérence des revétements de sols prévus.

Tous les déchets de platre et autres décombres en provenance des travaux seront sortis du batiment.

1.3.4 LOCAL OU LOCAUX DE STOCKAGE

La mise a disposition du local ou des locaux nécessaires au stockage des matériaux approvisionnés sur chantier, et les
opérations de séchage, de maintien en état de siccité et de chauffage, si nécessaire de ce local ou de ces locaux, est
entiérement a la charge de I'entrepreneur.

En tout état de cause, les conditions de stockage des matériaux approvisionnés devront impérativement respecter les
préconisations du fournisseur.

1.4 PRESCRIPTIONS CONCERNANT LA MISE EN CEUVRE

1.4.1 CLOISONS EN PLATRE A PAREMENTS LISSES
14.1.1 EXECUTION DES OUVRAGES
Seules les cloisons en carreaux de platre a parements lisses font I'objet d'un NF DTU.

Les autres types de cloisons a parements finis en éléments de platre seront donc traités par analogie, et les
prescriptions du NF DTU 25.31 leur seront applicables a I'exclusion de celles spécifiques aux carreaux en platre, ceci en
complément aux prescriptions de mise en ceuvre des fabricants et des « Avis techniques ».

Etendue des prestations a la charge du présent Lot

Les travaux de cloisons comprendront les prestations énumérées au NF DTU 25.31.
Les prestations comprendront également :

- I'implantation et le tracage des cloisons ;

- la fourniture et la pose des pattes a scellement destinées a la liaison avec les huisseries, poteaux, batis
dormants de fenétre, etc. ;

- la mise en place, le réglage et le scellement au gros ceuvre des huisseries et batis de portes et autres ;

- la mise en place, le réglage et le scellement au gros ceuvre des raidisseurs et renforts quand ils sont nécessaires
;

- les piquages ou piochements sur les ouvrages de gros ceuvre nécessaires au droit des jonctions ou
raccordements.

1.4.1.2 PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX MATERIAUX

Les carreaux utilisés devront répondre aux spécifications de la norme NF EN 12859 et, pour les carreaux hydrofugés
avoir fait I'objet d'un Avis Technique concluant favorablement sur cet emploi.
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Les liants et colles de liaison des carreaux entre eux devront étre conformes aux spécifications de la norme NF EN
12860.

Tous les éléments métalliques entrant dans les ouvrages de cloisons devront étre traités contre la corrosion par
galvanisation ou protection équivalente de caractéristiques au moins égales a celles définies dans le NF DTU 25.31.

Les matériaux résilients ou bandes de désolidarisation seront conformes au NF DTU 25.31.

1.4.1.3 TRAVAUX PREALABLES

Aprés implantation des cloisons, mise en place et scellement des poteaux raidisseurs ou renforts le cas échéant,
I'entrepreneur aura a réaliser les travaux préalables définis au NF DTU 25.31.

L'entrepreneur aura également a sa charge :

- la fourniture et mise en place des bandes de désolidarisation si nécessaire en partie verticale ;

- s'il y a lieu, I'exécution des piquages au droit des jonctions ;

- la fourniture et la mise en place des profilés plastiques nécessaires en pied de cloisons dans locaux humides.

14.1.4 ETAT DE SURFACE DES CLOISONS FINIES

L'aspect de surface ainsi que les tolérances de planitude des parements finis devront répondre aux conditions et
prescriptions du NF DTU 25.31.

L'entrepreneur aura si besoin est, pour répondre a ces conditions, a réaliser tous travaux nécessaires pour réparation
des défauts localisés, rattrapages des désaffleurements au droit des joints par enduisage et poncage, etc., dans les
régles définies par le NF DTU 25.31.

1.4.1.5 PRESCRIPTIONS DIVERSES

Il est rappelé, conformément aux dispositions du NF DTU 25.31 que des canalisations peuvent étre encastrées dans les
cloisons en carreaux de platre.

Ces encastrements sont soumis a des conditions d'exécution, de dimensions et de tracés impératifs définies au NF
DTU 25.31.

Il incombera a I'entrepreneur du présent Lot de prendre contact avec les entrepreneurs concernés en temps voulu,
pour attirer leur attention a ce sujet et leur donner toutes indications utiles.

Les saignées et tranchées ne sont pas a la charge du présent Lot.

Les passages de tuyauteries, gaines, cables, etc. a l'intérieur des cloisons a ossature métallique ainsi que les fixations
d'objets sur ces ossatures, devront se faire conformément aux prescriptions du fabricant, et I'entrepreneur du présent
Lot devra en avertir les corps d'état intéressés.

Le renforcement des ossatures et/ou les raidisseurs complémentaires selon le cas, nécessaires pour permettre la
fixation des objets ou appareils lourds, est a la charge du présent Lot.

Ces travaux devront étre réalisés en parfaite coordination avec les corps d'état intéressés.
Ces derniers auront a leur charge la fixation proprement dite d'objets et/ou d'appareils.
14.1.6 CAS PARTICULIER DES LOCAUX HUMIDES

Dans les locaux humides, I'entrepreneur devra :

- réaliser, de préférence, le premier rang a I'aide de carreaux hydrofugés, dont I'aptitude a cet usage a été
validée par un Avis Technique ;

- disposer en pied de cloison un profilé plastique en forme de U de largeur égale a I'épaisseur de la cloison et de
hauteur d'aile telle que ces derniéres effleurent a 2 cm au-dessus du niveau du sol fini et dont le fond présente
une structure grenue afin d'assurer une adhérence de la colle de pose des carreaux sur le profilé.
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14.1.7 CAS DES CLOISONS A PAREMENTS FINIS EN PLATRE, AUTRES QUE CARREAUX DE PLATRE

En application des spécifications de I'article ci-avant du présent document, ces cloisons seront traitées par :

- aux prescriptions de leur Avis Technique ainsi qu'aux prescriptions de mise en ceuvre du fabricant, tant en ce
qui concerne les matériaux de montage et de liaison que le montage proprement dit, les travaux de finition,
etc. ;

- aux conditions et prescriptions ci-avant définies pour les cloisons en carreaux de platre, dans la mesure ou elles
sont compatibles avec le type de cloison et ou elles ne sont pas contraires aux prescriptions des documents
visés au paragraphe ci-dessus.

Les dimensions limites d'utilisation fixées par le fabricant ne pourront en aucun cas étre dépassées.

Avant le début des travaux, I'entrepreneur du présent Lot sera tenu de provoquer une réunion sur le chantier avec le
fabricant. Ce dernier devra donner par écrit toutes instructions de mise en ceuvre en fonction des particularités du
chantier, que I'entrepreneur devra scrupuleusement respecter.

1.4.2 OUVRAGES EN PLAQUES DE PAREMENT EN PLATRE (PLAQUES A FACES CARTONNEES)
1.4.2.1 GENERALITES
Les ouvrages en plaques de parement en platre devront répondre au NF DTU 25.41.

Les autres types de cloisons et habillages non directement concernés par le NF DTU 25.41 devront répondre a I'Avis
Technique (ATec) qui leur est propre ainsi qu'aux prescriptions, dans le cas ou elles sont plus contraignantes, du NF
DTU 25.41 pour les travaux analogues.

Les travaux de cloisons et habillages en plaques de parement en platre comprendront les prestations énumérées au
NF DTU 25.41.

14.2.2 PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX MATERIAUX
Tous les matériaux nécessaires a la réalisation des cloisons et habillages en plaques de parement en platre, a savoir :

- les plaques standard, haute dureté et/ou spécial feu, revétues ou non d'un pare-vapeur suivant les
spécifications ci-apres ;

- les matériaux de traitement des joints et raccords ;

- I'ossature bois et/ou métalliques suivant les spécifications ci-apres ;

- le moyen de fixation par pointes ou par vis ;

- I'adhésif de collage des plaques, colle contact, couvre-joint, feuille ou profil plastique, etc. ;

devront répondre aux prescriptions du NF DTU 25.41.

14.2.3 PRESCRIPTIONS CONCERNANT LES HABILLAGES SOUS PLANCHERS BETON

L'entrepreneur du présent Lot devra reconnaitre et se renseigner sur les caractéristiques de la structure support.
Il s'assurera que cette structure pourra répondre aux sollicitations mécaniques prévues.

Dans le cas de plancher préfabriqué, il prendra contact avec I'entrepreneur ayant réalisé le plancher afin de
déterminer d'une maniere précise les points de fixation afin de ne pas détériorer les torons précontraints.

1.4.3  PRESCRIPTIONS DETAILLEES CONCERNANT LES OUVRAGES EN PLAQUES DE PAREMENT EN PLATRE
1.4.3.1 GENERALITES

14311 Mise en ceuvre des ouvrages
Les travaux seront soumis aux conditions et prescriptions :

- des NF DTU 25.41 et NF DTU 25.42;
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- des Avis Techniques (ATec) et des Documents Techniques d'Application (DTA).

1.43.1.2 Fixations et accrochages
Il appartiendra a I'entrepreneur d'utiliser le mode de fixation adapté a la nature du support.

En cas d'application en sous face des planchers béton, les chevilles utilisées devront bénéficier d'un Agrément
Technique Européen (ATE) pour application sur béton fissuré.

Il est rappelé que la fixation par pistoscellement ne doit étre utilisée ni sur les supports fragiles ou comportant des
canalisations incorporées, ni pour des fixations soumises a des sollicitations en traction.

Fixation dans les ouvrages horizontaux

L'entrepreneur sera tenu de s'assurer que le type de fixation mis en ceuvre est adapté a la charge a supporter,
notamment en présence d'écrans acoustiques ou décoratifs.

Si nécessaire, les charges seront reprises sur les structures porteuses du plafond.

Fixation dans les ouvrages verticaux

L'entrepreneur sera tenu de s'assurer que le type de fixation mis en ceuvre est adapté a la charge a supporter.
Suivant cette charge et par ordre croissant, les fixations pourront s'effectuer :

- par crochets X ou similaires ;

- directement dans les plaques a I'aide de chevilles a expansion en respectant les charges admissibles par fixation
précisées par le fabricant ;

- par vissage dans les montants verticaux ;
- fixées sur des supports ou renforts incorporés a I'ossature des cloisons ou contre cloisons.

Les supports sanitaires pour équipements suspendus seront intégrés aux ossatures métalliques des cloisons,
doublages et gaines techniques avant la mise en ceuvre des plaques.

14313 Traitement des joints
Le traitement des joints respectera les prescriptions du NF DTU 25.41.

Supports
Les supports devront étre secs, non pulvérulents et compatibles avec le systeme de jointoiement envisagé.

Avant le traitement des joints, I'entrepreneur procédera aux divers garnissages et rebouchages nécessaires a |'aide
d'un mortier adhésif.

Le taux de gachage de ce mortier devra respecter strictement les indications du fabricant.
Application

Aprés exécution des garnissages et rebouchages nécessaires, le traitement des joints sera effectué de maniére a en
faire disparaitre la surépaisseur lors de la finition.

De méme, la superposition des bandes a joint lors des intersections sera proscrite.

La protection des angles saillants sera réalisée soit a I'aide de corniéres d'angles (métalliques ou plastiques), soit a
I'aide de bandes armées.

Dans le cas d'une application mécanique, seuls les enduits a séchage pourront étre utilisés.
Joints de dilatation ou de positionnement

Lorsqu'ils sont nécessaires, I'entrepreneur sera particulierement attentif au bon positionnement des profilés de
dilation.
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14314 Dispositions spécifiques aux locaux humides
L'entrepreneur devra s'assurer de I'adéquation des plaques mises en ceuvre avec la destination des locaux.

Les travaux en locaux humides nécessitant une parfaite coordination entre les lots intervenants, la répartition des
travaux respectera les prescriptions du NF DTU 25.41.

En cas de présence d'appareils sanitaires et en complément des joints d'étanchéité situés entre les appareils et les
parois verticales, un joint de finition périphérique souple et continu sera réalisé sans interruption entre les
revétements et les appareils.

Dans le cas de locaux humides EB

En dehors du cas de revétements de sol et plinthes soudés ou de revétements de sol relevés, un film polyéthylene
dépassant le niveau du sol fini d'environ 20 mm sera fixé en méme temps que la lisse.

Dans le cas d'une séparation avec un local EA, on interposera un joint souple entre la lisse et le sol.
Dans le cas de locaux humides EB+ privatif

En plus des prescriptions propres aux locaux EB, on incorporera 2 cordons de joints latéraux ou un joint central en
bande de mousse imprégnée entre la lisse et le sol.

Dans le cas de locaux humides EB+ collectifs

L'entrepreneur respectera strictement les prescriptions de I'Avis Technique (ATec) ou du Document Technique
d'Application (DTA) des systemes de cloisons et contre cloisons concernés par cet usage et intégrera les conséquences
éventuelles de la présence d'un SPEC (Sytéme de Protection a I'Eau sous Carrelage).

14315 Réception des ouvrages
Les régles de contrdle qui seront appliquées lors de la réception des ouvrages concernent la planéité générale, la
planéité locale, I'horizontalité, I'aplomb et I'état de surface.

Planéité générale

Une regle de 2,00 m appliquée a la sous-face de I'ouvrage et promenée en tous sens, ne devra pas faire apparaitre
entre le point le plus saillant et le point le plus en retrait, un écart supérieur a 5 mm.

Planéité locale

Une regle de 0,20 m a talons de 1 mm appliquée perpendiculairement a I'axe du joint ne devra pas « boiter » et ne
devra pas faire apparaitre un écart supérieur a 2 mm avec le point le plus en retrait.

Etat de surface

L'état de surface du parement devra étre tel qu'il permette I'application des revétements de finition sans autres
travaux préparatoires que ceux normalement admis pour le type de finition considéré.

1.4.3.2 CLOISONS DE DISTRIBUTION EN PLAQUES VISSEES SUR OSSATURE

14321 Avant le début des travaux
L'entrepreneur devra s'assurer que les travaux peuvent s'exécuter a l'abri total des intempéries.

Il devra également coordonner, avec les autres corps d'état, la mise en place des conduits et incorporations diverses.

Il validera le choix des plaques au regard des sollicitations sur les ouvrages en fonction de la destination des locaux
ainsi que le dimensionnement des cloisons, notamment en hauteur.

En cas d'anomalie, il fera, par écrit au maitre d'ceuvre, les observations qu'il jugera utile.

1.4.3.2.2 Mise en ceuvre des ossatures
Mise en ceuvre des rails bas

Sur sol fini, les rails bas seront fixés mécaniquement par un moyen adapté a la nature du support.
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Si le bon maintien des montants d'huisserie le justifie, les rails seront remontés en équerre sur la hauteur nécessaire.
Les jonctions en T ou en L seront traitées de maniere a respecter le jeu nécessaire au passage des parements.
Dans les locaux humides, cette fixation sera accompagnée d'un joint souple continu entre les rails et le sol.

Sur sol brut, cette fixation sera complétée par une protection complémentaire (film polyéthyléne dépassant le niveau
du sol fini d'environ 20 mm) entre le rail et le sol qui sera fixée en méme temps que le rail.

Mise en ceuvre des rails hauts
Sous plancher, les rails hauts seront fixés mécaniquement par un moyen adapté a la nature du support.

Sous plafond en plaques de platre, les rails hauts seront vissés dans I'ossature du plafond ou chevillés dans les plaques
en fonction de l'orientation relative de la cloison et de I'ossature du plafond.

Mise en ceuvre des montants
Les montants seront fixés par un moyen adapté a la nature du support.
Les montants intermédiaires seront disposés parallelement avec un entraxe adapté a la hauteur de I'ouvrage.

14323 Mise en place des isolants et équipements complémentaires
Les canalisations, gaines électriques et supports d'équipements (sanitaires ou autres) devront étre incorporés avant la
pose des parements.

Les isolants seront intégrés au fur et a mesure de la pose des parements.

14324 Mise en ceuvre des plaques
Les plaques seront posées verticalement, jointives, butées en téte en réservant en pied un jeu de 10 mm environ et
fixées par des vis de longueur adaptée.

Dans le cas de double parement, les joints entre les plaques seront décalés.

Avant le traitement des joints, les jeux éventuels entre plaques seront rebouchés sur toute I'épaisseur du parement a
I'aide de mortier adhésif.

14325 Points singuliers
Mise en ceuvre de blocs-porte

Les blocs-porte seront posés au fur et a mesure de I'avancement, soit apres la mise en place de I'ossature, soit apres la
mise en ceuvre de I'un des parements afin de faciliter le centrage des huisseries.

Le choix des montants situés au droit des huisseries sera adapté au poids de la porte (Iégere - lourde - tres lourde).
En partie basse, les pieds d'huisseries seront fixés :

- soit par encastrement et scellement dans le sol ;

- soit par l'intermédiaire d'équerres indépendantes ou intégrées, fixées sur les rails bas ;

- soit par l'intermédiaire d'un étrier prévu en pied d'huisserie.

En imposte, les rails seront fixés sur les traverses hautes ou, en I'absence d'étrier, grugés, rabattus et emboités sur les
montants adjacents.

Les montants de départ d'impostes et d'alléeges devront impérativement étre solidarisés sur les montants filants.

En cas de blocs-porte résistants au feu, ils devront obligatoirement faire I'objet d'un procés-verbal d'essais spécifique
au montage réalisé.

JonctionsenlLetenT

Les différentes jonctions en T ou en L, les raccords d'angle en T, abouts de cloisons, etc. seront réalisées par fixation
des montants de départ sur les parements.
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Locaux humides

Dans le cas de doublage a parements simples en plaques hydrofugées BA 13 et d'une finition par carrelage, I'entraxe
des ossatures verticales sera réduit a 0,40 m afin d'améliorer la rigidité des supports.

Sur sol fini, I'étanchéité entre les plaques et le plancher sera assurée par un joint mastic.

14326 Cloisons en surplomb
Les cloisons en surplomb sont soumises a des exigences spécifiques en termes de résistance aux chocs.

L'entrepreneur sera tenu de respecter les prescritions particuliéres de mise en ceuvre, notamment celles concernant
les cloisons a parement simple en plaques BA 13 ou BA 15.

14327 Raccordement avec les plafonds et les doublages
Afin de préserver l'isolation acoustique entre locaux adjacents, I'entrepreneur devra respecter les prescriptions de
mise en ceuvre des cloisons, plafonds et doublages en fonction des seuils d'isolement recherchés.

Lorsqu'un degré de résistance au feu entre locaux adjacents est exigé, les doublages collés doivent systématiquement
étre mis en ceuvre apreés les cloisons.

143238 Raccordement avec les gaines techniques
Lorsque les cloisons de distribution constituent une des parois de la gaine, les performances de ces ouvrages (réaction
et résistance au feu, indice d'affaiblissement acoustique) devront étre au moins égales a celles des parois des gaines.

14329 Raccordement avec les conduits verticaux
Les montants de départ des cloisons seront fixés mécaniquement sur les corps de conduits.

Les joints entre les plaques des parements et les conduits seront traités selon la technique « bandes et enduits ».

1.4.3.2.10 Raccordement avec les conduits horizontaux
L'entrepreneur prendra les dispositions nécessaires pour protéger contre l'incendie les chevétres formés par les
ossatures métalliques au droit des conduits.

Suivant I'ordre de pose (cloisons, puis conduits ou l'inverse), I'entrepreneur du présent Lot s'accordera avec
I'entrepreneur en charge des conduits pour connaitre I'implantation et les dimensions des conduits.

Il conviendra également avec lui de la prise en charge des calfeutrements et des protections extérieures.

1.4.3.2.11 Ouvrages particuliers
Montage coupe-feu

Suivant les exigences demandées, les montages coupe-feu seront réalisés :
- en plaques standards et mis en ceuvre conformément aux prescriptions du NF DTU 25.41 ;
- en plaques a haute résistance au feu et mis en ceuvre en respectant strictement les prescriptions du PV d'essai.

1.4.3.3 DOUBLAGES EN PLAQUES VISSEES SUR OSSATURES

L'entrepreneur déterminera le type de plaque a mettre en ceuvre et son épaisseur en fonction des performances
recherchées et la constitution de I'ossature en fonction de la hauteur des ouvrages a réaliser.

Il adaptera également le type de parement - plaques standard (A), hydrofugées (H1), haute résistance au feu (F) ou
haute dureté (l) - en tenant compte de la destination des locaux.

14331 Isolants
Dans le cas de doublages mis en ceuvre en protection de murs extérieurs anciens ou de murs extérieurs en zone tres
froide, il conviendra de prévoir un pare-vapeur c6té local chaud.

Celui-ci devra impérativement étre mis en ceuvre en respectant les prescriptions de I'Avis Technique (ATec) ou du
Document Technique d'Application (DTA) le concernant.

Dans le cas d'isolation multicouche, seule la couche au contact de la plaque de platre devra étre revétue du pare-
vapeur.
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1.4.3.3.2 Mise en ceuvre des ossatures
Avant le début des travaux, I'entrepreneur sera tenu de s'assurer de |'état de surface et de la planéité des supports et
de I'étanchéité a I'air entre les menuiseries extérieures et le gros-ceuvre.

Il devra aussi vérifier la compatibilité des fixations et calfeutrements avec la nature de ces supports.

Il devra également assurer, en liaison avec les autres Lots, la bonne coordination des travaux concernant d'éventuels
réseaux et gaines électriques et canalisations d'eau.

Mise en ceuvre des ossatures en partie basse

Sur sol fini, les rails, équerres ou coulisses seront fixés mécaniquement par un moyen adapté a la nature du support
ou collé en continu.

Dans les locaux humides, cette fixation sera accompagnée d'un joint souple continu entre les ossatures et le sol.
Au droit des angles rentrants, on ménagera les jeux nécessaires au passage des parements.

Sur sol brut, cette fixation sera complétée par une protection complémentaire (film polyéthylene dépassant le niveau
du sol fini d'environ 20 mm) entre le rail et le sol qui sera fixée en méme temps que le rail.

Sous plancher, les rails, équerres ou coulisses seront fixés mécaniquement par un moyen adapté a la nature du
support.

Mise en ceuvre des montants

Les montants seront fixés par un moyen adapté a la nature du support.

Les montants intermédiaires seront disposés parallelement avec un entraxe adapté a la destination de I'ouvrage.
Raccordement aux menuiseries extérieures

Les montants de |'ossature seront solidarisés aux montants des menuiseries.

En imposte et en allége, les rails seront grugés, rabattus et emboités sur les montants adjacents.

Les montants de départ d'impostes et d'alleges devront impérativement étre solidarisés sur les montants filants.
Angles rentrants et sortants

Les montants et les parements seront fixés de maniére a garantir la continuité de I'isolation.

Mise en place des isolants

Suivant I'isolation demandée, la pose des isolants en laine minérale se fera :

- soit entre les montants ;

- soit entre |'ossature et le mur doublé ;

- soit entre I'ossature et le mur doublé d'une part et entre les montants, d'autre part.

Les longueurs des panneaux seront calculées de maniére a éviter la création de ponts thermiques dus a d'éventuels
tassements de I'isolation.

Doublages sur fourrures et appuis intermédiaires

Les isolants seront positionnés entre le mur et les fourrures en veillant particulierement a ce qu'ils ne soient pas
comprimés par ces fourrures.

Les autres prescriptions sont identiques a celles des doublages avec montants.

14333 Intégration des équipements
Les canalisations, gaines électriques et supports d'équipements devront étre mis en place c6té chaud de l'isolation,
avant la pose des parements.
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Les percements et traversées seront calfeutrés soigneusement afin de ne pas nuire aux performances thermiques des
ouvrages.

14334 Mise en ceuvre des plaques
Les plaques seront posées verticalement, jointives, butées en téte en réservant en pied un jeu de 10 mm environ et
fixées par des vis de longueur adaptée.

Elles devront assurer |'étanchéité a I'air entre les vides de construction et I'intérieur des locaux.
Cette étanchéité sera réalisée par tout moyen approprié.
Dans le cas de double parement, les joints entre les plaques seront décalés.

14335 Points singuliers
Locaux humides

Dans le cas de doublage a parements simples en plaques hydrofugées BA 13 et d'une finition par carrelage, I'entraxe
des ossatures verticales sera réduit a 0,40 m afin d'améliorer la rigidité des supports.

Sur sol fini, I'étanchéité entre les plaques et le plancher sera assurée par un joint mastic.

Sur sol brut, les ouvrages en pied (plaques et ossature) seront protégés par un film polyéthylene dépassant le niveau
du sol fini d'environ 20 mm.

Raccordement avec les cloisons
Les doublages filants seront mis en ceuvre de maniere a respecter l'isolement phonique exigé pour les locaux.
Raccordement avec les gaines techniques

Lorsque les doublages constituent une ou plusieurs des parois de la gaine, les performances de ces ouvrages et des
plaques (réaction et résistance au feu, indice d'affaiblissement acoustique) devront étre au moins égales a celles des
parois des gaines techniques.

1.4.3.4 GAINES TECHNIQUES EN PLAQUES VISSEES SUR OSSATURE

L'entrepreneur déterminera le type de plaque a mettre en ceuvre (MO ou M1) en fonction du classement du batiment
et la constitution de I'ossature en fonction de la hauteur des ouvrages a réaliser.

Il adaptera également le type de parement - plaques standard (A), hydrofugées (H1), haute résistance au feu (F) ou
haute dureté (I) - en tenant compte de la destination des locaux.

Si les contraintes d'isolation acoustique I'exigent, il mettra en ceuvre un isolant en laine minérale.

14341 Mise en ceuvre
Implantation

Avant le début des travaux, |'entrepreneur sera tenu de s'assurer de I'état de surface et de la planéité des supports.
Il devra aussi vérifier la compatibilité des fixations et calfeutrements avec la nature de ces supports.

Il devra également s'assurer, en liaison avec les autres Lots, que les équipements techniques intérieurs a la gaine
seront déja en place et que les trémies seront rebouchées si nécessaire.

Mise en ceuvre des rails bas
Sur sol fini, les rails bas seront fixés mécaniquement par un moyen adapté a la nature du support.
Dans les locaux humides, cette fixation sera accompagnée d'un joint souple continu entre les rails et le sol.

Sur sol brut, cette fixation sera complétée par une protection complémentaire (film polyéthyléne dépassant le niveau
du sol fini d'environ 20 mm) entre le rail et le sol qui sera fixée en méme temps que le rail.

Mise en ceuvre des rails hauts
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Sous plancher, les rails hauts seront fixés mécaniquement par un moyen adapté a la nature du support.

Sous plafond en plaques de platre, les rails hauts seront vissés dans I'ossature du plafond ou cheviller dans les plaques
en fonction de I'orientation relative de la cloison et de I'ossature du plafond.

Mise en ceuvre des montants
Les montants seront fixés par un moyen adapté a la nature du support.
Les montants intermédiaires seront disposés parallelement avec un entraxe adapté a la hauteur de I'ouvrage.

14342 Mise en place des isolants et dispositifs complémentaires
Les isolants, supports sanitaires, chevétres pour trappes de visite ou tout autre dispositif complémentaire devront étre
incorporés avant la pose des parements.

Les batis des supports sanitaires pour WC, urinoirs et lavabos suspendus seront fixés sur les montants d'ossatures.
Mise en ceuvre des plaques

Les plaques seront posées verticalement, jointives, butées en téte en réservant en pied un jeu de 10 mm environ et
fixées par des vis de longueur adaptée.

Dans le cas de double parement, les joints entre les plaques seront décalés.
Points singuliers
Locaux humides

Dans le cas de doublage a parements simples en plaques hydrofugées BA 13 et d'une finition par carrelage, I'entraxe
des ossatures verticales sera réduit a 0,40 m afin d'améliorer la rigidité des supports.

Sur sol fini, I'étanchéité entre les plaques et le plancher sera assurée par un joint mastic.

Sur sol brut, les ouvrages en pied (plaques et ossature) seront protégés par un film polyéthyléne dépassant le niveau
du sol fini d'environ 20 mm.

Raccordement avec les plafonds, cloisons et doublages

Lorsque les cloisons de distribution ou les doublages constituent une des parois de la gaine, les performances de ces
ouvrages (réaction et résistance au feu, indice d'affaiblissement acoustique) devront étre au moins égales a celles des
parois des gaines.

1.4.3.5 DOUBLAGES PAR COMPLEXES D'ISOLATION COLLES SUR MUR SUPPORT

14351 Avant le début des travaux
L'entrepreneur devra s'assurer que les travaux peuvent s'exécuter a l'abri total des intempéries.

Il devra également coordonner, avec les autres corps d'état, la mise en place des conduits et incorporations diverses.

Il s'assurera des éventuelles dispositions et précautions spécifiques a la mise en ceuvre des complexes d'isolation
collés sur mur support telles que :

- la mise en place de la toiture ;

- I'obturation des trémies exposées ;

- la mise en place d'obturation provisoire des menuiseries extérieures ;
- I'exécution des enduits extérieurs des facades ;

- I'exécution des ouvrages adjacents comportant un enduit ;

- le passage des conduits électriques.

Les traversées de canalisations de tous types devront étre traitées de maniére a garantir I'étanchéité a I'air de
I'ouvrage.
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14352 Mise en ceuvre des complexes
L'entrepreneur devra veiller a ce que la mise en ceuvre des complexes se fasse dans des conditions de températures
adéquates.

La pose des complexes s'effectuera sur cales sauf cas particulier a spécifier au maitre d'ceuvre.

Le mortier adhésif sera adapté au type d'isolant, notamment dans le cas d'isolant en laine minérale.

Incorporation d'équipements électriques

Les boftiers électriques seront intégrés de maniére a conserver |'étanchéité a I'air et l'isolation thermique de I'ouvrage.

Sauf cas particulier a spécifier au maitre d'ceuvre, les canalisations électriques seront posées en apparent ou encastrés
dans l'ouvrage.

Leur éventuelle incorporation devra respecter strictement les spécifications du NF DTU 25.42.
Partie basse des complexes

Aprés dépose des calages, le calfeutrement sera assuré par un matériau isolant adapté complété, en cas de sol brut,
par un joint mastic sous la chape.

Sur sol brut, avant réalisation de la chape, I'entrepreneur veillera a la protection du complexe par un film polyéthyléne
dépassant le niveau du sol fini d'environ 20 mm.

Partie haute des complexes

Dans le cas de plafond léger, il conviendra de prévoir la jonction étanche du plafond des combles avec la paroi
extérieure ainsi que l'interruption des vides aux angles de la construction.

Dans le cas de pose sous plafond béton, il conviendra de prévoir I'obturation de la lame d'air.
Jonctions avec les menuiseries

Il sera mis en ceuvre un joint mastic a la jonction avec les menuiseries.

Points singuliers

L'entrepreneur veillera a assurer I'étanchéité a I'air en cas d'angles rentrants ou sortants.
Dans le cas de superposition de panneaux, mise en ceuvre d'un tasseau bois si nécessaire.

Le raccordement avec les cloisons tiendra compte des contraintes d'isolation phonique.

1.4.3.6 HABILLAGES EN PLAQUES COLLEES DIRECTEMENT SUR MUR SUPPORT

Ces habillages respecteront les prescriptions des doublages par complexes d'isolation collés sur mur support énoncés
ci-dessus.

1.5 PRESCRIPTIONS CONCERNANT LES PRODUITS ET MATERIAUX

1.5.1 REGLEMENT EUROPEEN PRODUITS DE CONSTRUCTION - MARQUAGE CE

Les directives européennes s'imposent aux Etats membres quant a leurs objectifs. Transposées en droit francais, leurs
exigences deviennent alors applicables dans le cadre de la réalisation de travaux du présent marché.

Le Réglement Produit de Construction (RPC, réglement (UE) n° 305/2011) s'applique a un produit de construction
lorsqu'il est mis a disposition sur le marché, ce qui signifie fourni sur le marché de I'Union dans le cadre d'une activité
commerciale (a titre onéreux ou gratuit).

Les exigences relatives a un produit de construction sont précisées dans des spécifications techniques harmonisées.
Ces spécifications techniques harmonisées sont :

- les normes harmonisées ;
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- les documents d'évaluation européens.

Le RPC impose que tout produit de construction, lors de sa mise a disposition sur le marché, conforme a une norme
harmonisée ou a une Evaluation Technique Européenne dont il a fait I'objet a la demande du fabricant, fasse I'objet de
I'établissement d'une déclaration de performances et soit marqué CE. Le fabricant s'engage sur la performance de son
produit.

Dans le cas d'un produit de construction pas couvert ou pas totalement couvert par une norme harmonisée, le
fabricant peut demander une Evaluation Technique Européenne (ETE). La démarche est alors volontaire ; par contre,
une fois I'ETE obtenue, le fabricant devra établir une déclaration de performance et marquer CE ce produit.

L'entrepreneur aura le choix entre des produits bénéficiant d'une déclaration de performance et marqués CE et des
produits non concernés par cette disposition. Dans tous les cas, il devra choisir un produit ayant des performances
adaptées a l'ouvrage qu'il doit réaliser.

Les dérogations a I'établissement d'une déclaration de performances font I'objet de I'article 5 du réglement (UE) n°
305/2011 : « Par dérogation a 'article 4, paragraphe 1, et en I'absence de dispositions nationales ou de I'Union
exigeant la déclaration des caractéristiques essentielles la ou il est prévu que les produits de construction soient
utilisés, un fabricant peut s'abstenir d'établir une déclaration des performances lorsqu'il met sur le marché un produit
de construction couvert par une norme harmonisée, lorsque :

- le produit de construction est fabriqué individuellement ou sur mesure selon un procédé autre que la
production en série, en réponse a une commande spéciale, et est installé dans un ouvrage de construction
unique identifié, par un fabricant qui est responsable de l'incorporation en toute sécurité du produit dans les
ouvrages de construction, dans le respect des régles nationales applicables et sous la responsabilité des
personnes chargées de |'exécution en toute sécurité des ouvrages de construction et désignées par les régles
nationales applicables ;

- le produit de construction est fabriqué sur le site de construction en vue d'étre incorporé dans 'ouvrage de
construction respectif conformément aux regles nationales applicables et sous la responsabilité des personnes
chargées de I'exécution en toute sécurité des ouvrages de construction et désignées par les regles nationales
applicables ;

- le produit de construction est fabriqué d'une maniére traditionnelle ou adaptée a la sauvegarde des
monuments selon un procédé non industriel en vue de rénover correctement des ouvrages de construction
officiellement protégés comme faisant partie d'un environnement classé ou en raison de leur valeur
architecturale ou historique spécifique, dans le respect des regles nationales applicables. »

En conséquence, la déclaration de performance et le marquage CE ne sont pas requis pour une partie d'ouvrage
élémentaire fagconnée par I'entrepreneur qui la met en ceuvre lui-méme sur site.

Les éléments d'information nécessaires a la mise en application du marquage CE en lien avec le RPC sont disponibles
sur le site www.rpcnet.fr.

1.5.2 PRODUITS ET PROCEDES INNOVANTS

Des qu'ils sortent du contexte des techniques « traditionnelles », les constructeurs doivent établir avec leurs
partenaires et leurs assureurs un niveau de confiance suffisant, tenant compte des caractéristiques de risques
spécifiques des techniques et produits employés vis-a-vis des ouvrages réalisés.

Nombre des évaluations volontaires ont pour objet de contribuer a I'établissement de ce niveau de confiance, sans
lequel I'établissement des projets, leur conduite, leur controle et leur réception seraient beaucoup plus compliqués.
C'est en particulier le cas de I'Avis Technique (ATec) et de I'Appréciation Technique d'Expérimentation (ATEXx). Ainsi,
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les produits et procédés sous Avis Technique inscrits en liste « verte » par la Commission Prévention Produits (C2P) de
I'Agence Qualité Construction (AQC), bénéficient généralement de la part des assureurs des mémes conditions
d'assurance que celles appliquées aux domaines traditionnels, tels que ceux par exemple couverts par une norme et
un DTU.

L'entrepreneur devra pouvoir justifier de I'emploi de produits et procédés innovants bénéficiant d'une Avis Technique
valide.

1.5.3 CERTIFICATIONS

La Certification de caractéristiques d'un produit est la reconnaissance par un organisme indépendant et compétent du
niveau de performance et de la régularité de ces caractéristiques du produit. Elle permet de répondre aux exigences
de qualité des travaux, et de performance et de durabilité des ouvrages.

La certification intégre le niveau de performance spécifié dans le DTU pour l'usage défini.
Exigences de qualité pour les plaques de platre.

Le produit est certifié par un organisme certificateur bénéficiant d'une accréditation I1SO CEI 17 065 par un organisme
reconnu par E.A. (European Cooperation for Accreditation).

Les caractéristiques certifiées sont les suivantes :

- selon la norme produit NF EN 520 :

- déformation sous charge, sens longitudinal et transversal,

- déformation résiduelle, sens longitudinal et transversal,

- résistance a la rupture par flexion, sens longitudinal et transversal,
- dureté superficielle,

- caractéristiques dimensionnelles,

- absorption d'eau en surface,

- absorption d'eau par immersion,

- profondeur et largeur des amincis.

Le référentiel de certification est élaboré en recueillant le point de vue de toutes les parties intéressées :
- professionnels qui réalisent le produit et / ou service ;

- consommateurs, utilisateurs, prescripteurs ;

- administrations, experts techniques.

Le référentiel de certification et les certificats en vigueur (ou la liste des produits certifiés) sont accessibles au public,
gratuitement et sans obligation d'identification d'un enregistrement, par le biais d'un site internet ou de tout autre
moyen.

Lorsque cela est techniquement possible, les produits certifiés sont identifiés par un marquage spécifique, au
minimum par la mention de la marque.

Les caractéristiques certifiées sont évaluées sous la responsabilité de I'organisme certificateur, avec les moyens de
contrdle suivants :

- En admission :
- réalisation d'un audit de la production par un auditeur technique qualifié :

- vérification de la réalisation des controles et des enregistrements de la production : matieres
premiéeres, fabrication, produits finis,
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- vérification des dispositions de maitrise de la qualité : métrologie, conditionnement, stockage,
tragabilité, marquage du produit, traitement des non conformités et des réclamations clients,

- supervision d'essais de caractéristiques certifiées, le cas échéant.
- En surveillance continue :
- réalisation d'un audit de la production par un auditeur technique qualifié :

- vérification de la réalisation des contréles et des enregistrements de la production : matieres
premiéres, fabrication, produits finis,

- vérification des dispositions de maitrise de la qualité : métrologie, conditionnement, stockage,
tragabilité, marquage du produit, traitement des non conformités et des réclamations clients,

- supervision d'essais de caractéristiques certifiées, le cas échéant ;
- fréquence : 1 audit tous les 6 mois.

La fréquence peut étre allégée a 1 audit tous les 8 mois sous réserve que les résultats des évaluations précédentes
sont trés satisfaisantes.

La fréquence peut étre renforcée a 1 audit tous les 6 mois lorsque des non conformités critiques sont constatées (en
fonction de la pertinence des actions correctives proposées).

La certification NF 081 « Plaques de platre » permet, par exemple, de répondre a ces exigences de qualité.

1531 EXIGENCES DE QUALITE POUR LES ELEMENTS D'OSSATURES METALLIQUES POUR PLAQUES DE PLATRE

Le produit est certifié par un organisme certificateur bénéficiant d'une accréditation I1SO CEI 17 065 par un organisme
reconnu par E.A. (European Cooperation for Accreditation).

Les caractéristiques certifiées sont les suivantes :
- selon la norme produit NF EN 14195 :
- caractéristiques dimensionnelles,
- caractéristiques géométriques,
- taux de protection (2140 — 2275 — AZ100) ;
- selon spécifications complémentaires :
- inertie des montants.
Le référentiel de certification est élaboré en recueillant le point de vue de toutes les parties intéressées :
- professionnels qui réalisent le produit et / ou service ;
- consommateurs, utilisateurs, prescripteurs ;
- administrations, experts techniques.

Le référentiel de certification et les certificats en vigueur (ou la liste des produits certifiés) sont accessibles au public,
gratuitement et sans obligation d'identification d'un enregistrement, par le biais d'un site internet ou de tout autre
moyen.

Lorsque cela est techniquement possible, les produits certifiés sont identifiés par un marquage spécifique, au
minimum par la mention de la marque.

Les caractéristiques certifiées sont évaluées sous la responsabilité de I'organisme certificateur, avec les moyens de
contrdle suivants :

- En admission :
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- réalisation d'un audit de la production par un auditeur technique qualifié :

- vérification de la réalisation des contréles et des enregistrements de la production : matieres
premiéres, fabrication, produits finis,

- vérification des dispositions de maitrise de la qualité : métrologie, conditionnement, stockage,
tragabilité, marquage du produit, traitement des non conformités et des réclamations clients,

- supervision d'essais de caractéristiques certifiées, le cas échéant ;

- réalisation d'essais par un laboratoire reconnu par I'organisme certificateur (indépendant et compétent)

- prélevement des échantillons réalisé par I'organisme certificateur sur le site du demandeur ;
- En surveillance continue :
- réalisation d'un audit de la production par un auditeur technique qualifié :

- vérification de la réalisation des contréles et des enregistrements de la production : matieres
premiéres, fabrication, produits finis,

- vérification des dispositions de maitrise de la qualité : métrologie, conditionnement, stockage,
tracabilité, marquage du produit, traitement des non conformités et des réclamations clients,

- supervision d'essais de caractéristiques certifiées, le cas échéant ;
- fréquence : 1 audit tous les 12 mois.

La fréquence peut étre renforcée a 1 audit tous les 6 mois lorsque des non conformités critiques sont constatées (en
fonction de la pertinence des actions correctives proposées) ;

- réalisation d'essais par un laboratoire reconnu par I'organisme certificateur (indépendant et compétent) :
- prélevement des échantillons réalisé par |'organisme certificateur sur le site du demandeur,
- fréquence : 1 série d'essais tous les 12 mois.

La certification NF 411 « Eléments d'ossatures métalliques pour plaques de platre » permet, par exemple, de répondre
a ces exigences de qualité

1.53.2 EXIGENCES DE QUALITE POUR LES SYSTEMES DE TRAITEMENT DE JOINTS ENTRE PLAQUES DE PLATRE

Le produit est certifié par un organisme certificateur bénéficiant d'une accréditation I1SO CEI 17 065 par un organisme
reconnu par E.A. (European Cooperation for Accreditation).

Les caractéristiques certifiées sont les suivantes :
- résistance a la fissuration ;
- efficacité de collage a la bande associée a I'enduit aprés 7 jours de séchage ;
- dans le cas des enduits hydrofugés, les caractéristiques complémentaires :
- absorption d'eau en surface aprés 2 h d'immersion de I'enduit,
- reprise d'eau apres 2 heures d'immersion de I'enduit ;
- en usage élargi : caractéristiques certifiées conformes aux spécifications de I'Avis Technique référencé.
Le référentiel de certification est élaboré en recueillant le point de vue de toutes les parties intéressées :
- professionnels qui réalisent le produit et / ou service ;

- consommateurs, utilisateurs, prescripteurs ;
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- administrations, experts techniques.

Le référentiel de certification et les certificats en vigueur (ou la liste des produits certifiés) sont accessibles au public,
gratuitement et sans obligation d'identification d'un enregistrement, par le biais d'un site internet ou de tout autre
moyen.

Lorsque cela est techniquement possible, les produits certifiés sont identifiés par un marquage spécifique, au
minimum par la mention de la marque.

Les caractéristiques certifiées sont évaluées sous la responsabilité de I'organisme certificateur, avec les moyens de
contrdle suivants :

- En admission :
- réalisation d'un audit de la production par un auditeur technique qualifié :

- vérification de la réalisation des contréles et des enregistrements de la production : matieres
premiéres, fabrication, produits finis,

- vérification des dispositions de maitrise de la qualité : métrologie, conditionnement, stockage,
tracabilité, marquage du produit, traitement des non conformités et des réclamations clients,

- supervision d'essais de caractéristiques certifiées, le cas échéant ;

- réalisation d'essais par un laboratoire reconnu par I'organisme certificateur (indépendant et compétent)

- prélevement des échantillons réalisé par I'organisme certificateur sur le site du demandeur ;
- En surveillance continue :

- réalisation d'un audit de la production par un auditeur technique qualifié :

vérification de la réalisation des contréles et des enregistrements de la production : matieres
premiéres, fabrication, produits finis,

- vérification des dispositions de maitrise de la qualité : métrologie, conditionnement, stockage,
tragabilité, marquage du produit, traitement des non conformités et des réclamations clients,

- supervision d'essais de caractéristiques certifiées, le cas échéant ;
- fréquence : 2 audit tous les 12 mois.

La fréquence peut étre allégée a 1 audit tous les 12 mois sous réserve que les résultats des évaluations précédentes
sont trés satisfaisantes.

La fréquence peut étre renforcée a 2 audits tous les 12 mois lorsque des non conformités critiques sont constatées (en
fonction de la pertinence des actions correctives proposées) ;

- réalisation d'essais par un laboratoire reconnu par I'organisme certificateur (indépendant et compétent) :
- prélevement des échantillons réalisé par |'organisme certificateur sur le site du demandeur,
- fréquence : 1 série d'essais tous les 24 mois.

La certification QB06 « Systeme de traitement de joints entre plaques de platre » permet, par exemple, de répondre a
ces exigences de qualité.

Cabinet Philippe Colas Avril 2025
Economie de la Construction Page 27 /70



Construction du batiment B19 sur le campus de Pessac DCE ind 02
Projet SIREAUCO Pessac — INSPE
CCTP LOT 5 — CLOISONS — DOUBLAGES — FAUX-PLAFONDS

1.6 DOCUMENTS DE REFERENCE CONTRACTUELS

1.6.1 GENERALITES

Les « Documents de référence contractuels » applicables aux travaux du présent marché sont notamment les suivants,
sans que cette énumération ne soit exhaustive.

Les ouvrages faisant I'objet du présent marché devront répondre a toutes les clauses, conditions et prescriptions des
documents techniques et des documents réglementaires qui leur sont applicables, dont notamment tous les
documents suivants, sans que cette énumération ne soit exhaustive :

- le Code civil ;

- le Code de la construction et de I'habitation ;

- le Code général des collectivités territoriales ;

- le Code des communes ;

- le Code de la santé publique ;

- le Code de I'environnement ;

- le Code de I'urbanisme ;

- le Code rural ;

- le Code du travail ;

- tous les autres codes applicables ;

- le Réglement sanitaire National et/ou Départemental ;

- la Réglementation sécurité incendie ;

- les textes concernant les déchets de chantier et les bruits de chantier ;

- les textes concernant le respect de I'environnement pendant les travaux ;
- les textes concernant les conséquences sur I'environnement des travaux du présent marché ;
- etc.

ainsi que tous les documents énumérés ci-dessous.

1.6.2 DTU ET NORMES DTU
NF DTU 25.1 (P71-201) : Enduits intérieurs en platre

- NF DTU 25.1 P1-1 (novembre 2010) : Travaux de batiment - Enduits intérieurs en platre - Partie 1-1: Cahier des
clauses techniques types (CCT) (Indice de classement : P71-201-1-1)

- NF DTU 25.1 P1-2 (novembre 2010) : Travaux de batiment - Enduits intérieurs en platre - Partie 1-2 : Critéres
généraux de choix des matériaux (CGM) (Indice de classement : P71-201-1-2)

- NF DTU 25.1 P2 (novembre 2010) : Travaux de batiment - Enduits intérieurs en platre - Partie 2 : Cahier des
clauses administratives spéciales types (Indice de classement : P71-201-2)

NF DTU 25.31 (P72-202) : Ouvrages verticaux de platrerie ne nécessitant pas I'application d'un enduit au platre
(cloisons en carreaux de platre a parements lisses)

- NF DTU 25.31 P1-1 (avril 2017) : Travaux de batiment - Ouvrages en carreaux de platre - Partie 1-1 : cahier des
clauses techniques types (Indice de classement : P72-202-1-1)
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- NF DTU 25.31 P1-2 (avril 2017) : Travaux de batiment - Ouvrages en carreaux de platre - Partie 1-2 : critéres
généraux de choix des matériaux (Indice de classement : P72-202-1-2)

- NF DTU 25.31 P2 (avril 2017) : Travaux de batiment - Ouvrages en carreaux de platre - Partie 2 : cahier des
clauses administratives spéciales types (Indice de classement : P72-202-2)

NF DTU 25.41 (P72-203) : Ouvrages en plaques de parement en platre (plaques a faces cartonnées)

- NF DTU 25.41 P1-1 (décembre 2012) : Travaux de batiment - Ouvrages en plaques de platre - Plaques a faces
cartonnées - Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques types (Indice de classement : P72-203-1-1)

- NF DTU 25.41 P1-2 (décembre 2012) : Travaux de batiment - Ouvrages en plaques de platre - Plaques a faces
cartonnées - Partie 1-2 : Critéres généraux de choix des matériaux (CGM) (Indice de classement : P72-203-1-2)

- NF DTU 25.41 P2 (décembre 2012) : Travaux de batiment - Ouvrages en plaques de platre - Plaques a face
cartonnées - Partie 2 : Cahier des clauses administratives spéciales types (Indice de classement : P72-203-2)

NF DTU 25.42 (P72-204) : Ouvrages de doublage et habillage en complexes et sandwiches plaques de parement en
platre et isolant

- NF DTU 25.42 P1-1 (décembre 2012) : Travaux de batiment - Ouvrages de doublage et habillage en complexes
et sandwiches plaques de parement en platre et isolant - Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques types
(Indice de classement : P72-204-1-1)

- NF DTU 25.42 P1-2 (décembre 2012) : Travaux de batiment - Ouvrages de doublage et habillage en complexes
et sandwiches plaques de parement en platre et isolant - Partie 1-2 : Criteres généraux de choix des matériaux
(Indice de classement : P72-204-1-2)

- NF DTU 25.42 P2 (décembre 2012) : Travaux de batiment - Ouvrages de doublage et habillage en complexes et
sandwiches plaques de parement en platre et isolant - Partie 2 : Cahier des clauses administratives spéciales
types (Indice de classement : P72-204-2)

DTU 27.2 (P15-203) : Réalisation de revétements par projection de produits pateux

- DTU 27.2 (NF P15-203-1) (mars 1997) : Réalisation de revétements par projection de produits pateux - Partie 1 :
Cahier des clauses techniques (Indice de classement : P15-203-1)

- DTU 27.2 (NF P15-203-2) (mars 1997) : Réalisation de revétements par projection de produits pateux - Partie 2 :
Cahier des clauses spéciales (Indice de classement : P15-203-2)

1.6.3 NORMES

A. Classification des normes

NF EN : norme frangaise homologuée provenant d'une norme européenne

NF EN ISO : norme frangaise homologuée provenant d'une norme européenne qui a une origine internationale
NF ISO : norme francaise homologuée d'origine internationale

NF : norme francaise

CEl : norme européenne (Commission Electrotechnique Internationale)

Remarque : l'intégralité des textes des normes citées ci-dessous est disponible auprés de I'AFNOR (www.afnor.fr).
B. Platres

- NF EN 13279-1 (novembre 2008) : Liants-platres et enduits a base de platre pour le batiment - Partie 1 :
définitions et exigences (Indice de classement : P72-400-1)

- NF EN 13279-2 (février 2014) : Liants-platres et enduits a base de platre pour le batiment - Partie 2 : méthodes
d'essai (Indice de classement : P72-400-2)
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C. Carreaux et plaques de platre - Cloisons

- NF EN 12859 (juin 2008) : Carreaux de platre - Définitions, spécifications et méthodes d'essai (Indice de
classement : P72-500)

- NF EN 12860 (Décembre 2001) : Liants-colles a base de platre pour carreaux de platre - Définitions,
spécifications et méthodes d'essai (Indice de classement : P72-510)

- NF EN 520+A1 (novembre 2009) : Plaques de platre - Définitions, exigences et méthodes d'essai (Indice de
classement : P72-600)

- NF EN 14496 (juillet 2017) : Adhésifs a base de platre pour complexes d'isolation thermique/acoustique en
plaques de platre et isolant - Définitions, exigences et méthodes d'essai (Indice de classement : P72-602)

- NF EN 14496 (avril 2006) : Adhésifs a base de platre pour complexes d'isolation thermique/acoustique en
plaques de platre et isolant Définitions, spécifications et méthodes d'essai (Indice de classement : P72-602)

- NF EN 13963 (ao(t 2014) : Matériaux de jointoiement pour plaques de platre - Définitions, spécifications et
méthodes d'essai (Indice de classement : P72-603)

- NF EN 14195 (mars 2015) : Eléments d'ossature métalliques pour systémes en plaques de platre - Définitions,
exigences et méthodes d'essai (Indice de classement : P72-605)

- NF EN 15283-1+A1 (novembre 2009) : Plaques de platre armées de fibres - Définitions, spécifications et
méthodes d'essai - Partie 1 : plaques de platre armées d'un tissu (Indice de classement : P72-606-1)

- NF EN 15283-2+A1 (novembre 2009) : Plaques de platre armées de fibres - Définitions, spécifications et
méthodes d'essai - Partie 2 : plaques de platre fibrées (Indice de classement : P72-606-2)

- NF EN 14190 (aolt 2014) : Produits de transformation secondaire de plaques de platre - Définitions,
spécifications et méthodes d'essai (Indice de classement : P72-621)

- NF EN 60947-6-1 (février 2006) : Appareillage a basse tension - Partie 6-1 : matériels a fonctions multiples -
Matériels de connexion de transfert + Amendement Al (juin 2014) (Indice de classement : C63-160)

- NF EN 13915 (novembre 2007) : Panneaux de cloison préfabriqués en plaques de platre a ame cellulaire en
carton - Définitions, prescriptions et méthodes d'essai (Indice de classement : P72-641)

- NF EN 13915 (juillet 2017) : Panneaux de cloison préfabriqués en plaques de platre a ame cellulaire en carton -
Définitions, exigences et méthodes d'essai (Indice de classement : P72-641)

- NF EN 15318 (mars 2008) : Conception et exécution des ouvrages en carreaux de platre (Indice de classement :
P72-700)

- NF EN 15319 (décembre 2007) : Principes généraux de conception des ouvrages en staff (Indice de classement :
P72-701)

- NF EN 13815 (novembre 2006) : Produits en staff - Définitions, prescriptions et méthodes d'essai (Indice de
classement : P73-401)

D. Isolation

- NF EN 13950 (ao(it 2014) : Complexes d'isolation thermique/acoustique en plaques de platre et isolant -
Définitions, spécifications et méthodes d'essai (Indice de classement : P72-620)

- NF EN 13163+A1 (mars 2015) : Produits isolants thermiques pour le batiment - Produits manufacturés en
polystyréne expansé (EPS) - Spécification (Indice de classement : P75-404)

- NF EN 13163+A2 (janvier 2017) : Produits isolants thermiques pour le batiment - Produits manufacturés en
polystyréne expansé (EPS) - Spécification (Indice de classement : P75-404)

- NF EN 13164+A1 (mars 2015) : Produits isolants thermiques pour le batiment - Produits manufacturés en
mousse de polystyrene extrudé (XPS) - Spécification (Indice de classement : P75-405)
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- NF EN 13165+A1 (mars 2015) : Produits isolants thermiques pour le batiment - Produits manufacturés en
mousse rigide de polyuréthane (PU) - Spécification (Indice de classement : P75-406)

- NF EN 13165+A2 (aolt 2016) : Produits isolants thermiques pour le batiment - Produits manufacturés en
mousse rigide de polyuréthane (PU) - Spécification (Indice de classement : P75-406)

- NF EN 13166+A1 (mars 2015) : Produits isolants thermiques pour le batiment - Produits manufacturés en
mousse phénolique (PF) - Spécification (Indice de classement : P75-407)

- NF EN 13166+A2 (juillet 2016) : Produits isolants thermiques pour le batiment - Produits manufacturés en
mousse phénolique (PF) - Spécification (Indice de classement : P75-407)

F. Normes acoustiques

- NF EN ISO 10848-2 (décembre 2017) : Acoustique - Mesurage en laboratoire et sur site des transmissions
latérales du bruit aérien, des bruits de choc et du bruit d'équipement technique de batiment entre des pieces
adjacentes - Partie 2 : Application aux éléments de Type B lorsque la jonction a une faible influence (Indice de
classement : S31-097-2)

G. Normes de résistance au feu

- NF EN 15254-2 (mai 2012) : Application étendue des résultats d'essais de résistance au feu - Murs non porteurs
- Partie 2 : magonnerie et carreaux de platre (Indice de classement : P92-102-2)

- ISO 834-9 (février 2003) : Essais de résistance au feu - Eléments de construction - Partie 9 : exigences
spécifiques relatives aux éléments non porteurs de plafond + Rectificatif technique 1 (février 2009)

- NF EN 1364-2 (janvier 2018) : Essais de résistance au feu des éléments non porteurs - Partie 2 : plafonds (Indice
de classement : P92-110-2)

1.6.4 REGLES DE CALCUL
A. Séismes

- Régles PS 92 (DTU NF P06-013) (décembre 1995) : Régles de construction parasismique - Régles PS applicables
aux batiments + Amendement A1l (février 2001) + Amendement A2 (novembre 2004) (Indice de classement :
P06-013)

- NF EN 1998-5/NA (octobre 2007) : Eurocode 8 - Calcul des structures pour leur résistance aux séismes - Partie 5
: Fondations, ouvrages de souténement et aspects géotechniques - Annexe nationale a la NF EN 1998-5 (Indice
de classement : P06-035-1/NA)

- NF EN 1998-1/NA (décembre 2013) : Eurocode 8 - Calcul des structures pour leur résistance aux séismes -
Partie 1 : Regles générales, actions sismiques et regles pour les batiments - Annexe nationale a la NF EN 1998-1
(Indice de classement : P06-030-1/NA)

- NF EN 1998-5 (septembre 2005) : Eurocode 8 - Calcul des structures pour leur résistance aux séismes - Partie 5 :
Fondations, ouvrages de souténement et aspects géotechniques (Indice de classement : P06-035-1)

- Reégles PS-MI 89 révisées 92 (NF P06-014) (décembre 1995) : Regles de construction parasismique -
Construction parasismique des maisons individuelles et des batiments assimilés - Domaine d'application -
Conception - Exécution + Amendement Al (février 2001) + Amendement A2 (janvier 2011) (Indice de
classement : P06-014)

- NF EN 1998-1 (septembre 2005) : Eurocode 8 - Calcul des structures pour leur résistance aux séismes - Partie 1 :
Reégles générales, actions sismiques et regles pour les batiments + Amendement Al (mai 2013) (Indice de
classement : P06-030-1)
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1.6.5 REGLEMENTATION THERMIQUE
1.6.5.1 LA REGLEMENTATION ENVIRONNEMENTALE DES BATIMENTS NEUFS (RE 2020)

La Réglementation environnementale 2020 (RE2020) vise a diminuer I'impact énergétique et environnemental des
batiments neufs et traduit trois objectifs principaux :

- donner la priorité a la sobriété énergétique et a la décarbonation de I'énergie ;
- diminuer l'impact carbone de la construction des batiments ;
- garantir le confort en cas de forte chaleur .

La premiere date d'entrée en vigueur de la RE 2020 a été fixée au ler janvier 2022 : y sont soumis les batiments ou
parties de batiments d'habitation qui font I'objet d'une demande de permis de construire ou d'une déclaration
préalable déposée depuis le ler janvier 2022.

Depuis le 1er juillet 2022, les immeubles de bureaux et les locaux d'enseignement primaire ou secondaire y sont
également soumis.

Elle s'applique a toutes les constructions neuves situées en France métropolitaine. Elle ne s'imposera pas en
Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, a la Réunion et a Mayotte.

Les deux textes principaux sont :
A. Textes Exigences et Méthode

- Décret n® 2021-1004 du 29 juillet 2021 relatif aux exigences de performance énergétique et environnementale
des constructions de batiments en France métropolitaine ;

- Décret n® 2022-305 du 1 mars 2022 relatif aux exigences de performance énergétique et environnementale des
constructions de batiments de bureaux et d'enseignement primaire ou secondaire en France métropolitaine

- Arrété du 4 aot 2021 modifié relatif aux exigences de performance énergétique et environnementale des
constructions de batiments en France métropolitaine et portant approbation de la méthode de calcul prévue a
I'article R. 172-6 du code de la construction et de I'habitation ;

- Arrété du 6 avril 2022 modifiant les arrétés pris en application des articles R. 122-22 a R. 122-25 et R. 173-1aR.
172-9 du Code de la construction et de I'habitation

- Décret n® 2022-1516 du 3 décembre 2022 relatif aux exigences de performance énergétique et
environnementale des constructions temporaires

- Arrété du 22 décembre 2022 relatif aux exigences de performance énergétique et environnementale des
constructions temporaires ou de petite surface

B. Textes Attestations et Etude de faisabilité énergétique

- Décret n® 2021-1548 du 30 novembre 2021 relatif aux attestations de prise en compte des exigences de
performance énergétique et environnementale et a la réalisation d'une étude de faisabilité relative aux
diverses solutions d'approvisionnement en énergie pour les constructions de batiments en France
métropolitaine

- Arrété du 9 décembre 2021 relatif aux attestations de prise en compte des exigences de performance
énergétique et environnementale et de réalisation d'une étude de faisabilité relative aux diverses solutions
d'approvisionnement en énergie pour les constructions de batiments en France métropolitaine et modifiant
I'arrété du 11 octobre 2011 relatif aux attestations de prise en compte de la réglementation thermique et de
réalisation d'une étude de faisabilité relative aux approvisionnements en énergie pour les batiments neufs ou
les parties nouvelles de batiments

- Arrété du 9 décembre 2021 relatif a la réalisation d'une étude de faisabilité relative aux diverses solutions
d'approvisionnement en énergie pour les constructions de batiments en France métropolitaine
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- Arrété du 6 avril 2022 modifiant les arrétés pris en application des articles R. 122-22 a R. 122-25 et R. 173-1aR.
172-9 du Code de la construction et de I'habitation

C. Textes Données environnementales

- Décret n® 2021-1674 du 16 décembre 2021 relatif a la déclaration environnementale de produits de
construction et de décoration ainsi que des équipements électriques, électroniques et de génie climatique

- Arrété du 14 décembre 2021 relatif a la déclaration environnementale des produits destinés a un usage dans
les ouvrages de batiment et a la déclaration environnementale des produits utilisée pour le calcul de la
performance environnementale des batiments

- Arrété du 14 décembre 2021 relatif a la vérification par tierce partie indépendante des déclarations
environnementales des produits destinés a un usage dans les ouvrages de batiment et des déclarations
environnementales des produits utilisées pour le calcul de la performance environnementale des batiments

1.6.6 PROCEDES ET PRODUITS DE TECHNIQUES NON COURANTES

Pour les Avis Techniques et les procédures ATEX concernant les procédés et produits de techniques non courantes,
I'entrepreneur se reportera aux clauses des Documents généraux d'Avis Techniques.

1.6.7 REGLES PROFESSIONNELLES

L'entrepreneur devra respecter, pour les ouvrages concernés, les « Regles professionnelles » acceptées par la C2P
(Commission Prévention Produits).

La liste de ces régles est publiée semestriellement sur le site de I'Agence Qualité Construction a I'adresse «
www.qualiteconstruction.com/c2p » et I'entrepreneur est contractuellement réputé en avoir pris connaissance.

La liste faisant référence pour le présent marché est celle en cours a la date de signature du marché.

Pour les "Régles professionnelles" faisant I'objet d'une « mise en observation » (liste disponible a la méme adresse),
I'entrepreneur souhaitant mettre en ceuvre I'un de ces produit ou procédé devra vérifier, auprés de son Assureur, si
celui-ci ne fait pas I'objet de conditions spéciales de souscription d'assurance.

Il devra, si c'est le cas, faire part, par écrit au maitre d'ouvrage, de I'ouvrage concerné par cette « mise en observation
» ainsi que des démarches effectuées pour garantir I'assurance des prestations objet du présent marché.

En tout état de cause, I'entrepreneur ne pourra, en aucun cas, mettre en ceuvre des ouvrages qui ne seraient pas
couverts par ses assureurs.

1.6.8 REGLEMENTATION SECURITE INCENDIE

L'entrepreneur devra respecter les exigences fixées par la reglementation incendie, notamment :
- la réaction au feu des matériaux et produits devant étre mis en ceuvre ;

- le comportement au feu des ouvrages en place.

1.6.9 REGLEMENTATIONS CONCERNANT LA SANTE ET LA SECURITE DES OUVRIERS SUR LE CHANTIER
Pour la réglementation concernant :

- la sécurité et la protection de la santé sur le chantier ;

- la sécurité des ouvriers contre les chutes ;

- la protection des travailleurs contre les risques liés a I'amiante ;

I'entrepreneur se reportera aux clauses communes ou clauses générales ainsi qu'a la législation en vigueur.
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1.6.10 REGLEMENTATIONS CONCERNANT LES DECHETS ET LES BRUITS DE CHANTIER

A. Déchets de chantier

La gestion des déchets de chantier devra respecter la réglementation en vigueur a ce sujet, notamment

A.1 Déchets courants

- directive cadre européenne 2008/98/CE ;

- nomenclature déchets : annexe Il de |'article R 541-8 du Code de I'Environnement ;

- principe de responsabilité du producteur de déchets : articles L 541-2 et L 541-23 du Code de I'Environnement ;
- principe de responsabilité élargie du producteur (REP) : article L 541-10 du Code de I'Environnement ;

- collecte et transport de déchets, déclaration préfecture : article R 541-50 du Code de I'Environnement ;

- bordereaux de tracabilité des déchets : article R 541-45 du Code de I'Environnement ;

- registre déchets : arrété du 29 février 2012 ;

- obligations liées aux emballages : articles R 543-66 a R 543-74 du Code de I'Environnement ;

- diagnostic déchets avant démolition : décret n° 2011-610 du 31 mai 2011 et arrété du 19 décembre 2011 ;

- plans départementaux de prévention et de gestion des déchets du BTP : article L 541-14 du Code de
I'Environnement ;

- transfert transfrontalier de déchets : note de synthése du Ministéere et réglement du 14 juin 2006.
A.2 Déchets dangereux
- collecte et transport de déchets dangereux : arrété du 29 mai 2009 ;

- obligation de caractérisation des déchets et d'emballage des déchets dangereux : ordonnance n° 2010-1579 du
17 décembre 2010 ;

- transit, regroupement ou tri des déchets dangereux : ICPE 2718.

A.3 Déchets d'amiante

- étiquetage des déchets d'amiante : décret n° 88-466 du 28 avril 1988 ;
- stockage des déchets d'amiante : arrété du 12 mars 2012.

B. Bruits de chantier

La limitation des bruits de chantier devra étre traitée par les entrepreneurs, dans le strict respect de la législation et
de la réglementation en vigueur a ce sujet, dont notamment :

- I'article R. 1334-36 du Code de la santé publique concernant les chantiers de travaux publics ou privés, ou les
travaux intéressant les batiments et leurs équipements soumis a une procédure de déclaration ou
d'autorisation ;

- I'article R. 1337-6 du Code de la santé publique, concernant « les bruits de voisinage résultant des chantiers de
travaux publics ou privés » qui sanctionne les infractions suivantes :

- le non-respect des conditions fixées par les autorités compétentes concernant soit la réalisation des travaux,
soit I'utilisation ou I'exploitation de matériels ou d'équipements,

- le fait de ne pas prendre les précautions suffisantes pour limiter le bruit,

- les comportements anormalement bruyants.
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- les arrétés préfectoraux et municipaux éventuels dont I'entrepreneur du présent Lot est réputé avoir pris
connaissance avant le début des travaux.

B.1 Réglementation concernant les matériels de chantier

Les engins de chantiers sont soumis a deux régimes réglementaires limitant leurs niveaux sonores que |'entrepreneur
du présent Lot se tenu de respecter :

- le décret n® 95-79 du 23 janvier 1995 concernant « les émissions sonores des objets et engins bruyants » ;

la directive européenne (directive 2000/14/CE concernant « les exigences relatives aux niveaux admissibles
d'émissions sonores »).

Cabinet Philippe Colas Avril 2025
Economie de la Construction Page 35/70



Construction du batiment B19 sur le campus de Pessac DCE ind 02
Projet SIREAUCO Pessac — INSPE
CCTP LOT 5 — CLOISONS — DOUBLAGES — FAUX-PLAFONDS

2 GENERALITES — FAUX-PLAFONDS

2.1 ETENDUE DES TRAVAUX

2.1.1 TRAVAUX A REALISER

Les travaux a réaliser par le présent corps d'état sont essentiellement les suivants :
- Faux-plafonds acoustique,

- Faux-plafonds hygiénique,

- Flocage,

- Ouvrages divers, trappes,

- Etc.,

2.1.2  TRAVAUX FAISANT PARTIE DU MARCHE
Les prestations a la charge de la présente entreprise dans le cadre de son marché comprendront implicitement :
- les études, calculs, tracés, dessins d'exécution et de détail des ouvrages ;

- la vérification des ossatures et fixations, des matériaux choisis conformément aux prescriptions réglementaires,
notamment a celles relatives aux risques d'incendie et de panique, de sismicité et aux prescriptions
contractuelles de résistance, d'adaptation a I'hygrométrie des locaux, d'isolation thermique et acoustique ;

- I'amenée, la mise en place, la maintenance et le repli en fin de travaux des installations de chantier ;

- la fourniture, le transport et la mise en ceuvre de tous les matériaux, produits et composants de construction
nécessaires a la réalisation parfaite et compléte de tous les ouvrages de son marché ;

- tout agres ou dispositif mécanique nécessaire a I'exécution des travaux ;

- la fourniture et la pose des ossatures métalliques, des dispositifs de suspension et de fixation a la structure
porteuse ;

- le rebouchage des percements et engravures restant apparents aprés pose ;

- la fourniture et la pose des éléments d'habillage (panneaux, bandes, bacs ou autres) constituant le plafond
proprement dit avec leur systeme de fixation d'accrochage éventuel sur I'ossature (clips, épingles, etc.) ;

- I'exécution des feuillures ou découpes sur les éléments d'habillage ;

- I'enlevement des gravois, déchets, débris et emballages de I'entrepreneur.

2.1.3 TRAVAUX FAISANT PARTIE DU MARCHE PAR DEROGATION AU NF DTU 58.1

Sauf dispositions contraires des Documents Particuliers du Marché (DPM), les travaux dis par I'entreprise
comprendront :

- les raccords avec les revétements (carrelage, peinture, etc.) correspondants ;
- I'exécution de trappes d'acces au plénum ;

- la fourniture et la pose des éléments destinés a satisfaire a des exigences acoustiques ou thermiques ou de
protection contre l'incendie ;

- la mise a la terre des éléments métalliques selon NF C15-100;

- etc.
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2.2 OBLIGATIONS DE L'ENTREPRENEUR

2.2.1 OBLIGATIONS ET RESPONSABILITES DE L'ENTREPRENEUR

L'entrepreneur restera toujours responsable des matériaux qu'il met en ceuvre.

Il luiincombera de choisir les matériaux et produits les mieux adaptés aux différents critéres imposés par la
destination finale des locaux.

L'entrepreneur devra présenter a I'acceptation du maitre d'ceuvre :
- le plan de calepinage des ossatures, des éléments de suspension, et des accessoires éventuels ;
- les fixations aux supports ;

- les plans définissant les emplacements et les dimensions des réservations, feuillures, engravures, qui sont
susceptibles d'étre réservés lors de |'exécution des travaux de gros ceuvre ;

- les dessins d'ensemble et de détails nécessaires a I'exécution des plafonds suspendus .

Pour les matériaux et produits proposés par le maitre d'ceuvre, I'entrepreneur sera contractuellement tenu de
s'assurer qu'ils répondent aux différents criteres imposés et excluent tout risque de condensation potentiel par la
destination finale des locaux et dans le cas contraire en informer par écrit le maftre d'ceuvre. L'entrepreneur avant le
commencement des travaux devra vérifier que toutes les conditions sont réunies pour commencer son travail,
notamment ce qui releve de la perméabilité a I'air de I'enveloppe et des conditions hygrométriques et de
températures admissibles des locaux et dans I'espace de plénum pour l'exécution des travaux.

A défaut, il devra avertir le maitre d'ouvrage, le maitre d'ceuvre ou leur représentant avant le commencement des
travaux.

2.2.2 OBLIGATIONS DE RESULTAT

Dans le cadre contractuel de son marché, I'entrepreneur sera soumis a une obligation de résultat : il devra livrer au
maitre d'ouvrage I'ensemble des ouvrages en complet et parfait état de finition en conformité avec la réglementation
et les prescriptions du présent document, et il devra fournir toutes les fournitures et prestations nécessaires quelles
gu'elles soient pour obtenir ce résultat.

2.2.3 PRIX DU MARCHE

Les prix du marché comprendront implicitement :

- la reconnaissance des existants ;

- les plans d'exécution dans le cas ou ils sont a la charge de I'entrepreneur ;

- la main d'ceuvre et les fournitures nécessaires pour toutes les reprises, finitions, vérifications, réglages, etc. de
ses ouvrages, en fin de travaux et apres réception ;

- la protection des ouvrages jusqu'a la réception ;

- la protection des ouvrages des autres corps d'état pouvant étre détériorés ou salis par les travaux du présent
Lot ;

- le nettoyage du chantier en cours et en fin de travaux ;
- le tri et I'évacuation des déchets de chantiers ;
- la quote-part de I'entreprise dans les frais généraux du chantier et le compte prorata, le cas échéant ;

- la notice et les instructions d'entretien, s'il y a lieu.
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2.2.4 RECONNAISSANCE DES EXISTANTS

Le titulaire du présent lot devra avant remise de son offre réaliser une analyse précise de I'existant en cas de travaux
de rénovation ou de réhabilitation. Son offre devra tenir compte des résultats de cette analyse.

2.3 OBLIGATIONS DE LA MAITRISE D'CEUVRE

Il appartiendra au maitre d'ceuvre :

- de prendre toutes dispositions pour maintenir hors-d'eau et hors-d'air les locaux a aménager a partir du début
des travaux d'aménagement, et d'étre en mesure de corriger l'influence des conditions atmosphériques a
I'intérieur de ces locaux, de fagon a limiter les variations des états hygrométriques ;

- de fournir I'étude thermique, dans le cas de mise en ceuvre sous une surface froide pour déterminer le
positionnement du point de rosée et les dispositions nécessaires a mettre en ceuvre.

2.4 BASES CONTRACTUELLES DU PROJET

2.4.1 TYPE D'ETABLISSEMENT ET SISMICITE
- Batiment neuf ;

- zone de sismicité : 1 - trés faible ;

- classe d'importance du batiment : Il ;

Le dimensionnement devra étre réalisé selon le NF DTU 58.1 ou I'Eurocode 8 en fonction des caractéristiques de
I'ouvrage et de I'établissement.

2.4.2 CARACTERISTIQUES DES LOCAUX

Les conditions de température, d'humidité relative et d'agressivité de I'atmosphere dans lesquelles sont placées les
plafonds, les suspentes et les ossatures :

- jusqu'a la classe D : locaux de type B et C avec ambiance agressive.
Nature de support :

- suivant localisation, en métal et en béton armé.

Autres spécifications de I'environnement :

- locaux en surpression.

Hauteur sol-plafond minimale / maximale : suivant localisation.

La conception et I'exécution des plafonds prendront en compte les spécifications complémentaires qui sont
susceptibles d'interférer :

Toutes les caractéristiques dimensionnelles et position des éléments d'éclairage, de conditionnement d'air, de
canalisations pour fluides, etc., qui sont susceptibles d'interférer dans la conception et I'exécution des plafonds
suspendus.

Toutes les caractéristiques dimensionnelles, liaisons avec les cloisons (fixes, amovibles, démontables), partition
ultérieure, mise a terre, etc.

Positionnement des équipements ou installations spécifiques et prescriptions des dispositions éventuelles :
- systeme d'éclairage, appareillages et autres installations solidaires du plafond.

Caractere de démontabilité et fréquence de démontage :
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- non démontable.

2.5 SPECIFICATIONS ET PRESCRIPTIONS GENERALES

2.5.1 CONDITIONS D'EXECUTION DES TRAVAUX

La mise en ceuvre ne pourra débuter que lorsque les conditions suivantes seront réunies :

- les enduits en platre ou de mortier devront étre « sec a l'air » ;

- les vitrages devront étre posés ;

- les locaux devront étre mis a I'abri des intempéries ;

- une réhumidification importante des locaux ne devra pas étre a craindre ;

- les canalisations d'eau chaude et d'eau froide incluses dans le plénum seront calorifugées ;

- la fourchette d'humidité relative de I'air admissible pour la pose des matériaux devra étre compatible avec la
classe de ces matériaux.

2.5.2 CONTROLE ET RECEPTION DES MATERIAUX SUR CHANTIER.

Le maitre d'ceuvre se réserve le droit de procéder a des controles de conformité des matériaux et fournitures sur
chantier avant mise en ceuvre.

Pour les produits et matériaux présentant un marquage CE, le certificat de conformité CE et |la déclaration de
conformité CE établis conformément a I'annexe ZA de la norme NF EN 13964 :

- ZA.1.1 concernant les kits de plafond suspendu.

Pour les produits et matériaux relevant d'un Avis Technique, d'une certification par un organisme tiers certificateur,
I'entrepreneur procedera a la vérification du marquage qui atteste des caractéristiques visées dans ces documents, la
compatibilité de ces caractéristiques avec le niveau d'exigence requis.

En ce qui concerne les autres matériaux, |I'entrepreneur devra justifier leur conformité.

Dans le cas contraire, le maitre d'ceuvre pourra faire réaliser des prélevements et des essais par un organisme de son
choix, aux frais de l'entrepreneur.

Les contréles de conformité et le cas échéant les essais, se feront dans les conditions définies au chapitre «
Documents de référence contractuels ».

Tous les matériaux défectueux et ceux non conformes le cas échéant, seront immédiatement remplacés.

2.5.3 LIAISONS ENTRE LES CORPS D'ETAT

Aprés passation des marchés, I'entrepreneur du présent lot devra se mettre en rapport avec les entreprises des autres
corps d'état pour assurer une parfaite mise en ceuvre de ses ouvrages.

Dans le cadre de cette liaison entre les entreprises :

- chaque entrepreneur réclamera au maitre d'ceuvre en temps voulu toutes les précisions utiles qu'il jugera
nécessaires a la bonne exécution de ses prestations ;

- chaque entrepreneur se mettra en rapport en temps voulu avec le ou les corps d'état dont les travaux sont liés
aux siens, afin d'obtenir tous les renseignements qui lui sont nécessaires et de tenir informer les autres
intervenants des dispositions particuliéres relatives a ses travaux (présence de terminaux techniques par
exemple).
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Au cas ol I'entrepreneur ne disposerait pas de certaines des données, notamment celles visées a I'annexe A du NF
DTU 58.1, il en avisera sans retard le maitre de I'ouvrage et le maitre d'ceuvre qui feront connaitre la suite qu'ils
donnent dans un délai de huit jours.

L'entreprise du présent lot ainsi que ses sous-traitants devront prendre connaissance et appliquer les obligations
réglementaires et dispositions spécifiques de sécurité applicables au chantier.

2.5.4 RECEPTION DES TRAVAUX — TOLERANCES DE L'OUVRAGE POSE

Ouvrage posé composé des éléments d'habillage et de I'ossature :

- la tolérance de désaffleurement maximale entre deux éléments contigus présentant une surface lisse ne devra
pas étre supérieure a la valeur de 5/10e de millimétre pour des éléments chanfreinés, et a 3/10e de millimétre
pour des éléments non chanfreinés ;

- le baillement entre ossature apparente et appuis apparents des panneaux doit étre au plus égal a 1 millimétre ;

- I'écart maximum doit étre inférieur ou égal a 2,0 mm par metre linéaire avec un maximum de 5,0 mm sur une
longueur de 5,0 m, mesuré horizontalement a I'emplacement de la suspension et dans toutes les directions.

Eléments d'habillage :
- alignement ;

- mode de division a I'emplacement des poteaux, des luminaires, etc.

2.5.5 LOCAUX ET HUMIDITE

La conception du plafond suspendu devra tenir compte des critéres d'ambiance du local.

2.5.6 LUTTE CONTRE LE RISQUE DE SOULEVEMENT DU PLAFOND

L'entrepreneur devra prendre toutes les dispositions pour que le plafond résiste, sans soulévement, a une mise en
surpression éventuelle du local ou a une dépression du plénum.

En application de I'article AM4 du paragraphe 5 du Réglement de sécurité contre l'incendie, le plafond devra rester en
place sous |'effet des variations de pression dues au fonctionnement du systeme de désenfumage mécanique.
2.5.7 RISQUE SISMIQUE

La conception du plafond suspendu devra étre étudiée de telle sorte que la stabilité du plafond suspendu reste
assurée dans I'hypothése d'un déplacement relatif du plafond suspendu par rapport au gros-ceuvre / charpente
métallique et que, dans I'éventualité de la chute d'un ou plusieurs éléments, celle-ci n'entraine pas celle des éléments
voisins.

Le dimensionnement devra é&tre réalisé selon le NF DTU 58.1 et conforme a norme NF EN 1998-1/NA en fonction des
caractéristiques de I'ouvrage et de |'établissement.

La conception devra tenir compte des dispositions parasismiques suivantes :

- seuls les porteurs et des entretoises a semelle de 24 mm ou plus devront étre utilisés.

2.5.8 ACOUSTIQUE

La conception du plafond suspendu devra étre étudiée et répondre a la qualité acoustique du local réglementé. « La
réglementation portant sur la performance finale de I'ouvrage, il est nécessaire de recomposer celle-ci a partir des
performances intrinseques des produits mesurés en laboratoire par l'intermédiaire des normes européennes NF EN
12354-1 3 6 « Calcul de la performance acoustique des batiments a partir de la performance des éléments ».

La contribution du plafond devra étre justifiée en utilisant des produits de performance d'indice d'absorption
acoustique pondéré (aw) selon les normes d'essais NF EN ISO 354, NF EN I1SO 11654 et NF EN 13964.
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La conception du plafond suspendu devra étre étudiée de telle sorte que le plafond participe a l'isolation acoustique
entre locaux voisins, il faut considérer que I'isolement résultera de la combinaison de l'indice d'affaiblissement
acoustique de la paroi séparant les deux locaux, des isolements latéraux des cloisons liées a cette paroi, de la fagade,
des planchers surélevés et de l'isolement latéral apporté par les plafonds suspendus. Ce dernier est appelé «
isolement acoustique normalisé du plafond suspendu » (Dn,c,w(c;ctr) en dB) et il dépend :

- du type de plafond retenu et de ses matériaux constitutifs ;

- de la barriére d'isolation acoustique incorporée éventuellement au plafond ;

- de la barriére d'isolation placée éventuellement au-dessus de la cloison séparatrice ;
- de la hauteur du plénum.

La conception du plafond devra permettre de satisfaire par des choix de produits de performance justifiée en Isolation
acoustique normalisée minimale Dn,f.

2.5.9 LOCAL OU LOCAUX DE STOCKAGE

La mise a disposition du local ou des locaux nécessaires au stockage des matériaux approvisionnés sur chantier, et les
opérations de séchage, de maintien en état de siccité et de chauffage, si nécessaire de ce local ou de ces locaux, est
entierement a la charge de I’entrepreneur.

En tout état de cause, les conditions de stockage des matériaux approvisionnés devront impérativement respecter les
préconisations du fournisseur.

2.6 SPECIFICATIONS DE MISE EN CEUVRE

La mise en ceuvre sera exécutée conformément au NF DTU 58.1 selon les spécifications suivantes.

2.6.1 FIXATION DES SUSPENTES

La fixation des suspentes dépendra de la nature des supports et de la charge appliquée.
Elle devra respecter les exigences de la norme NF EN 13964.

Fixation sur supports en béton plein devant supporter des efforts.

Les chevilles, type expansion et les clous pistoscellés avec pré pergage, sont seuls admis pour supporter des efforts a
I'arrachement.

La cheville est déterminée en fonction des charges et sera qualifiée pour béton fissuré.

Les clous pistoscellés sont admis lorsqu'ils bénéficient d'un Avis Technique ou d'un Agrément Technique Européen et
d'un Document Technique d'Application ou leur équivalent.

Il n'y aura pas de fixations par pistoscellement dans certains supports tels que plancher précontraint et plancher
chauffant.

Fixation sur supports en corps creux.

La fixation sera réalisée a barrettes ou pitons type bascule et autres dispositifs ayant satisfait a un essai en condition
réelle.

Fixation sur supports métal.
Les percements ne seront admis qu'avec I'accord du responsable de la solidité de la charpente métallique.

- Dans le cas de charpentes métalliques, les supports seront des dispositifs agissant par pincement
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2.6.2  FIXATION DES PLAFONDS SUSPENDUS

Le nombre de fixations, leur section et leur espacement sont fonction de la charge a porter. Leur répartition doit étre
telle qu'une attache défectueuse ne puisse entrainer la chute de I'ossature recevant les éléments d'habillage.

La mise en ceuvre sera exécutée conformément au NF DTU 58.1.
Eléments de suspension :

- ossature unique suspendue aux structures porteuses.
Ossatures des éléments d'habillage :

Pour les plafonds suspendus sur ossature non apparente, il pourra s'avérer nécessaire que les panneaux soient
interrompus a I'aplomb de la ligne de joint de dilatation, et I'espace vide ainsi créé, devra étre revétu d'un couvre-joint
fixé sur un des c6tés seulement.

Les faux-plafonds seront arrétés par :

- profil de rive approprié au type de plafond suspendu.

2.6.3  SPECIFICATIONS LIEES A L'USAGE ET AUX EQUIPEMENTS DU LOCAL
Les plafonds suspendus auront les fonctions suivantes :

- absorption acoustique ;

- isolation acoustique ;

- isolation thermique ;

- support d'éclairage ;

- décoration ;

- habillage (canalisations diverses, systéeme de ventilation, etc.) ;
- protection contre l'incendie ;

- etc.

Les éléments d'habillage seront fixés sur ossature :

- cachée, ou autre suivant détails de I'Architecte.

L'ossature et les éléments d'habillage seront choisis en fonction de leur classe de déformation et d'exposition tenant
compte des équipements et de leurs accessoires (par exemple : luminaires, bouches de ventilation, détecteur de
fumées) ainsi que de leurs caractéristiques communiquées par le fabricant.

Les dispositions éventuelles seront a prendre pour assurer la sécurité incendie et I'affaiblissement acoustique
concernant la liaison entre plafond et appareils d'éclairage et de conditionnement d'air, de canalisations pour fluides,
etc.

Les dispositifs d'acces au plénum des parties de plafonds ouvrants :

- les éléments de plafonds ouvrants des parties désignés « plafonds ouvrants » seront ouvrants avec pivot
autour d'un axe matérialisé.

Dans le cas de démontages fréquents, les bandes et les bacs :
- seront clippés sur les profilés non apparents.
Dans le cas de démontages occasionnels, les bandes seront vissées ou clippées directement sur les profilés porteurs.

Appareils de conditionnement d'air et les installations de canalisations.
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- Les appareils de conditionnement d'air et les installations de canalisations pour fluides ne seront pas solidaires
avec les plafonds suspendus.

Diffuseurs et grilles.

- Les diffuseurs et grilles pourront étre rendus solidaires avec les plafonds suspendus dans la mesure ou un
matériau souple entre I'équipement et le plafond sera mis en ceuvre.

Appareils d'éclairage incorporés aux plafonds :

- le calcul des charges tiendra compte des luminaires remplagant un élément d'habillage et faisant partie des
plafonds suspendus.

Autres appareils qui reposeront sur des éléments d'habillage.

- Concernant les spots, rampes d'éclairage, appareils de lutte contre I'incendie reposant sur des éléments
d'habillage, leur poids ne devra entrainer aucune déformation, a I'endroit des découpes ; I'appareil devra
masquer les joints.

Eléments incorporés visibles.

- Certains éléments d'habillage seront découpés pour laisser apparaitre divers accessoires (protection incendie,
bouche de soufflage, etc.) aux emplacements désignés.

2.6.4 PRESCRIPTIONS DE RESISTANCE AU FEU ET STABILITE

La performance de résistance au feu d'un plafond suspendu lorsque requise doit étre justifiée dans les conditions de
pose (y compris vis-a-vis des rives) conformément a la réglementation et faire I'objet de classement selon I'arrété du
22 mars 2004 modifié relatif a la résistance au feu des produits, éléments de construction et d'ouvrages.

Les normes d'essais NF EN 1364-2 et NF EN 13381-1 sont applicables aux plafonds suspendus.

Les plafonds faisant I'objet d'un classement égal ou supérieur a EI 15 (b = a), ou EI 30 (b = a), selon la méthode
d'essai NF EN 1364-2, pourront étre utilisés lorsque, respectivement, une exigence SF 1/4 h ou SF 1/2 h est requise
pour un plafond suspendu.

Les plafonds suspendus essayés selon la méthode NF EN 13381-1 pourront étre utilisés comme écran de protection
thermique de structures porteuses dans les conditions mentionnées a I'annexe 5 de I'arrété du 22 mars 2004.

La conception du plafond devra permettre de satisfaire une exigence :

- Suivant besoins spécifiques a I'opération.

2.7 PRESCRIPTIONS CONCERNANT LES PRODUITS ET MATERIAUX

2.7.1 REGLEMENT EUROPEEN PRODUITS DE CONSTRUCTION - MARQUAGE CE

Les directives européennes s'imposent aux Etats membres quant a leurs objectifs. Transposées en droit francais, leurs
exigences deviennent alors applicables dans le cadre de la réalisation de travaux du présent marché.

Le Réglement Produit de Construction (RPC, réglement (UE) n° 305/2011) s'applique a un produit de construction
lorsqu'il est mis a disposition sur le marché, ce qui signifie fourni sur le marché de I'Union dans le cadre d'une activité
commerciale (a titre onéreux ou gratuit).

Les exigences relatives a un produit de construction sont précisées dans des spécifications techniques harmonisées.
Ces spécifications techniques harmonisées sont :

- les normes harmonisées ;

- les documents d'évaluation européens.
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Le RPC impose que tout produit de construction, lors de sa mise a disposition sur le marché, conforme a une norme
harmonisée ou a une Evaluation Technique Européenne dont il a fait I'objet a la demande du fabricant, fasse I'objet de
I'établissement d'une déclaration de performances et soit marqué CE. Le fabricant s'engage sur la performance de son
produit.

Dans le cas d'un produit de construction pas couvert ou pas totalement couvert par une norme harmonisée, le
fabricant peut demander une Evaluation Technique Européenne (ETE). La démarche est alors volontaire ; par contre,
une fois I'ETE obtenue, le fabricant devra établir une déclaration de performance et marquer CE ce produit.

L'entrepreneur aura le choix entre des produits bénéficiant d'une déclaration de performance et marqués CE et des
produits non concernés par cette disposition. Dans tous les cas, il devra choisir un produit ayant des performances
adaptées a I'ouvrage qu'il doit réaliser.

Les dérogations a I'établissement d'une déclaration de performances font I'objet de I'article 5 du réglement (UE) n°
305/2011 : « Par dérogation a 'article 4, paragraphe 1, et en I'absence de dispositions nationales ou de I'Union
exigeant la déclaration des caractéristiques essentielles la ou il est prévu que les produits de construction soient
utilisés, un fabricant peut s'abstenir d'établir une déclaration des performances lorsqu'il met sur le marché un produit
de construction couvert par une norme harmonisée, lorsque :

- le produit de construction est fabriqué individuellement ou sur mesure selon un procédé autre que la
production en série, en réponse a une commande spéciale, et est installé dans un ouvrage de construction
unique identifié, par un fabricant qui est responsable de l'incorporation en toute sécurité du produit dans les
ouvrages de construction, dans le respect des régles nationales applicables et sous la responsabilité des
personnes chargées de |'exécution en toute sécurité des ouvrages de construction et désignées par les régles
nationales applicables ;

- le produit de construction est fabriqué sur le site de construction en vue d'étre incorporé dans 'ouvrage de
construction respectif conformément aux regles nationales applicables et sous la responsabilité des personnes
chargées de I'exécution en toute sécurité des ouvrages de construction et désignées par les regles nationales
applicables ;

- le produit de construction est fabriqué d'une maniére traditionnelle ou adaptée a la sauvegarde des
monuments selon un procédé non industriel en vue de rénover correctement des ouvrages de construction
officiellement protégés comme faisant partie d'un environnement classé ou en raison de leur valeur
architecturale ou historique spécifique, dans le respect des regles nationales applicables.»

En conséquence, la déclaration de performance et le marquage CE ne sont pas requis pour une partie d'ouvrage
élémentaire fagonnée par I'entrepreneur qui la met en ceuvre lui-méme sur site.

Les éléments d'information nécessaires a la mise en application du marquage CE en lien avec le RPC sont disponibles
sur le site www.rpcnet.fr.
2.7.2  GENERALITES SUR LES PRODUITS VISES

Les produits visés sont couverts par la norme harmonisés NF EN 13964. L'entrepreneur devra s'assurer du marquage
CE et du contenu de la déclaration de performances des produits concernés. Il devra choisir le ou les produits ayants
des performances adaptées a I'ouvrage qu'il doit réaliser, en appui de la déclaration des performances et/ou d'une
certification de produit.

2.7.3 ELEMENTS D'HABILLAGE

2.7.3.1 ELEMENTS D'HABILLAGE POUR L'ENSEMBLE DES LOCAUX

- Les éléments d'habillage réalisés a partir de laines minérales agglomérées seront conformes a la norme NF EN
13964 ;

- les éléments d'habillage réalisés a partir de plague de parement en platre seront conformes aux normes NF EN
14190 et NF EN 13964 ;

- les éléments d'habillage réalisés a partir de platre seront conformes aux normes NF EN 14246 et NF EN 13964 ;
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- Les éléments d'habillage réalisés a partir de panneaux a bas de bois seront conformes a la norme NF EN 13964 ;

- les éléments d'habillage réalisés a partir de panneaux de particules seront conformes a la norme NF EN 312 et
NF EN 13964 ;

- les éléments d'habillage réalisés a partir de panneaux de particules surfacés mélaminés seront conformes a la
norme NF EN 14322 et NF EN 13964 ;

- les éléments d'habillage réalisés a partir des panneaux de fibres de moyenne densité MDF seront conformes
aux normes NF EN 622-5 et NF EN 622-1 et NF EN 13964 ;

- les éléments d'habillage réalisés a partir de panneaux de contreplaqué définis dans la norme NF EN 313-2 et NF
EN 313-1 seront conformes a la norme NF EN 13964 ;

- les éléments d'habillage réalisés a partir de panneaux replaqué bois seront conformes aux normes NF B 54-200
et XP B 54-202 et NF EN 13964 ;

- les éléments d'habillage réalisés a partir des panneaux OSB seront conformes aux normes NF EN 300 et NF EN
13964 ;

- les éléments d'habillage réalisés a partir de panneaux de laine de bois seront conformes a la norme NF EN
13168+A1 et NF EN 13964 ;

- les éléments d'habillage réalisés a partir d'acier seront conformes aux normes NF EN 10130, NF EN 10346 et NF
EN 13964. lls bénéficieront d'un traitement contre la corrosion ;

- les éléments d'habillage réalisés a partir de matériaux appropriés choisis par I'entrepreneur seront conformes
aux normes qui les concernent.

Les caractéristiques des éléments d'habillage seront les suivantes :
- répondre a |'exigence de réaction au feu du local ;
- répondre a |'atteinte de la performance acoustique du local :

- les éléments d'habillage auront une performance d'indice d'absorption acoustique pondéré aw de
classe minimal conformément a la classification de I'annexe B de la norme de calcul NF EN I1SO 11654.

- pour les locaux en rénovation ou pour les locaux avec aménagement intérieure ultérieure de cloisonnement,
I'isolement acoustique normalisé Dn,f sera justifié pour atteindre I'isolation acoustique recherchée entre locaux
adjacents :

- inférieure a 39 dB.
- pour les locaux définis avec des contraintes sanitaires et/ou maitrise de la qualité de I'air :
- le caractére de résistance aux moisissures :
- fongistatique.

- le classement des émissions de polluants individuel COV, TVOC, Formaldéhyde, CMR VOC selon la norme
NF EN 16516+A1,

- autres.

- pour les locaux définis avec des exigences de confort lumineux, la Réflexion lumineuse (%) sera a minima de :
suivant notice HQE de I'opération.

2.7.3.2 ELEMENTS D'HABILLAGE POUR LES LOCAUX PARTICULIERS

- Les éléments d'habillage réalisés a partir de laines minérales agglomérées seront conformes a la norme NF EN
13964 ;
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- les éléments d'habillage réalisés a partir de plagque de parement en platre seront conformes aux normes NF EN
14190 et NF EN 13964 ;

- les éléments d'habillage réalisés a partir de platre seront conformes aux normes NF EN 14246 et NF EN 13964 ;
- Les éléments d'habillage réalisés a partir de panneaux a bas de bois seront conformes a la norme NF EN 13964 ;

- les éléments d'habillage réalisés a partir de panneaux de particules seront conformes a la norme NF EN 312 et
NF EN 13964 ;

- les éléments d'habillage réalisés a partir de panneaux de particules surfacés mélaminés seront conformes a la
norme NF EN 14322 et NF EN 13964 ;

- les éléments d'habillage réalisés a partir des panneaux de fibres de moyenne densité MDF seront conformes
aux normes NF EN 622-5 et NF EN 622-1 et NF EN 13964 ;

- les éléments d'habillage réalisés a partir de panneaux de contreplaqué définis dans la norme NF EN 313-2 et NF
EN 313-1 seront conformes a la norme NF EN 13964 ;

- les éléments d'habillage réalisés a partir de panneaux replaqué bois seront conformes aux normes NF B 54-200
et XP B 54-202 et NF EN 13964 ;

- les éléments d'habillage réalisés a partir des panneaux OSB seront conformes aux normes NF EN 300 et NF EN
13964 ;

- les éléments d'habillage réalisés a partir de panneaux de laine de bois seront conformes a la norme NF EN
13168+A1 et NFEN 13964 ;

- les éléments d'habillage réalisés a partir d'acier seront conformes aux normes NF EN 10130, NF EN 10346 et NF
EN 13964. Ils bénéficieront d'un traitement contre la corrosion ;

- les éléments d'habillage réalisés a partir de matériaux appropriés choisis par I'entrepreneur seront conformes
aux normes qui les concernent.

Les éléments d'habillage auront des caractéristiques qui permettront de :
- répondre a |'exigence de réaction au feu des locaux ;

- répondre a |'atteinte de la performance acoustique du local : les éléments d'habillage auront une performance
d'indice d'absorption acoustique pondéré aw de classe minimal conformément a la classification de I'annexe B
de la norme de calcul NF EN ISO 11654 ;

- répondre a |'atteinte de la performance acoustique du local : les éléments d'habillage auront une performance
d'indice d'absorption acoustique pondéré (aw) ;

- pour les locaux en rénovation ou pour les locaux avec aménagement intérieure ultérieure de cloisonnement,
I'isolement acoustique normalisé Dn,f sera justifié a une valeur minimale définie dans la notice acoustique ;

- pour les locaux définis avec des contraintes sanitaires et/ou maitrise de la qualité de I'air :
- le caractére de résistance aux moisissures :
- fongistatique,
- fongistatique et fongicide.

- le classement des émissions de polluants individuel COV, TVOC, Formaldéhyde, CMR VOC selon la norme
NF EN 16516+A1,

- etc.

- pour les locaux définis avec des exigences de confort lumineux, la Réflexion lumineuse (%)sera a minima de :
suivant calcul FLJ de I'opération et suivant notice HQE de I'opération,
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2.7.4 ELEMENTS DE SUSPENSION

Les éléments de suspension devront étre métalliques, rigides, réglables, protégés de la corrosion et répondre aux
exigences de la norme NF EN 13964.

2.7.5 (OSSATURES

L'ossature constituée de profilés métalliques devra étre protégée contre la corrosion et répondre aux exigences de la
norme NF EN 13964.

Le choix de la classe de déformation et I'espacement des porteurs devra tenir compte du type et de la masse des
éléments d'habillage ainsi que de celle des accessoires éventuels.

2.7.5.1 OSSATURE NON APPARENTE
L'ossature sera constituée de profilés métalliques.

Les profilés primaires seront suspendus a la structure porteuse par l'intermédiaire de suspentes ou fixés
mécaniquement a la structure porteuse verticale.

Les profilés secondaires seront liaisonnés perpendiculairement aux profilés primaires par 'intermédiaire d'étriers,
brides, clips, etc.

D'autres dispositifs respectant les exigences de la norme NF EN 13964 pourront étre employés.
2.7.5.2 OSSATURE APPARENTE
L'ossature sera constituée de profilés métalliques.

Les profilés porteurs comporteront des emplacements modulés pour recevoir les entretoises fixées a la structure
porteuse.

Les entretoises seront placées perpendiculairement aux porteurs ou a d'autres entretoises et disposeront a chaque
extrémité d'un systéme pour maintenir les porteurs a I'écartement déterminé.

Le faux-plafond sera muni de profilés de rive.

Les éléments d'habillage seront maintenus par des cavaliers, clips, épingles, systeme anti-soulévement adaptés selon
que le faux-plafond est démontable ou pas.

2.8 DOCUMENTS DE REFERENCES CONTRACTUELS

2.8.1 GENERALITES

Les documents de référence contractuels applicables aux travaux du présent marché sont notamment les suivants,
sans que cette énumération ne soit exhaustive.

Les ouvrages faisant I'objet du présent marché devront répondre a toutes les clauses, conditions et prescriptions des
documents techniques et des documents réglementaires qui leur sont applicables, dont notamment tous les
documents suivants, sans que cette énumération ne soit exhaustive :

- le Code civil ;

- le Code de la construction et de |'habitation ;
- le Code général des collectivités territoriales ;
- le Code des communes ;

- le Code de la santé publique ;

- le Code de I'environnement ;
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- le Code de l'urbanisme ;

- le Code rural ;

- le Code du travail ;

- tous les autres codes applicables ;

- le Réglement sanitaire national et/ou départemental ;

- la Réglementation sécurité incendie ;

- les textes concernant les déchets de chantier et les bruits de chantier ;

- les textes concernant le respect de I'environnement pendant les travaux ;

- les textes concernant les conséquences sur I'environnement des travaux du présent marché ;
- etc.

ainsi que tous les documents énumérés ci-dessous.

2.8.2 DTU ET NORMES DTU
A. DTU spécifiques pour les travaux du présent marché
NF DTU 25.41 (P72-203) : Ouvrages en plaques de parement en platre (plaques a faces cartonnées)

- NF DTU 25.41 P1-1 (décembre 2012) : Travaux de batiment - Ouvrages en plaques de platre - Plaques a faces
cartonnées - Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques types (Indice de classement : P72-203-1-1)

- NF DTU 25.41 P1-2 (décembre 2012) : Travaux de batiment - Ouvrages en plaques de platre - Plaques a faces
cartonnées - Partie 1-2 : Critéres généraux de choix des matériaux (CGM) (Indice de classement : P72-203-1-2)

- NF DTU 25.41 P2 (décembre 2012) : Travaux de batiment - Ouvrages en plaques de platre - Plaques a face
cartonnées - Partie 2 : Cahier des clauses administratives spéciales types (Indice de classement : P72-203-2)

NF DTU 25.51 (P73-201) : Mise en ceuvre des plafonds en staff traditionnel

- NF DTU 25.51 P1-1 (mai 2011) : Travaux de batiment - Mise en ceuvre des ouvrages en staff traditionnel - Partie
1-1: Cahier des clauses techniques types + Amendement Al (mars 2018) (Indice de classement : P73-201-1-1)

- NF DTU 25.51 P1-2 (mai 2011) : Travaux de batiment- Mise en ceuvre des ouvrages en staff traditionnel - Partie
1-2 : Critéres généraux de choix des matériaux + Amendement Al (mars 2018) (Indice de classement : P73-201-
1-2)

- NF DTU 25.51 P2 (mai 2011) : Travaux de batiment - Mise en ceuvre des ouvrages en staff traditionnel - Partie 2
: Cahier des clauses administratives spéciales types (Indice de classement : P73-201-2)

NF DTU 58.1 (P68-203) : Plafonds suspendus

- NF DTU 58.1 P1-1 (juin 2019) : Travaux de batiment - Plafonds suspendus modulaires - Partie 1-1 : Cahier des
clauses techniques types (Indice de classement : P68-203-1-1)

- NF DTU 58.1 P1-2 (juin 2019) : Travaux de batiment - Plafonds suspendus modulaires - Partie 1-2 : Critéres
généraux de choix des matériaux (Indice de classement : P68-203-1-2)

- NF DTU 58.1 P2 (juin 2019) : Travaux de batiment - Plafonds suspendus modulaires - Partie 2 : Cahier des
clauses administratives spéciales types (Indice de classement : P68-203-2)

NF DTU 58.2 (P69-002) : Plafonds tendus

- NF DTU 58.2 P1-1 (décembre 2007) : Travaux de batiment - Plafonds tendus - Partie 1-1 : Cahiers des clauses
techniques (Indice de classement : P69-002-1-1)
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- NF DTU 58.2 P1-2 (décembre 2007) : Travaux de batiment - Plafonds tendus - Partie 1-2 : Critéres généraux de
choix des matériaux (Indice de classement : P69-002-1-2)

- NF DTU 58.2 P2 (décembre 2007) : Travaux de batiment - Plafonds tendus - Partie 2 : Cahiers des clauses
administratives spéciales (Indice de classement : P69-002-2)

2.8.3 NORMES

2.8.3.1 CLASSIFICATION DES NORMES

NF EN : norme frangaise homologuée provenant d'une norme européenne.

NF EN ISO : norme frangaise homologuée provenant d'une norme européenne qui a une origine internationale.

NF ISO : norme frangaise homologuée d'origine internationale.

NF : norme francaise.

CEl : norme européenne (Commission Electrotechnique Internationale).

Remarque : l'intégralité des textes des normes citées ci-dessous est disponible auprés de I'AFNOR

2.8.3.2 PRINCIPALES NORMES SUR LES FAUX-PLAFONDS

- NF EN 13964 (juin 2014) : Plafonds suspendus - Exigences et méthodes d'essai (Indice de classement : P68-204)

- NF EN 14246 (ao(t 2006) : Eléments en platre pour plafonds suspendus - Définitions, spécifications et
méthodes d'essai (Indice de classement : P72-530)

- NF EN 14190 (aolt 2014) : Produits de transformation secondaire de plaques de platre - Définitions,
spécifications et méthodes d'essai (Indice de classement : P72-621)

2.8.3.3 AUTRES ELEMENTS D'HABILLAGE

- NF EN 10346 (octobre 2015) : Produits plats en acier revétus en continu par immersion a chaud pour formage a
froid - Conditions techniques de livraison (Indice de classement : A36-240)

- NF P34-310 (avril 2017) : Téles et bandes en acier de construction galvanisées a chaud en continu destinées au
batiment - Classification et essais (Indice de classement : P34-310)

- NF EN 10130 (avril 2007) : Produits plats laminés a froid, en acier a bas carbone pour formage a froid -
Conditions techniques de livraison (Indice de classement : A36-401)

- NF EN 622-1 (ao(t 2003) : Panneaux de fibres - Exigences - Partie 1 : exigences générales (Indice de classement
: B54-051-1)

- NF EN 622-5 (décembre 2009) : Panneaux de fibres - Exigences - Partie 5 : exigences pour panneaux obtenus
par procédé a sec (MDF) (Indice de classement : B54-051-5)

- NF EN 312 (novembre 2010) : Panneaux de particules - Exigences (Indice de classement : B54-114)

- NF EN 300 (octobre 2006) : Panneaux de lamelles minces, longues et orientées (OSB) - Définitions, classification
et exigences (Indice de classement : B54-115)

- NF EN 14322 (avril 2017) : Panneaux a base de bois - Panneaux surfacés mélaminés pour usages intérieurs -
Définition, exigences et classification (Indice de classement : B54-117)

- NF EN 313-1 (juin 1996) : Contreplaqué - Classification et terminologie - Partie 1 : classification (Indice de
classement : B54-151-1)

- NF EN 313-2 (janvier 2000) : Contreplaqué - Classification et terminologie - Partie 2 : terminologie (Indice de
classement : B54-151-2)
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- NF B54-200 (novembre 1995) : Panneaux décoratifs plaques-bois - Définition et classification (Indice de
classement : B54-200)

- XP B54-202 (novembre 1995) : Panneaux décoratifs plaques-bois - Spécifications. (Indice de classement : B54-
202)

- NF EN 13168+A1 (mars 2015) : Produits isolants thermiques pour le batiment - Produits manufacturés en laine
de bois (WW) - Spécification (Indice de classement : P75-409)

2.8.34 RISQUE SISMIQUE

- NF EN 1998-1 (septembre 2005) : Eurocode 8 - Calcul des structures pour leur résistance aux séismes - Partie 1 :
Regles générales, actions sismiques et regles pour les batiments + Amendement Al (mai 2013) (Indice de
classement : P06-030-1)

- NF EN 1998-5/NA (octobre 2007) : Eurocode 8 - Calcul des structures pour leur résistance aux séismes - Partie 5
: Fondations, ouvrages de souténement et aspects géotechniques - Annexe nationale a la NF EN 1998-5 (Indice
de classement : P06-035-1/NA)

- NF EN 1998-5 (septembre 2005) : Eurocode 8 - Calcul des structures pour leur résistance aux séismes - Partie 5 :
Fondations, ouvrages de soutenement et aspects géotechniques (Indice de classement : P06-035-1)

- Reégles PS-MI 89 révisées 92 (NF P06-014) (décembre 1995) : Régles de construction parasismique -
Construction parasismique des maisons individuelles et des batiments assimilés - Domaine d'application -
Conception - Exécution + Amendement Al (février 2001) + Amendement A2 (janvier 2011) (Indice de
classement : P06-014)

- NF EN 1998-1/NA (décembre 2013) : Eurocode 8 - Calcul des structures pour leur résistance aux séismes -
Partie 1 : Regles générales, actions sismiques et regles pour les batiments - Annexe nationale a la NF EN 1998-1
(Indice de classement : P06-030-1/NA)

- NF EN 1998-1/NA (décembre 2013) : Eurocode 8 - Calcul des structures pour leur résistance aux séismes -
Partie 1 : Regles générales, actions sismiques et regles pour les batiments - Annexe nationale a la NF EN 1998-1
(Indice de classement : P06-030-1/NA)

2.8.3.5 RESISTANCE AU FEU

- NF EN 1364-2 (janvier 2018) : Essais de résistance au feu des éléments non porteurs - Partie 2 : plafonds (Indice
de classement : P92-110-2)

- NF EN 13381-1 (juillet 2020) : Méthodes d'essai pour déterminer la contribution a la résistance au feu des
éléments de construction - Partie 1 : membranes de protection horizontales (Indice de classement : P92-140-1)

2.8.3.6 ACOUSTIQUE

- NF EN ISO 354 (septembre 2004) : Acoustique - Mesurage de |'absorption acoustique en salle réverbérante
(Indice de classement : S31-003)

- NF EN I1SO 11654 (juillet 1997) : Acoustique - Absorbants pour I'utilisation dans les batiments - Evaluation de
I'absorption acoustique (Indice de classement : S31-064)

- NF EN ISO 10848-2 (décembre 2017) : Acoustique - Mesurage en laboratoire et sur site des transmissions
latérales du bruit aérien, des bruits de choc et du bruit d'équipement technique de batiment entre des pieces
adjacentes - Partie 2 : Application aux éléments de Type B lorsque la jonction a une faible influence (Indice de
classement : $31-097-2)

2.8.4 REGLES PROFESSIONNELLES

L'entrepreneur devra respecter, pour les ouvrages concernés, les Régles professionnelles acceptées par la C2P
(Commission Prévention Produits).
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La liste de ces regles est publiée semestriellement sur le site de I'Agence Qualité Construction a I'adresse «
www.qualiteconstruction.com/c2p » et I'entrepreneur est contractuellement réputé en avoir pris connaissance.

La liste faisant référence pour le présent marché est celle en cours a la date de signature du marché.

Pour les « Regles professionnelles » faisant I'objet d'une « mise en observation » (liste disponible a la méme adresse),
I'entrepreneur souhaitant mettre en ceuvre I'un de ces produits ou procédés devra vérifier, aupres de son assureur, si
celui-ci ne fait pas I'objet de conditions spéciales de souscription d'assurance.

Il devra, si c'est le cas, faire part, par écrit au maitre d'ouvrage, de I'ouvrage concerné par cette « mise en observation
» ainsi que des démarches effectuées pour garantir I'assurance des prestations objet du présent marché.

En tout état de cause, I'entrepreneur ne pourra, en aucun cas, mettre en ceuvre des ouvrages qui ne seraient pas
couvert par ses assureurs.

2.8.5 DOCUMENTS DU PROGRAMME PACTE

Afin de respecter les obligations issues du Grenelle de I'Environnement, I'entrepreneur titulaire du présent marché
devra impérativement vérifier si les ouvrages qu'il sera amené a mettre en ceuvre font I'objet d'une ou plusieurs
Recommandations professionnelles RAGE ou d'un ou plusieurs Guides RAGE/PACTE dont la liste est disponible sur le
site www.programmepacte.fr.

Si c'est le cas, il devra impérativement suivre, pour les ouvrages concernés, les prescriptions et les recommandations
indiquées dans ces documents.

S'il constate, pour les travaux objet du présent Lot, une impossibilité technique a suivre ces prescriptions, il devra
impérativement en faire part par écrit au maitre d'ceuvre.

2.8.6 REGLEMENTATION SECURITE INCENDIE

L'entrepreneur devra respecter les exigences fixées par la réglementation incendie, notamment :
- la réaction au feu des matériaux et produits devant étre mis en ceuvre ;

- le comportement au feu des ouvrages en place.

- Réglement de sécurité incendie dans les ERP (approuvé par arrété du 25 juin 1980 et modifié) : Livre 2
Dispositions applicables aux établissements des quatre premiéres catégories - Titre 1 Dispositions générales -
Chapitre 2 Construction - Articles CO1 a CO60 ;

- Réglement de sécurité incendie dans les ERP (approuvé par arrété du 25 juin 1980 et modifié) : Livre 2
Dispositions applicables aux établissements des quatre premiéres catégories - Titre 1 Dispositions générales -
Chapitre 3 Aménagements intérieurs, décorations et mobilier - Articles AM1 a AM20

- Les textes officiels en vigueur relatifs a la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les
établissements recevant du public, et tous les autres textes concernant

- le désenfumage ;

- la prévention des incendies ;

- sécurité contre l'incendie des IGH ;

- protection contre l'incendie des locaux de travail ;
- etc.

devront étre respectés.

2.8.7 LUTTE CONTRE LE BRUIT

- Arrété du 30 juin 1999 relatif aux caractéristiques acoustiques des batiments d'habitation
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- Arrété du 30 juin 1999 relatif aux modalités d'application de la réglementation acoustique

- Circulaire conjointe n° 2000-5 - n® 2000-73 du 28 janvier 2000 relative a l'application de la réglementation
acoustique dans les batiments d'habitation neufs

- Arrété du 25 avril 2003 relatif a la limitation du bruit dans les établissements d'enseignement
- Arrété du 25 avril 2003 relatif a la limitation du bruit dans les établissements de santé
- Arrété du 25 avril 2003 relatif a la limitation du bruit dans les hotels

- Circulaire du 25 avril 2003 relative a I'application de la réglementation acoustique des batiments autres que
d'habitation

- Décret n° 2016-798 du 14 juin 2016 relatif aux travaux d'isolation acoustique en cas de travaux de rénovation
importants

- Arrété du 13 avril 2017 relatif aux caractéristiques acoustiques des batiments existants lors de travaux de
rénovation importants

2.8.8 REGLEMENTATIONS CONCERNANT LA SANTE ET LA SECURITE DES OUVRIERS SUR LE CHANTIER
Pour la réglementation concernant :

- la sécurité et la protection de la santé sur le chantier ;

- la sécurité des ouvriers contre les chutes ;

- la protection des travailleurs contre les risques liés a I'amiante.

I'entrepreneur se reportera aux clauses communes ou clauses générales ainsi qu'a la législation en vigueur.

2.8.9 REGLEMENTATIONS CONCERNANT LES DECHETS ET LES BRUITS DE CHANTIER

A. Déchets de chantier

La gestion des déchets de chantier devra respecter la réglementation en vigueur a ce sujet.
A.1 Principes généraux de prévention et de gestion des déchets

- Articles L541-11 et L541-15-3, R541-13 a R541-27 du Code I'environnement ;

- circulaire du 15 février 2000 relative a la planification de la gestion des déchets de chantier du batiment et des
travaux publics ;

- circulaire du 6 juin 2006 relative aux installations de stockage de déchets non dangereux ;

- arrété du 18 ao(t 2014 approuvant le plan national de prévention des déchets 2014-2020 en application de
I'article L541-11 du Code de I'environnement ;

- recommandation T2-2000 aux maitres d'ouvrage publics relative a la gestion des déchets de chantiers du
batiment.

A.2 Déchets de démolition
- Articles R111-43 3 R111-49 du Code de la construction et de |'habitation ;

- arrété du 19 décembre 2011 relatif au diagnostic portant sur la gestion des déchets issus de la démolition de
catégories de batiments.

A.3 Déchets dangereux
- Arrété du 30 décembre 2002 modifié relatif au stockage de déchets dangereux.

A.4 Déchets d'amiante
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- Circulaire n® 2005-18 du 22 février 2005 relative a I'élimination des déchets d'amiante lié a des matériaux
inertes ;

- circulaire n® 96-60 du 19 juillet 1996 modifiée relative a I'élimination des déchets générés lors des travaux
relatifs aux flocages et aux calorifugeages contenant de I'amiante dans le batiment.

A.5 Fluides frigorigénes dans les équipements thermodynamiques
- Articles R543-75 a R543-123 du Code de I'environnement.
B. Bruits de chantier

La limitation des bruits de chantier devra étre traitée par les entreprises, dans le strict respect de la législation et de la
réglementation en vigueur a ce sujet, dont notamment :

- I'article R.1334-36 du Code de la santé publique concernant les chantiers de travaux publics ou privés, ou les
travaux intéressant les batiments et leurs équipements soumis a une procédure de déclaration ou
d'autorisation ;

- I" article R. 1337-6 du Code de la santé publique, concernant « les bruits de voisinage résultant des chantiers de
travaux publics ou privés » qui sanctionne les infractions suivantes :

- le non-respect des conditions fixées par les autorités compétentes concernant soit la réalisation des travaux,
soit l'utilisation ou I'exploitation de matériels ou d'équipements,

- le fait de ne pas prendre les précautions suffisantes pour limiter le bruit,
- les comportements anormalement bruyants.

- les arrétés préfectoraux et municipaux éventuels dont I'entrepreneur du présent Lot est réputé avoir pris
connaissance avant le début des travaux.

- le décret n® 2006-1099 du 31 aolt 2006 relatif a la lutte contre les bruits de voisinage

- I'arrété du 5 décembre 2006 relatif aux modalités de mesurage des bruits de voisinage.
Les entreprises devront respecter ces textes pour les travaux pouvant étre concernés.

- Articles R1336-1 a R1336-11 du Code de la santé publique.

B.1 Réglementation concernant les matériels de chantier

Les engins de chantiers sont soumis a deux régimes réglementaires limitant leurs niveaux sonores que I'entreprise du
présent Lot sera tenue de respecter :

- Articles R571-1 a R571-97, R572-1 a R572-3 du Code de I'environnement ;

- directive européenne 2000/14/CE concernant « les exigences relatives aux niveaux admissibles d'émissions
sonores » ;

- arrété du 18 mars 2002 relatif aux émissions sonores dans I'environnement des matériels destinés a étre
utilisés a I'extérieur des batiments ;

- arrété du 21 janvier 2004 relatif au régime des émissions sonores des matériels destinés a étre utilisés a
I'extérieur des batiments.

2.9 RAPPEL DES GENERALITES THERMIQUES ET ENVIRONNEMENTALES DE L’ OPERATION

- L’entreprise devra respecter en tous points la Charte de Chantier a Faible Nuisance de I'opération.
- Classe COV A+.

- Réflexion lumineuse extérieures des plafonds <60% (notice ALJ).
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2.9.1 RE2020SEUIL 2025

2.9.1.1 OBJECTIFS POUR LE PRESENT LOT 5 — CLOISONS — DOUBLAGES — FAUX-PLAFONDS

Le maitre d’ouvrage est particulierement soucieux de la performance environnementale associée a cette nouvelle
construction.

A ce titre, il entend mettre en ceuvre un ensemble de solutions techniques visant a réduire les émissions de gaz a effet
de serre (EGES) inhérentes tant a la mise en ceuvre des produits de construction et équipements (PCE), qu’a
I'utilisation des énergies lors de la construction et I'exploitation du batiment.

Ces dispositions permettront de répondre aux exigences définies par la réglementation environnementale RE2020.

Cela se traduit (tant pour les lots structurels qu’architecturaux) par le recours a une majorité de produits dont I'impact
environnemental est maitrisé.

En cohérence avec ces ambitions, une évaluation du poids carbone de la Conception a permis de fixer un objectif
carbone réaliste pour chacun des lots permettant d’atteindre le résultat escompté.

L’ensemble des calculs thermiques réglementaires de notre projet est rassemblé dans les documents DCE suivants :
- Notice ACV RE2020

- Notice RT 2012 / RE2020

- Fichier standardisé RSET

- Fichier standardisé RSEE

Au titre du présent Lot 2, I'objectif a atteindre est de :

- 15 kgCO2e/m? Sref pour le B19A tertiaire

- 24 kgCO2e/m? Sref pour le B19B tertiaire

Cette valeur constitue un objectif de résultat pour I'entreprise Titulaire du présent Lot 5.

Le suivi carbone en phase réalisation sera assuré par la Maitrise d’ceuvre Environnement de I'opération selon la
Méthodologie dédiée décrite au titre du CCTC.

L’Entreprise Titulaire du présent lot s’engage alors a mettre en ceuvre tous les moyens nécessaires pour assurer la
bonne continuité du suivi carbone de I'opération et I’atteinte des objectifs fixés.

2.9.1.2 EMISSIONS CARBONE REPARTIES SELON L’ALLOTISSEMENT DCE

Les résultats d’Emissions de Gaz a Effet de Serre (EGES) pour I'indicateur Construction selon les lots entreprises sont
repris dans les 2 tableaux suivants :

Batiment B19A
N° - Nom du Lot

1 INSTALLATIONS DE CHANTIER-TERRASSEMENTS-FONDATIONS-STRUCTURE

BETON ARME 168,6

2 FACADES OSSATURE BOIS - REVETEMENTS DE FACADES-CASQUETTES DE 21

FACADES

3 ETANCHEITE-COUVERTURE-AUVENTS 25,5

4 MENUISERIES EXTERIEURES-OCCULTATIONS 35,2

5 CLOISONS-DOUBLAGES-FAUX PLAFONDS 14,8

6 MENUISERIES INTERIEURES 6,9
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7 SERRURERIE-METALLERIE 12,7
8 REVETEMENT DE SOLS SOUPLES-REVETEMENTS DE SOLS DURS 31,6
9 PEINTURE-SIGNALETIQUE 6,4
10 CHAUFFAGE-VENTILATION/RAFRAICHISSEMENT-INSTALLATIONS ET 1615
EQUIPEMENTS SANITAIRES-FLUIDES SPECIAUX

11 CFO CFA 152,5
12 ASCENSEURS 12,9
15 VRD AMENAGEMENTS EXTERIEURS 10,0
Batiment B19B

N° - Nom du Lot

1 INSTALLATIONS DE CHANTIER-TERRASSEMENTS-FONDATIONS-STRUCTURE 85 3
BETON ARME ’

2 FACADES OSSATURE BOIS - REVETEMENTS DE FACADES-CASQUETTES DE 10
FACADES

3 ETANCEHITE-COUVERTURE-AUVENTS 18,5
4 MENUISERIES EXTERIEURES-OCCULTATIONS 35,1
5 CLOISONS-DOUBLAGES-FAUX PLAFONDS 24,1
6 MENUISERIES INTERIEURES 14,3
7 SERRURERIE-METALLERIE 18,8
8 REVETEMENT DE SOLS SOUPLES-REVETEMENTS DE SOLS DURS 33,3
9 PEINTURE-SIGNALETIQUE 12,4
10 CHAUFFAGE-VENTILATION/RAFRAICHISSEMENT-INSTALLATIONS ET 163,5
EQUIPEMENTS SANITAIRES-FLUIDES SPECIAUX

11 CFO CFA 151,6
12 ASCENSEURS 33,6
15 VRD AMENAGEMENTS EXTERIEURS 10,3

2.10 COMMISSIONNEMENT

Les travaux font I'objet d'une démarche de commissioning afin de garantir au Maitre d’Ouvrage que les performances
et « qualités de service » visées en conception soient correctement atteintes a la livraison de I'opération et pour ses
occupants futurs.

Les entreprises titulaires devront prendre connaissance du plan de commissioning, du plan de mesures et de
vérifications (PMV) et de dossier de performance inclus aux pieces. Les entreprises devront fournir a I'autorité de
commissioning I'ensemble des pieces et justificatifs nécessaires au bon déroulement de la procédure de
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commissioning en phase Exécution. Les entreprises s’engagent a collaborer avec le responsable commissioning pour
les lots techniques : les phases de mise au point (statique et dynamique) et de mise en service, qui permettront de
garantir le bon fonctionnement des équipements et de leurs commandes (sur le périmétre défini par le
commissionning)."

2.10.1 Essals

Préalablement aux tests de fonctionnement, les entreprises d’exécution doivent avoir réalisées leurs autocontroles et
diffusées a I’Agent de commissioning.

Il appartient a I’entrepreneur de s’assurer que toutes ces taches ou demandes ont bien été planifiées, organisées et
réalisées.
Les phases de tests se dérouleront suivant les principes qui auront été retenus au cours des différentes réunions et les

résultats seront consignés sur les documents standardisés.

L’entrepreneur sous controle de la maitrise d’ceuvre aura la charge de les faire remplir puis de les communiquer a
I’Agent de commissioning.

L’ensemble des programmes et logiciels devra étre implanté dans la totalité des régulateurs et automates.

A cette étape les programmes horaires seront définis soit par le client, soit par I’Agent de commissioning (ceux-ci
étant ultérieurement modifiables suivant les contraintes d’exploitation). L’Agent de commissioning vérifiera par
sondage la fagon dont les essais sont menés ainsi que la conformité des fiches d’autocontrédle et de mesures
transmises par les entreprises.
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3 DESCRIPTION DES OUVRAGES

Nota Général : le détail le plus complexe aux yeux de la Maitrise d’CEuvre, prime dans la réalisation des ouvrages.

Nota Général : I'entreprise devra faire remarquer les incohérences, les impossibilités et les non-conformités au DTU lors
de la remise de son offre. Tout sujet qui n'aurait pas été relevé avant la signature du marché, ne pourra faire I'objet
d'une plus-value. L'entreprise devra la finition architecturale mise en évidence dans les détails.

Nota Général : les constitutions des cloisons et notamment le nombre de plaques hydrofuges par parement, sera
adapté pour respecter le classement hygrométrique des locaux suivant le cahier du CSTB 3567v2.

Nota Général : le calepinage des dalles et panneaux de faux-plafonds sont soumis a la validation de I’Architecte,
notamment pour les faux-plafonds repére PLAF 3, PLAF 5, et PLAF 7.

3.1 CLOISONNEMENTS INTERIEURS

3.1.1 CLOISONS DE DISTRIBUTION DE 100 MM D’EPAISSEUR

Cloisons a parement en plaques platre, des Ets BPB PLACO ou techniquement équivalent.

Type de cloison

- 98/48-50,

Type d’ossature

- Montants Stil ML 48/50,

- Rails Stil ML 48/50,

- Entraxe des ossatures (selon calcul de I'entreprise en fonction des dispositions des plans),

- Montants simples ou doubles a définir par I'entreprise, a entraxe de 0,60 m ou 0,40 m, suivant les hauteurs a
franchir,

Epaisseur finie

- 98 mm,

Isolation interne

- Laine de verre de 45 mm épaisseur,

- Type : PAR PHONIC des Ets ISOVER ou techniquement équivalent,

Parements aux 2 faces

- Parement aux deux faces en plaques de platre haute dureté de 12,5 mm d'épaisseur :
- 1°" parement : 2 x BA 13 PLACODUR,
- 2%me parement : 2 x BA 13 PLACODUR,

- Plaques de platre haute dureté dans les piéce séches ; plaques de platre hydrofuge en parement dans
les pieces humides (sanitaires, etc.),

- Fixation des plaques par vis,
- Enduit spécifique,
- Bande a joint spécifique,

Degré de résistance au feu
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- Réaction au feu du parement plaque : A2-s1, dO,

- Performance au feu de la cloison : El 60 (coupe-feu 1 heure),

Degré d’affaiblissement acoustique

- RA = Rw+C > 47 dB,

Traitement des joints et mise en ceuvre, suivant préconisations du fabricant,
Sujétions particuliéres

- Réalisation en continu des impostes de porte,

- Incorporation de renforts au droit des appareils et terminaux des corps d’états techniques, et tous
aménagements intérieurs (lavabos, radiateur, meubles divers, etc.),

- Toutes les sujétions nécessaires pour la réalisation des raccords parfaits avec les ouvrages en jonction, sont a la
charge du présent lot,

- Pour les cloisons intérieures dont la percussion est effectuée sur la structure bois (mur a ossature bois, etc.), les
rails et montants doivent étre fixés sur bande résiliente et un joint souple doit étre mis en place sur les plaques
de platre.

- Sous les rails, un ruban résilient doit étre mis en ceuvre pour limiter la propagation du son.

- Traitement des passages de gaines dans les cloisons : le lot Cloisons — Doublages réalise les percements et
réservations suivant les indications des lots Techniques ; les lots Techniques aménent les chemins de cables
jusqu’a la cloison, seul les cables et les tuyaux traversent la cloison ; tous les rebouchements sont réalisés par le
lot Cloisons — Doublages.

- Les ouvrages comprennent toutes les sujétions liées au maintien, aux fixations et aux raccords avec les
ouvrages adjacents, et notamment les chassis vitrés et impostes vitrées des parois ; tous les renforts
d’ossatures nécessaires sont a la charge du présent lot,

Localisation :
- Suivant indications des plans et détails du Maitre d'CEuvre, le carnet de repérage des cloisons, et notamment :

- Pour les cloisons de distribution de 100 mm d’épaisseur des batiments B19A et B19B,

3.1.2 CLOISONS DE DISTRIBUTION DE 120 MM D’EPAISSEUR

Cloisons a parement en plaques platre, des Ets BPB PLACO ou techniquement équivalent.
Type de cloison

- SAA 120,

Type d’ossature

- Montants Stil M 48,

- Rails Stil R 70,

- Entraxe des ossatures (selon calcul de I'entreprise en fonction des dispositions des plans),
- Montants doubles, a entraxe de 0,60 m, suivant les hauteurs a franchir,

Epaisseur finie

- 120 mm,

Isolation interne

- Laine de verre de 70 mm épaisseur,

Cabinet Philippe Colas Avril 2025
Economie de la Construction Page 58 / 70



Construction du batiment B19 sur le campus de Pessac DCE ind 02
Projet SIREAUCO Pessac — INSPE
CCTP LOT 5 — CLOISONS — DOUBLAGES — FAUX-PLAFONDS

- Type : PAR PHONIC des Ets ISOVER ou techniquement équivalent,
Parements aux 2 faces
- Parement aux deux faces en plaques de platre de 12,5 mm d'épaisseur :
- 1°" parement : 2 x BA 13,
- 2%Me parement : 2 x BA 13,

- Plaques de platre standard dans les piece séches ; plaques de platre hydrofuge dans les pieces humides
(sanitaires, etc.),

- Fixation des plaques par vis,

- Enduit spécifique,

- Bande a joint spécifique,

Degré de résistance au feu

- Réaction au feu du parement plaque : A2-s1, dO,

- Performance au feu de la cloison : El 60 (coupe-feu 1 heure) avec boitiers électriques protégés,
Degré d’affaiblissement acoustique

- RA = Rw+C > 56 dB,

Traitement des joints et mise en ceuvre, suivant préconisations du fabricant,
Sujétions particuliéres

- Réalisation en continu des impostes de porte,

- Incorporation de renforts au droit des appareils et terminaux des corps d’états techniques, et tous
aménagements intérieurs (lavabos, radiateur, meubles divers, etc.),

- Toutes les sujétions nécessaires pour la réalisation des raccords parfaits avec les ouvrages en jonction, sont a la
charge du présent lot,

- Pour les cloisons intérieures dont la percussion est effectuée sur la structure bois (mur a ossature bois, etc.), les
rails et montants doivent étre fixés sur bande résiliente et un joint souple doit étre mis en place sur les plaques
de platre.

- Sous les rails, un ruban résilient doit étre mis en ceuvre pour limiter la propagation du son.

- Traitement des passages de gaines dans les cloisons : le lot Cloisons — Doublages réalise les percements et
réservations suivant les indications des lots Techniques ; les lots Techniques aménent les chemins de cables
jusgu’a la cloison, seul les cables et les tuyaux traversent la cloison ; tous les rebouchements sont réalisés par le
lot Cloisons — Doublages.

- Les ouvrages comprennent toutes les sujétions liées au maintien, aux fixations et aux raccords avec les
ouvrages adjacents, et notamment les chassis vitrés et impostes vitrées des parois ; tous les renforts
d’ossatures nécessaires sont a la charge du présent lot,

Localisation :
- Suivant indications des plans et détails du Maitre d'CEuvre, le carnet de repérage des cloisons, et notamment :

- Pour les cloisons de distribution de 120 mm d’épaisseur des batiments B19A et B19B,

3.1.3 CLOISONS DE DISTRIBUTION DE 180 MM D’EPAISSEUR

Cloisons a parement en plaques platre, des Ets BPB PLACO ou techniquement équivalent.
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Type de cloison

- SAD 180,

Type d’ossature

- Montants Stil M 48,

- Rails Stil R 48,

- Entraxe des ossatures (selon calcul de I’entreprise en fonction des dispositions des plans),

- Montants doubles, a entraxe de 0,40 m,

Epaisseur finie

- 180 mm,

Isolation interne

- Laine de verre de 90 mm épaisseur (2 x 45 mm),

- Type : PAR PHONIC des Ets ISOVER ou techniquement équivalent,

Parements aux 2 faces

- Parement aux deux faces en plaques de platre de 12,5 mm d'épaisseur :
- 1°" parement : 3 x BA 13,
- 28me parement : 3 x BA 13,

- Plaques de platre standard dans les piece séches ; plaques de platre hydrofuge dans les piéces humides
(sanitaires, etc.),

- Fixation des plaques par vis,

- Enduit spécifique,

- Bande a joint spécifique,

Degré de résistance au feu

- Réaction au feu du parement plaque : A2-s1, dO,

- Performance au feu de la cloison : El 60 (coupe-feu 1 heure) avec boitiers électriques protégés,
Degré d’affaiblissement acoustique

- RA = Rw+C > 66 dB,

Traitement des joints et mise en ceuvre, suivant préconisations du fabricant,
Sujétions particuliéres

- Réalisation en continu des impostes de porte,

- Incorporation de renforts au droit des appareils et terminaux des corps d’états techniques, et tous
aménagements intérieurs (lavabos, radiateur, meubles divers, etc.),

- Toutes les sujétions nécessaires pour la réalisation des raccords parfaits avec les ouvrages en jonction, sont a la
charge du présent lot,

- Pour les cloisons intérieures dont la percussion est effectuée sur la structure bois (mur a ossature bois, etc.), les
rails et montants doivent étre fixés sur bande résiliente et un joint souple doit étre mis en place sur les plaques
de platre.
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- Sous les rails, un ruban résilient doit étre mis en ceuvre pour limiter la propagation du son.

- Traitement des passages de gaines dans les cloisons : le lot Cloisons — Doublages réalise les percements et
réservations suivant les indications des lots Techniques ; les lots Techniques aménent les chemins de cables
jusgu’a la cloison, seul les cables et les tuyaux traversent la cloison ; tous les rebouchements sont réalisés par le
lot Cloisons — Doublages.

- Les ouvrages comprennent toutes les sujétions liées au maintien, aux fixations et aux raccords avec les
ouvrages adjacents, et notamment les chassis vitrés et impostes vitrées des parois ; tous les renforts
d’ossatures nécessaires sont a la charge du présent lot,

Localisation :
- Suivant indications des plans et détails du Maitre d'CEuvre, le carnet de repérage des cloisons, et notamment :

- Pour les cloisons de distribution de 180 mm d’épaisseur des batiments B19A et B19B,

3.1.4 CLOISONS DE GAINE TECHNIQUE DE 72 MM D’EPAISSEUR

Cloisons de gaine technique a parement en plaques platre spécial pour I'humidité, des Ets BPB PLACO ou
techniquement équivalent.

Type de cloison

- GT 72/48,

Type d’ossature

- Montants Stil ML 48/50,

- Rails Stil ML 48/50,

- Entraxe des ossatures (selon calcul de I'entreprise en fonction des dispositions des plans),

- Montants simples ou doubles a définir par I'entreprise, a entraxe de 0,60 m ou 0,40 m, suivant les hauteurs a
franchir,

Epaisseur finie
- 73 mm,
Isolation interne
- Laine de verre de 45 mm épaisseur,
- Type : PAR PHONIC des Ets ISOVER ou techniquement équivalent,
Parements aux 2 faces
- Parement aux deux faces en plaques de platre de 12,5 mm d'épaisseur :
- 1°" parement : 1 x PLACOMARINE BA 13,
- 2%me parement : 1 x PLACOMARINE BA 13,
- Plaques de platre hydrofuge,
- Fixation des plaques par vis,
- Enduit spécifique,
- Bande a joint spécifique,
Degré de résistance au feu

- Réaction au feu du parement plaque : A2-s1, dO,
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- Performance au feu de la cloison : El 30 (coupe-feu % heure),

Degré d’affaiblissement acoustique

- RA = Rw+C > 32 dB,

Traitement des joints et mise en ceuvre, suivant préconisations du fabricant,
Sujétions particuliéres

- Réalisation en continu des impostes de porte,

- Incorporation de renforts au droit des appareils et terminaux des corps d’états techniques, et tous
aménagements intérieurs (lavabos, radiateur, meubles divers, etc.),

- Toutes les sujétions nécessaires pour la réalisation des raccords parfaits avec les ouvrages en jonction, sont a la
charge du présent lot,

- Pour les cloisons intérieures dont la percussion est effectuée sur la structure bois (mur a ossature bois, etc.), les
rails et montants doivent étre fixés sur bande résiliente et un joint souple doit étre mis en place sur les plaques
de platre.

- Sous les rails, un ruban résilient doit étre mis en ceuvre pour limiter la propagation du son.

- Traitement des passages de gaines dans les cloisons : le lot Cloisons — Doublages réalise les percements et
réservations suivant les indications des lots Techniques ; les lots Techniques aménent les chemins de cables
jusqu’a la cloison, seul les cables et les tuyaux traversent la cloison ; tous les rebouchements sont réalisés par le
lot Cloisons — Doublages.

Localisation :
- Suivant indications des plans et détails du Maitre d'CEuvre, le carnet de repérage des cloisons, et notamment :

- Pour les cloisons de gaine technique de 72 mm d’épaisseur des batiments B19A et B19B,

3.1.5 CLOISONS DE GAINE TECHNIQUE DE 87 MM D’EPAISSEUR

Cloisons de gaine technique a parement en plaques platre spécial pour I'humidité, des Ets BPB PLACO ou
techniqguement équivalent.

Type de cloison

- GT 87/48,

Type d’ossature

- Montants Stil M 48,

- Rails Stil R 62,

- Entraxe des ossatures (selon calcul de I'entreprise en fonction des dispositions des plans),
- Montants doubles, a entraxe de 0,90 m,

Epaisseur finie

- 87 mm,

Isolation interne

- Laine de verre de 45 mm épaisseur,

- Type : PAR PHONIC des Ets ISOVER ou techniquement équivalent,

Parements aux 2 faces
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- Parement aux 2 faces en plaques de platre de 12,5 mm d'épaisseur :
- parement intérieur : 1 x PLACOMARINE BA 13,
- parement extérieur : 2 x PLACOMARINE BA 13,
- Plaques de platre hydrofuge,
- Fixation des plaques par vis,
- Enduit spécifique,
- Bande a joint spécifique,
Degré de résistance au feu
- Réaction au feu du parement plaque : A2-s1, dO,
- Performance au feu de la cloison : El 60 (coupe-feu 1 heure),
Degré d’affaiblissement acoustique
- RA = Rw+C > 38 dB,
Traitement des joints et mise en ceuvre, suivant préconisations du fabricant,
Sujétions particulieres
- Réalisation en continu des impostes de porte,

- Incorporation de renforts au droit des appareils et terminaux des corps d’états techniques, et tous
aménagements intérieurs (lavabos, radiateur, meubles divers, etc.),

- Toutes les sujétions nécessaires pour la réalisation des raccords parfaits avec les ouvrages en jonction, sont a la
charge du présent lot,

- Pour les cloisons intérieures dont la percussion est effectuée sur la structure bois (mur a ossature bois, etc.), les
rails et montants doivent étre fixés sur bande résiliente et un joint souple doit étre mis en place sur les plaques
de platre.

- Sous les rails, un ruban résilient doit étre mis en ceuvre pour limiter la propagation du son.

- Traitement des passages de gaines dans les cloisons : le lot Cloisons — Doublages réalise les percements et
réservations suivant les indications des lots Techniques ; les lots Techniques aménent les chemins de cables
jusgu’a la cloison, seul les cables et les tuyaux traversent la cloison ; tous les rebouchements sont réalisés par le
lot Cloisons — Doublages.

Localisation :
- Suivant indications des plans et détails du Maitre d'Euvre, le carnet de repérage des cloisons, et notamment :

- Pour les cloisons de gaine technique de 100 mm d’épaisseur des batiments B19A et B19B,

3.1.6  PROFIL DE LIAISON ENTRE CLOISON ET MONTANT DE MENUISERIE EXTERIEURE

Profil de liaison réalisé conformément aux préconisations de la notice acoustique, et notamment :
- Proportion : 8% de la surface de la cloison de séparation,
- Constitution :

- Plaque de platre de 15 mm de haute densité (> 780 kg/m3) type Fireboard de chez Knauf ou équivalent
+ 2 mm téle acier galvanisé des deux cotés de la plaque de platre.

- 12 mm d’isolant de laine minérale de haute densité (> 130 kg/m3) type TPE 12-2 de chez Knauf ou
équivalent.
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- L’optimisation de cloison sera raccordée a la menuiserie par un profilé en U 18/30/08 et a la cloison par
un raccord 2 équerres en L 13/30/08 comme le montre le schéma de la notice acoustique.

Localisation :

- Suivant indications des plans et détails du Maitre d'CEuvre, des cloisonnements, des menuiseries extérieures,
de la notice acoustique, et notamment :

- Pour tous les profils de liaison entre des cloisons et des montants de menuiseries extérieures, des
batiments B19A et B19B,

3.2 DOUBLAGES THERMIQUES INTERIEURS

3.2.1 DOUBLAGE THERMIQUE INTERIEUR SUR FACADES EN BETON ARME

Doublage thermique intérieur a parement en plaques de platre avec ossature en acier galvanisé, type PLACOSTIL des
Ets BPB PLACO ou techniquement équivalent.

Type

- 273/48,

- Section et entraxe des ossatures selon calcul de I’entreprise en fonction des dispositions des plans,
Ame isolante

- Panneaux isolants en laine de bois, de type FLEX F 036 des Ets STEICO ou techniquement équivalent, épaisseur
200 mm ; performance : conductivité thermique A = 0,036 W/m? K, R isolant = 5,56 m2.K/W, suivant indications
du BET Thermique,

Pare-vapeur

- Fourniture et pose d’une membrane de gestion de la vapeur d’eau et d’étanchéité a I’air hygro-régulante avec
une plage de sd étendue de 0,4 m a 25 m, fixation mécanique aux panneaux isolants suivant les instructions du
fabricant, de type VARIO XTRA des Ets ISOVER ou techniquement équivalent,

Lame d’air non ventilée

- Réalisation d’une lame d’air non ventilée, créée par le décalage de I'ossature métallique support du parement ;
suivant besoin utilisation d’ossatures métalliques complémentaires,

Parement
- Dans les piéces seches sur le coté intérieur, par 1 plaque de platre standard de 13 mm d'épaisseur,

- Dans les pieces humides sur le c6té intérieur, par 1 plaque de platre hydrofuge de 13 mm d'épaisseur
(sanitaires, etc.),

Traitement des joints et mise en ceuvre conformément aux prescriptions du Fabricant,
Sujétions particuliéres :

- Réalisation en continu des impostes de porte,

- Pose d'un U PVC au droit des piéces humides,

- Tous les doublages seront a prévoir sur toute hauteur de plancher a plancher y compris tous renforts
complémentaires dans le cas de grande hauteur,

- Renforts pour mise en place des charges lourdes (lavabos, radiateur, meubles de cuisine, etc.),

- Toutes sujétions de découpes et de mise en ceuvre suivant les prescriptions du fabricant,
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- Traitement de tous les entablements contre les menuiseries extérieures (4 faces) et les portes d’acces (3 faces),
en parement platre dito,

Localisation :
- Suivant indications des plans et détails du Maitre d'CEuvre, et notamment :

- Pour les doublages thermiques intérieurs des parois extérieures en béton armé des batiments B19A et
B19B,

3.2.2 COMPLEXE DE DOUBLAGE THERMIQUE INTERIEUR SUR FACADES EN MUR A OSSATURE BOIS

Doublage thermique intérieur a parement en plaques de platre avec ossature en acier galvanisé, type PLACOSTIL des
Ets BPB PLACO ou techniquement équivalent.

Type

- 70/48,

- Section et entraxe des ossatures selon calcul de I'entreprise en fonction des dispositions des plans,
Pare-vapeur

- inclus sur la face intérieure du mur a ossature bois de fagcade,

Ame isolante

- Panneaux isolants en laine de bois, de type FLEX F 036 des Ets STEICO ou techniquement équivalent, épaisseur
40 mm ; performance : conductivité thermique A = 0,036 W/m?2.K, R isolant = 1,11 m2.K/W, suivant indications
du BET Thermique,

Nota : Les Murs a Ossature Bois de facades réalisés par le lot Fagades ossatures bois — Revétements de facades —
Casquettes de facades, intégrent une épaisseur d’isolant de 245 mm environ, suivant les localisations.

Parement
- Parement sur une face en plaques de platre de 12,5 mm d'épaisseur :
- 1xBA13,

- Plaques de platre standard dans les piece seches ; plaques de platre hydrofuge dans les pieces humides
(sanitaires, etc.),

Traitement des joints et mise en ceuvre conformément aux prescriptions du Fabricant,
Sujétions particuliéres :

- Réalisation en continu des impostes de porte,

- Pose d'un U PVC au droit des piéces humides,

- Tous les doublages seront a prévoir sur toute hauteur de plancher a plancher y compris tous renforts
complémentaires dans le cas de grande hauteur,

- Renforts pour mise en place des charges lourdes (lavabos, radiateur, meubles de cuisine, etc.),
- Toutes sujétions de découpes et de mise en ceuvre suivant les prescriptions du fabricant,

- Traitement de tous les entablements contre les menuiseries extérieures (4 faces) et les portes d’acces (3 faces),
en parement platre dito,

Nota : le Mur a Ossature bois présente sur sa face interne un pare-vapeur non protégé. Lors de la pose du doublage
thermique intérieur, I'entreprise devra prendre toutes les précautions pour ne pas percer ou détériorer le pare-vapeur.

Cabinet Philippe Colas Avril 2025
Economie de la Construction Page 65/ 70



Construction du batiment B19 sur le campus de Pessac DCE ind 02
Projet SIREAUCO Pessac — INSPE
CCTP LOT 5 — CLOISONS — DOUBLAGES — FAUX-PLAFONDS

Nota : le complexe de doublage thermique s’arréte au droit de I'imposte en béton armé ; prestation seulement en face
des murs a ossature bois.

Localisation :
- Suivant indications des plans et détails du Maitre d'CEuvre, et notamment :

- Pour les doublages thermiques intérieurs des parois extérieures en Mur a Ossature Bois des batiments
B19A et B19B,

3.2.3 DOUBLAGE ACOUSTIQUE DES PAROIS INTERIEURES DE LOCAL TECHNIQUE

Doublage acoustique intérieur a parement en plaques de platre avec ossature en acier galvanisé, type PLACOSTIL des
Ets BPB PLACO ou techniquement équivalent.

Type

- 61/48,

- Section et entraxe des ossatures selon calcul de I'entreprise en fonction des dispositions des plans,
Ame isolante

- Laine de verre de 45 mm épaisseur,

- Type : PAR PHONIC des Ets ISOVER ou techniquement équivalent,

Parement

- Dans les piéces seches sur le coté intérieur, par 1 plaque de platre standard de 13 mm d'épaisseur,

- Dans les pieces humides sur le c6té intérieur, par 1 plaque de platre hydrofuge de 13 mm d'épaisseur
(sanitaires, etc.),

Traitement des joints et mise en ceuvre conformément aux prescriptions du Fabricant,
Sujétions particuliéres :

- Réalisation en continu des impostes de porte,

- Pose d'un U PVC au droit des pieéces humides,

- Tous les doublages seront a prévoir sur toute hauteur de plancher a plancher y compris tous renforts
complémentaires dans le cas de grande hauteur,

- Renforts pour mise en place des charges lourdes (lavabos, radiateur, meubles de cuisine, etc.),
- Toutes sujétions de découpes et de mise en ceuvre suivant les prescriptions du fabricant,

- Traitement de tous les entablements contre les menuiseries extérieures (4 faces) et les portes d’acces (3 faces),
en parement platre dito,

Localisation :
- Suivant indications des plans et détails du Maitre d'CEuvre, et notamment :

- Pour les doublages acoustiques des parois intérieures en magonnerie des locaux techniques des
batiments B19A et B19B,

3.3 FAUX-PLAFONDS

3.3.1 FLOCAGE ACOUSTIQUE EN PLAFONDS — REPERE PLAF 1

Le flocage acoustique en plafonds comprend :

Cabinet Philippe Colas Avril 2025
Economie de la Construction Page 66 / 70



Construction du batiment B19 sur le campus de Pessac DCE ind 02
Projet SIREAUCO Pessac — INSPE
CCTP LOT 5 — CLOISONS — DOUBLAGES — FAUX-PLAFONDS

- Projection pneumatique de laine de minérale de verre a souffler, d’un liant organique, et d’un primaire
d’accrochage ; projection en sous-face de plancher,

- Caractéristiques thermiques de I'isolant : épaisseur a définir ; performance : conductivité thermique A = 0,035
W/m2.K, R isolant = suivant épaisseur avec un maximum de 2,00 m2.K/W, suivant indications du BET
Thermique,

- Performance acoustique : aw : 1,00,
- Epaisseur du complexe : suivant plans de détails de I’Architecte, entre 30 mm et 210 mm maximum,
- Réaction au feu : incombustible A2-s1, dO,

- Mise en ceuvre du flocage conformément aux préconisations du fabricant, et de I’Avis Technique du produit ; la
mise en ceuvre sur complexe de toiture avec bacs en tole d’acier nervuré, nécessite la mise en place d’une
armature d’accrochage complémentaire,

- Toutes sujétions de parfaite exécution,

- Produit de référence : systeme JETSPRAY des Ets KNAUF INSULATION ou techniquement équivalent,
Localisation :

- Suivant indications des plans et détails du Maitre d'CEuvre, repere PLAF 1 et notamment :

- Pour les faux-plafonds des batiments B19A et B19B, suivant indications des étiquettes des locaux,

3.3.2 FAUX-PLAFONDS EN PLAQUES DE PLATRE PLEINES — REPERE PLAF 2

Faux-plafond intérieur a parement en plaques de platre avec ossature en acier galvanisé, dans la gamme des Ets BPB
PLACO ou techniquement équivalent.

Ossature

- Ossature métallique constituée de profilés en acier galvanisé ; corniére périphérique, fourrures et suspentes
réglables en hauteur,

- Isolant acoustique : sans objet,

- Parement constitué de 1 plaque de platre pleine, a parements cartonnés, de dimension : 1200 x 2400 x 13 mm ;
plaques hydrofuges dans les locaux humides,

- Fixation des plaques par vis sur |'ossature métallique,

- Fixation de I'ossature métallique au support par I'intermédiaire de suspentes métalliques adaptées,
- Traitement des joints par bande et enduit adaptés,

- Type de bords : 4 bords amincis,

- Classement au feu : A2-s1,d0,

- Performance acoustique recherchée : suivant notice acoustique,

- Produit de référence : KS13/KH13 des Ets KNAUF ou techniquement équivalent,

- Mise en ceuvre des plaques et ossatures conformément aux prescriptions du fabricant,

- Y compris toutes sujétions de découpe, de pose, d'ossature complémentaire, quelle que soit la nature du
support et la hauteur du plénum,

- Pose suivant calepinage de I'Architecte,
Localisation :

- Suivant indications des plans et détails du Maitre d'CEuvre, repére PLAF 2 et notamment :
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- Pour les faux-plafonds des batiments B19A et B19B, suivant indications des étiquettes des locaux,

3.3.3 FAUX-PLAFONDS HYGIENIQUE EN DALLES DE FIBRES MINERALES AVEC PLENUM — REPERE PLAF 3

Le faux-plafond hygiénique en dalles de fibres minérales comprend :

- Dalle en laine de roche, face visible avec voile peint lisse, mat et extra blanc, face arriére avec contre voile,
bords peints,

- Bords : droits A24,

- Dimensions : 600 x 600 mm,

- Epaisseur : 20 mm,

- Réaction au feu : Al,

- Performance acoustique : absorption acoustique : aw : 0,95 avec plénum de 200 mm,
- Résistance a I'humidité : jusqu’a 100 % d'humidité relative,

- Réflexion a la lumiére : 86 %,

- Ossature résistant a la corrosion, en acier galvanisé a finition thermolaqué en T de 24 mm ; profils de rive en
"L" ; fixation de chaque dalle avec un clip spécial permettant le nettoyage haute pression,

- Référence : de type CLEAN SPACE ESSENTIAL des Ets ROCKFON ou techniquement équivalent,

- Mise en ceuvre des dalles et ossatures conformément aux prescriptions du fabricant,

- Y compris toutes sujétions de découpe, de pose, quelle que soit la nature du support et la hauteur du plénum,
- Pose suivant calepinage de I'Architecte,

Localisation :

- Suivant indications des plans et détails du Maitre d'Euvre, repére PLAF 3 et notamment :

- Pour les faux-plafonds des batiments B19A et B19B, suivant indications des étiquettes des locaux,

3.3.4 FAUX-PLAFONDS BOIS — REPERE PLAF 5

Le faux-plafond en panneaux de bois comprend :
- Structure support en éléments de bois fixés mécaniquement en sous-face du plancher support,

- Remplissage en panneaux bois de contreplaqué de HETRE de 15 mm d’épaisseur, avec perforation ronde de
diametre 8 mm, a entraxe de 16 x 16 mm ; isolant acoustique collé c6té plénum avec voile noir de finition,

- Cimaises périphériques en éléments de bois de contreplaqué de HETRE,
- Dimensions des panneaux : suivant plans, détails et calepinage de I'Architecte,
- Réaction au feu : D-s2, d1,

- Performance acoustique : absorption acoustique : aw : suivant modeéle et caractéristiques, en respect de la
notice acoustique de I'opération,

- Finition par vernis (teinte au choix de I’Architecte) appliqué en usine de tous les éléments en bois ; vernis
appliqué en atelier sur fond dur et pongage fin pour une texture sans rugosité ; le degré de pongage, les teintes
et les aspects seront a faire validés par I’Architecte sur des échantillons de taille réelle de I'élément,

- Référence : produit réalisé sur mesure,

- Y compris toutes sujétions de découpe, de pose, quelle que soit la nature du support et la hauteur du plénum,
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- Pose suivant calepinage de I'Architecte,
Localisation :
- Suivant indications des plans et détails du Maitre d'CEuvre, repére PLAF 5 et notamment :

- Pour les faux-plafonds des batiments B19A et B19B, suivant indications des étiquettes des locaux,

3.3.5 FAUX-PLAFONDS ISOLE EN PLAQUES DE PLATRE PLEINES — REPERE PLAF 6

Faux-plafond intérieur avec isolation thermique a parement en plaques de platre avec ossature en acier galvanisé,
dans la gamme des Ets BPB PLACO ou techniquement équivalent.

Ossature

- Ossature métallique constituée de profilés en acier galvanisé ; corniére périphérique, fourrures et suspentes
réglables en hauteur,

- Isolation thermique en rouleau de laine de verre, de type ISOCONFORT 32 des Ets ISOVER ou techniquement
équivalent, épaisseur a définir ; performance : conductivité thermique A = 0,032 W/m2.K, R isolant = suivant
épaisseur avec un maximum de 2,00 m2.K/W, suivant indications du BET Thermique,

- Parement constitué de 2 plaques de platre pleines, a parements cartonnés, de dimension : 1200 x 2400 x 13
mm ; plaques hydrofuges dans les locaux humides,

- Fixation des plaques par vis sur 'ossature métallique,

- Fixation de I'ossature métallique au support par lI'intermédiaire de suspentes métalliques adaptées,
- Traitement des joints par bande et enduit adaptés,

- Type de bords : 4 bords amincis,

- Classement au feu : A2-s1,d0,

- Performance acoustique recherchée : suivant notice acoustique,

- Produit de référence : KS13/KH13 des Ets KNAUF ou techniquement équivalent,

- Mise en ceuvre des plaques et ossatures conformément aux prescriptions du fabricant,

- Y compris toutes sujétions de découpe, de pose, d'ossature complémentaire, quelle que soit la nature du
support et la hauteur du plénum,

- Pose suivant calepinage de I'Architecte,
Localisation :
- Suivant indications des plans et détails du Maitre d'CEuvre, repere PLAF 6 et notamment :

- Pour les faux-plafonds des batiments B19A et B19B, suivant indications des étiquettes des locaux,

3.3.6  FAUX-PLAFONDS HYGIENIQUE EN DALLES DE FIBRES MINERALES AVEC PLENUM EN ILOTS — REPERE PLAF 7
Les ilots de faux-plafond hygiénique en dalles de fibres minérales comprend :

- Dalle en laine de verre, face visible avec voile peint, bords enduits,

- Bords : droits DS,

- Dimensions : 1.200 x 600 mm,

- Epaisseur : 20 mm,

- Réaction au feu : dalles : A2-s1 dO ; ossature : Al,
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- Performance acoustique : absorption acoustique : aw : 0,90 avec plénum de 200 mm,
- Résistance a I'humidité : jusqu’a 100 % d'humidité relative,
- Réflexion a la lumiere : 84 %,

- Ossature semi-cachée ; ossature résistant a la corrosion, en acier galvanisé a finition thermolaqué en T de 24
mm ; en rive d’ilot mise en place de coulisses de rive en "U" fixées par des tiges filetées adaptées ; fixation de
chaque dalle avec un clip spécial permettant le nettoyage haute pression,

- Référence : de type HYGIENE PROTEC DS des Ets ECOPHON ou techniquement équivalent,

- Mise en ceuvre des dalles et ossatures conformément aux prescriptions du fabricant,

- Y compris toutes sujétions de découpe, de pose, quelle que soit la nature du support et la hauteur du plénum,
- Pose suivant calepinage de |'Architecte,

Localisation :

- Suivant indications des plans et détails du Maitre d'CEuvre, repere PLAF 7 et notamment :

- Pour les faux-plafonds des batiments B19A et B19B, suivant indications des étiquettes des locaux,
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