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1. PRESENTATION DU PROJET

1.1. GENERALITES

& Opération : Construction du batiment B19 sur le campus Pessac — Projet SIREAUCO

% Situation : Allée Geoffroy Saint Hilaire / Avenue des facultés

33600 PESSAC

% Allotissement

Les travaux a envisager ont été répartis en fonction des corps d’état et de leurs spécificités :

Les locaux et équipements mis en ceuvre doivent étre étudiés de fagon a protéger les manipulateurs et
I’environnement.

Le présent C.C.T.P. définit la nature et la disposition des ouvrages a exécuter par le lot « Plomberie ».

1.2. ESTIMATION DU RISQUE

% Les locaux et équipements mis en ceuvre doivent étre étudiés de facon a protéger :

v' L’environnement
v' Les manipulateurs

v"  Les zones confinées

% Préambule

- Le détail le plus complexe (aux yeux de la maitrise d’ceuvre) prime dans la réalisation des
ouvrages.

- Interdiction de toute forme de variante dans le chiffrage de base.

- L'entreprise devra faire remarquer les incohérences, les impossibilités et les non-conformités au
DTU lors de la phase négociation/pendant I'ACT. Tout sujet qui n'aurait pas été relevé pendant cette
phase ne pourra faire l'objet d'une plus-value. L'entreprise devra la finition architecturale mise en
évidence dans les détails.

- Un prototype de chaque partie de batiment devra étre validé par I'architecte avant de pouvoir
s'étendre au reste du batiment selon le détail architectes prototype

Chaque prototype rassemblera tout élément de fagade avec sa menuiserie et des détails d'interaction
tous lots (gros ceuvre, charpente, stores, électricité pour les stores, quincaillerie, bardage... tous lots
concernés)

Une pose type des cheminements cables et gaines se fera dans les couloirs afin de visualiser les
supporteurs communs, intersections et traversées de cloisons

- Prototype d'une piéce type (labo, Salle de classe, salle de soin etc). En cas de contradiction entre
pieces écrites et pieces graphiques, la piéce la plus contraignante prime. L'entreprise se devra, avant
signature des marchés, d’en faire mention pour arbitrage MOE.

Un test d’étanchéité a I'air sera fait a la livraison.
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RE2020 SEUIL 2025

Objectifs pour le présent lot 10 Chauffage Ventilation Rafraichissement — installations et équipements
sanitaires — fluides spéciaux
Le maitre d’ouvrage est particuliéerement soucieux de la performance environnementale associée a cette

nouvelle construction.

A ce titre, il entend mettre en ceuvre un ensemble de solutions techniques visant a réduire les émissions de
gaz a effet de serre (EGES) inhérentes tant a la mise en ceuvre des produits de construction et équipements
(PCE), gu’a I'utilisation des énergies lors de la construction et I’exploitation du batiment.

Ces dispositions permettront de répondre aux exigences définies par la réglementation environnementale
RE2020.

Cela se traduit (tant pour les lots structurels qu’architecturaux) par le recours a une majorité de produits
dont I'impact environnemental est maitrisé.

En cohérence avec ces ambitions, une évaluation du poids carbone de la Conception a permis de fixer un
objectif carbone réaliste pour chacun des lots permettant d’atteindre le résultat escompté.

L’ensemble des calculs thermiques réglementaires de notre projet est rassemblé dans les documents DCE
suivants :

- Notice ACV RE2020

- Notice RT 2012/ RE2020
- Fichier standardisé RSET
- Fichier standardisé RSEE

Au titre du présent Lot 10, I'objectif a atteindre est de :

- 162 kgCO2e/m? Sref pour le B19A tertiaire
- 164 kgCO2e/m? Sref pour le B19B tertiaire

Cette valeur constitue un objectif de résultat pour I'entreprise Titulaire du présent Lot 10.

Le suivi carbone en phase réalisation sera assuré par la Maitrise d’ceuvre Environnement de I'opération
selon la Méthodologie dédiée décrite au titre du CCTC.

L’Entreprise Titulaire du présent lot s’engage alors a mettre en ceuvre tous les moyens nécessaires pour
assurer la bonne continuité du suivi carbone de I'opération et I’atteinte des objectifs fixés.

Emissions carbone réparties selon I’allotissement DCE

Les résultats d’Emissions de Gaz a Effet de Serre (EGES) pour I'indicateur Construction selon les lots
entreprises sont repris dans les 2 tableaux suivants :

Etabli par : GOPURA
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Batiment B19A

N°- Nom du Lot

1 INSTALLATIONS DE CHANTIER-TERRASSEMENTS-FONDATIONS -

STRUCTURE BETON ARME 168,6
2 FACADE OSSATURE BOIS - REVETEMENTS DE FACADES-CASQUETTES DE 21
FACADES

3 ETANCHEITE-COUVERTURE-AUVENTS 19,5
4 MENUISERIES EXTERIEURES-OCCULTATIONS 35,2
5 CLOISONS-DOUBLAGES-FAUX PLAFONDS 14,8
6 MENUISERIES INTERIEURES 6,9
7 SERRURERIE-METALLERIE 12,7
8 REVETEMENT DE SOLS SOUPLES-REVETEMENTS DE SOLS DURS 31,6
9 PEINTURE-SIGNALETIQUE 6,4
10 CHAUFFAGE-VENTILATION/RAFRAICHISSEMENT-INSTALLATIONS ET 1615
EQUIPEMENTS SANITAIRES-FLUIDES SPECIAUX

11 CFO CFA 130,0
12 ASCENSEURS 12,9
15 VRD AMENAGEMENTS EXTERIEURS 10,0
Batiment B19B

N° - Nom du Lot

1 INSTALLATIONS DE CHANTIER-TERRASSEMENTS-FONDATIONS - 85,3
STRUCTURE BETON ARME

2 FACADE OSSATURE BOIS - REVETEMENTS DE FACADES-CASQUETTES DE 1.0

FACADES
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3 ETANCEHITE-COUVERTURE-AUVENTS 15
4 MENUISERIES EXTERIEURES-OCCULTATIONS 35,1
5 CLOISONS-DOUBLAGES-FAUX PLAFONDS 24,1
6 MENUISERIES INTERIEURES 14,3
7 SERRURERIE-METALLERIE 18,8
8 REVETEMENT DE SOLS SOUPLES-REVETEMENTS DE SOLS DURS 33,3
9 PEINTURE-SIGNALETIQUE 12,4
10 CHAUFFAGE-VENTILATION/RAFRAICHISSEMENT-INSTALLATIONS ET 1635
EQUIPEMENTS SANITAIRES-FLUIDES SPECIAUX

11 CFO CFA 130,0
12 ASCENSEURS 33,6
15 VRD AMENAGEMENTS EXTERIEURS 10,3
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1.3. REGLEMENTATIONS A RESPECTER

% Code du travail

% NF EN ISO 14698 « Salles propres et environnements maitrisés apparentés — Maitrise de la
biocontamination »

% Arrété du 16 Juillet 2007 fixant les mesures techniques de prévention, notamment de confinement
a mettre en ceuvre dans les laboratoires de recherche, d’enseignement, d’analyses, d’anatomie et
de cytologie pathologiques, les salles d’autopsie et les établissements industriels et agricoles ou les
travailleurs sont susceptibles d’étre exposés a des agents biologiques pathogenes

% Code de la santé publique, notamment le livre |, titre Ill, « Prévention des risques sanitaires liés a
I’environnement et au travail »

&(

Décret 2003 — 296 du 31 mars 2003, relatif a la protection des travailleurs

&(

code de I'environnement notamment le livre V « Prévention des pollutions, des risques et des
nuisances »

@

Normes et D.T.U. concernant les installations électriques, notamment NFC 15.100

@

Norme européenne NF EN 60439-1, homologuée le 20 aolt 1991 et prenant effet a compter du 20
septembre 1991, concernant les ensembles d’appareillage a basse tension

% Ensemble des normes et DTU

En outre, les travaux seront réalisés conformément aux prescriptions générales du site, aux documents
officiels frangais, normes en vigueur, Cahier des Charges du C.S.T.B., prescriptions D.T.U. et tous les arrétés,
décrets, circulaires qui régissent la construction faisant I'objet du présent appel d’offres, dans leur version
la plus récente.

1.4. PLANS TECHNIQUES DE REFERENCE
SE REPORTER A LA LISTE DES PIECES GRAPHIQUES DU DOSSIER.

2. PRESCRIPTIONS GENERALES ET PARTICULIERES
2.1. PRESCRIPTIONS GENERALES

2.1.1. CONTRAINTES ET REGLEMENTATIONS INTERNES DU SITE

Les entrepreneurs et leur personnel sont tenus de respecter les consignes générales de sécurité applicables
sur le site et définies dans le C.C.T.P. Pour cela, ils doivent avoir pris connaissance des documents de
sécurité et prévention du site.

Notamment, ils devront prendre toutes les précautions et dispositions pour éviter tout risque d'accident,
ou géne aux occupants ou aux entreprises travaillant dans les locaux avoisinants, et pour assurer la
protection des biens et des installations mobiliéres et immobiliéres des locaux en service, par tout moyen
approprié et pendant toute la durée des travaux.

Le Maitre d'Ouvrage se réserve le droit de sanctionner les entreprises en cas de manquement aux
consignes de sécurité.

Maquette numérique : La maquette numérique maitrise d’ceuvre est une confirmation des volumes
capable pour les réseaux nécessaires au bon fonctionnement du batiment, en aucun cas un plan
d’exécution.
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2.1.2. AMPLEUR DE LA FOURNITURE

Pour son étude et la détermination de son prix forfaitaire, I'entrepreneur doit obligatoirement prendre
connaissance de I'ensemble des documents contractuels du projet.

En principe, seul le Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (C.C.T.P.) propre a chaque lot, ainsi que les
documents graphiques relatifs a ce lot sont joints au dossier de consultation. Toutefois, chaque
entrepreneur peut et doit prendre connaissance de l'ensemble des C.C.T.P., plans et spécifications
techniques. L'entrepreneur ne pourra de ce fait prétendre ignorer les prestations et obligations des autres
corps d'état dont les travaux seront exécutés en liaison avec les siens.

Du seul fait de la remise de leur offre, les entrepreneurs reconnaissent s'étre rendu compte de lI'importance
des travaux a exécuter. La fourniture comprend donc tous les matériaux nécessaires a la construction et au
bon fonctionnement des installations en tenant compte des possibilités de parcours imposées par la
structure et les conditions architecturales.

Les entreprises exécutent sans exception, ni réserve, tous les travaux que la profession exige, que les textes
évoqués dans les prescriptions particulieres demandent, et respectent les performances décrites. Ces
travaux ainsi que leur parfait achévement sont réputés inclus dans leur offre et ne justifient en aucun cas
des suppléments de prix.

Par le fait de soumissionner, chaque entrepreneur contracte |'obligation d'exécuter l'intégralité des travaux
de sa profession, nécessaires pour le complet et parfait achevement de la construction projetée,
conformément aux régles de I'Art, quand bien méme il ne serait pas fait mention explicitement de certains
d'entre eux aux C.C.T.P.

Dans le cas ou les stipulations du C.C.T.P. ne correspondraient pas a celles des plans, notamment en ce qui
concerne les dimensions, I'entrepreneur se devra d'envisager la solution la plus onéreuse. De ce fait, il ne
pourra réclamer aucun supplément en s'appuyant sur le fait que la désignation mentionnée sur les plans
d'une part, et sur le C.C.T.P. d'autre part, pourrait présenter d'inexact, d'incomplet ou de contradictoire.

Dans le courant du délai d'études, il devra signaler par écrit toute omission, tout manque de concordance
ou toute autre erreur qui aurait pu se glisser dans |'établissement des documents de consultation, faute de
quoi il sera réputé avoir accepté les clauses du dossier.

L'attention des entreprises est attirée sur le fait que, lorsque des marques sont spécifiées dans le présent
C.C.T.P., ce n'est qu'en vue de définir les prestations, tant pour I'aspect de la qualité que pour leur valeur
technique. Il reste entendu que des marques de méme aspect, de qualité et de valeur technique
équivalentes pourront étre présentées par les entreprises.

Toutefois le Maitre d'Ouvrage se réserve le droit d'imposer une marque et une qualité de matériel, s'il le
juge nécessaire pour la comptabilité de son matériel existant.

2.1.3. EXECUTION DES TRAVAUX

En ce qui concerne les présents travaux, les entrepreneurs doivent se conformer aux prescriptions des
pieéces administratives et tout particulierement en ce qui concerne la mise au point du planning d'exécution
des travaux.

L'entrepreneur doit commencer les travaux d'installation dés qu'il en a regu l'ordre écrit par le Maitre
d'Ouvrage et les poursuivre sans interruption jusqu'a I'achevement.

Il doit maintenir sur son chantier un nombre d'ouvriers compatible avec I'avancement normal des travaux,
en fonction des délais d'exécution qui lui sont demandés.

Il doit se plier aux exigences du chantier. A ce sujet, il suit a la lettre les instructions qui lui sont données par
le Maitre d’CEuvre.
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Notamment, il veille a la coordination de ses interventions avec celles des autres corps d'état afin que
I'enchainement des prestations s'effectue dans des conditions logiques pour la terminaison et le bon
fonctionnement de I'ensemble des ouvrages.

En cours d'exécution, I'entrepreneur ne peut apporter aucune modification au projet sans y étre autorisé
par écrit.

2.1.4. ESSAIS ET CONTROLES EN COURS DE TRAVAUX

Afin de limiter les risques de remise en cause et travaux modificatifs au moment de la réception, I'entrepreneur se
tient, tout au long du chantier, en liaison suivie avec I'organisme de contrdle, en particulier pendant la mise au point
de ses études d'exécution.

Tous les plans d'exécution des ouvrages, les spécifications techniques détaillées, les études calculs et plans
complémentaires nécessaires aux fabrications spécifiques de chaque entreprise doivent impérativement étre soumis a
I'approbation du Maitre d’CEuvre préalablement a leur exécution.

Ces plans, études et calculs sont a la charge de I'entreprise qui en garde I'entiére responsabilité, faute d'en avoir
obtenu l'agrément dans les temps qui lui sont impartis.

L'entrepreneur doit remédier a toutes constatations de défaut et de non-conformité obtenues par vérification a vues,
essais simples sur chantier, essais en cours de travaux, essais de réception en usine ou essais de laboratoires.

2.1.5. GARANTIE DE BON FONCTIONNEMENT

Les entreprises sont tenues de remplacer a leurs frais toutes les pieces défectueuses ou présentant un vice
de montage pendant la période de garantie de bon fonctionnement d’un an. La garantie sera totale :
matériel et main d’ceuvre.

2.2.PRESCRIPTIONS PARTICULIERES

2.2.1. PRESENTATION DES OFFRES

L Se reporter au réglement de consultation.

2.2.2. DOCUMENTS A FOURNIR PAR L'ENTREPRENEUR

Apreés conclusion du marché :

L Les spécifications techniques et esthétiques précises et détaillées du matériel proposé, qui devra
étre admis aux marques de qualités des Normes Francaises, chaque fois qu'il en existe.

% Toutes les documentations, plans d’encombrement, plans et coupes de détails entrant dans les
installations proposées.

% Tous les plans et renseignements nécessaires aux études des autres entreprises, notamment les
réservations.

% Tout document nécessaire a la mission du bureau de contrdleur technique.
& L’ensemble des études et plans d'exécution.
% Toutes les maquettes 3D nécessaires a la réalisation de la cellule synthése

En cas de retard dans la fourniture de ces documents et de mise a exécution sans qu'ils aient eu le temps
d'étre approuvés, |'entreprise sera tenue de procéder, a ses frais, a tous travaux modificatifs qui pourraient
ensuite s'avérer nécessaires.

Apres réception :

Au plus tard un mois apres la réception, I'entreprise devra remettre :
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% L'ensemble des plans et schémas des ouvrages tels que réalisés.
% Les notices descriptives, d'exploitation et d'entretien des ouvrages installés.
% Les procés-verbaux des matériaux employés.
Ces documents devront étre remis en 3 exemplaires papiers dans des classeurs et sous Clé USB ou en
dématérialisé en format DWG.
2.2.3. RECEPTION / ESSAIS
Essais
En fin de travaux et au jour fixé par le maftre d’ceuvre, il sera procédé a la vérification :
& De la qualité et de la conformité du matériel installé.
% De la conformité aux Régles de I’Art des dispositions réalisées.

Les fournitures manquantes devront étre mises en place, les fournitures reconnues insuffisantes ou
défectueuses remplacées, les défauts de montage rectifiés, le tout sous quinzaine des constatations faites.

S’il était décidé, pour une raison quelconque, de conserver les fournitures ou dispositions non conformes, il
serait fait un abattement correspondant sur le montant du prix global.

Tous les essais pourront étre différés tant qu’une partie quelconque des fournitures ou travaux ne sera pas
acceptée.

Réception et validation

La réception concerne les vérifications qualitatives et quantitatives des ouvrages exécutés, conformément
au cahier des charges.

La réception définitive sera prononcée par le Maitre d’Ouvrage, lorsque toutes les exigences suivantes
seront remplies :

% Les installations auront atteint les buts pour lesquels elles seront créées et que leur
fonctionnement n’entraine aucune perturbation dans |’exploitation.

L Toutes les réserves auront été levées.
& Le dossier de recollement sera fourni en papier et sur clé USB ou en dématérialisé en 3 exemplaires

& Les DOE du preneur du présent lot devront respecter la charte DOE de I'université de bordeaux

2.2.4.NETTOYAGE DU CHANTIER

Se reporter au CCTC

3. SPECIFICATIONS TECHNIQUES GENERALES

3.1. DESCRIPTION DES MATERIAUX

3.1.1. TUYAUTERIES

3.1.1.1. Tube cuivre

L’ensemble des canalisations réalisées en cuivre suivront les prescriptions suivantes : NFA 51-120, NFA 51-
122, NFA 51-124.

Les raccords devront suivre les prescriptions suivantes : NFE 29-591, NFE 29-511, 29-512, 29-513, 29-352.

Le diamétre minimum utilisé sera du 10/12.
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Les canalisations posées en apparents seront obligatoirement écrouis.
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Raccords

Les assemblages par raccords seront toujours démontables. Ils seront réalisés par raccords laiton et collets
battus. Les collets battus effectués directement sur le tube seront réalisés apres recuit de celui-ci et a I'aide
d’une pince a collet.

Piquage —Dérivation

Ceux-ci pourront étre réalisés de deux fagons :

% Par piquage direct sur la tuyauterie principale, réalisé par percage préalable, recuit du tube,
faconnage d’empattement a la machine ou a la broche, ébavurage et soudo-brasage du tube
dérivé.

% Par té en cuivre du commerce.

Joint

Les joints pour assemblage type collet battu sont en fibre ou en élastomeére.
Les joints pour assemblage type a brides sont en élastomére comprimé.
Les joints sur filetage entre tube acier et raccord laiton seront réalisés par un ruban d’étanchéité en

polytétrafluoréthylene genre « Téflon ».

3.1.1.2. Robinetterie générale des réseaux

Robinetterie eau froide et eau chaude

Il sera employé des robinets a boisseau sphérique, a passage intégral véritable taraudé, pour les diamétres
compris entre 15 et 50 mm.

Le robinet sera a deux orifices équipés d’'un bouchon et d’un robinet de purge partout ou cela sera
nécessaire.

Pour les diameétres supérieurs, il sera employé des vannes papillon normalisées ISO 5752 série 20 — NFE
29305 et NFE 294 430.

Clapets de non-retour et clapet anti-pollution

Pour les diametres compris entre 15 et 50 mm, il sera employé des clapets taraudés toutes positions. Corps
laiton.

Pour les diametres supérieurs, il sera employé des clapets a brides. Corps en fonte.

Réqulateur détendeur

Pour les diamétres compris entre 15 et 50 mm, il sera employé des régulateurs détendeurs taraudés a
membrane toutes positions. Corps laiton.

Pour les diameétres supérieurs, il sera employé des régulateurs détendeurs a brides. Corps en fonte.

Disconnecteur hydrauligue

Pour les diamétres compris entre 15 et 50 mm, il sera employé des disconnecteurs BA taraudés toutes
positions. Corps laiton.

Pour les diametres supérieurs, il sera employé des disconnecteurs BA a brides. Corps en fonte.

IIs seront de la marque Watt ou équivalent.

3.1.1.3. Calorifuge

Toutes les canalisations eau froide et eau chaude seront calorifugées dans tous les locaux non chauffés,
locaux techniques, faux-plafonds, gaines techniques, etc.
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Au sein des trémies verticales et des locaux techniques, le calorifuge employé sera du type coquille de laine
de verre.

La finition s’effectuera par revétement PVC classe M1, auto-enroulant.

Epaisseur minimale de 30 mm pour I’eau froide et 40 mm pour I’eau chaude.

3.1.1.4. Evacuations des eaux usées

Les réseaux d’évacuation seront pour la majorité des cas en tuyauterie PVC, en acier ou cuivre dans le cas
de risque de déformation thermique.
Les réseaux de plomberie seront associés au supportage commun en circulation
1) Tubes
% NF T 546003 « Tubes en polychlorure de vinyle non plastifié »

L NF T 54-017 « Tubes et raccords en polychlorure de vinyle non plastifié pour les installations
d’évacuation sans pression des eaux domestiques »

% NF 16-352 « Eléments de canalisations en polychlorure de vinyle non plastifié pour les installations
d’évacuation sans pression des eaux domestiques »

Les tubes sont choisis parmi une fabrication bénéficiant de la marque de conformité aux normes francaises.
2) Raccords

% NF T 54-030 « Raccords moulés en polychlorure de vinyle non plastifié pour les installations sans
pression des eaux domestiques- Spécifications »

Les raccords sont choisis parmi une fabrication bénéficiant de la marque de conformité aux normes
francaises.

L'ensemble de ces matériels (tubes et raccords) sera de classement M1 (Réaction au feu).

Coudes - dévoiements — réduction

Ceux-ci seront réalisés exclusivement avec des raccords normalisés de type male/femelle. Aucun fagconnage
du tube n'est autorisé.

L'assemblage sur les tubes se fera par emboiture et collage.

Le positionnement relatif des parties male et femelle se fera obligatoirement dans le sens de |'écoulement
des fluides.
Dérivation

Celles-ci seront réalisées exclusivement avec des culottes et embranchements normalisés. Ceux-ci seront
obligatoirement du type "a pied de biche" male/femelle. L'assemblage sur les tubes se fera par emboiture
et collage. Le positionnement relatif des parties male et femelle se fera obligatoirement dans le sens de
|'écoulement des fluides.

Joints

Dans le cas de jonction avec un matériau autre que le PVC ou l'utilisation du joint a lévre n'est pas possible,
le joint pourra étre réalisé par bourrage du vide par du mastic silicone polymérisable.

Supportages

Par collier en acier cadmié nervuré a 2 vis, contrepartie démontable et bague d'isolation phonique par
colliers plastiques. Ces derniers peuvent étre soit a bride articulée avec vis de blocage, soit du modeéle
"lyre" avec attache de sécurité.
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Fixation par:
& vis sur trou tamponné ou sur tige a scellement dans les locaux habitables.

& vis sur trou tamponné, sur tige a scellement ou sur rail de fixation posé en console sur le mur ou en
nappe au plafond dans les sous-sols, vide sanitaire et locaux techniques.

Les colliers seront alternativement serrés avec modération et fortement serrés pour remplir le role de
guide et de point fixe dans le traitement de la dilatation des tubes.

Dans tous les cas, ceux-ci devront permettre une parfaite stabilité latérale.
Les pieds de chute EU et EV seront équipés d'un support placé dans I'axe de celle-ci constitué d'un fer plat

de grandeur suffisante, fixée au plafond par 2 points minimum. Cet ouvrage sera réalisé a chaque
dévoiement de chute.

Dilatation, retrait

La pose devra tenir compte des mouvements propres du matériau et en particulier de la dilatation et du
retrait.

Des assemblages coulissants a bague d'étanchéité devront étre prévus dans les alignements droits, pour
absorber les variations linéaires dues a la dilatation et au retrait des tubes.

Les points fixes constitués par un encastrement, un scellement, un collier serré sur le tube. Les
branchements situés a plus de 2 métres d'un point fixe doivent étre réalisés de fagon a constituer eux-
mémes un point fixe.

La distance (en m) entre deux points fixes ne sera jamais supérieure a :
% 3.00 pour les vidanges individuelles ou collecteurs d'appareils
% 4.00 pour les canalisations verticales
& 8.00 pour les canalisations ou collecteurs généraux d'allure horizontale

Les colliers de fixation, a I'exception des points fixes sont disposés non pas sur les parties droites, a une
distance des coudes ou des tés d'au moins 0.20 m.

Acces et nettoyage des canalisations

Des accés pour nettoyage des canalisations se feront par des tampons de visite. Ceux-ci seront prévus aux
endroits suivants :

% Au départ des vidanges individuelles et des collecteurs d'appareils horizontaux.

% en pied des chutes et descentes ou sur leur dérivation horizontale.

L au départ des collecteurs généraux horizontaux.

& & chaque changement de direction et tous les 10 m de tron¢on droit des mémes réseaux.
Raccords

Les raccords utilisés sont ceux du commerce, aucun faconnage du tube n'est autorisé. Il sera employé des
raccords choisis dans la méme gamme que le type de tuyaux utilisé.

Des culottes a fut allongé peuvent étre utilisées pour éviter la mise en ceuvre de joints dans les traversées
de dalles ou de murs.

Joints

La jonction entre 2 tuyaux, entre 2 raccords ou entre 1 tuyau et un raccord sera réalisée par un joint a
emboitement en élastomére.
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Supports

Les supports de canalisations seront au nombre de deux minimum par longueur normale de tuyaux (3,00
metres entre joints) et en nombre suffisant au droit des raccordements pour assurer une bonne tenue.

Les supports des réseaux verticaux seront réalisés par des colliers de descente en téle galvanisée
permettant le réglage latéral et la pose en angle.

Les supports des réseaux horizontaux sous dalle seront réalisés par des colliers de suspension en téle
d'acier galvanisé avec pose par cheville et tige filetées permettant un réglage de la hauteur

3.2. PRESCRIPTIONS PARTICULIERES DE MISE EN CEUVRE
3.2.1. FOURREAUX

L'Entreprise devra la fourniture et la pose de la totalité des fourreaux qui seront a poser pour chacune des
traversées de murs, planchers, cloisons.

Les fourreaux seront protégés contre I'oxydation et ils devront étre apparents sur leurs deux extrémités.
En sol, ils dépasseront de 0.03 m le niveau du revétement fini.

Dans tous les cas, le vide entre fourreau et tuyau sera bouché par un produit souple formant solin pour les
parties verticales, et arasé pour les parties horizontales. Produit ne durcissant pas, résistant a la chaleur et
au froid, assurant une tres bonne isolation phonique et le respect du degré coupe-feu.

3.2.2. PERCEMENTS ET RACCORDS

Les percements, les rebouchements et les raccords apres passage de ses tuyauteries sont a la charge du
présent lot.

Ces raccords seront exécutés avec les mémes matériaux que ceux constituant la paroi ou le plancher
traversé.

3.2.3. CANALISATIONS D’EVACUATION EN ELEVATION

Pentes : 0.03 m.p.m. si possible, avec un minimum de 0.01 m.p.m. si nécessaire pour les eaux usées/eaux
vannes et eaux pluviales.

Les changements de direction se feront par coudes du commerce a 45° (les coudes a 90° sont proscrits).
Les raccordements sur les collecteurs se feront par culottes ou branchements a 45° (les tés sont proscrits).
Les changements de diametre se feront par piéces d'augmentation ou de réduction du commerce.

Les tés de visite sur collecteur, de @ 150 et plus, seront disposés en aval de chaque changement de
direction et tous les 15 ml maximums en parcours droit.

Pour les sections inférieures a @ 150, dispositions identiques sauf pour les parcours droits ou les tés seront
prévus tous les 9 ml maximum, et d'une facon générale, partout ol cela sera nécessaire pour Il'entretien
normal du réseau.

Les supports de canalisations seront au nombre de deux minimums par longueur normale de tuyaux (3
entre joints), et en nombre suffisant au droit des raccordements pour assurer une bonne tenue.

Sur murs et cloisons, ils seront réalisés par crochets CELT avec chevilles ou équivalent.

En plafond, ils seront réalisés par colliers en fer galvanisé a double boulons ou suspentes CELT et suspendus
par tiges filetées galvanisées dans chevilles fixées en dalle béton armé.

Les parcours seront étudiés en tenant compte des autres réseaux (gaines, plomberie, chauffage, électricité,
etc.).
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Dans les cas particuliers nécessitant la réalisation de supports différents (support par profilé, traversée de
plancher avec platine sur la dalle, etc.) I'Entreprise devra en informer au préalable le Maitre d'ceuvre et
obtenir I'accord sur le systeme proposé.

A chaque traversée de murs porteurs, les canalisations seront isolées par fourreau, enrobage ou similaire.

Par contre, elles seront scellées en traversée de plancher ou mur coupe-feu, avec protection coupe-feu par
manchons platre de part et d'autre de longueur appropriée au degré CF indiqué, pour tous diametres
supérieurs a 125 mm.

3.2.4. SIPHONS DE SOL

Dans les planchers, scellés dans les trous réservés par le lot « Gros ceuvre », compris armatures de renfort
et reprise d'étanchéité si nécessaire.

Dans les dallages, bloqués par massif en béton.

3.2.5. PEINTURE DES INSTALLATIONS

Sauf indications contraires au descriptif, la protection en peinture devra suivre les prescriptions suivantes :
Peinture antirouille sur toutes les parties métalliques non galvanisées de I'installation y compris support,
La mise en ceuvre des peintures sera effectuée de la maniére suivante :

L Meétaux ferreux bruts brossage a la brosse métallique, dégraissage, une couche de peinture
primaire antirouille, glycérophtalique, d'épaisseur 40 microns, une couche intermédiaire antirouille
glycérophtalique, épaisseur 35 microns, une couche de peinture de finition antirouille
glycérophtalique, épaisseur 35 microns.

L Matériels livrés peints en usine ou préfabrication
Les parties de ces matériels abimées au montage devront étre remises a neuf.
Ces parties seront brossées a vif, a la brosse métallique et seront repeintes avec les couches de peinture
applicables aux matériaux ferreux.

3.3. RESEAUX EAU FROIDE

Les diametres des différents réseaux d’eau froide, d’eau chaude et d’assainissement sont calculés suivants
les indications du D.T.U. 60.11 d’Octobre 1988, compte tenu des précisions suivantes :

& Coefficient de simultanéité suivant la formule suivante : y = 0,8 / racine(x -1) x 1,25
& Vitesse maximum de I'eau dans les canalisations de :

v 1,50 m/s en sous-sol

v 1,20 m/s en colonnes montantes

v" 1,30 m/s en distribution intérieur
& Pressions résiduelles aux points de puisage.

La pression résiduelle en amont de chaque point de puisage ne sera pas inférieure a 1 bar et jamais
supérieur a 3 bars. Au- dela, il sera prévu des détendeurs.

Diameétres de raccordement aux appareils

. . Diameétre Diametres courants (diametre
Q mini de calcul . s . . . . .
Matériel intérieur intérieur/diamétre extérieur) C
EF/eau Eau minimal Tube Tube PVC Tube
mélangé | chaude | canalisations cuivre pression polyéthyléne
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alimentaires réticulé

Evier 0,20L/s 0,20L/s 12 mm 12/14 mm | 12/16 mm 13/16 mm

Lavabo 0,20L/s 0,20L/s 10 mm 10/12 mm | 12/16 mm 10/12 mm

Lavabo collectif 0,05L/s | 0,05L/s A - - -

Douche 0,20L/s 0,20L/s 12 mm 12/14 mm | 12/16 mm 13/16 mm

Poste d’eau 0,33L/s 12 mm 12/14 mm | 12/16 mm 13/16 mm

robinet 1/2"

Poste d’eau 0,42L/s 13 mm 14/16 mm | 15/20 mm 13/16 mm

robinet 3/4"

WC avec 0,12L/s 10 mm 10/12 mm | 12/16 mm 10/12 mm

réservoir de

chasse

Lave-mains 0,10 L/s 10 mm 10/12 mm | 12/16 mm 10/20 mm

Bac a laver 0,33 L/s 13 mm 14/16 mm | 15/20 mm 13/16 mm

Lave-linge 0,20 L/s 10 mm 10/12 mm | 12/16 mm 10/12 mm

Lave-vaisselle 0,10 L/s 10 mm 10/12 mm | 12/16 mm 10/12 mm

A : suivant le nombre de jets

B : au moins le diamétre du robinet

3.4. EVACUATIONS

3.4.1. DEBITS DE BASE

IIs seront conformes au D.T.U.60.11 (référence AFNOR, D.T.U.P. 40-202) pour la détermination des
diameétres.

3.4.2. DEBITS PROBABLES DANS LES TUYAUTERIES (EU/EV/EP)
IIs seront calculés selon les indications du D.T.U.60.11 (référence AFNOR, D.T.U.P. 40-202).

3.4.3. CALCULS DES SECTIONS DE TUYAUTERIES

Tuyauteries verticales : elles seront calculées a partir de la norme « Diameétres des tuyaux de chute et des
tuyaux de descente », sans ventilation secondaire.

Les entrées d’eau a prendre en compte pour les eaux pluviales correspondront aux entrées avec moignon
conique.

Le diametre réel de la tuyauterie ne devra pas étre inférieur au diamétre théorique calcul a partir de
I’abaque ; le diamétre des pluviales ne sera pas inférieur a 80 mm.

Tuyauteries horizontales : leurs sections découleront de la formule de Bazin. Le rapport H/D (hauteur de
remplissage du collecteur sur diametre en mm) sera le suivant :

% Eaux vannes + eaux usées : 5/10

% Eaux pluviales : 7/10

3.4.4. DIAMETRES DE RACCORDEMENT AUX APPAREILS
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Diamé N
. Nombre total . |a[n.etre Diameétre
Appareil ) . intérieur . Fonte PVC
d’appareils . . nominal
minimal
W.C. 1 ou plusieurs 90 mm 100 mm 100 mm 100 mm
Evier/lavabo/douche/lave- 1 a 3 appareils
mains autres 94€ 1 50 mm 50 mm 50mm | 63mm
baignoire ou 1
baignoire ou plus
4 a 10 appareils
incluant 2 | 65mm 75 mm 75 mm 75 mm
baignoires ou plus
éilsppare'ls €A | 96 mm 100mm | 100mm | 100 mm
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Débit de base Diametre courant *
A il T i
pparet’s Par minute Par seconde ul;:entr::;vre Tube PVC (mm)

Douche 30L 0,5L 34/36 33,6/40
Lavabo 45 L 0,75L 30/32 33,6/40
Evier 45 L 0,75L 34/36 33,6/40
Bac a laver 45 L 0,75L 34/36 33,6/40
W.C. a chasse directe 90 L 1,5L - 93,6/100
Machine a laver le linge 40 L 0,65 L 34/36 33,6/40
Machi a | I

achine a  faver 1a 251 0,40 L 34/36 33,6/40

vaisselle

* : en langage technique normalisé, les tubes sont désignés par le diameétre extérieur et I'épaisseur

3.4.5.DIAMETRE DE RACCORDEMENT DES PAILLASSES

Bac des paillasses :

% Alimentation : @ 12/14 mm

%  Vidange : 33,6/40 mm

3.4.6. TRAITEMENT COUPE-FEU

Toutes les traversées de cloisons ou de planchers seront traitées coupe-feu pour rendre le degré

d’isolement de la paroi traversée.

4. DESCRIPTION TECHNIQUE DES OUVRAGES B19A & B19B

4.1.0RIGINE DES INSTALLATIONS

% Eau froide :

L'alimentation générale du batiment sera réalisée depuis la canalisation d’eau potable au nord du Batiment
B19A (espace quad Rterr 8), I'alimentation du Batiment B19B sera réalisé a I'ouest dans le local (Salle de

travail collaboratif A.4.4)

% Eau chaude sanitaire :

La production d’eau chaude sanitaire sera réalisée par des ballons électriques a accumulation ou

instantanée.

4.2. GENERALITES

Le preneur du présent lot aura a sa charge les prestations suivantes :
% Raccordement en eau froide du batiment B19A depuis réseau concessionnaire.

Raccordement en eau froide du batiment B19B depuis réseau concessionnaire.

Fourniture et pose des réseau spécifique (récupération eau pluvial Batiment A réseau WC, lavage
bateau et arrosage, point de puisage entretient panneau photovoltaique)

Création des réseaux d’eau froide, eau chaude sanitaire et vidanges.

¢
¢
% Fourniture et pose des réseau spécifique (récupération eau pluvial Batiment B réseau WC)
¢
¢

Fourniture et pose des équipements sanitaires.
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4.3. DESCRIPTION DES OUVRAGES PLOMBERIE

4.3.1. EAU FROIDE
Le preneur du présent lot aura a sa charge les prestations suivantes :

% Raccordement sur le réseau d’eau de ville au nord du batiment B19A au niveau du local « Espace
Quad » Rterr 8 au RDC pour I'alimentation générale du projet. Réseau sous dallage jusqu’a la sous
station chaud.

% Raccordement sur le réseau d’eau de ville a I'ouest du batiment B19B (au niveau de I'escalier ESC
1B).

&(

Fourniture et pose d’une panoplie de protection anti-pollution pour chaque batiment,

&(

Le preneur du présent lot aura a sa charge la fourniture, la pose et le raccordement d’'un compteur
d’eau dissocié du B19a du B19b.

&(

Fourniture et pose d’un disconnecteur, d’'une vanne d’arrét % de tour au droit du piquage,

@

Fourniture et pose d’'un réseau de distribution d’eau froide en cuivre, passage des tuyauteries en
apparent dans les laboratoires, descentes le long des cloisons et mises en attente sur vannes
d’arrét % de tour au droit des équipements a raccorder.

% Fourniture et pose d’attentes eau froide sous paillasse pour adoucisseurs hors lot
L Fixation des tuyauteries sur les cloisons par colliers de type MUPRO ou équivalent,
En téte de colonne, il sera prévu un anti-bélier hydropneumatique. Chaque colonne sera isolée par une
vanne a boisseau sphérique et équipée d’une vanne de vidange bouchonnée accessible.
4.3.2. EAU CHAUDE SANITAIRE
Le preneur du présent lot aura a sa charge les prestations suivantes :
& Mise en ceuvre de ballon d’eau chaude électrique. Trois types de ballons seront prévu :

-300L pour des besoins de machines a laver et laveurs en laverie qui seront posés dans le local
« Laverie Gros Volume » PF EXP 1 au RDC.

-15L pour les besoins de laboratoires et bloc sanitaires
-Instantanées pour laboratoires, salles communes.

& Création de réseaux de distribution d’eau chaude sanitaire en cuivre, passage des tuyauteries en
plénum technique, descentes le long des cloisons et mises en attente sur vanne d’arrét % de tour
au droit des équipements a raccorder.

L Fixation des tuyauteries sur les cloisons par colliers de type MUPRO ou équivalent.
Nota : La fixation du ballon par accrochage sera conforme aux prescriptions du D.T.U. 60.1 article 2.24.

4.3.3. EAUX USEES / VANNES
Le preneur du présent lot aura a sa charge les prestations suivantes :

% Raccordements des équipements aux réseaux d’évacuation des eaux usées/vannes en PVC, sur
attentes mises a disposition par le lot VRD.
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4.3.4. EAUX PLUVIALES

Le preneur du présent lot aura a sa charge les prestations suivantes :

Mise en ceuvre de descentes en PVC des eaux pluviales passant a I'intérieur du batiment,

Raccordements sur les naissances mises en ceuvre par le lot « Etanchéité »

& & &

Raccordements sur les attentes des réseaux enterrés mises en ceuvre par le lot « VRD».

% Les descentes EP intérieures apparentes seront calorifugées et habillées de tole isoxale.

4.3.5. RESEAU DE DISTRIBUTION EAU DE RECUPERATION

Le lot VRD a en charge la récupération d’eau pluviale et le surpresseur. Le preneur doit depuis les attentes
du lot VRD le réseau de distribution spécifique pour :

- Batiment B19a
o Lavage bateau
o Réseau XC
o Poste d’eau en toiture
- Batiment B19b
o Réseau WC
o Poste d’eau en toiture
La fourniture et pose des électrovannes Vanne 1 et Vanne 2.
La fourniture des compteurs récupération EP.
Les vannes seront commandés par I'armoire de gestion du lot VRD, les compteurs seront a renvoyer sur la
GTC.
4.3.6. EQUIPEMENTS

Le preneur du présent lot aura a sa charge les prestations suivantes :

Cuvette de WCPMR:

% Fourniture, pose et raccordement d’un ensemble WC complet, de marque JACOB DELAFON type
ODEON ou équivalent, mécanisme double-chasse 3/6 litres, abattant et sortie arriére cachée.
Réservoir encastré de marque Allia ou équivalent et plaque de commande combo.

% Fourniture et pose de barre handicapée de marque SOGEPROVE ou équivalent.

Lave-mains / lavabo :

% Fourniture, pose et raccordement de lave-mains / lavabo a fixations murales sans trop plein et
munis d’un cache siphon, en résine sur mesure de marque COMPO ou équivalent, y compris
robinetterie de marque GROHE (sans tirette de vidage).

Douche PMR:

% Fourniture et pose de douches a l'italienne avec siphon de sol. Equipées d’un mélangeur EC/EF,
d’un pommeau de douche et d’une paroi fixe en verre sécurité et profils laqués blanc.

% Fourniture et pose de barre handicapée de marque SOGEPROVE ou équivalent.
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% Fourniture et pose de siége relevable de marque Matergo ou équivalent.

Bac de rincage :

% Fourniture et pose d’un bac de rincage dans le « local plongée » Rterr 3b (B19A)et locaux ménages
B19B. Il sera sans trop plein, sans plage de robinetterie de marque Allia type Prima ou équivalent et
grille inox. Y compris robinetterie de marque GROHE ou équivalent.

Kitchenette :

Le preneur du présent lot aura a sa charge la fourniture, la pose et le raccordement d’un évier une cuve et
égouttoir

Elle sera équipée de :

= Robinetterie mitigeur mono-commande % eau chaude / eau froide type EUROSMART de la marque
GROHE ou équivalent avec cartouche C3.

* Bonde inox a bouchon de marque VALENTIN ou équivalent.

= Vidange en laiton de marque VALENTIN ou équivalent.

* Siphon en laiton de marque VALENTIN ou équivalent.

* Meuble de 1200 mm type placard (double portes) équipé d’étagéres.

Localisation : Foyer Etudiants(B19B), Tisanerie(B19A) Salle commune de repas (B19A)
Poste d’eau :

% Fourniture et pose d’un poste d’eau (robinet de puisage) pour le lavage bateau pour utilisation en
cas de cuve vide de la récupération d’eau pluviale.

% Fourniture et pose d’un lavoir béton pour lavage combinaison dans la cour logistique

&

Fourniture et pose de robinet de puisage permettant le nettoyage du sol dans toutes les piéces et/ou
laboratoires comprenant un siphon de sol.

% Fourniture et pose de robinet de puisage en toiture B19A et B19B pour I’entretient des panneaux
photovoltaiques.

Fontaine a eau machine a café :

Le preneur du présent lot aura a sa charge la fourniture d’alimentation pour fontaine a eau et machine a
café.

Références équipement :

Distributeur papier toilette : Cleanline jumbo de chez JVD ou équivalent

Distributeur savon liquide : Cleanline Gel de chez JVD ou équivalent

Séche main : dyson airblade ou équivalent

4.3.7. SIPHONS DE SOL
Le preneur du présent lot aura également a sa charge la fourniture, pose et raccordement de :

& Siphon cloche 100 x 100 mm avec prise de terre
% Acier inoxydable EN 1.4301.

Etabli par : GOPURA

Le 18/04/2025 Version 03



CONSTRUCTION DU BATIMENT B19 SUR LE CAMPUS PESSAC — PROJET SIREAUCO PESSAC / UNIVERSITE DE BORDEAUX MAITRE D’OUVRAGE
DCE 23/29

% Sortie verticale ou latérale diamétre 40 mm avec rosette cloche inviolable
% Ecoulement0,261/s

% Rosette résistant a une charge de 2 kN sur une surface de diamétre 30 mm

4.4.LIMITES DE PRESTATIONS

Se reporter au CCTC.

4.5.QUANTITATIF

B19a
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DCE 24/29
Etage Local Code Fluides Quantité Connexion ("G) |Pression (Bar) |Débit (L/min)
Eau froide 3(3/4 25-4 12
Sanitaires HF SERV 7b Eau chaude 0(3/4 2,5-4 12
Eau usée 3(@50 25-4 12
Eau froide 2(3/4 25-4 12
R+3 WCHR3 SERV7b Eau usée 2|@50 25-4 12
Eau froide 2(3/4 2,5-4 12
WCFR3 SERV7b Eau usée 2|@50 25-4 12
) . Eau froide 2(3/4 25-4 12
Tisanerie SERV 4a Eau Usée 1(50 25-4 12
Eau froide 6(3/4 25-4 12
Salle AF4 et analyse MO Pf PLAT. 13 & 14 & 12 |Eau chaude 1|3/4 2,5-4 12
Eau usée 6|@50 2,5-4 12
L , . Eau froide 1|3/4 25-4 12
Atelier info électronique SERV 6b Fau usée 1350 254 T
Eau froide 1|3/4 25-4 12
Salle GC/MSMS Pf PLAT. 2 Fau usée 1[@50 252 E
Eau froide 1(3/4 2,5-4 12
Salle GC Pf PLAT. 4 Fau usée (@50 252 p)
, . Eau froide 1|3/4 2,5-4 12
Local Préparation Pf PLAT.9 2y Usée 1650 252 o
Eau froide 1|3/4 25-4 12
Salle LC+TOF Pf PLAT.7 Eau usée 1[50 25-4 12
e Eau froide 1|3/4 25-4 12
Salle Minéralisation PF MM1 Fau usée 11350 254 o
Eau froide 4|3/4 25-4 12
Sanitaire HF R2 SERV 7b Eau chaude 2(3/4 2,5-4 12
Eau usée 4|@50 25-4 12
Eau froide 2(3/4 2,5-4 12
R+2 WCHR2 SERV7b Eau usée 2|@50 25-4 12
Eau froide 2(3/4 2,5-4 12
WCFR2 SERV7b Eau usée 2|@50 25-4 12
) . Eau froide 2(3/4 2,5-4 12
Tisanerie SERV 4a Fau usée (@50 25.2 Ep]
) . Eau froide 1|3/4 25-4 12
Métrologie METYS 2 2y usée 11650 254 o
: Eau froide 1|3/4 25-4 12
Sedimento METHYS 3 2y usée 2350 254 o
. Eau froide 1|3/4 25-4 12
Istrumentation Hydro METHYS 1 Eau usée /@50 25-4 2
. Eau froide 1|3/4 2,5-4 12
Local générateur LC Pf PLAT 6 Fau usée 2(350 254 T
Eau froide 1|3/4 2,5-4 12
Salle IRMS Pf PLAT 1 Fau usée {350 252 r
Eau froide 1|3/4 2,5-4 12
Salle GC/MS-GC/TOF Pf PLAT 3 Eau Usée 1[@50 252 Ep]
Eau froide 3(3/4 25-4 12
Rgt matériel entretien SERV 5c¢ Eau usée 3|@50 2,5-4 12
Eau chaude 2(3/4 25-4 12
: Eau froide 1|3/4 25-4 12
Local technique LT Eau usée (SS) 3|@50 25-4 2
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DCE 25/29
Etage Local Code Fluides Quantité Connexion ("G) |Pression (Bar) |Débit (L/min)
Eau froide 3(3/4 25-4 12
Sanitaires HF SERV 7b Eau chaude 0(3/4 2,5-4 12
Eau usée 3(@50 25-4 12
Eau froide 2(3/4 25-4 12
R+3 WCHR3 SERV7b Eau usée 2|@50 25-4 12
Eau froide 2(3/4 2,5-4 12
WCFR3 SERV7b Eau usée 2|@50 25-4 12
) . Eau froide 2(3/4 25-4 12
Tisanerie SERV 4a Eau Usée 1(50 25-4 12
Eau froide 6(3/4 25-4 12
Salle AF4 et analyse MO Pf PLAT. 13 & 14 & 12 |Eau chaude 1|3/4 2,5-4 12
Eau usée 6|@50 2,5-4 12
L , . Eau froide 1|3/4 25-4 12
Atelier info électronique SERV 6b Fau usée 1350 254 T
Eau froide 1|3/4 2,5-4 12
Salle GC/MSMS Pf PLAT. 2 Fau usée 1[@50 252 E
Eau froide 1(3/4 2,5-4 12
Salle GC Pf PLAT. 4 Fau usée (@50 252 p)
, . Eau froide 1|3/4 2,5-4 12
Local Préparation Pf PLAT.9 2y Usée 1650 252 o
Eau froide 1|3/4 25-4 12
Salle LC+TOF Pf PLAT.7 Eau usée 1[50 25-4 12
e Eau froide 1|3/4 25-4 12
Salle Minéralisation PF MM1 Fau usée 11350 254 o
Eau froide 4|3/4 25-4 12
Sanitaire HF R2 SERV 7b Eau chaude 2(3/4 2,5-4 12
Eau usée 4|@50 25-4 12
Eau froide 2(3/4 2,5-4 12
R+2 WCHR2 SERV7b Eau usée 2|@50 25-4 12
Eau froide 2(3/4 2,5-4 12
WCFR2 SERV7b Eau usée 2|@50 25-4 12
) . Eau froide 2(3/4 2,5-4 12
Tisanerie SERV 4a Fau usée (@50 25.2 Ep]
) . Eau froide 1|3/4 25-4 12
Métrologie METYS 2 2y usée 11650 254 o
: Eau froide 1|3/4 25-4 12
Sedimento METHYS 3 2y usée 2350 254 o
. Eau froide 1|3/4 25-4 12
Istrumentation Hydro METHYS 1 Eau usée /@50 25-4 2
. Eau froide 1|3/4 2,5-4 12
Local générateur LC Pf PLAT 6 Fau usée 2(350 254 T
Eau froide 1|3/4 2,5-4 12
Salle IRMS Pf PLAT 1 Fau usée {350 252 r
Eau froide 1|3/4 2,5-4 12
Salle GC/MS-GC/TOF Pf PLAT 3 Eau Usée 1[@50 252 Ep]
Eau froide 3(3/4 25-4 12
Rgt matériel entretien SERV 5c¢ Eau usée 3|@50 2,5-4 12
Eau chaude 2(3/4 25-4 12
: Eau froide 1|3/4 25-4 12
Local technique LT Eau usée (SS) 3|@50 25-4 2
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DCE 26/29
Eau chaude 2(3/4 25-4 12
Salle Osmose inversé LPTC 24 Eau usée 6|@50 2,5-4 12
Eau froide 5(3/4 25-4 12
Eau froide 1|3/4 25-4 12
Procédés membranaires LPTC 21 Eau chaude 1|3/4 2,5-4 12
Eau usée 1|@50 25-4 12
Eau froide 1|3/4 2,5-4 12
Balance (zone de stockage) LPTC 7 2y Usée 1850 252 o
Eau froide 6(3/4 2,5-4 12
laverie Micropolluants LPTC 2a Eau usée 7|@50 2,5-4 12
Eau chaude 2(3/4 25-4 12
Eau usée 1|@50 25-4 12
SPE robot eau LpTc8 Fau froide 1[3/4 25-4 12
, . X Eau usée 1|@50 25-4 12
Prépa biologique LPTC 12 Eaufroide 13/4 254 )
Eau froide 1|3/4 25-4 12
Filtration LPTC5 Eau chaude 1|3/4 25-4 12
Eau usée 1|@50 25-4 12
Eau froide 2(3/4 2,5-4 12
EALPTC1 .
sas C1b Eau usée 2|@s0 25-4 12
Eau froide 1|3/4 2,5-4 12
Autoclave EAECO3 Tau Uséa 1650 254 ]
R+1 Eau froide 6(3/4 25-4 12
Laverie TOX EAECO 2 Eau chaude 2(3/4 25-4 12
Eau usée 6|@50 25-4 12
Eau froide 1|3/4 2,5-4 12
Fluoplancton ECO7 Fau usda 1350 25.4 E)
Eau usée 1|@50 25-4 12
Retour terr Microbienne ECO 8 Eau chaude 1|3/4 2,5-4 12
Eau froide 1|3/4 25-4 12
. ) ) ) ’ Eau usée 1|@50 25-4 12
P t biol ECO9 -
réparation microbiologie Faufroide 1134 254 )
Eau chaude 1|3/4 25-4 12
Lyophilisation et Broyage LPTC3 Eau usée 1|@50 2,5-4 12
Eau froide 1|3/4 25-4 12
, Eau usée 1|@50 25-4 12
Déchets LPTC 16 Eau froide 1[3/4 25-4 [P}
) ) Eau usée 1|@50 25-4 12
Echantillonneurs passifs LPTC 15 Faufroide 1[3/a 252 E
Eau usée 5(@50 25-4 12
Vaisselle MO LPTC 22 Eau Chaude 2(3/4 2,5-4 12
Eau froide 4|3/4 2,5-4 12
Eau Chaude 2(3/4 25-4 12
Rgt matérel entretien SERV 5c¢ Eau usée 3|(@50 2,5-4 12
Eau froide 3(3/4 2,5-5 13
Etabli par : GOPURA
Le 18/04/2025 Version 03



CONSTRUCTION DU BATIMENT B19 SUR LE CAMPUS PESSAC — PROJET SIREAUCO PESSAC / UNIVERSITE DE BORDEAUX MAITRE D’OUVRAGE

DCE 27/29
. Eau froide 1|3/4 25-4 12
L | Test-1 R 4 .
ocal Test-Instrumentation terr Fau Usée 21350 252 -
. Eau froide 1|3/4 25-4 12
Local Plongée Rterr 3b Fau usée 2350 254 )
. N Eau froide 1|3/4 2,5-4 12
Réserve séche Rterr 3a Eau Usée (@50 252 Ep)
Eau froide 5(3/4 2,5-4 12
Vestaire Rterr 5 Eau chaude 4|3/4 2,5-4 12
Eau usée 6|@50 2,5-4 12
L Eau froide 1|3/4 25-4 12
Atelier info/elec Serv 6a 2y usée 11650 254 o
o Eau froide 1|3/4 25-4 12
Photochimie Pf EXP 10 2y usée 11350 254 o
. Eau froide 3(3/4 25-4 12
E
foc Capteurs passifs Pf EXP 8 Fau usée 2[350 254 o
, 3 Eau usée 1|@50 25-4 12
Sas d'enttrée Pf EXP 11a Eaufroide 1[3/4 254 T
Eau froide 8(3/4 25-4 12
Quarantaine Pf EXP 2 Eau usée 1|@50 25-4 12
Eau usée 1|@50 25-4 12
Eau froide 4|3/4 25-4 12
Laverie gros volume PfEXP 1 Eau chaude 1|3/4 2,5-4 12
Eau usée 4|@50 25-4 12
Eau froide 12|3/4 25-4 12
Elevage (principal) Pf EXP 5 Eau chaude 2|3/4 2,5-4 12
Eau usée 1|@50 25-4 12
Elevage (secondaire) Pf EXP 5 Eau usée 1{@50 2,5-4 12
Stockage Pf EXP 3 Eau usée 1{@50 25-4 12
. . Eau froide 1|3/4 25-4 12
Nourriture animaux (prep.) Pf EXP 3 Eau usde 1[@50 252 hl
. - Eau froide 1|3/4 25-4 12
Preparation Contamination Pf EXP 6 Fau usée 2|@50 252 E
Eau froide 2(3/4 2,5-4 12
Exposition embryonnaire Pf EXP 7 Eau chaude 1|3/4 2,5-4 12
Eau usée 3|(@50 2,5-4 12
] Eau froide 10[3/4 25-4 12
Microcosme HC PfEXP9 Eau uséa 2350 25-4 E)
. Eau froide 10|3/4 25-4 12
Microcosme LC Pf EXP 4 2y Usée 21650 254 o
RDC Eau froide 4(3/4 25-4 12
Vestiaires H Serv7a Eau chaude 3(3/4 2,5-4 12
Eau usée 4|@50 25-4 12
Eau froide 4|3/4 25-4 12
Vestiaires F Serv7a Eau chaude 3(3/4 2,5-4 12
Eau usée 4|@50 2,5-4 12
. Eau froide 4|3/4 25-4 12
Sanitaires HF Serv7b Fau usée 4|50 254 T
Eau froide 1|3/4 2,5-4 12
éléothe tock 14 -
Spéléotheque Stoc Eau usée 2|@50 25-4 12
Extérieur Robinet RDC et TT Eau froide 2(3/4 2,5-4 12
B19b
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DCE 28/29
Etage Local Code Fluides Quantité Connexion ("G) |Pression (Bar) [Débit (L/min)
Eau froide 1/3/4 25-4 12
Local ménage Eau chaude 1/3/4 2,5-4 12
Eau usée 1|@50 25-4 12
Sanitaires perso. B.1.12.4A Eau frollde 1)3/4 25-4 12
R4 Eau usée 1|@50 25-4 12
Sanitaires AG.1 Eau frollde 1|3/4 25-4 12
Eau usée 1|@50 2,5-4 12
Sanitaires PMR AG.1 Eau frollde 1|3/4 25-4 12
Eau usée 1|@50 25-4 12
Eau froide 1/3/4 25-4 12
Local ménage Eau chaude 1|3/4 25-4 12
Eau usée 1|@50 25-4 12
Sanitaires perso. £ PLAT. 13 & 14 & 130u froide 1]3/4 2>-4 12
R3 Eau usée 1|@50 2,5-4 12
Sanitaires A6 Eau frollde 1|3/4 25-4 12
Eau usée 1|@50 25-4 12
Eau froide 1/3/4 25-4 12
Sanitaires PMR A.6.1 Eau chaude 1|3/4 25-4 12
Eau usée 1|@50 25-4 12
ENSSS - Salle Eau froide 2|3/4 25-4 12
’ ) c211 Eau chaude 2(3/4 2,5-4 12
d'arts plastiques ”
Eau usée 2|@50 2,5-4 12
Eau froide 1|3/4 25-4 12
Local ménage Eau chaude 1/3/4 2,5-4 12
R2 Eau usée 1|@50 25-4 12
. Eau froide 1|3/4 25-4 12
Sanitaires perso. B.1.12.4A -
Eau usée 1|@50 25-4 12
Sanitaires A6.1 Eau frollde 1|3/4 2,5-4 12
R2 Eau usée 1|@50 25-4 12
Sanitaires PMR A6.1 Eau froide 13/4 2>-4 12
Eau usée 1|@50 25-4 12
Eau froide 1|3/4 25-4 12
Local ménage SERV 7b Eau chaude 1|3/4 25-4 12
Eau usée 1|@50 25-4 12
Sanitaires PMR A6.1 Eau frollde 1|3/4 2,5-4 12
Eau usée 1|@50 25-4 12
R1 o . . Eau froide 2|3/4 25-4 12
Sanitaires perso. Tisanerie -
Eau usée 1|@50 25-4 12
Sanitaires AG.1 Eau frollde 1|3/4 25-4 12
Eau usée 1|@50 25-4 12
Sanitaires PMR A6 Eau frollde 1/3/4 25-4 12
Eau usée 1|@50 25-4 12
Eau froide 1|3/4 25-4 12
Local ménage Eau chaude 1|3/4 25-4 12
Eau usée 1|@50 2,5-4 12
Sanitaires perso. B.1.12.4A Eau frollde 1)3/4 25-4 12
Eau usée 1|@50 25-4 12
RDC i -
Sanitaires A6 Eau frollde 1|3/4 25-4 12
Eau usée 1|@50 25-4 12
Sanitaires PMR A6.1 Eau frollde 1|3/4 2,5-4 12
Eau usée 1|@50 25-4 12
Bureau des étudiants A5.1 Eau frollde 1|3/4 25-4 12
Eau usée 1|@50 25-4 12
Extérieur Robinet RDC et TT |Eau froide 2(3/4 2,5-4 12
TOTAL
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DCE

29/29

B19a:

TOTAL

Eau Froide

Eau Chaude

Eau Usée

179

36

159

B19b :

Eau froide

Eau chaude

Eau usée

26

8

23
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