


Construction du bâtiment B19 sur le campus de Pessac

Projet SIREAUCO Pessac - INSPE
DCE ind 02

ART. DESIGNATION DES OUVRAGES UNITE
QUANTITES

B19A

QUANTITES

B19B

PRIX

UNITAIRE

MONTANTS

B19A

MONTANTS

B19B

3.2 Travaux préparatoires

3.2.1 Sous-couche d'interposition sur plancher bas / dallage m² 0,00 0,00

3.2.2 Ragréages m² 0,00 0,00

3.2.3 Forme de pente m² 0,00 0,00

3.2.4 Complexe acoustique sous carrelage m² 0,00 0,00

3.2.5 Système d'étanchéité liquide sous carrelage

 - sol m² 0,00 0,00

 - murs m² 0,00 0,00

3.3 Revêtements de sols souples

3.3.1 Revêtements de sol souple U3 - repère SOL 5b

 - revêtement de sol m² 0,00 0,00

 - plinthe bois ml 0,00 0,00

 - tasseau bois ml 0,00 0,00

 - relevé en plinthe ml 0,00 0,00

3.3.2 Revêtements de sol souple U4 - repère SOL 5a

 - revêtement de sol m² 0,00 0,00

 - plinthe bois ml 0,00 0,00

 - tasseau bois ml 0,00 0,00

 - relevé en plinthe ml 0,00 0,00

3.3.3
Revêtements de sol souple U3 zones humides - repère 

SOL 4

 - revêtement de sol m² 0,00 0,00

 - relevé en plinthe ml 0,00 0,00

 - siphon de sol u 0,00 0,00

3.3.4 Revêtement mural PVC étanche zones humides m² 0,00 0,00

3.3.5 Plinthes bois des locaux en plancher chauffant ml 0,00 0,00

3.4 Revêtements de sols durs

3.4.1 Chape acoustique à finition quartzée - repère SOL 2a

 - isolant phonique m² 0,00 0,00

 - chape quartzée m² 0,00 0,00

3.4.2 Carrelage d'espaces de laboratoires - repère SOL 3

 - 20 x 20 cm m² 0,00 0,00

 - 5 x 5 cm m² 0,00 0,00

3.4.3 Plinthes carrelées d'espaces de laboratoires

 - 20 x 10 cm ml 0,00 0,00

 - 5 x 5 cm ml 0,00 0,00

3.4.4 Carrelage mural des espaces de laboratoires m² 0,00 0,00

3.5 Accessoires et ouvrages divers

3.5.1 Barres de seuil ml 0,00 0,00

3.5.2 Tapis brosse m² 0,00 0,00

3.5.3 Profilés d'arrêt et de liaisons aux sols ml 0,00 0,00

3.5.4 Profilés d'arrêt et d'angles ml 0,00 0,00

3.5.5 Fourniture et pose de siphons de sol pm

3.5.6 Dès béton pour sorties de canalisations u 0,00 0,00
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3.5.7 Joints étanches à la pompe ens 0,00 0,00

3.5.8 Nettoyages et protections ens 0,00 0,00

-
Participation de l'entreprise aux Etudes Thermiques RT 

2012 & RE 2020
ens cis PU

SOUS-TOTAL PAR BATIMENT en € HT 0,00 0,00

TOTAL GENERAL en € HT

TVA 20%

TOTAL GENERAL en € TTC

3.6 Tranche Optionnelle

3.6.1 Tranche Optionnelle - Résine de sol - repère SOL 6

 - Suppression prestation de base

    - Revêtements de sol souple U4 - repère SOL 5a

       - revêtement de sol m² 0,00

       - plinthe bois ml 0,00

       - tasseau bois ml 0,00

       - relevé en plinthe ml 0,00

    - Revêtements de sol souple U3 zones humides - 

repère SOL 4

       - revêtement de sol m² 0,00

       - relevé en plinthe ml 0,00

       - siphon de sol u 0,00

 - Ajout Tranche Optionnelle

    - Tranche Optionnelle - Résine de sol - repère SOL 6

       - résine de sol m² 0,00

       - remontée en plinthe ml 0,00

       - siphon de sol u 0,00

TOTAL Tranche Optionnelle - Résine de sol - repère 

SOL 6 en € HT
0,00

CCAP Clause d'insertion
Indiquer le volume d'heures d'insertion prévu dans 

l'offre et le coût associé ; pour mémoire le coût de la 

clause d'insertion est inclus dans les prix unitaires de la 

DPGF ci-dessus.

heures 0,00 0,00

ANNEXE POUR INFORMATION - COUT DE LA CLAUSE D'INSERTION INCLUS DANS LA DPGF CI-DESSUS

0,00

0,00

0,00
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