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Construction du batiment B19 sur le campus de Pessac DCE ind 02
Projet SIREAUCO Pessac - INSPE
DPGF - LOT 6 - MENUISERIES INTERIEURES
ART. DESIGNATION DES OUVRAGES UNITE QUANTITES QUANTITES PRIX MONTANTS MONTANTS
B19A B19B UNITAIRE B19A B19B
2.1 |Blocs-portes
a détailler par types et dimensions u 0,00 0,00
Quincailleries
- occulus u 0,00 0,00
- plaque bas de porte acier inoxydable 2 faces u 0,00 0,00
- bec de cane u 0,00 0,00
- bec de cane a condamnation u 0,00 0,00
- serrure d'urgence a sortie libre u 0,00 0,00
- serrure de s(reté u 0,00 0,00
- serrure a rouleau u 0,00 0,00
- 1/2 cylindre u 0,00 0,00
- cylindre u 0,00 0,00
- cylindre + bouton moleté u 0,00 0,00
- Béquillage 1 face u 0,00 0,00
- Béquillage 2 faces u 0,00 0,00
- Plaques de poussée 1 face u 0,00 0,00
- Plaques de poussée 2 faces u 0,00 0,00
- Poignée de tirage 1 face u 0,00 0,00
- Module extérieur de tirage pour barre anti-panique u 0,00 0,00
- Barre anti-panique manuelle u 0,00 0,00
- Crémone pompier (pour barre anti-panique) u 0,00 0,00
- Crémone pompier avec vérrouillage u 0,00 0,00
- Ventouse de maintien ouvert DAS u 0,00 0,00
- Ventouse de fermeture DAS u 0,00 0,00
- Ferme-porte u 0,00 0,00
- Sélecteur de fermeture u 0,00 0,00
- Pivot linteau u 0,00 0,00
- Butoir u 0,00 0,00
- Contact de position indépendant u 0,00 0,00
2.1.5 [Organigramme ens 0,00 0,00
2.2 |Fagades de gaines techniques - repéeres MIN T14 - T48 m? 0,00 0,00
2.3 |Trappes de visite sur gaines technigues u 0,00 0,00
2.4 |Cloisons vitrées intérieures
- repére MIN T15 m? 0,00 0,00
- repére MIN T16 m? 0,00 0,00
- repére MIN T21 m? 0,00 0,00
- repere MIN T22 sur sanitaires m? 0,00 0,00
- repere MIN T22 sur escalier 2A m? 0,00 0,00
- repére MIN T35 m? 0,00 0,00
- repére MIN T36 m? 0,00 0,00
- repére MIN T37 m? 0,00 0,00
- repére MIN T38 m? 0,00 0,00
- repére MIN T40 m? 0,00 0,00
- repére MIN T41 m? 0,00 0,00
2.5 |[Cloisons vitrées intérieures pliantes - repere MIN T17 m? 0,00 0,00
2.6 |Mobiliers
- mobilier de tisanerie - repéere MIN T28 ml 0,00 0,00
- mobilier de reprographie - repere MIN T29 ml 0,00 0,00
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Construction du batiment B19 sur le campus de Pessac DCE ind 02
Projet SIREAUCO Pessac - INSPE
ART. DESIGNATION DES OUVRAGES UNITE QUANTITES QUANTITES PRIX MONTANTS MONTANTS
B19A B19B UNITAIRE B19A B19B
- mobilier de borne d'accueil - repére MIN T30 ml 0,00 0,00
- plan de bar - repére MIN T31 ml 0,00 0,00
- mobilier de tisanerie salle repas - repere MIN ml 0,00 0,00
T32
- mobilier de kitchenette de convivialité - repere MIN ml 0,00 0,00
T33
- mobilier de foyer rdc - repére MIN T43 ml 0,00 0,00
- mobilier de foyer r+1 - repére MIN T44 ml 0,00 0,00
- casiers - repére MIN T46 ml 0,00 0,00
2.7 |Habillages muraux bois m? 0,00 0,00
2.8 [Cabines de sanitaires - repére MIN T47 m? 0,00 0,00
2.9 |Miroirs m? 0,00 0,00
Participation de I'entreprise aux Etudes Thermiques RT .
- ens cis PU
2012 & RE 2020
SOUS-TOTAL PAR BATIMENT en € HT 0,00 0,00
TOTAL GENERAL en € HT 0,00
TVA 20% 0,00
TOTAL GENERALen € TTC 0,00
ANNEXE POUR INFORMATION - COUT DE LA CLAUSE D'INSERTION INCLUS DANS LA DPGF CI-DESSUS
CCAP |Clause d'insertion
Indiquer le volume d'heures d'insertion prévu dans
I'off | (0 ié; émoire | (0 |
offre et" e COL'It assoc.le ; pour mem0|rfa e c.ou't de la heures 0,00 0,00
clause d'insertion est inclus dans les prix unitaires de la
DPGF ci-dessus.
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