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1 GENERALITES

1.1 ETENDUE DES TRAVAUX

1.1.1 TRAVAUXA REALISER

Les travaux a réaliser par le présent corps d'état sont essentiellement les suivants :
- Ensembles menuisés,

- Chassis isolés,

- Ouvrants de désenfumage,

- Occultations par stores extérieurs motorisés,

- Ouvrages divers,

- Etc.,

1.1.2 PRESTATIONS A LA CHARGE DU PRESENT LOT

1.1.2.1 TRAVAUX FAISANT PARTIE DU MARCHE

Les prestations de menuiseries extérieures a la charge du présent lot comprennent implicitement :
- les études, les dessins d'exécution et de détail des ouvrages ;

- la fabrication en usine ou en atelier ;

- la fourniture, le transport a pied d'ceuvre et le stockage des menuiseries ;

- le coltinage et le montage ;

- la fourniture et la pose des systemes de fixation, y compris tous calages, scellements, pisto-scellements, et
toutes fournitures et accessoires nécessaires ;

- la fourniture et la pose des produits de calfeutrement des joints quels qu'ils soient, nécessaires pour garantir
une étanchéité absolue ;

- la pose des ouvrages ;

- la fourniture et la pose de quincailleries, de systemes de manceuvre et autres accessoires ;

- la fourniture et la pose des dispositifs de sécurité (garde-corps, barres d'appui) s'ils font partie des ouvrages ;
- le controle des jeux et réglage des ouvrages ;

- la protection des ouvrages finis jusqu'a la réception ;

- I'enlevement des protections et le nettoyage des ouvrages pour la réception ;

- les échafaudages nécessaires le cas échéant ;

- I'enlevement de tous déchets, débris et emballages provenant des travaux du présent Lot ;

- la fourniture de la notice d'entretien et de maintenance des ouvrages ;

- et toutes autres prestations et fournitures nécessaires a la finition compléete des ouvrages du présent Lot.
Les travaux de vitrage comprennent implicitement :

- la fourniture des volumes, compte tenu des pertes pour chutes et déchets dont les prix tiennent compte, ainsi
gue tous risques de casse inhérents a la pose ;

Cabinet Philippe Colas Avril 2025
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- la pose en feuillures et la fixation sur ouvrages de toute nature ;
- le dépoussiérage des feuillures au préalable ;

- la dépose des parcloses et la repose aprés pose des verres ;

- le calage des volumes y compris la fourniture des cales ;

- le masticage et le contre-masticage en mastic a I'huile de lin ou au mastic oléoplastique, a solin dans le cas de
feuillure ouverte, a bain de mastic dans le cas de feuillure fermée ou tous autres systemes de mise en ceuvre,
avec fonds de joints, bandes préformées, profilés caoutchouc, etc. ;

- toutes les coupes droites, biaises et courbes ;
- toutes petites fournitures telles que pointes, cales, etc. ;

- le nettoyage des vitrages aux deux faces aprés pose.

1.2 OBLIGATIONS DE L'ENTREPRENEUR

1.2.1 OBLIGATIONS DE L'ENTREPRENEUR

L'entrepreneur restera toujours responsable des matériaux qu'il met en ceuvre.

Il lui incombera de choisir les matériaux et les produits les mieux adaptés aux différents criteres imposés par la
destination finale des locaux, dont notamment :

- la conformité a la réglementation ;

- les conditions hygrométriques des locaux ;

- la nature et le type de matériaux répondant aux impératifs de I'utilisation ;
- les conditions particuliéres rencontrées pour le chantier ;

- la compatibilité des matériaux entre eux ;

- etc.

Pour les matériaux et les produits proposés par le maitre d'ceuvre, I'entrepreneur sera contractuellement tenu de
s'assurer qu'ils répondent aux différents critéres imposés par la destination finale des locaux.

Dans le cas contraire, il fera par écrit au maitre d'ceuvre les observations qu'il jugera utiles.

Le maitre d'ceuvre prendra alors toutes décisions a ce sujet.

1.2.2 PRIX DU MARCHE

Les prix du marché comprendront implicitement :

- la protection des ouvrages jusqu'a la réception ;

- I'établissement des plans d'exécution dans le cas ou ils sont a la charge de I'entrepreneur selon CCAP ;

- la protection des ouvrages des autres corps d'état pouvant étre détériorés ou salis par les travaux du présent
Lot ;

- la main d'ceuvre et les fournitures nécessaires pour toutes les reprises, finitions, vérifications, etc. de ses
ouvrages, en fin de travaux et apres réception ;

- la quote-part de I'entreprise dans les frais généraux du chantier et le compte prorata, le cas échéant ;

- et tous les autres frais et prestations méme non énumérés ci-dessus, mais nécessaires a la réalisation parfaite
et complete des travaux, ainsi que les travaux suivants :
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- le nettoyage de tous déchets et autres résultant des travaux et leur enlevement éventuel aux décharges
publiques,

- les nettoyages du chantier en cours et en fin de travaux,
- le ramassage et la sortie des déchets et emballages,

- le tri sélectif des emballages et déchets et enléevement hors du chantier, dans le respect de la législation en
vigueur,

- la notice d'entretien et de maintenance des ouvrages.

1.2.3 OBLIGATION DE RESULTAT

Dans le cadre contractuel de son marché, I'entrepreneur sera soumis a une obligation de résultat : il devra livrer au
maitre d'ouvrage I'ensemble des ouvrages en complet et parfait état de finition en conformité avec la réglementation
et les prescriptions du présent document, et il devra toutes les fournitures et prestations nécessaires quelles qu'elles
soient pour obtenir ce résultat.

1.2.4 PIECES A FOURNIR PAR L'ENTREPRENEUR AVEC SON OFFRE
A l'appui de leur offre, les entrepreneurs devront obligatoirement joindre un dossier technique.
Ce dossier technique comprendra :

- Descriptif des menuiseries extérieures proposées : ce descriptif donnera tous renseignements utiles concernant
les différents ouvrages prévus dans I'offre, notamment :

- le type et le modéle des profilés utilisés et la désignation de leur fabricant ;
- les largeurs des montants et traverses ;
- la description détaillée des ouvrages particuliers rencontrés le cas échéant ;

- la description et définition précise de tous les dispositifs d'étanchéité, le modele et la provenance des
joints d'étanchéité prévus, etc. ;

- les principes et dispositifs de fixation des ouvrages ;

- et tous autres renseignements et précisions nécessaires a I'appréciation de la qualité des menuiseries
proposées.

- Articles de ferrage et quincaillerie :

- le nombre et la disposition des dispositifs de rotation, ou de translation dans le cas de menuiseries
coulissantes ;

- le ou les systeme(s) de manceuvre, de fermeture et de condamnation ;

- la description, la nature du matériau et le type de finition de tous les articles de ferrage et de
quincaillerie.

- Avis techniques et autres :

- copies des Avis Techniques pour tous les ouvrages qui y sont soumis ;

- copie du compte rendu d'essais a I'air, a I'eau et au vent avec le classement A¥*E*V*.
- Copies des labels ou certifications de qualité :

- Labels SNJF pour les joints utilisés ;

- Certification NF/Certifié CSTB Certified associée aux documents techniques d'application des systémes
de fenétres.
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- Autres documents :
- Procés-verbal de classement au feu ;
- Attestation du fabricant de profilés concernant le suivi de fabrication ;
- Proces-verbal d'étalonnage du banc du fabricant des profilés ;
- Proces-verbal d'étalonnage du banc du fabricant des menuiseries ;
- Vitrages :
- descriptifs et types de vitrages isolants prévus ;
- certifications CEKAL correspondantes ;

- Certificats ACOTHERM s'il y a lieu.

1.2.5 PLANS D'EXECUTION
Les plans d'exécution des ouvrages seront, selon spécifications du C.C.A.P. :
- a la charge de I'entrepreneur.

L'entrepreneur a a sa charge dans tous les cas, |'établissement des plans de fabrication et de mise en ceuvre sur
chantier.

Ces plans et dessins devront faire apparaitre tous les détails de I'exécution, notamment les emplacements et
dimensions de fenétres, les axes et dimensions des trous de scellement éventuels ainsi que leur nature et les
dimensions des feuillures a réserver :

- les formes et profils des éléments constitutifs, y compris ceux intégrant des bouches d'entrée d'air et autres
grilles ;

- les détails des dispositifs d'étanchéité et de récolte et d'évacuation des eaux de buées ;
- I'emplacement, le nombre et la référence des articles de quincaillerie ;

- les détails d'assemblage des feuillures, parcloses, etc. ;

- les dimensions des feuillures et autres a réserver pour la pose ;

- les principes et détails de fixation ;

- le mode de calfeutrement ;

- les détails des habillages et couvre-joints ;

- et tous autres renseignements utiles en fonction des particularités des ouvrages.

1.2.6  CARACTERISTIQUES DES MENUISERIES SELON LEUR SITUATION ET LEUR EXPOSITION

Les caractéristiques physiques et mécaniques des fenétres et portes-fenétres seront a définir par I'entrepreneur en
fonction de leur situation et de leurs expositions précisées ci-apres aux » Bases contractuelles ».

Ce choix devra satisfaire aux prescriptions du NF DTU 36.5.

Les menuiseries extérieures devront répondre en fonction de leur classement aux valeurs définies par la norme NF
P20-302 conformément aux essais définis dans la norme NF P 20-501.

Cabinet Philippe Colas Avril 2025
Economie de la Construction Page 8 /76



Construction du batiment B19 sur le campus de Pessac DCE ind 02
Projet SIREAUCO Pessac — INSPE
CCTP LOT 4 — MENUISERIES EXTERIEURES — OCCULTATIONS

1.3 SPECIFICATIONS ET PRESCRIPTIONS GENERALES

1.3.1 CONTROLE ET RECEPTION DES MATERIAUX SUR CHANTIER

Le maitre d'ceuvre se réserve le droit de procéder a des contrdles de conformité des matériaux et fournitures sur
chantier avant mise en ceuvre.

Pour les produits et matériaux relevant d'un Avis Technique, d'une qualification NF ou d'une certification, le controle
se bornera a la vérification du marquage et au controle de I'aspect et de I'intégrité des produits.

En ce qui concerne les autres matériaux, I'entrepreneur devra justifier leur conformité.

Dans le cas contraire, le maitre d'ceuvre pourra faire réaliser des prélevements et des essais par un organisme de son
choix, aux frais de |'entrepreneur.

Les contréles de conformité et, le cas échéant, les essais, se feront dans les conditions définies au chapitre "
Documents de référence contractuels ".

Tous les matériaux défectueux et ceux non conformes, le cas échéant, seront immédiatement remplacés.

1.3.2  LIAISONS ENTRE LES CORPS D'ETAT
A. Préambule

La liaison entre les différentes entreprises concourant a la réalisation du projet devra étre parfaite et constante avant
et pendant |'exécution des travaux.

Dans le cadre de cette liaison entre les entreprises :

- chaque entrepreneur réclamera au maitre d'ceuvre en temps voulu toutes les précisions utiles qu'il jugera
nécessaires a la bonne exécution de ses prestations ;

- chaque entrepreneur se mettra en rapport en temps voulu avec le ou les corps d'état dont les travaux sont liés
aux siens, afin d'obtenir tous les renseignements qui lui sont nécessaires ;

- chaque entrepreneur devra travailler en bonne intelligence avec les autres entreprises intervenant sur le
chantier, dans le cadre de la coordination d'ensemble ;

- tous les entrepreneurs seront tenus de prendre toutes dispositions utiles pour assurer I'exécution de leurs
travaux en parfaite liaison avec ceux des autres corps d'état.

A aucun moment durant le chantier, I'entrepreneur ne pourra se prévaloir d'un manque de renseignements pour ne
pas effectuer des prestations lui incombant ou ne pas fournir des renseignements ou des plans ou dessins nécessaires
aux autres corps d'état pour la poursuite de leurs travaux.

L'entrepreneur du présent Lot sera tenu de fournir, a la date prévue sur le planning, tous les plans d'exécution, les
renseignements et les précisions concernant les dispositions ayant une incidence sur les autres corps d'état.

En cas d'erreur, de retard de transmission des documents ou d'omission, cet entrepreneur aura a supporter toutes les
conséquences qui en découleront, tant sur ces propres travaux, que sur ceux des autres corps d'état.

En tout état de cause, I'entrepreneur du présent marché ne pourra en aucun se prévaloir ensuite, de manques de
renseignements ou autres pour réclamer un supplément aux prix de son marché.

B. Coordination avant et pendant les travaux
Au cours de la période de préparation, I'entrepreneur du présent Lot devra :

- remettre a I'entreprise de structure (bois, béton) par l'intermédiaire du maitre d'ceuvre, toutes indications
relatives a I'état de livraison, a la préparation, etc. des supports destinés aux travaux du présent Lot. Ceci
implique que les dessins définitifs de pose soient établis avant I'exécution de la structure ;
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- remettre aux autres entreprises intéressées, toujours par l'intermédiaire du maftre d'ceuvre, tous les
renseignements et éléments nécessaires pour guider les dites entreprises dans la préparation ou |'exécution
des ouvrages pouvant avoir une influence sur I'exécution des travaux du présent Lot.

En complément aux prescriptions des NF DTU, I'entrepreneur sera tenu de prendre contact en temps opportun avec
les entrepreneurs des autres corps d'état afin de prendre conjointement toutes dispositions pour assurer une parfaite
coordination de leurs travaux respectifs.

1.3.3 LOCAL OU LOCAUX DE STOCKAGE

La mise a disposition du local ou des locaux nécessaires au stockage des matériaux approvisionnés sur chantier, et les
opérations de séchage, de maintien en état de siccité et de chauffage, si nécessaire de ce local ou de ces locaux, est
entiérement a la charge de I'entrepreneur.

En tout état de cause, les conditions de stockage des matériaux approvisionnés devront impérativement respecter les
préconisations du fournisseur.

1.3.4 DIMENSIONS DES ELEMENTS CONSTITUTIFS

- Les sections et dimensions des éléments constitutifs des menuiseries indiquées ci-aprés au C.C.T.P. sont des
dimensions minimales.

Ces sections et dimensions sont a vérifier par I'entrepreneur sur la base des critéres ci-dessous, qui devra
mettre en ceuvre des éléments de dimensions et sections plus importantes si nécessaire.

Les sections et dimensions sont a déterminer pour chaque ouvrage en fonction :
- des dimensions de |'ouvrage ;

- du type du ou des ouvrant(s) ;

- du type et du nombre de ferrages ;

- de l'utilisation de I'ouvrage ;

- des efforts a subir du fait de la fonction de I'ouvrage ;

- des orifices d'entrée d'air, grilles de ventilation ou autres et bien entendu en fonction de la situation de la
construction, de I'implantation et de I'exposition de I'ouvrage ;

- ainsi que des données précises aux " Bases contractuelles " ci-aprés.

1.3.5 ELEMENTS MODELES

Pour tous les ouvrages dont le nombre d'éléments de méme type ou de méme principe est relativement important, le
maftre d'ceuvre aura la faculté de demander a I'entrepreneur la mise en place d'un élément a titre de modele.

La fabrication de la série ne devra en aucun cas commencer avant approbation par le maitre d'ceuvre de I'élément
modele.

1.3.6 ACCESSOIRES DE MANCEUVRE - CLES - COMBINAISONS

A. Accessoires de manosuvre

L'entrepreneur du présent Lot aura a livrer au maitre d'ouvrage toutes les clefs et les accessoires de manceuvre
nécessaires pour |'utilisation normale des menuiseries, notamment :

- les clefs pour les serrures ;
- les clefs a carré pour les batteuses et autres ;

- etc.
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Nombre de clefs a fournir :

- pour toutes les serrures, il sera, sauf spécifications contraires ci-apres, a fournir trois clefs.
L'entrepreneur du présent Lot restera responsable de toutes ces clefs jusqu'a la réception des travaux.
B. Combinaisons de serrures

C'est en principe I'entrepreneur du lot Menuiseries Intérieures qui aura a sa charge la mise au point de la combinaison
de serrures.

Dans ce but, cet entrepreneur établira un organigramme en temps voulu avec le maitre d'ouvrage.

L'entrepreneur du présent Lot procédera aux commandes des serrures devant fonctionner sur passes suivant les
indications qui lui seront données par cet entrepreneur.

1.3.7 ETANCHEITE DES MENUISERIES

Les menuiseries extérieures devront dans tous les cas assurer I'étanchéité a I'eau et a |'air, abstraction faite des
entrées d'air des grilles de prise d'air.

L'entrepreneur devra donc prévoir et réaliser ses ouvrages en tenant compte de ces impératifs d'étanchéité,
notamment aux vents violents, aux pluies fouettantes, a la neige pulvérulente, etc.

Les menuiseries devront toujours répondre aux classes d'étanchéité A*E*V* définies ci-apres aux " Bases
contractuelles ".

Dans le cas ou des infiltrations seraient constatées, I'entrepreneur devra tous travaux nécessaires tels que fournitures
et mise en place de joints complémentaires en matiere plastique ou caoutchouc, joints métalliques a ressort,
calfeutrements en produits pateux, etc. nécessaires pour obtenir une étanchéité absolue.

1.3.8 FABRICATION DES MENUISERIES

La fabrication des menuiseries devra étre réalisée en prenant toutes dispositions pour éviter les risques d'apparition
des désordres liés aux infiltrations d'eau et a la non étanchéité a I'air, et notamment :

- par le choix judicieux du profil de la piece d'appui et de ses dispositifs de récolte et d'évacuation des eaux
d'infiltration, et du profil de la traverse basse et de son revers d'eau adapté au profil de la piece d'appui ;

- par une exécution tres précise des assemblages d'angles ;
- par I'emploi de joints et garnitures souples de modeles strictement adaptés aux différents profils utilisés.

Les parties mobiles des menuiseries devront pouvoir se mouvoir sans difficultés et se joindre entre elles ou avec les
parties dormantes, avec le minimum de jeu nécessaire.

Les menuiseries qui ne répondraient a ces prescriptions seront refusées, sans contestation possible de I'entrepreneur.

1.3.9 PANNEAUX DE REMPLISSAGE PLEINS

Les panneaux de remplissage dans des menuiseries composés, devront étre des panneaux isolants de fabrication
industrielle, et en aucun cas des panneaux fabriqués par I'entrepreneur en son atelier.

lIs seront de type " sandwich " constitués par une face extérieure a parement " fini ", un matériau isolant, et une face
intérieure a parement " fini " ou a peindre, de type et de nature précisés au C.C.T.P. ci-apres.

Les caractéristiques et les performances thermiques et acoustiques des panneaux devront étre les suivantes :

- au moins égales a celles de menuiseries vitrées dans lesquelles ils sont incorporés.

1.3.10 GRILLES D'ENTREE D'AIR AUTORISABLES

Des grilles sont a fournir et a mettre en place sur la traverse haute du bati dormant ou de I'ouvrant selon le cas.
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Ce sont des grilles autoréglables, avec régulateur et moustiquaire.

- grilles de 30 m3/h dans les piéces séches ou, selon la destination de la piéce, une grille de 60 m3/h ou deux
grilles de 30 m3/h.

Les ouvrages comprendront tous dispositifs accessoires nécessaires tels que petites gaines a travers le profilé
tubulaire, et autres.

1.3.11 Essals

Les essais des menuiseries seront réalisés dans les conditions définies aux documents techniques et par les normes.

1.3.12 PROTECTION ET NETTOYAGE DES OUVRAGES FINIS
A. Protection des ouvrages finis

Tous les ouvrages du présent Lot qui sont susceptibles d'étre dégradés ou détériorés, devront étre protégés jusqu'a la
réception.

Cette protection pourra étre constituée, soit par des bandes adhésives, soit par un film plastique, soit par un vernis,
soit par tout autre moyen efficace.

Pour la réception, cette protection devra étre compléetement et soigneusement enlevée par le présent Lot.

B. Nettoyage de mise en service

Les nettoyages de mise en service pour la réception des ouvrages du présent Lot, seront aux frais du présent Lot.
Pour la réception, I'entrepreneur aura a effectuer :

- le nettoyage aux deux faces de toutes ses menuiseries et accessoires ;

- le nettoyage et lavage parfait aux deux faces des vitrages de toutes ses menuiseries ;

- I'enlevement de tous les déchets en provenance de ces nettoyages.

Ces nettoyages devront faire disparaitre toutes les traces, projections et taches de platre, de mortier, de peinture, etc.
tous les résidus des films de protection, etc.

1.3.13 PRESCRIPTIONS CONCERNANT LES MENUISERIES EN ALUMINIUM

Les fenétres ainsi que les produits, accessoires et équipements utilisés lors de la pose sont choisis, en fonction de leur
exposition, de leurs caractéristiques mécaniques ou dimensionnelles et des autres exigences parmi ceux répondant
aux prescriptions du NF DTU 36.5.

A. Fournitures et matériaux

Les fournitures et matériaux entrant dans les ouvrages du présent Lot devront répondre aux conditions et
spécifications suivantes :

A.1 Fers et aciers
Les aciers employés le cas échéant pour pré-cadres, renforts ou autres, devront répondre aux normes visées ci avant.
A.2 Ferrages - Serrures - Quincaillerie

Les articles de ferrage et de quincaillerie devront répondre aux normes les concernant. Cette conformité aux normes
devra étre matérialisée par I'apposition du logo de la marque NF Articles de Quincaillerie sur le produit du fabricant
(poingon ou étiquette adhésive).

Les serrures devront répondre aux normes visées ci avant, et porter la marque A2P Serrures.

Les articles de ferrage et les quincailleries sont définis ci-apres au présent document par un n° de référence de la
nomenclature ci-apres du présent article.
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Dans le cas ou des marques sont citées ci-apreés, il faut toujours entendre « ou équivalent ».
Tous les articles devront toujours étre présentés au maitre d'ceuvre pour acceptation.

Les articles de ferrage et de quincaillerie s'entendent fournis et posés, y compris :

- les trous nécessaires pour scellement et percements pour vis et boulons ;

- la fourniture et la pose des vis et autres pieces de fixation ;

- les scellements pour les piéces a sceller .

Les dimensions et la force des articles de ferrage et de quincaillerie devront toujours étre adaptées aux dimensions et
poids des ouvrages considérés, ainsi qu'a leur usage.

Toutes les serrures, batteuses, verrous et autres articles a gache, comprendront toujours la ou les gache(s)
correspondante(s).

- Paumelles pour fenétres et portes-fenétres :
- en aluminium avec chemises en polyamide, axe, inserts et visserie en inox.
- Paumelles pour portes extérieures :
- en aluminium, réglables, avec chemises en polyamide a excentrique, avec axe inox.
- Fiches en acier roulé, a boules ou a bouchon, a bague laiton, a entailler.
- Fiches a forer a 2 x 2 goujons, en acier traité.
- Fenétres et portes-fenétres a la francaise :
- crémone a tringle non visible, entraineurs et embouts en polyamide,
- poignée a demi-tour réversible, en aluminium ou inox.
- Fenétres et chassis a soufflet :
- glissieres d'imposte en aluminium ou inox,
- loqueteau d'imposte a fixation invisible, en inox,
- ferme-imposte a tringles rigides, tringlerie et accessoires en métal traité, poignée a levier en inox.
- Fenétres oscillo-battant :

- ferrure monocommande avec tringlerie non visible, a poignée demi-tour en aluminium ou inox, compas
de verrouillage et systeme anti-fausse manceuvre.

- Fenétres basculantes :

- pivots a arréts encastrés, a freinage permanent réglable, a limitateur d'ouverture a 25°, et permettant
I'ouverture a 180° avec blocage pour le nettoyage, types de pivots selon poids de I'ouvrant.

- Batteuse-verrou central a commande par poignée en aluminium ou en inox.
- Crémone verrou monocommande fermeture 4 points, a tringlerie non visible, poignée aluminium ou inox.
- Serrures de portes extérieures 1 point :

- coffre et mécanisme traités anticorrosion, péne 1/2 tour nickelé et réversible, péne dormant nickelé,
tétiére en inox brossée, équerre de ramenage de 1/2 tour, gache correspondante,

- cylindre de type « européen », nickelé satiné ou laiton poli,

- livrées avec 3 clés en maillechort,
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- dans le cas de « combinaisons », livrées avec :

combinaison centrale « CC »,

- combinaison spéciale « CS » - 1 passe général,
- combinaison multiple « CM » - 1 passe général + passes partiels,
- péne dormant et 1/2 tour - sans combinaison ,
- péne dormant et 1/2 tour —« CC »,

- péne dormant et 1/2 tour — « CS »,

- péne dormant et 1/2 tour —« CM »,

- péne a rouleau - sans combinaison,

- péne a rouleau — « CC »,

- péne a rouleau — « CS »,

- péne a rouleau —« CM » .

- autres : dans le cas d'un batiment a habitation collectif, la pose des serrures de porte devra étre réalisée
de sorte que celles-ci soient situées a plus de 30 cm de I'angle de mur adjacent ou de tout autre obstacle
a l'approche d'un fauteuil roulant.

- Serrures de portes extérieures 3 points :
- caractéristiques identiques a celles des serrures 1 point,

- transmission du mouvement aux multipoints par systeme a crémaillére, renvois et tiges de crémone en
acier traité ou en aluminium, embouts de tige en acier inox,

- gache haute et basse en acier inox,
- péne dormant et 1/2 tour - sans combinaison,
- péne dormant et 1/2 tour — « CC »,
- péne dormant et 1/2 tour — « CS »,
- péne dormant et 1/2 tour — « CM »,
- gache électrique :
- gache électrique adaptée au type de serrure, non compris raccordement électrique.

- autres : dans le cas d'un batiment a habitation collectif, la pose des serrures de porte devra étre réalisée
de sorte que celles-ci soient situées a plus de 30 cm de I'angle de mur adjacent ou de tout autre obstacle
a l'approche d'un fauteuil roulant.

- Garnitures comprenant béquilles et plaques d'entrée :

- ensemble monobloc a plaque large, a fixation par vis invisibles du c6té extérieur, en aluminium fondu
anodisé,

- a béquille double,

- a béquille simple et poignée aileron réversible,
- a béquille simple et bouton circulaire,

- a poignée aileron double,

- a bouton circulaire double.
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- Rosace simple en aluminium anodisé, diametre 40 mm, fixation par 2 vis cachées .
- Systeme d'ouverture anti-panique :
- 151 pour porte a un vantail :

- systeme horizontal comprenant c6té intérieur une barre de manceuvre horizontale et 2 boftiers,
et cOté extérieur une plaque d'entrée de serrure, I'ensemble traité anticorrosion, de type «
Design ».

- pour porte a deux vantaux :

- vantail principal : systéme horizontal comprenant c6té intérieur une barre de manceuvre
horizontale et 2 boftiers, et coté extérieur une plaque d'entrée de serrure, I'ensemble traité
anticorrosion, de type « Design »,

- vantail secondaire : systeme vertical comprenant c6té intérieur une barre de manceuvre
horizontale, 2 boitiers, tringles verticales et gaches.

- Ferme-porte hydraulique :

- ferme-porte hydraulique a frein réglable, de force adaptée au poids de la porte, finition traitée
anticorrosion. Il devra étre vérifié apres la pose et réglé de sorte que I'effort nécessaire pour ouvrir la ou
les portes soit inférieur ou égal a une force de 50 N (correspondant a une traction ou une poussée de 5

kg).
- Arréts de porte automatiques :
- arrét automatique a pédale et patin caoutchouc.
- Buttoir de porte :
- buttoir en caoutchouc avec armature, fixation par vis chromée.
- Fermeture vantail fixe de porte extérieure :

- crémone a tringles non visibles en acier traité, gaches haute et basse en inox, poignée de manceuvre en
aluminium ou inox.

- Pivot de sol a frein, encastré, a freinage hydraulique thermoconstant pour porte a simple ou a double action :
- a vitesse de fermeture réglable et amortissement controlé de la fermeture,
- mécanisme dans boitier a scellement,
- plaque de recouvrement en alu, inox ou laiton au choix du maitre d'ceuvre,
- avec peinture adaptée au type de porte :
- pour porte a simple action,
- pour porte a double action,
- pour porte a simple action, avec arrét position ouverte,
- pour porte a double action, avec arrét position ouverte.
- Ventouses électromagnétiques de condamnation de portes :

- ventouse électromagnétique d'un type garantissant une faible consommation avec contre-plaque a
fixation souple,

- pose encastrée de la ventouse sur dormant, et pose soudée de la contre-plaque sur le vantail ouvrant,
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- raccordement électrique depuis arrivée de courant a proximité 1 ventouse force de rétention 600 kg / 2
ventouses force de rétention 300 kg.

- Gache électrique :
- gache électrique 12 V simple temps, résistant a la poussée et au tirage force 300 kg,
- pour serrure équipée d'un canon pour le déblocage mécanique de I'extérieur par clé,
- fixation de la gache par vis indévissables.
A.3 Parcloses
Les parcloses seront de profil adapté aux profils de la menuiserie et au type et a I'épaisseur du vitrage.
Elles seront en bois de méme teinte que la menuiserie.
A.4 Visseries et petits accessoires

Ces fournitures devront répondre aux normes les concernant. Les visseries et autres seront toujours selon leur usage
en alliage léger, ou en acier cadmié ou inox.

Les éléments de liaison, vis et pointes, seront compatibles avec leur support et ne seront pas corrodables dans les
conditions d'utilisation.

A.5 Produits verriers

Le choix des produits verriers devra étre réalisé conformément au NF DTU 39 et a la norme NF EN 14351-1 et mis en
ceuvre dans le chassis selon les normes XP P20-650-1 et XP P20-650-2.

A.6 Joints et garnitures souples

Les joints seront réalisés en EPDM, éventuellement en EPT ou en plastique souple.
Il ne pourra étre mis en ceuvre que des joints titulaires du Label SNJF.

B. Eléments constitutifs des menuiseries

B.1 Nature et qualité des bois

Les bois utilisés pour les menuiseries extérieures faisant I'objet du présent Lot devront répondre au moins aux
classifications d'aspect et aux caractéristiques technologiques et physiques précisées par les textes réglementaires, et
notamment par les normes suivantes :

- NF P23-305;

- NF B52-001-1;
- NF B52-001-2 ;
- NF EN 942 .
Choix d'aspect

Les profilés peuvent étre en bois massif ou en bois lamellé-collé et/ou abouté et doivent répondre aux exigences et
spécifications des normes NF EN 942, NF EN 14420, NF EN 13307-1 et XP CEN/TS 13307-2.

Les choix des bois utilisés seront déterminés en fonction de la nature des travaux et de leur mode de finition et
devront notamment tenir compte des conditions d'emploi et de définition des faces (visibles, peintes, cachées, etc.).

Teneur en humidité

La teneur en humidité devra permettre d'assurer un collage satisfaisant. Une teneur de (14 + 2) % mesurée en cours
de fabrication garantit le respect de cette exigence.

Durabilité biologique

Cabinet Philippe Colas Avril 2025
Economie de la Construction Page 16 / 76



Construction du batiment B19 sur le campus de Pessac DCE ind 02
Projet SIREAUCO Pessac — INSPE
CCTP LOT 4 — MENUISERIES EXTERIEURES — OCCULTATIONS

Les essences de bois utilisées pour les menuiseries extérieures devront présenter une bonne durabilité naturelle ou
assurée par un traitement de préservation reconnu efficace.

Caractéristiques technologiques

Les caractéristiques technologiques ci-aprés demeurent impératives quel que soit le choix d'aspect :

- les résineux devront présenter des cernes étroits et réguliers d'épaisseur moyenne inférieure ou égale a :
- 5 mm et une texture forte pour usages extérieurs,
- 7 mm pour usages intérieurs.

- les feuillus a structure hétérogene (chéne, chataignier, orme, etc.) devront présenter des cernes étroits et
réguliers d'épaisseur moyenne inférieure ou égale a5 mm ;

- les feuillus a structure homogene (hétre, peuplier) devront présenter une structure douce, et ne seront ni
pelucheux, ni chanvreux.

Nature et qualité des panneaux dérivés du bois

Les choix d'aspect, les caractéristiques physiques et les caractéristiques technologiques des panneaux dérivés du bois,
devront étre au moins égales aux spécifications des DTU.

B.2 Protection des bois
Protection insecticide et fongicide
La protection insecticide et fongicide n'est pas obligatoire dans tous les cas.

L'entrepreneur aura toutefois implicitement a sa charge I'application d'un produit de traitement adapté dans tous les
cas ou cette protection est nécessaire selon spécifications des DTU et des normes, notamment :

- du NFDTU 36.5;
- de la norme NF P23-305 .
Couche d'impression

Le CCTP précise ci-apres si une couche d'impression, une premiere couche de vernis ou une couche d'imprégnation
selon le cas, est a appliquer sur les menuiseries par le présent Lot, ou si le présent Lot n'a aucune couche a sa charge.

Dans le cas ou le présent Lot doit appliquer une couche préparatoire en atelier sur les menuiseries, le produit employé
devra étre compatible avec les couches de finition qui seront réalisées par I'entrepreneur de peinture.

L'entrepreneur du présent Lot aura a prendre contact en temps voulu a ce sujet avec I'entrepreneur de peinture.

Dans le cas ou aucune couche préparatoire n'est a appliquer sur les menuiseries en atelier par le présent Lot, celui-ci
devra néanmoins appliquer une couche de protection sur toutes les parties d'ouvrages non accessibles apres coup.

Toutes les pieces de ferrage et articles de quincaillerie sauf ceux en métal traité ou métal non oxydable, devront étre
livrés par le présent Lot munis d'une couche primaire de protection contre la corrosion.

B.3 Essences de bois utilisables pour les menuiseries extérieures
B.4 Pré-cadres
B.5 Piéces d'appui

Toutes les menuiseries extérieures, exception faite pour les portes de passage courant, comporteront sur toute leur
largeur des pieces d'appui pour la récupération des eaux d'infiltration et de condensation.

Ces eaux devront étre rejetées a I'extérieur par les orifices judicieusement disposés.

Les orifices devront pouvoir étre commodément débouchés.
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Les pieces d'appui devront rejeter les eaux de ruissellement hors de la partie horizontale du rejingot de I'appui du gros
ceuvre.

Les orifices extérieurs des trous de buée seront munis d'un dispositif empéchant les refoulements de I'eau sous
I'action du vent.

B.6 Jets d'eau

Tous les joints d'allure horizontale dans lesquels I'eau pourrait s'infiltrer par gravité, comporteront obligatoirement
des jets d'eau saillants.

B.7 Feuillures pour vitrages - Parcloses
Les vitrages de type simple ou multi vitrage seront posés par parcloses, sauf spécifications contraires ci-apreés.
Dans tous les cas, les feuillures seront auto-drainantes.

Toutes les menuiseries comporteront des parcloses, sauf spécifications contraires ci-aprés. Celles-ci doivent étre
spécialement étudiées en vue de faciliter leur mise en place et leur dépose. Elles doivent étre fixées par vis
inoxydables ou protégées contre |'oxydation, ou par clipsage inoxydable.

Les parcloses seront toujours en matériau de méme nature et présentation que les menuiseries sur lesquelles elles
seront a poser.

Le type de fixation des parcloses est :
B.8 Manceuvre - Condamnation

Les articles devront permettre une manceuvre aisée des ouvrants et présenter les dispositifs de sécurité a la
manceuvre et au nettoyage.

Les accessoires visibles seront en aluminium anodisé ou en inox.
B.9 Tapées

Dans le cas ou des tapées sont prévues, elles seront en matériau de méme nature et de méme finition que les
menuiseries.

B.10 Recouvrements d'appuis

Dans le cas ou des bavettes sont prévues, elles seront de type rigide, en matériau de méme nature et de méme
finition que les menuiseries, toujours démontables pour permettre le controle du joint d'étanchéité.

C. Protection des ouvrages accessoires métalliques

Selon les spécifications ci-aprés, les éléments accessoires, renforts, etc. en métal ferreux seront traités contre la
corrosion, selon le cas par:

- peinture : antirouille en résines époxy plus poudre de zinc aprés décapage avec soin ;
- métallisation : au zinc aprés décapage au jet de corindon ;

- galvanisation : répondant a la norme NF A91-124 .

1.3.14 PRESCRIPTIONS CONCERNANT LA VITRERIE

A. Obligations de I'entrepreneur

L'entrepreneur est contractuellement réputé avoir avant la remise de son offre, contrélé la conformité aux documents
techniques contractuels visés ci avant, des ouvrages prescrits ci-apres au présent C.C.T.P., en ce qui concerne :

- les épaisseurs des vitrages en fonction de leurs dimensions, de I'exposition des fagades, du site, et des autres
critéres a prendre en compte ;
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- les modes de mises en ceuvre, en fonction de la nature et du type de menuiserie, du type et de la nature du
vitrage, des performances a obtenir, etc.

Dans le cas olu apparaitrait un manque de conformité, il incombera a I'entrepreneur de le rectifier, étant bien spécifié
que le montant de son offre devra correspondre a des ouvrages totalement conformes aux prescriptions des
documents techniques contractuels applicables au présent Lot, visés ci-avant.

B. Régles générales de mise en ceuvre

Il est rappelé ici les regles générales de mise en ceuvre a respecter par I'entrepreneur, dans le cadre des conditions et
prescriptions des documents techniques contractuels visés ci-avant.

B.1 Calage des vitrages
Les vitrages devront étre calés.

Les cales d'assise, périphériques, de solidarisation et latérales devront répondre aux spécifications du NF DTU 39 et
des normes.

B.2 Jeux des vitrages

Les jeux, tant périphériques que latéraux, devront étre conformes aux prescriptions des documents techniques.
B.3 Fixation des vitrages

Les fixations doivent assurer le maintien du vitrage dans la feuillure, indépendamment des garnitures d'étanchéité.
B.4 Etanchéité des vitrages

L'étanchéité des vitrages devra étre parfaite.

A cet effet, en fonction du systeme d'étanchéité préconisé, la mise en ceuvre desdits matériaux sera exécutée
conformément aux spécifications des documents techniques.

B.5 Dispositions particuliéres a certains types de vitrages

Les dispositions complémentaires particulieres a certains types de vitrages tels que vitrages isolants thermiques et
vitrages feuilletés seront celles définies aux articles correspondants des documents techniques.

C. Prescriptions diverses

L'entrepreneur du présent Lot restera responsable de ses ouvrages jusqu'a la réception. Une dérogation a cette
prescription pourra toutefois étre apportée aprés accord du maitre d'ceuvre pour porter au compte prorata les frais
de remplacement des vitrages brisés, dont le responsable n'aura pu étre déterminé.

En fin de travaux, I'entrepreneur du présent Lot devra nettoyer parfaitement tous ses vitrages aux deux faces.
D. Mise en ceuvre des vitrages

La mise en ceuvre des vitrages devra étre réalisée conformément aux prescriptions et conditions des documents
techniques, notamment le NF DTU 39.

Selon le cas, les vitrages seront posés comme suit :

D.1 Pose des vitrages a feuillure ouverte, sans parclose

Pose des vitrages a feuillure ouverte, le vitrage tenu mécaniquement a l'aide d'un dispositif de fixation.
Etanchéité constituée par un contre-mastic et un solin.

Mastic oléoplastique.

D.2 Pose des vitrages a feuillure fermée, avec parcloses
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Pose des vitrages a feuillure fermée par parclose, avec calage assurant le maintien et le positionnement correct du
vitrage.

Etanchéité par bain de mastic homogeéne assurant le contre-masticage et le masticage.
Dépose préalable des parcloses et repose aprés mise en place du vitrage.

Mastic oléoplastique.

D.3 Pose des vitrages avec mastic obturateur, avec parcloses

Pose des vitrages selon le systeme a mastic obturateur sur fond de joint, mise en ceuvre et matériaux assurant
I'étanchéité conforme aux prescriptions des documents techniques.

Dépose préalable des parcloses et repose aprés mise en place des vitrages.
Mastic oléoplastique.

- Systéme a feuillure autodrainante sur fond de joint bande préformée.
D.4 Pose des vitrages a feuillure autodrainante, systeme mixte

Pose des vitrages selon le systeme dit "mixte" avec bande préformée, mise en ceuvre et matériaux assurant
I'étanchéité conforme aux prescriptions des Documents techniques.

Dépose préalable des parcloses et repose aprés mise en place des vitrages.
- Avec mastic obturateur sur fond de joint ou bande préformée et profilé caoutchouc.
D.5 Pose des vitrages a feuillure autodrainante, par profilés caoutchouc

Mise en ceuvre ne devant pas provoquer d'allongement du profilé caoutchouc et permettre la continuité de
I'étanchéité aux angles.

Dépose préalable des parcloses et repose aprés coup.

1.3.15 PRESCRIPTIONS CONCERNANT LES FENETRES DE SECURITE

A. Fournitures et matériaux

Les fournitures et matériaux entrant dans ces menuiseries devront répondre aux conditions et spécifications suivantes

A.1 Profilés en bois

Les profilés devront étre titulaires d'une certification " de suivi et de marquage " du CSTB.
La rigidité des profilés sera renforcée.

A.2 Fers et aciers

Les aciers employés le cas échéant pour pré-cadres, pour renforts ou autres, devront répondre aux normes les
concernant.

A.3 Ferrures - Serrures - Quincaillerie

Les articles de ferrage et quincaillerie devront répondre aux normes les concernant, cette conformité aux normes
devra étre matérialisée par la marque " NF - SNFQ " poingonnée par le fabricant.

Ces articles de ferrage seront obligatoirement de type renforcé.
Les serrures devront répondre aux normes visées ci avant, et porter la marque A2P Serrures.

A.4 Vitrages
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Les vitrages seront en verre feuilleté fabriqué industriellement par assemblage de 2 ou plusieurs volumes de verre
collés intimement entre eux par un film de PVB - Butyral de polyvinyle, avec le label Saflex Inside.

La qualité du verre feuilleté devra satisfaire a plusieurs critéres, notamment :
- qualité visuelle parfaite ;
- résistance a l'impact conforme aux conditions requises ;

- stabilité dans le temps.

1.4 PRESCRIPTIONS CONCERNANT LA CONCEPTION ET LA MISE EN CEUVRE

1.4.1 PRESCRIPTIONS CONCERNANT L'AMENEE ET LE STOCKAGE SUR CHANTIER

A. Amenée sur chantier

Toutes dispositions devront étre prises pour assurer le maintien, le calage et la protection des menuiseries lors du
chargement, pendant le transport et lors du déchargement.

Des cales de maintien entre dormants et ouvrants seront obligatoirement mises en place.

Pour les ensembles menuisés montés dans |'usine du fabricant, I'entrepreneur prendra toutes précautions pour éviter
toutes déformations.

B. Stockage

Les manutentions et le stockage devront se faire en prenant toutes dispositions et précautions pour éviter :
- toutes déformations permanentes ;

- toutes dégradations si minimes soient-elles.

Le stockage des menuiseries devra se faire sur chant et jamais a plat.

Il sera effectué sur des dispositifs a I'abri des intempéries sans contact avec le sol, et permettant une bonne
ventilation des ouvrages stockés.

1.4.2 PRESCRIPTIONS CONCERNANT LES SUPPORTS
A. Réception des supports devant recevoir les menuiseries
L'entrepreneur du présent Lot devra procéder a la réception des supports devant recevoir les menuiseries.

Pour cette réception, I'entrepreneur du présent Lot vérifiera que les supports répondent bien aux exigences des DTU
et des normes qui leur sont applicables.

Les vérifications de réception portent sur :

- les mesures de la largeur et de la hauteur de la baie ;

- les mesures de I'aplomb des tableaux et des niveaux de I'appui et du linteau de la baie ;
- la situation de la planéité des plans de pose ;

- la planéité générale ;

- la planéité locale.

Les tolérances devant étre respectées seront celles définies ci-apreés.

Cette réception sera faite en présence du maitre d'ceuvre, de I'entrepreneur ayant réalisé les supports et de
I'entrepreneur du présent Lot.
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B. Supports non conformes

En cas de supports ou parties de supports non conformes, I'entrepreneur du présent Lot fera par écrit au maitre
d'oeuvre, ses réserves et observations avec justifications a I'appui.

Il appartiendra alors au maitre d'ceuvre de prendre toutes décisions en vue de |'obtention des supports conformes.
Le maitre d'ceuvre pourra étre amené a prescrire des travaux complémentaires nécessaires.

Selon leur nature, ces travaux complémentaires seront réalisés, soit par le Lot ayant exécuté les supports, soit par le
présent Lot, mais les frais en seront toujours supportés par I'entrepreneur ayant exécuté les supports.

C. Tolérances dimensionnelles des supports gros-ceuvre

Les tolérances d'exécution du gros ceuvre pour les baies devant recevoir les menuiseries sont définies au NF DTU 36.5.
D. Tolérances dimensionnelles des ossatures bois et métal

Les tolérances dimensionnelles sont les suivantes :

- tolérances dimensionnelles de la baie : + 10 mm ;

- tolérances de verticalité : écart maximal de + 3 mm sur toute la hauteur ;

- tolérances d'horizontalité : écart maximal de faux niveaux = 3 mm ou de fleéche locale de 3 mm sur une regle de
2m.

1.4.3 PRESCRIPTIONS CONCERNANT LA POSE ET LA FIXATION DES MENUISERIES
A. Généralités

La pose des menuiseries devra toujours étre effectuée par des ouvriers " menuisiers qualifiés " et I'entrepreneur devra
pouvoir en apporter la preuve a tout moment.

Les ouvrages seront posés avec la plus grande exactitude a leur emplacement exact.

Toutes les précautions nécessaires a la pose et au calage des différents éléments seront a prendre par |'entrepreneur
pour leur assurer un aplomb, un alignement et un niveau correct.

Au sujet de ces fixations, il est spécifié que :

- dans le cas de douilles ou autres a incorporer au coulage du béton, I'entrepreneur du présent Lot devra
prendre tous accords a ce sujet avec I'entrepreneur de gros-ceuvre ;

- dans le cas de parement de gros ceuvre restant apparents sans enduit, aucune patte de fixation ou autre visible
ne pourra étre admise pour ces parements ;

- le mode de fixation proposé par I'entrepreneur ne devra en aucun cas entrainer des prestations
supplémentaires pour les autres corps d'état.

La fixation de la piéce d'appui au support par vis traversantes ne sera pas admise, sauf ci ce type de fixation est
expressément autorisé par I'Avis Technique.

L'étanchéité entre le dormant et le support sera réalisée par interposition d'un joint souple destiné a cet usage.
Les types et modeles de joints seront judicieusement choisis en fonction du type et de la nature des supports.

Une attention particuliere devra étre apportée a I'étanchéité sous la piece d'appui et a la jonction du joint horizontal a
ses extrémités avec les joints verticaux.

En aucun cas I'entrepreneur du présent Lot ne sera fondé a demander un supplément de prix par suite de tel ou tel
principe de fixation qu'il n'aurait pas prévu.

En tout état de cause, les principes de fixation envisagés par |'entrepreneur devront étre soumis au maitre d'ceuvre
pour approbation, et ce dernier pourra demander a I'entrepreneur, toutes modifications qu'il jugera nécessaires.
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Les principaux types de mise en ceuvre des fenétres sont définis par une terminologie détaillée donnée par le NF DTU
36.5 en fonction de la position de la fenétre par rapport au mur, de la position du calfeutrement et de la position des
fixations au gros ceuvre :

Situation de la fenétre vis-a-vis du mur :

- cOté intérieur ;

- en tableau ou embrasure ;

- coOté extérieur.

Position du calfeutrement de la fenétre avec le gros-ceuvre :

- en applique intérieure ;

- en tunnel ;

- en applique extérieure.

Position des fixations au gros-ceuvre :

- en applique intérieure ;

- en tableau ou embrassure ;

- en applique extérieure.

B. Pose des menuiseries dans baie avec feuillures

- Pose des menuiseries avant réalisation des appuis de baies.

- les menuiseries seront posées sur des cales de hauteur adaptée a la hauteur de I'appui a réaliser ;
- le joint d'étanchéité entre le rejingot de I'appui et la pieéce d'appui de la menuiserie sera a réaliser :
- par I'entrepreneur du présent Lot.

Les menuiseries seront maintenues provisoirement dans leur position aprés réglage de I'aplomb et du niveau par
serre-joints ou tout autre moyen approprié.

Les opérations de scellement et de fixation seront ensuite exécutées au fur et a mesure de la réalisation de la pose en
évitant tout déplacement des fixations provisoires.

L'emploi de platre est formellement proscrit.
Les opérations de jointoiement et d'étanchéité entre magonnerie et menuiserie seront réalisées ultérieurement.
C. Pose de menuiseries en applique intérieure sur le gros-ceuvre

Les menuiseries éventuellement munies de leurs fourrures seront posées directement sur la magonnerie avec calage
définitif apres réglage de I'aplomb et du niveau.

La fixation s'effectuera sera par des chevilles douilles autoforeuses ou par I'intermédiaire de pattes.
D. Prescriptions impératives a respecter lors de la pose
Lors de la pose, les dispositions suivantes seront a prendre par |'entrepreneur :

- avant fixation, les menuiseries seront parfaitement calées jusqu'a obtention d'une verticalité et d'un aplomb
parfait ;

- apres calage, les menuiseries ne devront plus pouvoir se déplacer lors de la fixation, et a cet effet, une cale
devra étre disposée a chaque point de fixation ;

- la fixation devra impérativement étre effectuée par vis sur chevilles.
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Quel que soit le mode de fixation proposé par I'entrepreneur, le calage défini ci-dessus ne pourra étre supprimé.
E. Tolérances sur les menuiseries posées
Les tolérances sur les menuiseries posées seront les suivantes :
- Tolérances de verticalité :
- dans le plan de la menuiserie : 2 mm/m;
- dans le plan perpendiculaire a la menuiserie : 2 mm/m.
- Tolérances d'horizontalité :
- pour menuiseries de largeur jusqu'a 1,50 m : 2 mm;
- pour menuiseries de largeur de plus de 1,50 m : 3 mm.
- Jeu entre ouvrants et dormants :

- ne doit pas s'écarter de plus de 2 mm par rapport a sa cote nominale (le cadre ouvrant servant de
référence).

- Axe des menuiseries par rapport a I'axe des baies :
- + 5 mm par rapport a I'axe de la baie.
F. Fixation des menuiseries
Les ouvrages seront posés avec la plus grande exactitude a leur emplacement exact.

Toutes les précautions nécessaires a la pose et au calage des différents éléments seront a prendre par |'entrepreneur
pour leur assurer un aplomb, un alignement et un niveau correct.

Les ouvrages seront calés et fixés avec soin, de maniéere a ne pas pouvoir se déplacer pendant |'exécution des
fixations.

Ces fixations répondront aux spécifications du NF DTU 36.5.

Lors de la fixation avec percement du dormant, I'axe de la perforation doit étre au moins a 15 mm des rives de ce
dormant.

Au sujet de ces fixations, il est spécifié que :

- dans le cas de douilles ou autres a incorporer au coulage du béton, I'entrepreneur du présent Lot devra
prendre tous accords a ce sujet avec I'entrepreneur de gros ceuvre ;

- dans le cas de parement de gros ceuvre restant apparents sans enduit, aucune patte de fixation ou autre visible
ne pourra étre admise pour ces parements ;

- le mode de fixation proposé par I'entrepreneur ne devra en aucun cas entrainer des prestations
supplémentaires pour les autres corps d'état.

La fixation de la piéce d'appui au support par vis traversantes ne sera pas admise, sauf si ce type de fixation est
expressément autorisé par I'Avis Technique.

L'étanchéité entre le dormant et le support sera réalisée par interposition d'un joint souple destiné a cet usage.
Les types et modeles de joints seront judicieusement choisis en fonction du type et de la nature des supports.

Une attention particuliere devra étre apportée a I'étanchéité sous la piece d'appui et a la jonction du joint horizontal a
ses extrémités avec les joints verticaux.

En aucun cas I'entrepreneur du présent Lot ne sera fondé a demander un supplément de prix par suite de tel ou tel
principe de fixation qu'il n'aurait pas prévu.
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En tout état de cause, les principes de fixation envisagés par I'entrepreneur devront étre soumis au maitre d'ceuvre
pour approbation, et ce dernier pourra demander a I'entrepreneur, toutes modifications qu'il jugera nécessaires.

G. Calfeutrements des menuiseries pour assurer I'étanchéité

Les menuiseries devront toujours assurer |'étanchéité a I'air et a I'eau.

Cette étanchéité sera obtenue par:

- le choix judicieux de la forme des profils, des feuillures, des recouvrements, etc. ;

- des pieces d'appui et des revers d'eau de profil adéquat ;

- des joints incorporés dans les éléments de la menuiserie ;

- la mise en place de calfeutrements d'étanchéité entre I'ouvrage de menuiserie et le gros-ceuvre.

Il sera prévu, dans tous les cas, un calfeutrement entre gros ceuvre et dormant de la menuiserie en veillant a assurer la
continuité et en tant compte des mouvements prévisibles entre fenétres et gros ceuvre. Une attention particuliere
sera apportée aux raccordements d'angles.

L'étanchéité des fenétres vis-a-vis du gros ceuvre sera réalisée exclusivement avec un calfeutrement dit " a sec " :
mastic, bandes de mousse imprégnées ou membrane.

En ce qui concerne les mastics, I'entrepreneur utilisera exclusivement :
- des mastics élastomeéres de premiére catégorie (de classe 25 E) ;
- des mastics plastiques de premiére catégorie (de classe 12,5 P) ;

prévus dans le Document Technique d'Application du systéme de fenétre concerné ou conformes a la norme NF EN
ISO 11600 et faisant I'objet d'un test d'adhésivité cohésion satisfaisant avec les matieres PVC, aluminium, ou essences
de bois utilisées pour le cadre dormant de la fenétre.

En ce qui concerne les bandes de mousse, elles seront utilisées précomprimées ou non, imprégnées de butyl ou
d'acrylique (les bandes au bitume sont exclues) et devront étre conformes aux spécifications de la norme NF P85-570.

H. Habillages - couvre-joints
Le mode de calfeutrement devra figurer sur les plans de fabrication conformément aux spécifications ci-avant.

Les prestations a la charge du présent Lot comprendront implicitement la fourniture et la pose de tous habillages et
couvre-joints intérieurs nécessaires pour réaliser une présentation et un aspect parfaits.

Ces éléments seront toujours en matériau de méme nature et aspect que les menuiseries au droit desquelles ils sont
disposés.

1.5 PRESCRIPTIONS CONCERNANT LES PRODUITS ET MATERIAUX

1.5.1 REGLEMENT EUROPEEN PRODUITS DE CONSTRUCTION - MARQUAGE CE

Les directives européennes s'imposent aux Etats membres quant a leurs objectifs. Transposées en droit francais, leurs
exigences deviennent alors applicables dans le cadre de la réalisation de travaux du présent marché.

Le Réglement Produit de Construction ( RPC, reglement (UE) n° 305/2011) s'applique a un produit de construction
lorsqu'il est mis a disposition sur le marché, ce qui signifie fourni sur le marché de I'Union dans le cadre d'une activité
commerciale (a titre onéreux ou gratuit).

Les exigences relatives a un produit de construction sont précisées dans des spécifications techniques harmonisées.
Ces spécifications techniques harmonisées sont :

- les normes harmonisées ;
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- les documents d'évaluation européens.

Le RPC impose que tout produit de construction, lors de sa mise a disposition sur le marché, conforme a une norme
harmonisée ou a une Evaluation Technique Européenne dont il a fait I'objet a la demande du fabricant, fasse I'objet de
I'établissement d'une déclaration de performances et soit marqué CE. Le fabricant s'engage sur la performance de son
produit.

Dans le cas d'un produit de construction pas couvert ou pas totalement couvert par une norme harmonisée, le
fabricant peut demander une Evaluation Technique Européenne (ETE). La démarche est alors volontaire ; par contre,
une fois I'ETE obtenue, le fabricant devra établir une déclaration de performance et marquer CE ce produit.

L'entrepreneur aura le choix entre des produits bénéficiant d'une déclaration de performance et marqués CE et des
produits non concernés par cette disposition. Dans tous les cas, il devra choisir un produit ayant des performances
adaptées a I'ouvrage qu'il doit réaliser.

Les dérogations a I'établissement d'une déclaration de performances font I'objet de I'article 5 du réglement (UE) n°
305/2011 : « Par dérogation a l'article 4, paragraphe 1, et en |'absence de dispositions nationales ou de I'Union
exigeant la déclaration des caractéristiques essentielles la ou il est prévu que les produits de construction soient
utilisés, un fabricant peut s'abstenir d'établir une déclaration des performances lorsqu'il met sur le marché un produit
de construction couvert par une norme harmonisée, lorsque :

- le produit de construction est fabriqué individuellement ou sur mesure selon un procédé autre que la
production en série, en réponse a une commande spéciale, et est installé dans un ouvrage de construction
unique identifié, par un fabricant qui est responsable de l'incorporation en toute sécurité du produit dans les
ouvrages de construction, dans le respect des régles nationales applicables et sous la responsabilité des
personnes chargées de |'exécution en toute sécurité des ouvrages de construction et désignées par les régles
nationales applicables ;

- le produit de construction est fabriqué sur le site de construction en vue d'étre incorporé dans 'ouvrage de
construction respectif conformément aux regles nationales applicables et sous la responsabilité des personnes
chargées de I'exécution en toute sécurité des ouvrages de construction et désignées par les regles nationales
applicables ;

- le produit de construction est fabriqué d'une maniere traditionnelle ou adaptée a la sauvegarde des
monuments selon un procédé non industriel en vue de rénover correctement des ouvrages de construction
officiellement protégés comme faisant partie d'un environnement classé ou en raison de leur valeur
architecturale ou historique spécifique, dans le respect des regles nationales applicables. »

En conséquence, la déclaration de performance et le marquage CE ne sont pas requis pour une partie d'ouvrage
élémentaire faconnée par I'entrepreneur qui la met en ceuvre lui-méme sur site.

Les éléments d'information nécessaires a la mise en application du marquage CE en lien avec le RPC sont disponibles
sur le site www.rpcnet.fr.

1.5.2 PRODUITS ET PROCEDES INNOVANTS

Des qu'ils sortent du contexte des techniques "traditionnelles", les constructeurs doivent établir avec leurs partenaires
et leurs assureurs un niveau de confiance suffisant, tenant compte des caractéristiques de risques spécifiques des
techniques et produits employés vis-a-vis des ouvrages réalisés.

Nombre des évaluations volontaires ont pour objet de contribuer a |'établissement de ce niveau de confiance, sans
lequel I'établissement des projets, leur conduite, leur controle et leur réception seraient beaucoup plus compliqués.
C'est en particulier le cas de I'Avis Technique (ATec) et de I'Appréciation Technique d'Expérimentation (ATEx). Ainsi,
les produits et procédés sous Avis Technique inscrits en liste " verte " par la Commission Prévention Produits (C2P) de
I'Agence Qualité Construction (AQC), bénéficient généralement de la part des assureurs des mémes conditions
d'assurance que celles appliquées aux domaines traditionnels, tels que ceux couverts par une norme ou un DTU.

Cabinet Philippe Colas Avril 2025
Economie de la Construction Page 26 / 76



Construction du batiment B19 sur le campus de Pessac DCE ind 02
Projet SIREAUCO Pessac — INSPE
CCTP LOT 4 — MENUISERIES EXTERIEURES — OCCULTATIONS

L'entrepreneur devra pouvoir justifier de I'emploi de produits et procédés innovants bénéficiant d'une Avis Technique
valide.

1.5.3 CERTIFICATIONS

La Certification de caractéristiques d'un produit est la reconnaissance par un organisme indépendant et compétent du
niveau de performance et de la régularité de ces caractéristiques du produit. Elle permet de répondre aux exigences
de qualité des travaux, et de performance et de durabilité des ouvrages.

La certification intégre le niveau de performance spécifié dans le DTU pour l'usage défini.

1.6 CONTRAINTES ENVIRONNEMENTALES

1.6.1 SITUATION DU CHANTIER

En application de I'Eurocode 1.

1.6.1.1 EFFETS DE LA NEIGE

Le projet de construction est situé dans la zone neige suivante :

- Région A2.

Altitude de la construction : suivant plans

Pente des versants : suivant plans,

1.6.1.2 EFFETS DU VENT

Le projet de construction est situé dans la zone vent suivante :

- Région 1.

1.6.1.3 CONCOMITANCE VENT PLUIE

Le projet de construction est situé dans la zone de concomitance vent pluie suivante :
- Zonell.

1.6.1.4 OBLIGATIONS DE L'ENTREPRENEUR

Les entrepreneurs sont contractuellement réputés avoir parfaite connaissance :

- de tous les criteres et parameétres concernant I'implantation géographique, le site, la situation, les dimensions,
etc. du projet de construction ;

- de I'Eurocode 1.

lls devront, compte tenu de leurs parfaites connaissances, avant la remise de leur offre, procéder au contréle du
projet pour s'assurer qu'il répond bien a la réglementation en vigueur au lieu d'implantation prévu.
Dans le cas contraire :

- I'entrepreneur établira son offre comprenant les incidences des modifications qu'il aura apportées pour rendre
le projet conforme a la réglementation.

Si I'entrepreneur remet uniquement une offre sur la base du projet remis, cette offre sera réputée répondre a la
réglementation en vigueur.

Expositions atmosphériques
A. Atmosphére extérieure du site

- urbaine et industrielle sévere ;
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B. Hygrométrie des locaux :
- a moyenne hygrométrie : 2,5 g/m3<W/n<5g/m3;
Avec:

- W : quantité de vapeur d'eau produite par heure a l'intérieur du ou des locaux concernés, exprimée en
grammes par heures (g/h) ;

- n : taux horaire de renouvellement d'air exprimé en m3 par heure (m3/h).

1.7 DOCUMENTS DE REFERENCE CONTRACTUELS

1.7.1 GENERALITES

Les "documents de référence contractuels" applicables aux travaux du présent marché sont notamment les suivants,
sans que cette énumération ne soit exhaustive.

Les ouvrages faisant |'objet du présent marché devront répondre a toutes les clauses, conditions et prescriptions des
documents techniques et des documents réglementaires qui leur sont applicables, dont notamment tous les
documents suivants, sans que cette énumération ne soit exhaustive :

- le Code civil ;

- le Code de la construction et de I'habitation ;

- le Code général des collectivités territoriales ;

- le Code des communes ;

- le Code de la santé publique ;

- le Code de I'environnement ;

- le Code de I'urbanisme ;

- le Code rural ;

- le Code du travail ;

- tous les autres codes applicables ;

- le Réglement sanitaire national et/ou départemental ;

- la Réglementation sécurité incendie ;

- les textes concernant les déchets de chantier et les bruits de chantier ;

- les textes concernant le respect de I'environnement pendant les travaux ;
- les textes concernant les conséquences sur I'environnement des travaux du présent marché ;
- etc.

ainsi que tous les documents énumérés ci-dessous.

1.7.2 DTU ET NORMES DTU

NF DTU 20.1 (P10-202) : Ouvrages en magonnerie de petits éléments - Parois et murs

- NF DTU 20.1 P1-1 (juillet 2020) : Travaux de batiment - Ouvrages en magonnerie de petits éléments - Parois et
murs - Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques types (Indice de classement : P10-202-1-1)
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- NF DTU 20.13 P1-1 (octobre 2008) : Travaux de batiment - Cloisons en macgonnerie de petits éléments - Partie
1-1: Cahier des clauses techniques types + Amendement Al (juillet 2016) (Indice de classement : P10-204-1-1)

- NF DTU 26.1 P1-2 (avril 2008) : Travaux de batiment - Travaux d'enduits de mortiers - Partie 1-2 : Criteres
généraux de choix des matériaux (Indice de classement : P15-201-1-2)

- NF DTU 26.1 P1-1 (avril 2008) : Travaux de batiment - Travaux d'enduits de mortiers - Partie 1-1 : Cahier des
clauses techniques (Indice de classement : P15-201-1-1)

- NF DTU 26.1 P2 (avril 2008) : Travaux de batiment - Travaux d'enduits de mortiers - Partie 2 : Cahier des clauses
spéciales (Indice de classement : P15-201-2)

- NF EN 1996-3/NA (décembre 2009) : Eurocode 6 - Calcul des ouvrages en maconnerie - Partie 3 : méthodes de
calcul simplifiées pour les ouvrages de magonnerie non armée - Annexe nationale a la NF EN 1996-3 (Indice de
classement : P10-630/NA)

- NF EN 1996-2/NA (décembre 2007) : Eurocode 6 - Calcul des ouvrages en magonnerie - Partie 2 : Conception,
choix des matériaux et mise en ceuvre des magonneries - Annexe nationale a la NF EN 1996-2 (Indice de
classement : P10-620/NA)

- NF EN 1996-3 (juin 2006) : Eurocode 6 - Calcul des ouvrages en macgonnerie - Partie 3 : Méthodes de calcul
simplifiées pour les ouvrages de magonnerie non armée (Indice de classement : P10-630)

- NF EN 1996-2 (juin 2006) : Eurocode 6 - Calcul des ouvrages en magonnerie - Partie 2 : Conception, choix des
matériaux et mise en ceuvre des magonneries (Indice de classement : P10-620)

- NF EN 1996-1-1+A1 (mars 2013) : Eurocode 6 - Calcul des ouvrages en magonnerie - Partie 1-1 : Régles
générales pour ouvrages en magonnerie armée et non armée (Indice de classement : P10-611-1)

- NF DTU 20.1 P1-2 (juillet 2020) : Travaux de batiment - Ouvrages en magonnerie de petits éléments - Parois et
murs - Partie 1-2 : Criteres généraux de choix des matériaux (Indice de classement : P10-202-1-2)

- NF DTU 20.1 P2 (juillet 2020) : Travaux de batiment - Ouvrages en magonnerie de petits éléments - Parois et
murs - Partie 2 : Cahier des clauses administratives spéciales types (Indice de classement : P10-202-2)

- NF DTU 20.1 P3 (juillet 2020) : Travaux de batiment - Ouvrages en magonnerie de petits éléments - Parois et
murs - Partie 3 : Dispositions constructives minimales (Indice de classement : P10-202-3)

- NF DTU 20.1 P4 (octobre 2008) : Travaux de batiment - Ouvrages en magonnerie de petits éléments - Parois et
murs - Partie 4 : Régles de calcul et dispositions constructives minimales + Amendement A1l (juillet 2012)
(Indice de classement : P10-202-4)

NF DTU 34.1 (P25-201) : Ouvrages de fermeture pour baies libres

- NF DTU 34.1 P1-1 (ao(t 2014) : Travaux de batiment - Mise en ceuvre des portes et portails industriels,
commerciaux et résidentiels - Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques types (Indice de classement : P25-201-
1-1)

- NF DTU 34.1 P1-2 (ao(t 2014) : Travaux de batiment - Mise en ceuvre des portes et portails industriels,
commerciaux et résidentiels - Partie 1-2 : Criteres généraux de choix des matériaux (Indice de classement : P25-
201-1-2)

- NF DTU 34.1 P2 (aolt 2014) : Travaux de batiment - Mise en ceuvre des portes et portails industriels,
commerciaux et résidentiels - Partie 2 : Cahier des clauses administratives spéciales types (Indice de classement
: P25-201-2)

FD DTU 34.3 (P25-203) : Choix des portes industrielles, commerciales et de garage en fonction de leur exposition au
vent

- FD DTU 34.3 (octobre 2011) : Travaux de batiment - Choix des portes industrielles, commerciales et de garage
en fonction de leur exposition au vent - Mémento pour les maitres d'ceuvre (Indice de classement : P25-203)
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NF DTU 34.4 (P25-204) : Mise en ceuvre des fermetures et stores

- NF DTU 34.4 P1-1 (septembre 2013) : Travaux de batiment - Mise en ceuvre des fermetures et stores - Partie 1-
1 : Cahier des clauses techniques types (Indice de classement : P25-204-1-1)

- NF DTU 34.4 P1-2 (septembre 2013) : Travaux de batiment - Mise en ceuvre des fermetures et stores - Partie 1-
2 : Critéres généraux de choix des matériaux (Indice de classement : P25-204-1-2)

- NF DTU 34.4 P2 (septembre 2013) : Travaux de batiment - Mise en ceuvre des fermetures et stores - Partie 2 :
Cahier des clauses administratives spéciales types (Indice de classement : P25-204-2)

- FD DTU 34.4 P3 (juillet 2015) : Travaux de batiment - Mise en ceuvre des fermetures et stores - Partie 3 :
Mémento de choix pour les maitres d'ceuvre (Indice de classement : P25-204-3)

NF DTU 36.5 (P20-202) : Mise en ceuvre des fenétres et portes extérieures

- NF DTU 36.5 P1-1 (avril 2010) : Travaux de batiment - Mise en ceuvre des fenétres et portes extérieures - Partie
1-1: Cahiers des clauses techniques types (Indice de classement : P20-202-1-1)

- NF DTU 36.5 P1-2 (avril 2010) : Travaux de batiment - Mise en ceuvre des fenétres et portes extérieures - Partie
1-2 : Criteres généraux de choix des matériaux (CGM) (Indice de classement : P20-202-1-2)

- NF DTU 36.5 P2 (avril 2010) : Travaux de batiment - Mise en ceuvre des fenétres et portes extérieures - Partie 2
: Cahier des clauses administratives spéciales types (Indice de classement : P20-202-2)

- FD DTU 36.5 P3 (octobre 2010) : Travaux de batiment - Mise en ceuvre des fenétres et porte extérieures - Partie
3 : mémento de choix en fonction de I'exposition (Indice de classement : P20-202-3)

NF DTU 39 (P78-201) : Travaux de miroiterie-vitrerie

- NF DTU 39 P1-1 (octobre 2006) : Travaux de batiment - Travaux de vitrerie-miroiterie - Partie 1-1 : Cahier des
clauses techniques (Indice de classement : P78-201-1-1)

- NF DTU 39 P1-2 (octobre 2006) : Travaux de batiment - Travaux de vitrerie-miroiterie - Partie 1-2 : Critéres
généraux de choix des matériaux (CGM) (Indice de classement : P78-201-1-2)

- NF DTU 39 P2 (octobre 2006) : Travaux de batiment - Travaux de vitrerie-miroiterie - Partie 2 : Cahier des
clauses spéciales (CCS) (Indice de classement : P78-201-2)

- NF DTU 39 P3 (octobre 2006) : Travaux de batiment - Travaux de vitrerie-miroiterie - Partie 3 : Mémento calculs
des contraintes thermiques (Indice de classement : P78-201-3)

- NF DTU 39 P4 (juillet 2012) : Travaux de batiment - Travaux de vitrerie-miroiterie - Partie 4 : Mémento calculs
pour le dimensionnement des vitrages (Indice de classement : P78-201-4)

- FD DTU 39 P5 (juillet 2017) : Travaux de batiment - Choix des vitrages en fonction de I'exposition aux risques de
blessures - Partie 5 : Mémento pour les maitres d'ceuvre (Indice de classement : P78-201-5)

1.7.3 NORMES
1.7.3.1 CLASSIFICATION DES NORMES

- NF EN : norme frangaise homologuée provenant d'une norme européenne ;

- NF EN ISO : norme frangaise homologuée provenant d'une norme européenne qui a une origine internationale ;
- NF ISO : norme francgaise homologuée d'origine internationale ;

- NF : norme frangaise ;

- CEl : norme européenne (Commission Electrotechnique Internationale).

Remarque : l'intégralité des textes des normes citées ci-dessous est disponible auprés de I'AFNOR (www.afnor.fr).
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1.7.3.2 ALLIAGE LEGER

- NF EN 12258-1 (juillet 2012) : Aluminium et alliages d'aluminium - Termes et définitions (Indice de classement :
A50-001-1)

- NF EN 12258-2 (mars 2005) : Aluminium et alliages d'aluminium - Termes et définitions - Partie 2 : analyse
chimique (Indice de classement : A50-001-2)

- NF EN 12258-3 (septembre 2003) : Aluminium et alliages d'aluminium - Termes et définitions - Partie 3 : scrap
(matieres premiéres pour recyclage) (Indice de classement : A50-001-3)

- NF EN 12258-4 (mars 2005) : Aluminium et alliages d'aluminium - Termes et définitions - Partie 4 : résidus de
I'industrie de I'aluminium (Indice de classement : A50-001-4)

- NF EN 754-2 (novembre 2013) : Aluminium et alliages d'aluminium - Barres et tubes étirés - Partie 2 :
caractéristiques mécaniques (Indice de classement : A50-610-2)

- NF EN 755-2 (avril 2016) : Aluminium et alliages d'aluminium - Barres, tubes et profilés filés - Partie 2 :
caractéristiques mécaniques (Indice de classement : A50-630-2)

- NF EN 1301-1 (novembre 2008) : Aluminium et alliages d'aluminium - Fil étiré - Partie 1 : conditions techniques
de controle et de livraison (Indice de classement : A50-670-1)

- NF EN 1301-2 (novembre 2008) : Aluminium et alliages d'aluminium - Fil étiré - Partie 2 : caractéristiques
mécaniques (Indice de classement : A50-670-2)

1.7.3.3 PROTECTION CONTRE LA CORROSION - REVETEMENTS METALLIQUES

- A91-011 (juillet 1985) : Revétements métalliques - Désignations conventionnelles de conditions d'emploi
(Indice de classement : A91-011)

- NF EN ISO 2082 (mars 2009) : Revétements métalliques et autres revétements inorganiques - Dépots
électrolytiques de cadmium avec traitements supplémentaires sur fer ou acier (Indice de classement : A91-053)

- NF EN ISO 2081 (mai 2018) : Revétements métalliques et autres revétements inorganiques - Dépots
électrolytiques de zinc avec traitements supplémentaires sur fer ou acier (Indice de classement : A91-102)

- NF EN ISO 1461 (juillet 1999) : Revétements par galvanisation a chaud sur produits finis ferreux - Spécifications
et méthodes d'essai (Indice de classement : A91-121)

- NF EN I1SO 2063-1 (mars 2019) : Projection thermique - Zinc, aluminium et alliages de ces métaux - Partie 1 :
considérations de conception et exigences de qualité pour les systéemes de protection contre la corrosion
(Indice de classement : A91-201-1)

- NF EN I1SO 2063-2 (octobre 2017) : Projection thermique - Zinc, aluminium et alliages de ces métaux - Partie 2 :
exécution des systemes de protection contre la corrosion (Indice de classement : A91-201-2)

- NF P24-351 (juillet 1997) : Menuiserie métallique - Fenétres, facades rideaux, semi-rideaux, panneaux a
ossature métallique - Protection contre la corrosion et préservation des états de surface + Amendement Al
(juillet 2003) + Amendement A2 (mars 2012) (Indice de classement : P24-351)

1.7.3.4 FENETRES ET PORTES-FENETRES
- NF EN 12519 (aolt 2018) : Fenétres et portes pour piétons - Terminologie (Indice de classement : P20-100)

- NF EN 14351-1+A1 (mai 2010) : Fenétres et portes - Norme produit, caractéristiques de performance - Partie 1 :
fenétres et blocs portes extérieurs pour piétons sans caractéristiques de résistance au feu et/ou dégagement
de fumée (Indice de classement : P20-500-1)

- NF EN 14351-1+A2 (novembre 2016) : Fenétres et portes - Norme produit, caractéristiques de performance -
Partie 1 : fenétres et blocs portes extérieurs pour piétons (Indice de classement : P20-500-1)
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- NF EN 14351-2 (novembre 2018) : Portes et fenétres - Norme produit, caractéristiques de performances -
Partie 2 : Blocs-portes intérieurs pour piétons (Indice de classement : P20-500-2)

- NF P20-501 (novembre 2019) : Méthodes d'essais des fenétres (Indice de classement : P20-501)

- NF EN 14609 (mars 2005) : Fenétres - Détermination de la résistance a la torsion statique (Indice de classement
: P20-536)

- NF EN 12835 (février 2001) : Fermetures étanches - Essai de perméabilité a I'air (Indice de classement : P25-
507)

- NF EN ISO 10077-1 (juillet 2017) : Performance thermique des fenétres, portes et fermetures - Calcul du
coefficient de transmission thermique - Partie 1 : généralités (Module M2-5) (Indice de classement : P50-737-1)

- NF EN ISO 10077-2 (juillet 2017) : Performance thermique des fenétres, portes et fermetures - Calcul de
coefficient de transmission thermique - Partie 2 : méthode numérique pour les encadrements (Module M2-5)
(Indice de classement : P50-737-2)

- NF EN ISO 12567-1 (septembre 2013) : Isolation thermique des fenétres et portes - Détermination de la
transmission thermique par la méthode a la boite chaude - Partie 1 : fenétres et portes complétes (Indice de
classement : P50-753-1)

- ISO 15099 (novembre 2003) : Performance thermique des fenétres, portes et stores - Calculs détaillés

- NF EN 12412-4 (mars 2004) : Performance thermique des fenétres, portes et fermetures - Détermination du
coefficient de transmission thermique par la méthode de la boite chaude - Partie 4 : coffres de volets roulants
(Indice de classement : P50-775-4)

1.7.3.5 PERMEABILITE A L'EAU - ETANCHEITE A L'EAU DES FENETRES

- NF EN 1027 (mai 2016) : Fenétres et portes - Etanchéité a I'eau - Méthode d'essai (Indice de classement : P20-
505)

- NF EN 12208 (mai 2000) : Fenétres et portes - Etanchéité a |'eau - Classification (Indice de classement : P20-
509)

1.7.3.6 PERMEABILITE A L'AIR - RESISTANCE AU VENT DES FENETRES

- NF EN 1026 (mai 2016) : Fenétres et portes - Perméabilité a I'air - Méthode d'essai (Indice de classement : P20-
502)

- NF EN 12211 (mai 2016) : Fenétres et portes - Résistance au vent - Méthode d'essai (Indice de classement :
P20-503)

- NF EN 12207 (mars 2017) : Fenétres et portes - Perméabilité a I'air - Classification (Indice de classement : P20-
507)

- NF EN 12210 (mai 2016) : Fenétres et portes - Résistance au vent - Classification (Indice de classement : P20-
508)

- NF EN 357 (avril 2005) : Verre dans la construction - Eléments de construction vitrés résistant au feu, incluant
des produits verriers transparents ou translucides - Classification de la résistance au feu (Indice de classement :
P78-350)

1.7.3.7 QUINCAILLERIE

- NF EN 60730-2-12 (juillet 2006) : Dispositifs de commande électrique automatiques a usage domestique et
analogue - Partie 2-12 : Regles particulieres pour les serrures électriques de portes + Amendement Al1 (juillet
2008) (Indice de classement : C47-742)

- NF P26-101 (septembre 1956) : Serrures - Définitions - Classification - Désignation (Indice de classement : P26-
101)

Cabinet Philippe Colas Avril 2025
Economie de la Construction Page 32 /76



Construction du batiment B19 sur le campus de Pessac DCE ind 02
Projet SIREAUCO Pessac — INSPE
CCTP LOT 4 — MENUISERIES EXTERIEURES — OCCULTATIONS

- NF P26-102 (décembre 1971) : Crémones - Définitions - Classification - Désignation (Indice de classement : P26-
102)

- P26-103 (juillet 1988) : Quincaillerie - Systémes de fermetures a mortaiser, a condamnation : multipoints et
crémones-serrures - Caractéristiques et essais. (Indice de classement : P26-103)

- NF EN 13032-4 (juin 2019) : Lumiére et éclairage - Mesure et présentation des données photométriques des
lampes et des luminaires - Partie 4 : lampes, modules et luminaires LED (Indice de classement : X90-011-4)

- NF EN 12051 (décembre 1999) : Quincaillerie pour le batiment - Verrous de portes et de fenétres -
Prescriptions et méthodes d'essai (Indice de classement : P26-323)

- NF EN 12209 (juin 2016) : Quincaillerie pour le batiment - Serrures mécaniques et gaches - Exigences et
méthodes d'essai (Indice de classement : P26-324)

- NF EN 12209 (avril 2004) : Quincaillerie pour le batiment - Serrures - Serrures mécaniques et gaches - Exigences
et méthodes d'essai (Indice de classement : P26-324)

- NF EN 12365-1 (décembre 2003) : Quincaillerie pour le batiment - Profilés d'étanchéité de vitrage et entre
ouvrant et dormant pour portes, fenétres, fermetures et fagades rideaux - Partie 1 : exigences de performance
et classification (Indice de classement : P26-327-1)

- NF EN 12365-2 (décembre 2003) : Quincaillerie pour le batiment - Profilés d'étanchéité de vitrage et entre
ouvrant et dormant pour portes, fenétres, fermetures et fagades rideaux - Partie 2 : méthodes d'essai pour
déterminer la réaction linéique a la déformation (Indice de classement : P26-327-2)

- NF EN 12365-3 (décembre 2003) : Quincaillerie pour le batiment - Profilés d'étanchéité de vitrage et entre
ouvrant et dormant pour portes, fenétres, fermetures et fagades rideaux - Partie 3 : méthode d'essai pour
déterminer la reprise élastique (Indice de classement : P26-327-3)

- NF EN 12365-4 (décembre 2003) : Quincaillerie pour le batiment - Profilés d'étanchéité de vitrage et entre
ouvrant et dormant pour portes, fenétres, fermetures et fagades rideaux - Partie 4 : méthode d'essai pour
déterminer la reprise élastique aprés vieillissement (Indice de classement : P26-327-4)

- NF EN 13126-16 (avril 2019) : Quincaillerie pour le batiment - Ferrures de fenétres et portes-fenétres -
Exigences et méthodes d'essai - Partie 16 : Ferrures pour fenétres coulissantes a levage (Indice de classement :
P26-330-16)

- NF EN 13126-4 (décembre 2008) : Quincaillerie pour le batiment - Exigences et méthodes d'essai des ferrures
de fenétres et de portes-fenétres - Partie 4 : crémones-verrous (Indice de classement : P26-330-4)

- NF EN 14846 (novembre 2008) : Quincaillerie pour le batiment - Serrures - Serrures et gaches
électromécaniques - Exigences et méthodes d'essai (Indice de classement : P26-333)

- NF P26-409 (février 2005) : Quincaillerie de batiment - Serrures a mortaiser verticales dites de 135, simples
(Indice de classement : P26-409)

- NF P26-414 (février 2005) : Quincaillerie de batiment - Serrures a mortaiser verticales dites de 150 simples, de
slreté a gorges ou de sireté a cylindres (Indice de classement : P26-414)

- P26-431 (mai 1991) : Quincaillerie - Serrures de batiment - Serrures multipoint anti-effraction de batiment en
appliqué (Indice de classement : P26-431)

- NF P26-432 (ao(t 2007) : Quincaillerie pour le batiment - Serrures - Verrous de sdreté (Indice de classement :
P26-432)

- NF EN 1670 (juillet 2007) : Quincaillerie pour le batiment - Résistance a la corrosion - Exigences et méthodes
d'essai (Indice de classement : P26-433)
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1.7.3.8 MOTORISATION

- NF EN 60335-2-97 (juin 2007) : Appareils électrodomestiques et analogues - Sécurité - Partie 2-97 : régles
particulieres pour les motorisations de volets, stores, rideaux et équipements enroulables analogues +
Amendement A1l (septembre 2009) + Amendement A2 (juillet 2010) + Amendement A12 (janvier 2015) (Indice
de classement : C73-897)

- NF EN 60335-2-103 (janvier 2015) : Appareils électrodomestiques et analogues - Sécurité - Partie 2-103 : regles
particuliéres pour les motorisations de portails, portes et fenétres (Indice de classement : C73-903)

1.7.3.9 VERRES - PRODUITS DE BASE

- NF EN 572-1+A1 (mai 2016) : Verre dans la construction - Produits de base : verre de silicate sodo-calcique -
Partie 1 : définitions et propriétés physiques et mécaniques générales (Indice de classement : P78-102-1)

- NF EN 572-2 (février 2013) : Verre dans la construction - Produits de base : verre de silicate sodo-calcique -
Partie 2 : glace (Indice de classement : P78-102-2)

- NF EN 572-3 (février 2013) : Verre dans la construction - Produits de base : verre de silicate sodo-calcique -
Partie 3 : verre armé poli (Indice de classement : P78-102-3)

- NF EN 572-4 (février 2013) : Verre dans la construction - Produits de base de verre de silicate sodo-calcique -
Partie 4 : verre étiré (Indice de classement : P78-102-4)

- NF EN 572-5 (février 2013) : Verre dans la construction - Produits de base : verre de silicate sodo-calcique -
Partie 5 : verre imprimé (Indice de classement : P78-102-5)

- NF EN 572-6 (février 2013) : Verre dans la construction - Produits de base : verre de silicate sodo-calcique -
Partie 6 : verre imprimé armé (Indice de classement : P78-102-6)

- NF EN 572-7 (février 2013) : Verre dans la construction - Produits de base : verre de silicate sodo-calcique -
Partie 7 : verre profilé armé ou non armé (Indice de classement : P78-102-7)

- NF EN 1748-1-1 (décembre 2004) : Verre dans la construction - Produits de base spéciaux - Verres borosilicates
- Partie 1-1 : définitions et propriétés physiques et mécaniques générales (Indice de classement : P78-109-1-1)

- NF EN 1748-1-2 (février 2005) : Verre dans la construction - Produits de base spéciaux - Verres borosilicatés -
Partie 1-2 : évaluation de la conformité/norme de produit (Indice de classement : P78-109-1-2)

- NF EN 1748-2-1 (juin 2005) : Verre dans la construction - Produits de base spéciaux - Vitrocéramiques - Partie 2-
1 : définition et propriétés physiques et mécaniques générales (Indice de classement : P78-109-2-1)

- NF EN 1748-2-2 (février 2005) : Verre dans la construction - Produits de base spéciaux - Partie 2-2 :
vitrocéramique - Evaluation de la conformité/Norme de produit (Indice de classement : P78-109-2-2)

- NF EN 572-8+A1 (mai 2016) : Verre dans la construction - Produits de base : verre de silicate sodo-calcique -
Partie 8 : mesures livrées et mesures découpées finales (Indice de classement : P78-102-8)

- NF EN 572-9 (février 2005) : Verre dans la construction - Verre de silicate sodo-calcique de base - Partie 9 :
évaluation de la conformité (Indice de classement : P78-111)

- NF EN 14179-1 (novembre 2016) : Verre dans la construction - Verre de silicate sodo-calcique de sécurité
trempé et traité Heat Soak - Partie 1 : définition et description (Indice de classement : P78-179-1)

1.7.3.10 VERRES FEUILLETES

- NF EN ISO 12543-1 (octobre 2011) : Verre dans la construction - Verre feuilleté et verre feuilleté de sécurité -
Partie 1 : définitions et description des composants (Indice de classement : P78-211-1)

- NF EN ISO 12543-2 (octobre 2011) : Verre dans la construction - Verre feuilleté et verre feuilleté de sécurité -
Partie 2 : verre feuilleté de sécurité (Indice de classement : P78-211-2)
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- NF EN I1SO 12543-3 (octobre 2011) : Verre dans la construction - Verre feuilleté et verre feuilleté de sécurité -
Partie 3 : verre feuilleté (Indice de classement : P78-211-3)

- NF EN I1SO 12543-4 (octobre 2011) : Verre dans la construction - Verre feuilleté et verre feuilleté de sécurité -
Partie 4 : méthodes d'essai concernant la durabilité (Indice de classement : P78-211-4)

- NF EN I1SO 12543-5 (octobre 2011) : Verre dans la construction - Verre feuilleté et verre feuilleté de sécurité -
Partie 5 : dimensions et fagonnage des bords (Indice de classement : P78-211-5)

- NF EN I1SO 12543-6 (octobre 2011) : Verre dans la construction - Verre feuilleté et verre feuilleté de sécurité -
Partie 6 : aspect (Indice de classement : P78-211-6)

- NF EN I1SO 12543-3 (octobre 2011) : Verre dans la construction - Verre feuilleté et verre feuilleté de sécurité -
Partie 3 : verre feuilleté (Indice de classement : P78-211-3)

- NF EN ISO 12543-4 (octobre 2011) : Verre dans la construction - Verre feuilleté et verre feuilleté de sécurité -
Partie 4 : méthodes d'essai concernant la durabilité (Indice de classement : P78-211-4)

- NF EN ISO 12543-5 (octobre 2011) : Verre dans la construction - Verre feuilleté et verre feuilleté de sécurité -
Partie 5 : dimensions et faconnage des bords (Indice de classement : P78-211-5)

- NF EN ISO 12543-6 (octobre 2011) : Verre dans la construction - Verre feuilleté et verre feuilleté de sécurité -
Partie 6 : aspect (Indice de classement : P78-211-6)

1.7.3.11 VITRAGES ISOLANTS

- NF P78-453 (avril 1986) : Vitrages isolants - Méthode de détermination du dépot graisseux sur les profilés
espaceurs métalliques (Indice de classement : P78-453)

- NF P78-455 (avril 1986) : Vitrerie, miroiterie - Vitrages isolants - Méthode de détermination du coefficient de
rigidité kV et du coefficient d'aptitude a la déformation (Indice de classement : P78-455)

- NF EN 410 (avril 2011) : Verre dans la construction - Détermination des caractéristiques lumineuses et solaires
des vitrages (Indice de classement : P78-457)

- NF EN 1279-1 (juillet 2018) : Verre dans la construction - Vitrage isolant - Partie 1 : généralités, description du
systéme, régles de substitution, tolérances et qualité visuelle (Indice de classement : P78-471)

- NF EN 1279-2 (juillet 2018) : Verre dans la construction - Vitrage isolant - Partie 2 : méthode d'essai de longue
durée et exigences en matiere de pénétration d'humidité (Indice de classement : P78-472)

- NF EN 1279-3 (juillet 2018) : Verre dans la construction - Vitrage isolant - Partie 3 : méthode d'essai a long
terme pour le débit de fuite et prescriptions pour les tolérances de concentration du gaz (Indice de classement
: P78-473)

- NF EN 1279-4 (juillet 2018) : Verre dans la construction - Vitrage isolant - Partie 4 : méthodes d'essai des
propriétés physiques des composants et inserts (Indice de classement : P78-474)

- NF EN 1279-5 (juillet 2018) : Verre dans la construction - Vitrage isolant - Partie 5 : norme de produit (Indice de
classement : P78-475)

- NF EN 1279-6 (juillet 2018) : Verre dans la construction - Vitrage isolant - Partie 6 : contréle de production en
usine et essais périodiques (Indice de classement : P78-476)

1.7.3.12 PRODUITS POUR JOINTS

- NF EN ISO 11600 (mai 2004) : Construction immobiliére - Produits pour joints - Classification et exigences pour
les mastics + Amendement Al (novembre 2011) (Indice de classement : P85-305)

- NF P85-503 (décembre 1972) : Mastics a base d'élastomeres utilisés pour le calfeutrement étanche -
Détermination de la stabilité pondérale (Indice de classement : P85-503)
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- NF P85-505 (décembre 1972) : Mastics a base d'élastomeres utilisés pour le calfeutrement étanche -
Détermination des caractéristiques d'adhésivité-cohésion par essais cycliques - Traction-compression (Indice de
classement : P85-505)

- P85-511 (septembre 1973) : Mastics du type plastique utilisés pour le calfeutrement étanche des joints -
Détermination des caractéristiques d'adhésivité-cohésion sous contrainte de traction (Indice de classement :
P85-511)

- NF P85-515 (décembre 1985) : Mastics du type plastique utilisés pour le calfeutrement étanche des joints -
Détermination de la stabilité a la chaleur (Indice de classement : P85-515)

- NF EN I1SO 11431 (octobre 2003) : Construction immobiliére - Produits pour joints - Détermination des
propriétés d'adhésivité/cohésion des mastics aprés exposition a la chaleur, a I'eau et a la lumiére artificielle a
travers le verre (Indice de classement : P85-516)

- NF P85-522 (décembre 1990) : Produits pour joints - Mastics - Essai d'adhésivité-cohésion par cisaillement
jusqu'a rupture. (Indice de classement : P85-522)

- NF P85-527 (ao(t 2003) : Produits pour joints - Détermination des propriétés d'adhésivité/cohésion sous
traction maintenue aprés traitement thermique (Indice de classement : P85-527)

- NF P85-528 (ao(t 2003) : Produits pour joints - Détermination des propriétés d'adhésivité/cohésion sous
traction jusqu'a rupture apres traitement thermique (Indice de classement : P85-528)

- NF P85-530 (décembre 1992) : Produits pour joints - Garnitures d'étanchéité et produits annexes pour
miroiterie-vitrerie - Mastics de bourrage oléoplastiques - Spécifications (Indice de classement : P85-530)

- NF P85-531 (décembre 1992) : Produits pour joints - Garnitures d'étanchéité et produits annexes pour
miroiterie-vitrerie - Mastics de bourrage oleoplastiques - Détermination des caractéristiques d'adhésivité-
cohésion sous contrainte de traction. (Indice de classement : P85-531)

- NF P85-532 (décembre 1992) : Produits pour joints - Garnitures d'étanchéité et produits annexes pour
miroiterie-vitrerie - Mastics de bourrage oléoplastique - Détermination des caractéristiques de résistance a la
compression. (Indice de classement : P85-532)

- NF P85-533 (décembre 1992) : Produits pour joints - Garnitures d'étanchéité et produits annexes pour
miroiterie-vitrerie - Mastics de bourrage oléoplastiques - Essai de compatibilité spécifique entre mastics de
bourrage et vitrage feuilleté. (Indice de classement : P85-533)

- NF P85-541 (décembre 1992) : Produits pour joints - Garnitures d'étanchéité et produits annexes pour
miroiterie-vitrerie - Mastics obturateurs du type plastique - Spécifications (Indice de classement : P85-541)

- NF P85-550 (décembre 1998) : Produits pour joints - Garnitures d'étanchéité et produits annexes pour
miroiterie-vitrerie - Mastics en bandes préformées - Spécifications (Indice de classement : P85-550)

- NF P85-551 (décembre 1998) : Produits pour joints - Garnitures d'étanchéité et produits annexes pour
miroiterie-vitrerie. Mastics en bandes préformées - Détermination des caractéristiques en compression. (Indice
de classement : P85-551)

- NF P85-552 (décembre 1998) : Produits pour joints - Garnitures d'étanchéité et produits annexes pour
miroiterie-vitrerie. Mastics en bandes préformées - Détermination des caractéristiques d'adhésivité-cohésion
en traction (Indice de classement : P85-552)

- NF P85-553 (décembre 1998) : Produits pour joints - Garnitures d'étanchéité et produits annexes pour
miroiterie-vitrerie. Mastics en bandes préformées - Evaluation de la stabilité rhéologique. (Indice de classement
: P85-553)

- NF P85-554 (décembre 1998) : Produits pour joints - Garnitures d'étanchéité et produits annexes pour
miroiterie-vitrerie. Mastics en bandes préformées - Détermination de la stabilité a la chaleur. (Indice de
classement : P85-554)
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- NF P85-560 (décembre 1992) : Produits pour joints - Garnitures d'étanchéité et produits annexes pour
miroiterie-vitrerie - Fonds de joints en matériaux alvéolaires souples - Spécifications (Indice de classement :
P85-560)

- NF P85-561 (décembre 1992) : Produits pour joints - Garnitures d'étanchéité et produits annexes pour
miroiterie-vitrerie - Fonds de joints en matériaux alvéolaires souples - Détermination des caractéristiques sous
contrainte de compression. (Indice de classement : P85-561)

- NF P85-700 (novembre 2003) : Produits pour joints - Essais d'identification - Masse volumique apparente
(Indice de classement : P85-700)

- NF P85-701 (novembre 2003) : Produits pour joints - Essais d'identification - Analyse thermogravimétrique
(Indice de classement : P85-701)

1.7.3.13 PROTECTION CONTRE LA CORROSION DES OUVRAGES ACCESSOIRES EN METAL

- NF EN ISO 1460 (septembre 2020) : Revétements métalliques - Revétements de galvanisation a chaud sur
métaux ferreux - Détermination gravimétrique de la masse par unité de surface (Indice de classement : A91-
123)

- NF EN ISO 2063-1 (mars 2019) : Projection thermique - Zinc, aluminium et alliages de ces métaux - Partie 1 :
considérations de conception et exigences de qualité pour les systemes de protection contre la corrosion
(Indice de classement : A91-201-1)

- NF A91-124 (décembre 2002) : Revétements métalliques - Galvanisation par immersion dans le zinc fondu
(galvanisation a chaud) - Méthodes d'essai d'adhérence (Indice de classement : A91-124)

- NF EN ISO 2128 (octobre 2010) : Anodisation de I'aluminium et de ses alliages - Détermination de I'épaisseur
des couches anodiques - Méthode non destructive par microscope a coupe optique (Indice de classement :
A91-481)

1.7.4 REGLEMENTATION THERMIQUE

L'entrepreneur devra respecter les exigences fixées par les réglementations thermiques et ses textes
complémentaires.

1.7.4.1 LA REGLEMENTATION ENVIRONNEMENTALE DES BATIMENTS NEUES (RE 2020)

La Réglementation environnementale 2020 (RE2020) vise a diminuer I'impact énergétique et environnemental des
batiments neufs et traduit trois objectifs principaux :

- donner la priorité a la sobriété énergétique et a la décarbonation de I'énergie ;
- diminuer l'impact carbone de la construction des batiments ;
- garantir le confort en cas de forte chaleur .

La premiere date d'entrée en vigueur de la RE 2020 a été fixée au ler janvier 2022 : y sont soumis les batiments ou
parties de batiments d'habitation qui font I'objet d'une demande de permis de construire ou d'une déclaration
préalable déposée depuis le ler janvier 2022.

Depuis le ler juillet 2022, les immeubles de bureaux et les locaux d'enseignement primaire ou secondaire y sont
également soumis.

Elle s'applique a toutes les constructions neuves situées en France métropolitaine. Elle ne s'imposera pas en
Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, a la Réunion et a Mayotte.

Les deux textes principaux sont :
A. Textes Exigences et Méthode

- Décret n® 2021-1004 du 29 juillet 2021 relatif aux exigences de performance énergétique et environnementale
des constructions de batiments en France métropolitaine ;
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Décret n® 2022-305 du 1 mars 2022 relatif aux exigences de performance énergétique et environnementale des
constructions de batiments de bureaux et d'enseignement primaire ou secondaire en France métropolitaine

Arrété du 4 aolt 2021 modifié relatif aux exigences de performance énergétique et environnementale des
constructions de batiments en France métropolitaine et portant approbation de la méthode de calcul prévue a
|'article R. 172-6 du code de la construction et de |'habitation ;

Arrété du 6 avril 2022 modifiant les arrétés pris en application des articles R. 122-22 a R. 122-25 et R. 173-1aR.
172-9 du Code de la construction et de I'habitation

Décret n® 2022-1516 du 3 décembre 2022 relatif aux exigences de performance énergétique et
environnementale des constructions temporaires

Arrété du 22 décembre 2022 relatif aux exigences de performance énergétique et environnementale des
constructions temporaires ou de petite surface

B. Textes Attestations et Etude de faisabilité énergétique

Décret n° 2021-1548 du 30 novembre 2021 relatif aux attestations de prise en compte des exigences de
performance énergétique et environnementale et a la réalisation d'une étude de faisabilité relative aux
diverses solutions d'approvisionnement en énergie pour les constructions de batiments en France
métropolitaine

Arrété du 9 décembre 2021 relatif aux attestations de prise en compte des exigences de performance
énergétique et environnementale et de réalisation d'une étude de faisabilité relative aux diverses solutions
d'approvisionnement en énergie pour les constructions de batiments en France métropolitaine et modifiant
I'arrété du 11 octobre 2011 relatif aux attestations de prise en compte de la réglementation thermique et de
réalisation d'une étude de faisabilité relative aux approvisionnements en énergie pour les batiments neufs ou
les parties nouvelles de batiments

Arrété du 9 décembre 2021 relatif a la réalisation d'une étude de faisabilité relative aux diverses solutions
d'approvisionnement en énergie pour les constructions de batiments en France métropolitaine

Arrété du 6 avril 2022 modifiant les arrétés pris en application des articles R. 122-22 a R. 122-25 et R. 173-1aR.
172-9 du Code de la construction et de I'habitation

. Textes Données environnementales

Décret n° 2021-1674 du 16 décembre 2021 relatif a la déclaration environnementale de produits de
construction et de décoration ainsi que des équipements électriques, électroniques et de génie climatique

Arrété du 14 décembre 2021 relatif a la déclaration environnementale des produits destinés a un usage dans
les ouvrages de batiment et a la déclaration environnementale des produits utilisée pour le calcul de la
performance environnementale des batiments

Arrété du 14 décembre 2021 relatif a la vérification par tierce partie indépendante des déclarations
environnementales des produits destinés a un usage dans les ouvrages de batiment et des déclarations
environnementales des produits utilisées pour le calcul de la performance environnementale des batiments

1.7.5 PROCEDES ET PRODUITS DE TECHNIQUES NON COURANTES
Pour les Avis Techniques et les procédures ATEX concernant les procédés et produits de techniques non courantes,
I'entrepreneur se reportera aux clauses des Documents généraux d'Avis Technique.
1.7.6 REGLES PROFESSIONNELLES

L'entrepreneur devra respecter, pour les ouvrages concernés, les « Regles professionnelles » acceptées par la C2P
(Commission Prévention Produits).

La liste de ces regles est publiée semestriellement sur le site de I'Agence Qualité Construction a I'adresse «
www.qualiteconstruction.com/c2p » et I'entrepreneur est contractuellement réputé en avoir pris connaissance.
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La liste faisant référence pour le présent marché est celle en cours a la date de signature du marché.

Pour les « Regles professionnelles » faisant I'objet d'une "mise en observation" (liste disponible a la méme adresse),
I'entrepreneur souhaitant mettre en ceuvre I'un de ces produit ou procédé devra vérifier, auprés de son Assureur, si
celui-ci ne fait pas I'objet de conditions spéciales de souscription d'assurance.

Il devra, si c'est le cas, faire part, par écrit au maitre d'ouvrage, de I'ouvrage concerné par cette "mise en observation"
ainsi que des démarches effectuées pour garantir I'assurance des prestations objet du présent marché.

En tout état de cause, I'entrepreneur ne pourra, en aucun cas, mettre en ceuvre des ouvrages qui ne seraient pas
couvert par ses assureurs.

1.7.7 REGLEMENTATIONS CONCERNANT LES MATERIAUX ET PRODUITS
A. Marques de qualité

Pour tous les matériaux et fournitures entrant dans les prestations du marché, faisant I'objet d'une " Marque NF ",
d'un " Label " ou d'une " Certification ", I'entrepreneur ne pourra mettre en ceuvre que des matériaux et fournitures
titulaires de la marque de qualité correspondante.

Ces marques de qualité devront étre portées d'une maniére apparente sur les matériaux et fournitures concernés.

1.7.8 REGLEMENTATION SECURITE INCENDIE

L'entrepreneur devra respecter les exigences fixées par la reglementation incendie, notamment celle applicable aux
fagcades qui a pour but de limiter les risques de propagation du feu par les fagades. Cette réglementation se décline
selon la destination de la construction.

1.7.9 REGLEMENTATION ACOUSTIQUE POUR LES BATIMENTS NEUFS OU LES EXTENSIONS DE BATIMENT

Concernant la réglementation acoustique dans le neuf, il existe a ce jour quatre domaines réglementés sur le plan
acoustique pour les batiments neufs ou les extensions de batiment :

- Batiment d'habitation : Arrété du 30 juin 1999 ;

- Hotel : Arrété du 25 avril 2003 ;

- Etablissement d'enseignement : Arrété du 25 avril 2003 ;
- Etablissement de santé : Arrété du 25 avril 2003.

Ces arrétés imposent un isolement acoustique de la fagade minimal DnT,A,tr de 30 dB vis-a-vis des bruits extérieurs
dans les pieces principales et les cuisines.

Il s'agit d'isolement de la fagade compléte. La fenétre participe bien entendu a cette performance. La caractérisation
de la performance de la fenétre s'exprime en affaiblissement acoustique. L'indice d'affaiblissement acoustique d'une
fenétre : RA,tr est mesuré en dB.

La certification Acotherm permet de caractériser |'affaiblissement acoustique des fenétres par I'intermédiaire de
classes.

1.7.10 REGLEMENTATION ACCESSIBILITE
Afin d'assurer la conformité de I'ouvrage, I'entrepreneur devra respecter la réglementation en vigueur :
- établissements recevant du public et installations ouvertes au public :

- nouvelle construction : les établissements recevant du public lors de leur construction et les installations
ouvertes au public lors de leur aménagement doivent étre accessibles aux personnes handicapées, quel que
soit leur handicap. L'obligation d'accessibilité porte sur les parties extérieures et intérieures des établissements
et installations et concerne les circulations, une partie des places de stationnement automobile, les ascenseurs,
les locaux et leurs équipements (article R111-19-1 du Code de la Construction et de I'Habitation).
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Pour le présent Lot et en application des obligations susvisées, I'entrepreneur devra respecter a minima les
dispositions suivantes fixées par I'arrété du 20 avril 2017 relatif a I'accessibilité aux personnes handicapées des
établissements recevant du public lors de leur construction et des installations ouvertes au public lors de leur
aménagement et I'arrété du 28 avril 2017 modifiant diverses dispositions relatives a I'accessibilité aux personnes
handicapées :

- dispositions relatives aux acces a I'établissement ou l'installation,
- dispositions relatives aux portes, portiques et sas,
- dispositions relatives aux locaux ouverts au public, aux équipements et dispositifs de commande,

- dispositions supplémentaires relatives aux établissements comportant des locaux d'hébergement.

1.7.11 REGLEMENTATIONS CONCERNANT LA SANTE ET LA SECURITE DES OUVRIERS SUR LE CHANTIER
Pour la réglementation concernant :

- la sécurité et la protection de la santé sur le chantier ;

- la santé des ouvriers contre les chutes ;

- la protection des travailleurs contre les risques liés a I'amiante ;

I'entrepreneur se reportera aux clauses communes ou clauses générales ainsi qu'a la législation en vigueur.

1.7.12 REGLEMENTATIONS CONCERNANT LES DECHETS ET LES BRUITS DE CHANTIER

A. Déchets de chantier

La gestion des déchets de chantier devra respecter la réglementation en vigueur a ce sujet, notamment :

A.1 Déchets courants

- directive cadre européenne 2008/98/CE ;

- nomenclature déchets : annexe Il de I'article R 541-8 du Code de I'Environnement ;

- principe de responsabilité du producteur de déchets : articles L 541-2 et L 541-23 du Code de I'Environnement ;
- principe de responsabilité élargie du producteur (REP) : article L 541-10 du Code de I'Environnement ;

- collecte et transport de déchets, déclaration préfecture : article R 541-50 du Code de I'Environnement ;

- bordereaux de tracabilité des déchets : article R 541-45 du Code de I'Environnement ;

- registre déchets : arrété du 29 février 2012 ;

- obligations liées aux emballages : articles R 543-66 a R 543-74 du Code de I'Environnement ;

- diagnostic déchets avant démolition : décret n° 2011-610 du 31 mai 2011 et arrété du 19 décembre 2011 ;

- plans départementaux de prévention et de gestion des déchets du BTP : article L 541-14 du Code de
I'Environnement ;

- transfert transfrontalier de déchets : note de synthése du Ministére et réglement du 14 juin 2006 ;
A.2 Déchets dangereux
- Collecte et transport de déchets dangereux : arrété du 29 mai 2009 ;

- obligation de caractérisation des déchets et d'emballage des déchets dangereux : ordonnance n° 2010-1579 du
17 décembre 2010 ;

- transit, regroupement ou tri des déchets dangereux : ICPE 2718.
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A.3 Déchets d'amiante

- Etiquetage des déchets d'amiante : décret n° 88-466 du 28 avril 1988 ;
- stockage des déchets d'amiante : arrété du 12 mars 2012.

Il'y a lieu de vérifier les textes en vigueur (changements fréquents).

B. Bruits de chantier

La limitation des bruits de chantier devra étre traitée par les entrepreneurs, dans le strict respect de la législation et
de la réglementation en vigueur a ce sujet, dont notamment :

- I'article R. 1334-36 du Code de la santé publique concernant les chantiers de travaux publics ou privés, ou les
travaux intéressant les batiments et leurs équipements soumis a une procédure de déclaration ou
d'autorisation ;

- I'article R. 1337-6 du Code de la santé publique, concernant les bruits de voisinage résultant des chantiers de
travaux publics ou privés qui sanctionne les infractions suivantes :

- le non-respect des conditions fixées par les autorités compétentes concernant soit la réalisation des travaux,
soit l'utilisation ou I'exploitation de matériels ou d'équipements,

- le fait de ne pas prendre les précautions suffisantes pour limiter le bruit,
- les comportements anormalement bruyants,

- les arrétés préfectoraux et municipaux éventuels dont I'entrepreneur du présent Lot est réputé avoir pris
connaissance avant le début des travaux.

B.1 Réglementation concernant les matériels de chantier

Les engins de chantiers sont soumis a deux régimes réglementaires limitant leurs niveaux sonores que |'entrepreneur
du présent Lot sera tenu de respecter :

- le décret n® 95-79 du 23 janvier 1995 concernant les émissions sonores des objets et engins bruyants ;

- la directive européenne (directive 2000/14/CE concernant les exigences relatives aux niveaux admissibles
d'émissions sonores.

1.8 RAPPEL DES GENERALITES THERMIQUES ET ENVIRONNEMENTALES DE L’ OPERATION

- L’entreprise devra respecter en tous points la Charte de Chantier a Faible Nuisance de I'opération.

- La méthodologie de pose devra permettre I'atteinte de la perméabilité a I’air du batiment Q4=1.0m3/(m2.h).
- Bois label FSC/PEFC.

- Classe COV A+.

- Réflexion lumineuse extérieures des vitrages <15% (action 10 du diagnostic écologique chapitre G1).

- Réflexion lumineuse des cadres des menuiseries extérieures >30% (notice ALJ).

1.8.1 RE2020 SEUIL 2025
1.8.1.1 OBIECTIFS POUR LE PRESENT LOT 4 — MENUISERIES EXTERIEURES — OCCULTATIONS

Le maitre d’ouvrage est particulierement soucieux de la performance environnementale associée a cette nouvelle
construction.
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A ce titre, il entend mettre en ceuvre un ensemble de solutions techniques visant a réduire les émissions de gaz a effet
de serre (EGES) inhérentes tant a la mise en ceuvre des produits de construction et équipements (PCE), qu’a
I'utilisation des énergies lors de la construction et I'exploitation du batiment.

Ces dispositions permettront de répondre aux exigences définies par la réglementation environnementale RE2020.

Cela se traduit (tant pour les lots structurels qu’architecturaux) par le recours a une majorité de produits dont I'impact
environnemental est maitrisé.

En cohérence avec ces ambitions, une évaluation du poids carbone de la Conception a permis de fixer un objectif
carbone réaliste pour chacun des lots permettant d’atteindre le résultat escompté.

L’ensemble des calculs thermiques réglementaires de notre projet est rassemblé dans les documents DCE suivants :
- Notice ACV RE2020

- Notice RT 2012 / RE2020

- Fichier standardisé RSET

- Fichier standardisé RSEE

Au titre du présent Lot 4, 'objectif a atteindre est de :

- 35 kgCO2e/m? Sref pour le B19A tertiaire

- 35 kgCO2e/m? Sref pour le B19B tertiaire

Cette valeur constitue un objectif de résultat pour I'entreprise Titulaire du présent Lot 4.

Le suivi carbone en phase réalisation sera assuré par la Maitrise d’ceuvre Environnement de I'opération selon la
Méthodologie dédiée décrite au titre du CCTC.

L’Entreprise Titulaire du présent lot s’engage alors a mettre en ceuvre tous les moyens nécessaires pour assurer la
bonne continuité du suivi carbone de I'opération et I’atteinte des objectifs fixés.

1.8.1.2 EMISSIONS CARBONE REPARTIES SELON L’ALLOTISSEMENT DCE

Les résultats d’Emissions de Gaz a Effet de Serre (EGES) pour I'indicateur Construction selon les lots entreprises sont
repris dans les 2 tableaux suivants :

Batiment B19A
N° - Nom du Lot

1 INSTALLATIONS DE CHANTIER-TERRASSEMENTS-FONDATIONS-STRUCTURE

BETON ARME 168,6
2 FACADES OSSATURE BOIS - REVETEMENTS DE FACADES-CASQUETTES DE 21
FACADES ’

3 ETANCHEITE-COUVERTURE-AUVENTS 25,5
4 MENUISERIES EXTERIEURES-OCCULTATIONS 35,2
5 CLOISONS-DOUBLAGES-FAUX PLAFONDS 14,8
6 MENUISERIES INTERIEURES 6,9
7 SERRURERIE-METALLERIE 12,7
8 REVETEMENT DE SOLS SOUPLES-REVETEMENTS DE SOLS DURS 31,6
9 PEINTURE-SIGNALETIQUE 6,4
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10 CHAUFFAGE-VENTILATION/RAFRAICHISSEMENT-INSTALLATIONS ET

EQUIPEMENTS SANITAIRES-FLUIDES SPECIAUX 161,5
11 CFO CFA 152,5
12 ASCENSEURS 12,9
15 VRD AMENAGEMENTS EXTERIEURS 10,0
Batiment B19B

N° - Nom du Lot

1 INSTALLATIONS DE CHANTIER-TERRASSEMENTS-FONDATIONS-STRUCTURE 85,3
BETON ARME

2 FACADES OSSATURE BOIS - REVETEMENTS DE FACADES-CASQUETTES DE 10
FACADES

3 ETANCEHITE-COUVERTURE-AUVENTS 18,5
4 MENUISERIES EXTERIEURES-OCCULTATIONS 35,1
5 CLOISONS-DOUBLAGES-FAUX PLAFONDS 24,1
6 MENUISERIES INTERIEURES 14,3
7 SERRURERIE-METALLERIE 18,8
8 REVETEMENT DE SOLS SOUPLES-REVETEMENTS DE SOLS DURS 33,3
9 PEINTURE-SIGNALETIQUE 12,4
10 CHAUFFAGE-VENTILATION/RAFRAICHISSEMENT-INSTALLATIONS ET 163,5
EQUIPEMENTS SANITAIRES-FLUIDES SPECIAUX

11 CFO CFA 151,6
12 ASCENSEURS 33,6
15 VRD AMENAGEMENTS EXTERIEURS 10,3

1.9 COMMISSIONNEMENT

Les travaux font I'objet d'une démarche de commissioning afin de garantir au Maitre d’Ouvrage que les performances
et « qualités de service » visées en conception soient correctement atteintes a la livraison de I'opération et pour ses
occupants futurs.

Les entreprises titulaires devront prendre connaissance du plan de commissioning, du plan de mesures et de
vérifications (PMV) et de dossier de performance inclus aux pieces. Les entreprises devront fournir a I'autorité de
commissioning I’ensemble des piéces et justificatifs nécessaires au bon déroulement de la procédure de
commissioning en phase Exécution. Les entreprises s’engagent a collaborer avec le responsable commissioning pour
les lots techniques : les phases de mise au point (statique et dynamique) et de mise en service, qui permettront de
garantir le bon fonctionnement des équipements et de leurs commandes (sur le périmétre défini par le
commissionning)."
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1.9.1 Essals

Préalablement aux tests de fonctionnement, les entreprises d’exécution doivent avoir réalisées leurs autocontroles et
diffusées a I’Agent de commissioning.

Il appartient a I’entrepreneur de s’assurer que toutes ces taches ou demandes ont bien été planifiées, organisées et
réalisées.
Les phases de tests se dérouleront suivant les principes qui auront été retenus au cours des différentes réunions et les

résultats seront consignés sur les documents standardisés.

L’entrepreneur sous contrdle de la maitrise d’ceuvre aura la charge de les faire remplir puis de les communiquer a
I’Agent de commissioning.

L’ensemble des programmes et logiciels devra étre implanté dans la totalité des régulateurs et automates.

A cette étape les programmes horaires seront définis soit par le client, soit par I’Agent de commissioning (ceux-ci
étant ultérieurement modifiables suivant les contraintes d’exploitation). L’Agent de commissioning vérifiera par
sondage la fagcon dont les essais sont menés ainsi que la conformité des fiches d’autocontréle et de mesures
transmises par les entreprises.
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2 DESCRIPTION DES OUVRAGES

Nota Général : le détail le plus complexe aux yeux de la Maitrise d’CEuvre, prime dans la réalisation des ouvrages.

Nota Général : I'entreprise devra faire remarquer les incohérences, les impossibilités et les non-conformités au DTU lors
de la remise de son offre. Tout sujet qui n'aurait pas été relevé avant la signature du marché, ne pourra faire I'objet
d'une plus-value. L'entreprise devra la finition architecturale mise en évidence dans les détails.

2.1 GENERALITES DES MENUISERIES EXTERIEURES ET OCCULTATIONS

L’ensemble des menuiseries extérieures devra satisfaire aux exigences formulées par I'U.E.A.Tc. "Directives
Communes pour |'agrément des fenétres" et la NORME NF D P 20.201 avec classification minimum suivante :

Classement des menuiseries extérieures :

Etanchéité a I'air : A*2
Etanchéité a I'eau : E*4
Résistance au vent : V*A2

Performances minimales des menuiseries (double vitrage + profils) :

Composition : double vitrage clair espaceurs thermiquement améliorés
Isolation thermique : Ug : 1,00 W/m? K suivant notice énergétique de |'opération,

Facteur solaire fenétre : FSg : 53% au global suivant notice énergétique de I'opération,
Facteur transmission lumineuse: TLg:  80% au global suivant notice énergétique de I'opération,

Isolement acoustique des menuiseries extérieures : RAtr (Rw+Ctr) : suivant notice acoustique de 'opération,
- Rw+Ctr > 31 dB : ensemble des menuiseries extérieures hors Ateliers,
- Rw+Ctr > 35 dB : ensemble des menuiseries extérieures des Ateliers,

Ensemble réalisé suivant le principe défini sur plans de détail du Maitre d'CEuvre.

2.1.1 DESCRIPTION GENERALE DES MENUISERIES EN BOIS

L'entreprise doit tous les calculs structurels pour définir, notamment, les dimensions des profilés et des renforts
métalliques éventuellement nécessaires.

Ensembles menuisés et menuiseries isolées, comportant des parties fixes et des parties en ouvrantes, disposés suivant
les cas au nu intérieur pour les menuiseries a rez-de-chaussée et en étages (type de pose suivant indications des plans
et détails de I’Architecte) ; supports réalisés suivant leurs localisations par des parois structurelles en Mur a Ossature
Bois et par des poteaux / poutres en béton armé.

Les profilés dormants et ouvrants seront en bois en essence de Douglas, avec une finition sur toutes les faces par
vernis appliqué en atelier sur fond dur, et pongage fin pour une texture sans rugosité (le degré de poncage, les teintes
et aspects seront a faire validés sur échantillons taille réelle de I'élément par I’ Architecte), suivant la gamme des Ets
BIEBER / BOUVET / BILDAU & BUSSMANN / etc. ou techniquement équivalent ; les profils assemblés seront non
aboutés, les ouvrants seront de type semi-cachés.

Nota : suivant quelques localisations spécifiques a rez-de-chaussée (facade sur Atelier du bdtiment B19A), les
menuiseries seront en aluminium anodisé, dans les gammes des Ets SCHUCCO / TECHNAL / BOUVET / etc.

Les profilés devront étre appropriés a |'épaisseur des vitrages.

Les menuiseries feront I'objet d'un avis technique du CSTB et comporteront des feuillures auto-drainantes, les pieces
d'appuis formant rejet d'eau vers |'extérieur.
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Coté extérieur, les menuiseries seront équipées d'un profil rejet d’eau en bois (dito les ossatures des chassis — Douglas
non abouté a finition par vernis appliqué en atelier sur fond dur, et pongage fin pour une texture sans rugosité, le
degré de pongage, les teintes et aspects seront a faire validés sur échantillons taille réelle de I'élément par
I’Architecte), de dimensions adaptées pour rattraper I’épaisseur des complexes extérieurs des parois. En complément,
habillage des appuis de baies en profil d’acier galvanisé.

COté intérieur, les chassis seront équipés d'un habillage sur les 4 cotés en bois (dito les ossatures des chassis — Douglas
non abouté a finition par vernis appliqué en atelier sur fond dur, et pongage fin pour une texture sans rugosité (le
degré de pongage, les teintes et aspects seront a faire validés sur échantillons taille réelle de I'élément par
I’Architecte), de dimensions adaptées pour rattraper I'épaisseur des complexes intérieurs des parois.

Tous les éléments en bois seront a finition par vernis appliqué en atelier sur fond dur, et pongage fin pour une texture
sans rugosité ; le degré de pongage, les teintes et aspects seront a faire validés sur échantillons taille réelle de
I’élément par I’Architecte.

Les chassis comporteront tous les joints nécessaires pour assurer les degrés d'étanchéité a I'eau, a l'air et au vent ainsi
que les degrés d'affaiblissement acoustique exigés.

Ensemble réalisé suivant détails de I'architecte ; teinte du vernis au choix de I'architecte dans la gamme compléte du
fabricant.

Fixation mécanique des menuiseries aux structures support, par I'intermédiaire d’équerres métalliques adaptées.
Ensemble réalisé suivant détails de I'architecte.

Nota : conformément aux exigences de I'article 5.1.6 du NF DTU 36.5, un complément d’étanchéité sera prévu, par le
présent lot, en partie haute des menuiseries extérieures posées en applique extérieure.

Nota : le présent lot doit toutes les sujétions spécifiques pour le traitement des joints de dilatation.

Nota : toutes sujétions nécessaires pour la continuité de I’étanchéité et de I'isolation thermique au niveau poteaux et
épines structurelles sont dues.

2.1.2 VITRAGE

D’une maniere générale, le vitrage prévu sera de composition en double vitrage, et devra avoir une lame d’air en
argon de 16 mm au minimum et étre composé de vitrages performants.

La méme gamme de vitrage est prévue sur toutes les facades, de type ECLAZ ZEN des Ets SAINT-GOBAIN ou
techniquement équivalent.

Les vitrages isolants doivent bénéficier d'un avis technique ou d'un label CEKAL.

Les vitrages a montage Verre Intérieur Pareclosé des menuiseries doivent comporter un label AVIQ et un certificat
CEKAL.

Le facadier doit étudier et calculer la nature et I'épaisseur de chaque composant vitré en fonction de la dimension des
vitrages, de la sécurité et des isolements acoustiques et thermiques requis.

En base, les vitrages au niveau rez-de-chaussée des batiments sont de classe anti-effraction P2A (correspondance avec
un vitrage 44.2).

Les indications données dans le présent C.C.T.P, ne sont que des "minima" qu'il convient de respecter.

Les notes de calcul des épaisseurs de vitrage seront fournies sur leur demande, a la Maitrise d'Euvre et au controleur
technique.

Pour les portes-fenétres, les menuiseries en allége et autres suivant besoins, le vitrage des menuiseries assurera la
notion de garde-corps (double vitrage feuilleté au minimum).

Nota : Les chdssis fixes faisant office de garde-corps devront répondre aux exigences du NF DTU 39 ou faire I'objet d'un
essai au sac.

Cabinet Philippe Colas Avril 2025
Economie de la Construction Page 46 / 76



Construction du batiment B19 sur le campus de Pessac DCE ind 02
Projet SIREAUCO Pessac — INSPE
CCTP LOT 4 — MENUISERIES EXTERIEURES — OCCULTATIONS

Nota : Toutes les menuiseries et tous les vitrages, seront de la méme famille, sur les fagades et les piéces d’angles.

2.1.3 GARANTIES SPECIFIQUES AUX VITRAGES

Elle sera au minimum de 10 ans pour les doubles vitrages fixes et ouvrants, et portera notamment sur :
- L'étanchéité,

- Le coefficient U (transmission thermique),

- La teinte (changement de coloration),

- L'aspect,

- La transparence,

- L'absence de fissuration,

- L'acoustique,

- L'absence de dépot de poussiére intérieur dans les vitrages isolants,

- Le remplacement des volumes défectueux, la fourniture et la pose des volumes nouveaux, y compris les frais
annexes, les conséquences matérielles et immatérielles consécutives seront assurées en fonction des Clauses
Administratives,

2.1.4 GRILLES D’ENTREES D’AIR

Sans objet, le projet général est traité en ventilation double flux.

2.1.5 SIGNALETIQUE REGLEMENTAIRE DE SECURITE

Les menuiseries devront bénéficier de la signalétique réglementaire de sécurité, avec notamment la fourniture et la
pose par le présent lot, de motifs comprenant 2 bandes horizontales d'une hauteur de 50 mm, placées a une hauteur
de 1,10 m et 1,60 m. Ce marquage est a appliquer conformément a la réglementation et notamment (liste non
exhaustive) les parois vitrées de grandes hauteurs, etc.

2.1.6 QUINCAILLERIES ET FERRAGES DES VANTAUX

Serrures manuelles

- Coffre & mortaiser en acier de 15/10&me, série renforcée, ressort de fouillot renforcé, axe 8 50 mm, tétiére en
acier inoxydable, notamment pour les fonctions suivantes :

- Bec de cane : référence dans la gamme D450 des Ets VACHETTE — ASSA ABLOY ou techniquement
équivalent,

- Bec de cane a condamnation avec voyant d’occupation : référence dans la gamme D450 des Ets
VACHETTE — ASSA ABLOY ou techniquement équivalent,

- Serrure a péne dormant % tour fagon gorge : référence dans la gamme D450 des Ets VACHETTE — ASSA
ABLOY ou techniquement équivalent,

- Serrure d'urgence a sortie libre (péne dormant % tour cylindre européen décondamnable sans clé
depuis l'intérieur du local) : référence dans la gamme D45 URGENCE des Ets VACHETTE — ASSA ABLOY ou
techniquement équivalent,

- Serrure de sUreté (péne dormant % tour réversible pour cylindre européen) : référence dans la gamme
D450 des Ets VACHETTE — ASSA ABLOY ou techniquement équivalent,

- Serrure a rouleau : référence dans la gamme D450 des Ets VACHETTE — ASSA ABLOY ou techniquement
équivalent,
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Nota : les dispositifs de condamnation des portes, notamment les locaux sanitaires, doivent permettre une
décondamnation rapide depuis I'extérieur du local et ouvriront obligatoirement sur I'extérieur.

Cylindres

Cylindre de s(rreté, demi-cylindre et demi-cylindre a bouton moleté, de slreté, ayant les caractéristiques suivantes :
- Cylindre a profil européen,

- Systéme a goupilles anti-crochetage,

- Systéme multi-profils ; profil déposé (copyright),

- Produit de référence : modéle PROTEC? des Ets ASSA ABLOY - VACHETTE ou techniquement équivalent,
Accessoires divers de ferrage

a) Ferme-portes

Ferme-portes a technologie a came, a bras a glissiére anti-vandalisme, ayant la certification CE et norme NF EN 1154,
de force variable de 1 a 4, réglage de la vitesse de fermeture, réglage de I'a-coup final et réglage du freinage a
I'ouverture ; référence TS 91 des Ets DORMAKABA ou techniquement équivalent pour les portes jusqu'a 1.100 mm de
largeur, et référence TS 93 des Ets DORMAKABA ou techniquement équivalent pour les portes supérieures a 1.100
mm de largeur,

Les portes a deux vantaux (sans crémone) seront équipées de deux ferme-portes, compris sélecteur de fermeture des
vantaux, dans la gamme du fabricant de ferme-porte.

b) Barre antipanigue

Barre antipanique basculante, dans les locaux techniques, de type PHA 2000 des Ets DORMAKABA ou techniquement
équivalent ; module extérieur dans la méme gamme,

Barre antipanique de pression, pour les locaux nobles, de type PHB 3000 des Ets DORMAKABA ou techniquement
équivalent ; module extérieur dans la méme gamme,

Module extérieur de tirage dans la gamme de la barre antipanique, des Ets DORMAKABA ou techniquement
équivalent,

c) Crémones "pompier"

Crémone "pompier" en applique, référence Série 740 des Ets ASSA ABLOY - VACHETTE ou techniquement équivalent,

d) Détecteur d’ouverture — contact de position indépendant

Chaque ouvrant devra avoir son DO intégré au systeme de verrouillage (serrure) ou en supplément sur I'acces si non
existant pour étre relié a une entrée du systeme de contrdle d’acces qui pourra contrdler, superviser I'état de I'acces
et déclencher les alarmes type « effraction porte » et « porte ouverte trop longtemps ».

Le cablage du DO devra étre du type EQUI3 avec résistances, afin de remonter I'alarme et I'autoprotection sur une
seule paire de fils.

Les contacts d’ouverture ajoutés seront de type applique avec gaine métallique pré-moulée certifié NFA2P Type 3.
Dans le cas d’une double porte, il devra étre installé un contact par ouvrant, I’ensemble étant relié a une boite de
dérivation autoprotégée NFA2P Type 3, il ne sera pas accepté de DO intégré aux menuiseries ni aux ventouses
électromagnétiques. (ex : billes de contact, contact intégré sur bornier ventouse).

Ces capteurs seront fournis par le présent lot 6 — Menuiseries Intérieures, raccordés par le lot 11 — Electricité Courants
Forts — Courants Faibles, et posés et réglés par le présent lot 6 — Menuiseries Intérieures.

Les contacts, seront conformes a la norme NF A2P et auront au minimum les caractéristiques suivantes :

- Autoprotection a I'ouverture,
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- Autoprotection a I'arrachement,
- Distance d’ouverture de 1,5 cm minimum,
- Modele en correspondance avec les PV des portes,

e) Butoirs

Butoir de sol en acier inoxydable avec amortisseur de choc en élastomeére, pour pose au sol, en correspondance avec
la gamme OVALIS des Ets VAHCETTE — ASSA ABLOY ou techniquement équivalent.

f) Ventouse de maintien DAS

Ventouse DAS a cisaillement a rupture de courant, référence SECURITRON des Ets JPM ou techniquement équivalent ;
modéle compatible avec I'installation en niche et contre-plaque ; position en bas de porte.

g) Ventouse de fermeture DAS

Ventouse électromagnétique sur équerre Z ou L — Sur porte intérieure uniquement.

Les portes équipées de ce dispositif devront au minima répondre aux exigences suivantes :

- Conforme NFS 61937 DAS

- Alimentation en 24VDC

- Force de rétention 500kG

- Contact de position NO NC intégré (ne remplace pas le détecteur d’ouverture Intrusion obligatoire)
- Conservation cylindre obligatoire

Référence SECURITRON des Ets JPM ou techniquement équivalent.

h) Pivot linteau

Pivot linteau, référence RTS des Ets DORMAKABA ou techniquement équivalent.

i) Plague métalligue de protection

Plaque métallique de protection des pieds de vantaux et chants, faconnage en L assurant par piéce 1 face et 1 chant (2
piéces par vantaux) ; piéce sur-mesure réalisée en acier inoxydable de 8/10%™e,

Garnitures des blocs-portes

Béquillage sur rosace aux 2 faces (ou 1 face suivant tableau des portes), en acier inoxydable, référence OVALIS des Ets
VACHETTE — ASSA ABLOY ou techniquement équivalent.

Nota : suivant besoins, utilisation de béquille rallongée afin de respecter la réglementation handicapés ; béquille de
longueur 130 mm, 175 mm ou 320 mm suivant besoins, pour la conformité des portes ou le déport de 0,40 m n'est pas
respecté.

Barre de tirage, plaques de poussées, poignée cuvette, etc. en acier inoxydable ; modele en correspondance avec les
garnitures standards ; formes et dimensions suivant détails de I'Architecte.

Les serrures a bec de cane a condamnation seront munies d’un voyant d’occupation.

Nota : les sanitaires PMR avec porte ouvrant cété extérieur sont pourvus de dispositif de fermeture de porte derriére
soi (de type poignée de rappel) ; ces éléments non mentionnés dans le tableau des portes, sont a prévoir par
l'entreprise.

Coloris des quincailleries

Les coloris des quincailleries seront donnés par I'Architecte, dans les gammes des fabricants.
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2.2 MENUISERIES EXTERIEURES

2.2.1 ENSEMBLE MENUISE BOIS — REPERE MEX TYPE 1
- Ensemble menuisé vitré comprenant :

- Les ossatures en bois Douglas, a finition par vernis, en systeme VIP en pose au nu intérieur de la
structure béton,

- L’allege fixe en panneau sandwich,
- Le remplissage fixe vitré intermédiaire,
- Les impostes ouvrantes a soufflet, a 1 vantail vitré,

- Les quincailleries et béquillages divers, paumelles en nombre approprié au poids du vantail,
béquillage sur la face intérieure pour manoceuvre par cane, etc. équipements des portes suivant
tableau des MEX.

- Remplissage vitré : double vitrage clair feuilleté avec lame d'air de 16 mm en argon,

- Remplissage plein : panneau sandwich comprenant : face extérieure en panneau de bois Douglas vernis
(dito les ossatures des menuiseries) avec couvre-joints en surépaisseur du panneau support, ame
isolante en panneau de polyuréthane (épaisseur adaptée pour respecter les performances thermiques
de la notice thermique), face intérieure en panneau de bois Douglas vernis (dito les ossatures des
menuiseries),

- La fixation mécanique invisible des remplissages par parecloses,

- La plaque de protection en acier galvanisé, de 10 cm de hauteur, en pieds de menuiserie,
- Composition suivant détails de I’Architecte,
Localisation :
- Suivant indications des plans et détails du Maitre d'CEuvre, et notamment :

- Pour les ensemble menuisés bois, repere MEX type 1,

2.2.2 ENSEMBLE MENUISE BOIS — REPERE MEX TYPE 2
- Ensemble menuisé vitré comprenant :

- Les ossatures en bois Douglas, a finition par vernis, en systeme VIP en pose au nu intérieur de la
structure béton,

- L’ouvrant vitré a 2 vantaux égaux de type porte-fenétre d’accés comprenant :
- Le remplissage vitré en 2 parties, avec traverse bois intermédiaire,

- Les quincailleries et béquillages divers, paumelles en nombre approprié au poids du vantail,
béquillage aux 2 faces, verrouillage, etc. équipements des portes suivant tableau des MEX.

- L’allege fixe en panneau sandwich,
- Le remplissage fixe vitré intermédiaire,
- Les impostes ouvrantes a soufflet, a 1 vantail vitré,

- Les quincailleries et béquillages divers, paumelles en nombre approprié au poids du vantail,
béquillage sur la face intérieure pour manceuvre par cane, etc. équipements des portes suivant
tableau des MEX.

- Remplissage vitré : double vitrage clair feuilleté avec lame d'air de 16 mm en argon,
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- Remplissage plein : panneau sandwich comprenant : face extérieure en panneau de bois Douglas vernis
(dito les ossatures des menuiseries) avec couvre-joints en surépaisseur du panneau support, ame
isolante en panneau de polyuréthane (épaisseur adaptée pour respecter les performances thermiques
de la notice thermique), face intérieure en panneau de bois Douglas vernis (dito les ossatures des
menuiseries),

- La fixation mécanique invisible des remplissages par parecloses,

- La plaque de protection en acier galvanisé, de 10 cm de hauteur, en pieds de menuiserie,
- Composition suivant détails de I’Architecte,
Localisation :
- Suivant indications des plans et détails du Maitre d'CEuvre, et notamment :

- Pour les ensemble menuisés bois, repere MEX type 2,

2.2.3 ENSEMBLE MENUISE BOIS — REPERE MEX TYPE 3
- Ensemble menuisé plein comprenant :

- Les ossatures en bois Douglas, a finition par vernis, en systeme VEP en pose au nu intérieur de la
structure béton,

- L’allege fixe en panneau sandwich,
- Le remplissage intermédiaire en panneau sandwich,
- L'imposte fixe en panneau sandwich,

- Remplissage plein : panneau sandwich comprenant : face extérieure en panneau de bois Douglas vernis
(dito les ossatures des menuiseries) avec couvre-joints en surépaisseur du panneau support ; isolation
thermique réalisée par le doublage thermique intérieur du lot 5 — Cloisons — Doublages — Faux-plafonds,

- La fixation mécanique invisible des remplissages par parecloses,

- La plaque de protection en acier galvanisé, de 10 cm de hauteur, en pieds de menuiserie,
- Composition suivant détails de I’Architecte,
Localisation :
- Suivant indications des plans et détails du Maitre d'CEuvre, et notamment :

- Pour les ensemble menuisés bois, repere MEX type 3,

2.2.4 ENSEMBLE MENUISE BOIS — REPERE MEX TYPE 4
- Ensemble menuisé vitré comprenant :

- Les ossatures en bois Douglas, a finition par vernis, en systeme VIP (et VEP pour les éléments en
remplissage plein contre le doublage thermique intérieur) en pose au nu intérieur de la structure béton,

- L’ouvrant vitré a 2 vantaux égaux de type porte-fenétre d’accés comprenant :
- Le remplissage vitré en 2 parties, avec traverse bois intermédiaire,

- Les quincailleries et béquillages divers, paumelles en nombre approprié au poids du vantail,
béquillage aux 2 faces, verrouillage, etc. équipements des portes suivant tableau des MEX.

- Les impostes ouvrantes a soufflet, a 1 vantail vitré,
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- Les quincailleries et béquillages divers, paumelles en nombre approprié au poids du vantail,
béquillage sur la face intérieure pour manceuvre par cane, etc. équipements des portes suivant
tableau des MEX.

- L’allege fixe en panneau sandwich,

- Le remplissage intermédiaire en panneau sandwich,

- L'imposte fixe en panneau sandwich,

- Remplissage vitré : double vitrage clair feuilleté avec lame d'air de 16 mm en argon,

- Remplissage plein : panneau sandwich comprenant : face extérieure en panneau de bois Douglas vernis
(dito les ossatures des menuiseries) avec couvre-joints en surépaisseur du panneau support ; isolation
thermique réalisée par le doublage thermique intérieur du lot 5 — Cloisons — Doublages — Faux-plafonds,

- La fixation mécanique invisible des remplissages par parecloses,

- La plaque de protection en acier galvanisé, de 10 cm de hauteur, en pieds de menuiserie,
- Composition suivant détails de I’Architecte,
Localisation :
- Suivant indications des plans et détails du Maitre d'CEuvre, et notamment :

- Pour les ensemble menuisés bois, repere MEX type 4,

2.2.5 ENSEMBLE MENUISE BOIS — REPERE MEX TYPE 5
- Ensemble menuisé vitré comprenant :

- Les ossatures en bois Douglas, a finition par vernis, en systéeme VIP (et VEP pour les éléments en
remplissage plein contre le doublage thermique intérieur) en pose au nu intérieur de la structure béton,

- L’ouvrant vitré a 2 vantaux égaux de type porte-fenétre d’accés comprenant :
- Le remplissage vitré en 2 parties, avec traverse bois intermédiaire,

- Les quincailleries et béquillages divers, paumelles en nombre approprié au poids du vantail,
béquillage aux 2 faces, verrouillage, etc. équipements des portes suivant tableau des MEX.

- Les impostes ouvrantes a soufflet, a 1 vantail vitré,

- Les quincailleries et béquillages divers, paumelles en nombre approprié au poids du vantail,
béquillage sur la face intérieure pour manceuvre par cane, etc. équipements des portes suivant
tableau des MEX.

- L’ouvrant plein a 2 vantaux égaux de type porte-fenétre d’accés comprenant :
- Le remplissage plein en 2 parties,

- Les quincailleries et béquillages divers, paumelles en nombre approprié au poids du vantail,
béquillage aux 2 faces, verrouillage, etc. équipements des portes suivant tableau des MEX.

- L’allege fixe en panneau sandwich,
- Le remplissage intermédiaire en panneau sandwich,
- L'imposte fixe en panneau sandwich,

- Remplissage vitré : double vitrage clair feuilleté avec lame d'air de 16 mm en argon,
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- Remplissage plein : panneau sandwich comprenant : face extérieure en panneau de bois Douglas vernis
(dito les ossatures des menuiseries) avec couvre-joints en surépaisseur du panneau support ; isolation
thermique réalisée par le doublage thermique intérieur du lot 5 — Cloisons — Doublages — Faux-plafonds,

- Remplissage plein de porte-fenétre : panneau sandwich comprenant : face extérieure en panneau de
bois Douglas vernis (dito les ossatures des menuiseries) avec couvre-joints en surépaisseur du panneau
support, ame isolante en panneau de polyuréthane (épaisseur adaptée pour respecter les performances
thermiques de la notice thermique), face intérieure en panneau de bois Douglas vernis (dito les
ossatures des menuiseries),

- La fixation mécanique invisible des remplissages par parecloses,

- La plaque de protection en acier galvanisé, de 10 cm de hauteur, en pieds de menuiserie,
- Composition suivant détails de I’Architecte,
Localisation :
- Suivant indications des plans et détails du Maitre d'CEuvre, et notamment :

- Pour les ensemble menuisés bois, repere MEX type 5,

2.2.6 ENSEMBLE MENUISE BOIS — REPERE MEX TYPE 6

- Ensemble menuisé vitré comprenant :

- Les ossatures en bois Douglas, a finition par vernis, en systeme VIP en pose au nu intérieur de la
structure béton,

- Les chassis coulissants vitrés extérieurs a 2 vantaux, a remplissage en double vitrage clair feuilleté, avec
traverse bois intermédiaire ; fixation du vitrage aux profilés par parcloses intérieures ; marquage
réglementaire avec 2 bandes de sécurité ; manceuvre automatique, commandée par radar de détection,
et motorisation du vantail coulissant a une vitesse d’ouverture / fermeture réglable ; ensemble raccordé
au systéeme Automatisé de Ventilation Naturelle Intelligente défini ci-aprés (article spécifique) ; suivant
besoin raccordement au systeme de détection incendie et conforme DAS, et manceuvrable
manuellement (désenfumage manuel, conformément a la réglementation) ; réglage des vitesses
d’ouverture, de fermeture, temporisation de maintien ouvert et largeur d’ouverture réduite été-hiver,
commande de sélection par clé ; verrouillage de manceuvre (fonction anti-effraction libérable sur DI) a
clé sur le bandeau de commande,

- Raccordement électrique de I’ensemble sur une alimentation électrique 230 V 50 Hz ; motorisation avec
protection IP54 ; boitier interface de connexion DAS 24/48 volts a rupture de courant, avec rapport
d’essai de laboratoire agréé ; raccordement électrique sur les attentes du lot 11 — Electricité Courants
Forts — Courants Faibles ; le lot 11 — Electricité Courants Forts — Courants Faibles réalise le raccordement
au boitier d’interface connexion,

- L’allege fixe en panneau sandwich,
- Le remplissage fixe vitré intermédiaire,
- Les impostes ouvrantes a soufflet, a 1 vantail vitré,

- Les quincailleries et béquillages divers, paumelles en nombre approprié au poids du vantail,
béquillage sur la face intérieure pour manceuvre par cane, etc. équipements des portes suivant
tableau des MEX.

- Les impostes ouvrantes motorisées a soufflet, a 1 vantail vitré, raccordées au systeme Automatisé de
Ventilation Naturelle Intelligente défini ci-aprés (article spécifique),

- Motorisation des ouvrants : boitiers électriques de manceuvre a chaine, dans la gamme QUASAR
des Ets SOUCHIER ou techniquement équivalent,
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- Raccordement électrique de I'ensemble sur une alimentation électrique 230V 50 Hz ;
motorisation avec protection IP54 ; raccordement électrique sur les attentes du lot 11 —
Electricité Courants Forts — Courants Faibles,

- Remplissage vitré : double vitrage clair feuilleté avec lame d'air de 16 mm en argon,

- Remplissage plein : panneau sandwich comprenant : face extérieure en panneau de bois Douglas vernis
(dito les ossatures des menuiseries) avec couvre-joints en surépaisseur du panneau support, ame
isolante en panneau de polyuréthane (épaisseur adaptée pour respecter les performances thermiques
de la notice thermique), face intérieure en panneau de bois Douglas vernis (dito les ossatures des
menuiseries),

- La fixation mécanique invisible des remplissages par parecloses,

- La plaque de protection en acier galvanisé, de 10 cm de hauteur, en pieds de menuiserie,
- Composition suivant détails de I’Architecte,
Localisation :
- Suivant indications des plans et détails du Maitre d'CEuvre, et notamment :

- Pour les ensemble menuisés bois, repere MEX type 6,

2.2.7 ENSEMBLE MENUISE BOIS — REPERE MEX TYPE 7
- Ensemble menuisé vitré comprenant :

- Les ossatures en bois Douglas, a finition par vernis, en systeme VIP en pose au nu intérieur de la
structure béton,

- Les ouvrants vitrés a 2 vantaux égaux de type porte-fenétre d’accés comprenant :
- Le remplissage vitré en 2 parties, avec traverse bois intermédiaire,

- Les quincailleries et béquillages divers, paumelles en nombre approprié au poids du vantail,
béquillage aux 2 faces, verrouillage, etc. équipements des portes suivant tableau des MEX.

- L’allege fixe en panneau sandwich,
- Le remplissage fixe vitré intermédiaire,
- Les impostes ouvrantes a soufflet, a 1 vantail vitré,

- Les quincailleries et béquillages divers, paumelles en nombre approprié au poids du vantail,
béquillage sur la face intérieure pour manceuvre par cane, etc. équipements des portes suivant
tableau des MEX.

- Remplissage vitré : double vitrage clair feuilleté avec lame d'air de 16 mm en argon,

- Remplissage plein : panneau sandwich comprenant : face extérieure en panneau de bois Douglas vernis
(dito les ossatures des menuiseries) avec couvre-joints en surépaisseur du panneau support, ame
isolante en panneau de polyuréthane (épaisseur adaptée pour respecter les performances thermiques
de la notice thermique), face intérieure en panneau de bois Douglas vernis (dito les ossatures des
menuiseries),

- La fixation mécanique invisible des remplissages par parecloses,
- La plaque de protection en acier galvanisé, de 10 cm de hauteur, en pieds de menuiserie,
- Composition suivant détails de I’Architecte,

Localisation :
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- Suivant indications des plans et détails du Maitre d'CEuvre, et notamment :

- Pour les ensemble menuisés bois, repere MEX type 7,

2.2.8 ENSEMBLE MENUISE BOIS — REPERE MEX TYPE 8
- Ensemble menuisé vitré comprenant :

- Les ossatures en bois Douglas, a finition par vernis, en systeme VIP en pose au nu intérieur de la
structure béton,

- Les ouvrants vitrés a 2 vantaux tiercés de type porte-fenétre d’acces comprenant :
- Le remplissage vitré en 2 parties, avec traverse bois intermédiaire,

- Les quincailleries et béquillages divers, paumelles en nombre approprié au poids du vantail,
béquillage aux 2 faces, verrouillage, etc. équipements des portes suivant tableau des MEX.

- Les ouvrants vitrés a 2 fois 2 vantaux pliants comprenant :
- Le remplissage vitré en 2 parties, avec traverse bois intermédiaire,

- Les quincailleries et béquillages divers, paumelles en nombre approprié au poids du vantail, rails
de guidage, poignées de manceuvre, verrouillage, etc. équipements des portes suivant tableau
des MEX.

- Les impostes ouvrantes motorisées a soufflet, a 1 vantail vitré, raccordées au systéeme Automatisé de
Ventilation Naturelle Intelligente défini ci-apres (article spécifique),

- Motorisation des ouvrants : boitiers électriques de manceuvre a chaine, dans la gamme QUASAR
des Ets SOUCHIER ou techniqguement équivalent,

- Raccordement électrique de I’ensemble sur une alimentation électrique 230V 50 Hz ;
motorisation avec protection IP54 ; raccordement électrique sur les attentes du lot 11 —
Electricité Courants Forts — Courants Faibles,

- Remplissage vitré : double vitrage clair feuilleté avec lame d'air de 16 mm en argon,

- La fixation mécanique invisible des remplissages par parecloses,

- La plaque de protection en acier galvanisé, de 10 cm de hauteur, en pieds de menuiserie,
- Composition suivant détails de I’Architecte,
Localisation :
- Suivant indications des plans et détails du Maitre d'CEuvre, et notamment :

- Pour les ensemble menuisés bois, repere MEX type 8,

2.2.9 ENSEMBLE MENUISE BOIS — REPERE MEX TYPE 9

- Ensemble menuisé vitré comprenant :

- Les ossatures en bois Douglas, a finition par vernis, en systeme VIP en pose au nu intérieur de la
structure béton,

- Les ouvrants vitrés a 2 vantaux tiercés de type porte-fenétre d’acces comprenant :
- Le remplissage vitré en 2 parties, avec traverse bois intermédiaire,

- Les quincailleries et béquillages divers, paumelles en nombre approprié au poids du vantail,
béquillage aux 2 faces, verrouillage, etc. équipements des portes suivant tableau des MEX.

- L'imposte fixe vitrée,

Cabinet Philippe Colas Avril 2025
Economie de la Construction Page 55/ 76



Construction du batiment B19 sur le campus de Pessac
Projet SIREAUCO Pessac — INSPE
CCTP LOT 4 — MENUISERIES EXTERIEURES — OCCULTATIONS

DCE ind 02

- Remplissage vitré : double vitrage clair feuilleté avec lame d'air de 16 mm en argon,
- La fixation mécanique invisible des remplissages par parecloses,

- Composition suivant détails de I’Architecte,

Localisation :

- Suivant indications des plans et détails du Maitre d'CEuvre, et notamment :

- Pour les ensemble menuisés bois, repere MEX type 9,

2.2.10 PORTE-FENETRE BOIS — REPERE MEX TYPE 10

- Porte-fenétre vitrée comprenant :

- Les ossatures en bois Douglas, a finition par vernis, en systeme VIP en pose au nu intérieur de la

structure béton,
- L’ouvrant vitrés a 2 vantaux égaux de type porte-fenétre d’accés comprenant :

- Le remplissage vitré,

- Les quincailleries et béquillages divers, paumelles en nombre approprié au poids du vantail,
béquillage aux 2 faces, verrouillage, etc. équipements des portes suivant tableau des MEX.

- Remplissage vitré : double vitrage clair feuilleté avec lame d'air de 16 mm en argon,

- La fixation mécanique invisible des remplissages par parecloses,

- La plaque de protection en acier galvanisé, de 10 cm de hauteur, en pieds de menuiserie,

- Composition suivant détails de I’Architecte,
Localisation :
- Suivant indications des plans et détails du Maitre d'CEuvre, et notamment :

- Pour les portes-fenétres bois, repere MEX type 10,

2.2.11 ENSEMBLE MENUISE BOIS — REPERE MEX TYPE 11

- Ensemble menuisé vitré comprenant :

- Les ossatures en bois Douglas, a finition par vernis, en systeme VIP en pose au nu intérieur de la

structure béton,
- L’ouvrant vitré a 2 vantaux égaux de type porte-fenétre d’accés comprenant :

- Le remplissage vitré en 2 parties, avec traverse bois intermédiaire,

- Les quincailleries et béquillages divers, paumelles en nombre approprié au poids du vantail,
béquillage aux 2 faces, verrouillage, etc. équipements des portes suivant tableau des MEX.

- L’allege fixe en panneau sandwich,
- Le remplissage fixe vitré intermédiaire,
- L'imposte fixe vitrée,

- Les impostes ouvrantes a soufflet, a 1 vantail vitré,

- Les quincailleries et béquillages divers, paumelles en nombre approprié au poids du vantail,
béquillage sur la face intérieure pour manceuvre par cane, etc. équipements des portes suivant

tableau des MEX.
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- Les impostes ouvrantes motorisées a soufflet, a 1 vantail vitré, raccordées au systeme de Détection
Incendie du batiment (désenfumage),

- Manceuvre automatique réalisée par vérins électriques a crémaillere (vérins adaptés au poids de
I'ouvrant), commandés depuis un module déporté (MD) ou par I'intermédiaire d'un dispositif
adaptateur de commande (DAC) conforme NFS 61-938. Dans les deux cas de figure, I'ordre de
passage en position sécurité des équipements sera a émission de courant. Les lignes de
télécommande seront surveillées. Réarmement motorisé de I'ouvrant. L'entrepreneur du présent
lot doit la fourniture et la pose du kit de motorisation et du MD ; le DAC et les liaisons électrique
sont a la charge du lot 11 — Electricité Courants Forts — Courants Faibles.

- Raccordement électrique de I'ensemble sur une alimentation électrique 230V 50 Hz ;
motorisation avec protection IP54 ; boitier interface de connexion DAS 24/48 volts a rupture de
courant, avec rapport d’essai de laboratoire agréé ; raccordement électrique sur les attentes du
lot 11 — Electricité Courants Forts — Courants Faibles ; le lot 11 — Electricité Courants Forts —
Courants Faibles réalise le raccordement au boitier d’interface connexion,

- Remplissage vitré : double vitrage clair feuilleté avec lame d'air de 16 mm en argon,

- Remplissage plein : panneau sandwich comprenant : face extérieure en panneau de bois Douglas vernis
(dito les ossatures des menuiseries) avec couvre-joints en surépaisseur du panneau support, ame
isolante en panneau de polyuréthane (épaisseur adaptée pour respecter les performances thermiques
de la notice thermique), face intérieure en panneau de bois Douglas vernis (dito les ossatures des
menuiseries),

- La fixation mécanique invisible des remplissages par parecloses,

- La plaque de protection en acier galvanisé, de 10 cm de hauteur, en pieds de menuiserie,
- Composition suivant détails de I’Architecte,
Localisation :
- Suivant indications des plans et détails du Maitre d'CEuvre, et notamment :

- Pour les ensemble menuisés bois, repere MEX type 11,

2.2.12 ENSEMBLE MENUISE BOIS — REPERE MEX TYPE 12
- Ensemble menuisé vitré comprenant :

- Les ossatures en bois Douglas, a finition par vernis, en systeme VIP en pose au nu intérieur de la
structure béton,

- Les ouvrants vitrés a 2 vantaux égaux de type porte-fenétre d’accés comprenant :
- Le remplissage vitré en 2 parties, avec traverse bois intermédiaire,

- Les quincailleries et béquillages divers, paumelles en nombre approprié au poids du vantail,
béquillage aux 2 faces, verrouillage manuel, etc. équipements des portes suivant tableau des
MEX.

- L'imposte fixe vitrée,

- Remplissage vitré : double vitrage clair feuilleté avec lame d'air de 16 mm en argon,

- La fixation mécanique invisible des remplissages par parecloses,

- La plaque de protection en acier galvanisé, de 10 cm de hauteur, en pieds de menuiserie,
- Composition suivant détails de I’Architecte,

Localisation :
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- Suivant indications des plans et détails du Maitre d'CEuvre, et notamment :

- Pour les ensemble menuisés bois, repere MEX type 12,

2.2.13 ENSEMBLE MENUISE ALUMINIUM — REPERE MEX TYPE 13

- Ensemble menuisé vitré comprenant :

- Les ossatures en aluminium anodisé (coloris au choix de I’Architecte), en systéme VIP en pose au nu
intérieur de la structure béton,

- L’allege fixe en panneau sandwich,
- Le remplissage fixe vitré intermédiaire,
- Les impostes ouvrantes a soufflet, a 1 vantail vitré,

- Les quincailleries et béquillages divers, paumelles en nombre approprié au poids du vantail,
béquillage sur la face intérieure pour manceuvre par cane, etc. équipements des portes suivant
tableau des MEX.

- Remplissage vitré : double vitrage clair feuilleté avec lame d'air de 16 mm en argon,

- Remplissage plein : panneau sandwich comprenant : face extérieure en téle métallique anodisée (dito
les ossatures des menuiseries), ame isolante en panneau de polyuréthane (épaisseur adaptée pour
respecter les performances thermiques de la notice thermique), face intérieure en téle métallique
anodisée (dito les ossatures des menuiseries),

- La fixation mécanique invisible des remplissages par parecloses,
- Composition suivant détails de I’Architecte,
Localisation :
- Suivant indications des plans et détails du Maitre d'CEuvre, et notamment :

- Pour les ensemble menuisés aluminium, repere MEX type 13,

2.2.14 ENSEMBLE MENUISE ALUMINIUM — REPERE MEX TYPE 14
- Ensemble menuisé vitré comprenant :

- Les ossatures en aluminium anodisé (coloris au choix de I’Architecte), en systeme VIP en pose au nu
intérieur de la structure béton,

- Les ouvrants vitrés a 2 vantaux égaux de type porte-fenétre d’accés comprenant :
- Le remplissage plein en allége,
- Le remplissage vitré,

- Les quincailleries et béquillages divers, paumelles en nombre approprié au poids du vantail,
béquillage aux 2 faces, verrouillage manuel, etc. équipements des portes suivant tableau des
MEX.

- L’allege fixe en panneau sandwich,
- Le remplissage fixe vitré intermédiaire,
- Les impostes ouvrantes a soufflet, a 1 vantail vitré,

- Les quincailleries et béquillages divers, paumelles en nombre approprié au poids du vantail,
béquillage sur la face intérieure pour manceuvre par cane, etc. équipements des portes suivant
tableau des MEX.

Cabinet Philippe Colas Avril 2025
Economie de la Construction Page 58 / 76



Construction du batiment B19 sur le campus de Pessac DCE ind 02
Projet SIREAUCO Pessac — INSPE
CCTP LOT 4 — MENUISERIES EXTERIEURES — OCCULTATIONS

- Remplissage vitré : double vitrage clair feuilleté avec lame d'air de 16 mm en argon,

- Remplissage plein : panneau sandwich comprenant : face extérieure en téle métallique anodisée (dito
les ossatures des menuiseries), ame isolante en panneau de polyuréthane (épaisseur adaptée pour
respecter les performances thermiques de la notice thermique), face intérieure en téle métallique
anodisée (dito les ossatures des menuiseries),

- La fixation mécanique invisible des remplissages par parecloses,
- Composition suivant détails de I’Architecte,
Localisation :
- Suivant indications des plans et détails du Maitre d'CEuvre, et notamment :

- Pour les ensemble menuisés aluminium, repere MEX type 14,

2.2.15 PORTE PLIANTE ALUMINIUM — REPERE MEX TYPE 15
- Porte pliante comprenant :

- Les ossatures en aluminium anodisé (coloris au choix de I’Architecte), en systeme VIP en pose au nu
intérieur de la structure béton,

- Les ouvrants pleins et vitrés a 2 fois 3 vantaux pliants comprenant :
- Le remplissage plein en allége,
- Le remplissage vitré,

- Les quincailleries et béquillages divers, paumelles en nombre approprié au poids du vantail, rails
de guidage, poignées de manceuvre, verrouillage, etc. équipements des portes suivant tableau
des MEX.

- Remplissage vitré : double vitrage clair feuilleté avec lame d'air de 16 mm en argon,

- Remplissage plein : panneau sandwich comprenant : face extérieure en tole métallique anodisée (dito
les ossatures des menuiseries), ame isolante en panneau de polyuréthane (épaisseur adaptée pour
respecter les performances thermiques de la notice thermique), face intérieure en téle métallique
anodisée (dito les ossatures des menuiseries),

- La fixation mécanique invisible des remplissages par parecloses,
- Composition suivant détails de I’Architecte,
Localisation :
- Suivant indications des plans et détails du Maitre d'CEuvre, et notamment :

- Pour la porte pliante, repére MEX type 15,

2.2.16 ENSEMBLE MENUISE BOIS — REPERE MEX TYPE 16
- Ensemble menuisé vitré comprenant :

- Les ossatures en bois Douglas, a finition par vernis, en systeme VIP en pose au nu intérieur de la
structure en mur a ossature bois,

- L’ouvrant vitré a 1 vantail de type fenétre comprenant :
- Le remplissage vitré,

- Les quincailleries et béquillages divers, paumelles en nombre approprié au poids du vantail,
béquillage sur la face intérieure, etc. équipements des portes suivant tableau des MEX.
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- Les parties fixe vitrée,
- L'imposte fixe vitrée,
- Remplissage vitré : double vitrage clair feuilleté avec lame d'air de 16 mm en argon,
- La fixation mécanique invisible des remplissages par parecloses,
- Composition suivant détails de I’Architecte,
Localisation :
- Suivant indications des plans et détails du Maitre d'CEuvre, et notamment :

- Pour les ensemble menuisés bois, repere MEX type 16,

2.2.17 ENSEMBLE MENUISE BOIS — REPERE MEX TYPE 17
- Ensemble menuisé vitré comprenant :

- Les ossatures en bois Douglas, a finition par vernis, en systeme VIP en pose au nu intérieur de la
structure béton/mur a ossature bois,

- L’ouvrant vitré a 2 vantaux tiercés de type porte-fenétre d’accés comprenant :
- Le remplissage en panneau sandwich en allege, avec traverse bois intermédiaire,
- Le remplissage vitré,

- Les quincailleries et béquillages divers, paumelles en nombre approprié au poids du vantail,
béquillage aux 2 faces, verrouillage, etc. équipements des portes suivant tableau des MEX.

- L'imposte ouvrante a soufflet, a 1 vantail vitré,

- Les quincailleries et béquillages divers, paumelles en nombre approprié au poids du vantail,
béquillage sur la face intérieure pour manceuvre par cane, etc. équipements des portes suivant
tableau des MEX.

- Remplissage vitré : double vitrage clair feuilleté avec lame d'air de 16 mm en argon,

- Remplissage plein : panneau sandwich comprenant : face extérieure en panneau de bois Douglas vernis
(dito les ossatures des menuiseries) avec couvre-joints en surépaisseur du panneau support, ame
isolante en panneau de polyuréthane (épaisseur adaptée pour respecter les performances thermiques
de la notice thermique), face intérieure en panneau de bois Douglas vernis (dito les ossatures des
menuiseries),

- La fixation mécanique invisible des remplissages par parecloses,

- La plaque de protection en acier galvanisé, de 10 cm de hauteur, en pieds de menuiserie,
- Composition suivant détails de I’Architecte,
Localisation :
- Suivant indications des plans et détails du Maitre d'CEuvre, et notamment :

- Pour les ensemble menuisés bois, repere MEX type 17,

2.2.18 CHASSIS ISOLE BOIS — REPERE MEX TYPE 18
- Chassis isolé vitré comprenant :

- Les ossatures en bois Douglas, a finition par vernis, en systeme VIP en pose au nu intérieur de la
structure en mur a ossature bois,
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- L’ouvrant vitré a 1 vantail de type fenétre comprenant :
- Le remplissage vitré,

- Les quincailleries et béquillages divers, paumelles en nombre approprié au poids du vantail,
béquillage sur la face intérieure, etc. équipements des portes suivant tableau des MEX.

- Remplissage vitré : double vitrage clair feuilleté avec lame d'air de 16 mm en argon,
- La fixation mécanique invisible des remplissages par parecloses,

- Composition suivant détails de I’Architecte,

Localisation :

- Suivant indications des plans et détails du Maitre d'CEuvre, et notamment :

- Pour les chassis isolés bois, repere MEX type 18,

2.2.19 ENSEMBLE MENUISE BOIS — REPERE MEX TYPE 19
- Ensemble menuisé vitré comprenant :

- Les ossatures en bois Douglas, a finition par vernis, en systeme VIP en pose au nu intérieur de la
structure en mur a ossature bois,

- Les ouvrants vitrés a 1 vantail de type fenétre comprenant :
- Le remplissage vitré,

- Les quincailleries et béquillages divers, paumelles en nombre approprié au poids du vantail,
béquillage sur la face intérieure, etc. équipements des portes suivant tableau des MEX.

- Les parties fixes vitrées,
- Remplissage vitré : double vitrage clair feuilleté avec lame d'air de 16 mm en argon,
- La fixation mécanique invisible des remplissages par parecloses,

- Composition suivant détails de I’Architecte,

Localisation :

- Suivant indications des plans et détails du Maitre d'CEuvre, et notamment :

- Pour les ensemble menuisés bois, repere MEX type 19,

2.2.20 ENSEMBLE MENUISE BOIS — REPERE MEX TYPE 20

- Ensemble menuisé vitré comprenant :

- Les ossatures en bois Douglas, a finition par vernis, en systeme VIP en pose au nu intérieur de la
structure en mur a ossature bois,

- Les parties fixes vitrées,
- Les impostes ouvrantes a soufflet, a 1 vantail vitré,

- Les quincailleries et béquillages divers, paumelles en nombre approprié au poids du vantail,
béquillage sur la face intérieure pour manceuvre par cane, etc. équipements des portes suivant
tableau des MEX.

- L’ouvrant vitré a 1 vantail de type fenétre comprenant :

- Le remplissage vitré,
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- Les quincailleries et béquillages divers, paumelles en nombre approprié au poids du vantail,
béquillage sur la face intérieure, etc. équipements des portes suivant tableau des MEX.

- Remplissage vitré : double vitrage clair feuilleté avec lame d'air de 16 mm en argon,
- La fixation mécanique invisible des remplissages par parecloses,

- Composition suivant détails de I’Architecte,

Localisation :

- Suivant indications des plans et détails du Maitre d'CEuvre, et notamment :

- Pour les ensemble menuisés bois, repere MEX type 20,

2.2.21 ENSEMBLE MENUISE BOIS — REPERE MEX TYPE 21
- Ensemble menuisé vitré comprenant :

- Les ossatures en bois Douglas, a finition par vernis, en systeme VIP en pose au nu intérieur de la
structure en mur a ossature bois,

- Les parties fixes vitrées,
- Les impostes ouvrantes a soufflet, a 1 vantail vitré,

- Les quincailleries et béquillages divers, paumelles en nombre approprié au poids du vantail,
béquillage sur la face intérieure pour manceuvre par cane, etc. équipements des portes suivant
tableau des MEX.

- L’ouvrant vitré a 1 vantail de type fenétre comprenant :
- Le remplissage vitré,

- Les quincailleries et béquillages divers, paumelles en nombre approprié au poids du vantail,
béquillage sur la face intérieure, etc. équipements des portes suivant tableau des MEX.

- Remplissage vitré : double vitrage clair feuilleté avec lame d'air de 16 mm en argon,
- La fixation mécanique invisible des remplissages par parecloses,

- Composition suivant détails de I’Architecte,

Localisation :

- Suivant indications des plans et détails du Maitre d'CEuvre, et notamment :

- Pour les ensemble menuisés bois, repére MEX type 21,

2.2.22 CHASSIS ISOLE BOIS — REPERE MEX TYPE 22
- Chassis isolé vitré comprenant :

- Les ossatures en bois Douglas, a finition par vernis, en systeme VIP en pose au nu intérieur de la
structure en mur a ossature bois,

- L’ouvrant vitré a 2 vantaux de type fenétre comprenant :
- Le remplissage vitré,

- Les quincailleries et béquillages divers, paumelles en nombre approprié au poids du vantail,
béquillage sur la face intérieure, etc. équipements des portes suivant tableau des MEX.

- Remplissage vitré : double vitrage clair feuilleté avec lame d'air de 16 mm en argon,

- La fixation mécanique invisible des remplissages par parecloses,
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- Composition suivant détails de I’Architecte,
Localisation :
- Suivant indications des plans et détails du Maitre d'CEuvre, et notamment :

- Pour les chassis isolés bois, repere MEX type 22,

2.2.23 ENSEMBLE MENUISE ALUMINIUM— REPERE MEX TYPE 23

- Ensemble menuisé vitré, d’'usage de désenfumage automatique et de d’ouvrants automatiques ventilation pour

le « free cooling » du volume central, comprenant :

- Les ossatures en aluminium thermolaqué (coloris au choix de I’Architecte), en systéeme VIP en pose au

nu intérieur de la structure en mur a ossature bois,

- Les parties fixes vitrées,

- Les chassis ouvrants motorisés a soufflet, a 1 vantail vitré, raccordées au systeme Automatisé de

Ventilation Naturelle Intelligente défini ci-apreés (article spécifique),

- Motorisation des ouvrants : boitiers électriques de manceuvre a chaine, dans la gamme QUASAR

des Ets SOUCHIER ou techniqguement équivalent,

- Raccordement électrique de I’ensemble sur une alimentation électrique 230 V 50 Hz ;

motorisation avec protection IP54 ; raccordement électrique sur les attentes du lot 11 -

Electricité Courants Forts — Courants Faibles,

- Les chassis ouvrants motorisés a soufflet, a 1 vantail vitré, raccordées au systeme de Détection Incendie

du batiment (désenfumage),

- Manceuvre automatique réalisée par vérins électriques a crémaillere (vérins adaptés au poids de
I’'ouvrant), commandés depuis un module déporté (MD) ou par I'intermédiaire d'un dispositif
adaptateur de commande (DAC) conforme NFS 61-938. Dans les deux cas de figure, I'ordre de

passage en position sécurité des équipements sera a émission de courant. Les lignes de
télécommande seront surveillées. Réarmement motorisé de I'ouvrant. L'entrepreneur du présent
lot doit la fourniture et la pose du kit de motorisation et du MD ; le DAC et les liaisons électrique
sont a la charge du lot 11 — Electricité Courants Forts — Courants Faibles.

Raccordement électrique de I’ensemble sur une alimentation électrique 230V 50 Hz ;
motorisation avec protection IP54 ; boitier interface de connexion DAS 24/48 volts a rupture de
courant, avec rapport d’essai de laboratoire agréé ; raccordement électrique sur les attentes du

lot 11 — Electricité Courants Forts — Courants Faibles ; le lot 11 — Electricité Courants Forts —

Courants Faibles réalise le raccordement au boitier d’interface connexion,
- Remplissage vitré : double vitrage clair feuilleté avec lame d'air de 16 mm en argon,
- La fixation mécanique invisible des remplissages par parecloses,
- Composition suivant détails de I’Architecte,
Localisation :
- Suivant indications des plans et détails du Maitre d'CEuvre, et notamment :

- Pour les ensemble menuisés aluminium, repéere MEX type 23,

2.2.24 CHASSIS ISOLE BOIS — REPERE MEX TYPE 24

- Chassis isolé vitré comprenant :

- Les ossatures en bois Douglas, a finition par vernis, en systeme VIP en pose au nu intérieur de la

structure en mur a ossature bois,

Cabinet Philippe Colas
Economie de la Construction

Avril 2025

Page 63 /76



Construction du batiment B19 sur le campus de Pessac DCE ind 02
Projet SIREAUCO Pessac — INSPE
CCTP LOT 4 — MENUISERIES EXTERIEURES — OCCULTATIONS

- Le chassis fixe vitré de type ceil de beeuf comprenant :
- Le remplissage vitré,
- Remplissage vitré : double vitrage clair feuilleté avec lame d'air de 16 mm en argon,
- La fixation mécanique invisible des remplissages par parecloses,
- Composition suivant détails de I’Architecte,
Localisation :
- Suivant indications des plans et détails du Maitre d'CEuvre, et notamment :

- Pour les chassis isolés bois, repere MEX type 24,

2.2.25 ENSEMBLE MENUISE BOIS — REPERE MEX TYPE 25
- Ensemble menuisé vitré comprenant :

- Les ossatures en bois Douglas, a finition par vernis, en systeme VIP en pose au nu intérieur de la
structure béton,

- L’allege fixe en panneau sandwich,
- Le remplissage fixe vitré intermédiaire,
- Les impostes ouvrantes a soufflet, a 1 vantail vitré,

- Les quincailleries et béquillages divers, paumelles en nombre approprié au poids du vantail,
béquillage sur la face intérieure pour manceuvre par cane, etc. équipements des portes suivant
tableau des MEX.

- Les chassis ouvrants motorisés a soufflet, a 1 vantail vitré, raccordées au systeme de Détection Incendie
du batiment (désenfumage),

- Manceuvre automatique réalisée par vérins électriques a crémaillére (vérins adaptés au poids de
I’'ouvrant), commandés depuis un module déporté (MD) ou par I'intermédiaire d'un dispositif
adaptateur de commande (DAC) conforme NFS 61-938. Dans les deux cas de figure, I'ordre de
passage en position sécurité des équipements sera a émission de courant. Les lignes de
télécommande seront surveillées. Réarmement motorisé de I'ouvrant. L'entrepreneur du présent
lot doit la fourniture et la pose du kit de motorisation et du MD ; le DAC et les liaisons électrique
sont a la charge du lot 11 — Electricité Courants Forts — Courants Faibles.

- Raccordement électrique de I’ensemble sur une alimentation électrique 230V 50 Hz ;
motorisation avec protection IP54 ; boitier interface de connexion DAS 24/48 volts a rupture de
courant, avec rapport d’essai de laboratoire agréé ; raccordement électrique sur les attentes du
lot 11 — Electricité Courants Forts — Courants Faibles ; le lot 11 — Electricité Courants Forts —
Courants Faibles réalise le raccordement au boitier d’interface connexion,

- Remplissage vitré : double vitrage clair feuilleté avec lame d'air de 16 mm en argon,

- Remplissage plein : panneau sandwich comprenant : face extérieure en panneau de bois Douglas vernis
(dito les ossatures des menuiseries) avec couvre-joints en surépaisseur du panneau support, ame
isolante en panneau de polyuréthane (épaisseur adaptée pour respecter les performances thermiques
de la notice thermique), face intérieure en panneau de bois Douglas vernis (dito les ossatures des
menuiseries),

- La fixation mécanique invisible des remplissages par parecloses,
- La plaque de protection en acier galvanisé, de 10 cm de hauteur, en pieds de menuiserie,

- Composition suivant détails de I’Architecte,
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Localisation :
- Suivant indications des plans et détails du Maitre d'CEuvre, et notamment :

- Pour les ensemble menuisés bois, repere MEX type 25,

2.2.26 ENSEMBLE MENUISE BOIS — REPERE MEX TYPE 26
- Ensemble menuisé vitré comprenant :

- Les ossatures en bois Douglas, a finition par vernis, en systeme VIP en pose au nu intérieur de la
structure béton,

- L’ouvrant plein a 1 vantail de type porte-fenétre d’accés comprenant :
- Le remplissage plein en 2 parties, avec traverse bois intermédiaire,

- Les quincailleries et béquillages divers, paumelles en nombre approprié au poids du vantail,
béquillage aux 2 faces, verrouillage, etc. équipements des portes suivant tableau des MEX.

- L’allége fixe en panneau sandwich,
- Le remplissage plein intermédiaire,
- Les impostes pleines,

- Remplissage plein : panneau sandwich comprenant : face extérieure en panneau de bois Douglas vernis
(dito les ossatures des menuiseries) avec couvre-joints en surépaisseur du panneau support, ame
isolante en panneau de polyuréthane (épaisseur adaptée pour respecter les performances thermiques
de la notice thermique), face intérieure en panneau de bois Douglas vernis (dito les ossatures des
menuiseries),

- La fixation mécanique invisible des remplissages par parecloses,

- La plaque de protection en acier galvanisé, de 10 cm de hauteur, en pieds de menuiserie,
- Composition suivant détails de I’Architecte,
Localisation :
- Suivant indications des plans et détails du Maitre d'CEuvre, et notamment :

- Pour les ensemble menuisés bois, repere MEX type 26,

2.2.27 ENSEMBLE MENUISE BOIS — REPERE MEX TYPE 27

- Ensemble menuisé vitré comprenant :

- Les ossatures en bois Douglas, a finition par vernis, en systeme VIP en pose au nu intérieur de la
structure béton,

- L’allege fixe en panneau sandwich,
- Le remplissage fixe vitré intermédiaire,
- Les impostes ouvrantes a soufflet, a 1 vantail vitré,

- Les quincailleries et béquillages divers, paumelles en nombre approprié au poids du vantail,
béquillage sur la face intérieure pour manceuvre par cane, etc. équipements des portes suivant
tableau des MEX.

- Remplissage vitré : double vitrage clair feuilleté avec lame d'air de 16 mm en argon,

- Remplissage plein : panneau sandwich comprenant : face extérieure en panneau de bois Douglas vernis
(dito les ossatures des menuiseries) avec couvre-joints en surépaisseur du panneau support, ame
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isolante en panneau de polyuréthane (épaisseur adaptée pour respecter les performances thermiques
de la notice thermique), face intérieure en panneau de bois Douglas vernis (dito les ossatures des
menuiseries),

- La fixation mécanique invisible des remplissages par parecloses,

- La plaque de protection en acier galvanisé, de 10 cm de hauteur, en pieds de menuiserie,
- Composition suivant détails de I’Architecte,
Localisation :
- Suivant indications des plans et détails du Maitre d'CEuvre, et notamment :

- Pour les ensemble menuisés bois, repere MEX type 27,

2.2.28 ENSEMBLE MENUISE BOIS — REPERE MEX TYPE 28
- Ensemble menuisé vitré comprenant :

- Les ossatures en bois Douglas, a finition par vernis, en systeme VIP en pose au nu intérieur de la
structure béton,

- L'ouvrant vitré a 2 vantaux égaux de type porte-fenétre d’accés comprenant :
- Le remplissage vitré en 2 parties, avec traverse bois intermédiaire,

- Les quincailleries et béquillages divers, paumelles en nombre approprié au poids du vantail,
béquillage aux 2 faces, verrouillage, etc. équipements des portes suivant tableau des MEX.

- L’allege fixe en panneau sandwich,
- Le remplissage fixe vitré intermédiaire,
- Les impostes ouvrantes a soufflet, a 1 vantail vitré,

- Les quincailleries et béquillages divers, paumelles en nombre approprié au poids du vantail,
béquillage sur la face intérieure pour manceuvre par cane, etc. équipements des portes suivant
tableau des MEX.

- Remplissage vitré : double vitrage clair feuilleté avec lame d'air de 16 mm en argon,

- Remplissage plein : panneau sandwich comprenant : face extérieure en panneau de bois Douglas vernis
(dito les ossatures des menuiseries) avec couvre-joints en surépaisseur du panneau support, ame
isolante en panneau de polyuréthane (épaisseur adaptée pour respecter les performances thermiques
de la notice thermique), face intérieure en panneau de bois Douglas vernis (dito les ossatures des
menuiseries),

- La fixation mécanique invisible des remplissages par parecloses,

- La plaque de protection en acier galvanisé, de 10 cm de hauteur, en pieds de menuiserie,
- Composition suivant détails de I’Architecte,
Localisation :
- Suivant indications des plans et détails du Maitre d'CEuvre, et notamment :

- Pour les ensemble menuisés bois, repere MEX type 28,

2.2.29 ENSEMBLE MENUISE BOIS — REPERE MEX TYPE 29

- Ensemble menuisé vitré comprenant :
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- Les ossatures en bois Douglas, a finition par vernis, en systéme VIP en pose au nu intérieur de la
structure béton,

- Les chassis coulissants vitrés extérieurs a 2 vantaux, a remplissage en double vitrage clair feuilleté ;
fixation du vitrage aux profilés par parcloses intérieures ; marquage réglementaire avec 2 bandes de
sécurité ; manceuvre automatique, commandée par radar de détection, et motorisation du vantail
coulissant a une vitesse d’ouverture / fermeture réglable ; ensemble raccordé au systéme Automatisé
de Ventilation Naturelle Intelligente défini ci-apres (article spécifique) ; suivant besoin raccordement au
systeme de détection incendie et conforme DAS, et manceuvrable manuellement (désenfumage manuel,
conformément a la réglementation) ; réglage des vitesses d’ouverture, de fermeture, temporisation de
maintien ouvert et largeur d’ouverture réduite été-hiver, commande de sélection par clé ; verrouillage
de manceuvre (fonction anti-effraction libérable sur DI) a clé sur le bandeau de commande,

- Raccordement électrique de I’ensemble sur une alimentation électrique 230 V 50 Hz ; motorisation avec
protection IP54 ; boitier interface de connexion DAS 24/48 volts a rupture de courant, avec rapport
d’essai de laboratoire agréé ; raccordement électrique sur les attentes du lot 11 — Electricité Courants
Forts — Courants Faibles ; le lot 11 — Electricité Courants Forts — Courants Faibles réalise le raccordement
au boitier d’interface connexion,

- L’allége fixe en panneau sandwich,
- Le remplissage fixe vitré intermédiaire,
- Les impostes ouvrantes a soufflet, a 1 vantail vitré,

- Les quincailleries et béquillages divers, paumelles en nombre approprié au poids du vantail,
béquillage sur la face intérieure pour manceuvre par cane, etc. équipements des portes suivant
tableau des MEX.

- Remplissage vitré : double vitrage clair feuilleté avec lame d'air de 16 mm en argon,

- Remplissage plein : panneau sandwich comprenant : face extérieure en panneau de bois Douglas vernis
(dito les ossatures des menuiseries) avec couvre-joints en surépaisseur du panneau support, ame
isolante en panneau de polyuréthane (épaisseur adaptée pour respecter les performances thermiques
de la notice thermique), face intérieure en panneau de bois Douglas vernis (dito les ossatures des
menuiseries),

- La fixation mécanique invisible des remplissages par parecloses,

- La plaque de protection en acier galvanisé, de 10 cm de hauteur, en pieds de menuiserie,
- Composition suivant détails de I’Architecte,
Localisation :
- Suivant indications des plans et détails du Maitre d'CEuvre, et notamment :

- Pour les ensemble menuisés bois, repere MEX type 29,

2.2.30 ENSEMBLE MENUISE BOIS — REPERE MEX TYPE 30

- Ensemble menuisé vitré comprenant :

- Les ossatures en bois Douglas, a finition par vernis, en systeme VIP en pose au nu intérieur de la
structure béton,

- L’ouvrant vitré a 2 vantaux tiercés de type porte-fenétre d’accés comprenant :
- Le remplissage vitré en 2 parties, avec traverse bois intermédiaire,

- Les quincailleries et béquillages divers, paumelles en nombre approprié au poids du vantail,
béquillage aux 2 faces, verrouillage, etc. équipements des portes suivant tableau des MEX.
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- L'imposte ouvrante a soufflet, a 1 vantail vitré,

- Les quincailleries et béquillages divers, paumelles en nombre approprié au poids du vantail,
béquillage sur la face intérieure pour manceuvre par cane, etc. équipements des portes suivant
tableau des MEX.

- Remplissage vitré : double vitrage clair feuilleté avec lame d'air de 16 mm en argon,

- La fixation mécanique invisible des remplissages par parecloses,

- La plaque de protection en acier galvanisé, de 10 cm de hauteur, en pieds de menuiserie,
- Composition suivant détails de I’Architecte,
Localisation :
- Suivant indications des plans et détails du Maitre d'CEuvre, et notamment :

- Pour les ensemble menuisés bois, repere MEX type 30,

2.2.31 ENSEMBLE MENUISE BOIS — REPERE MEX TYPE 31
- Ensemble menuisé vitré comprenant :

- Les ossatures en bois Douglas, a finition par vernis, en systeme VIP en pose au nu intérieur de la
structure en mur a ossature bois,

- L’ouvrant vitré a 1 vantail de type fenétre comprenant :
- Le remplissage vitré,

- Les quincailleries et béquillages divers, paumelles en nombre approprié au poids du vantail,
béquillage sur la face intérieure, etc. équipements des portes suivant tableau des MEX.

- L'imposte fixe vitrée,
- Remplissage vitré : double vitrage clair feuilleté avec lame d'air de 16 mm en argon,
- La fixation mécanique invisible des remplissages par parecloses,

- Composition suivant détails de I’Architecte,

Localisation :

- Suivant indications des plans et détails du Maitre d'CEuvre, et notamment :

- Pour les ensemble menuisés bois, repere MEX type 31,

2.2.32 ENSEMBLE MENUISE BOIS — REPERE MEX TYPE 32

- Ensemble menuisé vitré comprenant :

- Les ossatures en bois Douglas, a finition par vernis, en systeme VIP en pose au nu intérieur de la
structure en mur a ossature bois,

- Les ouvrants vitrés a 1 vantail de type fenétre comprenant :
- Le remplissage vitré,

- Les quincailleries et béquillages divers, paumelles en nombre approprié au poids du vantail,
béquillage sur la face intérieure, etc. équipements des portes suivant tableau des MEX.

- Les parties fixes vitrées,

- Les impostes fixes vitrées,
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- Remplissage vitré : double vitrage clair feuilleté avec lame d'air de 16 mm en argon,
- La fixation mécanique invisible des remplissages par parecloses,

- Composition suivant détails de I’Architecte,

Localisation :

- Suivant indications des plans et détails du Maitre d'CEuvre, et notamment :

- Pour les ensemble menuisés bois, repere MEX type 32,

2.2.33 ENSEMBLE MENUISE BOIS — REPERE MEX TYPE 33

- Ensemble menuisé vitré comprenant :

- Les ossatures en bois Douglas, a finition par vernis, en systeme VIP en pose au nu intérieur de la

structure en mur a ossature bois,
- Les ouvrants vitrés a 1 vantail de type fenétre comprenant :

- Le remplissage vitré,

- Les quincailleries et béquillages divers, paumelles en nombre approprié au poids du vantail,
béquillage sur la face intérieure, etc. équipements des portes suivant tableau des MEX.

- Les parties fixes vitrées,
- Les impostes fixe vitrées,
- Remplissage vitré : double vitrage clair feuilleté avec lame d'air de 16 mm en argon,
- La fixation mécanique invisible des remplissages par parecloses,
- Composition suivant détails de I’Architecte,
Localisation :
- Suivant indications des plans et détails du Maitre d'CEuvre, et notamment :

- Pour les ensemble menuisés bois, repere MEX type 33,

2.2.34 ENSEMBLE MENUISE BOIS — REPERE MEX TYPE 34

- Ensemble menuisé vitré comprenant :

- Les ossatures en bois Douglas, a finition par vernis, en systeme VIP en pose au nu intérieur de la

structure en mur a ossature bois,
- L’ouvrant vitré a 1 vantail de type fenétre comprenant :

- Le remplissage vitré,

- Les quincailleries et béquillages divers, paumelles en nombre approprié au poids du vantail,
béquillage sur la face intérieure, etc. équipements des portes suivant tableau des MEX.

- La partie fixe vitrée,

- L'imposte fixe vitrée,

- Remplissage vitré : double vitrage clair feuilleté avec lame d'air de 16 mm en argon,
- La fixation mécanique invisible des remplissages par parecloses,

- Composition suivant détails de I’Architecte,
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Localisation :
- Suivant indications des plans et détails du Maitre d'CEuvre, et notamment :

- Pour les ensemble menuisés bois, repere MEX type 34,

2.2.35 ENSEMBLE MENUISE BOIS — REPERE MEX TYPE 35
- Ensemble menuisé vitré comprenant :

- Les ossatures en bois Douglas, a finition par vernis, en systeme VIP en pose au nu intérieur de la
structure en mur a ossature bois,

- L’ouvrant vitré a 1 vantail de type fenétre comprenant :
- Le remplissage vitré,

- Les quincailleries et béquillages divers, paumelles en nombre approprié au poids du vantail,
béquillage sur la face intérieure, etc. équipements des portes suivant tableau des MEX.

- Les 2 parties fixes vitrées adjacentes,
- L'imposte fixe vitrée,
- Remplissage vitré : double vitrage clair feuilleté avec lame d'air de 16 mm en argon,
- La fixation mécanique invisible des remplissages par parecloses,
- Composition suivant détails de I’Architecte,
Localisation :
- Suivant indications des plans et détails du Maitre d'CEuvre, et notamment :

- Pour les ensemble menuisés bois, repere MEX type 35,

2.2.36 ENSEMBLE MENUISE BOIS — E30 — REPERE MEX TYPE 36
- Ensemble menuisé vitré, a performance feu E30 (pare-flamme % heure) comprenant :

- Les ossatures en bois Douglas, a finition par vernis, en systeme VIP en pose au nu intérieur de la
structure en mur a ossature bois,

- L’ouvrant vitré a 2 vantaux égaux de type porte-fenétre comprenant :
- Le remplissage vitré,

- Les quincailleries et béquillages divers, paumelles en nombre approprié au poids du vantail,
béquillage aux 2 faces, ferme-porte des vantaux, verrouillage, etc. équipements des portes
suivant tableau des MEX.

- L'imposte fixe vitrée,
- Remplissage vitré : double vitrage clair feuilleté avec lame d'air de 16 mm en argon,
- La fixation mécanique invisible des remplissages par parecloses,

- Ensemble a performance feu E30 (pare-flamme % heure),

- Composition suivant détails de I’Architecte,

Localisation :

- Suivant indications des plans et détails du Maitre d'CEuvre, et notamment :

- Pour les ensemble menuisés bois, repere MEX type 36,
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2.2.37 ENSEMBLE MENUISE BOIS — REPERE MEX TYPE 37
- Ensemble menuisé vitré comprenant :

- Les ossatures en bois Douglas, a finition par vernis, en systeme VIP en pose au nu intérieur de la
structure en mur a ossature bois,

- L’ouvrant vitré a 2 vantaux égaux de type porte-fenétre comprenant :
- Le remplissage vitré,

- Les quincailleries et béquillages divers, paumelles en nombre approprié au poids du vantail,
béquillage aux 2 faces, verrouillage manuel, etc. équipements des portes suivant tableau des
MEX.

- L'imposte fixe vitrée,
- Remplissage vitré : double vitrage clair feuilleté avec lame d'air de 16 mm en argon,
- La fixation mécanique invisible des remplissages par parecloses,

- Composition suivant détails de I’Architecte,

Localisation :

- Suivant indications des plans et détails du Maitre d'CEuvre, et notamment :

- Pour les ensemble menuisés bois, repere MEX type 37,

2.2.38 ENSEMBLE MENUISE BOIS — REPERE MEX TYPE 38
- Ensemble menuisé vitré comprenant :

- Les ossatures en bois Douglas, a finition par vernis, en systeme VIP en pose au nu intérieur de la
structure en mur a ossature bois,

- Les parties fixes vitrées,
- Remplissage vitré : double vitrage clair feuilleté avec lame d'air de 16 mm en argon,
- La fixation mécanique invisible des remplissages par parecloses,

- Composition suivant détails de I’Architecte,

Localisation :

- Suivant indications des plans et détails du Maitre d'CEuvre, et notamment :

- Pour les ensemble menuisés bois, repere MEX type 38,

2.2.39 ENSEMBLE MENUISE BOIS — REPERE MEX TYPE 39

- Ensemble menuisé vitré comprenant :

- Les ossatures en bois Douglas, a finition par vernis, en systeme VIP en pose au nu intérieur de la
structure en mur a ossature bois,

- Les ouvrants vitrés a 1 vantail de type fenétre comprenant :
- Le remplissage vitré,

- Les quincailleries et béquillages divers, paumelles en nombre approprié au poids du vantail,
béquillage sur la face intérieure, etc. équipements des portes suivant tableau des MEX.

- Les parties fixes vitrées,
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- Remplissage vitré : double vitrage clair feuilleté avec lame d'air de 16 mm en argon,
- La fixation mécanique invisible des remplissages par parecloses,

- Composition suivant détails de I’Architecte,

Localisation :

- Suivant indications des plans et détails du Maitre d'CEuvre, et notamment :

- Pour les ensemble menuisés bois, repere MEX type 39,

2.2.40 ENSEMBLE MENUISE BOIS — REPERE MEX TYPE 40
- Ensemble menuisé vitré comprenant :

- Les ossatures en bois Douglas, a finition par vernis, en systeme VIP en pose au nu intérieur de la
structure en mur a ossature bois,

- L’ouvrant motorisé de désenfumage vitré a 1 vantail de type fenétre, raccordé au systeme de Détection
Incendie du batiment (désenfumage), comprenant :

- Le remplissage vitré,

- Manceuvre automatique réalisée par vérins électriques a crémaillére (vérins adaptés au poids de
I’ouvrant), commandés depuis un module déporté (MD) ou par I'intermédiaire d'un dispositif
adaptateur de commande (DAC) conforme NFS 61-938. Dans les deux cas de figure, I'ordre de
passage en position sécurité des équipements sera a émission de courant. Les lignes de
télécommande seront surveillées. Réarmement motorisé de I'ouvrant. L'entrepreneur du présent
lot doit la fourniture et la pose du kit de motorisation et du MD ; le DAC et les liaisons électrique
sont a la charge du lot 11 — Electricité Courants Forts — Courants Faibles.

- Raccordement électrique de I’ensemble sur une alimentation électrique 230 V 50 Hz ;
motorisation avec protection IP54 ; boitier interface de connexion DAS 24/48 volts a rupture de
courant, avec rapport d’essai de laboratoire agréé ; raccordement électrique sur les attentes du
lot 11 — Electricité Courants Forts — Courants Faibles ; le lot 11 — Electricité Courants Forts —
Courants Faibles réalise le raccordement au boitier d’interface connexion,

- Les parties fixes vitrées,
- Remplissage vitré : double vitrage clair feuilleté avec lame d'air de 16 mm en argon,
- La fixation mécanique invisible des remplissages par parecloses,

- Composition suivant détails de I’Architecte,

Localisation :

- Suivant indications des plans et détails du Maitre d'CEuvre, et notamment :

- Pour les ensemble menuisés bois, repere MEX type 40,

2.2.41 ENSEMBLE MENUISE ALUMINIUM — REPERE MEX TYPE 41

- Ensemble menuisé vitré, d’'usage de désenfumage automatique et de d’ouvrants de ventilation motorisés pour
I'aération a commande manuelle du volume central, comprenant :

- Les ossatures en aluminium thermolaqué (coloris au choix de I’Architecte), en systéme VIP en pose au
nu intérieur de la structure en mur a ossature bois,

- Les parties fixes vitrées,

- Les chéssis ouvrants motorisés a soufflet, a 1 vantail vitré, pour aération a commande manuelle du
volume central,
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- Motorisation des ouvrants : boitiers électriques de manceuvre a chaine, dans la gamme QUASAR
des Ets SOUCHIER ou techniquement équivalent,

- Bouton de commande de manceuvre (ouverture / fermeture) déporté dans le palier du niveau
R+4 ; doublement du bouton de commande de manceuvre déporté dans le hall du niveau rez-de-
chaussée,

- Raccordement électrique de I’ensemble sur une alimentation électrique 230 V 50 Hz ;
motorisation avec protection IP54 ; raccordement électrique sur les attentes du lot 11 —
Electricité Courants Forts — Courants Faibles,

- Les chassis ouvrants motorisés a soufflet, a 1 vantail vitré, raccordées au systeme de Détection Incendie
du batiment (désenfumage),

- Manceuvre automatique réalisée par vérins électriques a crémaillere (vérins adaptés au poids de
I’'ouvrant), commandés depuis un module déporté (MD) ou par I'intermédiaire d'un dispositif
adaptateur de commande (DAC) conforme NFS 61-938. Dans les deux cas de figure, I'ordre de
passage en position sécurité des équipements sera a émission de courant. Les lignes de
télécommande seront surveillées. Réarmement motorisé de I'ouvrant. L'entrepreneur du présent
lot doit la fourniture et la pose du kit de motorisation et du MD ; le DAC et les liaisons électrique
sont a la charge du lot 11 — Electricité Courants Forts — Courants Faibles.

- Raccordement électrique de I’ensemble sur une alimentation électrique 230V 50 Hz ;
motorisation avec protection IP54 ; boitier interface de connexion DAS 24/48 volts a rupture de
courant, avec rapport d’essai de laboratoire agréé ; raccordement électrique sur les attentes du
lot 11 — Electricité Courants Forts — Courants Faibles ; le lot 11 — Electricité Courants Forts —
Courants Faibles réalise le raccordement au boitier d’interface connexion,

- Remplissage vitré : double vitrage clair feuilleté avec lame d'air de 16 mm en argon,
- La fixation mécanique invisible des remplissages par parecloses,

- Composition suivant détails de I’Architecte,

Localisation :

- Suivant indications des plans et détails du Maitre d'CEuvre, et notamment :

- Pour les ensemble menuisés aluminium, repere MEX type 41,

2.2.42 SYSTEME AUTOMATISE DE VENTILATION NATURELLE INTELLIGENTE
Fourniture et pose d’un systeme complet d’automatisation pour Ventilation Naturelle Intelligente (VNI), comprenant :

- Systéme automatisé de ventilation naturelle ; automate de régulation de systéme de ventilation, permettant
un fonctionnement en mode Free Cooling et Night Cooling ; le systéme permet de piloter 3 zones sur 1 seul
module.

- Asservissement des ouvrants effectué en fonction des conditions intérieures et extérieures suivantes :
- Pluie et vent,
- Température extérieure,
- Température intérieure de la zone (3 zones controlées),

- Les ouvrants seront ouverts et fermés progressivement en fonction d’'une courbe de débit d’air.
L’ouverture maximale des ouvrants sera paramétrable pour chaque mode de fonctionnement : free
cooling, night cooling et ouverture manuelle.

- Interface avec la GTC/GTB du batiment,
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- Un commutateur général permettra de prendre la main sur le systéme pour forcer le mode de fonctionnement
soiten:

- Fonctionnement automatique,
- Fermeture forcée,
- Ouverture forcée,
- Description du systeme :
- L’entreprise devra la fourniture et pose de :
- 1 automate paramétrable de type AEROPACK v3 des Ets SOUCHIER ou techniquement équivalent,
- 1 écran tactile de type 09563-0 des Ets SOUCHIER ou techniquement équivalent,

- 1 station météorologique de type Ventibox réf.09801-2 des Ets SOUCHIER ou techniquement
équivalent,

- 1 sonde de température extérieure de type réf.09202-0 des Ets SOUCHIER ou techniquement
équivalent,

- 1 sonde de température ambiante par zone de ventilation de type réf.09203-0B des Ets
SOUCHIER ou techniqguement équivalent,

- 1 commutateur général 3 positions des Ets SOUCHIER ou techniqguement équivalent,

- Coffrets de puissance de type coffrets commande d’aération 220Vac/24Vcc de 10A - réf.24418-3
des Ets SOUCHIER ou techniquement équivalent,

- L’ensemble du cablage nécessaire,
- Paramétrage du systeme,

- Essais et mise en service,

- Formation des utilisateurs,

- Liaisons électriques :

- Liaison entre I'automate et la sonde de température extérieure de type réf.09202-0: 1 x
9/10éme SYT 1 des Ets SOUCHIER ou techniquement équivalent,

- Liaison entre I'automate et la sonde de température ambiante de type réf. 09203-0A : 1 x
9/10éme SYT 1 des Ets SOUCHIER ou techniquement équivalent,

- Liaison entre I'automate et le commutateur général de type réf.13912-1: 2 x 9/10éme SYT 1 des
Ets SOUCHIER ou techniquement équivalent,

- Liaison entre le coffret d’aération et les amenées d’air,

- Liaison entre le coffret d’aération et les exutoires (chassis de ventilation hauts),

- Alimentation coffret d’aération : 230Vac, 250VA

- Alimentation automate AéroPack® V3 : 230Vac, 50VA

- Liaison Modbus entre I’AéroPack® V3 et GTB cable blindé type RTU RS485
Nota : ensemble a réaliser en conformité avec la notice des études STD et SED du BET Environnement OASIIS.
Localisation :

- Suivant indications des plans et détails du Maitre d'CEuvre, et notamment :
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- Pour le systéme automatisé de ventilation naturelle intelligente du batiment B19A,

- Pour les commandes des chassis motorisés, repéres MEX TYPE 6 — 8 — 23, du batiment B19A,

2.2.43 ANNEAUX ROTATIFS ANTICHUTE ORIENTABLE

Fourniture et pose d’anneaux rotatifs antichute orientables, comprenant :

- Point d’arrét sécurisé pour ancrage d’un dispositif antichute,

- Dimensionnement : dimensionné pour la sécurité de 2 personnels,

- Fixation mécanique a I'ossature adjacente ; tous les renforts nécessaires sont a la charge du présent lot,
- Matériel conforme a la réglementation en vigueur,

- Matériel du commerce, permettant la fixation d’un équipement de protection individuel, pour la réalisation en
sécurité du nettoyage des parties vitrées des menuiseries extérieures,

- Composition suivant détails de I’Architecte,
Localisation :
- Suivant indications des plans et détails du Maitre d'CEuvre, et notamment :
- Pour les ensembles menuisés bois, repére MEX type 16, en facade Nord batiment B19A bureaux,
- Pour les chassis isolés bois, repere MEX type 18, en fagade Sud batiment B19A laboratoires,
- Pour les ensembles menuisés bois, repere MEX type 19,
- Pour les ensembles menuisés bois, repére MEX type 20,
- Pour les ensembles menuisés bois, repére MEX type 21,
- Pour les chassis isolés bois, repere MEX type 22,
- Pour les ensembles menuisés bois, repere MEX type 32, en fagade sud batiment B19B enseignement,
- Pour les ensembles menuisés bois, repere MEX type 33,
- Pour les ensembles menuisés bois, repere MEX type 35, en fagades Est et Sud batiment B19B bureaux,
- Pour les ensembles menuisés bois, repére MEX type 39,

- Pour les ensembles menuisés bois, repere MEX type 40,

2.3 OCCULTATIONS

2.3.1 STORES EXTERIEURS MOTORISES — REPERE STO 1

Fourniture et pose de stores extérieurs motorisés comprenant :

- Stores extérieurs en toile PVC enduite a haute résistance, coloris au choix de I’'Architecte dans la gamme
compléte du fabricant,

- Toile :
- Composition : 42 % Fibre de verre - 58 % PVC
- Coefficient d'ouverture : 1 %
- Largeur : suivant plans
- Poids : 450 g/m? +5 %
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- Epaisseur : 0,55 mm #5 %
Classement au feu conforme a la réglementation en vigueur : DIN 4102-1 : B1,
Coffre de store : sans,

Guidage par coulisses métalliques invisibles avec barre de charge adaptée, intégrées en creux dans les
habillages des tableaux en bois des baies, finition par thermolaquage ; barre de charge adaptée a finition par
thermolaquage, de coloris au choix de I'Architecte,

Manceuvre motorisée intégrée dans I'axe d’enroulement, fonctionnant au 230 V CA avec protection IP54, et
commande filaire positionnée au droit de la menuiserie, commande sur GTC pour les espaces communs (le
présent lot doit des modules de commandes GTCiables) ; intégration de contacts de fins de courses (inférieur et
supérieur) ; raccordement électrique a la charge du lot 11 — Electricité Courants Forts — Courants Faibles ; le lot
11 — Electricité Courants Forts — Courants Faibles réalise le raccordement au cable de commande sur
I'appareillage adjacent en attente ; le présent lot amene le cable de motorisation jusqu’a la boite de dérivation
positionnée en pieds de I'ensemble menuisé adjacent (longueur de cdble de 2,50 m minimum) ; le cable
d’alimentation de la motorisation passe entre la Fagade a Ossature Bois et I’habillage de tableau, sous fourreau
jusgu’a la boite de dérivation,

Fourniture et pose de 1 station météorologique par facade, avec liaison radio entre les stores ; gestion
centralisée pour la mise en sécurité automatique des stores (anémometre, centrale de commande, boitier
moteur dans tableau électrique, bouton de manceuvre et liaisons électriques, etc.) a la charge du présent lot,

Produit de référence : toile de type SATINE 5501 des Ets MERMET ou techniquement équivalent ; store de type
SOLOZIP Il des Ets GRIESSER ou techniqguement équivalent,

Nota : en fin d’opération, I'entreprise proposera un contrat de maintenance de 12 mois, au maitre d’ouvrage.

Localisation :

Suivant indications des plans et détails du Maitre d'CEuvre, et notamment :

- Pour les occultations extérieures en stores extérieurs motorisés, repére STO 1, du batiment B19A, en
étages,

- Pour les occultations extérieures en stores extérieurs motorisés, repére STO 1, du batiment B19B, en
étages,
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