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Construction du batiment B19 sur le campus de Pessac DCE ind 02
Projet SIREAUCO Pessac - INSPE
DPGF - LOT 7 - SERRURERIE - METALLERIE
ART. DESIGNATION DES OUVRAGES UNITE QUANTITES QUANTITES PRIX MONTANTS MONTANTS
B19A B19B UNITAIRE B19A B19B
2.1 |Ouvrages intérieurs
211 Main courante intérieure d'escalier - repére SERR-1-2- ml 0,00 0,00
21-22
2.1.2 |Garde-corps intérieurs - SERR-1-2-21-22 ml 0,00 0,00
2.1.3 |Garde-corps intérieurs atrium - SERR-3-24 ml 0,00 0,00
2.1.4 |[Echelle d'accés en toiture u 0,00 0,00
2.2 |Ouvrages extérieurs
291 Garf:ie—corps technique extérieur en toiture-terrasse - ml 0,00 0,00
repere SERR-6-7-11-33
299 Garde-corps extérieur de terrasse accessible - repére ml 0,00 0,00
SERR-4-25
2923 Garde-corps extérieur de terrasse accessible - repére ml 0,00 0,00
SERR-55
224 Garfﬂe—corps extérieur d'escalier extérieur de secours - ml 0,00 0,00
repere SERR-23
2.2.5 |Grilles de ventilation extérieures - repére SERR-18 m? 0,00 0,00
296 Br|s\e—vue extérieurs d'espaces techniques en toiture - m2 0,00 0,00
reperes SERR-8-9-17-26-27
227 Caillebotis des espaces techniques en toiture - repéres m2 0,00 0,00
SERR-8-9-11-26-27
298 Esca‘liers d'acces aux espaces techniques en toiture - m2 0,00 0,00
reperes SERR-8-26-27
2.2.9 (Clétures de cour logistique - repére SERR-15 ml 0,00 0,00
2210 Cllétures c{e stock bouteilles / local déchets atex / local ml 0,00 0,00
vélo - repére SERR-16
2.2.11 [Cl6tures de stock carburant - repere SERR-34 ml 0,00 0,00
2.2.12 |Caillebotis des carneaux de ventilation - repére SERR-20[ m? 0,00 0,00
2.2.13 |Portail piéton local vélo - repére SERR-29 u 0,00 0,00
2.2.14 |Potelet support de contrdle d'acces - repére SERR-32 u 0,00 0,00
9915 Prest'atio'n Sur?plémentaire Eventuelle - rayonnage ml 0,00 0,00
mobile d'archivage
Participation de I'entreprise aux Etudes Thermiques RT ens cis PU
2012 & RE 2020
SOUS-TOTAL PAR BATIMENT en € HT 0,00 0,00
TOTAL GENERAL en € HT 0,00
TVA 20% 0,00
TOTAL GENERALen € TTC 0,00
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Construction du batiment B19 sur le campus de Pessac

DCE ind 02
Projet SIREAUCO Pessac - INSPE
ART. DESIGNATION DES OUVRAGES UNITE QUANTITES QUANTITES PRIX MONTANTS MONTANTS
B19A B19B UNITAIRE B19A B19B
ANNEXE POUR INFORMATION - COUT DE LA CLAUSE D'INSERTION INCLUS DANS LA DPGF CI-DESSUS
CCAP |Clause d'insertion
Indiquer le volume d'heures d'insertion prévu dans
I'offre et.Ie cogt assoc.le ; pour mem0|r.e le c.ou.t dela heures 0,00 0,00
clause d'insertion est inclus dans les prix unitaires de la
DPGF ci-dessus.
Cabinet Philippe Colas Avril 2025
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