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0.1

0. GENERALITES

OBJET DU PRESENT CCTP

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres définit les obligations spécifiques
s’appliquant a I'entreprise titulaire du présent lot, dans le cadre de la construction des
batiments B19 A et B19B du Campus de Pessac.

lls sont réalisés pour le compte de I'université de Bordeaux

L’objectif du projet SIREAUCO est de poursuivre I'effort de structuration de l'université de
Bordeaux dans le domaine des sciences environnementales. SIREAUCO permettra de
rassembler I'ensemble du potentiel de recherche de l'université de Bordeaux consacré a
'étude des environnements aquatiques, continentaux et marins. Il permettra de disposer
d’infrastructures du plus haut niveau dans les domaines disciplinaires concernés, ce qui est
indispensable pour maintenir sur le moyen-long terme une recherche performante dans
chacun d’entre eux et pour répondre aux enjeux sociétaux des décennies a venir. Ce
rassemblement interviendra au sein de I'Unité Mixte de Recherche « Environnements et
Paléoenvironnements Océaniques et Continentaux » (UMR 5805).

Le projet SIREAUCO Pessac est localisé sur le campus bordelais au plus prés du batiment
B18N et de 'OASU pour renforcer la synergie avec les équipes scientifiques y étant
hébergées. L’objectif de la construction du projet SIREAUCO Pessac consiste en la
relocalisation les équipes de chimie de I'environnement et de physique du littoral ’EPOC.

Le projet concerne la construction de deux batiments, B19A et B19B.

Le présent CCTP forme un tout avec I'ensemble des autres constituants de ce dossier (Plans,
Pieces administratives...), chacun de ces documents doit étre pris comme mutuellement
complémentaires.

Le marché est passé en vertu des dispositions indiquées dans le Cahier des Clauses
Administratives Particulieres.

L’entreprise devra au moment de sa soumission et lors de la réalisation, prévoir tous les
ouvrages nécessaires a I'achévement complet des travaux et installations et ceci afin d’étre
en stricte conformité avec I'ensemble des textes reéglementaires en vigueur ainsi qu’avec les
régles de l'art.

De ce fait, il ne pourra étre accepté aucune réclamation ni aucun complément financier sous
prétexte d’erreurs, d'imprécisions ou d’omissions dans les différents documents constitutifs du
présent dossier.

Le document ne peut étre dissocié de celui des différents corps d’état qui contribuent a la
réalisation de I'ensemble du projet. L’entrepreneur se reportera donc a I'ensemble des
documents qui définissent les prestations de chacun.

S'il le juge utile, 'entrepreneur demandera au Maitre d’ceuvre les documents complémentaires
et renseignements qui lui paraissent indispensables a I'établissement de son offre.

Dans le cas ou I'entreprise titulaire redistribuerait, a son initiative, la prestation entre plusieurs
intervenants, elle assurera la responsabilité de I'organisation logique des interventions, du
respect impératif des délais et du parfait achévement de la totalité des ouvrages.

Les travaux font I'objet d'une démarche de commissioning afin de garantir au Maitre d’Ouvrage
que les performances et « qualités de service » visées en conception soient correctement
atteintes a la livraison de I'opération et pour ses occupants futurs.
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Les entreprises titulaires devront prendre connaissance du plan de commissioning, du plan
de mesures et de vérifications (PMV) et de dossier de performance inclus aux piéces. Les
entreprises devront fournir a l'autorité de commissioning I'ensemble des piéces et justificatifs
nécessaires au bon déroulement de la procédure de commissioning en phase Exécution. Les
entreprises s’engagent a collaborer avec le responsable commissioning pour les lots
techniques : les phases de mise au point (statique et dynamique) et de mise en service, qui
permettront de garantir le bon fonctionnement des équipements et de leurs commandes (sur
le périmétre défini par le commissionning).

0.2 CCTP COMMUN A TOUS LES LOTS

L’entreprise du présent lot devra se référer aux spécificités présentées dans le CCTP
Commun a tous les lots.

0.3 PRISE DE CONNAISSANCE DU PROJET

Voir CCTP commun.

0.4 PRESCRIPTIONS GENERALES ET NORMALISATIONS

Voir CCTP commun.

0.4.1 PROVENANCE DES MATERIAUX

Voir CCTP commun.

0.4.1.1 Produits de marque
Voir CCTP commun.
0.4.2 CONTROLE DE LA QUALITE DES MATERIAUX

Voir CCTP commun.

0.4.3 ECHANTILLONS
Voir CCTP commun.

0.4.3.1 Eléments modéles — Planches d’essais

Voir CCTP Commun.

04.4 DEPOT ET RANGEMENT

Voir CCTP commun.

04.5 GARANTIE

Voir CCTP commun.

0.4.6 EssAls

Préalablement aux tests de fonctionnement, les entreprises d’exécution doivent avoir
réalisées leurs autocontrbles et diffusées a I’Agent de commissioning.

Il appartient a I'entrepreneur de s’assurer que toutes ces taches ou demandes ont bien été
planifiées, organisées et réalisées. Les phases de tests se dérouleront suivant les principes
qui auront été retenus au cours des différentes réunions et les résultats seront consignés sur
les documents standardisés.

L’entrepreneur ; sous contrble de la maitrise d’ceuvre ; aura la charge de les faire remplir puis
de les communiquer a ’Agent de commissioning.

D&A CCTP LOT 15 AESPACES VERTS/ PAGE 7 sur 80



SIREAUCO-INSPE — CONSTRUCTION DES BATIMENTS B19A & B198 UNIVERSITE DE BORDEAUX
SUR LE CAMPUS DE PESSAC

L’ensemble des programmes et logiciels devra étre implanté dans la totalité des régulateurs
et automates.

A cette étape les programmes horaires seront définis soit par le client, soit par 'Agent de
commissioning (ceux-ci étant ultérieurement modifiables suivant les contraintes
d’exploitation). L’Agent de commissioning vérifiera par sondage la fagon dont les essais sont
menés ainsi que la conformité des fiches d’autocontrdle et de mesures transmises par les

entreprises.
0.5 DOCUMENTS A FOURNIR PAR L’ENTREPRISE
0.5.1 AVANT LES TRAVAUX

Voir CCTP commun.

0.5.2 EN FIN DE TRAVAUX

Voir CCTP commun.

0.5.3 PLANS D’EXECUTION — NOTES DE CALCUL — ETUDES DE DETAIL

Voir CCTP commun.

0.54 VISAS DES PLANS

Voir CCTP commun.

0.5.5 CIRCULATION DES DOCUMENTS

Voir CCTP commun.

0.6 ARROSAGE

0.6.1 PERFORMANCE A ATTEINDRE

La conception de l'installation tiendra compte des besoins en eau de la surface a arroser, et
en particulier, des données locales de 'ETP en période de pointe. L’Entrepreneur devra fournir
les calculs permettant cette approche.

Les principales performances a atteindre sont les suivantes ;
- fenétre horaire : 8 heures pour 'ensemble de 'aménagement (22H00 — 6HO0)

L'entrepreneur suivra scrupuleusement le cahier des charges et les recommandations des
fournisseurs, en ce qui concerne l'installation des tuyaux, vannes, arroseurs, programmateurs
et tous les autres composants du systéme.

Les conditions de pose générale dont celles définies par le syndicat professionnel de
I'arrosage automatique (SYNAA).

Il devra l'installation proprement dite, ainsi que la mise en route et tous les réglages définitifs
aussi bien du systéme que de la programmation.

En cas de manquement ou de non-conformité, I'entrepreneur devra démonter et réinstaller, a
sa charge, les équipements incorrects, méme si ces travaux occasionnent des frais de
fourniture et de mise en ceuvre supplémentaires.

Réguliérement, des inspections seront faites par le maftre d'ceuvre, et I'entrepreneur est tenu
de prévenir ce dernier lorsque le travail est prét a étre inspecté. Il mettra a la disposition du
maitre d'ceuvre le personnel et les moyens nécessaires a cette inspection.
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0.6.2
0.6.2.1

0.6.2.2

0.7

DESCRIPTION DU RESEAU

Réseau primaire

A la charge du lot VRD.

Réseau secondaire

- Deux arrosages, un par patio pour plantations des patios selon détails

L'entreprise devra dans ses documents d’exécution créer des secteurs homogenes en
fonction a la fois de ces caractéristiques, des capacités du réseau et des pertes de charge
calculées.

Les secteurs resteront cependant unitairement de débit < a 3,5 m3/h pour les réseaux en
goutte a goutte de maniére a pouvoir gérer de fagon trés fine le réseau.

LES POINTS D’ARRET

Par définition, un point d’arrét est un point critique pour lequel un accord formel du
maitre d’ceuvre ou d’un organisme mandaté par lui est nécessaire a la poursuite de
I’exécution.

En dehors d’autres éventuels points d’arréts qui peuvent étre définis durant la période
de préparation du chantier, la liste suivante récapitule les points d’arrét a respecter :

Fourniture du PAQ

- agrément des fournitures

- plans d’exécution

- plans de phasage des travaux

- terrassement des fosses de plantations avant remplissage

- fourniture de la terre végétale en stock (validation des analyses physico chimique)
- conformité mélange terre pierre : essai de portance

- livraison des végétaux sur le chantier

- essai d’étanchéité sur réseau primaire

D&A
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1. DESCRIPTION ET CONSISTANCE DES TRAVAUX

1.1 INSTALLATIONS DE CHANTIER ET ETUDES
111 DOCUMENTS D’EXECUTION ET ETUDE DE PHASAGE
1111 Phase de préparation

Les éléments précisés au chapitre Documents a fournir par I'entreprise s’appliquent.
L’entrepreneur devra proposer un échantillonnage des principaux matériels pour un choix
définitif du maitre de 'ouvrage. Une attention toute particuliére sera apportée sur ceux qui ne
sont pas explicitement définis dans les documentations et font I'objet d’un choix esthétique
(paillage, tuteurs etc....).

Pendant la période de préparation, I'entreprise remettra par ailleurs pour visa du maitre
d’ceuvre les documents d’exécution,

- laliste de 'ensemble des matériels qu'’il va installer, avec leurs caractéristiques,
- le programme d’exécution des travaux.
Ce programme d'exécution comprendra :

- le calendrier prévisionnel des travaux défini au pas de temps hebdomadaire, et présenté
de telle sorte qu'apparaissent clairement les taches critiques et leur enchainement,

- la description générale des matériels et méthodes a utiliser,
- le projet des installations de chantier.

En cas de refus ou de remarque du maitre d’ceuvre, les modifications éventuelles seront alors
apportées par I'entreprise a ces documents dans les huit jours suivant 'émission de l'avis.

L’entreprise devra par ailleurs préparer et diffuser au C.S.P.S. le plan particulier de sécurité
et protection de la santé (PPSPS).

1.1.1.2 Phase d’exécution

Les éléments précisés au chapitre Plans d’exécution — Notes de calcul — Etudes de détail
s’appliquent. Pendant I'exécution des travaux, I'entrepreneur est tenu de transmettre, en
fonction des nécessités de 'avancement du chantier et des modifications éventuelles :

- La mise a jour des documents d’exécution (plans et schémas) avec leurs notations
caractéristiques.

Si I'entreprise est amenée a établir des plans modificatifs pendant les travaux, chaque plan
modifié sera indicé et daté, il fera I'objet d’'une diffusion pour avis. En face de l'indice, seront
indiquées clairement les raisons de la modification.

Une liste récapitulative de tous les plans émis comportera la date de chaque plan origine ainsi
que les indices et dates de toutes les modifications.

Documents a remettre a la réception des ouvrages

Aussitot apres la terminaison de l'installation et avant réception, le titulaire devra fournir les
documents d’ouvrages exécutés (DOE et DIUO).

Le présent lot 15 A Espace vert fournira au lot 10 CVCPB un suivi des mouvements de terre
réalisés, cela afin de permettre I'évaluation de I'Indicateur chantier.

Quantités de terres importées (m3)
Quantités de terres excavées (m3)
Quantités de terres évacuées (m3)

Distance entre le chantier et le lieu d’importation des terres (km)
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Distances entre le chantier et le lieu d’évacuation des terres (km)

Justificatifs a fournir par les entreprises en phase EXE pour ’ensemble des lots sont les suivants :
- Tableau de Bord carbone

- Fiches produits, fiches techniques, FDES individuelles ou collectives, PEP, etc. des matériaux et
équipements permettant de justifier leur conformité avec I'étude d’analyse de cycle de vie (ACV) et le
niveau Carbone visé. En 'absence de FDES/PEP, I'entreprise précisera la distance du fournisseur vis-a-
vis de chantier.

- Fiches produits, fiches techniques, certificats ACERMI, etc., des matériaux et équipements permettant
de justifier leur conformité avec I'étude thermique (incluant tous les isolants et calorifugeages pour les
systemes techniques).

Le titulaire du présent lot 10 CVCPB aura a sa charge la réalisation des études RE 2020 phase EXE,
partie Energie et partie Carbone.

11.2 DOE/DIUO

L’Entrepreneur devra remettre dans un délai de 10 jours avant la réception, un Dossier des
Ouvrages Exécutés (DOE, ou « dossier de récolement ») conforme a I'exécution des travaux,
qui sera soumis au visa du Maitre d’'ceuvre. Il sera conforme aux prescriptions du CCTP
commun.

113 PROTECTION DES ARBRES EXISTANTS CONSERVES (PINS, NOYER, MERISIER)

La prestation comprend la mise en ceuvre d’'une protection adaptée pour les arbres destinés
a étre conservés dans I'emprise de 'aménagement a réaliser.

De maniere générale, afin d’éviter tout tassement du sol portant atteinte a I'aération des
racines, on ne déposera aucun matériau et aucun engin ne passera a moins de 2.00 m des
arbres existants conservés, méme de maniére ponctuelle, sous peine de pénalité. (cf CCAP)

Les arbres conservés seront entourés de ganivelle (hauteur 1.00m) le long de ce périmétre
de protection cité ci-dessus a 2 métres du tronc. Cette ganivelle sera fixée sur des poteaux
en bois de chataignier @10cm hauteur hors sol 1.00m, plantés dans le sol et espacés de
2.00m.

La fourniture et mise en oeuvre de ces poteaux et ganivelle sont compris dans la prestation
de protection des arbres existants.

En plus, I'entrepreneur du présent lot devra réaliser les protections suivantes selon la
disposition des végétaux existants conservés :

- Arbres d’alignement ou isolés : corset réalisé a 'aide de planches de 2 cm d’épaisseur
minimum, jointives, encerclant le tronc sur une hauteur de 2 métres minimum et isolé de
I'écorce par un matelas de protection (Bidim, Mégadrain type T 1 ou similaire, structure
en filaments de polypropyléne prise entre 2 nappes de non-tissé).

- Massifs d’arbres et d’arbustes : mise en place de pieux en bois de chataigner réunis
par des demi-rondins en chataigner horizontaux formant un corset de 1 m de haut
minimum, soit triangulaire, soit rectangulaire suivant les cas. La largeur du dispositif sera
définie en fonction du diameétre du tronc avec une distance de 2 m minimum du tronc a
respecter.

- L'arrosage des feuilles pour contrevenir au dépét de poussiére (fréquence des arrosages,
alertes, etc).

L’ensemble des protections fera I'objet d’'un contréle hebdomadaire pendant toute la durée
des travaux, et les défauts constatés devront étre rétablis sans délai En aucun cas, la
fixation les barriérages ne doit endommager 'arbre Le systéme de fixation sera orienté vers
l'intérieur de la zone a protéger. En particulier, tout doit étre mis en oeuvre pour sauvegarder
les racines et ne pas provoquer de blessures sur le tronc et les charpentiéres.
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Des décaissements superficiels pour les plantations au pied des arbres existants sont a
réaliser selon les emprises indiquées sur le plan de plantations.

Au moment de réaliser les travaux de plantation en pied d’arbre existant, dans un
rayon de 4.00m autour du tronc, I’entrepreneur travaillera manuellement, avec soin et
en ayant une attention particuliére a la conservation des racines. Si des racines de plus
de 4 cm de diamétre sont rencontrées pendant les terrassements, elles doivent étre coupées
sous contréle du maitre d'oeuvre et du maitre d'ouvrage : le maitre d’oeuvre et d’'ouvrage
seront sollicité avant toute coupe de racine.

Par ailleurs, en cas de taille, celle-ci devra étre nette et un produit cicatrisant appliqué. Si la
fouille dure plus de 15 jours, il devra étre posé un film polyane autour des racines pour
conserver 'humidité du sol.

Les volumes extraits seront remplacés soit par un mélange terreux 50% TV amendée + 50%
compost (pour les pieds d’arbres et massifs plantés), soit par un mélange terreux 85% TV
amendée + 15% compost (pour les semis).

Le poste comprend la mise en stock des produits extraits pour évacuation par le lot 15.2
“Espace vert”.
Localisation

Arbres conservés repérés sur les plans de plantation.

Se référer également au document « B19_DCE_OASIIS_DIAGNOSTIC ECOLOGUE » en
annexe du CCTC, dans le chapitre G1-Enjeu 1- « I'action 1 protéger les arbres et la végétation
existante en phase chantier ».

114 TAILLE DU NOYER DU CAUCASE (SUPPRESSION BOIS MORT + TAILLE DOUCE)

La prestation comprend la une taille trés douce et préservant au maximum les entrées
biologiques. Sous réserve de validation par les services espaces verts de I’Université
de Bordeaux

Les travaux comprennent :

- la protection du chantier

- l'exécution de I'élagage conformément au présent CCTP,

- le chargement, le transport, le déchargement des résidus de coupe et les frais de
décharges publiques,

- le nettoyage du chantier.

Localisation :

Ensemble des zones plantées selon plan de plantation.

Se référer également au document « B19_DCE_UB_PCO04c-DIAGNOSTIC
PHYTOSANITAIRE DES ARBRES EXISTANTS » en annexe du CCTC, dans le chapitre 12.
« Etat mécanique et sanitaire ».

1.2 TRAVAUX PREPARATOIRES ET TERRASSEMENTS

IMPLANTATION ET PIQUETAGE
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Les travaux comprennent :

- le piquetage des fosses et des plantations selon plan,

- Ilimplantation altimétrique des plantations,

- limplantation des végétaux

Les frais engagés par I'Entrepreneur pour les travaux d'implantation de ses ouvrages sont
implicitement inclus dans les prix unitaires des végétaux et des terrassements prévus au

marché.

Localisation :

Ensemble des zones plantées selon plan de plantation.

1.21 TERRASSEMENT DES FOSSES DE PLANTATION

Les travaux comprennent :
- l'exécution des terrassements en déblai,
- les purges éventuelles,

- le chargement, le transport, le déchargement des déblais et les frais de décharges
publiques,

- la protection et la signalisation des fosses avant remplissage,

- les fosses de plantations pour les arbres des patios sur mélange terre pierre auront les
dimensions suivantes : 2.5 m de large, 4 m de long pour une profondeur de 1,2 m (12 m3 par
unité),

- les fosses de plantations pour les arbres sur espace vert auront les dimensions suivantes
: 2.45 m de large, 2.45 m de long pour une profondeur de 1m, avec un déblai de 0.7 en prenant
en compte le fond de forme préparé par le lot VRD (4.2m3)

- Pour mémoire la profondeur de substrat dans les zones de semis (gazons et prairies) est de
0,3m équivalent au fond de forme préparé par le lot VRD.

Les dimensions des fosses sont données a titre indicatif. Elles seront a adapter en fonction
de la position des arbres vis-a-vis des réseaux, des bordures de chaussées, des ouvrages
souterrains, etc.

Localisation :

Ensemble des zones plantées selon plan de plantation.

REPRISE DU NIVELLEMENT ET DECOMPACTAGE DES FONDS DE FORME ET DES FONDS DE FOSSE

Les travaux comprennent :

La préparation du sol,

Les reprises si besoin du nivellement,

L’évacuation si besoin des terres impropres ou souillées,
- Le décompactage des fonds de forme et des fonds et parois de fosse.

Cette prestation est réputée intégrée dans les prix unitaires des végétaux et des
terrassements prévus au marché.

Localisation :

Ensemble des zones plantées selon plan des aménagements paysagers.

TERRASSEMENT DES TROUS DE PLANTATION
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Les travaux comprennent :
- I'exécution des terrassements en déblai,
- les purges éventuelles

- le chargement, le transport, le déchargement des déblais et les frais de décharges
publiques,

- décompactage des fonds et des parois des fosses,
- la protection et la signalisation des fosses avant remplissage,
- toute sujétion particuliére de réalisation.

Le volume des trous pour les arbres est de 1 m3 minimum et de 30 cm au moins supérieure
aux dimensions de la motte.

La profondeur et la largeur des trous pour les vivaces est de 10 cm au moins supérieur aux
dimensions de la motte ou du conteneur.

Les dimensions des fosses sont données a titre indicatif. Elles seront a adapter en fonction de
la position des arbres vis-a-vis des réseaux, des cheminements, des ouvrages souterrains,
etc.

Cette prestation est réputée intégrée dans les prix unitaires des végétaux et des
terrassements prévus au marché.

Localisation :

Ensemble des zones plantées selon plan des plantations.

1.2.2 FOURNITURE ET MISE EN CEUVRE DE LA TERRE VEGETALE POUR LES FOSSES DE PLANTATION (6M3)

Les travaux comprennent :

- la protection et la signalisation des fosses aprés remplissage,

- lafourniture, le chargement, le transport et le déchargement sur le chantier des matériaux,
- fourniture des analyses physico chimiques de la terre en apport mise en CEuvre. Un

amendement de la terre doit étre réalisé en fonction des résultats des analyses de la terre
soumis a I'agrément de la maftrise d’CEuvre.

le criblage des terres en cas de présence de cailloux dépassant les criteres de conformité,

la reprise du matériau des lieux de stockage et son déchargement aux lieux d'emploi,

la mise en place des terres,

le régalage de la surface finale (formation paysagére) avec une tolérance de + ou - 0,02
m7

- les amendements et les fumures,

- les éventuelles purges et évacuations des matériaux étrangers,
- la gestion des venues d'eaux pendant la durée des travaux
Localisation :

Ensemble des zones plantées selon plan des aménagements paysagers.
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1.23 FOURNITURE ET MISE EN CEUVRE DE MELANGE DE COMPOST 30% POUR PLANTATIONS

Les travaux comprennent :

- lafourniture, le chargement, le transport et le déchargement sur le chantier des matériaux,
- le stockage et la protection avant emploi du compost,

- la reprise du matériau des lieux de stockage et son déchargement aux lieux d'emploi,

- lincorporation du compost a la terre végétale en raison de 30% du volume de terre ou de
profil ci-dessous,

- la gestion des venues d'eaux pendant la durée des travaux.
- Volumes de terre concernés :

- 30% de la fosse de plantation par arbre : 300l/unité de compost a incorporer au moment
de la plantation

Localisation :

Ensemble des plantations d’arbres selon plan de plantations.

1.24 FOURNITURE ET MODELAGE DE LA TERRE VEGETALE SUR 30 CM D'EPAISSEUR, APPORT ET/OU
REUTILISATION

Les travaux comprennent :

- la protection des terres existantes et mise en ceuvre,

- la fourniture, le chargement, le transport et le déchargement sur le chantier des matériaux,
- la fourniture des analyses physico-chimiques et biologiques de la terre en apport mise en
oeuvre (contréle qualité). Un amendement de la terre doit étre réalisé en fonction des
résultats des analyses de la terre soumis a 'agrément de la maitrise d’ceuvre.

>Exempte de tout genre de semences ou éléments de plantes invasives

- le criblage des terres en cas de présence de cailloux dépassant les critéres de conformité,
- la reprise du matériau des lieux de stockage et son déchargement aux lieux d'emploi,

- la mise en place des terres,

- le régalage de la surface finale (formation paysagére) avec une tolérance de + ou - 0,02m,
- les amendements et les fumures,

- les éventuelles purges et évacuations des matériaux étrangers,

- la gestion des venues d'eaux pendant la durée des travaux

Localisation :

Ensemble des zones plantées selon plan des aménagements paysagers.

1.2.5 FOURNITURE ET MISE EN CEUVRE DE MELANGE TERRE-PIERRE

Les travaux comprennent :
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-- la fourniture, le chargement, le transport et le déchargement sur le chantier des
matériaux,

- fourniture des analyses physico chimiques de la terre en apport mise en CEuvre. Un
amendement de la terre doit étre réalisé en fonction des résultats des analyses de la
terre soumis a I'agrément de la maitrise d’CEuvre.
>Exempte de tout genre de semences ou éléments de plantes invasives

- laréalisation du mélange conformément au présent CCTP

- le stockage et la protection avant emploi du mélange

- lareprise du matériau des lieux de stockage et son déchargement aux lieux d'emploi,

- laréception des fosses de plantations

- la mise en place du matériau par couches aprés compactage conformément au présent
CCTP,

- le régalage de la surface finale formation paysagére) avec une tolérance
de +ou-0,02m,

- les éventuelles purges et évacuations des matériaux étrangers,
- la gestion des venues d'eaux pendant la durée des travaux
- les essais de compactage

Localisation :
Ensemble des plantations d’arbres dans les patios

1.2.6 FOURNITURE ET MODELAGE D'ARGILE SUR 30 CM D'EPAISSEUR, APPORT ET/OU REUTILISATION POUR
LES MARES TEMPORAIRES

Les travaux comprennent :

- la protection des terres existantes et mise en ceuvre,

- la fourniture, le chargement, le transport et le déchargement sur le chantier des matériaux,
- la fourniture des analyses physico-chimiques et biologiques de la terre en apport mise en
oeuvre (contréle qualité). Un amendement de la terre doit étre réalisé en fonction des
résultats des analyses de la terre soumis a I'agrément de la maitrise d’ceuvre.

>Exempte de tout genre de semences ou éléments de plantes invasives

- le criblage des terres en cas de présence de cailloux dépassant les critéres de conformité,
- la reprise du matériau des lieux de stockage et son déchargement aux lieux d'emploi,

- la mise en place des terres,

- le régalage de la surface finale (formation paysagére) avec une tolérance de + ou - 0,02m,
- les amendements et les fumures,

- les éventuelles purges et évacuations des matériaux étrangers,

- la gestion des venues d'eaux pendant la durée des travaux
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Localisation :

Ensemble des zones de mares temporaires.

1.2.7 FOURNITURE ET MISE EN CEUVRE D'UN MELANGE DE GRAVIER FIN DE TAILLE 20/50 ET SABLE DANS
LES BANDES DRAINANTES ET NOUES

Les travaux comprennent :

- la reprise du matériau des lieux de stockage situés dans un rayon proche du point de
décapage et son déchargement aux lieux d'emploi,

- le déplacement et la mise en place des graviers et sable conformément au plan des
revétements et aux détails de noue.

- la répartition des graviers et sable selon choix de la maitrise d’ceuvre,
Localisation :

Dans les bandes drainantes, (voir plan de revétement et détails de noue)

1.2.8 FOURNITURE ET MISE EN CEUVRE DE GRAVIER/PIERRE ROULEE DE TAILLE 40/80 ISSUES DE REEMPLOI
DANS LES BANDES DRAINANTES

Les travaux comprennent :

- la reprise du matériau des lieux de stockage situés dans un rayon proche du point de
décapage et son déchargement aux lieux d'emploi,

- le déplacement et la mise en place des graviers conformément au plan des revétements et
aux détails de noue.

- la répartition des graviers selon choix de la maitrise d’ceuvre,
Localisation :

Dans les noues et bandes drainantes avec drain, (voir plan de revétement)

1.2.9 FOURNITURE ET MISE EN PLACE DE BLOCS DE PIERRES

Les travaux comprennent :

- la fourniture, le chargement, le transport et le déchargement sur le chantier des matériaux,

- la reprise du matériau des lieux de stockage situés dans un rayon proche du point de
décapage et son déchargement aux lieux d'emploi,

- le déplacement et la mise en place des blocs conformément aux préconisations du
paysagiste dans les espaces paysagers, et dans les patios,

- 'enfoncement des blocs dans la terre sur 20 a 40 cm, selon choix de la maitrise d'ceuvre,
- 'Y compris toutes sujétions de mise en ceuvre et notamment celles issues du poids des blocs.
Localisation :

Dans les espaces paysagers et patios, selon demande de la maitrise d’ceuvre, (voir plan de
plantation).
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1.2.10

1.2.11

1.2.12

1.2.13

FOURNITURE ET MISE EN CEUVRE D'UN GEOTEXTILE

Le géotextile destiné a recouvrir les gravillons sur les trois cétés enterrés est un non-tissé de
polyester de 200 g/m2 conformément a I'Avis Technique Gravi.

FOURNITURE ET MISE EN CEUVRE D'UNE GEOMEMBRANE ANTI-RACINE

- géomembrane EPDM en 3 dimensions vulcanisée a chaud en usine de type Flexirub, ou
équivalent.

Caractéristiques :

Epaisseur (EN 1849-2) = 1,00 mm

- Résistance a la traction (ISO EN 527) =2 9 MPa

- Allongement a la rupture (ISO EN 527) = 300%

- Poingonnement statique CBR (ISO EN 12236) = 0,5 kN
- Perméabilité a 'eau (NF EN 14150) <10-4 m3.m-2.j-1

- Résistance au vieillissement (EN 12224) : conforme

- Résistance a I'oxydation (EN 14575) : conforme

FOURNITURE ET MISE EN CEUVRE DE BARRIERE ANTI RACINE POUR ARBRES

Les travaux comprennent :

- lafourniture, le chargement, le transport et le déchargement sur le chantier des matériaux,
- le stockage et la protection avant emploi des matériaux,

- la préparation des parois de la fosse,

- la mise en place de la membrane y compris ancrage, découpes, chevauchements et
raccords,

- la gestion des venues d'eaux pendant la durée des travaux
Localisation :

Parois verticales des fosses de plantation des arbres lorsque des réseaux sont a proximité,
soit a moins de 2,00 m de la tangente au tronc prise a 1,00 de hauteur de 'arbre, selon plan
de plantation.

FOURNITURE ET POSE DE DRAINS DN250 DANS BANDE STERILE ET LIAISON ENTRE BASSINS
PAYSAGERS

Les travaux comprennent :

- lafourniture et la pose de drains cylindriques assurant la circulation et diffusion des eaux
pluviales du projet dans les bandes stériles en cailloux drainants ainsi qu’entre les
bassins paysagers/infiltration. Les drains auront les caractéristiques suivantes :

D&A
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e Drain agricole cylindrique renforcé double paroi flexible PVC @250 mm perforé y compris
accessoires (clips, pipes, pipes latérales, manchons, bouchons, Té...) et enrobés d’'un géotextile :

Les drains auront les caractéristiques ci-apres :

Drain renforcé PEHD ;

Paroi extérieure annelée ;

Tuyau intérieur lisse ;

Conformes a la norme DIN 4262-1 (cf. NF-P 16351) ;
Diametre 250 mm (suivant plan réseaux) ;

Classe de rigidité CR8;

Enrobé d'un géotextile ;

Localisation :

Plan d’assainissement Lot 15 B VRD

1.2.14 IMPLANTATION DES ARBRES ET PIQUETAGES - TUTEURS PEINTS COULEUR VIVE (COULEUR AU CHOIX

DE LA MOE)

Les travaux comprennent dans un premier temps [limplantation, aprées la fin des
terrassements, de tuteurs @8 cm, hauteur 2.50m, peints de couleur vive pour bon repérage
visuel sur site (bleu ou rouge) a I'emplacement prévu des arbres selon le plan de plantations.

Au cours d’un passage sur site, 'implantation des tuteurs sera vérifiée par la MOE et modifiée
si besoin.

Le prix comprend I'enlévement et la décharge des tuteurs a l'issue de cette vérification
(entreprise de valorisation de bois...).

Aprés cette vérification de l'implantation sur site, les travaux comprendront dans un second
temps :

- le piquetage des fosses et des plantations selon plan validé par la MOE,
- I'implantation altimétrique des plantations,

- Ilimplantation des végétaux

Localisation :

Ensemble des zones plantées selon plan de plantation.
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1.3 TRAVAUX DE PLANTATION ET ENGAZONNEMENT

"Recommandations pour proposer des couverts favorables aux pollinisateurs ou de maniére
plus spécifique aux abeilles sauvages, le guide régional nouvelle aquitaine préconise
I'utilisation des marques crées par les Conservatoires Botaniques Nationaux, I'Afac-
Agroforesteries et Plante & Cité, a savoir « Végétal local » et « Vraies messicoles » dont
I'origine locale des plantes, plants et semences est garantie."

1.3.1 TRAVAUX DE PLANTATION

Les travaux comprennent :

la fourniture des végétaux et leur stockage sur site

arbres : réalisation des trous de plantation pour un volume de 1 m3 environ
- arbustes : réalisation des trous de plantation

- la gestion des venues d'eaux pendant la durée des travaux

- I'évacuation des terres excédentaires a la décharge

- l'amenée depuis leur lieu de dépbt et la mise en place des végétaux,

- la mise en jauge éventuelle pendant une courte période, l'arrosage des végétaux ainsi que
toutes les fagons culturales permettant une bonne conservation des végétaux

- le plombage
- toute sujétion particuliére de mise en ceuvre.

Cette prestation est réputée intégrée a tous les prix de fourniture ou de mise ceuvre des
végétaux du DPGF.

Les végétaux proviendront d'une pépiniére proposée par I'Entrepreneur et agréée par le
Maitre d'Ouvrage et le Maitre d'CEuvre. Celles-ci seront de préférence régionales, dans des
conditions de climat et de sol identiques au dit terrain ou plus rudes qu'elles.

Pour ce qui concerne I'emplacement des végétaux, I'entreprise se référa aux plans de
plantation des arbres joints au présent marché.

Localisation :

Ensemble des zones plantées selon plan des plantations.

1.3.2 REALISATION DES ENHERBEMENTS

1.3.21 Semis de landes séches

Les travaux comprennent :

- la formation paysagére des sols ensemenceés,

- le désherbage maitrisé par faux semis (un ou deux selon besoin)
- la préparation du sol avant semis,

- le griffage

- la fourniture et la mise en ceuvre des semences par des moyens adaptés aux zones a
ensemencer
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- leroulage
Localisation :

Ensemble des zones de landes séches

1.3.2.2 Semis de landes mésophiles

Les travaux comprennent :

- la formation paysagére des sols ensemencés,

- le désherbage maitrisé par faux semis (un ou deux selon besoin)
- la préparation du sol avant semis,

- le griffage

- la fourniture et la mise en ceuvre des semences par des moyens adaptés aux zones a
ensemencer

- leroulage
Localisation :

Ensemble des zones de landes mésophiles

1.3.2.3 Semis de mares temporaires

Les travaux comprennent :

- la formation paysagére des sols ensemencés,

- le désherbage maitrisé par faux semis (un ou deux selon besoin)
- la préparation du sol avant semis,

- le griffage

- la fourniture et la mise en ceuvre des semences par des moyens adaptés aux zones a
ensemencer

- leroulage
Localisation :

Ensemble des zones de mares temporaires

1.3.2.4 Enherbement de joints enherbés

Les travaux comprennent :
- la protection et la signalisation des zones en pave,
- la gestion des venues d'eaux pendant la durée des travaux,

- la réalisation du mélange en raison des proportions suivantes (en pourcentage du volume
fini) :

- terre végétale : 30%
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- compost : 30%
- sable : 40%
- amendements et les fumures selon analyse de la terre végétale,
- la mise de mélange terreau entre les joints jusqu’au refus,
- la fourniture et la mise en ceuvre des semences,
- le balayage,
- larrosage,
- larrosage,
- I'enlévement des résidus de tonte et le nettoyage aprés intervention.
Localisation :

Zone de pavés avec joints gazon selon de revétement.

1.3.2.5 Enherbement de joints enherbés
Les travaux comprennent :
- la formation paysagére des sols ensemenceés,
- le désherbage maitrisé par faux semis (un ou deux selon besoin)
- la préparation du sol avant semis,
- le griffage
- la fourniture et la mise en ceuvre des semences par des moyens adaptés aux zones a
ensemencer
- le roulage
Localisation :
Ensemble des zones de pelouse selon plan des plantations.
1.4 TRAVAUX ANNEXES AUX PLANTATIONS
Les travaux comprennent :
- toutes les fournitures, location d'outillage et main d'ceuvre relatives aux chargements,
déchargement, transport et stockage sur le site du matériel et des matériaux
- ala préparation des sols conformément aux prescriptions du CCTP
- ala mise en place des matériaux
- atoutes les sujétions matérielles, techniques et administratives liées a I'ensemble des
prestations indiquées ci-dessus constituant la tache de I'Entrepreneur
- le repli du matériel et 'évacuation des résidus a la décharge
- cette liste n'étant pas exhaustive. L'ensemble de ces prestations sera conforme aux
prescriptions du C.C.T.P.
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1.4.1 FOURNITURE ET POSE DE LA PROTECTION DE TRONC EN NATTE DE JONC

Cette prestation concerne la mise en place de protection sur les troncs des arbres projet
conformément au présent CCTP.

1.4.2 FOURNITURE ET POSE DE GANIVELLES DE PROTECTION DES LANDES EN CHATAIGNIER

Cette prestation concerne la mise en place de ganivelle de chéataigner conformément au
présent CCTP comprenant :

- lamise en place de la ganivelle dans les régles de I'art y compris découpe propre des
poteaux selon hauteur de la ganivelle.

143 FOURNITURE ET MISE EN CEUVRE D'UNE PEINTURE CLAIRE SUR LES TRONCS DES ARBRES EXISTANTS

Cette prestation concerne la mise en place de protection sur les troncs d’arbres existants
conformément au présent CCTP.

14.4 FOURNITURE ET POSE DE TUTEURS TRIPODE POUR ARBRE TIGE AU SEIN DES ESPACES VERTS (16/18
A 20/25) ET CEPEES

- la mise en place des planchettes horizontales

- I'enfoncement des ancres

- la protection de I'arbre pendant la durée de l'opération

- la mise en place des colliers, attaches et bande a clouer

- la mise en place des sangles et tirants

- leréglage du niveau et de la verticalité de I'arbre ou de la cépée

1.4.5 FOURNITURE ET MISE EN CEUVRE DE PAILLAGE BRF (BoiS RAMEAL FRAGMENTE) EN PIED D'ARBRE
ET SOUS MASSIFS SUR 8CM D'EPAISSEUR

Cette prestation concerne la mise en place de paillage conformément au présent CCTP
comprenant en plus des prestations déja mentionnées :

- l'apport de BRF si le stock issu du site n’est pas suffisant.
- la mise en place des copeaux et leur étalement soigné sur une épaisseur constante de 8
cm minimum.

1.5 GARANTIE ET ENTRETIEN

1.5.1 GARANTIE DE REPRISE (2 ANS)

Conformément au fascicule 35, le délai de garantie de reprise des végétaux est de 2 ans a
compter constat de reprise effectué le mois d’avril suivant la plantation.

En dérogation au fascicule 35, le constat variétal est effectué lors du constat de
remplacement effectué le mois de septembre aprés le constat de reprise.

Il est rappelé que la fourniture et la livraison des végétaux peuvent étre potentiellement
phasées sur plusieurs saisons de plantation, et que par conséquent, la garantie s’entend par
saison de plantation.

Exemples :
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-1 arbre fourni en novembre 2022 sera garanti jusqu’a avril 2025 (si la réception a eu lieu le
mois d’avril 2023).

Conformément au fascicule 35 le remplacement des végétaux morts doit étre réalisé a
avant le 31 décembre suivant le constat de remplacement.

La rémunération de cette prestation est comprise dans les prix des travaux de

finalisation.
1.5.2 TRAVAUX DE FINALISATION PREMIERE ANNEE
1.5.21 Arbres tiges + cépées

En dérogation au fascicule 35, cette prestation comprend tous les travaux, effectués
selon les régles de I'art, garantissant une parfaite reprise et une bonne croissance des
végétaux a savoir :

- le suivi des plantations (tous les 15 jours),

- larrosage des plantes (prévoir 12 arrosages maximum),

- le bassinage des plantes,

- la vérification de I'efficacité des accessoires de plantation,

- la protection des plantes contre les maladies et parasites,

- Ilentretien des sols et du paillage,

- la taille des plantes,

- l'apport d’engrais (deuxieme année de finalisation et années suivantes seulement).

Conformément au fascicule 35, les travaux de finalisation commencent a partir de la
réception des végétaux. La réception des travaux est prononcée sous réserve de
reprise des végétaux si elle est effectuée avant le constat de reprise.

Localisation :
Ensemble des zones plantées.

1.5.2.2 Mélange de vivaces et couvre sol

En dérogation au fascicule 35, cette prestation comprend tous les travaux, effectués
selon les régles de I'art, garantissant une parfaite couverture et une bonne croissance
des gazons a savoir :

- le suivi des gazons,

- la formation paysagére des sols ensemencés,

- la préparation du sol avant semis,

- le désherbage maitrisé par faux semis (un ou deux selon besoin)

- larrosage des gazons,

- latonte (les tontes devront assurer une hauteur maximum du gazon de 8cm).
- l'apport d’engrais,

- le désherbage,
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- le démoussage,
- le roulage,
- le nettoyage et I'’évacuation des produits.

Conformément au fascicule 35, les travaux de finalisation commencent a partir de la
réception des gazons. La réception des travaux est prononcée sous réserve du taux de
couverture si elle est effectuée avant le constat de couverture.

Localisation :

Ensemble des zones engazonnées au RDC et au 1°" étage.

1.53 TRAVAUX DE FINALISATION : DEUXIEME ANNEE

Les prestations sont les mémes que pour les travaux de finalisation de la premiére année.
Elles concernent les végétaux, les gazons et les prairies fleuries.

Période finalisation suivante 1 an : d’'une durée de 12 mois a partir de la fin de la premiére
année de finalisation des végétaux.

Localisation :

Ensemble des zones plantées ou ensemencées.

1.6 ARROSAGE SECONDAIRE

1.6.1 ARROSAGE GOUTTE A GOUTTE PATIOS Y COMPRIS RACCORD EN 'Y' ET PROGRAMMATEUR SUR
ROBINET POUR ARBRES ET VIVACES

- Lafourniture d’'un raccord en ‘Y’ sur robinet en attente avec deux vannes V4 de tour

- Un tour de goutteurs autour de chacune des plantes grimpantes

- la fourniture d’un programmateur sur robinet en attente

- leraccord avec un tuyau de diamétre 20 entre le programmateur et la rampe de goutteurs
intégrés

- la mise en place des matériaux conformément au présent CCTP y compris

raccordements, accessoire, buttées et tout ouvrage nécessaire au bon fonctionnement de
l'installation

- lafourniture et pose du grillage avertisseur y compris toutes sujétions de pose

- le remblaiement des fouilles y compris la remise en place de la couche filirante et
drainante si nécessaire et toutes sujétions

- les essais conformément au présent CCTP

- les éventuelles purges et évacuations des matériaux étrangers,
- la gestion des venues d'eaux pendant la durée des travaux

- toute sujétion particuliére de mise en ceuvre

Localisation :

Voir détail de plantation des patios

1.6.2 MAINTENANCE DE L'INSTALLATION Y COMPRIS PIECES DE RECHANGE PENDANT LA
PERIODE D’ENTRETIEN DES VEGETAUX

Les travaux comprennent :
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- pendant la durée du chantier jusqu'a la réception :
- I'nivernage,
- la remise en route,
- les réglages, réparations et toutes sujétions,

- aprés la réception :

- garantie piéces et main d'ceuvre comprenant les réparations et toutes les opérations
nécessaires au bon fonctionnement de l'installation,

- et la maintenance de linstallation pendant la durée du chantier jusqu'a la réception
comprenant I'hivernage, remise en route, réglages, réparations et toutes sujétions.

L'installation sera garantie piéces et main d'ceuvre pendant la période de garantie et entretien
des végétaux (parachévement et confortement). Pendant cette période, I'entreprise est
responsable du réseau. Elle devra s’assurer de son fonctionnement et en garantir la
maintenance.
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2. NATURE ET QUALITE DES TRAVAUX

PRESCRIPTIONS GENERALES ET NORMALISATIONS

Les matériaux et produits devront satisfaire aux prescriptions générales édictées a la fois par
les normes frangaises homologuées ou normes européennes équivalentes, le CCAG Travaux,
le CCTG et l'ancien CPC travaux publics interministériels auxquels se rattachent des
fascicules interministériels applicables aux marchés publics de travaux (fascicules 2, 4, 23,
24, 25, 26, 27,28, 71) ainsi qu’au CCTG relatif aux Aménagements paysagers, aires de sport
et de loisir de plein air (fascicule n°35), ainsi qu’aux régles éditées par les organisations
professionnelles, sauf dérogations stipulées au présent CCTP. La liste des documents cités
dans ce chapitre n’est pas exhaustive.

PROVENANCE DES MATERIAUX

Dans un délai de dix jours suivant la notification du bon de commande, I'entrepreneur devra
faire connaitre les provenances exactes des matériaux ainsi que leurs disponibilités
éventuelles en fournitures répondant aux spécifications imposées.

Les provenances de ces matériaux seront agréées au vu des essais préliminaires effectués
comme stipulé a l'article qualité.

Toute livraison anticipée sera faite aux risques et périls de I'entrepreneur.

Celui-ci sera tenu de communiquer a tout moment, les lettres de voitures, connaissements,
factures ou autres documents permettant d'authentifier les provenances des fournitures.

CONTROLE DE LA QUALITE DES MATERIAUX

Les matériaux et produits livrés sont soumis pour leurs vérifications qualitatives a des essais
et épreuves conformément aux stipulations de l'article 24 du C.C.A.G. "Travaux", et aux
prescriptions des normes frangaises homologuées.

Le Maitre d’CEuvre se réserve le droit de faire effectuer par le Laboratoire de son choix, des
controles de qualité et de mise en CEuvre des matériaux, tant sur le chantier que dans les
centrales carriéres de I'entrepreneur ainsi que toute vérification qu'il juge nécessaire.

ECHANTILLONS

L'entreprise chargée des fournitures présente, a la demande du Maitre d'CEuvre, tout
échantillon des produits objets du marché. Les échantillons sont de taille ou de quantité
suffisamment représentative. Le co(t des échantillons est réputé inclus dans le prix du
marche.

DEPOT ET RANGEMENT

Les matériaux et produits nécessaires a la présente entreprise seront entreposés aux
emplacements indiqués par le Maitre d’CEuvre.

Si des dépdts sont faits en dehors des points assignés, l'infraction sera poursuivie apres
simple avis du Maitre d’CEuvre comme contravention aux réglements de voirie.

Il sera en outre pourvu d'office et sans délai au transport et au rangement des matériaux et le
montant des dépenses sera défalqué du compte de l'entrepreneur.

Les transports et manceuvres seront faits de maniere a ne pas dégrader la voie publique.
Dans le cas ou des dégradations seraient commises, elles devront étre réparées par les soins
et aux frais de I'entrepreneur dans un délai qui sera fixé par le Maitre d'CEuvre. Dans le cas
ou l'entrepreneur ne ferait pas ses réparations dans le délai fixé, le Maitre d’CEuvre pourra les
faire exécuter immédiatement d'office aux frais de l'entrepreneur sans qu'il soit besoin
d'aucune mise en demeure.
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2.2 TERRES VEGETALES ET MELANGES

Les volumes seront exprimés en cubes non foisonnés et s'entendent livrés sur chantier par
engins de transport déchargés, répandus sommairement et réglés « grosso-modo » au lieu
désigné et selon les indications données par le Maitre d'Ouvrage ou son représentant.

Au cours de la formation grosso-modo, le sol peut étre tassé modérément mais ne doit pas
étre compacté.

Les engins utilisés seront tels qu'ils ne provoquent pas de compactage profond des sols.

La terre végétale destinée a toute plantation (qu'elle soit en dépdt sur le site ou fournie par
I'Entrepreneur) devra étre exempte de pierres, de mottes d'argile, racines, herbes, terre de
sous-sol, produits phytosanitaires rémanent, parasites, toutes substances phytotoxiques, tout
genre de semences de plantes invasives et autres matiéres indésirables, afin de permettre
aux végétaux et au gazon un développement harmonieux et vigoureux.

221 QUANTITES PREVUES

Par convention, le volume des terrassements sont calculés :

- pour les fouilles et déblais sans tenir compte d’aucune surlargeur sur I'emprise des
ouvrages, c’est a dire le volume correspondant a 'emprise en plan entre le fond de fouille et
le terrain naturel ;

- pour les remblais, le volume compris entre la surface du dessus des ouvrages et le niveau
du fond de forme ;

- pour les apports de matériaux (terre végétale ou matériaux de remblais), les volumes
rémunérés sont les volumes en place aprés compactage (remblais ou mélange terre pierre)
ou tassement (terre végétale).

L’entrepreneur devra donc, dans I'établissement de son offre, tenir compte de ces valeurs qui
ne sont donc que théorique. Il devra tenir compte de tous les volumes supplémentaires (hors
profils) qu’il sera amené a mettre en CEuvre, compte tenu de ses méthodes d’exécution.

Le démarrage de tout travail de terrassement, notamment lorsque les matériaux de remblais
ou la terre végétale sont fournis par le maitre d’ouvrage, signifie que I'entrepreneur aura au
préalable effectué les contréles des quantités nécessaires au parfait achévement de ses
travaux. Il ne sera donc pas admis de réclamation a posteriori sur ce point.

222 TOLERANCE D’EXECUTION

Les tolérances d’exécutions sont les suivantes :

* Implantation des plateformes en planimétrie : +5 cm
* Réglage du fond de forme :

- Sous voirie ou ouvrages particuliers +2cm

- Sous espaces verts +4cm

» Réglage de la surface :

- Sous voirie ou ouvrages particuliers +2cm

- Sous espaces verts +3cm

223 TERRE VEGETALE D’APPORT - ANALYSES

L’entreprise sera tenue de faire connaitre et accepter par le maitre d’CEuvre avant tous travaux
I'analyse physico-chimique d’'un échantillon moyen représentatif.
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2231

Il appartiendra a I'entrepreneur de proposer tous les amendements et engrais organiques ou
minéraux qui apparaitront nécessaires pour constituer un milieu cultural satisfaisant.

L’entrepreneur ne pourra arguer d’'une médiocrité des terres pour justifier d’'une mauvaise
tenue des plantations.

Les analyses et interprétations nécessaires seront réalisées aux frais de I'entrepreneur.

L’analyse devra étre réalisée par un laboratoire agréé par le Ministére de I'Agriculture et de la
Forét et devra prendre en compte les résultats suivants :

* référence de I'analyse avec numéro

+ date d’arrivée des échantillons,

* localisation de la parcelle de prélévement,

* I'épaisseur maximum d'extraction qui ne devra en aucun cas dépasser 0,40 m,

* les moyens mis en CEuvre pour I'extraction, le transport et le régalage,

* les conditions de réalisation de la fumure et/ ou des amendements si nécessaire,

* les conditions particulieres d'exécution des travaux en fonction des évolutions climatiques
(types d'engrais, etc.).

* technicien ayant réalisé I'analyse,

« indication de la culture précédente,

* teneur en élément grossier déclarée,

* teneur en eau,

* granulométrie : Sables grossiers, sables fins, limons et argiles en g/ kg et en %,
+ capacité d’échange (Metson en Meq / Kg),
* PH eau et PH KCL,

* CIN,

* teneur en N, P205, K20, MgO,

* teneur en oligo-éléments : Cu, Mn, Zn, B,
» calcaire total en g/kg et en %,

* ratio % BM/Corganique (BM = biomasse microbienne en mg C/kg de terre selon FD ISO 14240-
2),

* résultats avec indication des teneurs souhaitables et des améliorations a apporter.
Ces analyses seront réalisées selon les normes en vigueur.
Echantillons

L’échantillonnage doit suivre les normes NF ISO 18400 100 a 107 (terre en place) ou NF U
44-101 (terre en stock).

La constitution de I'échantillon témoin représentatif, sera réalisée a partir de plusieurs
prélévements de volumes identiques (1 litre minimum) répartis sur 'ensemble de la surface
ou du volume du lieu d’approvisionnement. Autant d’analyses que de lieux d’emprunt seront
effectuées.
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La fourniture de terre noire des jardins maraichers est interdite.

Pour les terres retroussées : I'entrepreneur effectuera en moyenne quinze prélévements a
I’hectare pour la couche superficielle de 0.30 m d’épaisseur.

Pour les terres en dépbts : I'entrepreneur effectuera en moyenne cing prélevements pour 1000
m3.

2.2.3.2 Critéres de conformité

Elles devront étre purgées de blocs dépassant 0,5 dm3 et étre de bonne qualité.

En cas de présence de cailloux dépassant les seuils de conformité la terre devra étre criblée
avec un tamis adapté.

D'une maniére générale, les définitions de la terre végétale ne sont pas limitatives. A condition
de respecter les prescriptions incontournables de recevabilité définies ci-dessus, des terres
différentes aux compositions de référence pourront étre proposées au Maitre d'CEuvre. Celui-
ci reste dans tous les cas le seul juge de la recevabilité des terres sélectionnées.

L'entreprise s'engage a livrer une terre de plantation non calcaire, neutre a Iégérement acide,
dont l'origine pédologique est contrblée.

Il s'agit obligatoirement de sols assimilables aux formations suivantes :

sols bruns lessivés (luvisols) ;

sols bruns Iégérement lessivés ;

sols bruns modaux ;

sols issus de formations complexes, mais pouvant se rattacher aux types ci-dessus
acceptés.

En particulier, seront refusés:
- les sols bruns calcaires ;

- lesrendzines ;

- les sols podzolisés ;

- les sols hydromorphes ;

- les sols issus de formations complexes, mais pouvant se rattacher aux types ci-dessus
refusés.

La recevabilité de la terre végétale nécessite qu'elle soit conforme aux résultats d'analyse
suivants et ce, de maniére homogéne :

Teneur en Matiéres Organiques Supérieure a 1,8%

C/N Compris entre 8 et 12

Teneur en calcaire total Inférieure a 5%

Teneur en calcaire actif Inférieure a 5%

Teneur en argile (<2um) De 15320 %

Teneur en limons totaux Comprise entre 25 et 45% (dont 50% au moins
de limons grossiers)
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Teneur en limon grossiers (20 um a 50 um) | Comprise entre 20 et 40%

Teneur en sables fins (50 um a 200 um) Comprise entre 10 et 50%

Teneur en sables grossiers (200um a 2mm) | Comprise entre 10% et 25% (50% au moins des
sables fins)

Teneurs en éléments supérieurs a 2mm Inférieurs a 10%

Diamétre cailloux résiduels <50mm

Indice de battance IB** <1,6

Teneur en P2 O5 Supérieure a 0.25%o (*)

Teneur en K2 O Supérieure a 0.30%o (*)

Teneur en MgO Supérieure a 0.15%o (*)

Teneur en Oligo-éléments Supérieur au seuil de carence agronomique (*)

pH aleau 6,5 <pH<7,5

Ratio % BM/Corganique >2,5% (***)

(*) Si ces teneurs ne sont pas atteintes dans la terre a l'origine, des apports complémentaires
devront obligatoirement étre réalisés pour atteindre ces valeurs minimales de fertilité chimique.
De méme, si les teneurs en oligo-éléments sont trop faibles, I'entreprise aura la charge d'une
fertilisation de fond complémentaire en oligo-éléments. Le programme de fertilisation proposé par
I'entreprise devra impérativement recevoir I'agrément du Maitre d'CEuvre avant sa mise en
application.

(**) La formule utilisée pour le calcul de l'indice de battance, issue des travaux de I'INRA de Laon,
est la suivante : IB = (1 .5 x Limons fins + 0.75 x Limons grossiers) / (Argile + 10 x Matiere
organique) [- 0.2 x (pH - 7) si pH > 7]

(***) La valeur de la biomasse microbienne est un indice de I'activité biologique du sol. En fonction
du résultat obtenu (et toujours en cas de de résultats inférieurs au seuil) 'apport d’activateurs
spécifiques sera demandé.

Pour les métaux lourds (Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb et Zn) les critéres d’innocuité de la norme NF U
44-551 s’appliquent.

224 AMENDEMENT A BASE DE COMPOST

Les fosses de plantation d’arbres seront amendées afin d’obtenir 1 m® du mélange suivant :

- 70 % de terre végétale
- 30% de compost issu de recyclage de taille de végétaux
- 10 Kg de fertilisant par arbre.

Les fosses de plantation des arbustes isolés seront amendées afin d’obtenir 0,125m® du
mélange suivant :

- 70 % de terre végétale
- 30% de compost issu de recyclage de taille de végétaux
- 2 Kg de fertilisant par arbuste.

Les fosses pour arbustes et vivaces seront amendées afin d’obtenir 0,3 m3/m? (sur les derniers
30 cm) du mélange suivant :

- 70 % de terre végétale
- 30% de compost issu de recyclage de taille de végétaux

- 2 Kg de fertilisant par m2.
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2241 Compost

Le compost de déchets verts doit répondre aux exigences suivantes, et a la norme NF U 44
051 :

- teneur en matiéres organiques : minimum 25% sec pour un C/N entre 12 et 20
- teneur en azote total : supérieure a 1% sec

- teneur en Ca : inférieure a 10% sec

- teneur en P : 0.2% sec minimum

-teneur en K: 0.5 % sec minimum

- étre indemne de mauvaises herbes de toute nature

- étre indemne de tout objet indésirable (plastiques, débris ménagers...)
- étre issu de stocks n’ayant subi aucune dégradation anaérobie.

- n’étre pollué d’aucune matiére phytotoxique

- ne contenir aucune maladie ou aucun ravageur de culture

- ne présenter aucun excés de salinité, quelle qu’en soit I'origine
Analyse a réaliser :

- L’analyse de la valeur agronomique sera fournie au maitre d’CEuvre pour agrément avant
toute mise en CEuvre.

- Les analyses et interprétations nécessaires seront réalisées aux frais de I'entrepreneur.

L’analyse devra étre réalisée par un laboratoire agréé par le Ministére de I'Agriculture et de la
Forét.

225 MELANGE TERREAU POUR JOINTS GAZON

Les joints des pavés recevront un mélange réalisé comme suit :
- 40 % de terre végétale de bonne qualité (voir caractéristiques du chapitre 2.2.3.2),

- 30% de compost issu de recyclage de taille de végétaux (voir caractéristiques du chapitre
2.2.4.1),

- 30% de sable,
- 10 Kg de fertilisant organique par m3.
2251 Sable

Le sable sera soumis a I'agrément du Maitre d’CEuvre. |l s’agira d’un sable lavé, siliceux, non
calcaire, non salin ayant les caractéristiques suivantes :

Le sable d'amendement doit avoir les caractéristiques suivantes :

- D<5mm

Equivalent de sable > 50 (NF P 18-598) ;

La courbe granulométrique est choisie en fonction de celle de la terre végétale ;
Teneur en calcaire actif < 15% (NF X 31-106).
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La quantité de sable est calculée pour corriger le sol sur une épaisseur de 30 cm, pour une
proportion de 43 terre / 57 sable (rapports massiques).

L’incorporation du sable et du compost se feront sur la terre végétale en tas selon une
méthode soumise a I'agrément du Maitre d’CEuvre. Celui-ci contrélera le profil de sol.

22,6 CONDITIONS DE STOCKAGE DE LA TERRE VEGETALE ET DES MELANGES

Si un stockage sur le chantier est nécessaire, I'Entrepreneur devra faire une proposition a la
Maitrise d'CEuvre quant a I'emplacement de ce stockage provisoire et prévoir sa mise en place
et son éventuel déplacement dans son calendrier détaillé d'exécution. L'Entrepreneur est
sensé avoir compris dans son offre toutes les dépenses afférentes a cette prestation
notamment, la reprise, le transport et la mise en place de la terre végétale et des mélanges.

Dans tous les cas I'Entrepreneur devra suivre les stipulations indiquées ci-aprés par les
articles intéressés du présent document.

2.2.6.1 Aire de stockage intermédiaire et aire de stockage de chantier

La recherche du lieu de stockage est a la charge et de la responsabilité de I'Entrepreneur.

Le lieu de stockage, qu'il soit sur un terrain appartenant ou loué pour les circonstances par
I'Entrepreneur ou qu'il soit sur un terrain mis a sa disposition par le Maitre d'Ouvrage, devra
faire I'objet d'un accord préalable du représentant du Maitre d'Ouvrage.

L'Entrepreneur devra vérifier, par des analyses du sol existant, sous sa responsabilité que ce
dépdt ne peut en rien modifier les qualités physiques et chimiques de la terre agréée par le
Maitre d'CEuvre.

En pratique, on retiendra les surfaces planes et drainantes et on éliminera les terrains
marécageux, calcaires ou contaminés (décharges de produits toxiques).

Les lieux de stockage et de mélange des terres seront parfaitement nettoyés aprés la mise en
CEuvre.

2.2.6.2 Stockage d’origine aprés décapage

Il est préférable que les terres proposées proviennent d’'un décapage simultané au chantier.
Dans le cas de stockage :
* Les terres ne devront pas avoir été stockées sur des hauteurs supérieures a 1,50 métres.

* Les tas auront une forme qui permettra I'évacuation des précipitations, par exemple en forme
d'andain.

* Au moment de I'extraction et de la constitution du stock, I'humidité ne devra pas dépasser
75 % de I'hnumidité équivalente a pF 3.

* Lors de la constitution des tas les reprises au chargeur sont autorisées mais les passages
d'engins lourds sur les matériaux sont proscrits.

Le Maitre d'CEuvre ou le représentant du Maitre d'Ouvrage se réserve le droit d'exiger
I'évacuation de tout stock de matériaux déstructurés ou bactériologiquement dégradés au
cours des opérations d'extraction ou de stockage.

En aucun cas la durée de stockage ne pourra avoir excédé 6 mois.

Les stocks auront été protégés par une couverture végétale. Le semis aura été fait avec des
graines de moutarde, de Ray Grass italien et de trefle.
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2.2.6.3 Protection de la terre végétale et des mélanges en cours de chantier

L'Entreprise veillera en permanence a la protection de la terre végétale et des mélanges mis
en place contre :

* Tous risques de compactage par passage d'engins de chantier,

» Tous risques de contamination d'agents chimiques, peintures, huiles, gasoil laitances de
béton, etc.

Si le mélange n’était pas utilisé immédiatement, il sera protégé par une bache imperméable
fixée au sol. En cas de détérioration, elles sont immédiatement remplacées par I'entreprise.
L’évolution éventuelle du mélange en compostage sera surveillée attentivement, en particulier
la température.

En cas de non observation des prescriptions ci-dessus mentionnées, I'Entreprise s'expose au
risque de I'obligation du remplacement de la terre végétale et des mélanges a ses frais sans
pouvoir élever une quelconque réclamation.

2.2.7 MELANGE TERRE PIERRE

2.2.71 Fosses de plantation

Les fosses de plantation d’arbres seront remplies d’'un mélange terre - pierre constitué de :
- 30 a 40 % en volume de terre végétale de bonne qualité (voir caractéristiques § ci-dessus)
- 70 a 60% en volume de granulats de pouzzolane.

La proportion définitive sera arrétée en fonction des analyses des terres et du pourcentage de
vides des granulats apres tassage a refus.

Ces proportions sont exprimées en profil définitif, I'entrepreneur doit donc prendre en
considération le foisonnement naturel et le compactage.

Le granulat exigé est une pouzzolane naturelle concassée ou non, criblée, exempte de tout
corps étranger. La provenance souhaitée est le Massif Central. L’attention de I'entreprise est
attirée sur le fait que la pouzzolane nécessaire au mélange terre/pierre doit satisfaire aux
exigences mécaniques et a la densité de conformité. Il s’agit de pouzzolane de nature a
dominance basaltique issue de « bombes » volcaniques sélectionnées.

Caractéristiques de conformité des granulats :
* Granulométrie : 50 a 100 mm
* Masse volumique apparente séche : supérieure a 1000 kg/m2

» Résistance mécanique : classe D selon XP P 18-545 (matériau pour couche de fondation
ou couche de forme).

» La tolérance d'éléments fins est de 20% maximum d'éléments de calibre compris entre 0
mm et la granulométrie maximale du criblat.

» La tolérance d'éléments grossiers est de 10 % maximum d'éléments de calibre supérieur a
la granulométrie maximale du criblat.

Les analyses et interprétations nécessaires seront réalisées aux frais de I'entrepreneur.

L’analyse devra étre réalisée par un laboratoire agréé par le Ministere de I'Agriculture et de la
Forét et devra prendre en compte les résultats suivants :

- Analyse granulométrique.
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- Analyse de masse volumique apparente séché de référence

- Analyse de la masse volumique réelle

- Pourcentage de vides des granulats aprés tassage a refus

- Analyse mécanique : test de Los Angeles et micro-Deval en eau

- Classification du matériau selon la norme NF P 11-300 (Exécution des terrassements-
Classification des matériaux utilisables dans la construction des remblais et des couches de

formes d’infrastructures routiéres.

- Classification du matériau selon la norme NF P 18-101.

2.2.8 CONDITIONS DE STOCKAGE DE LA TERRE VEGETALE ET DES MELANGES

Si un stockage sur le chantier est nécessaire, I'Entrepreneur devra faire une proposition a la
Maitrise d'CEuvre quant a I'emplacement de ce stockage provisoire et prévoir sa mise en place
et son éventuel déplacement dans son calendrier détaillé d'exécution. L'Entrepreneur est
sensé avoir compris dans son offre toutes les dépenses afférentes a cette prestation
notamment, la reprise, le transport et la mise en place de la terre végétale et des mélanges.

Dans tous les cas I'Entrepreneur devra suivre les stipulations indiquées ci-aprés par les
articles intéressés du présent document.

2.2.8.1 Aire de stockage intermédiaire et aire de stockage de chantier

La recherche du lieu de stockage est a la charge et de la responsabilité de I'Entrepreneur.

Le lieu de stockage, qu'il soit sur un terrain appartenant ou loué pour les circonstances par
I'Entrepreneur ou qu'il soit sur un terrain mis a sa disposition par le Maitre d'Ouvrage, devra
faire I'objet d'un accord préalable du représentant du Maitre d'Ouvrage.

L'Entrepreneur devra vérifier, par des analyses du sol existant, sous sa responsabilité que ce
dépdt ne peut en rien modifier les qualités physiques et chimiques de la terre agréée par le
Maitre d'CEuvre.

En pratique, on retiendra les surfaces planes et drainantes et on éliminera les terrains
marécageux, calcaires ou contaminés (décharges de produits toxiques).

Les lieux de stockage et de mélange des terres seront parfaitement nettoyés aprés la mise en
CEuvre.

2.2.8.2 Stockage d’origine aprés décapage

Il est préférable que les terres proposées proviennent d’'un décapage simultané au chantier.
Dans le cas de stockage :
* Les terres ne devront pas avoir été stockées sur des hauteurs supérieures a 1,50 métres.

* Les tas auront une forme qui permettra I'évacuation des précipitations, par exemple en forme
d'andain.

* Au moment de I'extraction et de la constitution du stock, I'humidité ne devra pas dépasser
75 % de I'hnumidité équivalente a pF 3.

* Lors de la constitution des tas les reprises au chargeur sont autorisées mais les passages
d'engins lourds sur les matériaux sont proscrit.

Le Maitre d'CEuvre ou le représentant du Maitre d'Ouvrage se réserve le droit d'exiger
I'évacuation de tout stock de matériaux déstructurés ou bactériologiquement dégradés au
cours des opérations d'extraction ou de stockage.
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2.2.8.3

23

24

2.41

2.4.2

En aucun cas la durée de stockage ne pourra avoir excédé 6 mois.

Les stocks auront été protégés par une couverture végétale. Le semis aura été fait avec des
graines de moutarde, de Ray Grass italien et de trefle.

Protection de la terre végétale et des mélanges en cours de chantier

L'Entreprise veillera en permanence a la protection de la terre végétale et des mélanges mis
en place contre :

* Tous risques de compactage par passage d'engins de chantier,

» Tous risques de contamination d'agents chimiques, peintures, huiles, gasoil laitances de
béton, etc.

Si le mélange n’était pas utilisé immédiatement, il sera protégé par une bache imperméable
fixée au sol. En cas de détérioration, elles sont immédiatement remplacées par I'entreprise.
L’évolution éventuelle du mélange en compostage sera surveillée attentivement, en particulier
la température.

En cas de non observation des prescriptions ci-dessus mentionnées, I'Entreprise s'expose au
risque de I'obligation du remplacement de la terre végétale et des mélanges a ses frais sans
pouvoir élever une quelconque réclamation.

BARRIERE ANTI-RACINE POUR ARBRES.

- La Barriére anti-racines est constituée de polyéthyléne de haute densité (PEHD).

- Elle doit étre dotée de stabilité dimensionnelle (£2%) et de haute résistance chimique.
Caractéristiques :

- Epaisseur : 1,4 mm

- Poids : 1,56 kg/m2

- Elongation & la rupture : 700%

- Résistance au déchirement 187 N

- Résistance au poingonnement : 530 N

Dimensions : 60 x 24 x 12cm

NOUE ET BANDE DRAINANTE AVEC DRAIN

MELANGE DE GRAVIER FIN ET SABLE DANS LES BANDES STERILES ET NOUES

On utilisera un mélange de gravier de dimension 20/40 avec du sable. Afin que des plantations
puissent pousser (voir détail noue). Ce dernier sera disposé dans les espaces de noue,
bandes stériles et de rigoles servant a diriger les eaux pluviales.

L’entrepreneur est admis a proposer une autre granulométrie a 'agrément du maftre d’ceuvre.
Son acceptation sera subordonnée, dans ce cas, a des essais in situ.

GRAVIERS / PIERRE ROULEE ISSUES DE REEMPLOI DANS LES NOUES

On utilisera un gravier grossier roulé de dimension 40/80 issu de remploi. Ce dernier aura
pour utilité de drainer I'eau pluviale arrivant dans la noue jusqu’au drain et sera disposé en
fond de noue et de rigoles servant a diriger les eaux pluviales.

Ce gravier sera également disposé au pied de chaque descente d’eau afin de limiter les
éclaboussures et de diriger I'eau lors de forte pluie.
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L’entrepreneur est admis a proposer une autre granulométrie a 'agrément du maitre d’ceuvre.
Son acceptation sera subordonnée, dans ce cas, a des essais in situ.

243 MISE EN PLACE DE BLOCS DE PIERRES

On utilisera des blocs de cailloux de préférence issu de réemploi afin de les mettre en place
dans les bassins paysagers. Le but étant de créer des habitats écologiques pour la faune et
la flore. D’accompagner 'aménagement paysager végétal en recréant le milieu des landes.

Ces cailloux serviront également de rocaillage pour dissimuler les regards et tuyaux d’eaux
pluviales. lls seront également disposés sous chaque descente d’eau.

244 GEOTEXTILE

Le géotextile destiné a recouvrir les gravillons sur les trois cétés enterrés est un non-tissé de
polyester de 200 g/m2 conformément a I'Avis Technique Gravi.

245 GEOMEMBRANE ANTI-RACINE

Pour 'assemblage des Iés ou bandes, les soudures seront entierement réalisées en usine par
vulcanisation a chaud.

Les soudures d’angles, d’arcs et de formes spécifiques (projet 3D) seront également réalisées
en usine par vulcanisation a chaud.

Seuls les travaux de finition (ouvertures, fixation périphériques, accessoires) pourront étre
réalisés sur chantier par collage a froid, a 'aide de colles et mastics adaptés.

Pour une application en étanchéité de bassins et/ou SAUL, la géomembrane est définie par
la norme harmonisée NF.

EN 13361 : « Géomembranes, géosynthétiques bentonitiques - Caractéristiques
requises pour l'utilisation dans la construction des réservoirs et des barrages» .

Enfin la mise en oeuvre devra respecter les "Recommandations générales pour la réalisation
d'étanchéité par géomembranes" du Comité Francgais des Géotextiles et Géomembranes"
Fascicule n® 10 - 1991.

2.5 MELANGE DE VIVACES PATIO
2.51 VEGETAUX A FOURNIR
2511 Les arbres :

- Voir plan de plantation.

25.2 NATURE DES ESSENCES

La nature des essences et variétés adoptées, les formes de culture, les tailles et les forces,
ainsi que les lieux de plantation sont définis :

- dans le DPGF- dans les plans généraux,
- dans le cahier de détails des plantations.

Il appartiendra a I'Entrepreneur, lors de I'établissement de son offre, de faire les réserves qui
lui apparatitraient judicieuses sur la nature des essences imposées, compte tenu, par exemple,
de la difficulté de s'approvisionner auprés des Pépiniéristes qualifiés pour la totalité des
fournitures végétales en genres, espéces, variétés, forme, force, taille ou quantité ; ou encore
les conditions climatiques et édaphiques locales.
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Pour ce, I'Entrepreneur, a I'appui de sa soumission, proposera le remplacement au Maitre
d'CEuvre de ces végétaux par d'autres plus adaptés de méme port, importance et d'aspect.

Chaque proposition sera accompagnée de photos (avec piges).

Faute d'avoir attiré I'attention du Maitre de I'Ouvrage et du Maitre d'CEuvre sur ce point, par
écrit au plus tard dans les vingt jours (20) qui suivent la notification de I'approbation du Marché,
I'Entrepreneur sera censé avoir engagé son entiére responsabilité sur ces fournitures.

253 PEPINIERES DE PROVENANCE ET QUALITES DES PLANTES

Les plants sont conformes aux dispositions du fascicule 35 du CCTG et au recueil de Normes
frangaises des produits de pépiniéres édité par TAFNOR ainsi qu’au recueil « exigences
minimales pour la pépiniére ornementale et fruitier en Europe » édité par la FNPHP, en
complément de cet article, il est précisé que :

* Tous les végétaux proviennent de pépiniéres choisies par I'Entrepreneur. Celles-ci seront en
principe régionales, dans des conditions de climat et de sol identiques au dit terrain ou plus
rudes qu'elles.

* Les végétaux d'origine étrangére devront satisfaire aux normes phytosanitaires en vigueur
en France (AFNOR) et le recours aux dites pépiniéres devront se faire aprés autorisation du
Maitre d’CEuvre.

* L'Entrepreneur devra demander l'agrément auprés du Maitre d’CEuvre des pépiniéres
auxquelles il compte s'approvisionner, au plus tard 7 jours aprés la date de notification du
marché et ne devra débuter I'approvisionnement des fournitures qu'apres cet agrément. A la
réponse a l'appel d'offres, il mentionnera I'ensemble des fournisseurs auprés desquels il
compte s'approvisionner. L'Entrepreneur facilitera toutes possibilités de visite de ses
pépinieres de fournitures par le Maitre d’CEuvre.

"Recommandations pour proposer des couverts favorables aux pollinisateurs ou de maniére
plus spécifique aux abeilles sauvages, le guide régional nouvelle aquitaine préconise
l'utilisation des marques crées par les Conservatoires Botaniques Nationaux, I'Afac-
Agroforesteries et Plante & Cité, a savoir « Végétal local » et « Vraies messicoles » dont
I'origine locale des plantes, plants et semences est garantie."

254 MARQUAGE

2541 Végétaux principaux

Pour effectuer I'opération de marquage, le titulaire fournira au Maitre d’ceuvre des étiquettes
inviolables (ou « scellées ») spécifiques référencées « D & A », accompagnées d’une
attestation de I'exclusivité des dites étiquettes a I'opération citée en objet. Le colt de fourniture
de ces marques, ainsi que celui de l'organisation de I'opération de repérage (colts des
déplacements des intervenants notamment) sont réputés intégrés aux prix forfaitaires du
DPGF Les étiquettes seront mises en place sur pieds en pépiniere(s) par le Maitre d’ceuvre.
Les étiquettes seront maintenues jusqu’a la plantation sur le chantier.

A l'issue des visites de marquage, le titulaire confirmera par écrit la réservation de tous les
végétaux marqués par le Maitre d'ceuvre.

2.5.4.2 Autres végétaux

A partir de la notification du marché, le titulaire disposera d’un délai de 1 (UN) mois pour
présenter les échantillons témoins et les photographies représentatives définis au présent
C.C.T.P.

Les échantillons présentés par le titulaire devront obligatoirement étre issus des lots proposés
dans l'offre. Si certains sujets présentés faisaient I'objet de réserves de la part du Maitre
d’ouvrage et du Maitre d’ceuvre, le titulaire devra proposer des nouveaux lots compatibles
avec les critéres de qualité du C.C.T.P. La recherche et la présentation de ces lots n’ouvrent
pas droit a rémunération complémentaire.
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255 LIVRAISON ET RECEPTION DES VEGETAUX SUR LE CHANTIER

* Les végétaux fournis par I'Entrepreneur seront réceptionnés avant plantations sur chantier
ou en pépiniére s'il s'agit de végétaux étrangers importés. L'Entrepreneur est tenu d'aviser 48
heures au moins a l'avance le Maitre d’CEuvre ou son représentant pour cette réception.

* Les végétaux devront expressément étre conformes aux normes AFNOR et a la qualité | de
celles-ci.

» Dans chaque espéce, la fourniture devra étre constituée de sujets ressemblants, de taille
aussi homogene que possible. La formation des sujets devra étre réguliére, reflétant des
allongements normaux pour les parties aériennes, comme pour les parties souterraines. Les
bois seront vigoureux et bien aoltés.

* Les lots non conformes seront systématiquement refusés, sans que I'Entrepreneur puisse
se prévaloir d'une indemnité quelconque.

» Le maniement des plants devra étre effectué avec le plus grand soin.

* Les végétaux dont les mottes seront brisées, cassées ou fendues seront refusés, de méme
pour les végétaux en containers lorsque ceux-ci sont en partie vidés de leurs substrats.

* Les livraisons de plants devront obligatoirement étre effectuées durant les jours ouvrables
entre 9 h 00 et 17 h 00.

» L'arrachage des plants dans les pépinieres s'effectue avec toutes les précautions
nécessaires pour ne pas endommager les racines et selon les techniques appropriées pour
conserver le chevelu et éviter de fendre, d'écorcher ou de blesser les plants.

L'arrachage ne doit pas étre effectué par vent desséchant ou par temps de gelée.

+ Avant la plantation, I'état sanitaire et la conformation des plants sont vérifiés sur le chantier
et les plants refusés sont immédiatement évacués du chantier, dans les 48 heures qui suivent
la notification du procées-verbal de rebut a I'entreprise.

* Pour chaque lot d'arbres tiges, baliveaux ou massifs d'une essence déterminée, une
étiquette attachée a une fiche donne, par une inscription nette et indélébile, la spécification du
plant (genre, espéce, variété et nombre de plants identiques).

« La vérification de la conformité spécifique et variétale des plants s'effectue au plus tard au
cours de la premiére période de végétation aprés la plantation.

2.5.6 SPECIFICATIONS PARTICULIERES D’ASPECT ET DE CULTURE
2.5.6.1 Arbres tiges

Les hautes tiges présentent un tronc non branchu droit, surmonté d'une téte formée bien
fournie et réguliére. L'extrémité sera une fleche branchue ou une couronne de branches
formée a une hauteur de trois métres du collet minimum.

Des arbres d’'un méme lot auront la méme hauteur de tige.
lls sont définis par la circonférence de leur tronc & un métre du collet (ex : 6/8 - 10/12).

Les sujets seront fournis en motte contreplantée. Dans ce cas de présentation, celle-ci ne
devra pas étre fendue et son diamétre devra étre supérieur ou égal a 3 fois la circonférence
du tronc mesurée a 1 m du sol.

Chaque individu sera marqué en pépiniere afin de le planter selon la méme orientation que
celle dont il bénéficiait en pépinieres.

Dans le cas d’arbres greffés, ceux-ci devront avoir été greffé au pied.
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La circonférence n'est qu'un critere du choix ; I'entrepreneur devra pouvoir s'assurer du
nombre de transplantations effectuées pendant leur culture.

Il sera apporté une attention toute particuliére, lors du choix des végétaux, a la formation de
la fleche et aux distances de plantation des végétaux en culture.

Pour les arbres, la formation du f(t devra avoir été réalisée par un ébranchage ou relevement
des branches basses respectant toujours la proportion en hauteur de 1/3 tige 2/3 houppier.
Pour les arbres de voirie la hauteur de la tige devra étre d’au moins de 3,5 m.

Sauf indication spéciale, les lots doivent étre homogénes en hauteur totale, hauteur sous
couronne, circonférence et structure du houppier.

Présenter une seule fleche (les végétaux ététés en pépiniére ou pendant le transport ne sont
pas acceptés). Pour tous les arbres et cépées, la formation du houppier consistera dans le
respect du fléchage naturel, la suppression durant la culture des rameaux mal orientés ou en
surnombre et la réduction de rameaux latéraux dominants ;

Les végétaux devront avoir été préparés spécialement pour la plantation. Aprés arrachage
des végétaux livrés en motte, il devra exister tout autour du collet de I'arbre, des racines saines
et équilibrées de longueur égale minimum au double de la circonférence du collet de I'arbre ;

Le systéeme racinaire devra étre ramifié et réparti. L'entrepreneur avertira le Maitre d'CEuvre
des dates d'arrachage, de maniére a ce qu'il puisse assister a I'opération et exercer son
contrble.

2.5.6.2 Cépées

Pour les cépées, I'Entrepreneur proposera des sujets obtenus a partir de baliveaux branchus
présentant a leur base au minimum trois et au maximum 5 "départs" (troncs). Dans tous les
cas, la cépée est un sujet unique et non pas une association artificielle de plusieurs arbres.

Les ramifications primaires devront étre de vigueur équivalente. Le port de la cépée sera
équilibré, avec des départs secondaires répartis régulierement tout autour du sujet.

Ne sont pas acceptées les cépées présentant une ramification dominante et disproportionnée
par rapport aux autres ramifications. Ne sont pas acceptées non plus les fourches ou branches
latérales trop grosses par rapport aux ramifications primaires (1/3 maximum du diametre).

Les forces des arbres en cépées sont mesurées en hauteur en cm, du collet au sommet du
végeétal.

2.5.6.3 Arbustes

Végétal issu d'un jeune plant repiqué de type 1/1, planté ensuite a une distance suffisante en
pépiniere d'élevage de pleine terre pour y étre cultivé pendant au moins 2 ans, ou rempoté en
conteneur de plus de 1 litre pour une saison de végétation. Les touffes formées a partir de
plusieurs jeunes plants plantés c6té a cété ne sont pas acceptées.

Les tailles appliquées aux différents stades de la culture doivent permettre d'obtenir des
touffes trés ramifiées depuis la base. Ainsi, mis a part quelques rares espéces ramifiant
difficilement, une touffe 40/60 ou 60/80 doit présenter au moins 5 branches charpentiéres
prenant naissance a moins de 15 cm du sol. Ces branches principales doivent toutes dépasser
la dimension minimum de la classe considérée (60 cm pour une touffe 60/80). Les
ramifications secondaires ne sont pas considérées comme des charpentiéres.

Les plantes persistantes doivent aussi étre bien ramifiées depuis la base.

En aucun cas, les végétaux demandés en touffes ne pourront étre fournis en jeunes touffes,
insuffisamment ramifiées.
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Les touffes fortes sont des touffes de grandes dimensions (généralement 80/100), issues de
la culture prolongée d'une touffe normale. Ces touffes fortes auront subi une ou plusieurs
transplantations supplémentaires, a des distances suffisantes pour permettre un
développement équilibré des systémes aérien et souterrain. Le nombre de charpentiéres doit
étre supérieur a celui accepté pour les touffes.

Les forces des arbustes sont mesurées en hauteur en cm, du collet au sommet du végétal.
Les arbustes a feuilles caduques seront fournis en motte, en conteneur ou en racines nues.
Les arbustes a feuilles persistantes seront fournis en motte ou conteneur.

2.5.6.4 Autres végétaux

L’ensemble des végétaux fournis (tapissantes, graminées, grimpantes et vivaces ...) seront
de catégorie « premier choix », et présenteront des caractéristiques dimensionnelles fixées
par les normes en vigueur.

Les forces sont mesurées en cm, du sol au sommet du végétal considéré, a I'exception des
vivaces définies par leur contenant.

25.7 QUALITE MARCHANDE DES VEGETAUX

Bonne qualité marchande des végétaux, a savoir :

» Pas d'anomalie de forme a moins que celle-ci ne soit recommandée par le Maitre d'ceuvre
pour un effet particulier.

* Aucun signe de desséchement et aucune Iésion apparente.

* Apex présents surtout dans le cas d'arbres a développements acrotones (avec tronc).
* Racines nues toujours pourvues d'un chevelu.

* Les lots devront étre particulierement homogénes sauf pour les arbres spécimens.

* Les tailles de formation devront, en Pépiniére avoir respecté le développement et le port
naturel des arbres ou des arbustes.

» Les forces seront mesurées en circonférence des troncs en cm a 1m du collet pour les arbres
et de 10 cm en 10 cm de h. depuis le collet jusqu'au sommet pour les arbustes et coniferes.

* Les arbustes devront posséder un systeme de ramification conforme a I'espéce pour I'age
en question (cf. nomenclature CNIH).

* Pour les arbres et arbustes livrés en conteneurs ou pots, I'enracinement ne devra présenter
aucun phénomeéne de chignonage.

Tous les végétaux seront exempts de parasites animaux ou végétaux ainsi que de toutes
Iésions d'origine biologique ou accidentelle.

2.5.8 PLANTES EN CONTENEUR

Le volume du conteneur doit étre conforme au descriptif particulier des végétaux. En I'absence
de précisions, ce volume sera équilibré au développement de la partie aérienne.

Les végétaux fournis en conteneur doivent avoir un systéme racinaire colonisant largement le
substrat et apparent sur les parois de la motte. Le rempotage ne doit donc pas étre trop récent.
A l'inverse, les racines ne doivent pas former de chignon en bas du conteneur.

Il ne doit pas non plus y avoir au cceur de la motte un chignon résultant d'un passage préalable
en godet. La destruction d'une motte sera effectuée chaque fois que le Maitre d'ceuvre le
jugera nécessaire pour le contrdle de la conformité du systéme racinaire.
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Lors de la livraison, les végétaux aux racines desséchées ou gelées seront refusés.

259 STOCKAGE DES VEGETAUX

L'entreprise devra prendre les dispositions nécessaires pour le stockage des végétaux sur le
chantier.

Les plantes devront étre protégées contre les vents. Les autres soins seront fonction des
conditions climatiques qui peuvent changer brusquement a I'’époque de la plantation. Des
jauges seront constituées si nécessaire.

Les sujets livrés en paquets devront étre déliés et étalés pour éviter tout échauffement.

2.6 GRAINES POUR ENGAZONNEMENT OU PRAIRIES FLEURIES

Les graines feront I'objet d’une sélection drastique en lien avec des
pépiniéres végétales locales et le conservatoire botanique de Nouvelle-
Aquitaine pour trouver des graines dans les espaces naturels.

2.6.1 MELANGE DE GRAINES

Le mélange doit étre composé des meilleures espéces et variétés sélectionnées pour assurer
a la fois une installation et un entretien faciles, un bon aspect esthétique tout au long de
I'année, tout en permettant un piétinement modéré.

e Prairie pour landes séches

- Les semis pour landes séches seront réalisés a I'aide d'un mélange de graines 100%
sauvages et locales adapté au projet composé a partir de la formulation suivante
50/50) :

Agrostide de Curtis (Agrostis curtisii Kerguélen, 1976), Agrostide Capillaire (Agrostis capillaris
L., 1753), Ajonc d'Europe (Ulex europaeus L., 1753), Bétoine officinale (Betonica officinalis L.,
1753), Bruyére cendrée (Erica cinerea L., 1753), Bruyére vagabonde (Erica vagans L., 1770),
Callune (Calluna vulgaris (L.) Hull,1808), Ciste faux alysson (Cistus lasianthus subsp.
alyssoides (Lam.) Demoly, 2006), Danthonie (Danthonia decumbens (L.) DC., 1805), Fétique
ovine (Festuca ovina L., 1753), Laiche a pillules (Carex pilulifera L., 1753), Polygala a feuilles
de Serpolet (Polygala serpyllifolia Hose, 1797), Potentille tormentille (Potentilla erecta (L.)
Raeusch., 1797), Serratule des teinturiers (Serratula tinctoria L., 1753), Solidage verge d'or
(Solidago virgaurea L., 1753)

- Hauteur : variable
- Ladose estde 5 g/im2.
- La pérennité du mélange est bien supérieure a 5 ans.

Pour les essences locales le choix des essences devra étre adaptée a la flore spontanée
locale présente dans des situations comparables dans un rayon de 2000m. Au moins
50% des essences proposées devra étre labélisée Végétal Local.

La composition et les proportions définitives seront déterminées et soumises a
I'agrément du Maitre d’CEuvre par I'Entrepreneur a la suite de sa reconnaissance-
analyse des terres végétales-supports, qu'elles soient mises a sa disposition par le
Maitre d'Ouvrage ou fournies par lui. Le Maitre d’CEuvre se réservant le droit de les faire
varier en fonction des sols, de ’'avancement du chantier et des conditions climatiques
du moment.
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Dans le cas ou il s'agit de reprise de gazon sur des espaces déja ensemences, I'Entrepreneur
devra s'assurer auprés du Maitre d'Ouvrage de la cohérence de la formule proposée avec
celle utilisée pour le gazon déja en place.

e Prairie pour landes mésophiles

- Les semis pour landes mésophiles seront réalisés a I'aide d'un mélange de graines
100% sauvages et locales adapté au projet composé a partir de la formulation suivante
50/50) :

Ajonc nain (Ulex minor Roth, 1797), Bétoine officinale (Betonica officinalis L., 1753), Bruyére
ciliée (Erica ciliaris L., 1753), Danthonie (Danthonia decumbens (L.) DC., 1805 ), Fétique ovine
(Festuca ovina L. , 1753), Fougére-aigle (Pteridium aquilinum (L.) Kuhn, 1879), Laiche a
pillules (Carex pilulifera L., 1753), Moline bleue (Molinia caerulea subsp. caerulea (L.) Moench,
1794), Potentille tormentille (Potentilla erecta (L.) Raeusch, 1797), Serratule des teinturiers
(Serratula tinctoria L., 1753), Solidage verge d'or (Solidago virgaurea L., 1753)

- Hauteur : variable
- Ladose estde 5 g/m2.
- La pérennité du mélange est bien supérieure a 5 ans.

Pour les essences locales le choix des essences devra étre adaptée a la flore spontanée
locale présente dans des situations comparables dans un rayon de 2000m. Au moins
50% des essences proposées devra étre labélisée Végétal Local.

La composition et les proportions définitives seront déterminées et soumises a
I'agrément du Maitre d’CEuvre par I'Entrepreneur a la suite de sa reconnaissance-
analyse des terres végétales-supports, qu'elles soient mises a sa disposition par le
Maitre d'Ouvrage ou fournies par lui. Le Maitre d’CEuvre se réservant le droit de les faire
varier en fonction des sols, de I'avancement du chantier et des conditions climatiques
du moment.

Dans le cas ou il s'agit de reprise de gazon sur des espaces déja ensemencés, I'Entrepreneur
devra s'assurer auprés du Maitre d'Ouvrage de la cohérence de la formule proposée avec
celle utilisée pour le gazon déja en place.

e Prairie pour mares temporaires

- Les semis pour mares temporaires seront réalisés a I'aide d'un mélange de graines
100% sauvages et locales adapté au projet composé a partir de la formulation suivante
50/50) :

Agrostide des chiens (Agrostis canina L., 1753), Ajonc nain (Ulex minor Roth, 1797), Bruyére
a balais (Erica scoparia L., 1753), Bruyére ciliée (Erica ciliaris L., 1753), Bruyére des marais
(Erica tetralix L., 1753), Cirse des marais (Cirsium palustre (L.) Scop., 1772), Cirse des prairies
(Cirsium dissectum (L.) Hill, 1768), Ecuelle d'eau (Hydrocotyle vulgaris L., 1753), Epilobe des
marais (Epilobium palustre L., 1753), Jonc a tépales aigus (Juncus acutiflorus Ehrh. ex
Hoffm., 1791), Lobélie brulante (Lobelia urens L., 1753), Moline bleue (Molinia caerulea subsp.

caerulea (L.) Moench, 1794), Saule rampant (Salix repens)

- Hauteur : variable
- Ladose estde 5 g/m2.
- La pérennité du mélange est bien supérieure a 5 ans.

Pour les essences locales le choix des essences devra étre adaptée a la flore spontanée
locale présente dans des situations comparables dans un rayon de 2000m. Au moins
50% des essences proposées devra étre labélisée Végétal Local.
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La composition et les proportions définitives seront déterminées et soumises a
I'agrément du Maitre d’CEuvre par I'Entrepreneur a la suite de sa reconnaissance-
analyse des terres végétales-supports, qu'elles soient mises a sa disposition par le
Maitre d'Ouvrage ou fournies par lui. Le Maitre d’CEuvre se réservant le droit de les faire
varier en fonction des sols, de ’'avancement du chantier et des conditions climatiques
du moment.

Dans le cas ou il s'agit de reprise de gazon sur des espaces déja ensemences, I'Entrepreneur

devra s'assurer auprés du Maitre d'Ouvrage de la cohérence de la formule proposée avec
celle utilisée pour le gazon déja en place.

2.6.2 PROVENANCE ET QUALITE DES GRAINES

Les graines et les mélanges sont conformes aux prescriptions de I'article N.2.2.4.2 du CCTG.
En complément de cet article N.2.2.4.2, il est précisé que :

» Le Maitre d’CEuvre pourra faire procéder, aux frais de I'Entrepreneur, a des essais portant
sur:

- la conformité du mélange,

- le degré de pureté des essences,

- la qualité et la faculté germinative,

- 'absence de graines étrangéres au mélange.

* Les graines dont la qualité et la faculté germinative sont inférieures aux spécifications du
réglement technique de production ne pourront étre utilisées.

» Pour chacune de ces espéces, I'Entreprise chargée de I'ensemencement fournira, au
démarrage de chaque campagne de travaux, les informations suivantes :

- Nom du fournisseur,
- Provenance géographique et climatique du lot de semences,
- Année de récolte du lot de semences,

- Pureté spécifique du lot de semences, (impuretés < 2 a 5% et constituées de matieres
inertes a I'exclusion de toute graine indésirable),

- Pouvoir germinatif des semences,
- Bonne constitution dans toutes les parties de la semence,
- Sans atteinte parasitaire ou cryptogamique.

* Les propositions pondérales des mélanges sont soumises par I'entrepreneur a I'accord du
Maitre d’CEuvre.

2.7 LES ACCESSOIRES DE PLANTATION

Les accessoires de plantation sont conformes aux dispositions du fascicule 35 du CCTG.

271 PROTECTION DES TRONCS

Natte composée de bambous fendus liés par un fil de fer gainé. Hauteur 2m.
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2.7.2

2.7.21

2.7.2.2

La natte sera enroulée de maniére a couvrir parfaitement le f(t du sujet a protéger jusqu’aux
premieres charpentiéres.

Les protections seront soumises a I'approbation du Maitre d’ceuvre. Des produits équivalents
pourront étre proposés, I'objectif étant de maintenir une température au niveau du tronc <30°
C.

Il sera nécessaire de prévoir une protection du tronc au niveau des points d'attache des
sangles et colliers de tuteurage.

LES TUTEURS

Le tuteurage a un réle de protection et de soutien de I'arbre et doit étre esthétique. De ce fait,
il faudra vérifier la rectitude des tuteurs et des demi-rondins. Ceux-ci devront étre non fondus.
Tout tuteur ou demi-rondin présentant des défectuosités sera refusé. S'il le juge nécessaire,
le Maitre d'CEuvre pourra exiger un pongage du bois afin de parfaire sa qualité.

Les tuteurs sont en chataigner ou en robinier (faux acacias) pour tous les arbres et baliveaux.
lls sont écorcés et leur pied est aff(ité.

Les tuteurs seront de premiére qualité, bien secs, auront un diameétre proportionné a la taille
du végétal et :

- une hauteur minimum hors sol de 2,00 m pour les arbres tiges,
- une hauteur minimum hors sol de 1,00 m pour les baliveaux.

Dans le cas de tuteurs double ou de quadripode la fixation sera exclusivement réalisée par
boulonnage, a l'aide d'écrous et de boulons inoxydables.

Tuteurage double (arbres sur espace verts)

Les hautes tiges plantées en motte sont tuteurées par un systéme de 2 tuteurs, reliés entre
eux par une barre demi-ronde de 10 cm de diamétre et 1.35 m de longueur.

Dans le cas de sujets de taille supérieure a 35 le diamétre des tuteurs sera de 10 cm.

Attaches pour arbres

Les attaches sont des cordes a clouer pour tous les végétaux. lls sont en matiére naturelle
100% biodégradable (coco) et présenteront toutes les garanties pour ne pas blesser le tronc
des arbres et baliveaux.

Les caractéristiques sont les suivantes :

- Nombre de brins : 3

- Diamétre des brins : 6-8mm

- Diamétre totale de la corde : 16-18mm

Ces liens devront assujettir les végétaux aux tuteurs tout en leur évitant le contact avec eux
sous l'effet du vent.

En cas de tuteur bipode ou monopode la corde formera un 8 aprés agrafage.

En cas de tuteur tripode ou quadripode, une double corde torsadée sera fixée a I'arbre et a
chaque tuteur.

lls devront avoir une durée de vie sans casser de 3 ans minimum.
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273 COPEAUX DE BOIS CALIBRES
Copeaux de bois de feuillus conforme a la norme U44-551 15/40mm obtenu par broyage de
branches (diam. > 5cm) et troncs écorcés sans feuilles.
Calibre : 15/50mm.
PH neutre
Epaisseur 20 cm minimum.
Ce matériau, garanti sans semence ou partie végétale d’adventice et sans parasite animaux
ou végeétaux, doit permettre d’éviter la pousse des mauvaises herbes et favoriser la reprise
des végétaux en limitant I'évaporation.
Les fines et les sciures ne doivent pas dépasser 4%.
274 BACHE EN FEUTRE BIODEGRADABLE CONFORME A LA NORME NFU 52001 POUR NOUES
Paillage non-tissé Techmat bio ™ ou similaire obtenu par aiguilletage de fibres naturelles
recyclées sur un film support biodégradable PLA.
Nature Jute 70% et sisal 30% sur un film support biodégradable PLA
Biodégradabilité | 100% selon norme NFU 52001 pour I'ensemble (paillage et film support)
Grammage 1400 gr/m?.
Couleur Brune
Durabilité 36 mois minimum
Epaisseur 14 mm
Las agrafes auront les caractéristiques suivantes :
- diametre 4,5 mm minimum ;
- d'une dimension adaptée a une bonne fixation des rouleaux (dimension de références :
20 x 40 x20).
- 20 x 40 x20).
2.8 FERTILISANTS
Ces produits entrent dans la composition des mélanges décrits a l'article 2.2. lls sont a utiliser
aussi pour améliorer la fertilité de la terre végétale selon le résultat des analyses.
Les fertilisants de la terre végétale auront les compositions et provenance ci-aprés :
Type Composition et dosage Provenance
Engrais organique 4.8.11. Azote 4% Fournisseurs ou usines
Entiérement d’origine Acide phosphorique = 8% agréées par le Maitre
animale ou végétale Potasse sulfate = 11% d’CEuvre
Arbres tige 1Kg/sujet
Baliveaux 200 g/sujet
Arbustes 100 g sujet
Plant 50 g/sujet
Engrais chimique Gazon 300 g/m2 Idem
NPK 15 15 15
Amendement type “Or Brun” 3 Kg/m?® Idem
La livraison d'engrais organique et de I'engrais retard sera faite uniquement en sacs fermés
et pesés en usine.
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Les matériels utilisés et les dosages employés doivent étre tels qu'il ne puisse en résulter de
dommages a la végétation voisine.

Le tableau ci-dessus indique la référence habituelle, néanmoins la ou les composition(s) et

les proportions définitives seront arrétées d'un commun accord entre le Maitre d’CEuvre et
I'Entrepreneur avant le démarrage des travaux en fonction des résultats des analyses.

2.81 CARACTERISTIQUES DES FERTILISANT

2.8.1.1 Engrais organo-minéral

L’engrais organo-minéral répond a la norme NFU 42-001, et doit étre homologué par le
Service de Protection des Végétaux (notamment s'il contient des matieres organiques
d’origine animale).

Ses caractéristiques physico-chimiques sont globalement les suivantes :
- faible teneur en eau (<20%),

- teneur en matiéres organiques supérieure a 50%,

- azote organique voisin de 5%,

- présence d’oligo-éléments : Fe, Zn, Mn, B, Mo, ....

- pH proche de la neutralité (supérieur a 6,5%),

- anhydride phosphorique voisin de 5%,

oxyde de potassium voisin de 5%.

Le Maitre d’CEuvre se réserve la possibilité d’augmenter le dosage de la fertilisation organo-
minérale, si le produit ne répond pas intégralement aux spécifications du C.C.T.P.

L’augmentation sera proportionnelle a la carence constatée, et ce jusqu’a sa compensation.

2.8.1.2 Engrais minéral

L’engrais minéral utilisé sur les ouvrages non revétus de terre est un engrais chimique ternaire,
de type

N-PK.

Sa composition, selon I'époque d’'application, est du type suivant :
- 4-20-20 pour les interventions automnales,

- 15-15-15 pour les interventions printaniéres.

2.8.1.3 Amendement type “Or Brun*

Origine : amendement naturel composé en volume de 80% de divers fumiers et de 20%
d’algues maritimes trés compostées.

Caractéristiques :

matiéres organiques : 22 a 30% ;

matiéres minérales : 32% ;

azote -N : 1,00 a 1,50% ;

anhydride phosphorique : 1,00 a 1,50% ;
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2.8.2

29

210

2101

2.10.11

- oxyde de potassium : 1,00 a 1,50% ;

- oxyde de magnésium : 0,50 a 1,00% ;

- oxyde de calcium : 3,00 a 5,00% ;

- souffre : 0,50% ;

- fer:0,30% ;

- sodium : 0,35%.

.. plus tous les autres oligo-éléments nécessaires aux plantes (iode, etc...).

CONDITIONNEMENT DES ENGRAIS — STOCKAGE

Les engrais sont acheminés sur le chantier en sacs fermés portant les mentions suivantes :

- Leur marque (notamment pour I'engrais organo-minéral),

- Leur nature,

- Leur concentration,

- Leur poids.

Dans le cas d'un stockage des engrais sur le chantier ou au lieu de dépdt choisi par
I'Entreprise, il conviendra d’assurer leur protection contre les intempéries en fonction du type
de conditionnement. Les sacs seront empilés de maniére stable, sans risque de chute ou

d’effondrement. Le premier lit sera posé sur un sol dépourvu d’aspérités pouvant crever les
emballages.

PRODUITS PHYTOSANITAIRES

En application de la loi de transition énergétique du 18 aolt 2015 tout produit chimique est a
proscrire. L'entreprise proposera donc des techniques alternatives a soumettre pour validation
au Maitre d'CEuvre.

ARROSAGE

TUYAUX GOUTTE A GOUTTE POUR MASSIFS

Lignes a goutteurs intégrés de type UNITECHNILINE CNL ou équivalent 2,3 ou 1,6 I/h, 216,
écartement 0,33 m avec crampons de sols, systeme anti-vidange intégré.

Les goutteurs devront permettre une installation en surface ou enterrés.
Spécificités

Débit : 2,3 I/h

* Pression d'utilisation : 1,0 - 4,0 bars

» Mécanisme anti-vidange

* Mécanisme anti-siphon

* Pression maximum du systéme : 4 bars

» Surface de filtration recommandée : 130 microns

» Diamétre extérieur : 16,0 et 17,0 mm

* Diametre intérieur : 13,7 et 14,4 mm
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2.10.1.2 Caractéristiques

* CNL (anti-vidange) - Mécanisme qui provoque la fermeture du goutteur lorsque la pression
est inférieure a 0,14 bar.

» Mécanisme anti-siphon prévenant toute intrusion dans le goutteur.
» Goutteur autorégulant et autonettoyant.
+ Uniformité de la distribution : 100 % d'irrigation distribuée de fagon uniforme.

* La disposition des goutteurs empéche l'intrusion de sédiments.

2.10.2 PROGRAMMATEUR A PILES

Le programmateur sera de type WPX de Rain Byrd ou équivalent.
Il aura les caractéristiques suivantes :

- Permettre la mise en place d'un arrosage automatique performant en I'absence
d'alimentation électrique.

- Indice de protection IP68 (submersible et totalement protégé contre les poussiéres).
- Bouton d'arrosage manuel dédié pour un fonctionnement simplifié.

- Mise en file d'attente automatique des zones garantissant le fonctionnement d'une seule
zone a la fois.

- Durée d'arrosage, heures de départ et jours d'arrosages paramétrables pour chaque zone.
- Arrosage manuel de toutes ou d'une seule zone sur demande

- Ecran LCD.

- Mémoire des programmes non volatile (pendant 100 ans).

- Installation dans le regard de vanne grace au support pour solénoide fourni.

- Autonomie d'un an avec une pile alcaline 9V, ou de deux ans avec deux piles alcalines 9V.

2.10.3 MINUTERIE ELECTRONIQUE POUR L’ARROSAGE SUR ROBINET

Minuterie numérique programmable sur 7 jours.
Température de fonctionnement : protéger du gel - 43 °C (maximum)

Touches de désactivation instantanée pour la suspension de l'arrosage et pour l'arrosage
manuel

Les boutons « Water Now » (Arroser maintenant) et « Cancel » (Annuler) permettent de
désactiver les programmes instantanément si nécessaire.

Affiche I'état du programme, par exemple le cycle d’arrosage programmé suivant et la durée
restante du cycle en cours.

Fonctionne avec deux piles AA (non incluses).

2104 SONDE DE DEBIT

Sondes

- Hélice simple a 6 pales

- Congue pour les applications d’extérieur ou enterrées

- Matériau : acier inoxydable

- Té de raccordement

- Précision : +- 1 % (grande échelle)

- Vitesse: 0,15 - 9,2 métres par seconde selon le modéle
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2.10.5 SONDE D’HUMIDITE

- Type SMRT-Y ou équivalent.

- Mesure et affiche précisément la température du sol et la conductivité électrique
- Sonde enterrée, résistant a la corrosion, en acier inoxydable 304 haute qualité

- Sonde sans maintenance : une fois enterrée, vous pouvez 'oublier

- Les mesures d’humidité restent stables méme lorsque la salinité et la température du sol
changent

- Aucun étalonnage de la sonde n’est nécessaire
- Dimensions :

o largeur totale : 50mm

o longueur totale : 200mm

o profondeur totale : 12mm.

- Les cables isolés de liaison entre la sonde et le regard de commande seront en
polyéthyléne calibre 18 adaptés a la pose en pleine terre.
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3. MODE D’EXECUTION DES TRAVAUX

3.1 IMPLANTATION ET PIQUETAGE

Une attention particuliere au piézométre existant devra étre portée par I'entrepreneur, ce
dernier devra étre protégé afin de le conserver.(se référer aux plans masse)

Les piquets définissant I'implantation des ouvrages devront étre positionnés et conservés avec
soin de fagon a ce que le Maitre d’CEuvre puisse en vérifier la concordance avec les plans.

L'Entrepreneur ne pourra poursuivre I'exécution du chantier qu'aprés accord du Maitre
d’'CEuvre sur les implantations.

Le piquetage des arbres et massifs sera fait aprés modelé du sol.

Les frais engagés par I'Entrepreneur pour les travaux d'implantation de ses ouvrages sont
implicitement inclus dans les prix des végétaux prévus au marché.

L'emplacement des arbres tiges et des massifs d'arbustes sera marqué par des piquets d'au
moins 1,50 m colorés ou avec une étiquette mentionnant I'espéce prévue.

Pour chaque massif d'une essence déterminée, une étiquette attachée sur une fiche portera
par une inscription nette, la spécification de la plante (genre, espéce, variété et nombre). A
défaut, pour les massifs en associations végétales, le numéro du groupement sera précisé.

Le compartimentage des essences dans les massifs sera également matérialisé au platre, et
éventuellement a la demande du Maitre d’CEuvre par des jalons.

Il est rappelé que le piquetage des massifs sera fait d'aprés les quantités réelles a mettre en
ceuvre et du développement futur des végétaux et non pas seulement d'aprés les plans
généraux de plantations susceptibles d'adaptation sur place.

Toutefois, le dessin de ceux-ci devra respecter ou suivre l'idée de celui des plans.

Les frais engagés par I'Entrepreneur pour les travaux d'implantation de ses ouvrages sont
implicitement inclus dans les prix unitaires des végétaux prévus au marché.

3.2 TRAVAUX DE TERRASSEMENT

Les décaissements nécessaires a la mise en place des terres sont a la charge de I'entreprise
titulaire des prestations d’espaces verts.

L’entreprise titulaire du présent lot doit travailler en coordination avec I'entreprise titulaire des
prestations de VRD qui doit les terrassements généraux.

3.21 MISE AU NIVEAU GENERALE DES FONDS DE FORME GENERAL POUR MEMOIRE (A LA CHARGE DE
L’ENTREPRISE TITULAIRE DES PRESTATIONS DE VRD OU DU LOT GROS CEUVRE)

L'entreprise titulaire des prestations de VRD devra la réalisation des fonds de forme selon les
indications qui suivent.

Les dimensions sont données par rapport aux cotes du terrain fini pour toutes les fosses
entierement situées en emprises végétales. Concernant les arbres situés en emprise
minérale, I'épaisseur de la fosse démarre sous la constitution du sol minéral.

- Profondeur de 30 cm pour toutes les zones en espace verts hors dalle,

- Niveau de la dalle avec son étanchéité et sa protection pour les zones sur dalle

L’entreprise titulaire des prestations devra réaliser des fonds de forme en respectant le plan
de nivellement et toute indication du maitre d’ceuvre.
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Le principe des bassins paysagers réside en la formation de pentes de formes et de profils
naturels plus ou moins doux. Servant a récupérer les eaux pluviales des deux batiments, tout
en créant un milieu riche en milieux et biodiversité.

3.2.2 EVACUATION DES EAUX

L’entrepreneur devra sous sa responsabilité et a ses frais, organiser le chantier pour assurer
I'évacuation rapide des eaux de ruissellement et protéger les terres contre les effets de
I'érosion.

Il devra reconstituer a chaque arrét de chantier une pente transversale supérieure a 2 % et
réaliser en temps utile différents dispositifs provisoires ou définitifs de collecte et d’évacuation
des eaux superficielles (saignées, rigoles, fossés, collecteurs, descentes...).

Au cas ou, au cours des travaux, il est conduit a procéder par pompage, les frais
correspondants restent a sa charge.

Dans les zones de remblais, I'entrepreneur devra procéder a la réalisation de fossés latéraux
ainsi que des exutoires de fagon a permettre une bonne évacuation des eaux.

3.23 EVACUATION EN DECHARGE

Sauf stipulations particuliéres, les matériaux impropres ou en exces seront évacués aux
décharges publiques, aux frais de I'entrepreneur.

Les zones de stockage intermédiaires seront indiquées s’il y a lieu en cours de chantier.

3.24 QUANTITES PREVUES

Par convention, le volume des terrassements sont calculés :

- pour les fouilles et déblais sans tenir compte d’aucune surlargeur sur 'emprise des ouvrages,
c’est-a-dire le volume correspondant a I'emprise en plan entre le fond de fouille et le terrain
naturel,

- pour les rembilais, le volume compris entre la surface du dessus des ouvrages et le niveau
du fond de forme,

- pour les apports de matériaux (terre végétale ou matériaux de remblais), les volumes
rémunérés sont les volumes en place aprés compactage (remblais) ou tassement (terre
végétale).

L’entrepreneur devra donc, dans I'établissement de son offre, tenir compte de ces valeurs qui
ne sont donc que théorique. Il devra tenir compte de tous les volumes supplémentaires (hors
profils) qu’il sera amené a mettre en ceuvre, compte tenu de ses méthodes d’exécution.

Le démarrage de tout travail de terrassement, notamment lorsque les matériaux de remblais
ou la terre végétale sont fournis par le maitre d’ouvrage, signifie que I'entrepreneur aura au
préalable effectué les contréles des quantités nécessaires au parfait achévement de ses
travaux. Il ne sera donc pas admis de réclamation a posteriori sur ce point.

3.2.5 TOLERANCES D’EXECUTION

Les tolérances d’exécutions sont les suivantes :

* Implantation des plateformes en planimétrie : +5 cm
* Réglage du fond de forme :

- Sous voirie ou ouvrages particuliers +2 cm

- Sous espaces verts +4cm
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3.2.6 DEBLAIS

Les déblais seront exécutés a la main ou mécaniquement avec des engins laissés au choix
de I'entrepreneur, il devra cependant en fournir la liste (marque, puissance, capacité utile,
vitesse de charge) et en préciser le mode d'utilisation dans le cadre de I'organisation du
chantier.

Toutes les fouilles prévues s’entendent en terrain de toute nature et quelles que soient les
difficultés d’extraction. Les travaux comprendront toutes sujétions d’exécution nécessaire en
fonction de la nature des terrains rencontrés, y compris la démolition par tous moyens des
bancs de pierres, d’anciennes magonneries ou de roches éventuellement rencontrées.

Les sources ou venues d’eau rencontrées pendant les travaux seront captées et conduites
vers les réseaux d’assainissement pluvial ou vers des exutoires provisoires.

Si pendant I'exécution des travaux, I'entrepreneur rencontre des caniveaux, égouts, drains,
canalisations ou autres installations non signalées, il devra prendre toutes les dispositions
utiles quant a leur protection, leur conservation, ou leur dévoiement éventuel. Si,
accidentellement, une de ces installations venait a étre endommagée, I'entrepreneur en
devrait la remise en I'état immédiate et a ses frais.

Le maitre de I'ouvrage se réserve la propriété des matériaux ou objets de toute nature trouvés
dans les fouilles, sauf indemnité a qui de droit.

Aucun trou ne devra étre rebouché avant que le Maitre d’oceuvre ou son représentant n’ait
constaté I'évacuation des terres impropres et réceptionné la conformité des dimensions.

L'entreprise prendra toutes les dispositions pour que ces terrassements et notamment
I'évacuation des terres impropres n'apportent aucun dommage aux formes réalisées ainsi
qu'aux modelés et plateformes.

3.2.7 REPRISE DU NIVELLEMENT DES FONDS DE FORME

L’entreprise titulaire de la prestation des espaces verts avant la mise en ceuvre de terre
végeétale doit les prestations suivantes :

- la préparation du sol (nettoyage et piquetage),

- les reprises si besoin du nivellement et la mise a la cote du projet du fond de forme général
des sols a aménager

- I'évacuation en décharges publiques des terres impropres ou souillées,

- la reprise et le régalage des terres provenant des diverses fouilles de travaux du présent
marché en cas de manque et notamment des fosses de plantation des arbres tiges.

Le principe des bassins paysagers réside en la formation de pentes de formes et de profils
naturels plus ou moins doux. Servant a récupérer les eaux pluviales des deux batiments, tout
en créant un milieu riche en milieux et biodiversité.

L'Entrepreneur est tenu de faire accepter le nivellement du fond de forme par le Maitre
d’CEuvre (tolérance plus ou moins cing centimétres).

3.2.8 OUVERTURE DES FOSSES DE PLANTATION

En complément du fascicule 35 du C.C.T.G,, il est indiqué que :

- les travaux de fouilles ne pourront commencer que lorsque le tracé et le piquetage auront
été reconnus et agréés par le Maitre d’CEuvre.

De plus, les trous de plantation ont pour dimensions minimales par défaut le double de
dimensions du systéme racinaire et le tiers du volume en plus pour les végétaux en motte.
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Les fosses de plantations pour les arbres de voirie auront les dimensions suivantes :
Voir chapitre description des travaux.

La profondeur et la largeur des trous de plantation pour les vivaces est de 10 cm au
moins supérieur aux dimensions de la motte ou du conteneur.

Les adaptations éventuelles quant aux dimensions des fosses par rapport aux contraintes de
I'environnement seront décidées au coup par coup par le Maitre d'CEuvre.

L’'ouverture des fosses se fera aux emplacements fixés par les plans et le piquetage.
Au fond des fosses, la terre sera ameublie par piochage sur une profondeur de 0,30 m.

Lorsque I'on utilisera un engin, un homme de pied devra rester de fagon permanente au fond
de la fosse afin d'effectuer des sondages manuels permettant de détecter un réseau éventuel
de canalisation traversant celle-ci.

Tous les matériaux décomposables qui affleurent dans la fosse devront obligatoirement étre
éliminés.

Si exceptionnellement pour des raisons techniques validées par le Maitre d'CEuvre, une fosse
de plantation ne peut étre comblée sur le moment, toutes sujétions utiles et approuvées par
celui-ci devront étre mises en place afin d'assurer la sécurité des usagers.

3.2.9 DECOMPACTAGE

Cette prestation est a exécuter sur toutes les surfaces a planter et &8 ensemencer (hors sur les
emprises des tranchées techniques ou d'ouvrages enterrés).

L'objectif est d'obtenir un fond de forme trés ouvert pour I'épandage des terres et une bonne
interpénétration de ces deux horizons.

Selon les modes opératoires utilisés, il appartient a I'entrepreneur de déterminer le moment
du planning le mieux adapté pour cette opération, et notamment de se coordonner avec les
autres opérations (drainage, assainissement, arrosage) comme celles des autres corps d'état.

Les matériaux impropres qui pourraient apparaitre au cours de ce travail devront étre extirpés
et évacués en décharges publiques.

Si le Maitre d’CEuvre venait a constater que ce travail n'a pas été effectué, il pourrait demander
a I'Entrepreneur le retroussement de la terre végétale déja en place, faire effectuer le
décompactage de la sous-couche et la remise en place de la terre végétale en sa présence,
et ce, aux frais de I'Entrepreneur.

Il sera effectué :

- par passage au ripper sur 0,50 m de profondeur tous les métres pour des surfaces excédant
500 m2.

- par des engins adaptés et sur une profondeur de 30 cm minimum pour des surfaces
inférieures.

- par décompactage sur 0,3 m pour le fond et par griffage des parois pour les fosses d’arbres.

Les fosses d’arbre ne devront pas rester ouvertes pendant un délai supérieur a huit jours.

3.2.10 MISE EN CEUVRE DE TERRE VEGETALE

Les généralités décrites ci-dessous pour reconstituer ou constituer (sur dalle) les sols de
plantation sont impératives et d'une importance primordiale. Elles seront dans tous les cas
imposés a l'entreprise pour tous les cas de figure rencontrés dans le chantier. Celle-ci
s'engage donc a remettre une offre qui tient compte explicitement des modes d'exécution
généraux imposés ci-apres. Aucune dérogation n'aura lieu lors du chantier.
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3.2.10.1 Plan d’Assurance Qualité du chantier

Un plan d'assurance qualité sera rédigé par I'entreprise. En particulier, chaque opération fera
l'objet d'un descriptif de travaux mettant en évidence les fiches techniques des
approvisionnements, les moyens matériels prévus, les moyens en personnels et les modes
opératoires conformes au présent C.C.T.P.

3.2.10.2 Contrdle de la teneur en eau

Pour chaque opération concernant la mise en ceuvre du sol et la réalisation des mélanges, les
criteres de faisabilité des travaux sont :

La teneur en eau des matériaux terreux travaillés, qui ne doit jamais excéder la limite de
plasticité Les conditions météorologiques : tout travail du sol par temps de pluie est interdit.

L'entrepreneur ne pourra en aucune maniére faire valoir d'éventuels problémes de délais
d'achévement de travaux qui pourrait nuire a la qualité de la fabrication des mélanges ou
substrat ou de leurs mises en ceuvre, en travaillant en conditions humides, sauf dérogation
écrite du Maitre d'ceuvre.

Toute pluviométrie supérieure a 5 mm par 24 h justifie I'arrét provisoire du chantier. Les
travaux seront systématiquement stoppés en cas de pluie. Seul le Maitre d'ceuvre sera habilité
a faire reprendre les travaux arrétés, aprés constat de conditions climatiques et d'humidité
favorable des matériaux.

L'humidité des matériaux sera contrélée en permanence, tout au long du chantier, par des
prélévements effectués réguliecrement par I'entreprise, suivant les instructions du Maitre
d’ceuvre. Celle-ci s'engage a fournir ses résultats en moins de 48 heures.

3.2.10.3 Matériel imposé pour les travaux

La terre végétale sera décompactée sur stocks (rotovator, fraise, etc...) avant d'étre chargée
et transportée et ceci afin d'éviter qu'elle se présente sous forme de mottes trop compactes et
mise en place a l'aide d'engins a faible pression, dont le poids ne risque pas de détruire la
structure physique du sol préalablement ameubli ; et avec toutes précautions nécessaires vis
a vis des ouvrages mitoyens aux travaux.

3.2.104 Précautions a prendre

Il sera tenu compte dans la mise en ceuvre du foisonnement de la terre végétale.

La terre végétale d’apport pourra soit étre amenée directement a pied d'ceuvre, soit étre
stockée temporairement sur le chantier ou a proximité immédiate. Dans ce dernier cas les tas
ne pourront avoir une hauteur supérieure a 1,50 m, ils seront disposés sur une plateforme
protégée des eaux de ruissellement et seront soigneusement fermés par damage pour les
protéger des pluies.

Le lieu de stockage doit éviter toute stagnation d’eau. Un captage des eaux de ruissélement
en amont du lieu de stockage peut étre nécessaire.

En cas de stockage de longue durée, I'ensemencement des terres avec des graminées a
levée rapide (a raison de 10 g/m?) pourra étre envisagé.

En complément du fascicule 35 du C.C.T.G,, il est précisé que :

- Avant toute mise en ceuvre de terre végétale, I'Entrepreneur sera tenu de prévenir le Maitre
d’'CEuvre afin qu'il puisse agréer le nivellement et le décompactage des fonds de forme.

- Toutes les sujétions d'accés et de traversées de voies pour I'amenée a pied d’ceuvre de la
terre végétale provenant des dépdts sont a la charge de I'Entrepreneur. Les points de
traversées seront déterminés avec le Maitre d’CEuvre.
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3.210.5 Mise en ceuvre
- Le remblaiement des fosses des plantations sera toujours réalisé par temps sec.

Au préalable, I'eau qui aurait pu s'introduire dans les trous sera retirée. S'il s'agit d'une
élévation de la nappe phréatique, I'entrepreneur devra signaler le fait au maitre d'ceuvre qui
jugera s'il y a lieu de surseoir aux apports et plantations jusqu'a I'asséchement suffisant des
fonds

- Au cours de la formation grosso-modo, le sol peut étre tassé modérément mais ne doit pas
étre compacté. Les engins utilisés seront tels qu'ils ne provoquent pas de compactage profond
des sols.

- La terre végétale destinée a toute plantation devra étre acceptée par le Maitre d'ceuvre ou
son représentant, exempte de pierres, de mottes d'argile, racines, herbes, terre de sous-sol
ou autres matiéres indésirables.

- Aprés la mise en place de la terre végétale sur toutes les surfaces a revétir, I'Entrepreneur
décompactera les secteurs ou la terre aurait pu étre tassée par le passage répété des engins
de transport ou de mise en place (en particulier dans les secteurs ou il y a eu évacuation
d'excédent ou rechargement).

- L'Entrepreneur aura la charge de tous les apports ultérieurs rendus nécessaires a la suite
d'éventuels tassements.

L'opération de régalage des substrats est immédiatement suivie d’'un régalage des formes
(bombées et incurvées) aux raccordements des talus avec le terrain naturel.

Les épaisseurs de terre et leur provenance sont stipulées dans le Bordereau des Prix
Unitaires.

3.2.10.6 Formation paysagére des sols plantés

En complément au fascicule 35 du C.C.T.G,, il est précisé que ce travail comporte :

- I'épierrage par griffage ou ratissage manuel, avec mise en cordons ou en tas des pierres et
déchets divers, et leur évacuation,

- I'enlévement de tous débris de végétaux et matériaux impropres a la végétation,

- le griffage manuel pour émiettage des mottes ou enfouissement d'engrais. (Si la surface
excéde 200 m2, ce griffage manuel sera remplacé par un hersage mécanique. Le nombre de
passages de I'engin devra étre tel que la terre soit parfaitement émiettée, présentant une
structure fine et réguliére et que tous les éléments physiques la composant soient intimement
mélangés).

- le passage a la fraise mécanique ou du rotovator pour émiettage de terrain labouré,
ameublement ou incorporation d'amendements ou de fumure sur 0,10 m a 0,15 m de
profondeur et pour des surfaces supérieures a 100 m2.

- le réglement grosso modo sur sols préalablement travaillés et ameublis, a la griffe ou au
rateau pour mise en forme ou dressement du terrain suivant les pentes ou les profils requis, y
compris légeres reprises a la pelle pour mouvement de sol s'il y a lieu et épierrage superficiel.

Aprés cette opération, le terrain doit étre dressé a la griffe et au rateau a la cote du projet avec
tolérance de + 0,02 m.

Nota :
Le reglement définitif du sol devra étre arasé :
- au niveau du nez des bordures,

- au niveau du sol fini des voiries sans bordures,
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- a la limite de I'étanchéité des batiments,
- @ moins quinze centimétres des sorties piétonnes des logements.

L'Entrepreneur devra tenir compte des tassements différentiels dus au foisonnement et donc
prévoir un rechargement complémentaire pour un réglement du sol définitif a I'altitude prévue
au projet.

3.2.11 MISE EN CEUVRE DES AMENDEMENTS ET DES MELANGES

Les amendements et les mélanges de terre devront étre préparés au moins quinze jours avant
le début des travaux de plantation.

Les volumes exprimés dans le détail estimatif et quantitatif ne tiennent pas compte du taux de
foisonnement proche de 1,20. L'entrepreneur devra donc tous les apports rendus nécessaires
par le tassement des matériaux.

3.2.111 Emprunt de terre végétale

La terre végétale sera fournie par le Maitre d’CEuvre. La nature de la terre & mettre en ceuvre
dans le substrat sera conforme au fascicule 35 et a I'article 0 du présent CCTP. Elle proviendra
d'un fournisseur clairement identifié par I'entrepreneur.

3.2.11.2 Mise a pied d’CEuvre de la terre végétale, des ingrédients entrant dans la composition
des différents mélanges de terre.

L’entrepreneur sera tenu de procéder aux opérations nécessaires de chargement,
manutention et transport a pied d’CEuvre des terres végétales, des ingrédients composant
'amendement et des différents mélanges de terre.

Tous ces matériaux seront entreposés dans I'emprise du chantier aux emplacements indiqués
par le Maitre d’CEuvre. Les dépéts seront implantés de fagon a éviter toute stagnation dans
'eau en cas de fortes pluies. Les surfaces réservées aux dépbts seront préalablement
nettoyées.

3.211.3 Préparation des mélanges pour arbres, arbustes et couvre-sols.

La préparation des amendements devra obligatoirement étre effectuée en présence du Maitre
d'CEuvre et sur le lieu défini par lui.

La réalisation des mélanges sera effectuée a I'aide d'un chargeur avec un godet de 1000 litres,
mais sans dent (pour les quantités importantes).

L'aire de préparation de I'amendement devra étre propre. Les différents ingrédients
préalablement apportés sur place y seront déversés en commengant par le plus abondant
(terre végétale) de facon a former un tas aplati sur lequel les autres composants seront
apportés de la méme maniére.

L’ensemble sera ensuite retourné manuellement a la pelle ou mécaniquement selon la
quantité du mélange, au moins 3 fois et plus si nécessaire de fagon a obtenir un compost bien
homogeéne.

3.2114 Régalage et mise en place du substrat

L’opération de régalage des substrats est immédiatement suivie d’'un régalage des formes
(bombées et incurvées) aux raccordements des talus avec le terrain naturel.

Lors de la plantation le substrat on procédera a la formation de la cuvette afin d'en permettre
le plombage et I'arrosage des végétaux.

Pour les mélanges, I'Entrepreneur soumettra a I'approbation du maitre d’CEuvre I'épaisseur
nécessaire au-dessus du niveau fini pour tenir compte du tassement et de la décomposition
de la matiére organique dans le temps.
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3.211.5 Cuvette

La terre végétale ou le mélange sera disposée au pied de la plante, en ménageant une cuvette
suffisamment importante pour recevoir les eaux d’arrosage dont les quantités seront définies
a l'article «arrosage».

Cette cuvette sera exécutée de telle sorte qu’elle ait la forme d’un tronc de cone dont le plus
petit diamétre sera inférieur au diamétre de la motte afin d’assurer ’humidification de ladite
motte la premiére année.

Apres la premiére année ou aprés que les racines soient sorties de la motte pour coloniser la
terre de la fosse, les cuvettes pourront étre réalisées de maniére a bien humidifier autour de
la motte.

Les sondages, qui doivent toujours étre effectués en préliminaire, seront réalisés dans la motte
méme et a I'extérieur, et permettrons de décider de la dimension intérieur de la cuvette.

3.212 FERTILISATION POUR PLANTATIONS ET ENGAZONNEMENTS

En complément au fascicule 35 du C.C.T.G,, il est précisé que I'Entrepreneur devra un apport
d'engrais sur toutes les surfaces végétalisées dont le type et les proportions seront
déterminées en commun accord entre le Maitre d’CEuvre et lui, et sur la base des indications
suivantes :

- 10 kg par arbres et cépées,

- 3 kg par arbustes,

- 1 kg par vivaces

- 0,3 kg par couvre-sol et par m2 de gazon..

Ce travail sera implicitement compris dans le prix de mise en ceuvre de la terre végétale ou
des substrats.

L'engrais sera malaxé au substrat au cours de leur mise en ceuvre ou incorporé aux terres
avant plantation ou engazonnement.

Le dosage des amendements et engrais sera préparé en fonction du résultat des analyses
des terres.

On veillera a n'utiliser que des surfaces supérieures a 5 m2 et de 2 métres minimum de large.

Les Iés se recouvriront d’au minimum 30 cm “en tuile” dans le sens de I'écoulement des eaux
et doivent étre relevées sur la hauteur de la terre végétale en limite de cette derniére : zones
stériles, murets, parois des regards d'eaux pluviales, costiéres des joints de dilatation enterrés
(y compris le dessus de ces joints). Au droit des retombées, elles sont rabattues sur environ
0,30 m au-dessous du niveau de I'étanchéité de partie courante.

Les angles seront assurés par pliage avec couture a grands points a l'aiguille de matelassier.
La pliure devra étre impeccable, sans gonflements, plis transversaux etc.

On fixera les remontées par une bande d’adhésif provisoire.

La hauteur de la terre étant limitée a 15 cm au-dessous d’étanchéité, dans un premier temps
pour assurer la période de tassement, on laissera un débordement d’au moins 30 cm au-
dessus du niveau final aprés tassement. Ces excédents de géotextile seront découpés aprés
que le tassement ait eu lieu.

3.3 MISE EN CEUVRE DE BARRIERE ANTI-RACINE

Les prescriptions du fabriquant devront étre respectées.
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La pose concerne les parois verticales coté voirie et coté trottoir des fosses d’arbres de voirie.

3.31 PREPARATION DU SOL SUPPORT

Les parois doivent étre dégagées de toute végétation et de toutes traces de matieres
organiques végétales afin d’éviter le contact direct des souches avec la gé¢omembrane et le
pourrissement de ces matieres organiques.

Le fond de forme pouvant présenter éventuellement un état de surface quelque fois agressif
du fait de la nature du terrain en place, il est prescrit la réalisation d’'une couche de forme de
sable d’environ 10 cm d’épaisseur, dont la mise en ceuvre doit étre réalisée avec les mémes
sujétions que celles du fond de forme.

3.3.2 ANCRAGE PROVISOIRE

Dans le but d’assurer un ancrage provisoire de la géomembrane avant la mise en place de la
terre végétale, 'Entrepreneur mettra en place soit des épingles en fer a béton a raison de 1
par métre soit une piece de bois de la longueur de la fosse plaquant la géomembrane contre
le terrain resté en place. Cette piéce de bois sera alors ancrée dans le terrain par
l'intermédiaire d’épingles en fer a béton a chacune de ses extrémités.

34 MISE EN CEUVRE DE NOUE PLANTEE DRAINANTE NON INFILTRANTE

La couche drainante constituée de gravier et/ou pierres roulées issues de réemploi aura une
épaisseur de 40 cm.

La couche supérieure constituée d’'un mélange de gravier fin et sable aura une épaisseur de
10cm.

Les lés de géotextile se recouvriront d’au minimum 30 cm “en tuile” dans le sens de
I'écoulement des eaux. On veillera tout particulierement a ce qu'a aucun moment la terre
végétale puisse glisser entre le géotextile et le bord de la fosse ou entre deux laizes et vienne
souiller la couche drainante.

Dans tous les cas de déplacement accidentel de la couche filtrante et de pollution de la couche
drainante, l'entreprise devra déplacer tous les matériaux sous I'ensemble de cette zone et
réinstaller I'intégralité du complexe couche drainante + terre.

3.5 MISE EN CEUVRE DE BANDE STERILE AVEC DRAIN

La couche drainante constituée de gravier et/ou pierres roulées issues de réemploi aura une
épaisseur de 30 cm.

La couche supérieure constituée d’'un mélange de gravier fin et sable aura une épaisseur de
10cm.

Aprés la mise en place de la couche drainante, on procédera a mise en ceuvre des gravillons
au fur et a mesure de la mise en place du mélange terreau. Le matériau drainant de la bande
stérile doit étre relié hydrauliquement au drain.

Le géotextile devra étre remonté jusqu’a la surface afin de séparer la terre végétale de la
bande stérile.

3.6 PLANTATIONS

3.6.1 ARRACHAGE

Les végétaux destinés a la plantation doivent étre exempts de maladies parasites et avoir un
aspect général satisfaisant. Le systéme racinaire sera équilibré et le chevelu dense et non
desséché.
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Les opérations d’arrachage se font conformément aux dispositions du fascicule 35 du
C.C.T.G.

L’entrepreneur est réputé avoir participé au choix et a I'approbation par marquage des
végétaux sur pied avant arrachage en pépiniéres de production.

L’'arrachage des plantes dans les pépiniéres s’effectuera avec toutes les précautions
nécessaires pour ne pas endommager les racines. Il devra se faire, autant que possible par
temps doux et humide, il ne devra jamais étre effectué sous I'action d’'un vent desséchant ou
par temps de gelée.

Il appartiendra au titulaire de se mettre en rapport avec :

- le pépiniériste, lors des arrachages, mises en bacs ou paniers, pour contréler le bon
déroulement des opérations,

- le transporteur, afin de se rendre compte que toutes les précautions ont été prises pour la
protection des végétaux durant le chargement et le transport jusqu’au site.

Huit jours a l'avance, I'Entrepreneur fera connaitre le jour ou il se propose de procéder a
'arrachage. La maitrise d'CEuvre se réserve le droit de pouvoir assister a I'arrachage des
végétaux en pépiniére, ainsi qu'a leur chargement.

Toute plante susceptible d'avoir subi des dégats pendant ces opérations pourra étre refusée.

3.6.2 CONFECTION DES MOTTES

Les mottes seront soigneusement conditionnées afin d’assurer la cohésion de la terre et le
maintien de I'état hydrique lors des manutentions et du transport.

Il sera utilisé un grillage non galvanisé doublé d’'une toile de jute.

Le diameétre des mottes sera au minimum de 3 fois le calibre de I'arbre.

3.6.3 VERIFICATION DES PLANTS

Délai de préavis, par I'entrepreneur, de I'approvisionnement des plants sur chantiers : 8 jours.
Les opérations de vérification font I'objet d'un procés-verbal ou d'un rapport de chantier.
La vérification a lieu au début de I'automne. Une vérification complémentaire fait I'objet d'un

proces-verbal ou d'un rapport de chantier et est répétée autant que nécessaire jusqu'a
acceptation de la totalité des plants.

3.6.4 TRANSPORT ET DECHARGEMENT DES VEGETAUX

Les mottes seront grillagées avec une protection en toile de jute

Les végétaux voyageront dans des camions bacheés, avec chevalet si besoin pour la protection
des premiéres charpentiéres.

Les transports seront interrompus pendant les périodes de gel.

En outre, le déchargement se fera au moyen d'engins adaptés, c'est a dire de puissance
surdimensionnée par rapport au poids a déplacer (afin de ne pas secouer les mottes). On
utilisera des élingues souples, des harnais-sangles ou des griffes de manutention. En aucun
cas l'arbre ne sera appréhendé et levé par le collet.
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3.6.5

3.6.6

PRECAUTIONS A PRENDRE ENTRE L’ARRACHAGE ET LA PLANTATION

Entre 'arrachage et la plantation, les racines nues seront enveloppées avec de la paille, des
herbes, de la mousse ou d’autres procédés. Tout délai de 48 h entre I'arrachage et la
plantation compromet gravement la capacité de reprise. Ce délai peut étre plus long sile mode
d’arrachage, de conditionnement, de stockage et de plantation le permet. En tout état de
cause, un délai maximum de 8 jours sera toléré entre I'arrachage et la plantation. Si le délai
fixé est dépassé pour une raison légitime, 'Entrepreneur proposera un procédé convenable
pour conserver les plantes.

Toutefois, le Maitre d’CEuvre pourra accepter la livraison sur le chantier des végétaux, s’ils
sont mis en jauge, en conteneurs ou conserveés par un procédé accepté. Dans ce cas de toute
maniére la responsabilité de I'entreprise restera pleine et entiere. La jauge sera effectuée
dans les régles de I'art, sur un terrain assaini. Les racines ou les mottes seront protégées de
la dessiccation, du froid et a I'abri de la lumiére. Elles seront maintenues humides.

Toutes les précautions devront étre prises a la livraison, pour éviter les blessures aux végétaux
et particulierement le bris de I'extrémité fléchée.

L’entreprise devra posséder sur le site tout le matériel de manutention pour le déchargement,
les reprises pour stockages et plantations des végétaux permettant de conserver intactes les
mottes, d’éviter les cassures de branches, les blessures d’écorces, etc...L'entrepreneur devra
se renseigner auprés du pépiniériste, sur la méthodologie a employer pour la manipulation,
en particulier des gros sujets.

Les végétaux seront livrés en racine nue, en godet, en conteneur, en motte grillagée (une toile
de jute sera interposée entre le grillage et la motte), ou en bac selon les prescriptions de la
maitrise d'CEuvre.

L'entrepreneur fournira au maitre d'CEuvre le certificat phytosanitaire de chaque livraison,
émanant du service de la protection des végétaux.

Cette disposition ne donne qu'une indication sur la conformité phytosanitaire des végétaux,
une contre analyse pouvant étre demandées par le maitre d'CEuvre.

Lors de la livraison, il ne sera pas appliqué de taille systématique sans le contréle d'un
représentant de la maitrise d'CEuvre. Cette taille sera exécutée avec discernement, en
respectant la fleche.

PLANTATIONS
En complément du fascicule 35 du C.C.T.G,, il est précisé que :

- les travaux de plantations ne pourront commencer que lorsque le tracé et le piquetage auront
été reconnus et agréés par le Maitre d’CEuvre,

- époques des plantations : voir fascicule 35 :
- arbres : 15 novembre et le 15 mars

- arbustes et jeunes plants : en racine nue, entre le 15 novembre et le 15 mars, en conteneurs,
en godets ou en mottes entre le 15 novembre et le 15 avril.

Toutefois, les travaux seront suspendus par temps de gelée, de chutes de neige, lorsque la
terre est détrempée par les pluies ou le dégel ou par période de grand vent desséchant, ainsi
qu'en cas de montée de séve précoce ou de chaleur inhabituelle.
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Les racines des végétaux en racines nues seront pralinées au moment de la plantation. Le
pralin devra obligatoirement comprendre des éléments nutritifs, aqueux, terreux. Cette formule
devra étre proposée au Maitre d’CEuvre et acceptée avant son emploi. Les arbres seront
placés de fagon a ce que le substrat arrive au niveau du collet. Les racines seront étalées
soigneusement et garnies de terre, la plus meuble et la plus fine.

Le substrat sera mis en place en tassant modérément pour qu'il ne subsiste pas de vide. Le
trou sera ensuite rempli en piétinant doucement.

Les racines de plants a racines nues seront rafraichies en sectionnant les extrémités et en
supprimant les parties meurtries ou desséchées.

Le dépot sur le chantier des végétaux doit faire I'objet de mesures de protection particulieres
(voir article 2.5.9 "Stockage des végétaux").

De plus, lors de la plantation proprement dite, les végétaux ne devront pas rester sur le sol,
les racines a l'air libre. lls devront étre protégés a I'aide de plastiques ou de bidim, non tissé
humidifiés sur le lieu méme de la plantation, sur I'engin de transport (camions) ou étre jaugés
si le stockage est supérieur a 24 heures. La jauge sera effectuée dans les régles de I'art, sur
un terrain assaini. Les racines ou les mottes seront protégées de la dessiccation, du froid et a
I'abri de la lumiére. Elles seront maintenues humides.

- Une taille de formation sera donnée a tous les végétaux y compris ceux en haies (voir aussi
Article 3.10. Il y a lieu de réduire en proportion le systéme aérien de I'arbre en éliminant sur
empattement tous les rameaux morts ou inutiles. Une taille Iégére des rameaux respectant la
forme de l'arbre et notamment sa fleche sera effectuée. Il ne sera pas appliqué de taille
systématique sans le contréle d'un représentant de la maitrise d'ceuvre. Tous les déchets sont
a évacuer a la décharge.

- Une fois planté, le végétal devra toujours présenter sa meilleure face.

- Les végétaux en massifs seront plantés en quinconces sur les lignes paralléles en tenant
compte du développement futur du sujet.

- Pour les plantes en godet ou conteneur, a plantation comprend le trempage du godet ou
conteneur et le plombage aprés plantation. Avant mise en terre, élimination de la partie
supérieure de la motte (environ 1 cm). Le godet et conteneurs vides et tout autre déchet
résultant du travail de plantation seront évacués en décharge par I'entreprise.

- I'Entrepreneur devra assurer la reprise de tous les végétaux plantés,

- Le constat de reprise aura lieu au plus t6t le premier mois de Septembre suivant la campagne
de plantation, les végétaux défectueux seront aussitdt arrachés (voir aussi Article 3.9 - “Délai
de garantie et réception®).

3.6.6.1 Plombage
Le plombage est un tassement hydraulique destiné a combler les vides entre la terre et
I'appareil radiculaire. Il est prescritimpérativement méme si I'état hydrique du sol pourrait faire
croire a son inutilité. Il sera poursuivi jusqu'a parfait liaisonnement des mottes et de la terre
Les quantités d’eau a utiliser sont au minimum les suivantes :
- 50 litres par arbre en racines nues jusqu’a la force 12/14
- 100 litres par arbre en motte au-dela de 12/14,

- 15 litres par arbuste,

- 3 litres par vivace.
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3.7 TRAVAUX ANNEXES A LA PLANTATION

3.71 TUTEURS

Tous les arbres tiges et baliveaux seront tuteurés suivant les prescriptions du présent C.C.T.P.
et du DPGF.

Les tuteurs seront disposés dans les trous de plantations simultanément avec la mise en place
du végétal.

Le tuteurage des végétaux en motte sera mis en place aprés la disposition des arbres dans
les fosses.

L’attention de I'entrepreneur est attirée sur le fait que les tuteurs pour les arbres de voirie
devront étre mis en CEuvre dans le mélange terre pierre. L’entrepreneur devra prévoir dans
son prix I'utilisation de moyens adaptés a I'enfoncement des tuteurs.

Par rapport aux végétaux, ils seront placés sous le vent dominant.
3.711 Attaches

L'immobilisation de la plante par les liens est primordiale pour éviter des mouvements de celle-
ci, car amplifiés par le vent, ils briseraient les jeunes radicelles en voie de croissance.

On n'assujettira pas solidement et définitivement I'arbre aprés la plantation. On attendra pour
ce faire que la terre soit tassée et que l'arbre soit descendu naturellement a sa profondeur
définitive.

Si l'arbre était fixé trop fermement, il ne pourrait coulisser le long de ses liens pendant le
tassement du sol, et ses racines se trouveraient déterrées et mises a jour.

Il faudra donc attacher I'arbre, d'abord d'une facgon trés lache, I'attachement définitif ne se fera
qu'aprés tassement complet du sol.

Les attaches ne devront pas provoquer de blessures a la plante maintenue, étre susceptibles
de suivre la croissance de la plante et pouvoir étre desserrées facilement en cas de besoin.

3.7.2 PROTECTION DES TRONCS

Cette opération a pour but la protection de I'écorce, son exposition aux rayons solaires
pouvant occasionner des brllures nocives et d'autant plus graves que le tronc est de plus gros
diameétre. Elle sera réalisée sur les arbres a la demande du Maitre d'CEuvre.

Le fOt de ces arbres sera protégé en enroulant sur plus d’'un tour une natte de jonc (canisse).

3.7.3 PAILLAGE

L’entrepreneur devra : la fourniture et mise en ceuvre sur une épaisseur homogéne en pied
de tous les massifs d’arbustes, de couvres-sols et de vivaces d'un paillage végétale
biodégradable aprés avoir préalablement désherbé la terre.

La terre sous-jacente du paillage par bache sera profondément travaillée, nivelée
correctement et débarrassée de toutes adventices levées. Les nattes seront installées dans
le sens de la pente avec une superposition sur 30 cm. Le paillis sera retenu par des agrafes
piquantes en fer torsadé ou similaires : 2 agrafes/m2 minimum + tranchée d’ancrage en téte
et pied de talus sur au moins 20 cm de profondeur.

3.8 ENGAZONNEMENT ET PRAIRIE FLEURIE

3.81 TRANSPORT DES GRAINES

Le transport se fera sous camion baché.
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3.8.2 RECEPTION DES GRAINES

La réception des sacs se fera chez 'Entrepreneur au moins six semaines avant le semis.

Des la réception, le Maitre d’ceuvre se réserve le droit de procéder ou de faire procéder a
toute analyse.

Les deux premieres analyses sont a la charge de I'Entrepreneur.

Les autres analyses effectuées sur le stock du chantier seront a la charge du maitre d'ouvrage
ou, si les résultats ne sont pas conformes, de I'Entrepreneur.

3.8.3 STOCKAGE

Il se fera au moins huit jours avant le semis, sous abri, sur un plancher protégé par une bache
ou un film de PVC.

Le stock sera a I'abri de toute humidité.

3.84 ENGAZONNEMENT — SEMIS

Pour les zones avec circuit d’arrosage, on terminera la mise en place des arroseurs avant
'engazonnement. Le circuit d’arrosage devra étre en marche au moment du semis car les
arrosages devront étre constants a partir du semis.

Pour une prestation de qualité, les mauvaises herbes doivent obligatoirement étre détruites
avant de préparer le sol pour le semis de gazon. Dans ce cas, un désherbage est réalisé sur
la végétation parasite active. On applique un herbicide systémique, non rémanent, de type
glyphosate ou équivalent. On laisse agir environ trois semaines avant le labour, le semis du
gazon est possible quatre a cinq semaines apreés le traitement.

L’engazonnement doit étre effectué suivant les dispositions du fascicule 35 du C.C.T.G.
En complément du fascicule 35 du C.C.T.G,, il est précisé que :

- Les semis seront effectués entre le 1er Avril et le 30 Octobre selon les directives du Maitre
d’'CEuvre. L'Entrepreneur tiendra compte de prévisions météorologiques pour effectuer les
engazonnements. Toutefois, et quelles que soient les circonstances, les semis ne seront pas
entrepris en période de gelée ni de fortes chaleurs ou en cas de sécheresse ni de fortes pluies.

- Le sol des zones d'engazonnement sera débarrassé, avant semis, de tous les éléments
supérieurs a 2 cm.

- Les gazons seront obtenus par semis mécanique ou manuel suivant les lieux. Le semis
mécanique se fera a l'aide d’'une machine moderne griffant, semant, roulant en un seul
passage. Le semis sera croisé.

- Les grains seront enfouis sur cing millimetres par ratissage léger ou roulage. Le but est de
méler le substrat avec les graines afin d'éviter le desséchement ou I'envol de la graine.

- Le roulage devra étre fait avec un rouleau dit "a gazon" dont la pression ne doit pas dépasser
1 & 2 kg par cm de génératrice (ce qui donne pour un rouleau de 1 m de large un poids de
100 a 200 kg). Lors de cette opération, il ne s'agit pas de compacter le sol, le rendant ainsi
imperméable a l'air et a I'eau, mais de le tasser afin que I'on puisse évoluer sur sa surface
sans pour cela créer des déformations.

L'entretien jusqu'a la premiére tonte (épierrage et désherbage chimique si besoin est) est
compris dans les prestations de réalisation. Aprés la premiére tonte, I'entrepreneur demande
au maitre d’ceuvre le constat de couverture des engazonnements. Selon les périodes de
semis, les travaux de finalisation pourront durer plus que douze mois. Pour compléter les
prévues dans le poste "Travaux de finalisation", I'entreprise proposera un co(t par tonte
supplémentaire. Ce poste sera utilisé en cas de besoin, aprés accord du maitre d'ouvrage.
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3.8.5

3.8.6

3.9

3.91

- Dans le cas de I'utilisation d'une machine a engazonner, le griffage et le premier brisement
des mottes seront réalisés a la main alors que la préparation superficielle, ensemencement,
roulage sera exécutée a la machine. Le cas échéant, ces opérations pourront étre réalisées
simultanément dans le cas d'une machine qui prend en compte ces opérations.

Lorsque le gazon aura atteint une hauteur de cing (5) cm environ, il sera procédé a un roulage
au rouleau léger (1 a 2 kg par centimétre de génératrice). Cette opération facilitera le tallage.

- La premiére tonte sera exécutée lorsque la hauteur d'environ la moitié des herbes levées
sera de 10 cm. Cette tonte se fera trés longue (laisser le gazon a 5, 6 cm de maniére a ne pas
épuiser la plante). Elle sera suivie d’'un apport d’azote.

Elle doit s'effectuer avec des engins parfaitement affités afin que les brins du jeune gazon ne
soient pas arrachés par cette opération.

- L'arrosage sera effectué selon les besoins et de fagon a ce que les pelouses présentent une
belle tenue en évitant toute érosion du sol et toute dégradation aux ouvrages voisins.

- L'Entrepreneur doit veiller a ce que l'arrosage soit pratiqué chaque fois que le gazon a un
besoin en eau. Il sera demandé un minimum de 10 arrosages/an.

- Les engazonnements de reprise qui s'avéreraient nécessaires devront étre exécutés dans
les quinze jours suivant la deuxiéme coupe (et étre constatés par le Maitre d’CEuvre).

PRESCRIPTIONS COMPLEMENTAIRES

* Le sol travaillé aprés semis ou aprés coupe devra toujours présenter une surface propre
parfaitement nette, ne laissant apparaitre aucune trainée ou irrégularité d'aspect y compris le
long d'obstacles, dépressions et autres emplacements difficiles d'acceés.

 L'arrosage aura lieu le matin en prenant soin de ne pas laisser I'eau entrainer les graines,
éroder le sol et en évitant toute dégradation aux ouvrages voisins.

* La premiere coupe s'effectuera sur sol sec suivi d'un arrosage, aprés un constat de pousse
d'environ 5 cm puis quelques jours plus tard d'un roulage léger.

* L'Entrepreneur est entierement responsable de la bonne venue des engazonnements. A ce
titre, il doit donc assurer leur venue et remédier aux manques qui s'inscrivent dans sa
prestation et ne donnent pas lieu a nouveau paiement, exception faite du cas ou ils sont rendus
nécessaires par des faits non imputables a I'Entrepreneur (vandalisme).

CAS PARTICULIER DES PRAIRIES FLEURIES

En plus des prescriptions précédentes la réalisation des prairies fleuries demande une
préparation du sol particuliere afin de lutter contre les adventices présentes dans le sol :

- Apreés la mise en place des terres végétales on procédera a la réalisation de 1 ou selon
besoin deux faux semis. On éliminera les adventices présentes dans le sol par un
fraisage.

- Les semis seront réalisés de préférence a I'automne.

- En cas de pousse anticipée de mauvaises herbes une coupe des adventices devra étre
effectuée environ 8 a 10 semaines aprés le semis.

DELAI DE GARANTIE ET RECEPTION (2 ANS)

PLANTATIONS

Les végétaux plantés, objet du présent marché, feront I'objet d’'une garantie de reprise, celle-
ci devant étre constatée lors du premier constat de reprise suivant les plantations et aux
nouveaux lors des constats de reprise suivants selon la durée des travaux de finalisation.
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La réception des plantations s’établit conformément aux stipulations du fascicule 35

. Un constat d’exécution (constat de mise en place) est établi lors des opérations
préalables a la réception. Si lors de ce constat il n’a pas été possible d’effectuer aussi
le constat de reprise (mois d’avril) la réception sera prononcée sous réserve de reprise
des végétaux.

La réception marque le démarrage des travaux de finalisation.

Conformément au fascicule 35 le constat de reprise est établi le mois d’avril suivant les
plantations. Ce constat donnera lieu a la réception des travaux de plantation si celle-ci
n’a pas encore été effectuée.

Un constat de remplacement sera dressé a chaque mois de septembre compris dans la
période de garantie de reprise des végétaux.

Tout plant noté mort ou en mauvais état sanitaire sera remplacé aux frais de
I'Entrepreneur avant le 31 décembre de I’année civile durant laquelle a été effectué le
constat et selon les mémes caractéristiques que la plantation initiale.

3.9.1.1 Remplacement des végétaux morts

L'Entrepreneur est entierement responsable du bon démarrage des végétaux qu'il a fournis et
plantés au titre de son marché, et doit, de ce fait, garantir leur reprise par un entretien soigné
conforme aux régles horticoles jusqu'au constat de reprise.

Les plantes manquantes, gravement mutilées, ou dépérissant notoirement au moment du
constat de reprise, seront assimilées aux plantes mortes et remplacées gratuitement au titre
de la présente clause de garantie.

Les vols et autres dommages du fait des usagers (vandalisme) sont exclus de la responsabilité
de I'Entreprise.

La garantie comporte également les entretiens des systémes d’ancrages, des tuteurs, des
attaches et le redressement d'arbres.

Les mises en place de renouvellement se feront selon les mémes prescriptions et aux mémes
périodes que la plantation initiale.

Les sujets déclarés morts seront arrachés dans le mois suivant la visite de constat de reprise
et leur emplacement repéré en vue d'un remplacement.

Les prestations de remplacement des végétaux sont comprises dans les prix de plantation du
sujet.

Lors du remplacement des végétaux, l'entrepreneur devra étre vigilant au respect des
aménagements déja réalisés.

Dans le cas du remplacement d'un végétal mort, I'Entrepreneur sera assujetti a la méme
garantie sur le végétal de remplacement jusqu'a la parfaite reprise du végétal et aprés constat
et accord de la Maitrise d'CEuvre.

3.9.1.2 Constat de reprise et constats de remplacements

Lors du constat de reprise ou des constats de remplacement on effectuera une inspection
permettant de controler :

- la conformité des végétaux
- la plantation des végétaux
- la propreté générale des travaux réalisés

- le taux de reprise des végétaux
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En dérogation au fascicule 35, le taux de reprise attendu pour le constat de reprise et
les constats de remplacement est de 100% pour toutes les plantations (arbres, arbustes
baliveaux et vivaces).

En dérogation au fascicule 35, la conformité variétale est constatée lors des constats
de remplacement (mois de septembre) car il n’est pas possible d’apprécier la variété de

certains végétaux lors du constat de reprise (avril).

En complément au fascicule 35, sont considérés comme végétaux non repris :
- les végétaux morts, endommagés, dépérissants,

- les végétaux fortement altérés, couronne rachitique, rameaux et charpentiére
dépérissantes,

- mauvais état sanitaire, symptomes d attaque d’insectes, champignons ou tout autre
agent pathogéne connus dommageables pour I'espéce,

- pour les coniféres, lorsque la fleche est cassée ou morte (bourgeon terminal sec),

- pour les arbres et baliveaux, lorsque plus du 1/3 des rameaux sont morts (totalité des
bourgeons secs, I"absence de feuille n’est pas un critére suffisant).

Si ces critéres sont satisfaits, la garantie de reprise prend effet a compter du trente
septembres qui suit la période de plantation. Cette période est indépendante de la
période globale d’entretien, I’objectif étant :

- d’effectuer le premier constat de reprise au mois de septembre suivant la plantation.

- d’effectuer le deuxieme constat de reprise (de fin de période de garantie) au mois de
septembre anniversaire de cette garantie.

Les végétaux constatés morts sont remplacés au titre de celle-ci lors de la période de
plantation suivante.

En cas de dépérissement flagrant lors de I'été et de I'automne qui suivent la plantation, et
notamment dans tous les cas ou I'absence de végétaux sains constitue un manque flagrant
dans 'aménagement, les végétaux seront remplacés pendant le premier hiver succédant a
celle-ci.

Tous les remplacements se font dans une taille et nature identiques a celle de la plantation.

3.9.2 SEMIS MANUELS OU MECANIQUES (GAZONS ET PRAIRIES)

Conformément au fascicule 35, un constat de couverture est effectué aprés la premiere tonte.
Si ce constat n’a pas pu étre effectué avant la réception, cette derniere est prononcée sous
réserve d’exécution concluante de ce constat.

Pour les gazons et prairies, les travaux de finalisation comprennent les travaux nécessaires a
leur installation et a leur bon développement des semis.

En dérogation au fascicule 35, le réensemencement et la réparation des parties mal
venues seront effectués lorsque le pourcentage de la surface des pelades par rapport
a_la _surface totale des engazonnements et la surface unitaire de chaque pelade
dépassera les valeurs :

- cas d’ensemencement manuel ou mécanique classique : respectives de 1 % et
0,50 m2.
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3.10 TRAVAUX DE FINALISATION DES PLANTATIONS - PREMIERE SAISON

Conformément au fascicule 35, les travaux débutent aprés la réception et jusqu'au
constat de remplacement établi au mois de septembre suivant la plantation.

Au moins un mois avant le début des prestations, I'entrepreneur devra présenter au maitre
d’ceuvre pour validation un planning d’intervention détaillant tous les 15 jours les taches
prévues.

Au moins 3 jours avant chaque intervention I'entreprise devra prévenir le maitre d’ceuvre et
décrire les opérations prévues. Aprés chaque intervention et dans un délai de 5 jours,
I'entreprise devra envoyer une fiche d’exécution décrivant :

- La date d’intervention.
- Les opérations effectuées.

- Les zones d’intervention, le nombre de végétaux ou les surfaces (selon I'unité des prix du
DPGF) intéressés

- Les équipes d’intervention.
- Les outils, engins et fournitures utilisés.

Les pénalités en cas de retard dans la présentation du planning ou en cas de retard ou
mal exécution des taches prévues, sont prévues dans le CCAP. En absence de
présentation de fiche d’exécution les travaux seront considérés comme « non
exécutés ».

3.10.1 CONDITIONS GENERALES D’EXECUTION

L’entrepreneur prendra toutes les dispositions utiles pour assurer la sécurité pendant
I'exécution des travaux d’entretien et organisera ses chantiers.

Les obligations en la matiére résulteront notamment des dispositions du Cahier des Clauses

Administratives Générales et du fascicule 35. Le Maitre d’CEuvre signalera a I'entrepreneur
les réglements particuliers a observer dans les lieux ou seront exécutés les travaux.

3.10.2 SURVEILLANCE INCOMBANT A L’ENTREPRENEUR

A I'occasion de ses interventions, I'entrepreneur sera tenu de signaler au Maitre d’CEuvre les
travaux, qui, bien que n’étant pas prévus au marché, lui apparaitront nécessaires a la
maintenance des plantations.

L’entrepreneur devra tenir informé le Maitre d’CEuvre une semaine avant toute intervention de
la date et de la nature de ses interventions et devra lui faire un compte rendu détaillé de celles-
Ci.

L’entrepreneur ne pourra se permettre de négliger les soins prescrits sous prétexte qu'il
répond des plantations.

3.10.3 PRECAUTION A PRENDRE POUR ASSURER UN BON USAGE DES ESPACES VERTS

Les conditions dans lesquelles seront effectués les arrosages ne devront pas nuire aux
utilisateurs et aux riverains. Leur intensité ne devra pas provoquer de ravinement ou
d’entrainement de matériaux par suite d’'un ruissellement abondant.

Les périodes d’arrosage seront choisies de maniére a géner le moins possible les utilisateurs
(éclaboussures, sol boueux).

Les surfaces de jeux devront étre « ressuyées » au moment de leur utilisation.
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3.10.4 DEFINITION DES TRAVAUX

En dérogation au fascicule 35 ’ensemble de ces travaux ci-aprés est compris dans le
prix des travaux de finalisation.

- Suivi des plantations,

- arrosage des plantes,

- vérification de I'efficacité des accessoires de plantation,

- protection des plantes contre les maladies et parasites,

- entretien des sols et du paillage y compris désherbage manuel,
- taille de propreté des plantes,

- apport d’engrais,

- maintenance de la couche de paillage y compris compléments pour assurer le maintien de
I'épaisseur prévue au marché,

- désherbage.

Dans leur ensemble, ces dispositions concourront a obtenir a I'expiration de la période de
suivi, des plantes dont la reprise devra étre parfaite.

3.10.5 PERIODICITE DES TRAVAUX

En complément au fascicule 35, 'entrepreneur devra effectuer un suivi des plantations avec
exécution des travaux urgents tous les quinze (15) jours ; les autres interventions devront étre
réalisées une (1) fois par mois minimum.

3.10.5.1 Liste des travaux urgents

Intervention de I'entrepreneur selon besoin ou a la demande du M.O. :
- arrosage des plantes si besoin,
- protection des plantes contre les maladies et parasites.

Ces fréquences sont un minimum, elles sont a adapter selon les conditions climatiques et
I’évolution des attaques des parasites.

3.10.5.2 Liste des travaux a périodicité mensuelle

Intervention de I'entrepreneur tous les trente (30) jours :
- vérification de I'efficacité des accessoires de plantation,
- entretien des sols,

- taille de propreté des plantes

- le nettoyage

- entretien des engazonnements.

Ces fréquences sont un minimum, elles sont a adapter selon les conditions climatiques et de
pousse de végétaux.
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3.10.6 EXECUTION DES TRAVAUX

Il appartiendra a I'entrepreneur de mettre en ceuvre les moyens nécessaires pour réaliser ce
travail dans les meilleures conditions. Les engins devront comporter la possibilité de réglage
des débits, ainsi qu'un compteur pour vérifier les quantités d'eau apportées par arbre, y
compris tous les appareils pour raccordement aux bouches existantes.

3.10.6.1 Arrosages (arbres et zones hors arrosage automatique)

La Maitrise d’ouvrage étudiera avec l'entreprise, la possibilité éventuelle de mettre a sa
disposition des points d'eau lui appartenant et pouvant servir a l'entreprise comme lieu de
captage de I'eau d'arrosage. Dans le cas ou la Maitrise d’'ouvrage ne pourrait pas donner une
suite favorable a la demande de I'entreprise, il est entendu qu'a ses frais, cette derniére fera
son affaire de la fourniture d'eau.

Avant de réaliser les opérations d'arrosage, il sera nécessaire :

a. d'effectuer des sondages pour chaque arbre et cela deux (2) fois par mois (du mois d'avril
au mois d'octobre inclus), afin d'appréhender le mieux possible I'utilité des arrosages, Le
Maitre d’ceuvre pourra demander a étre présent lors de ce travail.

b. de pratiquer un griffage superficiel de la cuvette et cela avant chaque arrosage, afin de
permettre une bonne pénétration de I'eau.

L'arrosage des plantations sera réalisé de maniére a ce que le sol soit humecté sur une
profondeur d’au moins trente a quarante centimétres sur la surface de la fouille.

Il sera effectué au minimum 12 arrosages pendant la premiére année de finalisation. Les
quantités d'eau par arrosage sont de cent (100) litres par arbre tige et cépée, dix (10) litres
par arbuste et trois (3) litres par couvre-sol.

Le Maitre d'CEuvre se réserve le droit d'augmenter les quantités d'eau prévue, de suspendre
ou de diminuer les arrosages suivant le résultat des sondages et des précipitations.

Les deux plombages prévus apres plantation, ne sont pas comptabilisés dans le nombre des
arrosages.

Ces fréquences ne sont qu’indicatives, 'Entrepreneur étant engagé en responsabilité de
résultat.

3.10.6.2 Les travaux de taille

Les différentes opérations permettront de contribuer a la bonne reprise du végétal, au parfait
développement du systéme racinaire ainsi que la mise en place d'une structure du houppier
pour son avenir.

3.10.6.3 Vérification de I'efficacité des accessoires de plantation

Pendant toute la durée nécessaire a la compléte reprise des plantes, les dispositifs de
tuteurage et d’haubanage devront étre maintenus en permanence en état de service.

En particulier, les piquets devront rester solidement ancrés dans le sol, les haubans maintenus
rigides.

Les attaches devront maintenir fermement les arbres sans les blesser ou les étrangler ; elles
sont ajustées ou remplacées aussi fréequemment que nécessaires.

Dans le cas ou il serait nécessaire de redresser des arbres, toutes précautions seront prises
lors du redressement pour préserver l'intégrité des racines (terrassements, arrosages intensifs
préalables, etc.)
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3.10.6.4 Entretien du sol

Les travaux d’entretien du sol seront destinés a améliorer ou, tout au moins, a conserver les
qualités du sol, et a en assurer la propreté (élimination des mauvaises herbes).

Dans tous les cas, les opérations seront menées en évitant toutes blessures aux plantations
notamment au collet et sur les racines. Les interventions ne seront pas seulement faites dans
un souci horticole (perméabilité), mais également dans un souci esthétique de propreté
permanente.

A I'issue de chaque intervention, le sol devra se trouver nivelé et les cuvettes reformées.

Les binages et le décompactage des surfaces plantées devront étre exécutés aussi
fréquemment que nécessaire pour assurer I'aération superficielle et la perméabilité du sol.

Il est prévu aussi un nettoyage complet des surfaces lors de chaque intervention (ramassage
des papiers et déchets divers, tailles, désherbages, etc...). L'ensemble des produits végétaux
et de nettoyage sera évacué a I'issue de chaque intervention.

Les parties qui auraient pu étre souillées par les opérations de finalisation seront

soigneusement nettoyées et les déchets seront enlevés et évacués en dépbt définitif, au fur
et a mesure de I'avancement des travaux.

3.10.6.5 Apport d’engrais
Aucun apport ne sera réalisé pendant cette période.

3.10.6.6 Maintenance du paillage

Lors de différentes interventions on procédera a I'entretien du paillage : égalisation, ratissage
et nettoyage. Un apport complémentaire peut-étre fait au cours de la période de finalisation si
la couche voit sa hauteur passer au-dessous de 0.10m.

3.10.6.7 Désherbage chimique (en cas de dérogation)

Il concerne les abords des massifs plantés.
Le désherbage chimique sélectif s'effectue par pulvérisation a I'exclusion de tout autre moyen.

L'application se fait en respectant le taux de dilution et les consignes du fabricant, notamment
pour ce qui concerne les conditions climatiques.

Les pulvérisateurs sont équipés de caches pour éviter les projections sur les plantations
ligneuses.

L'entreprise est responsable des conséquences du traitement réalisé et doit remplacer a ses
frais les végétaux dégradés.

Les périodes de traitement doivent recevoir I'agrément du Maitre d'ceuvre.

Dans le cas d'entre-bandes larges, un fauchage sera réalisé.

3.10.7 NETTOYAGE ET EVACUATION DES PRODUITS

Il est prévu un nettoyage complet des surfaces lors de chaque intervention (ramassage des
papiers et déchets divers, tailles, désherbages, etc). L’ensemble des produits végétaux et de
nettoyage sera évacué a I'issue de chaque intervention.

3.11 TRAVAUX DE FINALISATION - ANNEE SUIVANTE

Les travaux de finalisation pour les années suivantes la premiére débutent a la date
anniversaire de la réception des plantations et est prévue pour une durée de 1 an.

D&A CCTP LOT 15 AESPACES VERTS/ PAGE 71 sur 80



SIREAUCO-INSPE — CONSTRUCTION DES BATIMENTS B19A & B198 UNIVERSITE DE BORDEAUX
SUR LE CAMPUS DE PESSAC

Les prestations sont les mémes que celles de la premiére année de travaux de
finalisation avec en plus a de I’apport d’engrais,

3111 APPORT D’ENGRAIS

Un apport d'engrais NPK 16/08/20 sera effectué a raison de 300 grammes (trois cents) par
sujet pour les arbres tiges et baliveaux, 100 grammes (cent) par sujet arbustif et 50 grammes
(cinquante) pour les vivaces et couvre-sols, une fois par an.

Cet engrais sera répandu manuellement sur le pourtour de chaque plant glissé sous le paillage
naturel et devra impérativement étre enfoui dans le sol dans les trois heures qui suivent
I'épandage.

L'entrepreneur veillera a ce que la répartition de I'engrais soit uniforme sur le pourtour de
chaque plant. Il déposera, chaque soir, les sacs d'engrais vides qui auront été utilisés a un
emplacement désigné par le Maitre d'ceuvre.

En dérogation au fascicule 35, I'apport d’enqgrais est compris dans le prix d’ensemble
des travaux de finalisation pour les années suivantes la premiére.

3.12 ENTRETIEN DES PELOUSES ET PRAIRIES FLEURIES (PREMIERE SAISON ET ANNEES
SUIVANTES)

En dérogation au fascicule 35 ’ensemble de ces travaux ci-aprés est compris dans le
prix des travaux de finalisation des semis :

Il s’agit notamment :
- Les coupes (la taille du gazon et des prairies ne devant pas excéder 8 cm)

- Le ramassage des produits de tonte

- Leroulage

- Les produits phytosanitaires

- Le ramassage des feuilles mortes, détritus,

- Lafertilisation,

- Leregarnissage des parties endommagées ou piétinées.

En fin de période d’entretien, les zones engazonnées devront présenter une couverture
végétale homogéne, sans adventices ni cailloux ou autres éléments impropres.

3.121 TONTES
La fréquence de tonte dépendra a la fois de la composition du gazon et de la saison.

En pratique la hauteur idéale sera de 5 a cinq 6 cm (ce probléme sera réglé aprés le choix
des especes) et la tonte n’enlévera jamais plus qu’un tiers de la hauteur de pousse.

La tonte sera pratiquée avec des tondeuses rotatives

On veillera particulierement a 'affitage des couteaux, la coupe du brin d’herbe doit en effet
toujours étre nette et sans “effilochage”.

La tonte se fera en ligne en respectant la trame du drainage et de I'arrosage.

On opérera par passages Croises.

On évitera de tondre sur gazon mouillé.

On ramassera les déchets de tonte de préférence automatiquement derriére la tondeuse.
3.12.2 ROULAGE

Il se pratiquera :
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- Aprés I'hiver et si nécessaire aprés chaque période de gel. Cette opération ne se fera jamais
en cours de dégel, mais sur un terrain trés légérement humide.

- Au printemps, pour provoquer le tallage des graminées.

- A 'automne pour raffermir le sol.

3.12.3 DESHERBAGE CHIMIQUE SELECTIF (EN CAS DE DEROGATION)

Il sera pratiqué au moins une ou deux fois I'an, de maniére a éliminer toutes les plantes
indésirables.

Le désherbage se fera en pleine période de végétation, soit donc en mai/juin et en septembre.
L’ensemble de la surface sera traitée en une seule fois.

La pulvérisation se fera par temps clair et dans les conditions suivantes :

- lorsque le gazon sera long (laisser au moins quatre (4) jours avant le traitement,

- avant que les mauvaises herbes soient en graines.

3.124 FUMURE D’ENTRETIEN

Elles ont pour but de compenser les pertes en éléments nutritifs dues aux arrosages et a
I'enléevement des déchets de tonte. Elle sera donc adaptée a la fréquence des tontes.

D’autre part, la forte sollicitation de ces espaces demandera un sol parfaitement bien équilibré
et des plantes bien nourries. Les analyses de contréle permettront de régler parfaitement ces
apports.

Cependant, la fumure d’entretien se situera, au minimum, a I'apport annuel de :
-300 unités d’azote

-100 unités de phosphate

-120 unités de potasse

-magnésie, soufre, calcium et oligo-éléments.

3.12.41 Cas particulier de végétalisation par semis hydraulique

Sur sol brut non revétu de terre végétale, une fertilisation de confortement est réalisée dans
les 12 a 18 mois suivant la réception. Cette fertilisation est réalisée de préférence au
printemps.

Sur sol revétu de terre végétale, voir chapitre précédent.

3.12.5 NETTOYAGE ET EVACUATION DES PRODUITS

Il est prévu un nettoyage complet des surfaces lors de chaque intervention (ramassage des
papiers et déchets divers, tailles, désherbages, etc). L’ensemble des produits végétaux et de
nettoyage sera évacué a I'issue de chaque intervention.

3.12.6 REGARNISSAGES

Des regarnissages seront réalisés quand les taux de couverture et les surfaces de pelades
requis pour la réception seront dépassés.
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3.13 ARROSAGE
3.13.1 TERRASSEMENTS
3.13.11 Précautions a prendre

Les canalisations seront transportées avec soins, leur stockage sur site se fera a I'abri des
rayons directs du soleil afin d’éviter les déformations et I'éventuelle perte de leurs qualités
meécaniques.

Les couronnes doivent étre transportées a plat. On veillera a ne pas poser sur les tubes des
produits lourds ou présentant des angles vifs. Le déchargement se fera a la main, couronne
par couronne.

Ne pas laisser tomber les couronnes sur le sol.

Pour le stockage, choisir un sol plan, exempt de pierres. On entreposera les couronnes a
'ombre ou on les placera sous abri.

Lors des travaux de terrassements, l'entrepreneur doit notamment surveiller la stabilité des
ouvrages, constructions et immeubles voisins et prendre, sous sa responsabilité, toute mesure
de nature a prévenir les incidents. |l s'engage a garantir le maitre d'ouvrage contre tout recours
des tiers en raison de l'exécution de ces travaux.

A cet égard, le maitre d'ouvrage attire tout particulierement I'attention de I'entrepreneur sur le
fait qu'il garde l'entiére responsabilité de tout désordre ou dommage susceptible d'étre
occasionné aux tiers et immeubles voisins par tous les travaux faisant I'objet du présent
marché.

L'entrepreneur, ayant connaissance de ces dispositions du projet, est réputé les avoir
acceptées sans réserve, et faire son affaire de leur exécution correcte. Sa responsabilité
demeure donc pleine et entiére en ce qui concerne la sécurité du chantier et la protection des
ouvrages existants.

Tous les déblais de fouille seront évacués en décharge.

z

3.13.1.2 Epuisements

Les épuisements font partie des travaux a la charge de I'entreprise qui aura la charge de tous
les travaux et fournitures nécessaires a leur exécution.

Le maitre d'ceuvre pourra prescrire au fur et a mesure de I'exécution, toute disposition utile
pour activer les épuisements ou les réduire, modifier ou compléter les réseaux de drainage.
Les rigoles et puisards seront construits ou entretenus par I'entrepreneur a ses frais.

D'une fagon générale, I'entrepreneur devra, sous sa responsabilité, assurer la protection de
son chantier contre les eaux de toute nature et de toute origine. Il sera responsable des
conseéquences des perturbations qu'il apporterait au régime de I'écoulement des eaux de
surface ou des eaux profondes. Il assurera, également, sous sa responsabilité et a sa charge,
I'évacuation des eaux de toute origine depuis le chantier jusqu'aux exutoires ou elles pourront
étre regues.

3.13.1.3 Tranchées et remblaiement des fouilles

L'entrepreneur aura la possibilité de réaliser ses tranchées a la main ou a la trancheuse et
s'engage a s'étre rendu sur le site au moment de la remise de son prix, pour I'évaluation de
ce travail.

La largeur de ces tranchées sera juste adaptée au diamétre et au nombre de tuyaux a poser,
et la profondeur sera au minimum de 0,60 m pour les réseaux secondaires et de 0,80 m. pour
la canalisation principale.

Le fond de forme de la tranchée devra étre régulier et exempt de pierres et de débris végétaux,
risquant d'endommager les tuyaux et cables électriques.
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Les deéblais pourront étre réutilisés pour le remblaiement des tranchées s'ils sont expurgés
des pierres, racines et autres objets présentant un risque pour les canalisations et les cables.
Les déblais impropres a cette réutilisation seront évacués du site et mis en décharge aux frais
de I'entrepreneur.

Le remblai sera constitué de bas en haut, par :

- 10 cm de sable ;

- la (les) canalisation(s) et le(s) cable(s) de télécommande ;

- 10 cm de sable;

- 20 cm de matériaux expurgés et triés en provenance des fouilles ;

- la bande plastique avertisseur ;

- le solde des matériaux en provenance des fouilles ou en terre végétale.

Le remblai sera différent en cas de tranchée en terrain ordinaire mais situé sous une chaussée
existante ou future ; il faudra alors :

10 cm de béton maigre ;

- les fourreaux incluant la (les) canalisation(s) et le(s) cable(s) de télécommande ;
- 20 cm de béton maigre ;

- 20 cm de sablon ou tout venant ;

- la bande plastique avertisseur ;

- le reste en sablon ou tout venant.

Les remblais en provenance des fouilles ainsi que le sablon seront soigneusement compactés,
par couches successives de 0,20 m. d'épaisseur maximum aprés compactage.

lls seront arrosés si besoin est.

La nature de l'atelier de compactage et son mode de travail (nombre et nature des engins,
nombre de passes, etc.) seront soumis par I'entrepreneur a lI'agrément du maitre d'ceuvre.

Le remblaiement ne se fera qu'apres tous les essais de fonctionnement permettant de déceler
les éventuelles fuites ou défauts de fonctionnement du systéme.

L'entrepreneur laissera les zones venant d'étre équipées correctement nivelées et
uniformément raccordées aux surfaces adjacentes. Il devra en conséquence prévoir tous les
matériaux nécessaires a ce remblaiement. Seule la terre végétale prévue pour les zones
plantées lui sera fournie et il devra sa mise en place.

Sous les passages de routes et de circulations, I'entrepreneur prendra les précautions
nécessaires afin d'éviter I'écrasement des tuyaux. |l placera ses réseaux dans des fourreaux
en acier ou béton armé.

La coupe des tubes s’exécute aisément a laide d'une scie a métaux. Elle doit étre
perpendiculaire a I'axe du tube. Ebavurer la coupe si nécessaire.

Le tube en PE présente un coefficient de dilatation linéaire élevé.
La variation de longueur est de I'ordre de 0,2 mm par métre de canalisation et par degré C.

Ainsi, une canalisation de 200 m, dont les extrémités sont libres, subit un retrait de I'ordre du
métre lorsque la température passe de 40°C dans la journée a 15°C durant la nuit.

Pour éviter les effets de traction parasites sur le tube, il suffit de raccorder les trongons de
canalisations lorsque la température ambiante est aussi voisine que possible que celle qui
regnera dans le milieu environnant quand la canalisation sera en service.

Avant le montage définitif des systémes de distribution d’eau, une chasse est exécutée a I'eau
claire sous pression. Toute canalisation laissée en attente, méme pour une durée trés bréve,
devra étre bouchée pour éviter I'introduction de pierre ou de sable. Les canalisations laissées
en attente pour une utilisation ultérieure, devront étre bouchonnées avec ou sans plaques
pleines (a 'appréciation de I'entrepreneur).
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Pour ne pas compromettre le bon fonctionnement du réseau, les pertes de pression sur la
longueur de la canalisation de distribution resteront inférieures a 20%. De méme la vitesse
maximum sera de 1,5 métres/seconde pour les canalisations secondaires (canalisations
situées en aval des vannes de commande et desservant les arroseurs), et de 1 meétre seconde
pour le réseau primaire (réseau sous pression desservant les vannes de commande ou les
arroseurs a vanne incorporeée).

3.13.14 Remblais autour du regard

Les remblais seront exécutés par couches horizontales d'un maximum de vingt (20)
centimeétres d'épaisseur.

Les matériaux utilisés en remblais et les terres de déblais mises en remblais devront étre
exempts de matieres organiques (terre végétale, tourbe, ou autres), de corps étrangers tels
que détritus, gravois, produits de démolition de chantier ou de batiments.

La qualité des matériaux éventuellement réutilisés en remblais sera jugée par le maitre
d'ceuvre. Tout matériau non agréé sera évacué dans un délai maximal de 48 heures.

Les remblais seront méthodiquement et soigneusement compactés dans les conditions
définies par les fascicules techniques de référence.

L'entrepreneur sera tenu de n'apporter aucun remblai avant que I'état de préparation du terrain
ait été vérifié et reconnu satisfaisant par le Maitre d'ceuvre.

Le systéme de compactage sera soumis a I'agrément du Maitre d'ceuvre.

Le compactage sera jugé satisfaisant lorsque le passage d'un rouleau a pneus ne provoquera
plus aucune déflexion visible a I'ceil nu.

3.13.2 CANALISATIONS

3.13.21 Transport et stockage des canalisations :

Les canalisations seront transportées avec soins, leur stockage sur site se fera a I'abri des
rayons directs du soleil afin d’éviter les déformations et I'éventuelle perte de leurs qualités
meécaniques.

Les couronnes doivent étre transportées a plat. On veillera a ne pas poser sur les tubes des
produits lourds ou présentant des angles vifs. Le déchargement se fera a la main, couronne
par couronne.

Ne pas laisser tomber les couronnes sur le sol.

Pour le stockage, choisir un sol plan, exempt de pierres. On entreposera les couronnes a
'ombre ou on les placera sous abri.

3.13.2.2 Mise en ceuvre des canalisations :

Les canalisations seront calées avec les déblais de fouilles si ces derniers ne contiennent
aucun élément pierreux et dont les éléments les plus grossiers n’excédent pas 6mm dans leur
plus grande dimension, ou avec du sable jusqu’a 5cm au-dessus de la génératrice supérieure
de la canalisation.

Les flancs de la canalisation seront garnis a la pelle, les parties latérales seront tassées pour
obtenir une densité optimale en place.

Avant le montage définitif des systémes de distribution d’eau, une chasse est exécutée a I'eau
claire sous pression. Toute canalisation laissée en attente, méme pour une durée trés breve,
devra étre bouchée pour éviter I'introduction de pierre ou de sable. Les canalisations laissées
en attente pour une utilisation ultérieure, devront étre bouchonnées avec ou sans plaques
pleines (a I'appréciation de I'entrepreneur).
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Pour ne pas compromettre le bon fonctionnement du réseau, les pertes de pression sur la
longueur de la canalisation de distribution resteront inférieures a 20%. De méme la vitesse
maximum sera de 1,5 métres/seconde pour les canalisations secondaires (canalisations
situées en aval des vannes de commande et desservant les arroseurs), et de 1 meétre seconde
pour le réseau primaire (réseau sous pression desservant les vannes de commande ou les
arroseurs a vanne incorporeée).

Pour ce qui concerne l'alimentation des locaux, celle-ci passera sous les fondations et
émergera au niveau de la réservation, la canalisation sera laissée en attente, et bouchonnées
conformément au descriptif ci-dessus.

3.13.2.3 Accessoires de raccordement

Les raccords devront assurer la parfaite liaison des tubes entre eux ou la jonction avec les
appareils de robinetterie.

Pour toutes les canalisations supérieures ou égales au @ 90mm (extérieur), les raccords, les
branchements et colliers de prise en charge seront électrosoudés et/ou raccords a
compression avec I'accord du maitre d’ceuvre.

Avant électrosoudure, les zones de raccords ou de branchement des canalisations seront
rafraichies avec un racleur a décaper. La méthodologie de pose préconisée par le fournisseur
des raccords sera strictement respectée, en particulier pour ce qui concerne les températures
et les temps de soudure et de refroidissement. Pour maintenir bout a bout les canalisations
devant étre soudées, I'entreprise emploiera un chassis de maintien. Les électrosoudures ne
seront par réalisées lorsque le chantier est boueux ou par temps de pluie (a2 moins que
I'entrepreneur ne prévoit 'usage d’un abri mobile).

Pour toutes les canalisations inférieures ou égales au @ 75mm (extérieur), les raccords seront
a compression.

3.13.24 Fourniture et pose de tuyaux goutte a goutte

Leur mise en place se fera APRES la pose de paillage ou de mulch et APRES plantations,
afin de limiter les dégradations sur ceux-ci lors des plantations, et afin de faciliter I'entretien
ultérieur des réseaux.

Les tuyaux formeront des blocs de 5 x 100 m?, chaque bloc étant congu sur un systéme de
peigne constitué de lignes de goutteurs paralléles, et raccordées aux extrémités sur une
conduite PEHD par des brides a compression.

Lors de la pose on procédera a I'enterrement des tuyaux sous le muich.

3.13.3 EPREUVES, ESSAIS, REGLAGES ET RECEPTION

3.13.31 Epreuves des conduites

3.13.3.1.1 Epreuve simplifiée
L’ensemble du réseau primaire sera éprouvé sous pression du réseau amont et 'ensemble
des réseaux secondaires sera fermé. Il est a noter que les réseaux secondaires ne peuvent
étre soumis a I'épreuve du fait de leurs conceptions.

* La conduite sera mise en eau progressivement, en évitant les coups de bélier dus a un
remplissage trop rapide et en assurant une purge correcte de I'air de la canalisation. Le débit
de remplissage ne dépassera pas 1/10 du débit de service.

* Au cours des essais, la pression ne devra pas dépasser la valeur limite indiquée par le
fabricant pour la série de tuyaux et les pieces prévues.

» Aprés stabilisation du compteur, une observation de 5 minutes de celui-ci permettra
d’analyser de maniére simplifi€e mais sdre, la présence de fuite sur le réseau en charge.

Si aprés 5 minutes d’observation le réseau primaire sera déclaré sans fuite.
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Dans le cas contraire I'entrepreneur devra remédier a tout défaut d’étanchéité constaté a
I'épreuve, en exécutant immédiatement a ses frais les réparations quelles qu’elles soient dont
I’épreuve aura fait reconnaitre la nécessité. Ces réparations effectuées, il sera procédé a une
nouvelle épreuve dans les mémes conditions précisées ci-dessus.

3.13.3.1.2 Epreuve selon le Fascicule N° 71
Les canalisations devront étre approuvées au fur et a mesure de 'avancement des travaux.
Ces essais seront effectués conformément a I'article 76 du Fascicule N°71. La fourniture de
I'eau pour les essais sera a la charge de I'entrepreneur titulaire du présent lot.

Pour chaque trongon achevé, il sera procédé au remplissage des canalisations avec pression
égale a 10 bars pendant une durée de 48 heures. Le contrble de la parfaite étanchéité (perte
inférieure a 0,5 bars) sera constaté en présence du maitre d’ceuvre. Ces essais seront réalisés
dans les conditions qui permettront d’examiner effectivement le trongon de conduite éprouvé
et en particulier tous les joints. Ces épreuves auront lieu avant le remblaiement.

La conduite sera mise en eau progressivement, en évitant les coups de bélier dus a un
remplissage trop rapide et en assurant une purge correcte de I'air de la canalisation. Le débit
de remplissage ne dépassera pas 1/10 du débit de service.

La pression d’épreuve est, en regle générale, la pression dynamique majorée de 50%. La
pression d’épreuve ne pourra étre inférieure a 8 bars. D’autres part, au cours des essais, la
pression ne devra pas étre augmentée inutilement au-dessus de la pression d’épreuve
imposée et ne devra pas dépasser la valeur limite indiquée par le fabricant pour la série de
tuyaux et les piéces prévues.

La pression d’épreuve sera appliquée pendant tout le temps nécessaire a la vérification des
tuyaux et des joints, sans que la durée de I'épreuve puisse étre inférieure a 24 heures, ni la
diminution de pression supérieure a 0,2 bars.

L’entrepreneur devra remédier a tous défauts d’étanchéité constaté a I'épreuve, en exécutant
immédiatement a ses frais les réparations quelles qu’elles soient dont I'épreuve aura fait
reconnaitre la nécessité. Ne seront toutefois pas a sa charge les remplacements, fourniture
et pose des piéces non fournies par lui et dont le défaut de résistance sera du a la mauvaise
qualité du matériau ou vice de construction. Ces réparations effectuées, il sera procédé a une
nouvelle épreuve dans les mémes conditions précisées ci-dessus.

L’ensemble du réseau d’eau potable sera désinfecté au permanganate de potassium selon
les directives en vigueur. Les frais afférents a cette désinfection et a son contrble sont a la
charge de I'entreprise.

3.13.3.1.3 Essai et réglages du réseau d’arrosage intégré
L'entrepreneur procédera a ses frais a tous les réglages nécessaires au fonctionnement de
l'installation y compris les essais de télégestion. Les essais et réglages auront lieu en
présence du maitre d'ceuvre ou de son représentant et feront I'objet d'un procés-verbal.

Des essais seront effectués a la fin des travaux aprés les cent (100) premiéres heures de
fonctionnement. Ces essais se feront suivant le mode convenu entre I'entrepreneur et le
maitre d'ceuvre.

Les préréglages par l'entrepreneur ne feront pas partie de ces essais, et devront avoir été
effectués au préalable a la date fixée pour les essais.

Pour ces essais, la tension d'alimentation sera maintenue constante a 220 V. Le matériel de
mesure sera fourni par I'entrepreneur et soumis a I'agrément du maitre d'ceuvre.

Il sera procédé, autant que nécessaire aprés les essais, a des réglages complémentaires. Ces
réglages se feront sur demande du maitre d'ceuvre, a la charge de I'entrepreneur.

Les sujétions de réglage et d'essais sont prises en compte implicitement dans les prix remis
par l'entrepreneur, ce qui inclut notamment la fourniture d'énergie électrique nécessaire a la
mise au point des installations.

La réception provisoire de tout ou partie des installations ne pourra intervenir que sur une
installation en parfait état de fonctionnement.
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En cas d'observation de défauts ou d'anomalies constatés au cours de ces essais,
I'entrepreneur sera tenu de procéder aux modifications ou améliorations de I'ensemble de la
fourniture.

La réception ne pourra se faire qu'aprés l'obtention du certificat du bureau de Contrble
(Consuel). Pour ce qui le concerne, cette démarche appartient a I'entreprise.

L'entrepreneur prévoira la mise en service de linstallation compléte de l'arrosage
automatique, la mise en route de la programmation ainsi que le réglage définitif des arroseurs.

Les essais se feront en présence du Maitre d’ceuvre, maitre d’ouvrage et par un vent inférieur
a 10km/h. lls comprendront les vérifications suivantes :

« Vérification de la pression de service en divers lieu et a différents moments de la journée.
» Implantation des appareils d’arrosages, réglage vertical et sectoriel.

* Essai de la programmation en mode manuel, semi-auto et automatique.

* Contréle et conformité de 'ensemble des installations électriques.

* Contrdle et conformité de 'ensemble de I'installation de disconnection.

* Si nécessaire et a I'appréciation du maitre d’ceuvre et Maitre d’ouvrage la vérification de la
pluviométrie et des débits par secteur.

D&A CCTP LOT 15 AESPACES VERTS/ PAGE 79 sur 80



SIREAUCO-INSPE — CONSTRUCTION DES BATIMENTS B19A & B198 UNIVERSITE DE BORDEAUX
SUR LE CAMPUS DE PESSAC

4. DEROGATIONS AU FASCICULE 35

Article du CCTP Article du fascicule 35 dérogé
Chapitres Erreur ! Source du renvoi introuvable. Article J.24. e
Chapitres, Erreur ! Source du renvoi introuvable., Articles, J.29.5, J.29.6, J.29.7, J.29.8, J.29.9,
Erreur ! Source du renvoi introuvable., Erreur! J.29.10, J.29.11, J.29.12,
Source du renvoi introuvable., 3.10.4, 3.11.1, 3.12
Chapitre 3.9.1.2 Article J.24. e.
Chapitre 3.9.2 Article J.24. d.
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