


Construction du bâtiment B19 sur le campus de Pessac

Projet SIREAUCO Pessac - INSPE

DCE ind 02

ART. DESIGNATION DES OUVRAGES UNITE QUANTITES
B19A

QUANTITES
B19B

PRIX
UNITAIRE

MONTANTS
B19A

MONTANTS
B19B

3.1 Cloisonnements intérieurs

3.1.1 Cloisons de distribution de 100 mm d’epaisseur m² 0,00 0,00

3.1.2 Cloisons de distribution de 120 mm d’epaisseur m² 0,00 0,00

3.1.3 Cloisons de distribution de 180 mm d’epaisseur m² 0,00 0,00

3.1.4 Cloisons de gaine technique de 72 mm d’epaisseur m² 0,00 0,00

3.1.5 Cloisons de gaine technique de 87 mm d’epaisseur m² 0,00 0,00

3.1.6
Profil de liaison entre cloison et montant de menuiserie 

extérieure
m² 0,00 0,00

3.2 Doublages thermiques interieurs 

3.2.1
Doublage thermique interieur sur façades en beton 

arme
m² 0,00 0,00

3.2.2
Complexe de doublage thermique interieur sur façades 

en mur a ossature bois
m² 0,00 0,00

3.2.3
Doublage acoustique des parois interieures de local 

technique
m² 0,00 0,00

3.3 Faux-plafonds 

3.3.1 Flocage acoustique en plafonds – repère PLAF 1 m² 0,00 0,00

3.3.2
Faux-plafonds en plaques de platre pleines – repère 
PLAF 2 

m² 0,00 0,00

3.3.3
Faux-plafonds hygienique en dalles de fibres minerales 

avec plenum – repère PLAF 3
m² 0,00 0,00

3.3.4 Faux-plafonds bois – repère PLAF 5 m² 0,00 0,00

3.3.5
Faux-plafonds isole en plaques de platre pleines – 
repère PLAF 6 

m² 0,00 0,00

3.3.6
Faux-plafonds hygienique en dalles de fibres minerales 

avec plenum en ilôts – repère PLAF 7
m² 0,00 0,00

-
Participation de l'entreprise aux Etudes Thermiques RT 

2012 & RE 2020
ens cis PU

SOUS-TOTAL PAR BATIMENT en € HT 0,00 0,00
TOTAL GENERAL en € HT

TVA 20%

TOTAL GENERAL en € TTC

CCAP Clause d'insertion

Indiquer le volume d'heures d'insertion prévu dans 

l'offre et le coût associé ; pour mémoire le coût de la 

clause d'insertion est inclus dans les prix unitaires de la 

DPGF ci-dessus.

heures 0,00 0,00

DPGF - LOT 5 - CLOISONS - DOUBLAGES - FAUX-PLAFONDS

ANNEXE POUR INFORMATION - COUT DE LA CLAUSE D'INSERTION INCLUS DANS LA DPGF CI-DESSUS

0,00
0,00

0,00
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