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CONSTRUCTION DU BATIMENT B19 SUR LE CAMPUS PESSAC — PROJET SIREAUCO PESSAC / UNIVERSITE DE BORDEAUX MAITRE D’OUVRAGE
DCE 2/17

1. PRESENTATION DU PROJET

1.1. GENERALITES

& Opération : Construction du batiment B19 sur le campus Pessac — Projet SIREAUCO

% Situation : Allée Geoffroy Saint Hilaire / Avenue des facultés
33600 PESSAC

1.1.1. ESTIMATION DU RISQUE

Les locaux et équipements mis en ceuvre doivent étre étudiés de fagon a protéger :
& Lenvironnement
% Les manipulateurs
& Les zones confinées

1.2. PREAMBULE

- Le détail le plus complexe (aux yeux de la maitrise d’ceuvre) prime dans la réalisation des ouvrages.
- Interdiction de toute forme de variante dans le chiffrage de base.

- L'entreprise devra faire remarquer les incohérences, les impossibilités et les non-conformités au
DTU lors de la phase négociation/pendant I'ACT. Tout sujet qui n'aurait pas été relevé pendant cette phase
ne pourra faire I'objet d'une plus-value. L'entreprise devra la finition architecturale mise en évidence dans
les détails.

- Un prototype de chaque partie de batiment devra étre validé par I’architecte avant de pouvoir
s'étendre au reste du batiment selon le détail architectes prototype

Chaque prototype rassemblera tout élément de facade avec sa menuiserie et des détails d'interaction tous
lots (gros ceuvre, charpente, stores, électricité pour les stores, quincaillerie, bardage... tous lots concernés)

Une pose type des cheminements cables et gaines se fera dans les couloirs afin de visualiser les
supporteurs communs, intersections et traversées de cloisons

En cas de paillasse en ilot, le titulaire du présent lot devra le supportage de ses réseaux (supportage
horizontal et vertical du plafond vers les postes de travail)

- Prototype d'une piece type (labo, Salle de classe, salle de soin etc). En cas de contradiction entre
pieces écrites et piéces graphiques, la piéce la plus contraignante prime. L'entreprise se devra, avant
signature des marchés, d’en faire mention pour arbitrage MOE.

- Un test d’étanchéité a I’air sera fait a la livraison.
RE2020 SEUIL 2025

Objectifs pour le présent lot 10 Chauffage Ventilation Rafraichissement — installations et équipements
sanitaires — fluides spéciaux
Le maitre d’ouvrage est particulierement soucieux de la performance environnementale associée a cette

nouvelle construction.
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A ce titre, il entend mettre en ceuvre un ensemble de solutions techniques visant a réduire les émissions de
gaz a effet de serre (EGES) inhérentes tant a la mise en ceuvre des produits de construction et équipements
(PCE), qu’a I'utilisation des énergies lors de la construction et I’exploitation du batiment.

Ces dispositions permettront de répondre aux exigences définies par la réglementation environnementale
RE2020.

Cela se traduit (tant pour les lots structurels qu’architecturaux) par le recours a une majorité de produits
dont I'impact environnemental est maitrisé.

En cohérence avec ces ambitions, une évaluation du poids carbone de la Conception a permis de fixer un
objectif carbone réaliste pour chacun des lots permettant d’atteindre le résultat escompté.

L’ensemble des calculs thermiques réglementaires de notre projet est rassemblé dans les documents DCE
suivants :

- Notice ACV RE2020

- Notice RT2012/ RE2020
- Fichier standardisé RSET
- Fichier standardisé RSEE

Au titre du présent Lot 10, I'objectif a atteindre est de :

- 162 kgCO2e/m? Sref pour le B19A tertiaire
- 164 kgCO2e/m? Sref pour le B19B tertiaire

Cette valeur constitue un objectif de résultat pour I'entreprise Titulaire du présent Lot 10.

Le suivi carbone en phase réalisation sera assuré par la Maitrise d’ceuvre Environnement de I'opération
selon la Méthodologie dédiée décrite au titre du CCTC.

L’Entreprise Titulaire du présent lot s’engage alors a mettre en ceuvre tous les moyens nécessaires pour
assurer la bonne continuité du suivi carbone de I'opération et I’atteinte des objectifs fixés.

Emissions carbone réparties selon I’allotissement DCE
Les résultats d’Emissions de Gaz a Effet de Serre (EGES) pour I'indicateur Construction selon les lots
entreprises sont repris dans les 2 tableaux suivants :

Batiment B19A

N° - Nom du Lot

1 INSTALLATIONS DE CHANTIER-TERRASSEMENTS-FONDATIONS

168,6
PROFONDES-STRUCTURE BETON ARME

Etabli par : GOPURA
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CONSTRUCTION DU BATIMENT B19 SUR LE CAMPUS PESSAC — PROJET SIREAUCO PESSAC / UNIVERSITE DE BORDEAUX MAITRE D’OUVRAGE
DCE 4/17

2 FACADE OSSATURE BOIS - REVETEMENTS DE FACADES-CASQUETTES DE

FACADES %1
3 ETANCHEITE-COUVERTURE-AUVENTS 19,5
4 MENUISERIES EXTERIEURES-OCCULTATIONS 35,2
5 CLOISONS-DOUBLAGES-FAUX PLAFONDS 14,8
6 MENUISERIES INTERIEURES 6,9
7 SERRURERIE-METALLERIE 12,7
8 REVETEMENT DE SOLS SOUPLES-REVETEMENTS DE SOLS DURS 31,6
9 PEINTURE-SIGNALETIQUE 6,4
10 CHAUFFAGE-VENTILATION/RAFRAICHISSEMENT-INSTALLATIONS ET 615
EQUIPEMENTS SANITAIRES-FLUIDES SPECIAUX

11 CFO CFA 130,0
12 ASCENSEURS 12,9
15 VRD AMENAGEMENTS EXTERIEURS 10,0
Batiment B19B

N° - Nom du Lot

1 INSTALLATIONS DE CHANTIER-TERRASSEMENTS-FONDATIONS 5 3
PROFONDES-STRUCTURE BETON ARME

2 FACADE OSSATURE BOIS - REVETEMENTS DE FACADES-CASQUETTES DE 10
FACADES

3 ETANCEHITE-COUVERTURE-AUVENTS 15
4 MENUISERIES EXTERIEURES-OCCULTATIONS 35,1
5 CLOISONS-DOUBLAGES-FAUX PLAFONDS 24,1
6 MENUISERIES INTERIEURES 14,3

Etabli par : GOPURA
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7 SERRURERIE-METALLERIE 18,8

8 REVETEMENT DE SOLS SOUPLES-REVETEMENTS DE SOLS DURS 33,3

9 PEINTURE-SIGNALETIQUE 12,4

10 CHAUFFAGE-VENTILATION/RAFRAICHISSEMENT-INSTALLATIONS ET 1635
EQUIPEMENTS SANITAIRES-FLUIDES SPECIAUX

11 CFO CFA 130,0

12 ASCENSEURS 33,6

15 VRD AMENAGEMENTS EXTERIEURS 10,3

1.3. REGLEMENTATIONS A RESPECTER

% Code du travail

& NF EN ISO 14698 « Salles propres et environnements maitrisés apparentés — Maitrise de la bio
contamination »

& Arrété du 16 Juillet 2007 fixant les mesures techniques de prévention, notamment de confinement
a mettre en ceuvre dans les laboratoires de recherche, d’enseignement, d’analyses, d’anatomie et
de cytologie pathologiques, les salles d’autopsie et les établissements industriels et agricoles ou les
travailleurs sont susceptibles d’étre exposés a des agents biologiques pathogénes

% Code de la santé publique, notamment le livre II, titre Ill, « Prévention des risques sanitaires liés a
I’environnement et au travail »

&

Décret 2003 — 296 du 31 mars 2003, relatif a la protection des travailleurs

&

Code de I'environnement notamment le livre V « Prévention des pollutions, des risques et des
nuisances »

&

Normes et D.T.U. concernant les installations électriques, notamment NFC 15.100

&

Norme européenne NF EN 60439-1, homologuée le 20 aolt 1991 et prenant effet a compter du 20
septembre 1991, concernant les ensembles d’appareillage a basse tension

% Ensemble des normes et DTU

En outre, les travaux seront réalisés conformément aux prescriptions générales du site, aux documents
officiels frangais, normes en vigueur, Cahier des Charges du C.S.T.B., prescriptions D.T.U. et tous les arrétés,
décrets, circulaires qui régissent la construction faisant I'objet du présent appel d’offres, dans leur version
la plus récente.

1.4. PLANS TECHNIQUES DE REFERENCE
SE REPORTER A LA LISTE DES PIECES GRAPHIQUES DU DOSSIER.

2. PRESCRIPTIONS GENERALES ET PARTICULIERES

Etabli par : GOPURA
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2.1. PRESCRIPTIONS GENERALES

2.1.1. CONTRAINTES ET REGLEMENTATIONS INTERNES DU SITE

Les entrepreneurs et leur personnel sont tenus de respecter les consignes générales de sécurité applicables
sur le site et définies dans le C.C.T.P. Pour cela, ils doivent avoir pris connaissance des documents de
sécurité et prévention du site.

Notamment, ils devront prendre toutes les précautions et dispositions pour éviter tout risque d'accident,
ou géne aux occupants ou aux entreprises travaillant dans les locaux avoisinants, et pour assurer la
protection des biens et des installations mobilieres et immobiliéres des locaux en service, par tout moyen
approprié et pendant toute la durée des travaux.

Le Maitre d'Ouvrage se réserve le droit de sanctionner les entreprises en cas de manquement aux
consignes de sécurité.

Maquette numérique : La maquette numérique maitrise d’ceuvre est un confirmation des volumes capable
pour les réseaux nécessaires au bon fonctionnement du batiment, en aucun cas un plan d’exécution.
2.1.2. AMPLEUR DE LA FOURNITURE

Pour son étude et la détermination de son prix forfaitaire, I'entrepreneur doit obligatoirement prendre
connaissance de I'ensemble des documents contractuels du projet.

En principe, seul le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (C.C.T.P.) propre a chaque lot, ainsi que les
documents graphiques relatifs a ce lot sont joints au dossier de consultation. Toutefois, chaque
entrepreneur peut et doit prendre connaissance de l'ensemble des C.C.T.P., plans et spécifications
techniques. L'entrepreneur ne pourra de ce fait prétendre ignorer les prestations et obligations des autres
corps d'état dont les travaux seront exécutés en liaison avec les siens.

Du seul fait de la remise de leur offre, les entrepreneurs reconnaissent s'étre rendu compte de l'importance
des travaux a exécuter. La fourniture comprend donc tous les matériaux nécessaires a la construction et au
bon fonctionnement des installations en tenant compte des possibilités de parcours imposées par la
structure et les conditions architecturales.

Les entreprises exécutent sans exception, ni réserve, tous les travaux que la profession exige, que les textes
évoqués dans les prescriptions particulieres demandent, et respectent les performances décrites. Ces
travaux ainsi que leur parfait achévement sont réputés inclus dans leur offre et ne justifient en aucun cas
des suppléments de prix.

Par le fait de soumissionner, chaque entrepreneur contracte |'obligation d'exécuter l'intégralité des travaux
de sa profession, nécessaires pour le complet et parfait achevement de la construction projetée,
conformément aux régles de I'Art, quand bien méme il ne serait pas fait mention explicitement de certains
d'entre eux aux C.C.T.P.

Dans le cas ou les stipulations du C.C.T.P. ne correspondraient pas a celles des plans, notamment en ce qui
concerne les dimensions, |'entrepreneur se devra d'envisager la solution la plus onéreuse. De ce fait, il ne
pourra réclamer aucun supplément en s'appuyant sur le fait que la désignation mentionnée sur les plans
d'une part, et sur le C.C.T.P. d'autre part, pourrait présenter d'inexact, d'incomplet ou de contradictoire.

Dans le courant du délai d'études, il devra signaler par écrit toute omission, tout manque de concordance
ou toute autre erreur qui aurait pu se glisser dans |'établissement des documents de consultation, faute de
quoi il sera réputé avoir accepté les clauses du dossier.

L'attention des entreprises est attirée sur le fait que, lorsque des marques sont spécifiées dans le présent
C.C.T.P., ce n'est qu'en vue de définir les prestations, tant pour I'aspect de la qualité que pour leur valeur
technique. Il reste entendu que des marques de méme aspect, de qualité et de valeur technique
équivalentes pourront étre présentées par les entreprises.

Etabli par : GOPURA
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Toutefois le Maitre d'Ouvrage se réserve le droit d'imposer une marque et une qualité de matériel, s'il le
juge nécessaire.

2.1.3. EXECUTION DES TRAVAUX

En ce qui concerne les présents travaux, les entrepreneurs doivent se conformer aux prescriptions des
piéces administratives et tout particulierement en ce qui concerne la mise au point du planning d'exécution
des travaux.

L'entrepreneur doit commencer les travaux d'installation dés qu'il en a recu l'ordre écrit par le Maitre
d'Ouvrage et les poursuivre sans interruption jusqu'a I'achévement.

Il doit maintenir sur son chantier un nombre d'ouvriers compatible avec I'avancement normal des travaux,
en fonction des délais d'exécution qui lui sont demandés.

Il doit se plier aux exigences du chantier. A ce sujet, il suit a la lettre les instructions qui lui sont données par
le Maftre d’CEuvre.

Notamment, il veille a la coordination de ses interventions avec celles des autres corps d'état afin que
I'enchalnement des prestations s'effectue dans des conditions logiques pour la terminaison et le bon
fonctionnement de I'ensemble des ouvrages.

En cours d'exécution, I'entrepreneur ne peut apporter aucune modification au projet sans y étre autorisé

par écrit.

2.1.4. ESSAIS ET CONTROLES EN COURS DE TRAVAUX

Afin de limiter les risques de remise en cause et travaux modificatifs au moment de la réception,
I'entrepreneur se tient, tout au long du chantier, en liaison suivie avec l'organisme de contrdle, en
particulier pendant la mise au point de ses études d'exécution.

Tous les plans d'exécution des ouvrages, les spécifications techniques détaillées, les études calculs et plans
complémentaires nécessaires aux fabrications spécifiques de chaque entreprise doivent impérativement
étre soumis a |I'approbation du Maitre d’CEuvre préalablement a leur exécution.

Ces plans, études et calculs sont a la charge de I'entreprise qui en garde I'entiere responsabilité, faute d'en
avoir obtenu I'agrément dans les temps qui lui sont impartis.

L'entrepreneur doit remédier a toutes constatations de défaut et de non-conformité obtenues par
vérification a vues, essais simples sur chantier, essais en cours de travaux, essais de réception en usine ou
essais de laboratoires.

2.1.5. GARANTIE DE BON FONCTIONNEMENT

Les entreprises sont tenues de remplacer a leurs frais toutes les pieces défectueuses ou présentant un vice
de montage pendant la période de garantie de bon fonctionnement d’un an. La garantie sera totale :
matériel et main d’ceuvre.

2.2.PRESCRIPTIONS PARTICULIERES

2.2.1. PRESENTATION DES OFFRES

L Se reporter au réglement de consultation.

2.2.2. DOCUMENTS A FOURNIR PAR L'ENTREPRENEUR

Apreés conclusion du marché :

L Les spécifications techniques et esthétiques précises et détaillées du matériel proposé, qui devra
étre admis aux marques de qualités des Normes Francaises, chaque fois qu'il en existe.

Etabli par : GOPURA
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% Toutes les documentations, plans d’encombrement, plans et coupes de détails entrant dans les
installations proposées.

% Tous les plans et renseignements nécessaires aux études des autres entreprises, notamment les
réservations.

% Tout document nécessaire a la mission du bureau de contrdleur technique.
% L’ensemble des études et plans d'exécution.

En cas de retard dans la fourniture de ces documents et de mise a exécution sans qu'ils aient eu le temps
d'étre approuvés, I'entreprise sera tenue de procéder, a ses frais, a tous travaux modificatifs qui pourraient
ensuite s'avérer nécessaires.

Apres réception :

Au plus tard un mois apres la réception, I’entreprise devra remettre :
% L'ensemble des plans et schémas des ouvrages tels que réalisés.
% Les notices descriptives, d'exploitation et d'entretien des ouvrages installés.
% Les procés-verbaux des matériaux employés.

Ces documents devront étre remis en 3 exemplaires papiers dans des classeurs et sous clé USB en format
DWG.

2.2.3. RECEPTION / ESSAIS

Essais

En fin de travaux et au jour fixé par le maitre d’ceuvre, il sera procédé a la vérification :
% De la qualité et de la conformité du matériel installé.
% De la conformité aux Régles de I’Art des dispositions réalisées.

Les fournitures manquantes devront étre mises en place, les fournitures reconnues insuffisantes ou
défectueuses remplacées, les défauts de montage rectifiés, le tout sous quinzaine des constatations faites.

S’il était décidé, pour une raison quelconque, de conserver les fournitures ou dispositions non conformes, il
serait fait un abattement correspondant sur le montant du prix global.

Tous les essais pourront étre différés tant qu’une partie quelconque des fournitures ou travaux ne sera pas
acceptée.

Réception et validation

La réception concerne les vérifications qualitatives et quantitatives des ouvrages exécutés, conformément
au cahier des charges.

La réception définitive sera prononcée par le Maitre d’Ouvrage, lorsque toutes les exigences suivantes
seront remplies :

% Les installations auront atteint les buts pour lesquels elles seront créées et que leur
fonctionnement n’entraine aucune perturbation dans |’exploitation.

% Toutes les réserves auront été levées.

& Le dossier de recollement sera fourni en papier et sur clé USB en 3 exemplaires

2.2. 4 NETTOYAGE DU CHANTIER

Se reporter au CCTC

Etabli par : GOPURA
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3. SPECIFICATIONS TECHNIQUES GENERALES

3.1. DESCRIPTION DES OUVRAGES FLUIDES SPECIAUX

3.1.1. GENERALITE

La conception proposée aprés analyse des besoins est la suivante :

% Local gaz extérieur regroupe 2 centrales a inversion pour les besoins M&M'’s

% Local techniques fluide au R+2 (platine) regroupe 11 centrales a inversions pour les besoins
PLATINE et LPTC.

Local techniques générateur d’azote pour les besoins PLAT 1/ PLAT 5 et PLAT 7

Des réseaux internes depuis des bouteilles dans les laboratoires soit sur Rack fixé au mur ou en
armoire suivant la nature des gaz.

% Une production d’air comprimé est mise en ceuvre dans le local technique CVC pour les besoins du
batiment

3.1.2. DISTRIBUTION D’AIR COMPRIME

Le preneur du présent lot aura a sa charge les prestations suivantes :

O

O

O

O

@)

O

La production d’air comprimé sera assurée par 2 compresseur modeéle Rollair 1000 (ou
équivalent) situé dans le local technique du R+2.

Compresseur a visse sans huile

Débit unitaire : 50 m3/heure.

Pression du réseau : 8 bars

Air comprimé filtré, séché.

1 sécheur frigorifique. Point de rosée a -40°C et 1 sécheur adsorption -70°C en série
Séparateur eau / huile pour le traitement des condensats.

Détente en amont des équipements a alimenter en fonction de la pression d’utilisation
nécessaire

Régulation et armoire électrique
Pré-filtres 25 um et filtres 0.03 um
Renvoi d’alarme

Conforme a la norme Iso 8573-1 (2/4/2)
Réserve d’air intégrée, 1000 L mini.

Gainage aspiration et refoulement

o Création d’un réseau de distribution d’air comprimé en sertinox jusqu’au point d’utilisation soit sur
vanne % tour ou pistolet a enrouleur.
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3.1.3. PRODUCTION ET DISTRIBUTION ARGON

Le preneur du présent lot devra les prestations suivantes :

G

G

®
®

Fourniture et pose d’une centrale de gaz a inversion automatique et réarmement manuel de 2 x 12
bouteilles de type B50.

Fourniture d’un voyant lumineux en cas d’alarme de bouteille vide. Le voyant lumineux sera
implanté au-dessus de la centrale. Le voyant et le cablage est a la charge du présent lot.

Mise en place de la centrale au niveau du RDC au sein d’un local grillagé donnant sur I'extérieur.

Fourniture et pose des rateliers de fixation pour les bouteilles de gaz.

Bouteilles de fluide : hors lot.

G

G

& & & &

A partir de la centrale de gaz sera créée une nourrice principale a partir de laquelle des départs
seront créés vers les points d’utilisation.

Fourniture et pose d’une vanne d’arrét % de tour sur le départ général d’azote accessible au niveau
de la centrale.

Le réseau de distribution sera réalisé en inox 316 L simple enveloppe, 6/10éme y compris vanne
d’arrét % de tour pour isolation par niveau distribué et au droit de chaque local, descentes le long
des cloisons et mises en attente PDG air liquide au droit des équipements a raccorder.

Fixation des tuyauteries sur les cloisons par colliers de type MUPRO ou équivalent.
Repérage réglementaire des tuyauteries par étiquettes autocollantes.
Mise a I’épreuve de I’ensemble de I'installation.

Jointoyage silicone a chaque passage de cloison ou plafond.

3.1.4. PRODUCTION ET DISTRIBUTION ARGON 5.0

Le preneur du présent lot devra les prestations suivantes :

©

©

®
®

Fourniture et pose d’une centrale de gaz a inversion automatique et réarmement manuel de 2 x 1
bouteille de type B50.

Fourniture d’'un voyant lumineux en cas d’alarme de bouteille vide. Le voyant lumineux sera
implanté au-dessus de la centrale et reporté dans le couloir. Le voyant et le cablage est a la charge
du présent lot.

Mise en place de la centrale au niveau du R+2 au sein du local gaz platine

Fourniture et pose des rateliers de fixation pour les bouteilles de gaz.

Bouteilles de fluide : hors lot.

©

©

A partir de la centrale de gaz sera créée une nourrice principale a partir de laquelle des départs
seront créés vers les points d’utilisation.

Fourniture et pose d’une vanne d’arrét % de tour sur le départ général de I'argon 5.0, accessible au
niveau de la centrale.

Le réseau de distribution sera réalisé en inox 316 L simple enveloppe, 6/10éme y compris vanne
d’arrét % de tour pour isolation par niveau distribué et au droit de chaque local, descentes le long
des cloisons et mises en attente PDG air liquide au droit des équipements a raccorder.

Fixation des tuyauteries sur les cloisons par colliers de type MUPRO ou équivalent.
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®
®
®

Repérage réglementaire des tuyauteries par étiquettes autocollantes.
Mise a I’épreuve de I’ensemble de I'installation.

Jointoyage silicone a chaque passage de cloison ou plafond.

3.1.5. PRODUCTION ET DISTRIBUTION AZOTE 4.5

Le preneur du présent lot devra les prestations suivantes :

G

G

®
©

Fourniture et pose de deux centrales de gaz a inversion automatique et réarmement manuel de 2 x
3 bouteille de type B50.

Fourniture d’'un voyant lumineux en cas d’alarme de bouteille vide. Le voyant lumineux sera
implanté au-dessus de la centrale et reporté dans le couloir. Le voyant et le cablage est a la charge
du présent lot.

Mise en place des centrales au niveau du R+2 au sein du local gaz platine.

Fourniture et pose des rateliers de fixation pour les bouteilles de gaz.

Bouteilles de fluide : hors lot.

©

©

& & & &

A partir de la centrale de gaz sera créée une nourrice principale a partir de laquelle des départs
seront créés vers les points d’utilisation.

Fourniture et pose d’une vanne d’arrét % de tour sur le départ général de d’azote 4.5, accessible au
niveau de la centrale.

Le réseau de distribution sera réalisé en inox 316 L simple enveloppe, 6/10éme y compris vanne
d’arrét % de tour pour isolation par niveau distribué et au droit de chaque local, descentes le long
des cloisons et mises en attente sur PDG air liquide au droit des équipements a raccorder.

Fixation des tuyauteries sur les cloisons par colliers de type MUPRO ou équivalent.
Repérage réglementaire des tuyauteries par étiquettes autocollantes.
Mise a I’épreuve de I’ensemble de I'installation.

Jointoyage silicone a chaque passage de cloison ou plafond.

3.1.6. PRODUCTION ET DISTRIBUTION HELIUM 6.0

Le preneur du présent lot devra les prestations suivantes :

©

©

©
©

Fourniture et pose de quatre centrales de gaz a inversion automatique et réarmement manuel de 2
x 1 bouteille de type B50.

Fourniture d’'un voyant lumineux en cas d’alarme de bouteille vide. Le voyant lumineux sera
implanté au-dessus de la centrale. Le voyant et le cablage est a la charge du présent lot.

Mise en place des centrales au niveau du R+2 au sein du local gaz platine.

Fourniture et pose des rateliers de fixation pour les bouteilles de gaz.

Bouteilles de fluide : hors lot.

©

A partir de la centrale de gaz sera créée une nourrice principale a partir de laquelle des départs
seront créés vers les points d’utilisation.
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Fourniture et pose d’une vanne d’arrét % de tour sur le départ général de I’hélium 6.0, accessible au
niveau des centrales.

Le réseau de distribution sera réalisé en inox 316 L simple enveloppe, 6/10éme y compris vanne
d’arrét % de tour pour isolation par niveau distribué et au droit de chaque local, descentes le long
des cloisons et mises en attente sur PDG air liquide au droit des équipements a raccorder.

Fixation des tuyauteries sur les cloisons par colliers de type MUPRO ou équivalent.
Repérage réglementaire des tuyauteries par étiquettes autocollantes.
Mise a I’épreuve de I’ensemble de I'installation.

Jointoyage silicone a chaque passage de cloison ou plafond.

3.1.7. PRODUCTION ET DISTRIBUTION D’AIR SYNTHETIQUE

Le preneur du présent lot devra les prestations suivantes :

©

©

©
®

Fourniture et pose d’une centrale de gaz a inversion automatique et réarmement manuel de 2 x 1
bouteille de type B50.

Fourniture d’'un voyant lumineux en cas d’alarme de bouteille vide. Le voyant lumineux sera
implanté au-dessus de la centrale et reporté dans le couloir. Le voyant et le cablage est a la charge
du présent lot.

Mise en place d’une centrale au niveau du R+2 au sein du local gaz platine.

Fourniture et pose des rateliers de fixation pour les bouteilles de gaz.

Bouteilles de fluide : hors lot.

©

©

&

& & & & &

A partir de la centrale de gaz sera créée une nourrice principale a partir de laquelle des départs
seront créés vers les points d’utilisation.

Fourniture et pose d’une vanne d’arrét % de tour sur le départ général de I'air synthétique,
accessible au niveau de la centrale.

Le réseau de distribution sera réalisé en inox 316 L simple enveloppe, 6/10éme y compris vanne
d’arrét % de tour pour isolation par niveau distribué et au droit de chaque local, descentes le long
des cloisons et mises en attente sur PDG air liquide au droit des équipements a raccorder.

Fixation des tuyauteries sur les cloisons par colliers de type MUPRO ou équivalent.
Repérage réglementaire des tuyauteries par étiquettes autocollantes.

Mise a I’épreuve de I’ensemble de I'installation.

Jointoyage silicone a chaque passage de cloison ou plafond.

Un compteur pour la salle AF4/Mo

3.1.8. PRODUCTION ET DISTRIBUTION 02 5.0

Le preneur du présent lot devra les prestations suivantes :

©

Fourniture et pose de deux centrales de gaz a inversion automatique et réarmement manuel de 2 x
1 bouteilles de type B50.

Etabli par : GOPURA

Le 07/04/2025 Version B



CONSTRUCTION DU BATIMENT B19 SUR LE CAMPUS PESSAC — PROJET SIREAUCO PESSAC / UNIVERSITE DE BORDEAUX MAITRE D’OUVRAGE
DCE 13/17

% Fourniture d’un voyant lumineux en cas d’alarme de bouteille vide. Le voyant lumineux sera
implanté au-dessus de la centrale et reporté dans le couloir. Le voyant et le cablage est a la charge
du présent lot.

% Mise en place d’une centrale au niveau du RDC au sein d’un local grillagé donnant sur I'extérieur et
d’une autre centrale au niveau du R+2 au sein du local gaz platine.

% Fourniture et pose des rateliers de fixation pour les bouteilles de gaz.
Bouteilles de fluide : hors lot.

% A partir de la centrale de gaz sera créée une nourrice principale a partir de laquelle des départs
seront créés vers les points d’utilisation.

% Fourniture et pose d’une vanne d’arrét % de tour sur le départ général de dioxyde de carbone,
accessible au niveau de la centrale.

L Le réseau de distribution sera réalisé en inox 316 L simple enveloppe, 6/10&éme y compris vanne
d’arrét % de tour pour isolation par niveau distribué et au droit de chaque local, descentes le long
des cloisons et mises en attente sur PDG air liquide au droit des équipements a raccorder.

Fixation des tuyauteries sur les cloisons par colliers de type MUPRO ou équivalent.
Repérage réglementaire des tuyauteries par étiquettes autocollantes.

Mise a I’épreuve de I’ensemble de I'installation.

& & & &

Jointoyage silicone a chaque passage de cloison ou plafond.

3.1.9. PRODUCTION ET DISTRIBUTION GAZ ORPHELIN
Le preneur du présent lot devra les prestations suivant :
Labo carbone (ECO2) :

L 1 réseau interne sera réalisé en inox 316L au départ d’une bouteille d’hélium et comprenant 1 vanne
d’arrét % de tour et 1 PDG.

L 1 réseau interne sera réalisé en inox 316L au départ d’une bouteille d’azote et comprenant 1 vanne
d’arrét % de tour et 1 PDG.

& 1 réseau interne sera réalisé en inox 316L au départ d’une bouteille d’oxygéne et comprenant 1
vanne d’arrét % de tour et 1 PDG.

L 1 réseau interne sera réalisé en inox 316L au départ d’une bouteille d’air synthétique et
comprenant 1 vanne d’arrét % de tour et 1 PDG.

4 bouteilles supports

1 réseau interne sera réalisé en inox 316L au départ du générateur d’hydrogéne et comprenant 1
vanne d’arrét % de tour et 1 PDG.

SAS (EA LPTC 1b)
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% 1 réseau interne sera réalisé en inox 316L au départ d’une bouteille de CO2 et comprenant 1 vanne
d’arrét % de tour et 3 PDG (1 dans le local culture cellulaire primaire et 2 dans le local culture
cellulaire)

IRMS (PLAT 1) :

% 1 réseau interne sera réalisé en inox 316L au départ d’une bouteille d’azote 5.0 et comprenant 1
vanne d’arrét % de tour et 2 PDG.

% 1 réseau interne sera réalisé en inox 316L au départ d’une bouteille de monoxyde de carbone 4.7 et
comprenant 1 vanne d’arrét % de tour et 1 PDG.

% 1 réseau interne sera réalisé en inox 316L au départ d’'une bouteille de dioxyde de soufre et
comprenant 1 vanne d’arrét % de tour et 1 PDG.

% 1 réseau interne sera réalisé en inox 316L au départ d’une bouteille de dihydrogéne 6.0 et
comprenant 1 vanne d’arrét % de tour et 1 PDG.

U 1 réseau interne sera réalisé en inox 316L au départ d’une bouteille de dioxyde de carbone 4.5 et
comprenant 1 vanne d’arrét % de tour et 1 PDG.

U 1 réseau interne sera réalisé en inox 316L au départ d’une bouteille d’argon 5.0 et comprenant 1
vanne d’arrét % de tour et 1 PDG.

U 1 réseau interne sera réalisé en inox 316L au départ d’une bouteille méthane 4.5 et comprenant 1
vanne d’arrét % de tour et 1 PDG.

% 7 bouteilles supports

GC/MSMS (PLAT 2)

& 1 réseau interne sera réalisé en inox 316L au départ d’une bouteille d’azote 5.0 et comprenant 1
vanne d’arrét % de tour et 5 PDG.

% 1 réseau interne sera réalisé en inox 316L au départ d’une bouteille d’argon 5.0 et comprenant 1
vanne d’arrét % de tour et 1 PDG.

& 1 réseau interne sera réalisé en inox 316L au départ d’une bouteille de méthane 4.5 et comprenant
1vanne d’arrét % de tour et 4 PDG.

3 bouteilles supports

1 réseau interne sera réalisé en inox 316L au départ du générateur d’hydrogéne et comprenant 1
vanne d’arrét % de tour et 2 PDG.

GC/MS (PLAT 3)

L 1 réseau interne sera réalisé en inox 316L au départ d’une bouteille de méthane 4.5 et comprenant 1
vanne d’arrét % de tour et 3 PDG.
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% 1 bouteille support

% 1 réseau interne sera réalisé en inox 316L au départ du générateur d’hydrogéne et comprenant 1
vanne d’arrét % de tour et 1 PDG.

LC/MS/MS (PLAT 5)
% 1 réseau interne sera réalisé en inox 316L au départ d’une bouteille d’azote 5.0 et comprenant 1

vanne d’arrét % de tour et 6 PDG.

% 1 réseau interne sera réalisé en inox 316L au départ d’une bouteille d’argon 5.0 et comprenant 1
vanne d’arrét % de tour et 1 PDG.

% 2 bouteilles support

LC/TOF (PLAT 7)
U 1 réseau interne sera réalisé en inox 316L au départ d’une bouteille d’azote 5.0 et comprenant 1

vanne d’arrét % de tour et 4 PDG.

U 1 réseau interne sera réalisé en inox 316L au départ d’une bouteille d’argon 5.0 et comprenant 1
vanne d’arrét % de tour et 1 PDG.

% 2 bouteilles support

Depuis Local générateur LC PF PLAT6 (PF PLAT 1, 5, 7)
L 10 générateurs d’azote (hors fourniture) alimentés en air comprimé

% 3 réseaux seront réalisés en inox 316L au départ des générateurs d’azote et comprenant 1 vanne
d’arrét % de tour et 12 PDG.

Local GC (PF PLAT 4)

% 1 réseau interne sera réalisé en inox 316L au départ de chaque générateur d’hydrogéne et
comprenant 1 vanne d’arrét % de tour et 12 PDG (5 PDG dans le local LC/TOF, 6 PDG dans le local
LC/MS/MS et 1 PDG dans le local IRMS)

3.1.10. CENTRALE DE DETECTION DE GAZ
Le preneur du présent lot aura a sa charge les prestations suivantes :

L Mise en place d’une centrale de détection de gaz, par niveau, y compris renvoi d’alarme sur la GTC
et mise a disposition de contact pour asservissement avec le lot CVC, de marque ADS type VORTEX
ou équivalent.la détection est de deux type anoxie et CO2 suivant les locaux.

% Quantité anoxie : 21
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& Quantité CO2 : 3

3.2. LIMITES DE PRESTATIONS

Se reporter au CCTC

3.3. QUANTITATIF
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Etage Local Code Fluides Quantité Via Connexion ("G) | Pression (Bar) tbit unitaire (L/m| Débit total (L/min)
Salle AF4 et analyse MO PfPLAT. 13 & 14 Air synthétique 5.0 1 Local gaz R2 PDG 0/3 ou 0/10 50 50
Atelier info électronique SERV 6b Air Comprimé 1 Local tech. PDG 0/3 ou0/10 50 50
Azote Liquide 2 2 Bidons 60L PDG 0/3 ou 0/10 50 100
Générateur d'hydrogéne 1 PDG 0/3 ou 0/10 50 50
Air comprimé 1 Local tech. PDG 0/3 ou 0/10 50 50
Salle GC/MSMS Pf PLAT. 2 AVZ(.Jte 5.0 1 Local gaz R2 PDG 0/3 ou 0/10 50 50
Hélium 6.0 6 Local gaz R2 PDG 0/3 ou 0/10 50 300
Méthane 4 Bouteille B10 PDG 0/3 ou 0/10 50 200
Argon 5.0 1 Bouteille B10 PDG 0/3 ou 0/10 50 50
Azote 5.0 5 Bouteille B10 PDG 0/3 ou 0/10 50 250
Générateur d'hygrogéne 2 PDG 0/3 ou 0/10 50 100
salle GC Pf PLAT. 4 Azote 5.0 6 Local gaz R2 PDG 0/3 ou 0/10 50 300
Hélium 6.0 6 Local gaz R2 PDG 0/3 ou 0/10 50 300
Air synthétique 2 Local gaz R2 PDG 0/3 ou 0/10 50 100
Local Préparation Pf PLAT.9 Air comprimé 1 Local tech. PDG 0/3 ou 0/10 50 50
Générateur d'azote 5 Local générateur LC PDG 0/3 ou 0/10 50 250
Air comprimé 1 Local techique PDG 0/3 ou 0/10 50 50
Salle LC+TOF Pf PLAT.7 Argon 5.0 1 Bouteille B10 PDG 0/3 ou 0/10 50 50
Azote 5.0 1 Local gaz R2 PDG 0/3 ou 0/10 50 50
Azote 5.0 4 Bouteille B10 PDG 0/3 ou 0/10 50 200
Salle analytique Méteaux PE MM2 Oxygéne 5.0 2 ocal gaz exte:r?eur RD PDG 0/3 ou 0/10 50 100
Argon 2 ocal gaz extérieur RD PDG 0/3 ou 0/10 50 100
Mesure physique (Métrologie) METHYS 2 Air Comprimé 1 Local tech. PDG 0/3 ou 0/10 50 50
R2 esure physique (Atelier mécanique| METHYS 2 Air Comprimé 1 Local tech. PDG 0/3 ou 0/10 50 50
Salle Spectro. optique Pf PLAT. 11 Azote 5.0 1 Local gaz R2 PDG 0/3 ou 0/10 50 50
Optique METHYS 4 Air Comprimé 1 Local tech. PDG 0/3 ou 0/10 50 50
Local générateur LC Pf PLAT 6 Air Comprimé 10 Local tech. PDG 0/3 ou 0/10 50 500
Salle spectro. Optique Pf PLAT 11 Azote 5.0 1 Bouteille B10 PDG 0/3 ou 0/10 50 50
Azote liquide 1 1 Bidon 60L PDG 0/3 ou 0/10 50 50|
Air Comprimé 2 Local tech. PDG 0/3 ou 0/10 50 100
Générateur d'azote 1 Local générateur LC PDG 0/3 ou 0/10 50 50
Oxygéne 5.0 1 Local gaz R2 PDG 0/3 ou 0/10 50 50
Hélium 6.0 3 Local gaz R2 PDG 0/3 ou 0/10 50 150
Salle IRMS PFPLAT 1 Monoxyde d'oxygéne 4.7 1 Bouteille B10 PDG 0/3 ou 0/10 50 50
Azote 5.0 2 Bouteille B10 PDG 0/3 ou 0/10 50 100|
Dioxyde de soufre 1 Bouteille B10 PDG 0/3 ou 0/10 50 50|
Dihydrogene 6.0 1 Bouteille B10 PDG 0/3 ou 0/10 50 50|
C024.5 1 Bouteille B10 PDG 0/3 ou 0/10 50 50
Argon 5.0 1 Bouteille B10 PDG 0/3 ou 0/10 50 50
Méthane 4.5 1 Bouteille B10 PDG 0/3 ou0/10 50 50
Air Comprimé 1 Local tech. PDG 0/3 ou 0/10 50 50
Générateur d'hydrogéne 2 PDG 0/3 ou 0/10 50 100
Salle GC/MS-GC/TOF Pf PLAT 3 Azote liquide 1 Bidon 60L PDG 0/3 0u0/10 50 50
Hélium 6.0 6 Local gaz R2 PDG 0/3 ou0/10 50 300
Meéthane 4.5 3 Bouteille B10 PDG 0/3 ou 0/10 50 150
Air Comprimé 2 Local tech. PDG 0/3 ou 0/10 50 100
Salle LC/MS/MS Pf PLAT 5 Générateur d'azote 6 PDG 0/3 ou0/10 50 300
Azote 5.0 6 Bouteille B10 PDG 0/3 ou 0/10 50 300
Etage Local Code Fluides Quantité Via Connexion ("G) | Pression (Bar) }bit unitaire (L/m| Débit total (L/min)
Air Comprimé 1 Local Tech. PDG 0/3 ou 0/10 50 50
Prépa et Extrac Ultra trace LPTC 10&11 Azote 5.0 3 Local Gaz R2 PDG 0/3 ou 0/10 50 150,
Argon 5.0 3 Local Gaz R2 PDG 0/3 ou 0/10 50 150
Prép et extrac normale LPTC 13814 Air Comprimé 1 Local Tech. PDG 0/3 ou 0/10 50 50
Azote 4.5 4 Local Gaz R2 PDG 0/3 ou 0/10 50 200
Prép échantillions TOX EA1 Azote 5.0 1 Local Gaz R2 PDG 0/3 ou 0/10 50 50
Air Synthétique 1 Armoire bouteille PDG 0/3 0u0/10 50 50
Labo carbonne ECO2 02 2 Armoire bouteille PDG 0/3 ou 0/10 50 100|
Helium 1 Armoire bouteille PDG 0/3 0u0/10 50 50
Culture cellulaire primaire EALPTC 1 C02 2 Bouteille SAS PDG 0/3 ou 0/10 50 100
Culture cellulaire EALPTC1 Cco2 2 Bouteille SAS PDG 0/3 ou 0/10 50 100
Re1 SAS cellulaire EALPTC 1b Cco2 1 Bouteille B5SO PDG 0/30u0/11 50 50
Chimie (pétrochimie) LPTC 18 Azote 4.5 2 Local Gaz R2 PDG 0/3 ou 0/10 50 100
Prépa et extrac Contaminée LPTC 489 Air Comprimé 1 Local Tech. PDG 0/3 ou 0/10 50 50
Azote 4.5 5 Local Gaz R2 PDG 0/3 ou 0/10 50 250
Procédés membranaires LPTC 21 Azote 5.0 1 Local Gaz R2 PDG 0/3 ou 0/10 50 50
Préparation Biologique LPTC 12 Azote 4.5 2 Local Gaz R2 PDG 0/3 ou 0/10 50 100
Lyophilisation et Broyage LPTC 3 Air Com.pri.mé 1 Local Tech. PDG 0/3 ou 0/10 50 50|
Azote liquide 1 PDG 0/3 ou 0/10 50 50|
SPE robot eau LPTC8 Azote 4.5 5 Local Gaz R2 PDG 0/3 ou 0/10 50 250
Prépa biologique LPTC 12 Azote 4.5 2 Local Gaz R2 PDG 0/3 ou 0/10 50 100
Echantillonneurs passifs LPTC 15 Azote 4.5 1 Local Gaz R2 PDG 0/3 ou 0/10 50 50
Réactivité LPTC 20 Air Comprimé 1 Local Tech. PDG 0/3 ou 0/10 50 50
Azote 4.5 2 Local Gaz R2 PDG 0/3 ou 0/10 50 100
Etage Local Code Fluides Quantité Via Connexion ("G) | Pression (Bar) tbit unitaire (L/m| Débit total (L/min)
Capteurs passifs PfEXP 8 Air Comprimé 1 Local Tech. PDG 0/3 ou 0/10 50 50
Quarantaine PfEXP 2 Air Comprimé 6 Local Tech. PDG 0/3 ou 0/10 50 300
Elevage (principal) PfEXP 5 Air Comprimé 8 Local Tech. PDG 0/3 ou 0/10 50 400
Microcosme HC Pf EXP 9 Air Comprimé 9 Local Tech. PDG 0/3 ou 0/10 50 450
RDC Microcosme LC Pf EXP 4 Air Comprimé 9 Local Tech. PDG 0/3 ou 0/10 50 450
Spéléothéque Stock 14 Air comprimé 1 Local Tech. PDG 0/3 ou 0/10 50 50
Préparation contamination PF EXP 6 Air comprimé 2 Local Tech. PDG 0/3 ou 0/10 50 100
Exposition embryonnaire PFEXP7 Air comprimé 4 Local Tech. PDG 0/3 ou 0/10 50 200
Préparation mission LPTC 6 Air comprimé 1 Local Tech. PDG 0/3 ou 0/10 50 50|
BILAN
Air comprimé N2 Liquide | N2 Générateur |N25.0| N24.5 Helum | Helum6.0 | 02 0250 | H26.0 | H2Generateur | AirSynth. | AirSynth. 5.0 Argon Argon5.0 | €02 |C024.5|CO47 | SO2 | CH4 |CH445
68 5 12 32 23 1 21 2 3 1 3 1 2 6 5 1 1 1 4 4
Etabli par : GOPURA
Le 07/04/2025 Version B
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