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Construction du batiment B19 sur le campus de Pessac DCE ind 02
Projet SIREAUCO Pessac - INSPE

DPGF - LOT 9 - PEINTURE - SIGNALETIQUE

ART. DESIGNATION DES OUVRAGES UNITE QUANTITES QUANTITES PRIX MONTANTS MONTANTS
B19A B19B UNITAIRE B19A B19B
2.2 |Travaux intérieurs de peinture
2.2.1 (Plafonds
2.2.1.1|Peinture veloutée - finition A - repére PP1 m? 0,00 0,00
2.2.1.2|Peinture veloutée - finition C - repére PP2 m? 0,00 0,00
2.2.2 |Parois
2.2.2.1|Peinture veloutée - finition A - repére PM1 m? 0,00 0,00
2.2.2.2|Peinture veloutée - finition C - repére PM2 m? 0,00 0,00
2.2.3 [Sols
2.2.3.1|Peinture de sol époxydique - repére PS1
- sol m? 0,00 0,00
- plinthes ml 0,00 0,00
2.2.4 |Boiseries
- peinture ens 0,00 0,00
- vernis ens 0,00 0,00
2.2.5 |Métaux ens 0,00 0,00
2.2.6 |Matieres plastiques rigides ens 0,00 0,00
2.3 |Ouvrages divers
2.3.1 [Panneaux de protection murale m? 0,00 0,00
2.3.2 |Signalétique intérieure ens PM
2.3.3 |Signalétique de sécurité ens 0,00 0,00
2.3.4 |Eveil de la vigilance des escaliers en béton
- clous podotactliles ml 0,00 0,00
- marquage des marches ml 0,00 0,00
2.3.5 [Nettoyage ens 0,00 0,00
Signalétique suivant étude MOE
a détailler par ouvrages u 0,00 0,00
SOUS-TOTAL PAR BATIMENT en € HT 0,00 0,00
TOTAL GENERAL en € HT 0,00
TVA 20% 0,00
TOTAL GENERALen € TTC 0,00

ANNEXE POUR INFORMATION - COUT DE LA CLAUSE D'INSERTION INCLUS DANS LA DPGF CI-DESSUS

CCAP |Clause d'insertion
Indiquer le volume d'heures d'insertion prévu dans
|'offre et le colt associé ; pour mémoire le colt de la

N R . . . heures 0,00 0,00
clause d'insertion est inclus dans les prix unitaires de la
DPGF ci-dessus.
Cabinet Philippe Colas Avril 2025
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