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1. PRESENTATION DU PROJET

1.1. GENERALITES

& Opération : Construction du batiment B19 sur le campus Pessac — Projet SIREAUCO
% Situation : Allée Geoffroy Saint Hilaire / Avenue des facultés

33600 PESSAC
& Allotissement
Les travaux a envisager ont été répartis en fonction des corps d’état et de leurs spécificités :
Lots :

Les locaux et équipements mis en ceuvre doivent étre étudiés de fagon a protéger les manipulateurs et
I’environnement.

Le présent C.C.T.P. définit la nature et la disposition des ouvrages a exécuter par le lot « Mobiliers de
laboratoires ».

1.2. PREAMBULE

- Le détail le plus complexe (aux yeux de la maitrise d’ceuvre) prime dans la réalisation des ouvrages
- Interdiction de toute forme de variante dans le chiffrage de base.

- L'entreprise devra faire remarquer les incohérences, les impossibilités et les non-conformités au DTU
lors de la phase négociation/pendant I'ACT. Tout sujet qui n'aurait pas été relevé pendant cette phase ne
pourra faire I'objet d'une plus-value. L'entreprise devra la finition architecturale mise en évidence dans les
détails.

- Un prototype de chaque partie de batiment devra étre validé par I'architecte avant de pouvoir s'étendre
au reste du batiment selon le détail architectes prototype

Chaque prototype rassemblera tout élément de facade avec sa menuiserie et des détails d'interaction tous
lots (gros ceuvre, charpente, stores, électricité pour les stores, quincaillerie, bardage... tous lots concernés)

Une pose type des cheminements cables et gaines se fera dans les couloirs afin de visualiser les supporteurs
communs, intersections et traversées de cloisons

- Prototype d'une piece type (labo, Salle de classe, salle de soin etc). En cas de contradiction entre pieces
écrites et pieces graphiques, la piéce la plus contraignante prime. L'entreprise se devra, avant signature des
marchés, d’en faire mention pour arbitrage MOE.

- Untest d’étanchéité a I’air sera fait a la livraison.

1.3. ESTIMATION DU RISQUE

L Les locaux et équipements mis en ceuvre doivent étre étudiés de fagon a protéger :
v' L’environnement
v" Les manipulateurs

v'  Les zones confinées
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1.4. REGLEMENTATIONS A RESPECTER

®
®

& & &

& &

& &

& &

Code du travail

NF EN ISO 14698 « Salles propres et environnements maitrisés apparentés — Maitrise de la
biocontamination »

Norme EN 14175 évaluation Sorbonnes
Norme NFX 15 206

Arrété du 16 Juillet 2007 fixant les mesures techniques de prévention, notamment de confinement
a mettre en ceuvre dans les laboratoires de recherche, d’enseignement, d’analyses, d’anatomie et
de cytologie pathologiques, les salles d’autopsie et les établissements industriels et agricoles ou les
travailleurs sont susceptibles d’étre exposés a des agents biologiques pathogénes

Code de la santé publique, notamment le livre Il, titre Ill, « Prévention des risques sanitaires liés a
I’environnement et au travail »

Décret 2003 — 296 du 31 mars 2003, relatif a la protection des travailleurs

code de I'environnement notamment le livre V « Prévention des pollutions, des risques et des
nuisances »

Normes et D.T.U. concernant les installations électriques, notamment NFC 15.100

Norme européenne NF EN 60439-1, homologuée le 20 aolt 1991 et prenant effet a compter du 20
septembre 1991, concernant les ensembles d’appareillage a basse tension

Ensemble des normes et DTU

Rappel des distances :

A.2 Prévention des perturbations pouvant altérer le fonctionnement de la sorbonne
et le travail de 'opérateur

A.2.1 1l convient que la distance entre la facade mobile et toute zone de circulation soit d'au moins
1000 mm,

de maniére a préserver une zone non perturbée par qui que ce soit d'autre que l'opérateur [voir
Figure A.1a)].

A.2.2 Il convient que la distance entre la facade mobile et un plan de travail placée en vis-a-vis et
utilisée par

le méme opérateur soit d'au moins 1 500 mm [voir Figure A.1 b)].
NOTE S'il y a plus d'un opérateur, cette distance peut étre supérieure.

A.2.3 Il convient qu’il n’y ait pas de mur (ou autre obstacle pouvant affecter la circulation d'air) a
moins

de 2 000 mm de la facade mobile [voir Figure A.1 c)].

A.2.4 1l convient qu’aucune sorbonne ne soit installée dans une position ou elle peut étre affectée
par un équipement

guelconque. Il convient, en particulier, que la distance entre la fagcade mobile et celle d'une
sorbonne ou

d'une autre enceinte ventilée située vis-a-vis, ne soit pas inférieure a 3 000 mm [voir Figure A.1 d)].

A.2.5 Il convient qu’aucun diffuseur d'air de compensation du local ne se trouve a moins de 1 500
mm de la

Etabli par : GOPURA
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facade mobile.

Lorsqu'il est inévitable que des diffuseurs soient situés a proximité immédiate d'une sorbonne, il
convient que leur

vitesse de soufflage, et donc les débits correspondants, soient faibles.

A.2.6 Il convient qu’aucune sorbonne ne soit placée a moins de 300 mm d'un mur ou d'un obstacle
similaire

[voir figure A.1 e)].

A.2.7 Il convient qu’aucun obstacle important, par exemple une colonne, situé en amont du plan de
la fagade

mobile ne se trouve a moins de 300 mm du c6té de la sorbonne [voir Figures A.1f) et A.1 g)]

A.2.8 Il convient qu’aucune porte ne se trouve a moins de 1 500 mm de la fagade mobile ou a
moins

de 1 000 mm d'un c6té de la sorbonne [voir Figures A.1 h) et A.1 i)], sauf lorsqu'une porte
comporte une grille

d'entrée d'air.
En outre, les travaux seront réalisés conformément aux prescriptions générales du site, aux documents
officiels frangais, normes en vigueur, Cahier des Charges du C.S.T.B., prescriptions D.T.U. et tous les arrétés,
décrets, circulaires qui régissent la construction faisant I'objet du présent appel d’offres, dans leur version
la plus récente.

1.5. PLANS TECHNIQUES DE REFERENCE
SE REPORTER A LA LISTE DES PIECES GRAPHIQUES DU DOSSIER.

2. PRESCRIPTIONS GENERALES ET PARTICULIERES
2.1. PRESCRIPTIONS GENERALES

2.1.1. CONTRAINTES ET REGLEMENTATIONS INTERNES DU SITE

Les entrepreneurs et leur personnel sont tenus de respecter les consignes générales de sécurité applicables
sur le site et définies dans le C.C.T.P. Pour cela, ils doivent avoir pris connaissance des documents de
sécurité et prévention du site.

Notamment, ils devront prendre toutes les précautions et dispositions pour éviter tout risque d'accident,
ou géne aux occupants ou aux entreprises travaillant dans les locaux avoisinants, et pour assurer la
protection des biens et des installations mobilieres et immobilieres des locaux en service, par tout moyen
approprié et pendant toute la durée des travaux.

Le Maitre d'Ouvrage se réserve le droit de sanctionner les entreprises en cas de manquement aux
consignes de sécurité.

Maquette numérique : La maquette numérique maitrise d’ceuvre est une confirmation des volumes
capable pour les réseaux nécessaires au bon fonctionnement du batiment, en aucun cas un plan
d’exécution.

Etabli par : GOPURA
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2.1.2. AMPLEUR DE LA FOURNITURE

Pour son étude et la détermination de son prix forfaitaire, I'entrepreneur doit obligatoirement prendre
connaissance de I'ensemble des documents contractuels du projet.

En principe, seul le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (C.C.T.P.) propre a chaque lot, ainsi que les
documents graphiques relatifs a ce lot sont joints au dossier de consultation. Toutefois, chaque
entrepreneur peut et doit prendre connaissance de l'ensemble des C.C.T.P., plans et spécifications
techniques. L'entrepreneur ne pourra de ce fait prétendre ignorer les prestations et obligations des autres
corps d'état dont les travaux seront exécutés en liaison avec les siens.

Du seul fait de la remise de leur offre, les entrepreneurs reconnaissent s'étre rendu compte de lI'importance
des travaux a exécuter. La fourniture comprend donc tous les matériaux nécessaires a la construction et au
bon fonctionnement des installations en tenant compte des possibilités de parcours imposées par la
structure et les conditions architecturales.

Les entreprises exécutent sans exception, ni réserve, tous les travaux que la profession exige, que les textes
évoqués dans les prescriptions particulieres demandent, et respectent les performances décrites. Ces
travaux ainsi que leur parfait achévement sont réputés inclus dans leur offre et ne justifient en aucun cas
des suppléments de prix.

Par le fait de soumissionner, chaque entrepreneur contracte |'obligation d'exécuter l'intégralité des travaux
de sa profession, nécessaires pour le complet et parfait achevement de la construction projetée,
conformément aux régles de I'Art, quand bien méme il ne serait pas fait mention explicitement de certains
d'entre eux aux C.C.T.P.

Dans le cas ou les stipulations du C.C.T.P. ne correspondraient pas a celles des plans, notamment en ce qui
concerne les dimensions, I'entrepreneur se devra d'envisager la solution la plus onéreuse. De ce fait, il ne
pourra réclamer aucun supplément en s'appuyant sur le fait que la désignation mentionnée sur les plans
d'une part, et sur le C.C.T.P. d'autre part, pourrait présenter d'inexact, d'incomplet ou de contradictoire.

Dans le courant du délai d'études, il devra signaler par écrit toute omission, tout manque de concordance
ou toute autre erreur qui aurait pu se glisser dans |'établissement des documents de consultation, faute de
quoi il sera réputé avoir accepté les clauses du dossier.

L'attention des entreprises est attirée sur le fait que, lorsque des marques sont spécifiées dans le présent
C.C.T.P., ce n'est qu'en vue de définir les prestations, tant pour |'aspect de la qualité que pour leur valeur
technique. Il reste entendu que des marques de méme aspect, de qualité et de valeur technique
équivalentes pourront étre présentées par les entreprises.

Toutefois le Maitre d'Ouvrage se réserve le droit d'imposer une marque et une qualité de matériel, s'il le
juge nécessaire.
2.1.3. EXECUTION DES TRAVAUX

En ce qui concerne les présents travaux, les entrepreneurs doivent se conformer aux prescriptions des
pieces administratives et tout particulierement en ce qui concerne la mise au point du planning d'exécution
des travaux.

L'entrepreneur doit commencer les travaux d'installation dés qu'il en a regu l'ordre écrit par le Maitre
d'Ouvrage et les poursuivre sans interruption jusqu'a I'achevement.

Il doit maintenir sur son chantier un nombre d'ouvriers compatible avec I'avancement normal des travaux,
en fonction des délais d'exécution qui lui sont demandés.

Il doit se plier aux exigences du chantier. A ce sujet, il suit a la lettre les instructions qui lui sont données par

le Maftre d’CEuvre.
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Notamment, il veille a la coordination de ses interventions avec celles des autres corps d'état afin que
I'enchainement des prestations s'effectue dans des conditions logiques pour la terminaison et le bon
fonctionnement de I'ensemble des ouvrages.

En cours d'exécution, I'entrepreneur ne peut apporter aucune modification au projet sans y étre autorisé
par écrit.
2.1.4. ESSAIS ET CONTROLES EN COURS DE TRAVAUX

Afin de limiter les risques de remise en cause et travaux modificatifs au moment de la réception,
I'entrepreneur se tient, tout au long du chantier, en liaison suivie avec l'organisme de contrble, en
particulier pendant la mise au point de ses études d'exécution.

Tous les plans d'exécution des ouvrages, les spécifications techniques détaillées, les études calculs et plans
complémentaires nécessaires aux fabrications spécifiques de chaque entreprise doivent impérativement
étre soumis a lI'approbation du Maitre d’CEuvre préalablement a leur exécution.

Ces plans, études et calculs sont a la charge de I'entreprise qui en garde I'entiere responsabilité, faute d'en
avoir obtenu I'agrément dans les temps qui lui sont impartis.

L'entrepreneur doit remédier a toutes constatations de défaut et de non-conformité obtenues par
vérification a vues, essais simples sur chantier, essais en cours de travaux, essais de réception en usine ou
essais de laboratoires.

Le preneur devra tous les essais de conformité des sorbonnes conformément a la normes EN 14175 par une
société indépendante.

2.1.5. GARANTIE DE BON FONCTIONNEMENT
Les entreprises sont tenues de remplacer a leurs frais toutes les pieces défectueuses ou présentant un vice

de montage pendant la période de garantie de bon fonctionnement d’un an. La garantie sera totale :
matériel et main d’ceuvre.

2.2. PRESCRIPTIONS PARTICULIERES
2.2.1. PRESENTATION DES OFFRES

L Se reporter au réglement de consultation.
2.2.2. DOCUMENTS A FOURNIR PAR L’ENTREPRENEUR

Apreés conclusion du marché :

L Les spécifications techniques et esthétiques précises et détaillées du matériel proposé, qui devra
étre admis aux marques de qualités des Normes Francaises, chaque fois qu'il en existe.

% Toutes les documentations, plans d’encombrement, plans et coupes de détails entrant dans les
installations proposées.

% Tous les plans et renseignements nécessaires aux études des autres entreprises, notamment les
réservations.

&

Tout document nécessaire a la mission du bureau de contréleur technique.

&

L’ensemble des études et plans d'exécution.
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En cas de retard dans la fourniture de ces documents et de mise a exécution sans qu'ils aient eu le temps
d'étre approuvés, I'entreprise sera tenue de procéder, a ses frais, a tous travaux modificatifs qui pourraient
ensuite s'avérer nécessaires.

Apres réception :

Au plus tard un mois apreés la réception, I'entreprise devra remettre :
% L'ensemble des plans et schémas des ouvrages tels que réalisés.
% Les notices descriptives, d'exploitation et d'entretien des ouvrages installés.
L Les procés-verbaux des matériaux employés.
Ces documents devront étre remis en 3 exemplaires papiers dans des classeurs et sous CD ROM en format
DWG.
2.2.3. RECEPTION / ESSAIS
Essais
En fin de travaux et au jour fixé par le maftre d’ceuvre, il sera procédé a la vérification :
% dela qualité et de la conformité du matériel installé.
& de la conformité aux Régles de I’Art des dispositions réalisées.

Les fournitures manquantes devront étre mises en place, les fournitures reconnues insuffisantes ou
défectueuses remplacées, les défauts de montage rectifiés, le tout sous quinzaine des constatations faites.

S’il était décidé, pour une raison quelconque, de conserver les fournitures ou dispositions non conformes, il
serait fait un abattement correspondant sur le montant du prix global.

Tous les essais pourront étre différés tant qu’une partie quelconque des fournitures ou travaux ne sera pas
acceptée.

Réception et validation

La réception concerne les vérifications qualitatives et quantitatives des ouvrages exécutés, conformément
au cahier des charges.

La réception définitive sera prononcée par le Maitre d’Ouvrage, lorsque toutes les exigences suivantes
seront remplies :

% Les installations auront atteint les buts pour lesquels elles seront créées et que leur
fonctionnement n’entraine aucune perturbation dans |’exploitation.

% Toutes les réserves auront été levées.

& Le dossier de recollement sera fourni en papier et sur CD ROM en 3 exemplaires

2.2.4. NETTOYAGE DU CHANTIER

Se reporter au CCTC
3. SPECIFICATIONS TECHNIQUES GENERALES

3.1.GENERALITES

Le preneur du présent lot sera contractuellement réputé avoir, avant remise de son offre, pris connaissance
des CCTP des autres corps d'état, et avoir ainsi une connaissance parfaite et compléte de toutes les
conditions de prestations des autres corps d'état pouvant avoir une influence sur le prix et la qualité des
prestations qu’il prévoit.
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Dans le cadre de |'exécution de ses travaux, I'entrepreneur du présent lot aura implicitement a sa charge et
sans ordre spécial ni supplément de prix, I'exécution de tous travaux préparatoires méme non mentionnés
au présent CCTP tels que nettoyage de taches éventuelles, isolation des traces de rouille le cas échéant,
isolation des taches d'humidité accidentelles et localisées, etc..

3.2.CONNAISSANCE ET REPERAGE DES SUBJECTILES

L’entreprise est censée s’étre rendue sur place et avoir assisté aux visites de site en cours d’appel d’offres,
organisées et précisées au cahier des clauses communes a tous les corps d’état.

En cours de chantier, I'entreprise ne pourra en aucun cas prétendre a une augmentation de son prix
forfaitaire.

La nature des supports et les préparations de support a prévoir sont laissées a l'appréciation de
I’entreprise.
3.3.LISTE DE PRODUITS

Le preneur du présent lot soumettra avant le commencement des travaux au Maitre d'ceuvre pour
agrément, la liste des produits qu'il envisage d'utiliser.

Le Maftre d'ceuvre se réserve le droit de refuser les produits qui ne correspondraient pas aux conditions et
prescriptions du présent C.C.T.P.
3.4.ASSISTANCE DU FOURNISSEUR
Dans le cas d'emploi de produits spéciaux ou de produits nécessitant une mise en ceuvre particuliére, le
Maitre d'ceuvre se réserve le droit de demander I'assistance technique du fournisseur du produit concerné.
3.5.CHOIX DES PRODUITS

Avant le début des travaux, |'entrepreneur s'assurera que les différents produits prévus au présent CCTP
conviennent parfaitement a I'emploi envisagé, et ceci en fonction de la nature et de I'état des subjectiles
dont il aura une parfaite connaissance, ainsi que des conditions climatiques ou autres particularités du
chantier.

L'entrepreneur fera le cas échéant et par écrit, au Maitre d’ceuvre, les remarques et suggestions avec
toutes justifications a I'appui.

En tout état de cause, I'entrepreneur du présent lot sera toujours responsable du choix des produits qu'il
entend mettre en ceuvre.

3.6.CHOIX DES TEINTES

Le choix des teintes appartient au Maitre d'Ouvrage.
Aucun supplément de prix ne pourra étre demandé pour I'emploi de telle ou telle autre teinte.

3.7.NETTOYAGE

Le preneur du présent lot devra prendre toutes les précautions qui s'imposent pour assurer la protection de
tous les ouvrages qui pourraient étre endommagés lors de la réalisation de ces travaux.

Il devra réaliser la veille de la réception un nettoyage complet de ses ouvrages.
4. DESCRIPTION TECHNIQUE DES OUVRAGES

4.1.GENERALITES
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Le preneur du présent lot aura a sa charge la fourniture et pose de:
% Ppaillasses séches,
Paillasses centrales
Paillasses mobiles
Paillasses humides y compris bacs éviers et robinetterie avec cartouche C3,
Mobilier de sas,
Etagéres
Armoires ventilée acides/bases sous sorbonnes
Armoires ventilée acides/bases /Solvants

®
®
®
®
®
®
®
®

Armoires Gaz

4.2. CARACTERISTIQUES DES PAILLASSES
Le preneur du présent lot aura a sa charge la fourniture et pose de paillasses.

Les paillasses auront un plan de travail équipé d’un revétement stratifié compact et devront avoir une
surface imperméable et sans faille. Elles seront réalisées en Trespa, verre émaillé, inox, gre ou bakelit.
Profondeur utile 750 mm.

Les plans de travail seront installés a une hauteur de 900 mm par rapport au niveau du sol (voir quantitatif
pour les dimensions),

Elles seront supportées par une ossature en tube acier de 30 x 30 mm minimum, ossature métallique,
revétue d’une peinture époxy. Chaque pied en H sera équipé d’un vérin de réglage destiné a rattraper les
différences de niveau du sol.

La structure de la paillasse devra permettre le travail en position assise, sans géne pour les pieds de
I’opérateur. Le preneur devra les adaptations d’ossature nécessaires pour 'intégration de process, mobilier
bas, combi +4°C, etc.

Les paillasses murales seront équipées d’un dosseret simple en stratifié, en protection de cloisons. Le
preneur devra prévoir sur certaines paillasses des percements pour le passage des cables électriques si
nécessaire.

Les paillasses humides seront équipées d’un bac évier en grés encastré, y compris robinetterie et bonde
d’évacuation. Le preneur devra la fourniture, la pose et le raccordement de siphon PPH au droit des bacs
éviers.

Les paillasses seront équipées de bénitiers encastrés y compris robinetterie et bombe d’évacuation. Le
preneur devra la fourniture, la pose et le raccordement de siphon PPH au droit des bénitiers. Nombre 9.

Le preneur devra la fourniture, la pose et le raccordement des robinets de fluide sur paillasses. Les L2 seront
équipés de commande fémorale.

Lors de la pose des paillasses, mise en place d’un polyane a bulles pour la protection de celles-ci pendant la
durée du chantier et ce, jusqu’a la réception des travaux.

Les paillasses centrales seront identiques a celles précédemment décrites équipées de doubles dosserets
tablettes.

Localisation et dimensions : selon plan d’aménagement.
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4.3.MOBILIER DE SAS

Le preneur du présent lot devra équiper tous les sas personnels de mobilier :

% Fourniture et pose d’armoires type penderies, comprenant chacune un casier supérieur avec porte
battante, une étagére et une tringle, fermées par une porte battante.

%  Fourniture d’étagéres.
Selon les sas, fourniture d’un banc avec rangement pour les sur-chausses
L’ensemble du mobilier du sas sera constitué de :

% Toutes surfaces apparentes en stratifié, épaisseur 19 mm

% Finitions cachées mélaminées deux faces

% Poignées profil en PVC
4.4 ETAGERES

Le preneur du présent lot devra la fourniture et la pose d’étageres de rangement sur pietement et sur
crémaillere pour murale.

Le rayonnage s’effectuera sur 4 niveaux en panneaux de mélaminé blanc hydrofuge, sur structure en
aluminium thermolaqué.

Charge max : jusqu’a 120 kg réparti/niveau

4.5.MEUBLE BAS SOUS PAILLASSE
Les laboratoires, selon plan d’aménagement, seront équipés de meuble bas mobile sous paillasse.
Le preneur devra leur fourniture et leur pose.
IIs seront tous composés de caissons en panneaux de mélaminé blanc hydrofuge, combinés 1tiroir + 1 porte
+ 1 étagere, avec amortisseurs de portes et de tiroirs.
4.6.SORBONNES

Le preneur du présent lot aura a sa charge les prestations suivantes :

% Fourniture et la pose de sorbonnes. D’une largeur de 900 mm, 1200 mm, 1500 mm, 1800 mm elles
seront conformes a la norme XPX 15-206 et EN 14 175.

&

Elles seront réalisées en mélaminé hydrofuge blanc, double face

&

Elles auront un plan de travail équipé d’'un revétement en glace émaillée

% La glace de facade sera d’épaisseur 8 mm relevable, les cotés seront fixes. Un éclairage en partie haute,
les cOtés seront fixes. La hauteur d’ouverture maximale avant la butée rétractable sera de 400 mm.

% Les sorbonnes seront a optimisation de débit (pour une hauteur d’ouverture de la guillotine de 400
mm). Un contact de position sur guillotine sera fourni et posé a 100 mm par le preneur du lot. Ce
capteur sera mis a disposition pour le titulaire du lot traitement d’air afin d’asservir le débit de
compensation d’air a la somme des débits extraits.
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% Les extracteurs ainsi que I'ensemble de la régulation seront a la charge du lot traitement d’air,
cependant le preneur du présent lot doit le raccordement en souple armé sur attente CVC.

% Alimentation électrique en attente sur cable par le lot « électricité », raccordement éclairage a charge
du présent lot.

&(

Elles seront équipées de 4PC 10/16 A en bandeau.

&(

lighe de marquage a 15 cm du plan d’ouverture

&(

Commande marche / arrét facilement accessible par les utilisateurs (Hors lot)

4.7.ARMOIRES VENTILEES

% Armoires ventilées acides / bases sous sorbonnes

Le preneur du présent lot aura a sa charge la fourniture et la pose de 4 armoires ventilées sous sorbonnes
pour le stockage d’acides / bases. Celles-ci seront conforme a la norme EN14470-1 et EN14727 Q 30
minutes. Le preneur du présent lot doit le raccordement en souple armé

% Armoires ventilées acides / bases / solvant

Le preneur du présent lot aura a sa charge la fourniture et la pose de 30 armoires hautes ventilées pour le
stockage d’acides / bases/solvant et matiéres premiéres. Celles-ci seront conforme a la norme EN14470-1
et EN14727 Q 30 minutes. Celles-ci seront raccordées sur le réseau d’extraction par le lot CVC. Se
conformer au carnet d’aménagement par secteur. Le preneur du présent lot doit le raccordement en
souple armé

% Armoires ventilées fluide

Le preneur du présent lot aura a sa charge la fourniture et la pose de 30 armoires ventilées pour le stockage
de bouteilles B20 et /ou B50. Celles-ci seront raccordées sur le réseau d’extraction par le lot CVC. Se
conformer au carnet d’aménagement par secteur. Le preneur du présent lot doit le raccordement en
souple armé

QUANTITATIF MOBILIER
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Etage

Local

Code

équipements

Quantité

Prépa et Extrac Ultra trace

LPTC 10&11

Sorborne

Paillasse Verre H90

11,59m

Etagére

4,41m

Evier

Boa

Hotte toxique

Armoire Ventilée

BERARREE

Meuble bas

SAS + Verrerie propre

Lptc 11

Rayonnage

=

Prép et extrac normale

LPTC 13&14

Sorborne

[

Meuble bas

Hotte toxique

Paillasse Verre H90

17,69m

Etagére Haute

1,87m

Armoire ventilée

Evier

boa

Prép échantillions TOX

EA1

Paillasse Humide verre H90

Paillasse Verre H90

15

Paillasse bakélite H90

6,66m

Evier

Meuble bas

Prép échantillions TOX 2

EA1

Paillasse verre H90

2,7m

Paillasse seche verre H90

3,16m

Meuble bas

Sorborne

Evier

Tox 2

EA3

Paillasse bakélite H90

4,42m

Meuble bas

Evier

TOX1

EA3

Paillasse Verre H90

1,55m

Paillasse békélite H90

7,22m

Meuble bas

Sorborne

Evier

Labo analyse Tox

EA2

Paillasse békélite H90

4,1m

Paillasse humide verre H90

1,5m

Paillasse verre H90

16,26m

Evier

BRI RN RN REEA

Meuble bas

=
=y

Salle d'histologie

EA4

Paillasse Verre H90

6,36m

Sorborne

Meuble bas

Evier

Pesée produits chimiques

EA6

Evier

Rayonnage

Meuble bas

Table anti-vibration

im

Paillasse Verre H90

4,67m

R1

Prépa bio moléculaire

EAECO1

Paillasse Verre H90

11,85m

Evier

Meuble bas

Etagere

9,20m

Labo Spectrophotométrie

ECO1

Paillasse verre

10,31m

Armoire Ventilée

Evier

Sorborne

LABO Général

ECO3

Paillasse verre H90

12m

Centrifugeuse

Etagére

2,21m

Meuble bas

LABO Carbone

ECO2

Paillasse verre H90

11,70m

Sorborne

Armoire

Hotte toxique

Evier

Etagére

2m

Meuble bas

Echantillons "chimie"

ECO4

Paillasse verre H90

Armoire

Rayonnage

Meuble bas

Evier

Etagére

2,95m

Echantillons sales R terrain

ECOS5

Etagere

4,50m

Evier

Meuble bas

Paillasse verre H90

5,57m

Laboratoire Zooplancton

ECO6

Paillasse verre H90

9,80m

Sorborne

Meuble bas

Evier

Etagére

3,86m

Boa

chimie (pétrochimie)

LPTC 18

Sorborne

Paillasse verre H90

7,41m

Meuble bas

Boa

Etagere

Evier

Prépa et extrac Contaminée

LPTC 489

Sorborne

Evier

Hotte toxique

Etagére

5,66m

BRI RN R R R R N R DR I D D E I D I D D I R N R EEe

Meuble bas

vy
15}

Paillasse verre H90

16,83m

©

Boa

w

Armoire Ventilée

ey

Etabli par : GOPURA

Le 07/04/2025

Version B



CONSTRUCTION DU BATIMENT B19 SUR LE CAMPUS PESSAC — PROJET SIREAUCO PESSAC / UNIVERSITE DE BORDEAUX MAITRE D’OUVRAGE

DCE

13/15

Etage

Local

Code

&quipements

Quantité

R1

Salle Osmose inversé

LPTC 24

Sorborne

Evier

Armoire ventilée

Etagere

2,14m

Paillasse verre H90

2,70m

Boa

Vidoir

Meuble bas

Procédés membranaires

LPTC 21

Sorborne

Paillasse verre

6,70m

Meuble bas

Evier

Balance (zone de stockage)

LPTC7

Paillasse verre H90

1,69m

Armoire Ventilée

Balance (zone de pesée)

LPTC7

Sorborne

Hotte toxique

Lave main

Paillasse anti-vibratile H90

1,16m

Laverie Micropolluants

LPTC 22

Etagére

6,3m

Evier

Paillasse verre H90

9,13m

Laveire Four

LPTC 2b

Etagere haute

2,83m

Paillasse résistance trés haute

H90

6,26m

Etagere sous paillasse

Etagere

SPE robot eau

LPTC8

Paillasse verre H30

7,79m

Boa

Evier

Armoire Ventilée

Meuble bas

Sorbone

Prépa biologique

LPTC 12

Sorbone

Meuble bas

Paillasse verre

8,30m

Boa

Evier

Filtration

LPTCS

Sorbone

Evier

Meuble bas

Paillasse Humide verre H90

im

Paillasse verre H90

6,36m

Boa

Réactivité

LPTC 20

Evier

Meuble bas

Sorbone

Paillasse verre H90

6,79m

Etagére

4.3

Armoire  produits

Armoire Ventilée

Chambre F 4°C

EALPTC2

Rayonage

Paillasse verre H90

Sas1/2

EALPTC 1b

Lave main

Culture microbienne

EALPTC1

Paillasse verre H90

PSM

Meuble bas

Culture Cellulaire Primaire

EALPTC1

Paillasse verre H30

PSM

Meuble bas

Culture Cellulaire

EALPTC1

Paillasse verre H90

3,90m

PSM

Spectro UV

Cométe et comportement

Paillasse séche stratifié

6,4m

Paillasse békélite

3,95m

Meuble bas

Autoclave

EAECO3

Evier

Autoclave

Paillasse mélaminé H90

2,1m

Paillasse séche békélite HO0

im

Paillasse H90

2,26m

Laverie TOX

EAECO2

Rayonage

Paillasse verre H90

1,75m

Evier

Paillasse verre H92

Salle congél -80/-150°c

EA7 &EAS

Armoire Ventilée

Rayonage

Armoire ventilée CMR

Acide / base

Armoire

DOQEERNEOE R EEE RN RN RO RN R R E R NN O NN NN NN R R R RN R R R R

Echantillion "biologie"

ECO 10

Etagére

5

Armoire Sécu

Fluoplancton

ECO7

Sorbone

Etagére

Evier

Paillasse H90

2,35m

Retour terr Microbienne

ECO8

Meuble bas

Evier

Paillasse verre H30

6,85m

Etagere

32m

Local (PSM)

ECO9

PSM

Paillasse verre H90

im

Préparation microbiologie

ECO9

Paillasse verre H90

7,7m

Meuble bas

Etagere

Evier

Lyophilisation et Broyage

LPTC3

Evier

RO Rl

Meuble bas

5

Sorbone

Etagére

3,8m

Paillasse verre

21,34m

Déchets

LPTC 16

Sorbone basse

Etagere

Evier

Paillasse verre

Meuble bas

Congélateur de Travail

LPTC1

Paillasse verre

Etagere

Stockage congé de travail

LPTC 25

Etagére

Echantillonneurs passifs

LPTC 15

Boa

Etagere

Meuble bas

Sorbone

Paillasse verre H30

Evier

Vaisselle MO

LPTC 22

Meuble bas

Paillasse verre H90

11,53m

Etagere

82m

Evier

Verrerie propre

LPTC17

Rayonage

Armoire

Ret matérel entretien

SERV 5¢

Table

Vidoir

Rayonnage

BOEEEONOEEON RN RN
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Etage

Local

Code

équipements

Quantité

Atelier Principal

Rterr 1

Rayonage

21

Armoire

Atelier mécanique

Rterr 2

Rayonage

Armoire

Réserve seche

Rterr 3a

Armoire

Paillasse H90

Lave main

Local plongée

Rterr 3b

Vidoir

Paillasse H90

Armoire

Local test-Instrumentation

Rterr 4

Rayonage

Table

Armoire

Paillasse Compacte H90

Evier

Matériel sensible

Rterr 6

Rayonage

Casier

Armoire

Local Tampon

Rterr 7

Rayonage

Casier

Armoire

Espace quad

Rterr 8

Etagére

Armoire

Stockage mission LPTC

Stock 5

Paillasse mobile H90

Etagere Haute

13m

Armoire

Stock Spéciphique LPTC

Stock 6

Etagére Haute

26m

NEANEANEEEEEE G ENEREERNaCEE

Rayonage

=
kS

Paillasse H90

Stock Lyophilisée

Stock 7

Paillasse Seche H90

Rayonage

Stock congél. et prets explosifs LPTC

Stock 10

Paillasse stratifiée H90

Rayonage

Congélateur Produit pétrole LPTC

Stock 11

Rayonage

Etagére sous paillasse

Paillasse H90

NEAREREE

CF4°C

Stock 13

Rayonage

=y
Y

Atelier Spéléo

Stock 14

Paillasse H90

Evier

Boa

Etageére Haute

Spéléothéque

Stock 14

Paillasse centrale H90

Etagére

Armoire

Stock RTerr Methys

Stock 15

Rayonage

Archives

Stock 16

Rayonage

Stock. admin. dir.

Stock 17

Armoire

Rayonage

Magasin

Stock 18

Rayonage

Rayonage

Armoire

EALPTC ECO

1

Centrifugeuse

Rangement matériel/pdts entretien

Serv 5¢

Vidoir

Rayonage

Table

Laverie gros volume

PFEXP1

Evier

Meuble bas

Etagére

Paillasse H90

Quarantaine

PFEXP 2

Paillasse verre H90

Evier

Stockage

PfEXP3

Armoire

Nourriture animaux (prep.)

PFEXP3

Evier

Meuble bas

Paillasse verre H90

1,75

Rayonage

Armoire

Microcosme LC

PFEXP 4

Evier

Boa

Paillasse verre H90

Paillasse inox H90

Paillasse bain marie H90

Etagére Haute

Meuble bas

Elevage (principal)

PfEXP5

Portoire Zebra Fish

Evier

Paillasse mobile H90

1,5m

Paillasse verre H90

15m

Meuble bas

Etagére

Etagére Haute

1,5m

Elevage (secondaire)

PFEXP5

Paillasse mobile H90

15m

Etagére Aquarium

Preparation Contamination

PFEXP 6

Evier

Meuble bas

Sorborne

Etagére Standard

Paillasse H90

05

Paillasse verre H90

2,5m

Exposition embryonnaire

PFEXP7

Evier

Meuble bas

Sorborne

Paillasse

Paillasse verre H90

Paillasse mobile H90

Etagére Standard

Echantilloneurs passifs

PfEXP8

Evier

Paillasse H90

Microcosme HC

PFEXP9

Evier

Boa

Paillasse verre H90

Paillasse inox H90

Meuble bas

Photochimie

PfEXP 10

Meuble bas

Etagére Haute

Evier

Boa

Paillasse verre H90

Sorborne

Sas d'entrée

PFEXP 11a

Casier

Banc

Sas matériel

PFEXP 11b

Armoire
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