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Construction du batiment B19 sur le campus de Pessac DCE ind 02
Projet SIREAUCO Pessac - INSPE
DPGF - LOT 3 - ETANCHEITE - COUVERTURE - AUVENTS
ART. DESIGNATION DES OUVRAGES UNITE QUANTITES QUANTITES PRIX MONTANTS MONTANTS
B19A B19B UNITAIRE B19A B19B
3.1 |Echafaudages PM lot 2
32 Platelage bois des terrasses accessibles - terrasses sans
toitures - repére ETA 6A
- platelage en bois m? 0,00 0,00
33 Etanchéité accessible non isolée a protection par
platelage bois - support béton - repére ETA 6B
- étanchéité m? 0,00 0,00
- platelage en bois sur plots m? 0,00 0,00
- relevés non isolés — retombées non isolées ml 0,00 0,00
3.4 Etanchéité accessible isolée a protection par platelage
bois - support béton - repere ETA 7
- pare-vapeur m? 0,00 0,00
- isolation thermique m? 0,00 0,00
- étanchéité m? 0,00 0,00
- platelage en bois sur plots m? 0,00 0,00
- relevés isolés — retombées isolées ml 0,00 0,00
35 Etanchéité inaccessible isolée a protection par
gravillons - support béton - repére ETA 8
- pare-vapeur m? 0,00 0,00
- isolation thermique m? 0,00 0,00
- étanchéité m? 0,00 0,00
- gravillons m? 0,00 0,00
- relevés isolés — retombées isolées il 0,00 0,00
36 Etanchéité inaccessible isolée autoprotégée - support
métallique - repére ETA 9
- bac acier m? 0,00 0,00
- pare-vapeur m? 0,00 0,00
- isolation thermique m? 0,00 0,00
- étanchéité m? 0,00 0,00
- relevés non isolés — retombées non isolées ll 0,00 0,00
- relevés isolés — retombées isolées il 0,00 0,00
- cheminements techniques ll 0,00 0,00
- renforts relevés béton plateforme technique ml 0,00 0,00
- liaisons avec les sorties de cheminées ml 0,00 0,00
3.7 Etanchéité liquide de toit d'escalier extérieur - repére
ETA 10
- étanchéité liquide m? 0,00 0,00
38 Etanchéité inaccessible isolée autoprotégée - support
béton - repére ETA 12
- pare-vapeur m? 0,00 0,00
- isolation thermique m? 0,00 0,00
- étanchéité m? 0,00 0,00
- relevés isolés — retombées isolées ll 0,00 0,00
3.9 |Ouvrages divers
3.9.1 [Evacuation des eaux pluviales des terrasses ens 0,00 0,00
3.0, Trop plei\n avec grille démontable avec ou sans galerie ens 0,00 0,00
garde-gréeve
3.9.3 |Traversées de toiture ens 0,00 0,00
3.9.4 |Crosses et boites de sorties de cables ens 0,00 0,00
3.9.5 [Sorties de gaines et conduits ens 0,00 0,00
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Construction du batiment B19 sur le campus de Pessac DCE ind 02
Projet SIREAUCO Pessac - INSPE
UANTITES UANTITES PRIX MONTANTS MONTANTS
ART. DESIGNATION DES OUVRAGES UNITE Q Q
B19A B19B UNITAIRE B19A B19B
3.9.6 [Souches de ventilation de gaine d'appareiol élévateur ens 0,00 0,00
3.9.7 [Lanterneau de désenfumage u 0,00 0,00
3.9.8 |[Lanterneau d'acces en toiture u 0,00 0,00
3.10 |Couverture chaude isolée en bac acier - repére COUV 4
- support vu : voligeage Hétre m? 0,00 0,00
- support non vu : OSB m? 0,00 0,00
- pare-vapeur m? 0,00 0,00
- isolant thermique m? 0,00 0,00
- structure d'écartement m? 0,00 0,00
- plaques de couverture m? 0,00 0,00
- profils de finition ens 0,00 0,00
- ligne de vie ml 0,00 0,00
3.11 |Auvents métalliques en fagades - repere COUV 1
- plaques de couverture m? 0,00 0,00
- gouttiéres droites ml 0,00 0,00
3.12 Tests d'étanchéité a I'air, prestataire missioné par
7 Il'entreprise :
- léreint tion : sé d ibilisation a
5 ére |n“erv\er‘1 |.on séance de sensibilisation a ens 0,00 0,00
I'étanchéité a I'air
- 2€ int tion : test int édiai €
’ emel!n’erve'n ion : test intermédiaire apre? ens 0,00 0,00
étanchéité de I'enveloppe, et recherche de fuites
- 3éme intervention : test final ens 0,00 0,00
Participation de I'entreprise aux Etudes Thermiques RT .
- ens cis PU
2012 & RE 2020
SOUS-TOTAL PAR BATIMENT en € HT 0,00 0,00
TOTAL GENERAL en € HT 0,00
TVA 20% 0,00
TOTAL GENERAL en € TTC 0,00
ANNEXE POUR INFORMATION - COUT DE LA CLAUSE D'INSERTION INCLUS DANS LA DPGF CI-DESSUS
CCAP|Clause d'insertion
Indiquer le volume d'heures d'insertion prévu dans
I'offi | 0 ié; émoire | 0 |
offre et‘. e COLft assoc.le ; pour mem0|rfe e c-ou.t dela heures 0,00 0,00
clause d'insertion est inclus dans les prix unitaires de la
DPGF ci-dessus.
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