Phase

DCE

Batiment

B19A & B1QB

SIREAUCO + INSPE

Campus de PESSAC, construction des batiments B19a & B19b

1 Avenue des Facultés PESSAC 33600

Maitrise d'ouvrage :

Maitrise d'ouvrage
Université de Bordeaux

Batiment A32 - RDC - 351 Cours de la Libération

| ] L] /
Représentée par :
Adeline DUGOUJON U nl vers I te
adeline.dugoujon@u-bordeaux.fr “BORDEAUX

Maitrise d'ceuvre :

Architecte - Mandataire

JAQ

102 RUE DES HAIES, 75020 PARIS
jag@jag.archi - 01 53 80 40 80

Economiste

CABINET PHILIPPE COLAS

59 BIS AVENUE FOCH 94100
SAINT-MAUR-DES-FOSSES

CABINET PHILIPPE COLAS
ECONOMIE DE LA CONSTRUCTION

Paysagiste
D&A

10 VILLA NIEUPORT, 75013 PARIS

D BET VRD

& ATEVE

A D re e hssocs 3 RUE DES MONTIBOEUFS,
75020 PARIS

ATEVE

INGENIERIE

BET structure
BOLLINGER & GROHMANN
15 RUE EUGENE VARLIN, 75010 PARIS

BET Electricité

BETAFLUIDES

11 BIS COURS ARISTIDE BRIAND,
33000 BORDEAUX

B

G

Det ofluides

LECTRIQUE KT CLIMATIQUE

BET CVC / Confinement
GOPURA
75 RUE DE PARIS, 91400 ORSAY

BET BIM Synthése

NODAL

13 AV. DES FRERES MONTGOLFIER,
63170 AUBIERE

€PURA

INGEMIERIE DU CONFINEMENT

C ﬂ|{

st‘rHESE BIM D

BET Acoustique SIG BET Signalétique ORLIC
SIGMA ) ACOUWQUE ORLIC & COCHET COCHET

12 AV. JEAN MONNET, 12000 RODEZ 5 rue LENEVEUX, 75014 PARIS GRAPHISME
BET HQE

OASIIS |:|F| || A

CENTRE DE VIE AGORA, ettt <

13782 AUBAGNE VIRONNEMENTALE

Ind. Date Objet Dessinateur | Format Indice Date

o1 A4 18/04/2025

02 Rédacteur

03

04

05

jag

Nom du document

B19_DCE_LISTE DES PIECES CONTRACTUELLES




NOMENCLATURE DATE DE
AFF PHA Lot TYPE BATIMENT (NTITULE FORMAT DIFFUSION
PIECES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES
|PIECES GENERALES
REGLEMENT DE CONSULTATION :
B19 DCE REGLEMENT DE CONSULTATION - UNIQUEMENT PENDANT LA CONSULTATION A4 AVENIR
ACTES DENGAGEMENT :
B19 DCE ACTE D'ENGAGEMENT - 01 A4 AVENIR
B19 DCE ACTE D'ENGAGEMENT - 02 A4 AVENIR
B19 DCE ACTE D'ENGAGEMENT - 03 A4 AVENIR
B19 DCE ACTE D'ENGAGEMENT - 04 A4 AVENIR
B19 DCE ACTE D'ENGAGEMENT - 05 A4 AVENIR
B19 DCE ACTE D'ENGAGEMENT - 06 A4 AVENIR
B19 DCE ACTE D'ENGAGEMENT - 07 A4 AVENIR
B19 DCE ACTE D'ENGAGEMENT - 08 A4 AVENIR
B19 DCE ACTE D'ENGAGEMENT - 09 A4 AVENIR
B19 DCE ACTE D'ENGAGEMENT - 10.1 A4 AVENIR
B19 DCE ACTE D'ENGAGEMENT - 10.2 A4 AVENIR
B19 DCE ACTE D'ENGAGEMENT - 10.3 A4 AVENIR
B19 DCE ACTE D'ENGAGEMENT - 11 A4 AVENIR
B19 DCE ACTE D'ENGAGEMENT - 12 A4 AVENIR
B19 DCE ACTE D'ENGAGEMENT - 13 A4 AVENIR
B19 DCE ACTE D'ENGAGEMENT - 14 A4 AVENIR
B19 DCE ACTE D'ENGAGEMENT - 15a A4 AVENIR
B19 DCE ACTE D'ENGAGEMENT - 15b A4 AVENIR
CCAP:
B19 DCE ccap A4 AVENIR
ANNEXES AU CCAP :
B19 DCE LISTE DES PIECES CONTRACTUELLES A4 22/04/2025
B19 DCE PLANNING PREVISIONNEL A4 22/04/2025
|CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES
CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES COMMUNES PAR CORPS D'ETAT
B19 DCE ccre A4 22/04/2025
ANNEXES AU CTTC: par ordre alphabétique d'éméteur
B19 DCE PCO4f-NOTICE DE GESTION DES EAUX PLUVIALES A4 22/04/2025
B19 DCE PCO4e-DOSSIER LOI SURL'EAU A4 22/04/2025
B19 DCE NOTE D'ORGANISATION DE CHANTIER (NOC) A4 22/04/2025
B19 DCE PLAN DE PRINCIPE D'INSTALLATIONS DE CHANTIER (PIC) A3 22/04/2025
B19 DCE NOTICE PAYSAGERE A4 22/04/2025
B19 DCE ATTENDUS DU PERMIS DE CONSTRUIRE A4 22/04/2025
B19 DCE NOTICE ARCHITECTURALE A4 22/04/2025
B19 DCE PC39-NOTICE ACCESSIBILITE Ad 22/04/2025
B19 DCE PC40-NOTICE SECURITE INCENDIE B19A A4 22/04/2025
B19 DCE PC40-NOTICE SECURITE INCENDIE B19B A4 22/04/2025
B19 DCE TABLEAUX ECHANTILLONS PROTOTYPES ET LOCAUX TEMOINS A4 22/04/2025
B19 DCE CAHIER DES CHARGES FONCTIONNEL SSI B19A Ad 22/04/2025
B19 DCE CAHIER DES CHARGES FONCTIONNEL SSI B19B A4 22/04/2025
B19 DCE TABLEAU DE CORRELATION SSI B19A A3 22/04/2025
B19 DCE TABLEAU DE CORRELATION SSI B19B A3 22/04/2025
B19 DCE ZONES DE MISE EN SECURITE B19A A3 22/04/2025
B19 DCE ZONES DE MISE EN SECURITE B19B A3 22/04/2025
B19 DCE PROTOCOLE DE SYNTHESE BIM A4 22/04/2025
B19 DCE NOTICE SIGNALETIQUE A4 22/04/2025
B19 DCE ANALYSE CYCLE DE VIE RE2020 Ad 22/04/2025
B19 DCE CHARTE CHANTIER A FAIBLE NUISANCE A4 22/04/2025
B19 DCE DIAGNOSTIC ECOLOGUE A4 22/04/2025
B19 DCE ETUDES THERMIQUES REGLEMENTAIRE RT2012/RE2020 A4 22/04/2025
B19 DCE NOTICE ENVIRONNEMENTALE Ad 22/04/2025
B19 DCE RSEE XML 22/04/2025
B19 DCE RSET RE2020 XML 22/04/2025
B19 DCE RSET RT2012 XML 22/04/2025
B19 DCE NOTICE ACOUSTIQUE Ad 22/04/2025
B19 DCE RAPPORT INITIAL DU CONTROLEUR TECHNIQUE (RICT) A4 22/04/2025
B19 DCE PLAN GENERAL DE COORDINATION DE SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE (PGC SPS) A4 22/04/2025
B19 DCE PCO4c-DIAGNOSTIC PHYTOSANITAIRE DES ARBRES EXISTANTS A4 22/04/2025
B19 DCE CHARTE MOBILIER URBAIN CAMPUS Ad 22/04/2025
B19 DCE CHARTE GRAPHIQUE TRAVAUX A4 22/04/2025
B19 DCE CHARTE SIGNALETIQUE INTERIEURE A4 22/04/2025
B19 DCE CHARTE SIGNALETIQUE EXTERIEURE A4 22/04/2025
B19 DCE STRUCTURATION DOE Ad 22/04/2025
B19 DCE RAPPORT ETUDE SURETE ET SECURITE PUBLIQUE A4 22/04/2025
B19 DCE FORMULAIRE DEMANDE AUTORISATION DE TRAVAUX KEOLIS TBM A4 22/04/2025
DOSSIER TERRAIN :
B19 DCE ETUDE GEOTECHNIQUE G2-PRO A4 22/04/2025
B19 DCE ETUDE HYDROGEOLOGIQUE A4 22/04/2025
B19 DCE DIAGNOSTIC POLLUTION A4 22/04/2025
B19 DCE RAPPORT RELEVES MESURES SONOMETRIQUES Ad 22/04/2025
CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES PAR CORPS D'ETAT
LOT 1- INSTALLATION DE CHANTIER - TERRASSEMENT - FONDATIONS - STRUCTURE BETON ARME
B19 DCE 1 ccrp INSTALLATION DE CHANTIER - TERRASSEMENT - FONDATIONS - STRUCTURE BETON ARME A4 22/04/2025
LOT 2 - REVETEMENT DE FAGADES - CASQUETTES FAGADES
B19 DCE 2 feard REVETEMENT DE FAGADES - CASQUETTES FACADES A4 22/04/2025
LOT 3 - ETANCHEITE - COUVERTURE - AUVENTS
B19 DCE 3 ccre ETANCHEITE - COUVERTURE - AUVENTS A4 22/04/2025
LOT 4 - MENUISERIES EXTERIEURES - OCCULTATIONS
B19 DCE 4 feard MENUISERIES EXTERIEURES - OCCULTATIONS A4 22/04/2025
LOT 5 - CLOISONS - DOUBLAGES - FAUX-PLAFONDS
B19 DCE 5 ccrp CLOISONS - DOUBLAGES - FAUX-PLAFONDS A4 22/04/2025
LOT 6 - MENUISERIES INTERIEURES
B19 DCE 6 feard MENUISERIES INTERIEURES A4 22/04/2025
LOT 7 - SERRURERIE - METALLURGIE
B19 DCE 7 ccrp SERRURERIE - METALLURGIE A4 22/04/2025
LOT 8 - REVETEMENT DE SOLS SOUPLES - REVETEMENT DE SOLS DURS
B19 DCE 8 feard REVETEMENT DE SOLS SOUPLES - REVETEMENT DE SOLS DURS A4 22/04/2025
LOT 9- PEINTURE - SIGNALETIQUE
B19 DCE 9 ccrp PEINTURE - SIGNALETIQUE A4 22/04/2025
LOT 10.1 - CHAUFFAGE VENTILATION CLIMATISATION
B19 DCE 10.1 ccrp CHAUFFAGE VENTILATION CLIMATISATION A4 22/04/2025
LOT 10.2 - PLOMBERIE
B19 DCE 10.2 ccTp PLOMBERIE A4 22/04/2025
LOT 10.3 - FLUIDES SPECIAUX
B19 DCE 10.3 ccrp FLUIDES SPECIAUX A4 22/04/2025




LOT11A-CFO - CFA

B19 DCE 11A ccrp CFO - CFA BL9A Ad 22/04/2025
LOT 11B - CFO - CFA
B19 DCE 118 ccrp CFO - CFA B19B A4 22/04/2025
LOT 12 - ASCENSEURS - MONTES-CHARGES
B19 DCE 12 ccrp ASCENSEURS - MONTES-CHARGES Ad 22/04/2025
LOT 13 - MOBILIER DE LABORATOIRES
B19 DCE 13 ccTp MOBILIER DE LABORATOIRES A4 22/04/2025
LOT 14 - CLOISONNEMENT LABORATOIRES
B19 DCE 14 ccrp CLOISONNEMENT LABORATOIRES A4 22/04/2025
LOT 15A - VOIRIE RESEAUX DIVERS
B19 DCE 15.1 ccrp VOIRIE RESEAUX DIVERS Ad 22/04/2025
LOT 158 - ESPACES VERTS
B19 DCE 15.2 ccTp ESPACES VERTS A4 22/04/2025
ANNEXES CCTP
B19 DCE TABLEAU DES PORTES MIN/MEX/SERR A3 22/04/2025
B19 DCE TABLEAU DES PORTES MIN/MEX/SERR Excel 22/04/2025
B19 DCE 9 PROGRAMMATION SIGNALETIQUE B19A A3 22/04/2025
B19 DCE 9 PROGRAMMATION SIGNALETIQUE B19B A3 22/04/2025
B19 DCE 1 BILAN DE PUISSANCE COMPLET Excel 22/04/2025
B19 DCE 11 BILAN DE PUISSANCE COMPLET A3 22/04/2025
B19 DCE 11 LISTE DES POINTS GTC A4 22/04/2025
B19 DCE 1 PLAN DE COMPTAGE B19A A3 22/04/2025
B19 DCE 11 PLAN DE COMPTAGE B19B A3 22/04/2025
IPIECES GRAPHIQUES
| PIECES GRAPHIQUES ARCHITECTURALES COMMUNES
PLANS GENERAUX
B19 DCE AB PLAN DE MASSE 22/04/2025
B19 DCE AB PLAN DE REZ-DE-CHAUSSEE COMMUN 22/04/2025
B19 DCE AB PLAN D'INTERVENTION SECURITE INCENDIE 22/04/2025
B19 DCE AB PLAN D'ACCESSIBILITE 22/04/2025
B19 DCE AB COUPE COMMUNE 22/04/2025
B19 DCE AB FAGADE SUD COMMUNE 22/04/2025
B19 DCE AB FAGADE NORD COMMUNE 22/04/2025
CARNETS DE DETAILS
CARNET DE DETAILS ELEVATIONS INTERIEURES ET DAMMENAGEMENTS
B19 DCE AB CARNET DE DETAILS ELEVATIONS INTERIEURES ET D'AMMENAGEMENTS 22/04/2025
CARNET DE DETAILS ELEVATIONS EXTERIEURES
B19 DCE AB CARNET DE DETAILS ELEVATIONS EXTERIEURES 22/04/2025
CARNET DE DETAILS SERRURERIE
B19 DCE AB CARNET DE DETAILS SERRURERIE 22/04/2025
CARNET DE PROTOTYPES ET LOCAUX TEMOINS
B19 DCE AB CARNET DE PROTOTYPES ET LOCAUX TEMOINS 22/04/2025
PIECES GRAPHIQUES ARCHITECTURALES B19A
PLANS
B19 DCE A PLAN DE REZ-DE-CHAUSSEE 22/04/2025
B19 DCE A PLAN DE NIVEAU R+1 22/04/2025
B19 DCE A PLAN DE NIVEAU R+2 22/04/2025
B19 DCE A PLAN DE NIVEAU R+3 22/04/2025
B19 DCE A PLAN DE TOITURE 22/04/2025
COUPES
B19 DCE A COUPE TRANSVERSALE AA' 22/04/2025
B19 DCE A COUPE TRANSVERSALE BB' 22/04/2025
B19 DCE A COUPE TRANSVERSALE CC' 22/04/2025
B19 DCE A COUPE LONGITUDINALE DD' 22/04/2025
B19 DCE A COUPE LONGITUDINALE EE' 22/04/2025
B19 DCE A COUPE LONGITUDINALE FF' 22/04/2025
FAGADES
B19 DCE A FAGADE NORD 22/04/2025
B19 DCE A FAGADE SUD 22/04/2025
B19 DCE A FAGADE OUEST 22/04/2025
B19 DCE A FAGADE EST 22/04/2025
CARNETS
CARNET DE DETAILS FAGADES ET TOITURES
B19 DCE A CARNET DE DETAIL FAGADES ET TOITURES 22/04/2025
CARNET DE DETAIL PIECES TYPES
B19 DCE A CARNET DE DETAIL PIECES TYPES 22/04/2025
CARNET DE DETAIL ACCESSIBILITE
B19 DCE A CARNET DE DETAIL ACCESSIBILITE 22/04/2025
CARNETS DE REPERAGES
B19 DCE A CARNET DE REPERAGE PLAFOND 22/04/2025
B19 DCE A CARNET DE REPERAGE SOL 22/04/2025
B19 DCE A CARNET DE REPERAGE OCCULTATION 22/04/2025
B19 DCE A CARNET DE REPERAGE TYPE DE BETON 22/04/2025
B19 DCE A CARNET DE REPERAGE ETANCHEITE 22/04/2025
B19 DCE A CARNET DE REPERAGE CONTROLE D'ACCES 22/04/2025
B19 DCE A CARNET DE REPERAGE CLOISON 22/04/2025
B19 DCE A CARNET DE REPERAGE EAUX PLUVIALES 22/04/2025
CARNET DE SECURITE INCENDIE
B19 DCE A CARNET DE SECURITE INCENDIE 22/04/2025
PIECES GRAPHIQUES ARCHITECTURALES B19B
PLANS
B19 DCE B PLAN DE REZ-DE-CHAUSSEE 22/04/2025
B19 DCE B PLAN DE NIVEAU R+1 22/04/2025
B19 DCE B PLAN DE NIVEAU R+2 22/04/2025
B19 DCE B PLAN DE NIVEAU R+3 22/04/2025
B19 DCE B PLAN DE NIVEAU R+4 22/04/2025
B19 DCE B PLAN DE TOITURE 22/04/2025



COUPES

B19 DCE B COUPE TRANSVERSALE AA' 22/04/2025
B19 DCE B COUPE TRANSVERSALE BB' 22/04/2025
B19 DCE B COUPE TRANSVERSALE CC' 22/04/2025
B19 DCE B COUPE LONGITUDINALE DD' 22/04/2025
B19 DCE B COUPE LONGITUDINALE EE' 22/04/2025
B19 DCE B COUPE LONGITUDINALE FF' 22/04/2025
FAGADES
B19 DCE B FAGADE NORD 22/04/2025
B19 DCE B FAGADE SUD 22/04/2025
B19 DCE B FAGADE OUEST 22/04/2025
B19 DCE B FAGADE EST 22/04/2025
CARNETS
CARNET DE DETAILS FAGADES ET TOITURES
B19 DCE B CARNET DE DETAIL FAGADES ET TOITURES 22/04/2025
CARNET DE DETAIL PIECES TYPES
B19 DCE B CARNET DE DETAIL PIECES TYPES 22/04/2025
CARNET DE DETAIL ACCESSIBILITE
B19 DCE B CARNET DE DETAIL ACCESSIBILITE 22/04/2025
CARNETS DE REPERAGES
B19 DCE B CARNET DE REPERAGE PLAFOND 22/04/2025
B19 DCE B CARNET DE REPERAGE SOL 22/04/2025
B19 DCE B CARNET DE REPERAGE OCCULTATION 22/04/2025
B19 DCE B CARNET DE REPERAGE TYPE DE BETON 22/04/2025
B19 DCE B CARNET DE REPERAGE ETANCHEITE 22/04/2025
B19 DCE B CARNET DE REPERAGE CONTROLE D'ACCES 22/04/2025
B19 DCE B CARNET DE REPERAGE CLOISON 22/04/2025
B19 DCE B CARNET DE REPERAGE EAUX PLUVIALES 22/04/2025
CARNET DE SECURITE INCENDIE
B19 DCE B CARNET DE SECURITE INCENDIE 22/04/2025
PIECES GRAPHIQUES ARCHITECTURALES LOCAL VELO
PLANS, COUPES, FAGADES
B19 DCE VELO  LOCALVELO ET DECHETS 22/04/2025
PIECES GRAPHIQUES ARCHITECTURALES GALERIE
PLANS, COUPES, FAGADES
B19 DCE GAL GALERIE BISN-B19A 22/04/2025
| LOT 1 - INSTALLATION DE CHANTIER - TERRASSEMENT - FONDATIONS - STRUCTURE BETON ARME
B19 DCE 1 AB CARNET GROS (EUVRE 22/04/2025
| LOT 10.1 - CHAUFFAGE VENTILATION CLIMATISATION
PLANS B19A
B19 DCE 10.1 A PLAN CVC REZ-DE-CHAUSSEE 22/04/2025
B19 DCE 10.1 A PLAN CVCR+1 22/04/2025
B19 DCE 10.1 A PLAN CVCR+2 22/04/2025
B19 DCE 10.1 A PLAN CVCR+3 22/04/2025
B19 DCE 10.1 A PLAN CVC TOITURE 22/04/2025
PLANS B19B
B19 DCE 10.1 B PLAN CVC REZ-DE-CHAUSSEE 22/04/2025
B19 DCE 10.1 B PLAN CVCR+1 22/04/2025
B19 DCE 10.1 B PLAN CVCR+2 22/04/2025
B19 DCE 10.1 B PLAN CVCR+3 22/04/2025
B19 DCE 10.1 B PLAN CVCR+4 22/04/2025
B19 DCE 10.1 B PLAN CVC TOITURE 22/04/2025
ZONING CTA
B19 DCE 10.1 AB CARNET DE ZONING CTA 22/04/2025
SCHEMAS DE PRINCIPES CTA B19A
B19 DCE 10.1 A CARNET SCHEMAS DE PRINCIPES 22/04/2025
B19 DCE 10.1 A SCHEMAS DE PRINCIPES CTA 10 22/04/2025
SCHEMAS DE PRINCIPES CTA B19B
B19 DCE 10.1 B SCHEMAS DE PRINCIPES CTA 11 22/04/2025
B19 DCE 10.1 B SCHEMAS DE PRINCIPES CTA 12 22/04/2025
DEBIT ET FOISONNEMENTS
B19 DCE 10.1 AB TABLEAUX DE DEBITS 22/04/2025
B19 DCE 10.1 AB TABLEAUX DE FOISONNEMENTS 22/04/2025
LOT 10.2 - PLOMBERIE
PLANS B19A
B19 DCE 10.2 A PLAN PLOMBERIE RESEAUX SOUS DALLAGE 22/04/2025
B19 DCE 10.2 A PLAN PLOMBERIE REZ-DE-CHAUSSEE 22/04/2025
B19 DCE 10.2 A PLAN PLOMBERIE R+1 22/04/2025
B19 DCE 10.2 A PLAN PLOMBERIE R+2 22/04/2025
B19 DCE 10.2 A PLAN PLOMBERIE R+3 22/04/2025
PLANS B19B
B19 DCE 10.2 B PLAN PLOMBERIE RESEAUX SOUS DALLAGE 22/04/2025
B19 DCE 10.2 B PLAN PLOMBERIE REZ-DE-CHAUSSEE 22/04/2025
B19 DCE 10.2 B PLAN PLOMBERIE R+1 22/04/2025
B19 DCE 10.2 B PLAN PLOMBERIE R+2 22/04/2025
B19 DCE 10.2 B PLAN PLOMBERIE R+3 22/04/2025
B19 DCE 10.2 B PLAN PLOMBERIE R+4 22/04/2025
|LOT 10.3 - FLUIDES SPECIAUX
B19 DCE 10.3 A CARNET PLANS DE REPERAGE FLUIDES 22/04/2025

| LOT11-CFO-CFA

PLANS B19A



B19 DCE 1LA A PLAN CFOCFA REZ-DE-CHAUSSEE 22/04/2025
B19 DCE 11.A A PLAN CFOCFA R+1 22/04/2025
B19 DCE 1L.A A PLAN CFOCFA R+2 22/04/2025
B19 DCE 11.A A PLAN CFOCFA R+3 22/04/2025
B19 DCE 1LA A PLAN CFOCFA TOITURE 22/04/2025
PLANS B19B
B19 DCE 118 B PLAN CFOCFA REZ-DE-CHAUSSEE 22/04/2025
B19 DCE 118 B PLAN CFOCFA R+1 22/04/2025
B19 DCE 11.8 B PLAN CFOCFA R+2 22/04/2025
B19 DCE 118 B PLAN CFOCFA R+3 22/04/2025
B19 DCE 11.8 B PLAN CFOCFA R+4 22/04/2025
B19 DCE 118 B PLAN CFOCFA TOITURE 22/04/2025
LOT 13 - MOBILIER DE LABORATOIRES
B19 DCE 13 A CARNET D'AMENAGEMENTS LABORATOIRES PAR SECTEUR 22/04/2025
B19 DCE 13 A AMENAGEMENTS LABORATOIRES REZ-DE-CHAUSSEE 22/04/2025
B19 DCE 13 A AMENAGEMENTS LABORATOIRES R+1 22/04/2025
B19 DCE 13 A AMENAGEMENTS LABORATOIRES R+2 22/04/2025
LOT 15.1 - VOIRIE RESEAUX DIVERS
PLANS
B19 DCE 15.1 AB PLAN DEMOLITION 22/04/2025
B19 DCE 15.1 AB PLAN TERRASSEMENT 1 22/04/2025
B19 DCE 15.1 AB PLAN TERRASSEMENT 2 22/04/2025
B19 DCE 15.1 AB PLAN TERRASSEMENT 3 22/04/2025
B19 DCE 15.1 AB PLAN TERRASSEMENT 4 22/04/2025
B19 DCE 15.1 AB
B19 DCE 15.1 AB PLAN ASSAINISSEMENT 22/04/2025
B19 DCE 15.1 AB PLAN ASSAINISSEMENT EP 22/04/2025
B19 DCE 15.1 AB PLAN NIVELLEMENT GENERAL 22/04/2025
B19 DCE 15.1 AB PLAN RESEAUX DIVERS PROJET 22/04/2025
B19 DCE 15.1 AB PLAN SYNTHESE RESEAUX 22/04/2025
COUPES
B19 DCE 15.1 AB COUPE CUVE RETENTION 22/04/2025
LOT 158 - ESPACES VERTS
PLANS
B19 DCE 15.2 AB PLAN MASSE 22/04/2025
B19 DCE 15.2 AB PLAN DE REVETEMENTS 22/04/2025
B19 DCE 15.2 AB PLAN DE PLANTATIONS 22/04/2025
B19 DCE 15.2 AB PLAN DE REPERAGE DES DETAILS 22/04/2025
COUPES
B19 DCE 15.2 AB COUPE AA' 22/04/2025
B19 DCE 15.2 AB COUPE BB' 22/04/2025
DETAILS
B19 DCE 15.2 AB DETAILTERRASSE 22/04/2025
B19 DCE 15.2 AB DETAIL PONTON BOIS 22/04/2025
B19 DCE 15.2 AB DETAILPATIO 22/04/2025
B19 DCE 15.2 AB DETAIL NOUE VOIE POMPIER 22/04/2025
B19 DCE 15.2 AB DETAIL CALEPINAGE 22/04/2025
B19 DCE 15.2 AB DETAIL PLANTATION PATIO 22/04/2025
B19 DCE 15.2 AB DETAIL PLANTATION PONTON 22/04/2025
REPERAGES ACOUSTIQUES
PLANS B19A
B19 DCE ACOUS A PLAN REPERAGE ACOUSTIQUE REZ-DE-CHAUSSEE 22/04/2025
B19 DCE ACOUS A PLAN REPERAGE ACOUSTIQUE R+1 22/04/2025
B19 DCE ACOUS A PLAN REPERAGE ACOUSTIQUE R+2 22/04/2025
B19 DCE ACOUS A PLAN REPERAGE ACOUSTIQUE R+3 22/04/2025
PLANS B19B
B19 DCE ACOUS B PLAN REPERAGE ACOUSTIQUE REZ-DE-CHAUSSEE 22/04/2025
B19 DCE ACOUS B PLAN REPERAGE ACOUSTIQUE R+1 22/04/2025
B19 DCE ACOUS B PLAN REPERAGE ACOUSTIQUE R+2 22/04/2025
B19 DCE ACOUS B PLAN REPERAGE ACOUSTIQUE R+3 22/04/2025
B19 DCE ACOUS B PLAN REPERAGE ACOUSTIQUE R+4 22/04/2025
| DECOMPOSITIONS DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
B19 DCE 1 DPGF INSTALLATION DE CHANTIER - TERRASSEMENT - FONDATIONS - STRUCTURE BETON ARME Excel + PDF 22/04/2025
B19 DCE 2 DPGF REVETEMENT DE FAGADES - CASQUETTES FAGADES Excel + PDF 22/04/2025
B19 DCE 3 DPGF ETANCHEITE - COUVERTURE - AUVENTS Excel + PDF 22/04/2025
B19 DCE 4 DPGF MENUISERIES EXTERIEURES - OCCULTATIONS Excel + PDF 22/04/2025
B19 DCE 5 DPGF CLOISONS - DOUBLAGES - FAUX-PLAFONDS Excel + PDF 22/04/2025
B19 DCE 6 DPGF MENUISERIES INTERIEURES Excel + PDF 22/04/2025
B19 DCE 7 DPGF SERRURERIE - METALLURGIE Excel + PDF 22/04/2025
B19 DCE 8 DPGF REVETEMENT DE SOLS SOUPLES - REVETEMENT DE SOLS DURS Excel + PDF 22/04/2025
B19 DCE 9 DPGF PEINTURE - SIGNALETIQUE Excel + PDF 22/04/2025
CHAUFFAGE VENTILATION CLIMATISATION
B19 DCE 10 DPGF PLOMBERIE Excel + PDF 22/04/2025
FLUIDES SPECIAUX
B19 DCE 11 DPGF E:g E:: siz: Excel + PDF 22/04/2025
B19 DCE 12 DPGF ASCENSEURS - MONTES-CHARGES Excel + PDF 22/04/2025
B19 DCE 13 DPGF MOBILIER DE LABORATOIRES Excel + PDF 22/04/2025
B19 DCE 14 DPGF CLOISONNEMENT LABORATOIRES Excel + PDF 22/04/2025
B19 DCE 15 DPGF VOIRIE RESEAUX DIVERS Excel + PDF 22/04/2025

ESPACES VERTS



