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DPGF - LOT 15.1 VRD

| Unités Quantités I Prix Unitaires € HT Dépenses €HT
1 Généralités 0€
1.1 Installation de chantier au prorata (installation dans le lot Gros CEuvres) fft 0€
1.2 Implantation piquetage sondage fft 0€
1.3 Etudes d'exécution fft 0€
14 Signalisation de chantier fft 0€
Panneau de chantier conformément charte Université
1.5 Protection des arbres existants conservés fft 0€
1.6 Protection du piézométre fft 0€
1.7 Prototypes, 1ers de série, échantillons, locaux témoins fft 0€
2 Démolition/Terrassement 0€
21 Démolition/dépose
211 Rabotage des enrobés m2 0€
Suppression de réseaux
21.2 Canalisations fft 0€
Chambres de réseaux dévoyés
2.1.3 Dépose de mobilier et signalétique fft 0 €
2.1.4 Dépose de candélabres u 0 €
2.1.5 Dépose de la barriere levante existante u 0 €
2.1.6 Dépose de bordures existantes yc évacuation ml 0 €
21.7 Décapage de terre végétale et évacuation m2 0€
2.1.8 Dépose du limitateur de hauteur u 0€
Obs : g ités de terr a vérifier par I'entreprise
2.2 Terrassement pour les aménagements extérieurs (voiries, aménagements paysagers)
2.21 Terrassement en déblais et mise en stock m3 0€
222 Terrassement en déblais et évacuation m3 0€
2.2.3 Terrassement en remblais repris sur stock m3 0€
3 Réseaux 0€
3.1 Réseaux d'assainissement
3.1.1 Réalisation du réseau d'eaux pluviales
3.1.1.1  |Fourniture et pose de canalisations Dn250 (y.c. réalisation de tranchée) ml 0€
3112 Fourniture et pose de drains Dn250 dans bande stérile et liaison entre bassins paysagers pm
Réalisé par partie paysager du lot 15
3.1.1.3 |Foumiture et pose de regard visitable (yc réalisation de tranchée) u 0€
3.1.1.4 |Foumniture et pose de boites de branchement 60x60 (y.c. réalisation de tranchée)
Avec tampon remplissable en pelouse u 0€
Avec tampons remplissables pavés enherbés u 0€
Avec tampon fonte sous ponton u 0€
3.1.1.5 |Foumiture et pose de grilles u 0€
3.1.1.6  |Foumniture et pose de caniveaux grilles 15x10 ml 0€
3.1.1.7 |Raccordement au réseau public u 0€
3.1.2 Cuve de récupération des EP
3421 Fourniture et pose cuve 52m3 (yc réalisation de tranchée) u 0€
Accessoires cf CCTP
3.1.2.2 |Foumiture et pose du robinet double vanne et raccordement u 0 €
3123 Foumiture et pose du réseau sous pression (yc réalisation de tranchée) pm
Poste AEP
3.1.3 Réalisation du réseau d'eaux usées
31.31 Fourniture et pose de canalisations PEHD Dn200 (yc réalisation de tranchée) ml o€
Conduite principale
3132 Fourniture et pose de canalisations PEHD Dn160 (yc réalisation de tranchée) ml 0€
Sortie en facade
3.13.3 Fournit.ure et p.ose de regards Dn600 u 0€
Conduite principale
3134 Fourniture et pose de regards 30x30 u 0€
Sortie en facade
3.1.3.5 |Raccordement au réseau public fft 0€
3136 Fourniture et pose grille EU u 0€
Lavage bateaux
3.1.3.7 _|Fourniture et pose bac de lavage u 0€
3.13.8 anivegu grille ) mi 0€
Récupération eaux lavage béteaux




Réseaux divers

3.21 Réalisation de tranchées
Obs : métré linéaire de tr hées a vérifier par I'entreprise
3.2.1.1 [Tranchées 1 réseau (largeur 0,6m profondeur 1m) ml 0€
3.2.1.2 |Tranchées 2 réseaux (largeur 0,8m profondeur 1m) ml 0€
3.2.1.3 |Tranchées 3 réseaux et plus (largeur 1m profondeur 1m) ml 0€
3.2.2 Réseau HTA
3.2.2.1 Fourniture et pose de fourreaux Dn200 ml 0€
3.2.2.2 |Foumniture et pose chambre K2C u 0€
3.2.2.3 |Foumniture et pose chambre L2T u 0€
3.2.2.4 |Foumiture et pose chambre de raccordement type L1T u 0€
3.2.3 Réseau BT
3.2.3.1 _|Foumiture et pose de fourreaux Dn90 ml 0€
3.2.3.2 |Fourniture et pose de chambres de raccordement type L1T u 0€
3.2.3.3 _|Foumiture et pose de chambres K2C u 0€
3.24 Réseau Télécom
3.2.4.1 |Fourniture et pose de fourreaux Dn42/45 ml 0€
3.2.4.2 |Fourniture et pose de chambres de tirage type L1T u 0€
3.2.5 Réseau Fibre optique
3.2.5.1 |Fourniture et pose de fourreaux FO PVC 42/45 ml 0€
Mise a niveau chambre existante
3.25.2 Sud B19A u 0€
3.2.5.3 |Foumiture et mise en ceuvre de chambres de tirage sans fond u 0€
3.2.5.4 |Foumiture et mise en ceuvre de chambres de tirage L1T u 0€
3.2.6 Réseau d’Eclairage
3.26.1 Fourmturg et pose de fourreaux Dn90 mi 0€
Linéaire + 3m par candélabres
3.2.6.2 |Fourniture et pose de cébles d'alimentation et de mise a la terre ml 0€
3.2.6.3 |Fourniture et pose de mats d'éclairage u 0€
3264 Fourniture et pose de LED ml 0€
Le long des chasse roues pontons
3965 Fqurnrlture etﬁ pose de chambres de raccordement type L1T u 0€
Pénétration batiment
3.2.7 Réseau d’ECS
3.2.7.1 |Déconnexion et suppression du réseau ml 0€
Fourniture et pose de canalisations calorifugées (yc réalisation de tranchée)
3.2.7.2 |Réseau alim B19A depuis existant posé par lot fluides ml 0€
Réseau dévoyé (sud B19B) et connection entre B19A et B19B posé par lot VRD
3.2.7.3 |Foumiture et pose de chambres de raccordement type L1T u 0€
3.2.8 Réseau d’AEP
3.28.1 Fourniture et pose de canalisations Dn50 mi 0€
yc tous accessoires
Fourniture et mise en ceuvre de regards AEP
3282 Raccordements en facade et vers B17 Y 0€
3.2.8.3 |Foumiture et pose de vannes (yc bouches a clé) u 0€
3084 Construction petite chambre AEP en limite parcellaire (yc vanne) u 0€
T La grande chambre AEP sera ralisée parle SIGDU
3.2.8.5 |Foumiture et pose robinets d'arrosage enterrés u 0€
3286 Fourniture et pose borne incendie u o€

Branchement hors lot




4 Revétement 0€
Foumiture et pose
4.1 Réalisation ponton bois (vc platelage amovible) m? 0€
4.2 Réalisation de deux escaliers u 0€
i Escaliers de 3 marches en bois reliant la voie échelle et le batiment B19A
Enrobé noir PL 5
4.3 (5cm BBSG 0/10, 8cm EME 0/14, 30cmGNT 0/31,5, géotextile ) m 0€
Mélange terre-pierre — stationnement 5
4.4 (15cm MTP, 30cm GNT 0/31,5, géotextile) m 0€
45 Pavés enherbés structure renforcée - Voie échelle me 0€
i (pavés béton, sable 3cm, MTP 10cm, GNT 0/31,5 30cm, géotextile)
46 Pavés enherbés circulation piétonne/terrasse me 0€
) (pavés béton, sable 3cm, MTP 10cm, GNT 0/20 15cm, géotextile)
47 Pavés enherbés places de parking PMR me 0€
i (pavés béton, sable 3cm, MTP 10cm, GNT 0/31,5 20cm, géotextile)
4.8 Pavés scellés ml 0€
Stabilisé 5
4.9 (12cm stabilisé, GNT 0/31,5 15cm, géotextile) m 0€
4.10 Béton lisse m? 0€
4.11 Borduration
4.11.1 Bordures T2 béton vue 12 cm ml 0€
4.11.2 Bordures T2 béton vue 2 cm ml 0€
4.11.3 Caniveaux béton CC ml 0€
4.11.4 Voliges en métal ml 0€
4.11.5 Voliges en bois ml 0€
4.11.6 Butées stop roues en bois u 0€
4.11.7 Bordures P1 ml 0€
4.11.8 Longrines 67ml section 30x40cm m3 0€
4.12 Reprise acces B18N fft 0€
5 Equipements/Mobilier 0€
5.1 Arceaux vélo ftt 0€
5.2 Marguage au sol parking fft 0€
5.3 Fourniture et pose d'une nouvelle barriere automatique u 0€
i Avec badge a l'entrée et boucle de détection en sortie
5.4 Borne lecteur de badge u 0€
5.5 Fourniture et pose de bores escamotables voie échelle u 0€
5.6 Fourniture et pose du chasse roue des pontons ml 0€
TOTAL HT base
TVA20%|  0€]
TOTAL TTC base
PSE
Dalle Evergreeﬁ yc structure m2 0€
Places de parking
Moins value places parking en MTP 0€
Candélabres modele SMARTLIGHT POWER de chez FONROCHE u 0€
Moins value candélabres autres 0€
Dépose des candélabres existants sur 'Avenue des Facultés u 0€
TOTAL 0€
TOTAL HT option 0€
TVA 20% 0€
TOTAL TTC base 0€
Annexe pour information - colit de la clause d'insertion inclus dans la DPGF ci-dessus
Clause d'insertion
CCAP |Indiquer le volume d'heures d'insertion prévu dans [I'offre et le codt associé ; pour mémoire le codt de la clause heures X
d'insertion est inclus dans les prix unitaires de la DPGF ci-dessus.




DPGF - LOT 15.2 EVS

u gté prix/u prix/total
1,1 Installations de chantier et études
1,11 Documents d'éxécution et étude de phasage Fft
1,1,2 DOE/DIUO Fft
1,1,3 Protection des arbres existants conserves (Pins, Noyer, Merisier) u
1,1,4 Taille du noyer du Caucase (suppression bois mort + taille douce) u
SS-TOTAL 0,00 €
1,2 Travaux préparatoires et terrassements
1,2,1 Terrassement des fosses de plantations (4,2 m3) m3
1,2,2 Fourniture et mise en ceuvre de la terre végétale pour les fosses de plantation m3
1,2,3 Fourniture et mise en ceuvre de mélange de compost 30% pour plantations m3
1,2,4 Fourniture et modelage de la terre végétale sur 30 cm d'épaisseur, apport et/ou réutilisation m3
1,2,5 Fourniture et mise en ceuvre de mélange terre-pierre m3
1,2,6 Fourniture et modelage d'argile sur 30 cm d'épaisseur, apport et/ou réutilisation pour les mares m3
1,2,7 Fourniture et mise en ceuvre d'un mélange de gravier fin et sable dans les bandes drainantes m3
1,2,8 Fourniture et mise en ceuvre de gravier/pierre roulée issues de réemploi dans les bandes m3
1,2,9 Fourniture et mise en place de blocs de pierres Fft
1,2,10 Fourniture et mise en ceuvre d'un géotextile m?
1,2,11 Fourniture et mise en ceuvre d'une géomembrane anti-racine m?
1,2,12 Fourniture et mise en ceuvre de barriere anti racine pour arbres ml
1,2,13 Fourniture et pose de drains DN250 dans bande stérile et liaison entre bassins paysagers ml
1,2,14 Implantation des arbres et piquetages - tuteurs peints couleur vive (bleu ou rouge) Fft
SS-TOTAL 0,00 €
1,3 Travaux de plantation et engazonnement
1,3,1 Travaux de plantation
Plantations des arbres tiges - 50 u
1,3,1,1 Acer campestre 20/25 u
1,3,1,2 Acer campestre 'Green Column ' 18/20 u
1,3,1,3 Acer campestre 'William Caldwell' 18/20 u
1,3,1,4 Acer monspessulanum 18/20 u
1,3,1,5 Acer opalus 14/16 u
1,3,1,6 Alnus cordata 16/18 u
1,3,1,7 Alnus cordata 18/20 u
1,3,1,8 Alnus cordata 20/25 u
1,3,1,9 Alnus glutinosa 16/18 u
1,3,1,10 Alnus incarna 16/18 u
1,3,1,11 Alnus spaethii 16/18 u
1,3,1,12 Carpinus betulus 16/18 u
1,3,1,13 Liriodendron tulipefera 18/20 u
1,3,1,14 Nyssa sylvatica 20/25 u
1,3,1,15 Pinus sylvestris 12/14 u
1,3,1,16 Pinus sylvestris 14/16 u
1,3,1,17 Pinus sylvestris 16/18 u
1,3,1,18 Pinus sylvestris 18/20 u
1,3,1,19 Platanus palatanor "Vallis Clausa" 20/25 u
1,3,1,20 Quercus pyrenaica 20/25 u
1,3,1,21 Quercus suber 20/25 u
1,3,1,22 Salix alba 16/18 u
1,3,1,23 Salix caprea 16/18 u
1,3,1,24 Taxodium distichum 18/20 u
1,3,1,25 Ulmus pumila 16/18 u
Plantations de cépées -4 u
1,3,1,27 Osmanthus burkwoodii 200/250 u
Mélange de vivaces patio - 15m?
1,3,1,28 Euphorbia charicas C3L u
1,3,1,29 Sesleria Caelurea C1,3L u
1,3,1,30 Asplenium scolopendrium C3L u
1,3,1,31 Eriocapitella x hybrida 'Honorine Jobert' C3L u
1,3,1,32 Trachelium caeruleum C1,3L u
Couvre sol patio densité 3u/m?- 15m?
1,3,1,33 Pachysandra terminalis G9 a raison de 3u au m2 u
1,3,1,34 Hedera helix G9 a raison de 3uaum2
SS-TOTAL 0,00 €
1,3,2 Réalisation des enherbements
1,3,2,1 |Semis de landes séches m?
1,3,2,2 |Semis de landes mésophiles m?
1,3,2,3 [Semisde mares temporaires m?
1,3,2,4 [Enherbement de joints enherbés m?




1,3,2,5 Enherbement de pelouse m
SS-TOTAL 0,00 €
1,4 Travaux annexes aux plantations
1,4,1 Fourniture et pose de protection de tronc en natte de jonc u
1,4,2 Fourniture et pose de ganivelles de protection des landes en chataignier ml
1,4,3 Fourniture et mise en ceuvre d'une peinture claire sur les troncs des arbres existants u
1,4,4 Fourniture et pose de tuteurs tripode pour arbre tige au sein des espaces verts (16/18 a 20/25) u
1,4,5 Fourniture et mise en oeuvre de paillage BRF (Bois Raméal Fragmenté) en pied d'arbre et sous m3
SS-TOTAL 0,00 €
1,5 Garantie et entretien
1,5,2 Premiére année (Parachévement)
1,5,2,1 Arbres tiges + cépées u
1,5,2,2 Mélange de vivaces et couvre sol m?
1,5,3 Travaux de finalisation (2ans) y/c garantie (Confortement)
1,5,3,1 [Arbres tiges + cépées u
1,5,3,2 Mélange de vivaces et couvre sol m?
SS-TOTAL 0,00 €
1,6 Arrosage secondaire
1,6,1 Arrosage goutte a goutte patios y compris raccord en 'Y' et programmateur sur robinet pour Fft
1,6,2 Maintenance de l'installation y compris piéces de rechanges pendant la période d'entretien des Fft
SS-TOTAL 0,00 €
Recapitulatif
1,1 Documentsd'exécution & étude de phasage 0,00 €
1,2 Travaux préparatoires et terrassements 0,00 €
1,3 Fournitures et plantations de végétaux 0,00 €
1,4 Travaux annexes aux plantations 0,00 €
1,5 Garantie et entretien 0,00 €
1,6 Arrosage secondaire 0,00 €
Total HT| 0,00 €
TVA 0,00 €
TOTAL TTC 0,00 €

*L'ensemble des prix ne comprend pas la structure, les réseaux y/c regards
*Pas d'éclairage ni de mobiliers chiffrés dans les espaces extérieurs
*Le lot espaces verts comprend les terres, les pl ions et les inter ions sur le végétal existant




TOTAL DPGF - LOT 15

LOT 15.1 TOTAL VRD HT option 0€
LOT 15.1 VRD TVA 20% 0€
LOT 15.1 TOTAL VRD TTC base 0€
LOT 15.2 EVS Total HT 0,00 €
LOT15.2 EVSTVA 0,00 €
LOT 15.2 EVS TOTAL TTC 0,00 €
Total LOT 15 HT 0,00 €
TVA LOT 15 0,00 €
TOTALLOT 15 TTC 0,00 €




