

Phase DCE	SIREAUCO + INSPE Campus de PESSAC, construction des bâtiments B19a & B19b 1 Avenue des Facultés PESSAC 33600
Bâtiment B19A & B19B	



Maîtrise d'ouvrage :

Maîtrise d'ouvrage Université de Bordeaux Bâtiment A32 - RDC - 351 Cours de la Libération	<i>Représentée par :</i> Adeline DUGOUJON adeline.dugoujon@u-bordeaux.fr	<div>université</div> <div>de BORDEAUX</div>
--	---	---

Maîtrise d'œuvre :

<u>Architecte - Mandataire</u> JAQ 102 RUE DES HAIES, 75020 PARIS jaq@jaq.archi - 01 53 80 40 80				Economiste CABINET PHILIPPE COLAS 59 BIS AVENUE FOCH 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES		CABINET PHILIPPE COLAS ÉCONOMIE DE LA CONSTRUCTION	
<u>Paysagiste</u> D&A 10 VILLA NIEUPORT, 75013 PARIS				BET VRD ATEVE 3 RUE DES MONTIBOEUFs, 75020 PARIS			
<u>BET structure</u> BOLLINGER & GROHMANN 15 RUE EUGENE VARLIN, 75010 PARIS				<u>BET Electricité</u> BETAFLUIDES 11 BIS COURS ARISTIDE BRIAND, 33000 BORDEAUX			
<u>BET CVC / Confinement</u> GOPURA 75 RUE DE PARIS, 91400 ORSAY				<u>BET BIM Synthèse</u> NODAL 13 AV. DES FRERES MONTGOLFIER, 63170 AUBIERE			
<u>BET Acoustique</u> SIGMA 12 AV. JEAN MONNET, 12000 RODEZ				<u>BET Signalétique</u> ORLIC & COCHET 5 rue LENEVEUX, 75014 PARIS		ORLIC COCHET GRAPHISME	
<u>BET HQE</u> OASIIS CENTRE DE VIE AGORA, 13782 AUBAGNE							
Ind.	Date	Objet	Dessinateur	<u>Format</u> A4	<u>Indice</u> 02	<u>Date</u> 18/04/2025	
01				<u>Rédacteur</u> CABINET PHILIPPE COLAS ÉCONOMIE DE LA CONSTRUCTION			
02							
03							
04							
05							

Nom du document

B19_DCE_7_DPGF_Serrurerie métallerie

DPGF - LOT 7 - SERRURERIE - METALLERIE

ART.	DESIGNATION DES OUVRAGES	UNITE	QUANTITES B19A	QUANTITES B19B	PRIX UNITAIRE	MONTANTS B19A	MONTANTS B19B
2.1	Ouvrages intérieurs						
2.1.1	Main courante intérieure d'escalier - repère SERR-1-2-21-22	ml				0,00	0,00
2.1.2	Garde-corps intérieurs - SERR-1-2-21-22	ml				0,00	0,00
2.1.3	Garde-corps intérieurs atrium - SERR-3-24	ml				0,00	0,00
2.1.4	Echelle d'accès en toiture	u				0,00	0,00
2.2	Ouvrages extérieurs						
2.2.1	Garde-corps technique extérieur en toiture-terrasse - repère SERR-6-7-11-33	ml				0,00	0,00
2.2.2	Garde-corps extérieur de terrasse accessible - repère SERR-4-25	ml				0,00	0,00
2.2.3	Garde-corps extérieur de terrasse accessible - repère SERR-55	ml				0,00	0,00
2.2.4	Garde-corps extérieur d'escalier extérieur de secours - repère SERR-23	ml				0,00	0,00
2.2.5	Grilles de ventilation extérieures - repère SERR-18	m²				0,00	0,00
2.2.6	Brise-vue extérieurs d'espaces techniques en toiture - repères SERR-8-9-17-26-27	m²				0,00	0,00
2.2.7	Caillebotis des espaces techniques en toiture - repères SERR-8-9-11-26-27	m²				0,00	0,00
2.2.8	Escaliers d'accès aux espaces techniques en toiture - repères SERR-8-26-27	m²				0,00	0,00
2.2.9	Clôtures de cour logistique - repère SERR-15	ml				0,00	0,00
2.2.10	Clôtures de stock bouteilles / local déchets atex / local vélo - repère SERR-16	ml				0,00	0,00
2.2.11	Clôtures de stock carburant - repère SERR-34	ml				0,00	0,00
2.2.12	Caillebotis des carnaux de ventilation - repère SERR-20	m²				0,00	0,00
2.2.13	Portail piéton local vélo - repère SERR-29	u				0,00	0,00
2.2.14	Potelet support de contrôle d'accès - repère SERR-32	u				0,00	0,00
2.2.15	Prestation Supplémentaire Eventuelle - rayonnage mobile d'archivage	ml				0,00	0,00
-	Participation de l'entreprise aux Etudes Thermiques RT 2012 & RE 2020	ens			cis PU		
SOUS-TOTAL PAR BATIMENT en € HT						0,00	0,00
TOTAL GENERAL en € HT						0,00	
TVA 20%						0,00	
TOTAL GENERAL en € TTC						0,00	

ART.	DESIGNATION DES OUVRAGES	UNITE	QUANTITES B19A	QUANTITES B19B	PRIX UNITAIRE	MONTANTS B19A	MONTANTS B19B
ANNEXE POUR INFORMATION - COUT DE LA CLAUSE D'INSERTION INCLUS DANS LA DPGF CI-DESSUS							
CCAP	Clause d'insertion Indiquer le volume d'heures d'insertion prévu dans l'offre et le coût associé ; pour mémoire le coût de la clause d'insertion est inclus dans les prix unitaires de la DPGF ci-dessus.	heures				0,00	0,00