


Construction du bâtiment B19 sur le campus de Pessac
Projet SIREAUCO Pessac - INSPE

DCE ind 02

ART. DESIGNATION DES OUVRAGES UNITE
QUANTITES

B19A
QUANTITES

B19B
PRIX

UNITAIRE
MONTANTS

B19A
MONTANTS

B19B
3.1 Echafaudages PM lot 2

3.2
Platelage bois des terrasses accessibles - terrasses sans 
toitures - repère ETA 6A
 - platelage en bois m² 0,00 0,00

3.3
Etanchéité accessible non isolée à protection par 
platelage bois - support béton - repère ETA 6B
 - étanchéité m² 0,00 0,00
 - platelage en bois sur plots m² 0,00 0,00
 - relevés non isolés – retombées non isolées ml 0,00 0,00

3.4
Etanchéité accessible isolée à protection par platelage 
bois - support béton - repère ETA 7
 - pare-vapeur m² 0,00 0,00
 - isolation thermique m² 0,00 0,00
 - étanchéité m² 0,00 0,00
 - platelage en bois sur plots m² 0,00 0,00
 - relevés isolés – retombées isolées ml 0,00 0,00

3.5
Etanchéité inaccessible isolée à protection par 
gravillons - support béton - repère ETA 8
 - pare-vapeur m² 0,00 0,00
 - isolation thermique m² 0,00 0,00
 - étanchéité m² 0,00 0,00
 - gravillons m² 0,00 0,00
 - relevés isolés – retombées isolées ml 0,00 0,00

3.6
Etanchéité inaccessible isolée autoprotégée - support 
métallique - repère ETA 9
 - bac acier m² 0,00 0,00
 - pare-vapeur m² 0,00 0,00
 - isolation thermique m² 0,00 0,00
 - étanchéité m² 0,00 0,00
 - relevés non isolés – retombées non isolées ml 0,00 0,00
 - relevés isolés – retombées isolées ml 0,00 0,00
 - cheminements techniques ml 0,00 0,00
 - renforts relevés béton plateforme technique ml 0,00 0,00
 - liaisons avec les sorties de cheminées ml 0,00 0,00

3.7
Etanchéité liquide de toit d'escalier extérieur - repère 
ETA 10
 - étanchéité liquide m² 0,00 0,00

3.8
Etanchéité inaccessible isolée autoprotégée - support 
béton - repère ETA 12
 - pare-vapeur m² 0,00 0,00
 - isolation thermique m² 0,00 0,00
 - étanchéité m² 0,00 0,00
 - relevés isolés – retombées isolées ml 0,00 0,00

3.9 Ouvrages divers
3.9.1 Evacuation des eaux pluviales des terrasses ens 0,00 0,00

3.9.2
Trop plein avec grille démontable avec ou sans galerie 
garde-grève

ens 0,00 0,00

3.9.3 Traversées de toiture ens 0,00 0,00
3.9.4 Crosses et boites de sorties de câbles ens 0,00 0,00
3.9.5 Sorties de gaines et conduits ens 0,00 0,00
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3.9.6 Souches de ventilation de gaine d'appareiol élévateur ens 0,00 0,00

3.9.7 Lanterneau de désenfumage u 0,00 0,00
3.9.8 Lanterneau d'accès en toiture u 0,00 0,00

3.10 Couverture chaude isolée en bac acier - repère COUV 4

 - support vu : voligeage Hêtre m² 0,00 0,00
 - support non vu : OSB m² 0,00 0,00
 - pare-vapeur m² 0,00 0,00
 - isolant thermique m² 0,00 0,00
 - structure d'écartement m² 0,00 0,00
 - plaques de couverture m² 0,00 0,00
 - profils de finition ens 0,00 0,00
 - ligne de vie ml 0,00 0,00

3.11 Auvents métalliques en façades - repère COUV 1
 - plaques de couverture m² 0,00 0,00
 - gouttières droites ml 0,00 0,00

3.12
Tests d'étanchéité à l'air, prestataire missioné par 
l'entreprise :
 - 1ère intervention : séance de sensibilisation à 
l'étanchéité à l'air

ens 0,00 0,00

 - 2ème intervention : test intermédiaire après 
étanchéité de l'enveloppe, et recherche de fuites

ens 0,00 0,00

 - 3ème intervention : test final ens 0,00 0,00

-
Participation de l'entreprise aux Etudes Thermiques RT 
2012 & RE 2020

ens cis PU

SOUS-TOTAL PAR BATIMENT en € HT 0,00 0,00
TOTAL GENERAL en € HT

TVA 20%
TOTAL GENERAL en € TTC

CCAP Clause d'insertion
Indiquer le volume d'heures d'insertion prévu dans 
l'offre et le coût associé ; pour mémoire le coût de la 
clause d'insertion est inclus dans les prix unitaires de la 
DPGF ci-dessus.

heures 0,00 0,00

ANNEXE POUR INFORMATION - COUT DE LA CLAUSE D'INSERTION INCLUS DANS LA DPGF CI-DESSUS

0,00
0,00
0,00
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