


Unités Quantités  Prix Unitaires € HT Dépenses € HT

1 Généralités 0 €
1.1 Installation de chantier au prorata (installation dans le lot Gros Œuvres) fft 0 €
1.2 Implantation piquetage sondage fft 0 €
1.3 Etudes d'exécution fft 0 €

1.4 Signalisation de chantier
Panneau de chantier conformément charte Université 

fft 0 €

1.5 Protection des arbres existants conservés fft 0 €
1.6 Protection du piézomètre fft 0 €
1.7 Prototypes, 1ers de série, échantillons, locaux témoins fft 0 €

2 Démolition/Terrassement 0 €

2.1 Démolition/dépose
2.1.1 Rabotage des enrobés m2 0 €

2.1.2
Suppression de réseaux 
Canalisations
Chambres de réseaux dévoyés 

fft 0 €

2.1.3 Dépose de mobilier et signalétique fft 0 €
2.1.4 Dépose de candélabres u 0 €
2.1.5 Dépose de la barrière levante existante u 0 €
2.1.6 Dépose de bordures existantes yc évacuation ml 0 €
2.1.7 Décapage de terre végétale et évacuation m2 0 €
2.1.8 Dépose du limitateur de hauteur u 0 €

Obs : quantités de terrassement à vérifier par l'entreprise
2.2 Terrassement pour les aménagements extérieurs (voiries, aménagements paysagers)
2.2.1 Terrassement en déblais et mise en stock m3 0 €
2.2.2 Terrassement en déblais et évacuation m3 0 €
2.2.3 Terrassement en remblais repris sur stock m3 0 €
3 Réseaux 0 €

3.1 Réseaux d'assainissement

3.1.1 Réalisation du réseau d'eaux pluviales
3.1.1.1 Fourniture et pose de canalisations Dn250 (y.c. réalisation de tranchée) ml 0 €

3.1.1.2 Fourniture et pose de drains Dn250 dans bande stérile et liaison entre bassins paysagers
Réalisé par partie paysager du lot 15

pm

3.1.1.3 Fourniture et pose de regard visitable (yc réalisation de tranchée) u 0 €
3.1.1.4 Fourniture et pose de boites de branchement 60x60 (y.c. réalisation de tranchée) 

Avec tampon remplissable en pelouse u 0 €
Avec tampons remplissables pavés enherbés u 0 €
Avec tampon fonte sous ponton u 0 €

3.1.1.5 Fourniture et pose de grilles u 0 €
3.1.1.6 Fourniture et pose de caniveaux grilles 15x10 ml 0 €
3.1.1.7 Raccordement au réseau public u 0 €

3.1.2 Cuve de récupération des EP

3.1.2.1 Fourniture et pose cuve 52m3 (yc réalisation de tranchée)
Accessoires cf CCTP

u 0 €

3.1.2.2 Fourniture et pose du robinet double vanne et raccordement u 0 €

3.1.2.3 Fourniture et pose du réseau sous pression (yc réalisation de tranchée)
P oste AEP

pm

3.1.3 Réalisation du réseau d'eaux usées

3.1.3.1 Fourniture et pose de canalisations PEHD Dn200 (yc réalisation de tranchée)
Conduite principale 

ml 0 €

3.1.3.2 Fourniture et pose de canalisations PEHD Dn160 (yc réalisation de tranchée)
Sortie en façade

ml 0 €

3.1.3.3 Fourniture et pose de regards Dn600 
Conduite principale

u 0 €

3.1.3.4 Fourniture et pose de regards 30x30
Sortie en façade

u 0 €

3.1.3.5 Raccordement au réseau public fft 0 €

3.1.3.6 Fourniture et pose grille EU 
Lavage bateaux

u 0 €

3.1.3.7 Fourniture et pose bac de lavage u 0 €

3.1.3.8 Caniveau grille 
Récupération eaux lavage bâteaux 

ml 0 €
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3.2 Réseaux divers

3.2.1 Réalisation de tranchées 
Obs : métré linéaire de tranchées à vérifier par l'entreprise

3.2.1.1 Tranchées 1 réseau (largeur 0,6m profondeur 1m) ml 0 €
3.2.1.2 Tranchées 2 réseaux (largeur 0,8m profondeur 1m) ml 0 €
3.2.1.3 Tranchées 3 réseaux et plus (largeur 1m profondeur 1m) ml 0 €

3.2.2 Réseau HTA
3.2.2.1 Fourniture et pose de fourreaux Dn200 ml 0 €
3.2.2.2 Fourniture et pose chambre K2C u 0 €
3.2.2.3 Fourniture et pose chambre L2T u 0 €
3.2.2.4 Fourniture et pose chambre de raccordement type L1T u 0 €

3.2.3 Réseau BT
3.2.3.1 Fourniture et pose de fourreaux Dn90 ml 0 €
3.2.3.2 Fourniture et pose de chambres de raccordement type L1T u 0 €
3.2.3.3 Fourniture et pose de chambres K2C u 0 €

3.2.4 Réseau Télécom
3.2.4.1 Fourniture et pose de fourreaux Dn42/45 ml 0 €
3.2.4.2 Fourniture et pose de chambres de tirage type L1T u 0 €

3.2.5 Réseau Fibre optique
3.2.5.1 Fourniture et pose de fourreaux FO PVC 42/45 ml 0 €

3.2.5.2 Mise à niveau chambre existante
Sud B19A

u 0 €

3.2.5.3 Fourniture et mise en œuvre de chambres de tirage sans fond u 0 €
3.2.5.4 Fourniture et mise en œuvre de chambres de tirage L1T u 0 €

3.2.6 Réseau d'Eclairage

3.2.6.1 Fourniture et pose de fourreaux Dn90
Linéaire + 3m par candélabres

ml 0 €

3.2.6.2 Fourniture et pose de câbles d'alimentation et de mise à la terre ml 0 €
3.2.6.3 Fourniture et pose de mâts d'éclairage u 0 €

3.2.6.4 Fourniture et pose de LED 
Le long des chasse roues pontons

ml 0 €

3.2.6.5 Fourniture et pose de chambres de raccordement type L1T
Pénétration bâtiment

u 0 €

3.2.7 Réseau d'ECS
3.2.7.1 Déconnexion et suppression du réseau ml 0 €

3.2.7.2
Fourniture et pose de canalisations calorifugées (yc réalisation de tranchée)
Réseau alim B19A depuis existant posé par lot fluides
Réseau dévoyé (sud B19B) et connection entre B19A et B19B posé par lot VRD

ml 0 €

3.2.7.3 Fourniture et pose de chambres de raccordement type L1T u 0 €

3.2.8 Réseau d'AEP 

3.2.8.1 Fourniture et pose de canalisations Dn50
yc tous accessoires 

ml 0 €

3.2.8.2 Fourniture et mise en œuvre de regards AEP 
Raccordements en façade et vers B17

u 0 €

3.2.8.3 Fourniture et pose de vannes (yc bouches à clé) u 0 €

3.2.8.4 Construction petite chambre AEP en limite parcellaire (yc vanne)
La grande chambre AEP sera ralisée par le SIGDU

u 0 €

3.2.8.5 Fourniture et pose robinets d'arrosage enterrés u 0 €

3.2.8.6 Fourniture et pose borne incendie
Branchement hors lot

u 0 €



4 Revêtement 0 €
Fourniture et pose 

4.1 Réalisation ponton bois (yc platelage amovible) m² 0 €

4.2 Réalisation de deux escaliers
Escaliers de 3 marches en bois reliant la voie échelle et le bâtiment B19A

u 0 €

4.3 Enrobé noir PL 
(5cm BBSG 0/10, 8cm EME 0/14, 30cmGNT 0/31,5, géotextile )

m² 0 €

4.4 Mélange terre-pierre – stationnement
(15cm MTP, 30cm GNT 0/31,5, géotextile)

m² 0 €

4.5 Pavés enherbés structure renforcée - Voie échelle
(pavés béton, sable 3cm, MTP 10cm, GNT 0/31,5 30cm, géotextile)

m² 0 €

4.6 Pavés enherbés circulation piétonne/terrasse
(pavés béton, sable 3cm, MTP 10cm, GNT 0/20 15cm, géotextile)

m² 0 €

4.7 Pavés enherbés places de parking PMR
(pavés béton, sable 3cm, MTP 10cm, GNT 0/31,5 20cm, géotextile)

m² 0 €

4.8 Pavés scellés ml 0 €

4.9 Stabilisé 
(12cm stabilisé, GNT 0/31,5 15cm, géotextile)

m² 0 €

4.10 Béton lisse m² 0 €

4.11 Borduration
4.11.1 Bordures T2 béton vue 12 cm ml 0 €
4.11.2 Bordures T2 béton vue 2 cm ml 0 €
4.11.3 Caniveaux béton CC ml 0 €
4.11.4 Voliges en métal ml 0 €
4.11.5 Voliges en bois ml 0 €
4.11.6 Butées stop roues en bois u 0 €
4.11.7 Bordures P1 ml 0 €
4.11.8 Longrines 67ml section 30x40cm m3 0 €

4.12 Reprise accès B18N fft 0 €

5 Equipements/Mobilier 0 €
5.1 Arceaux vélo ftt 0 €
5.2 Marquage au sol parking fft 0 €

5.3 Fourniture et pose d'une nouvelle barrière automatique
Avec badge à l'entrée et boucle de détection en sortie

u 0 €

5.4 Borne lecteur de badge u 0 €
5.5 Fourniture et pose de bornes escamotables voie échelle u 0 €
5.6 Fourniture et pose du chasse roue des pontons ml 0 €

0 €
0 €
0 €

Dalle Evergreen yc structure 
Places de parking

m2 0 €

Moins value places parking en MTP 0 €
Candélabres modèle SMARTLIGHT POWER de chez FONROCHE u 0 €
Moins value candélabres autres 0 €
Dépose des candélabres existants sur l'Avenue des Facultés u 0 €

0 €

0 €
0 €
0 €

CCAP
Clause d'insertion
Indiquer le volume d'heures d'insertion prévu dans l'offre et le coût associé ; pour mémoire le coût de la clause 
d'insertion est inclus dans les prix unitaires de la DPGF ci-dessus.

heures x x x

Annexe pour information - coût de la clause d'insertion inclus dans la DPGF ci-dessus

PSE

TOTAL

TOTAL HT option
TVA 20%

TOTAL TTC base

TOTAL HT base
TVA 20%

TOTAL TTC base



N° u qté prix/u prix/total
1,1 Installations de chantier et études
1,1,1 Documents d'éxécution et étude de phasage Fft
1,1,2 DOE/DIUO Fft
1,1,3 Protection des arbres existants conserves (Pins, Noyer, Merisier) u
1,1,4 Taille du noyer du Caucase (suppression bois mort + taille douce) u

SS-TOTAL 0,00 €
1,2 Travaux préparatoires et terrassements
1,2,1 Terrassement des fosses de plantations (4,2 m3) m3
1,2,2 Fourniture et mise en œuvre de la terre végétale pour les fosses de plantation m3
1,2,3 Fourniture et mise en œuvre de mélange de compost 30% pour plantations m3
1,2,4 Fourniture et modelage de la terre végétale sur 30 cm d'épaisseur, apport et/ou réutilisation m3
1,2,5 Fourniture et mise en œuvre de mélange terre-pierre m3
1,2,6 Fourniture et modelage d'argile sur 30 cm d'épaisseur, apport et/ou réutilisation pour les mares m3
1,2,7 Fourniture et mise en œuvre d'un mélange de gravier fin et sable dans les bandes drainantes m3
1,2,8 Fourniture et mise en œuvre de gravier/pierre roulée issues de réemploi dans les bandes m3
1,2,9 Fourniture et mise en place de blocs de pierres Fft
1,2,10 Fourniture et mise en œuvre d'un géotextile m²
1,2,11 Fourniture et mise en œuvre d'une géomembrane anti-racine m²
1,2,12 Fourniture et mise en œuvre de barriere anti racine pour arbres ml
1,2,13 Fourniture et pose de drains DN250 dans bande stérile et liaison entre bassins paysagers ml
1,2,14 Implantation des arbres et piquetages - tuteurs peints couleur vive (bleu ou rouge) Fft

SS-TOTAL 0,00 €
1,3 Travaux de plantation et engazonnement

1,3,1 Travaux de plantation
Plantations des arbres tiges  - 50 u

1,3,1,1           Acer campestre  20/25 u
1,3,1,2           Acer campestre 'Green Column ' 18/20 u
1,3,1,3           Acer campestre 'William Caldwell'  18/20 u
1,3,1,4           Acer monspessulanum 18/20 u
1,3,1,5           Acer opalus 14/16 u
1,3,1,6           Alnus cordata  16/18 u
1,3,1,7           Alnus cordata  18/20 u
1,3,1,8           Alnus cordata   20/25 u
1,3,1,9           Alnus glutinosa  16/18 u
1,3,1,10           Alnus incarna  16/18 u
1,3,1,11           Alnus spaethii  16/18 u
1,3,1,12           Carpinus betulus 16/18 u
1,3,1,13           Liriodendron tulipefera 18/20 u
1,3,1,14           Nyssa sylvatica 20/25 u
1,3,1,15           Pinus sylvestris  12/14 u
1,3,1,16           Pinus sylvestris  14/16 u
1,3,1,17           Pinus sylvestris  16/18 u
1,3,1,18           Pinus sylvestris  18/20 u
1,3,1,19           Platanus palatanor "Vallis Clausa"  20/25 u
1,3,1,20           Quercus pyrenaica  20/25 u
1,3,1,21           Quercus suber  20/25 u
1,3,1,22           Salix alba   16/18 u
1,3,1,23           Salix caprea 16/18 u
1,3,1,24          Taxodium distichum 18/20 u
1,3,1,25           Ulmus pumila 16/18 u

Plantations de cépées  - 4 u
1,3,1,27           Osmanthus burkwoodii  200/250 u

Mélange de vivaces patio - 15m²
1,3,1,28           Euphorbia charicas  C3L u
1,3,1,29           Sesleria Caelurea  C1,3L u
1,3,1,30           Asplenium scolopendrium  C3L u
1,3,1,31           Eriocapitella x hybrida 'Honorine Jobert'   C3L u
1,3,1,32           Trachelium caeruleum  C1,3L u

Couvre sol patio densité 3u/m² - 15m²
1,3,1,33           Pachysandra terminalis  G9 à raison de 3u au m2 u
1,3,1,34           Hedera helix G9 à raison de 3u au m2 u

SS-TOTAL 0,00 €
1,3,2 Réalisation des enherbements
1,3,2,1 Semis de landes sèches m²
1,3,2,2 Semis de landes mésophiles m²
1,3,2,3 Semisde mares temporaires m²
1,3,2,4 Enherbement de joints enherbés m²
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1,3,2,5 Enherbement de pelouse m²
SS-TOTAL 0,00 €

1,4 Travaux annexes aux plantations
1,4,1 Fourniture et pose de protection de tronc en natte de jonc u
1,4,2 Fourniture et pose de ganivelles de protection des landes en chataignier ml
1,4,3 Fourniture et mise en œuvre d'une peinture claire sur les troncs des arbres existants u
1,4,4 Fourniture et pose de tuteurs tripode pour arbre tige au sein des espaces verts (16/18 à 20/25) u
1,4,5 Fourniture et mise en oeuvre de paillage BRF (Bois Raméal Fragmenté) en pied d'arbre et sous m3

SS-TOTAL 0,00 €
1,5 Garantie et entretien
1,5,2 Première année (Parachèvement)
1,5,2,1 Arbres tiges + cépées u
1,5,2,2 Mélange de vivaces et couvre sol m²

1,5,3 Travaux de finalisation (2ans) y/c garantie (Confortement) 
1,5,3,1 Arbres tiges + cépées u
1,5,3,2 Mélange de vivaces et couvre sol m²

SS-TOTAL 0,00 €
1,6 Arrosage secondaire
1,6,1 Arrosage goutte à goutte patios y compris raccord en 'Y' et programmateur sur robinet pour Fft 1
1,6,2 Maintenance de l'installation y compris pièces de rechanges pendant la période d'entretien des Fft 1

SS-TOTAL 0,00 €

Recapitulatif
1,1 Documents d'exécution & étude de phasage 0,00 €
1,2 Travaux préparatoires et terrassements 0,00 €
1,3 Fournitures et plantations de végétaux 0,00 €
1,4 Travaux annexes aux plantations 0,00 €
1,5 Garantie et entretien 0,00 €
1,6 Arrosage secondaire 0,00 €

Total HT 0,00 €
TVA 0,00 €

TOTAL TTC 0,00 €

*L'ensemble des prix ne comprend pas la structure, les réseaux y/c regards
*Pas d'éclairage ni de mobiliers chiffrés dans les espaces extérieurs 
*Le lot espaces verts comprend les terres, les plantations et les interventions sur le végétal existant



0 €

0 €

0 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

TOTAL DPGF - LOT 15

Total LOT 15 HT

TVA LOT 15

TOTAL LOT 15 TTC

LOT 15.1 TOTAL VRD HT option

LOT 15.1 VRD TVA 20%

LOT 15.1 TOTAL VRD TTC base

LOT 15.2 EVS Total HT

LOT 15.2 EVS TVA

LOT 15.2 EVS TOTAL TTC


