


Construction du bâtiment B19 sur le campus de Pessac
Projet SIREAUCO Pessac - INSPE

DCE ind 02

ART. DESIGNATION DES OUVRAGES UNITE
QUANTITES

B19A
QUANTITES

B19B
PRIX

UNITAIRE
MONTANTS

B19A
MONTANTS

B19B
4.1 Echafaudages

 - montage u 0,00 0,00
 - location m² 0,00 0,00
 - entretien mois 0,00 0,00
 - démontage u 0,00 0,00

4.2 Façades à ossature bois

4.2.2
Façades à ossature bois - remplissage hors structure 
béton
 - mur à ossature bois intérieur m² 0,00 0,00
 - mur à ossature bois extérieur m² 0,00 0,00

4.2.3
Façades à ossature bois en impostes - remplissage au 
droit de la poutre de rive béton
 - mur à ossature bois m² 0,00 0,00

4.2.4
Façades à ossature bois en impostes - remplissage au 
droit des acrotères béton
 - mur à ossature bois m² 0,00 0,00

4.3 Bardage extérieur en bois sur support bois
 - bardage à volige et couvre-joint m² 0,00 0,00

 - bardage en lames à emboutement avec couvre-joint m² 0,00 0,00

 - bavettes métalliques ml 0,00 0,00

4.4 Bardage extérieur métallique sur support bois
 - bardage en bac métallique m² 0,00 0,00
 - bavettes métalliques ml 0,00 0,00

4.5 Couvertines ml 0,00 0,00

4.6
Casquettes métalliques de façades en étages - repèe 
COUV 2
 - structure support bois u 0,00 0,00
 - couverture en plaques nervurées ondulées m² 0,00 0,00

4.7
Casquettes métalliques de façades d'atrium en étages - 
repère COUV 3
 - structure support bois u 0,00 0,00
 - Habillage métallique ml 0,00 0,00

-
Participation de l'entreprise aux Etudes Thermiques RT 
2012 & RE 2020

ens cis PU

SOUS-TOTAL PAR BATIMENT en € HT 0,00 0,00
TOTAL GENERAL en € HT

TVA 20%
TOTAL GENERAL en € TTC

CCAP Clause d'insertion
Indiquer le volume d'heures d'insertion prévu dans 
l'offre et le coût associé ; pour mémoire le coût de la 
clause d'insertion est inclus dans les prix unitaires de la 
DPGF ci-dessus.

heures 0,00 0,00

DPGF - LOT 2 - FACADES OSSATURE BOIS - REVETEMENTS DE FACADES - CASQUETTES DE FACADES

ANNEXE POUR INFORMATION - COUT DE LA CLAUSE D'INSERTION INCLUS DANS LA DPGF CI-DESSUS

0,00
0,00

0,00
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