


Construction du bâtiment B19 sur le campus de Pessac
Projet SIREAUCO Pessac - INSPE

DCE ind 02

ART. DESIGNATION DES OUVRAGES UNITE
QUANTITES

B19A
QUANTITES

B19B
PRIX

UNITAIRE
MONTANTS

B19A
MONTANTS

B19B
2.2 Travaux intérieurs de peinture

2.2.1 Plafonds
2.2.1.1 Peinture veloutée - finition A - repère PP1 m² 0,00 0,00

2.2.1.2 Peinture veloutée - finition C - repère PP2 m² 0,00 0,00

2.2.2 Parois
2.2.2.1 Peinture veloutée - finition A - repère PM1 m² 0,00 0,00

2.2.2.2 Peinture veloutée - finition C - repère PM2 m² 0,00 0,00

2.2.3 Sols
2.2.3.1 Peinture de sol époxydique - repère PS1

 - sol m² 0,00 0,00
 - plinthes ml 0,00 0,00

2.2.4 Boiseries
 - peinture ens 0,00 0,00
 - vernis ens 0,00 0,00

2.2.5 Métaux ens 0,00 0,00

2.2.6 Matières plastiques rigides ens 0,00 0,00

2.3 Ouvrages divers
2.3.1 Panneaux de protection murale m² 0,00 0,00
2.3.2 Signalétique intérieure ens PM
2.3.3 Signalétique de sécurité ens 0,00 0,00
2.3.4 Eveil de la vigilance des escaliers en béton

 - clous podotactliles ml 0,00 0,00
 - marquage des marches ml 0,00 0,00

2.3.5 Nettoyage ens 0,00 0,00

Signalétique suivant étude MOE
à détailler par ouvrages u 0,00 0,00

SOUS-TOTAL PAR BATIMENT en € HT 0,00 0,00
TOTAL GENERAL en € HT

TVA 20%
TOTAL GENERAL en € TTC

CCAP Clause d'insertion
Indiquer le volume d'heures d'insertion prévu dans 
l'offre et le coût associé ; pour mémoire le coût de la 
clause d'insertion est inclus dans les prix unitaires de la 
DPGF ci-dessus.

heures 0,00 0,00

DPGF - LOT 9 - PEINTURE - SIGNALETIQUE

ANNEXE POUR INFORMATION - COUT DE LA CLAUSE D'INSERTION INCLUS DANS LA DPGF CI-DESSUS

0,00
0,00
0,00
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