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Construction du batiment B19 sur le campus de Pessac DCE ind 02
Projet SIREAUCO Pessac - INSPE
DPGF - LOT 8 - REVETEMENTS DE SOLS SOUPLES - REVETEMENTS DE SOLS DURS
ART. DESIGNATION DES OUVRAGES UNITE QUANTITES QUANTITES PRIX MONTANTS MONTANTS
B19A B19B UNITAIRE B19A B19B
3.2 |Travaux préparatoires
3.2.1 |Sous-couche d'interposition sur plancher bas / dallage m? 0,00 0,00
3.2.2 |Ragréages m? 0,00 0,00
3.2.3 |Forme de pente m? 0,00 0,00
3.2.4 [Complexe acoustique sous carrelage m? 0,00 0,00
3.2.5 [Systéme d'étanchéité liquide sous carrelage
- sol m? 0,00 0,00
- murs m? 0,00 0,00
3.3 [Revétements de sols souples
3.3.1 [Revétements de sol souple U3 - repere SOL 5b
- revétement de sol m? 0,00 0,00
- plinthe bois ml 0,00 0,00
- tasseau bois ml 0,00 0,00
- relevé en plinthe ml 0,00 0,00
3.3.2 [Revétements de sol souple U4 - repéere SOL 5a
- revétement de sol m? 0,00 0,00
- plinthe bois ml 0,00 0,00
- tasseau bois ml 0,00 0,00
- relevé en plinthe ml 0,00 0,00
333 Revétements de sol souple U3 zones humides - repére
T |soLa
- revétement de sol m? 0,00 0,00
- relevé en plinthe ml 0,00 0,00
- siphon de sol u 0,00 0,00
3.3.4 [Revétement mural PVC étanche zones humides m? 0,00 0,00
3.3.5 |Plinthes bois des locaux en plancher chauffant ml 0,00 0,00
3.4 |Revétements de sols durs
3.4.1 [Chape acoustique a finition quartzée - repéere SOL 2a
- isolant phonique m? 0,00 0,00
- chape quartzée m? 0,00 0,00
3.4.2 (Carrelage d'espaces de laboratoires - repere SOL 3
-20x20cm m? 0,00 0,00
-5x5cm m? 0,00 0,00
3.4.3 |Plinthes carrelées d'espaces de laboratoires
-20x10cm ml 0,00 0,00
-5x5cm ml 0,00 0,00
3.4.4 |Carrelage mural des espaces de laboratoires m? 0,00 0,00
3.5 |Accessoires et ouvrages divers
3.5.1 [Barres de seuil ml 0,00 0,00
3.5.2 |Tapis brosse m? 0,00 0,00
3.5.3 [Profilés d'arrét et de liaisons aux sols ml 0,00 0,00
3.5.4 |Profilés d'arrét et d'angles ml 0,00 0,00
3.5.5 [Fourniture et pose de siphons de sol pm
3.5.6 |Dés béton pour sorties de canalisations u 0,00 0,00
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Construction du batiment B19 sur le campus de Pessac DCE ind 02
Projet SIREAUCO Pessac - INSPE

ART. DESIGNATION DES OUVRAGES UNITE QUANTITES QUANTITES PRIX MONTANTS MONTANTS
B19A B19B UNITAIRE B19A B19B
3.5.7 |Joints étanches a la pompe ens 0,00 0,00
3.5.8 [Nettoyages et protections ens 0,00 0,00
Participation de I'entreprise aux Etudes Thermiques RT .
- ens cis PU
2012 & RE 2020
SOUS-TOTAL PAR BATIMENT en € HT 0,00 0,00
TOTAL GENERAL en € HT 0,00
TVA 20% 0,00
TOTAL GENERAL en € TTC 0,00
3.6 [Tranche Optionnelle
3.6.1 [Tranche Optionnelle - Résine de sol - repére SOL 6
- Suppression prestation de base
- Revétements de sol souple U4 - repére SOL 5a
- revétement de sol m? 0,00
- plinthe bois ml 0,00
- tasseau bois ml 0,00
- relevé en plinthe ml 0,00
- Revétements de sol souple U3 zones humides -
repére SOL 4
- revétement de sol m? 0,00
- relevé en plinthe ml 0,00
- siphon de sol u 0,00
- Ajout Tranche Optionnelle
- Tranche Optionnelle - Résine de sol - repere SOL 6
- résine de sol m? 0,00
- remontée en plinthe ml 0,00
- siphon de sol u 0,00
TOTAL Tranche Optionnelle - Résine de sol - repére 0.00
SOL 6 en € HT !

ANNEXE POUR INFORMATION - COUT DE LA CLAUSE D'INSERTION INCLUS DANS LA DPGF CI-DESSUS

CCAP |Clause d'insertion
Indiquer le volume d'heures d'insertion prévu dans
I'offre et le colt associé ; pour mémoire le colt de la

N R . X o heures 0,00 0,00
clause d'insertion est inclus dans les prix unitaires de la
DPGF ci-dessus.
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