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O Dispositions générales

0.1 Présentation de I'opération

L'opération se situe sur le Campus universitaire bordelais. Il s’agit de la construction d’un nouveau
batiment pour les projets SIREAUCO (Structure Interdisciplinaire de Recherche sur les Environnements
aquatiques du Continent vers I’Océan) et INSPE (Institut National Supérieur du Professorat et de
I’Education).

Le site concerné par la présente opération est le campus universitaire de Talence Pessac Gradignan qui
se trouve a environ 5km au sud-ouest du centre de Bordeaux. Le site d’implantation du projet
SIREAUCO se trouve 8 allée Geoffroy St Hilaire a Pessac:

=0

Université de Bordeaux Ressac
=

Le site comprend plusieurs batiments :

o Le batiment Bi6,

o Le bdatiment BISN,

o Le bdtiment BI8 > Batiment démoli laissant
place aux BI9A et BI9B

o Le batiment Bl7, plateforme multiservices-

L’image  ci-dessous  montre les  batiments

mentionnés-

L'image ci-dessous illustre I'emplacement de I'ancien batiment B18. Ce CCTP concerne les travaux
extérieurs des futurs B19A et B19B, qui seront édifiés a 'emplacement du B18 démoli. La démolition
de ce dernier a déja été réalisée.



0.2 Préambule

Le détail le plus complexe (aux yeux de la maitrise d’ceuvre) prime dans la réalisation des ouvrages.
Interdiction de toute forme de variante dans le chiffrage de base.

L'entreprise devra faire remarquer les incohérences, les impossibilités et les non-conformités au DTU
lors de la phase négociation/pendant I'ACT. Tout sujet qui n'aurait pas été relevé pendant cette phase
ne pourra faire I'objet d'une plus-value. L'entreprise devra la finition architecturale mise en évidence
dans les détails.

Un prototype de chaque partie de batiment devra étre validé par |'architecte avant de pouvoir
s'étendre au reste du batiment selon le détail architecte prototype.

Chaque prototype rassemblera tout élément de fagade avec sa menuiserie et des détails d'interaction
tous lots (gros ceuvre, charpente, stores, électricité pour les stores, quincaillerie, bardage... tous lots
concernés).

En cas de contradiction entre piéces écrites et pieces graphiques, la piece la plus contraignante prime.
L’entreprise se devra, avant signature des marchés, d’en faire mention pour arbitrage MOE.

0.3 Prise de connaissance du projet

L'ensemble des travaux est défini par les pieces écrites, les pieces administratives et les plans joints.

Il est cependant précisé que la description ci-aprés n’est pas exhaustive et que la prestation de
I’entreprise comprend implicitement I'ensemble des ouvrages méme non décrits, nécessaires au
parfait achevement et au fonctionnement de I'installation.

Par le seul fait de soumissionner, I’entrepreneur reconnait qu’il a une parfaite connaissance du projet.
Il doit donc connaitre non seulement les piéces contractuelles, mais également tout document ayant
une incidence sur ses propres travaux a réaliser.



Le fait de commencer les travaux de sa compétence suppose que |I'Entrepreneur accepte les lieux tels
gu’ils sont. S’il avait des réserves a formuler, il devrait en avertir le Maitre d’ceuvre avant tout
commencement des travaux.

L’entrepreneur est responsable de tous les dégats qui pourraient survenir aux ouvrages de son fait, de
celui de son personnel, des intempéries. Pour pallier ces inconvénients, il lui appartient donc de
prendre toutes les précautions utiles : protections, bachages... qui sont implicitement contenues dans
sa proposition. Il devra assurer une surveillance jour et nuit de son chantier.

Quelles que soient les directives données pour le choix des moyens, I’entrepreneur est tenu de garantir
sous son entiére responsabilité tous les résultats imposés ou non qui n’auraient pas fait I'objet de
réserves de sa part.

Il ne pourra réclamer aucun supplément en s’appuyant sur le fait que des ouvrages mentionnés sur les
plans et sur le CCTP pourraient se présenter inexacts ou incomplets, et ce aprés la remise de son offre.

La propreté du chantier et la remise en état des lieux est a la charge de I’entrepreneur. Le Maitre
d’Ouvrage pourra se retourner contre I'entrepreneur s’il estime que cette obligation n’est pas
respectée.

L'entreprise est tenue de vérifier la justesse du quantitatif avant la remise de son offre. Aucune
réclamation ne pourrait étre prise en compte apres la signature du marché.

0.4 Consistance des travaux
0.4.0 Définition des lots

L'ensemble des travaux est réparti en 15 lots au sens du code des Marchés Publics.
Le présent CCTP fait I’objet des travaux prévus au lot 15.1 VRD.

0.4.1 Liste des documents composant le dossier de consultation des entreprises

Suivant liste des pieces jointes au présent DCE.

0.4.2 Travaux inclus

Les travaux décrits au présent CCTP sont nécessaires en vue de la réalisation de I’ensemble des
travaux de la présente opération

Les travaux comprennent (liste non exhaustive) :

- L'installation de chantier, la fourniture des panneaux de chantier et I'installation de la
signalisation de chantier ;

- Lesimplantations et piquetages ;

- Les sondages et investigations complémentaires préalables aux travaux ;

- Les études d’exécution et production des plans d’exécution ;

- Laréalisation d’échantillons de I’ensemble des matériaux de surface ouvrages préfabriqués
(revétements, bordures, blocs marches, blocs banquettes, parements verticaux...) prévus au
marché sur un espace dédié ;

- L’étude et le repérage de réseaux sur I'emprise du projet ;

- Le dégagement de réseau des emprises sur les emprises des terrassements

- La dépose de bordures et caniveaux ;

- Les démolitions, découpes et rabotages de chaussées et de circulations piétonnes existantes ;



- Le décapage de la terre végétale existante ;

- Les terrassements généraux en déblais / remblais nécessaires a la réalisation des nouvelles
escaliers et du perron, y compris compactage et nivellement fin des fonds de forme ;

- Laréalisation de contréles de portance des fonds de forme ;

- Laréalisation de voirie en enrobé pour circulation poids lourds y compris structure;

- Laréalisation de places de stationnement en mélange terre pierre, y compris structure;

- Laréalisation de trottoir en stabilisé ;

- Réalisation de voie échelle en pavés enherbés avec structure pour circulation poids lourds ;

- Réalisation de cheminements en pavés enherbés ;

- Terrassements pour la réalisation d’un bassin paysager

- Réalisation d’une cuve de rétention des eaux pluviales pour réutilisation

- Les terrassements en déblais — remblais pour tranchées de réseaux de réseaux divers (Eclairage,
Eau potable, Electricité / BT, Télécom);

- Les terrassements en déblais — remblais pour tranchées de réseaux d'assainissement ;

- Les travaux de fourniture et pose en tranchée de canalisations d'assainissement EU et EP
(canalisations principales et branchements) ;

- Les travaux de confection de regards de visite, de boites de branchements et d'ouvrages
d'engouffrement pour réseaux d’assainissement (avaloirs, grilles, caniveaux a grille...)

- Lesraccordements étanches de réseaux d'assainissement neufs sur regards ou canalisations
existants ;

- Lafourniture et pose en tranchées de fourreaux pour réseaux d’éclairage, d’électricité, de
Télécom;

- Lafourniture et pose en tranchées de fourreaux en attente ;

- Lafourniture et la pose de chambres de tirage pour réseaux divers ;

- Lafourniture et la pose en tranchée de réseaux d’eau potable, y compris raccordements sur
réseau existant ;

- Réalisation de massifs de fondation pour les candélabres ;

- L’ensemble de la signalisation PMR;

- Les travaux de plantation et de fourniture végétale;

- Lentretien et la garantie de reprise;

- Le nettoyage et entretien pendant les travaux et apres les travaux ;

- Laremise du dossier des ouvrages exécutés.

Etc.
0.4.3 Déclaration d’ouverture de chantier

Aucun travail de terrassements ou de démolitions ne pourra étre engagé, sans qu’au préalable
I’entreprise ait procédé aux déclarations d’ouverture de chantier auprés des organismes
concessionnaires (eau, gaz, électricité, etc.) et des services techniques de la Ville, et qu’elle se soit
assurée d’une réponse favorable pour I'engagement des travaux. En outre, elle est tenue de vérifier
par sondages manuels |'exactitude des informations recueillies.

Le piquetage des ouvrages dont I’existence aura été signalée sera effectué par I’entrepreneur, avec un
représentant du service concessionnaire du réseau, sous sa responsabilité avant tout travail de
terrassement. Il ne pourra alors prétendre a une rémunération autre que celle du devis estimatif.



0.4.4 Coordination avec les autres intervenants — phasage des travaux

Les travaux nécessitant I'intervention de plusieurs entreprises, I’entreprise du présent lot interviendra
en plusieurs fois sur le chantier afin de respecter I'organisation générale des travaux définie avec le
Maitre d’ceuvre. Les sujétions liées a cette organisation sont réputées incluses dans le DPGF du présent
lot.

Dans son offre de prix, I'entreprise devra prendre en compte le fait que ses propres travaux et ceux des
autres entreprises se feront par phase.

Le phasage des travaux sera établi lors de la période de préparation des travaux en coordination avec
toutes les entreprises, le maitre d’ceuvre et le maitre d’ouvrage.

L'entrepreneur devra coordonner ses travaux avec les autres entreprises et avec autres intervenants
travaillant sur le site.

Aucune des entreprises ne pourra se prévaloir de retard ou de demande de rémunération
supplémentaire du fait d’'une mauvaise coordination entre elles.

0.5 Reéglements et normes

Les provenances, les qualités, les caractéristiques, les types, les dimensions et les poids, les procédés
de fabrication, les modalités d'essai, de marquage, de controle et de réception des matériaux et des
produits préfabriqués doivent étre conformes aux normes homologuées ou réglementation en vigueur
au moment de la signature du marché. L'entrepreneur est réputé connaitre ces normes et exécuter les
travaux dans les régles de I'art.

En cas d'absence de normes, d'annulation de celle-ci ou de dérogations justifiées, notamment par des
progres techniques, les propositions de I'entreprise sont soumises a I'agrément du Maitre d'CEuvre.

L'entrepreneur doit notamment respecter les documents suivants :

Les travaux seront exécutés conformément aux réglements et prescriptions techniques en vigueur, au
R.E.E.F. (Recueil des Eléments utiles a I'Etablissement et a I'Exécution des projets et marchés de
batiments en France) et notamment :

Toutes nouvelles normes frangaises ou européenne relatives a la mise a jour des normes
précédemment citées, ou dont le champ d'application est concerné par les prestations du marché.

Toutes les normes citées ci-dessus sont réputées exigibles et opposables aux tiers dans le cadre du
marché.

0.6 Prise de possession du terrain

0.6.0 Vérifications avant travaux- Connaissance des lieux

L’entrepreneur est réputé avoir, avant remise de son offre, pris connaissance compléte et entiere des
lieux et de leurs abords et avoir, s'il le jugeait utile, sollicité le maitre d’ceuvre pour tout renseignement

complémentaire. Il est donc réputé avoir pu apprécier I'ensemble des contraintes liées au site et en

avoir tenu compte lors de la remise de son offre.

0.6.1 Réception du terrain- Prise de Possession

Deés que I'ordre de service de commencement des travaux lui est signalé, un constat contradictoire de
I’état du terrain peut étre demandé par I'entrepreneur et établi a ses frais.



C’est a partir de cette date de délivrance de I’0.S. que I'entrepreneur prend possession des lieux qui
passent sous son entiere responsabilité.

Au niveau de l'interface entre corps d'état : I'Entrepreneur vérifiera, tant au niveau de la conception
que de l'exécution, que les ouvrages exécutés ou a réaliser par d'autres corps d'état permettent une
bonne réalisation de ses propres prestations.

0.6.2 Fouilles archéologiques

En cas de découverte fortuite de monuments, ruines, mosaiques, éléments de canalisations antiques,
vestiges d’habitations ou de sépultures anciennes, inscriptions et plus généralement d’objets pouvant
intéresser la préhistoire, I’histoire, I’art, I’archéologie, la numismatique, etc. les stipulations de la loi
portant réglementation des fouilles archéologiques sont de stricte application.

Le chantier de fouilles devra étre conduit avec des précautions particuliéres adaptées de maniére a
assurer la conservation des éventuelles découvertes.

En cas de découvertes, le service régional de I’archéologie devra étre immédiatement avisé.

0.7 Documents a fournir par I'entreprise

0.7.0 Avec sa proposition

La proposition de I’entreprise est considérée comme étant conforme au présent Cahier des Clauses
Techniques Particulieres (CCTP). Il n’est donc pas nécessaire de fournir un descriptif. Toutefois,
I’entreprise pourra proposer une note technique dont I'objet sera de préciser la maniére dont elle a
interprété des points particuliers qui lui ont suggéré des solutions divergentes, d’apporter les
informations qui lui paraissent nécessaires, compte tenu du caractere original de son savoir-faire.

Les marques des matériaux ou matériels ainsi que leurs caractéristiques indiquées dans le CCTP sont
destinées a fixer le niveau de qualité souhaité. L'entreprise doit s’y conformer. Cependant, il reste
possible de proposer, en variante, a I'appréciation de la maitrise d’ceuvre, tout autre matériau ou
matériel équivalent ou sous-ensemble de conception particuliére, a condition d’en préciser la marque,
le type et les caractéristiques techniques et d’en faire valoir les avantages de mise en oceuvre,
d’entretien et de maintenance, et de mettre en évidence les différences de prix en premier
investissement ainsi que les économies escomptées en exploitation.

0.7.1 Avant les travaux

L’entreprise devra fournir, avant le démarrage des travaux, les documents suivants :

e Le projet d’installation de chantier ;

e Les plans de phasage des travaux ;

e Les plans d'implantation d’altimétrie et de dimensionnement des divers ouvrages, réseaux,
appareillages, etc., avec coupes éventuelles ;

e Les détails des réservations, incorporations, passages, massifs, caniveaux, sous forme de plans
guide ;

e laliste des matériels a mettre en ceuvre et leurs caractéristiques techniques ;

e Les fiches techniques de tous les produits et de tous les matériaux ; il ne sera accepté qu’une
seule provenance pour chaque matériau fourni par I’entreprise, durant toute la durée du
chantier ;

e Les notes de calcul des ouvrages ;



e Les notes de calcul des ouvrages hydrauliques ;
e Les schémas des réseaux ;

e Les plans et schémas d’exécution ;

e Les déclarations d’ouverture de chantier ;

e Le planning d’exécution des travaux ;

e Reportage photographique et état des lieux.

0.7.2 Pendant les travaux

Il appartiendra a I’'entrepreneur de provoquer en temps utile, toute demande de renseignements
techniques qui s’avérerait nécessaire pour la bonne compréhension des travaux a exécuter. Si
I’entreprise est amenée a établir des plans modificatifs pendant ces travaux, chaque plan modifié sera
indicé et daté, il fera I'objet d’une diffusion pour avis. En face de l'indice, seront indiquées clairement
les raisons de la modification. Une liste récapitulative de tous les plans émis comportera la date de
chaque plan d’origine ainsi que les indices et dates de toutes les modifications.

L’entrepreneur devra effectuer aupres des services concessionnaires les démarches nécessaires en vue

de:

e Obtenir I'approbation sur des dispositions retenues pour les raccordements des installations ;
e Réaliser les travaux préliminaires a la mise en service des installations.

Les doubles des correspondances échangées entre I’entreprise et les services concessionnaires seront
obligatoirement adressés a la Maitrise d'Euvre et a la Maitrise d'Ouvrage.

N.B. Lentreprise titulaire du marché devra laisser a disposition du mafitre d’ouvrage et du maitre
d’ceuvre une copie compléte des piéces du DCE dans l'installation de chantier.

0.8 Controle- mise en service des réseaux concédés

Toute installation réalisée dans le cadre du projet, et qui sera mise a disposition, ou rétrocédée
partiellement ou en totalité aux services concédés quels qu’ils soient, devra faire I'objet par
I’entrepreneur de I'envoi des dossiers administratifs auprés des services concernés avant tout
démarrage des travaux.

L’entrepreneur devra obtenir I’accord du dit service avant la réalisation des travaux et faire procéder
aux contréles des travaux en cours d’exécution.

Il devra faire réceptionner les ouvrages lorsqu’ils seront achevés.

0.9 Relations avec les concessionnaires

L’entrepreneur devra faire son affaire personnelle de I’'obtention de tous les accords et de toutes les
autorisations auprés des administrations et services publics compétents, nécessaires a la réalisation de
ses travaux en fonction de la technique retenue.

Il devra de méme obtenir des concessionnaires toutes les autorisations nécessaires, permettant le
raccordement des ouvrages réalisés aux réseaux publics concédés.
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L'entreprise en charge du présent lot sera a l'initiative des réunions de coordination avec les
concessionnaires et devra gérer leurs interventions dans le cadre de son suivi d’opération.

0.10 Maintien du chantier et des abords en état de propreté
0.10.0 Nettoyage des abords

Toutes les dispositions seront prises afin que le chantier soit maintenu en parfait état de propreté, a la
fois pendant les travaux, et jusqu’a la livraison des ouvrages.

En ce qui concerne les évacuations et apports de terres, I’entrepreneur définit en accord avec la MOA
et la MOE le rythme et les horaires de mouvements des véhicules et respecte les itinéraires imposés.
Ces sujétions sont incluses dans les prix remis.

I met en ceuvre tous les moyens nécessaires pour limiter les pertes de terres sur la voie publique. A
cet effet, il installe a ses frais, si cela s’avere nécessaire des stations de décrottage et de lavage des
roues des véhicules. Ces ouvrages seront démolis dés que leur utilisation n’est plus nécessaire.

En outre, pendant toute la ou les périodes de transport de terres, des arroseuses balayeuses, ou des
dispositions équivalentes, assureront aux frais de I’entrepreneur la propreté des voies publiques sur
les distances jugées nécessaires par les services techniques municipaux et les services chargés de la
circulation routiére.

L'entrepreneur garantit le maitre d’ouvrage contre toute contravention ou recours qui pourrait
s’exercer contre lui résultant des transports de terres.

Un état des lieux contradictoire des abords du chantier et voiries publiques sera fait avant et aprés la
phase des terrassements.

0.10.1 Nettoyage du chantier pendant les travaux et avant réception

Les entrepreneurs sont tenus de ramasser leurs propres gravois, et ceci au fur et a mesure de
I'avancement des travaux. lls doivent en outre procéder au nettoyage ou a la remise en état des
installations qu’ils auront salies ou détériorées. Les entrepreneurs sont tenus de prendre a leurs frais
toutes les dispositions pour éviter qu’aux abords des chantiers, les chaussées ne soient souillées par
les déblais provenant des travaux. Aucun engin ne doit quitter le chantier pour circuler sur la voie
publique et les voies de I'Hopital tant que son état de propreté comporte un risque de souillure des
chaussées.

En particulier :

Les entrepreneurs seront responsables du maintien en bon état de la viabilité des voies ouvertes a la
circulation et empruntées par ses engins, ceux-ci conformes aux prescriptions du Code de la Route. Ils
auront a leur charge tous les nettoyages et ébouages.

Les Entrepreneurs seront totalement responsables des dégats ou désordre qui pourraient survenir aux
réseaux divers, aux immeubles ou aux tiers, du fait de ces transports.

Toute section dans laquelle les ouvrages prévus auront été construits devra étre entierement
débarrassée des matériaux qui y auraient été déposés dans un délai de 2 jours a partir de I'achevement
des travaux. Passé ce délai, il sera appliqué une pénalité de 100 € (cent euros) par jour calendaire, sans
préjudices des sanctions prévues a I'article 49 du CCAG.



Dans le cas ol ces prestations ne seraient pas observées, le Maitre d’CEuvre ou le Maitre d’Ouvrage
pourra les faire exécuter immédiatement d’office, aux frais des Entreprises, sans qu’il soit besoin
d’aucune mise en demeure et sans qu’elle ne puisse prétendre a une rémunération éventuelle. Le
Maitre d’CEuvre se réserve le droit de faire établir un proces-verbal de police pour non-respect de ces
prescriptions.

En fin de travaux, et juste avant la réception, I'entrepreneur procédera a un nettoyage général de
I’ensemble du chantier. Il procédera a I’évacuation de I'ensemble des installations de chantier et
ouvrages provisoires.

0.10.2 Environnement

Un soin particulier sera apporté a la qualité de la prestation en matiére d’environnement :

e Protection de I'environnement contre les pollutions diffuses ou accidentelles ;
e Limitation des nuisances de bruit et de pollution pour les riverains ;
e lagestion, le tri et |la tragabilité des déchets, suivant la réglementation en vigueur ;

L'ensemble de ces installations devra étre maintenu en permanence dans un état d’ordre et de
propreté irréprochable.

0.10.3 Journal de chantier

L’entrepreneur est tenu d’ouvrir dés le démarrage des travaux un journal de chantier.

Dans ce journal seront consignés en particulier :

e Les conditions atmosphériques constatées (précipitations, température, vent, ...) ;

e Les observations faites et les prescriptions imposées par le maitre d’ceuvre et le maitre d’ouvrage ;
e Toutes les informations utiles concernant I’exécution du chantier et notamment :

e lanature et le nombre d’engins en fonctionnement ou en panne ;

e Les horaires de travail et les effectifs ;

e Lanature et les causes des arréts de chantier ;

e Les problemes particuliers rencontrés ayant une incidence sur le bon déroulement du chantier ;

Ce journal de chantier sera mis a jour quotidiennement et sera a la disposition du maitre d’ceuvre. Il
sera présenté a chacune des réunions de chantier et consigné par le maitre d’ceuvre. Il fera partie des
documents a remettre aprées exécution des travaux.

0.11 Points d’arrét et interfaces entre lots

Les points d’arrét sont des points de passage ou les entreprises titulaires des différents lots devront
obtenir le quitus du maitre d’ceuvre parce qu’il est essentiel qu’un constat contradictoire ait lieu.

L’Entrepreneur titulaire du présent lot doit recevoir de la part du maitre d’ceuvre la validation de
chaque point d’arrét avant de poursuivre les travaux.

Ces points d’arréts sont de différentes natures. Une liste non exhaustive des points d’arréts a prévoir
entre les différents lots est donnée ci-apres :



e Des analyses des terres en place ;

e le piquetage des aménagements ;

e Lavalidation des fiches d’agrément des produits ;

e Lavalidation et I'agrément des échantillons ;

e lavalidation du génie civil des réseaux (chambres de tirage, aiguillage des fourreaux etc.) ;
e Lavalidation des terrassements, et des préparations des sols ;
La validation du nivellement :

Déplacements PMR ;

Pentes réglementaires ;

Nivellement au droit des seuils ;

Le piquetage des arbres

® O O O

Avant le démarrage des travaux, I'Entrepreneur titulaire du présent lot devra effectuer une vérification
compléte des supports ou éléments sur lesquels il devra travailler. A ce propos, il procédera a une visite
contradictoire des lieux avec le maitre d'ceuvre avant le commencement des travaux ainsi qu’a un
constat d’huissier. Il signalera au maitre d'ceuvre, toute anomalie ou imperfection qu'il aura pu
constater. Toute dégradation constatée ultérieurement fera I'objet d'une remise en état aux frais de
I’Entrepreneur responsable des ouvrages a I'issu d’un point d’arrét.

NOTA : Tous les articles ci-apres sont repris dans le CDPGF, pour la remise du prix global et forfaitaire
de I'entreprise. Ces articles et donc le prix, remis par I’entreprise, contiennent implicitement ou
explicitement les prestations prévues dans le chapitre précédent « 0 — Généralités ».

L’entreprise est tenue de respecter les régles de I’art et le CCTG Travaux.



1 Généralités
1.1 Installation de chantier
Le présent lot aura a sa charge le travail de raccordements provisoires en assainissement, a savoir :

e Eau pluviale : entre I'ouverture du chantier et la réalisation des ouvrages de rétention d’eau
pluviale prévus au présent marché

e Eau Usée : Sur la base des réseaux projetés.

Le présent lot aura a sa charge le nettoyage de ses engins ainsi que les infrastructures permettant le
nettoyage des engins pour ne pas souiller les voies publiques.

1.2 Implantation piquetage sondage

Il sera procédé avant tout commencement des travaux a un relevé contradictoire de I'état des lieux et
au piquetage par I'Entrepreneur des travaux a réaliser dans les conditions fixées a l'article 27.2 du
C.C.A.G. et a l'article 12 du fascicule 2 du C.C.T.G. en ce qui concerne les terrassements.

Sondages

Des sondages de reconnaissance permettront de confirmer les positionnements des réseaux existants
ainsi que les fils d'eau des réseaux gravitaires, afin d'ajuster les plans d'exécution. Le maitre d'ceuvre
veillera particulierement a ce que l'entreprise titulaire du marché réalise bien les sondages de
reconnaissances préalables au démarrage du chantier.

Reconnaissances des réseaux sensibles

Le décret n°® 2011-1241 du 5 octobre 2011 relatif a I’exécution de travaux a proximité de certains
ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution et son arrété
d’application du 15 février 2012 sont entrés en vigueur le ler Juillet 2012.

Ces textes fixent en particulier les obligations du maitre d’ouvrage lors de I"élaboration du projet
notamment le repérage préalable des réseaux existant dans I'emprise du projet de travaux. Cette
obligation du maitre d'ouvrage sera assurée par l'entreprise titulaire du présent LOT. Le présent prix
rémuneére la prestation d’investigations complémentaires pour le repérage préalable des réseaux
existant dans I'emprise du projet de travaux. Une investigation des réseaux a été réalisée en décembre
2024 dans le cadre de la démolition de I'ouvrage B18a (cf. DOE démol B18a).

L'entreprise devra se conformer a la nouvelle réglementation relative aux travaux a proximité des
réseaux qui est applicable depuis le ler juillet 2012 a été complétée par :

- Le Décret modificatif n°2012-970 du 20 ao(t 2012 « relatif aux travaux effectués a proximité
des réseaux de transport et de distribution » paru au JO du 22 ao(t 2012 ;

- L’avis du 29 juin 2012 « Analyse de la régularité des déclarations préalables aux travaux dans
les premiers mois de la mise en application de la réforme anti-endommagement » rendu par le
ministére de I'Ecologie, du Développement durable et de I'Energie (MEDDE) ;

- Le guide technique approuvé par l'arrété du 30 juin 2012 « portant approbation de
prescriptions techniques prévues a I’article R. 554-29 du code de I’environnement » publié le 10 ao(t
2012 au BO du MEDDE. Ce guide est pour |'essentiel un recueil de recommandations techniques
usuelles, générales et génériques, mais il contient également un certain nombre de prescriptions
techniques strictement obligatoires ;



- La norme AFNOR NF S70-003-1, dont la partie | « Prévention des dommages et de leurs
conséquences », a été homologuée le 27 juin 2012 et publiée par arrété du 28 juin 2012 « pris en
application de I'arrété du 15 février 2012 d’application du chapitre IV du titre V du livre V du code de
I’environnement relatif a I’exécution de travaux a proximité de certains ouvrages souterrains, aériens
ou subaquatiques de transport ou de distribution » au JO du 8 juillet 2012.

L'entrepreneur se conformera a I'arrété d’application du décret « DT-DICT », daté du 15 février dernier,
qui a été publié au Journal officiel du 22 février 2012 et qui est entré en vigueur le ler Juillet 2012. Ce
décret abroge et remplace I'arrété du 16 novembre 1994 d’application du décret n° 91-1147 du 14
octobre 1991 (le décret dit “DR/DICT”).

L'entreprise devra, conformément au décret n° 2011-1241 paru en Octobre 2011 relatif a I'exécution
des travaux a proximité des ouvrages souterrains, respecter les nouvelles régles en vigueur, dont, entre
autre, le marquage des réseaux sensibles avant le début des travaux. La détection, le repérage et le
marquage des réseaux sensibles est a la charge de I'entreprise et est compris dans le prix 1.3.
L'entreprise respectera le marquage suivant :

NATURE DU COULEUR NATURE DU COULEUR NATURE DU COULEUR
RESEAU MARQUAG | RESEAU MARQUAG | RESEAU MARQUAG
E E E
Electricité
BTA, BTB, HTA, Ly s L.
Télécommunication
HTB et Rouge Eau potable Bleu . Vert
éclairage
public
Gaz
combustible
(transport ou .. Feux tricolores et
. Assainissemen ] ..
distribution) Jaune ] Marron signalisation Blanc
t et Pluvial N
et routiére
hydrocarbures
)
Produits Chauffage et Zone d'emprise
) E’“ Orange . . . & ) Violet P pri Rose
chimiques climatisation multi-réseaux
Piquetage

L'axe du tracé et |le profil en long seront piquetés par I'Entrepreneur titulaire du marché. A cet effet, les
piquets seront plantés aux extrémités de chacun des alignements droits et des courbes, de chaque
pente et de chaque rampe, au sommet de chaque courbe, dans la mesure ou les dispositions du terrain
le permettent, a l'intersection de I'axe du tracé de chacun des profils en travers, ayant servi au calcul
des terrassements et si cela est jugé nécessaire en des points intermédiaires.

Un proces-verbal de réception devra étre signé par I'Entrepreneur, qui sera seul responsable du
maintien et du rétablissement éventuel des points disparus, qu'il devra refaire piqueter a sa charge.

L'Entrepreneur est tenu de vérifier la concordance entre les plans et les points piquetés sur chantier.
L'Entrepreneur est responsable de I'entretien de toutes les bornes et de tous les repéres. En outre, les
décisions suivantes sont applicables concernant les reperes et bornes en cas de destruction et quel que
soit I'auteur de cette destruction.



Les bornes et reperes fixes détruits sont immédiatement rétablis sur demande et aux frais de
I'Entrepreneur, par une personne agréée par le Maitre d’CEuvre.

La redéfinition des éléments d'implantation des points de I'axe par rapport a la nouvelle borne est
effectuée par le Maitre d’CEuvre aux frais de I'Entrepreneur. Ces opérations sont constatées par un
procés-verbal établi contradictoirement avec le Maitre d’CEuvre.

L'Entrepreneur est responsable de toutes fausses manceuvres et de toutes augmentations de dépenses
qui résulteraient du dérangement et de la destruction des piquets matérialisant le projet ou repeéres
fixés.

Les tolérances d'implantation sont les suivantes :

- Enplan(xety):+5mm;

- En nivellement : £ 5 mm.

1.3 Etudes d’exécution

Au cas ou le titulaire juge que des documents complémentaires lui seront nécessaires, il doit le signaler
dans son offre. Chaque entrepreneur doit I'ensemble des plans d’exécution et études de détails
complémentaires nécessaires a la réalisation du projet.

Au fur et a mesure de I'avancement des travaux et a chaque mise a jour du projet, I'entreprise
transmettra au Maitre d'ouvrage et au Maitre d'ceuvre les plans d'exécution, les détails techniques et
notes de calcul d'exécution ainsi que le planning d'exécution du chantier.

Ces documents et plans seront soumis au visa du maitre d’ceuvre et parallelement a I’avis du CSPS. Le
visa n’étant qu’une vérification de principe des exigences du projet et des clauses du marché, cela
implique que le titulaire conserve I’entiére responsabilité de la mise au point des ouvrages soumis a ce
visa.

Les plans d’exécution seront remis au format dwg, pdf. Des version papiers ne seront pas demandées
par le maitre d’ceuvre.

L'entrepreneur devra transmettre les documents d’exécutions 1 mois avant le démarrage des
prestations concernées par les documents d’exécutions. Le délai d’émission des visas par le MOE et le
CSPS est de 7 jours ouvrés.

Documents d’exécution

L’entreprise sera amenée a fournir des documents sur support informatique. Ces documents devront
étre sous format AUTOCAD 20013 pour les plans et sous format WORD et EXCEL pour les autres piéces.

A partir des documents de projet fournis par le Maitre d'ceuvre, I’entrepreneur établit I’'ensemble des
documents d’exécution nécessaires a la mise en ceuvre des ouvrages objet du présent marché, y
compris en cas d’adaptation du projet.

Chaque piéce sera identifiée par un numéro et possédera un cartouche de suivi.
L’Entreprise établira la liste des pieces avec leurs statuts :
- Plan établi ;

- Plan approuvé avec réserves ;



- Plan bon pour exécution.

Cette liste sera mise a jour et diffusée a chagque modification de plan et de maniére périodique (une
fois par mois) s’il n’y a pas de modification du Maitre d'ceuvre.

L'attention de I'entrepreneur est attirée sur le fait que ses ouvrages doivent étre coordonnés tant en
plan gu’en altimétrie et en chronologie avec des ouvrages réalisés par d’autres entreprises. Il est
toutefois précisé que la production des documents coordonnés ci-avant n’intégre, pas la production ou
la mise au point des documents d’exécution des ouvrages réalisés par les autres entreprises, mais
I'intégration des ouvrages du présent marché dans les documents communs, la participation a toute
réunion, séance de travail, réunions de synthése..., avec les autres entreprises en vue de la fourniture
au Maitre d'ceuvre de tous les documents nécessaires a I'appréciation de la compatibilité d’ensemble
des ouvrages.

Par ailleurs, I'entreprise devra obligatoirement adhérer au processus de validation des documents
d’exécution mis au point par le Maitre d'ceuvre sur le chantier, impliquant la fourniture des documents
d’exécution en 5 exemplaires (non compris les exemplaires éventuellement nécessaires pour la
coordination avec les autres entreprises).

L’'ensemble des documents d’exécution est soumis au visa du Maitre d'ceuvre et du CSPS.

Les plans non munis du visa du Maitre d'ceuvre ne sont pas exécutoires. Au cas ou I’'Entrepreneur
passerait outre ces prescriptions, la réalisation de I'ouvrage correspondant ne saurait donner lieu a
rémunération.

Avant tout début d’exécution des travaux, |I'entrepreneur devra établir un dossier d’exécution
comprenant (liste non exhaustive) :

- Les plans d’exécution établis par ses soins, et tous détails nécessaires a la parfaite exécution
des travaux d’installation ;

- Vues en plan et en coupe (par trongons homogénes en nombre et type de réseaux divers) de
I’ensemble des réseaux avec indication des ouvrages divers et des profondeurs ;

- Schéma du raccordement sur le réseau existant ;

- Plan d’implantation et plan d’altimétrie des ouvrages établis par un géometre agréé par le
Maitre d’ouvrage ;

- Les notes de calcul des installations et de définition des ouvrages ;

- Les schémas unifilaires des réseaux ;

- La liste des matériels a mettre en ceuvre, avec les caractéristiques techniques constructeur ;
- Les accords concessionnaires sur les plans d’exécution ;

- Les déclarations d’ouverture de chantier.

Les travaux font I'objet d'une démarche de commissioning afin de garantir au Maitre d’Ouvrage que les
performances et « qualités de service » visées en conception soient correctement atteintes a la
livraison de I'opération et pour ses occupants futurs. Les entreprises titulaires devront prendre
connaissance du plan de commissioning, du plan de mesures et de vérifications (PMV) et du dossier de
performance inclus aux pieces. Les entreprises devront fournir a l'autorité de commissioning
I'ensemble des pieces et justificatifs nécessaires au bon déroulement de la procédure de



commissioning en phase Exécution. Les entreprises s’engagent a collaborer avec le responsable
commissioning pour les lots techniques : les phases de mise au point (statique et dynamique) et de
mise en service, qui permettront de garantir le bon fonctionnement des équipements et de leurs
commandes (sur le périmeétre défini par le commissioning).

Les travaux font I'objet d'une démarche de commissioning afin de garantir au Maitre d’Ouvrage que les
performances et « qualités de service » visées en conception soient correctement atteintes a la
livraison de l'opération et pour ses occupants futurs. Les entreprises titulaires devront prendre
connaissance du plan de commissioning, du plan de mesures et de vérifications (PMV) et du dossier de
performance inclus aux pieces. Les entreprises devront fournir a l'autorité de commissioning
I'ensemble des pieces et justificatifs nécessaires au bon déroulement de la procédure de
commissioning en phase Exécution. Les entreprises s’engagent a collaborer avec le responsable
commissioning pour les lots techniques : les phases de mise au point (statique et dynamique) et de
mise en service, qui permettront de garantir le bon fonctionnement des équipements et de leurs
commandes (sur le périmétre défini par le commissioning).

1.4 Signalisation de chantier

L'entreprise titulaire du présent marché aura a sa charge la mise en place de toutes les clotures de
chantier fixes et/ou amovibles qu’elle jugera utile de mettre en place selon ses besoins et sa
méthodologie de phasage. Elle gérera tous les déplacements et les adaptations a apporter a ses
clétures suivant ses besoins. L'entreprise devra tenir compte de cette donnée dans son prix.

Cloture opaque fixe hauteur 2,00m

Ces cl6tures sont jointives et ont une hauteur de 2,00 m. Lorsqu’elles sont sur voiries, elles sont
éclairées et balisées selon les instructions de la Maitrise d'Ouvrage et de la Maitrise d'CEuvre.
Ponctuellement, des zones de transparence pourront étre aménagées dans les panneaux de cléture et
fermées par des panneaux de treillis soudés en acier galvanisé.

L'installation de ces clotures est faite des que l'ordre de service de les réaliser est notifié a
I’entrepreneur.

A partir de cette installation et jusqu’a la fin du chantier, I'entrepreneur assure a ses frais la
maintenance de cette cloture. Il procede en tant que de besoin a ses modifications.

En fin de chantier, il procéde a sa dépose et a son évacuation.
Le maitre de I'ouvrage se réserve le bénéfice des droits d’affichage.
Localisation : En périphérie de I'opération, suivant nécessité.

La parcelle présente déja une cl6ture de chantier existante. L’entreprise titulaire pourra, avec |'accord
du maitre d’ceuvre et du maitre d’ouvrage, réutiliser la cl6ture déja en place en complément de la
cléture qu’elle doit en accord avec le présent marché.

Signalisation provisoire de chantier

L’entreprise devra mettre en ceuvre, en amont et a proximité du chantier, toutes les signalisations et
toutes les protections temporaires ayant recu I’accord des services techniques et permettant de
canaliser les flux de voitures tels que :



e Séparateur de voie en PVC (module plastique blanc et rouge rempli de sable ou d’eau) pour la
protection du chantier et des piétons, surmonté d’une cl6ture ou d’un bardage métallique sur une
hauteur de 1,00m ;

e Feux tricolores et répétiteurs piétons a fonctionnement automatique ;

e Panneaux d’information et de signalisation sur support acier ou bois ;

e Signalisation horizontale ;

e Personnel assurant la circulation ;

e [Etc.;

Toutes les dispositions seront prises afin d’assurer la sécurité de la circulation automobile pendant et
en dehors des heures normales de déroulement du chantier.

En fonction de la luminosité ambiante la nuit, si cela s’avére nécessaire, un balisage lumineux pourra
étre exigé.

Le panneau de chantier sera en conformité avec la charte de I’Université, en annexe a ce CCTP et le
BAT sera a faire valider par la MOA.

Localisation : Aux abords et dans I’emprise des travaux, suivant nécessité.

1.5 Protection des arbres existants conservés

Certains travaux devront étre réalisés a proximité d'arbres existants devant étre conservés. Il est
impératif que ces travaux soient effectués de maniere précise et minutieuse afin de préserver l'intégrité
des troncs et des systémes racinaires. De maniére générale, afin d’éviter tout tassement du sol portant
atteinte a I'aération des racines, on ne déposera aucun matériau et aucun engin ne passera a moins de
2.00 m des arbres existants conservés, méme de maniére ponctuelle, sous peine de pénalité (cf. CCAP).
Ainsi, un travail manuel sera systématiquement requis lors de toute intervention en proximité
immédiate des racines. Toute intervention concernant la taille des parties aériennes des arbres ou la
coupe du systeme racinaire devra, préalablement, étre soumise a I'approbation du Maitre d’ceuvre.

Durant toute la durée des travaux, Les arbres conservés seront entourés de ganivelle (hauteur 1.00m)
le long de ce périmeétre de protection cité ci-dessus a 2 metres du tronc. Cette ganivelle sera fixée sur
des poteaux en bois de chataignier @10cm hauteur hors sol 1.00m, plantés dans le sol et espacés de
2.00m. En ce qui concerne les protections des arbres existants a préserver I’entreprise devra se
conformer aux prescriptions du CCTP 15.2 Espaces Verts selon la disposition des végétaux existants
conservés.

L'ensemble des protections fera I'objet d’un contréle hebdomadaire pendant toute la durée des
travaux, et les défauts constatés devront étre rétablis sans délai. En aucun cas, la fixation des
barriérages ne doit endommager |'arbre, le systeme de fixation sera orienté vers l'intérieur de la zone
a protéger. En particulier, tout doit étre mis en ceuvre pour sauvegarder les racines et ne pas provoquer
de blessures sur le tronc et les charpentieres.

En cas de blessure importante infligée aux arbres, I’entreprise devra faire appel, a ses frais, a un
prestataire extérieur spécialisé pour procéder au nettoyage des blessures et a I'application de produits
cicatrisants. De plus, des pénalités seront appliquées conformément aux stipulations du CCAP.

Le présent prix inclut la fourniture, I'acheminement, la mise en place ainsi que le retrait de ces
dispositifs de protection.



1.6 Protection du piézometre

Le prix indiqué couvre la rémunération de l'entreprise pour la mise en place et la protection du
piézometre installé, destiné a contréler le niveau de la nappe phréatique, et devant étre maintenu dans
le cadre du projet. Il est impératif qu'aucun dommage ne soit constaté sur cet équipement. Le systeme
de protection utilisé devra étre validé préalablement par la MOA.

En cas de dégradation du piézométre, I'entreprise devra, a ses frais, faire appel a un prestataire
spécialisé pour effectuer les réparations nécessaires. De plus, des pénalités seront appliquées
conformément aux stipulations du CCAP.

Le présent prix inclut la fourniture, I'acheminement, la mise en place ainsi que le retrait de ces
dispositifs de protection.

Localisation : Plan d’assainissement.

1.7 Prototypes, 1°* de série, échantillons, locaux témoins

Le présent prix rémuneére I'entreprise pour la réalisation de prototypes, 1°” de série, échantillons et
locaux témoins.



2 Démolition/Terrassement

L'entreprise est tenue de vérifier la justesse du quantitatif avant la remise de son offre. Aucune
réclamation ne pourrait étre prise en compte apres la signature du marché.

2.1 Démolition/dépose
2.1.1 Rabotage des enrobés

L'entreprise devra la réalisation du rabotage a la raboteuse sur le parking existant. Le transport et
|'évacuation des matériaux seront compris dans cette prestation, de méme que toute sujétion due a la
présence de tampons et divers regards. Le comblement éventuel des fouilles est également compris
dans la prestation.

Toutes sujétions de transport et déchargement sont compris dans cette prestation.
De plus elle doit étre réalisée selon les regles d’art.
Localisation : Plan de démolition.

2.1.2  Suppression de réseaux

Le projet prévoit la suppression de canalisations ainsi que la démolition et le comblement de chambres
existantes. L’entreprise aura a sa charge les travaux de démolition de la magonnerie, les terrassements
pour le comblement ainsi que I’évacuation en décharge. L'entreprise prendra toutes les précautions
nécessaires pour ne pas endommager les ouvrages déja réalisés.

Le présent prix ne comporte pas la suppression de la partie du réseau d’ECS dévoyée. Celle-ci est traitée
dans une partie spécifique (cf. 3.2.7.1)

Localisation : Plan de démolition.

2.1.3 Dépose de mobilier et signalétique

L’entreprise devra la dépose de mobilier existant sur place ainsi que la signalétique. La prestation
comprend :

e Les terrassements nécessaires a la dépose de la signalisation verticale
existante avec évacuation des déblais excédentaires ou impropres en
décharge ;

e Ladépose des mats et panneaux existants ;

e La démolition de la semelle béton, et I’évacuation en décharge des
matériaux ainsi obtenus ;

e Le comblement éventuel des fouilles.

Le présent prix comprend les frais de transport et de décharges y compris toutes sujétions.
Localisation : Plan de démolition.

2.1.4 Dépose des candélabres

L'entreprise devra la dépose des candélabres existants en limite parcellaire a I'est ainsi que des
candélabres existants sur I’Avenue des Facultés. Cette prestation comprend toutes sujétions de
démolition du massif, les terrassements et les décharges en local approprié.



L’entreprise ne devra pas endommager tous les ouvrages existants de la parcelle voisine.

Localisation : Plan de démolition.

2.1.5 Dépose de la barriere levante existante

L'entreprise devra la dépose de la barriére levante existante. La dépose devra étre soignée de facon a
pouvoir réemployer la barriére levante existante. Le titulaire devra également la dépose de la borne
ainsi que I'évacuation de I’ensemble barriere/borne sur le lieu au choix de la maitrise d’ouvrage.

Localisation : Plan de démolition.

2.1.6  Dépose de bordures existantes yc évacuation

L’entreprise devra la dépose des bordures existantes dans le parking, y compris la démolition de leur
structure. Cette prestation comprend I’évacuation en décharge.

Localisation : Plan de démolition.

2.1.7 Décapage de terre végétale et évacuation

L'entreprise devra le décapage des couches végétales et de la décharge en local adapté ou de la
réutilisation. Cette prestation devra étre réalisée selon les normes en vigueur. L’entreprise est tenue
de préserver les arbres existants.

Localisation : Plan de démolition.

2.1.8 Dépose du limitateur de hauteur

Ce prix rémuneére |'entreprise pour la dépose et I'évacuation du portique installé pour limiter les
véhicules avec une hauteur importante.

Localisation : Plan de démolition.

2.2 Terrassement pour les aménagements extérieurs (voiries, aménagements paysagers)

L'entreprise est tenue de fournir les notes techniques justifiant les portances a réaliser pour les
plateformes, ainsi que les résultats des tests de portance. Ces documents devront étre validés par la
maitrise d’ceuvre.

Une étude géotechnique G2 PRO a été réalisée et sera jointe au DCE, en plus de I'étude
hydrogéologique et du DOE démol B18a.

Généralités déblais

Le titulaire devra exécuter les talus et la plate-forme des déblais de facon a réaliser les profils des

,

documents d’exécutions dans la limite des tolérances fixées au présent marché.

Les déblais seront exécutés mécaniquement par des engins adaptés a la nature du travail a exécuter et
a la nature du terrain rencontré. Ills comprendront :

e Le dressement des surfaces ;
e Le dressement des talus a 45° du fond de fouille ;
e Leréglage des surfaces avec une tolérance de + ou - 0,02 m.



Toutes mesures seront prises pour qu’en dessous des niveaux de fonds de fouilles, le sol ne soit pas
défoncé et que sa cohésion soit intacte. Si par erreur, accident ou toute autre cause, la fouille était en
certains endroits descendue en contrebas des niveaux d’assise d’ouvrages portants, il sera interdit de
remblayer sans ordre du Maitre d’CEuvre ou du Bureau de Controle.

Apres constatation, ces parties en contrebas seront remblayées aux frais de I’entreprise dans les
conditions qui seront prescrites par le Bureau de Controle. Tout terrassement exécuté devra permettre
I’écoulement des eaux pluviales vers un exutoire afin de ne pas former de mares sur aucun point de
chantier.

Avant le début des travaux de terrassement, I’entreprise devra avertir tous les concessionnaires et les
administrations locales des travaux a réaliser et devra demander la signalisation des réseaux existants.
Des sondages devront vérifier I'existence de ces réseaux.

Les terrassements seront exécutés mécaniquement par des engins adaptés aux conditions du chantier,
volume de terrassements, distance de transport et possibilité d’évolution, nature des sols.

L'entrepreneur devra réaliser les plates-formes de voirie de telle fagcon que les purges rendues
nécessaires par de mauvaises conditions atmosphériques n’entrainent pas de plus-value.
L’entrepreneur pourra régler au préalable, le niveau de décaissement a 0,15 m au-dessus du niveau
définitif de la plate-forme. La mise a niveau de la plate-forme devra se faire juste avant la mise en
ceuvre des couches de chaussée.

L’entrepreneur devra organiser le chantier de maniéere a le débarrasser des eaux de toute nature, a ne
pas intercepter les écoulements et a prendre les mesures utiles pour que ceux-ci ne soient pas
préjudiciables aux fonds de fouilles et aux ouvrages existants.

Il aura la charge d’assurer tous les épuisements et de prendre toutes les mesures nécessaires a
I"assainissement du chantier, de facon que tous les ouvrages soient exécutés a sec. Ces sujétions font
partie des aléas normaux de I’entreprise et ne donneront lieu a aucune rétribution spéciale.

L’entrepreneur ne pourra établir aucune réclamation, ni prétendre a aucune indemnité en raison de la
géne ou de l'interruption de travail, des pertes de matériaux ou de tous autres dommages qui
pourraient résulter des arrivées d’eaux consécutives aux phénomenes atmosphériques.

Les déblais réutilisables seront mis en dépot dans des zones compatibles avec le déroulement normal
du chantier.

L'entrepreneur sera responsable de tous les éboulements qui pourraient survenir, de tous les
dommages que pourraient subir les batiments, les ouvrages souterrains, les canalisations de toutes
sortes, les arbres et les plantations, les revétements de sol, etc., les accidents qui pourraient survenir
sur le chantier ou aux abords du chantier du fait de ces travaux, quel que soit le motif, y compris ceux
occasionnés par des écoulements d’eaux superficiels ou d’eaux provenant d’ouvrages souterrains dont
il doit assurer I'’écoulement, et des accidents de circulation qui pourraient arriver du fait de I’état de
saleté des voies.

Les terrassements seront exécutés conformément aux recommandations du guide technique pour la
réalisation des remblais et couches de formes (Setra/lcpc de sept 92).

DEBLAIS EVACUES EN DECHARGE




Les déblais excédentaires ou impropres a leur réutilisation seront évacués en décharge publique
adaptée. Sont inclus dans les prix le chargement, déchargement, transport et taxes de la décharge.
L'ensemble des données géotechniques, géologiques et hydrologiques sont détaillées dans le CCTP 00.

Nivellement

L'entreprise assurera un nivellement de tout fond de forme terrassée afin que celui-ci soit
soigneusement compacté et nivelé selon fagcons de pente.

Le contrdle de nivellement est également a la charge de I'entreprise.

Les modalités de réalisation (engins + personnel) de cette prestation devront étre agréées par le maitre
d'oeuvre, avant réalisation.

L’entreprise veillera a calculer les cotes de fond de décaissement en fonction du plan de nivellement.

Généralités remblais

Préparation des zones de remblais - Redans

Apres exécution, des travaux préalables aux terrassements, tels que abattages d’arbres et enlevement
d’obstacles de toutes natures, le terrain devra étre expurgé des racines, souches, débris végétaux de
toutes sortes qui y sont incorporés. Le titulaire devra détruire ou transporter ces produits dans des
décharges et remblayer avec soin les fouilles résultant des dessouchages.

Dans les cas ou des purges s’averent nécessaires, le titulaire devra procéder a des vérifications par
sondages et/ou par des essais in situ, et soumettre a I'agrément du Maitre d’Ouvrage, I'extension ou
la réduction de la zone a purger et I'épaisseur de la purge. Toute purge n’ayant pas fait I'objet d’un
accord du Maftre d’Ouvrage est a la charge et aux frais du titulaire, ainsi que les opérations de mise en
dépots et de substitution s’y rapportant.

Dans les zones ou le terrain naturel a une pente supérieure a 15 %, le titulaire procédera a I’exécution
de redans horizontaux préalables a la mise en ceuvre des remblais. La hauteur de chaque redan sera
égale a I’épaisseur des couches a mettre en ceuvre dans la zone considérée. Lors de la mise en ceuvre
de chacune des couches, les matériaux de remblai seront brassés avec le terrain naturel de fagon a lier
les deux matériaux.

Les limites déblais/remblais, ainsi que les zones de profils rasants doivent étre particulierement
soignées. Selon les conditions rencontrées, une amélioration localisée du sol support pourra étre
prescrite.

Exécution des remblais

Les remblais devront étre exécutés et régalés sur toute leur largeur a la fois, par couches successives.
Ces couches seront légerement convexes. L'épaisseur des couches sera fonction des matériaux utilisés.

L'entrepreneur aura a présenter avant tout commencement d’exécution, les résultats des mesures
préalables effectuées sur les matériaux de remblaiement par un laboratoire agréé. La densité séche
prescrite devra étre obtenue par compactage.

La qualité minimale de la plate-forme pour I'établissement des chaussées est une PF2 pour I'ensemble
des voiries circulables et des stationnements.

L’entrepreneur assurera la responsabilité de I’exécution du compactage dans les meilleures conditions.
Il sera tenu de la poursuivre jusqu’a obtention de la compacité imposée quelles que soient les



difficultés, notamment celles dues aux intempéries. Il assurera, entre autres, la fourniture de I’'eau et
I’arrosage des matériaux, si nécessaire. Son matériel devra étre muni soit d’'une rampe, soit d’un
diffuseur, afin d’assurer une parfaite régularité de I’arrosage.

Nivellement

L'entreprise assurera un nivellement de tout fond de forme terrassée afin que celui-ci soit
soigneusement compacté et nivelé selon facons de pente. Le controle de nivellement est également a
la charge de I'entreprise. Le présent prix comprend le compactage et le nivellement fin des fonds de
forme permettant de réaliser les escaliers du perron et les escaliers I’est selon les plans de nivellement.

Les modalités de réalisation (engins + personnel) de cette prestation devront étre agréées par le maitre
d'oeuvre, avant réalisation.

Le présent prix rémunére I'entreprise toutes les prestations relatives aux terrassements en remblais
sur le site pour obtenir les niveaux de fond de forme tels que décrits au présent marché.

Les volumes des remblais sont entendus compactés.

Pour rappel, il est important de prendre toutes les précautions nécessaires lors des travaux de
terrassement a proximité des arbres remarquables a protéger.

2.2.1 Terrassement en déblais et mise en stock
La démolition du batiment existant, préalable aux travaux de construction du batiment B19, a permis

de livrer une plateforme au niveau 20.75 NGF au droit de cet ancien batiment (cf. plan topo démol
B18a).

Une partie des travaux relatifs aux espaces extérieurs sera réalisée sur cette plateforme.
L’entreprise sera chargée d’exécuter :
e Les travaux de terrassement en déblais jusqu’au fond de forme des voiries, trottoirs et
différents revétements prévus dans le cadre du projet futur.
e Les terrassements nécessaires aux aménagements des espaces verts, notamment pour la

création du bassin paysager destiné a la gestion des eaux pluviales.

En complément des travaux réalisés sur la plateforme dégagée apres la démolition, I'entreprise sera
également chargée de I'ensemble des autres terrassements extérieurs.

La portance des fonds de forme devra répondre aux exigences spécifiques liées a la circulation de poids
lourds dans les zones concernées, notamment sur la voie échelle entre les deux batiments.

Les prescriptions du chapitre Généralités déblais sont également comprises dans ce prix.
2.2.2 Terrassement en déblais et évacuation

Le présent prix rémuneére |I'entreprise pour toutes les prestations relatives aux terrassements en déblais
sur le site pour obtenir les niveaux de fond de forme tels que décrits au présent marché, y compris
évacuation en décharge ISDI. Les prescriptions du chapitre « Généralités déblais » sont également
comprises dans ce prix.



2.2.3 Terrassement en remblais repris sur stock

En fonction du nivellement final, certaines zones nécessiteront des remblais, qui pourront étre réalisés
a partir des stocks de déblais générés sur place.

Les prescriptions du chapitre « Généralités remblais » font également comprises dans ce prix.



3 Réseaux

L'entreprise est tenue de vérifier la justesse du quantitatif avant la remise de son offre. Aucune
réclamation ne pourrait étre prise en compte aprées la signature du marché.

3.0 Généralités réseaux

3.0.1 Déblais pour tranchées réseaux

La pose des canalisations en tranchée est régie par le fascicule 70 et la norme européenne NF EN 1610
pour |’assainissement. Les recommandations de ce chapitre en découlent.

La tranchée doit étre suffisamment large pour y permettre un travail aisé des ouvriers, tout en
respectant les valeurs minimales autorisées. Ainsi la largeur minimale L de la tranchée en fond de fouille
sera égale au diamétre nominal DN de la canalisation, augmentée de chaque c6té d’une valeur |
déterminée en fonction de plusieurs paramétres, comme indiqué dans le tableau suivant.

Les largeurs de tranchée données par ce tableau respectent les minimums prescrits par la norme EN
1610.

P = profondeur de la | Type de blindage L = largeur de la tranchée (m) De + 2I

tranchée (m)
DN < 600 DN > 600

de 0,00 31,30 S De + 2 x 0,30 (mini De + 2 x 0,40 (mini
0,90) 1,70)

de 0,00 31,30 C De + 2 x 0,35 (mini De + 2 x 0,45 (mini
1,10) 1,80)

de 1,303 2,50 C De + 2 x 0,55 (mini De + 2 x 0,60 (mini
1,40) 1,90)

de 1,303 2,50 CSG De + 2 x 0,60 (mini De + 2 x 0,65 (mini
1,70) 2,00)

de 2,50 a 3,50 CR De + 2 x 0,55 (mini De + 2 x 0,60 (mini
1,70) 2,10)

de 2,50 a 3,50 CSG De + 2 x 0,60 (mini De + 2 x 0,65 (mini
1,80) 2,10)

de 2,50 a 3,50 CDG De + 2 x 0,65 (mini De + 2 x 0,70 (mini
1,90) 2,20)

de 3,50 a 5,50 CDG De + 2 x 0,65 (mini De + 2 x 0,70 (mini
2,00) 2,30)

de 5,50 a 6,50 CDG De + 2 x 0,70 (mini De + 2 x 0,80 (mini
2,10) 2,60)

De = diamétre extérieur de la canalisation DN = diametre nominal ou intérieur S = sans blindage C =
caisson : constitué d’une cellule comprenant 2 panneaux métalliques a structure légere et 4 vérins CR




= caisson avec rehausse : constitué d’une cellule de base avec rehausse, comprenant chacune deux
panneaux métalliques a structure renforcée ; 4 vérins pour la cellule de base ; 2 vérins pour la rehausse
clavetée dans la cellule de base CSG = coulissant simple glissiére : constitué d’une cellule comprenant
2 panneaux métalliques coulissant dans les portiques d’extrémité. Chaque portique est constitué de 2
poteaux métalliques a simple glissiére boutonnés par des vérins CDG = coulissant double glissiéere :
constitué d’une cellule comprenant 2 ou 4 panneaux métalliques et une ou 2 rehausses coulissant dans
les portiques d’extrémité. Chaque portique est constitué de 2 poteaux métalliques a double glissiére
boutonnés par des vérins.

Les terrassements seront effectués mécaniquement, ou a la main, dans les cas spéciaux. Les fouilles
seront descendues verticalement, toutes précautions étant prises pour éviter des dommages aux
ouvrages rencontrés, notamment les canalisations et branchements souterrains. Dans le cas ou il y
aurait lieu d’effectuer un drainage sous la canalisation, ou procéder a une consolidation du sol, ces
opérations devront étre effectuées dans les conditions prévues a I’article 38 du fascicule 70 du C.C.T.G.

Le fond des tranchées devra étre purgé des points durs sur 0,50 m de profondeur minimum, et des sols
impropres. Les purges seront remblayées avec des matériaux d’apport soigneusement compactés par
couches.

L’Entrepreneur effectuera tous travaux auxquels donnent lieu I'ouverture et le maintien des tranchées,
en particulier, tous les blindages, étaiements et épuisements éventuels rendus nécessaires par la
nature du terrain rencontré, en vue d’éviter tous éboulements et toutes dégradations aux terres et
ouvrages voisins, et permettre la pose des canalisations a sec.

Il est précisé, notamment, qu’il prendra toutes les mesures nécessaires pour le maintien de ces
canalisations ou conduites, étant entendu qu’en aucun cas, les dispositifs adoptés pour réaliser ce
soutien ne prendront appui sur les étrésillons des étaiements ou blindages de fouilles. L’Entrepreneur
ne sera pas admis a présenter des réclamations de quelque nature que ce soit, du fait que le tracé ou
I'emplacement imposé pour les ouvrages I'obligerait a prendre des mesures de soutien de canalisations
ou de conduites sur quelque longueur qu’elles puissent s’étendre.

Le blindage de la fouille et en régle générale toutes les mesures nécessaires a la sécurité des biens et
des personnes, en particulier des ouvrages des concessionnaires et du personnel de |’entreprise, sont
incluses dans les prix de I'entreprise. Le blindage utilisé par I'entreprise sera de type caisson avec
rehausse (CR) pour des profondeurs inférieures a 3m50, constitué d’une cellule de base avec rehausse,
comprenant chacune deux panneaux métalliques a structure renforcée ; 4 vérins pour la cellule de base
; 2 vérins pour la rehausse clavetée dans la cellule de base. Dans le cas ou I’entreprise souhaiterait
proposer un autre type de blindage, celui-ci devra étre conforme aux prescriptions du fascicule 70, et

prendre en compte une augmentation possible de la largeur de tranchée.

Les distances a respecter entre les différentes canalisations seront conformes aux exigences
réglementaires.

Dans les traversées de chaussée, les travaux devront étre fractionnés suivant I'importance et la largeur
de celle-ci, en assurant le maintien de la circulation. Les parties ouvertes dans la journée devront étre
rebouchées impérativement en fin de travaux chaque soir.

Les déblais seront entreposés sur un site dédié ou évacués en décharge agrée.

L’Entrepreneur devra assurer tous les épuisements des eaux de pluie ou eaux pouvant étre répandues
accidentellement dans les tranchées, de fagon que tous les ouvrages soient exécutés a sec. Ces



sujétions font partie des aléas normaux de l'entreprise et ne donneront lieu a aucune rétribution
spéciale.

Les déblais excédentaires ou impropres a leur réutilisation seront évacués aux décharges publiques
agrées. Sont inclus dans cette prestation : chargement, déchargement, transport et taxes de la
décharge.

Le sous-sol compacté ne sera susceptible de subir aucun mouvement. En cas de tassement ou de
détérioration du revétement ; I'Entrepreneur devra en subir toutes les conséquences. Les travaux de
compactage et damage sont a la charge de I’entreprise y compris leurs contréles en présence du maitre
d’ceuvre ou du concessionnaire concerné.

Les tranchées ouvertes seront systématiquement réceptionnées en présence de I’Entrepreneur, du
Maitre d’CEuvre, du Maftre d’Ouvrage, et des concessionnaires concernés.

Les prix rémunérent également la plus-value appliquée lorsque les terrassements nécessitent la
réalisation d'un terrassement manuel ou I'emploi d'engins différents des engins utilisés habituellement
pour les terrassements (BRH, ...) pour des blocs de volume supérieur a 1/4 m3. En cas de présence de
roche, aucune plus-value pour difficulté de terrassement ne pourra étre exigée de I'Entrepreneur. La
difficulté de terrassement est incluse dans le prix global et forfaitaire remis par I’entrepreneur.

Les terrassements a proximité des réseaux concessionnaires existants seront exécutés a la main. Le
fond de forme sera dressé suivant la pente du profil en long et du profil en travers et damé
mécaniquement. Les écarts entre les différents réseaux seront respectés.

Tous les dégats occasionnés par les travaux seront a la charge de | ‘Entrepreneur.

L'entreprise est tenue :

. De prévenir la Maitrise d’Ouvrage, les propriétaires et les gestionnaires des dits réseaux ou
ouvrages ;
. De prendre toutes dispositions, afin de s'assurer que les réseaux ou ouvrages rencontrés sont

bien mis hors service et ne présentent plus de dangers ;

. De prendre toutes les précautions qui s'imposent dans le cas ou ceux-ci seraient encore en
usage ou présenteraient un danger ou une nocivité quelconque ;

o D’effectuer tous les travaux de soutien de I'ouvrage et des ouvrages voisins ;
o D’assurer la protection des ouvrages voisins et celle du public;
, I .
. D’effectuer tous les travaux de ventilation, dégazage et de comblement ;
o D’évacuer les produits dans des décharges de classe appropriées.

3.0.2 Pose des canalisations

Les canalisations seront posées apres réception du fond de tranchée par le Maitre d’CEuvre. lls seront
posés conformément aux prescriptions du Cahier des Ouvrages Types et des plans d’exécutions visés
par le Maitre d’ceuvre.

En cas de venues d’eau importantes, un drainage du fond de la tranchée, et latéral a la conduite, sera
nécessaire. Enfin, pour éviter une contamination du lit de pose par des fines issues du sol environnant,
I’entreprise pourra étre amenée a envelopper tout ou partie du massif d’un film géotextile hydraulique.



Un drain PVC (type routier) de diameétre 100 mm, entouré d’une couche de cailloux 20/40 en silico-
calcaires ou roches dures, devra recueillir les eaux d’infiltration vers un puisard d’ou elles seront
pompées hors tranchée. Le drain PVC et la couche drainante en cailloux devront étre rebouchés aux
deux bouts du trongon drainé et tous les 100 m environ par des bouchons en ciment prompt. La couche
de pose et le berceau pourront étre réalisés soit en matériaux graveleux 0/31,5 compactés
hydrauliquement, soit en béton de ciment ou laitier (CLK-CEM-III/C [32,5]) dosé a 350 kg/m3.

Lors de la pose des tuyaux, les conditions suivantes devront étre respectées :

e Descente en tranchée : Chaque élément doit étre descendu sans heurt dans la tranchée,
présenté dans I’axe de I’élément précédemment posé, emboité, réaligné éventuellement puis
calé.

e Sensde pose : Les tubes doivent étre posés a partir de I’aval, leur emboiture étant dirigée vers
I'amont.

e Rectitude : La canalisation ne doit pas présenter de fleche notable et doit étre posée suivant
une pente réguliere.

La pose des collecteurs sera faite obligatoirement au laser. S’il est du type axial, il sera équipé d’'un
dispositif d’alerte en cas de déreglement. Les tuyaux seront posés avec une pente qui sera définie par
le projet. Cette pente sera matérialisée a l'aide d’un laser permettant, de plus, de contrdler
I"alighement des canalisations. La rectitude de I’ensemble de la canalisation pourra étre améliorée par
un calage provisoire au moyen de coins de bois ou de cavaliers de terre. Ce maintien provisoire sera
ensuite remplacé par le calage définitif du remblai.

Sauf contraintes techniques, les réseaux devront avoir une pente réguliére permettant d’assurer I'auto
curage (le minimum étant en général de 0,5% pour les eaux pluviales (0,3% accepté si contraintes
particulieres), et 0,5% pour les eaux usées (idéalement 0,8% a 1,0%)).

La manutention et la pose des tuyaux devront respecter les recommandations du fabricant. Ces tuyaux
seront descendus soigneusement dans la tranchée et posés a pente constante d'aval en amont entre
les ouvrages d'assainissement, avant de les descendre dans les fouilles, il sera creusé a I'emplacement
de chaque collet (ou tulipe) une poche pour faire porter les tuyaux uniguement sur la longueur du fat
et permettre la confection du joint. Le premier tuyau sera mis en place, le collet dirigé vers I'amont, la
pente sera vérifiée, le tuyau calé. L'extrémité du second tuyau sera engagée a fond dans le collet du
précédent. La pente sera a nouveau vérifiée, le tuyau calé. Le procédé sera le méme pour les tuyaux
suivants.

L'Entrepreneur assurera le calage des tuyaux avant le remblaiement. Les joints doivent étre exécutés
avec le plus grand soin, toutes les précautions devront étre prises pour que les tuyaux soient bien
centrés. Avant la pose, les abouts male et femelle sont nettoyés. Les garnitures d'étanchéité et les
abouts sont lubrifiés selon les prescriptions du fabricant. L'emboitement est réalisé par poussée
progressive. L'emboitement par poussée d'un godet de pelle mécanique est interdit sans protection de
|'extrémité du tuyau.

Tous les tuyaux utilisés dans le cadre des travaux d’assainissement définis par le présent cahier seront
systématiquement munis de joints néoprénes. Les canalisations seront parfaitement raccordées aux
ouvrages qu’elles traversent sur toute I’épaisseur de leurs parois. En cas de coupe, celle-ci sera faite
suivant une section droite, les bords étant nets et sans bavures et aucune fissure ne doit se produire
dans le corps du tuyau. Les réseaux seront étanches et ne présenteront aucune contre pente, déviation
angulaire supérieure a 15° ou obstacle de nature a perturber le bon écoulement des effluents.



A chaque arrét de travail, les extrémités des tubes et raccords en cours de pose seront obturés
provisoirement a I'aide de bouchons afin d’éviter I'introduction de corps étrangers dans la conduite.

3.0.3 Remblais pour tranchées réseaux

DEFINITION DES COUCHES DE REMBLAIS :
Les conduites seront posées suivant les spécifications suivantes :

e Lit de pose en gravier 6/10 sur une épaisseur de 0,10 m pour les eaux usées / Lit de pose en
sable de granulométrie 0/4 sur une épaisseur de 0,10 m pour les eaux pluviales ;

e Assise et enrobage en gravier 6/10 0,30 m pour les eaux usées / en sable pour les eaux pluviales
au-dessus de la génératrice supérieure du fourreau ou du tuyau ;

e Lestuyaux seront posés de I’aval vers 'amont sauf indication contraire du Maitre d’CEuvre. Les
collerettes seront toujours placées a I'amont ;

e Remblaiement en grave dioritique : ce remblai est réalisé par couches successives et régulieres
de 20 cm environ, soigneusement compactées, au jet de pelle d’abord, par des moyens
mécaniques ensuite ;

e L'apport et le retrait de GNT 0/20 sur 45 cm moyen sous chaussées et 18 cm sous trottoirs
(Réfection provisoire) ;

Sous voirie et parking, le remblaiement sera réalisé a I’aide de matériaux d’apport de type matériaux
graveleux.

Les remblais sont mis en place par couche de 0,20 m d’épaisseur méthodiquement compactés. La
densité minimale a obtenir est fixée a 95% de celle déterminée par I’essai Proctor modifié.

Le recouvrement minimum des canalisations sous voirie est fixé a 0,80 m au-dessus de la génératrice
supérieure jusqu’au niveau du revétement. Si pour des raisons de pente, cette condition ne pouvait
étre réalisée, les canalisations devront étre renforcées ou étre protégées par un dispositif a définir en
fonction des surcharges. Ce dispositif est inclus dans le prix remis par I’entreprise.

Le remblaiement des tranchées pour les réseaux d’assainissement ne pourra se faire seulement
gu’apres I'obtention des bons résultats aux épreuves d’étanchéité a I'eau. Si I’entreprise réalise les
remblais avant les essais, les éventuelles réparations et leurs conséquences seront a sa charge.

QUALITE DES REMBLAIS :
Lit de pose et enrobage en gravier 6/10 pour les eaux usées ou sable 0/4 pour les eaux pluviales :
Les fonds de tranchées seront compactés mécaniquement.

Les tuyaux et fourreaux seront posés apres réception du fond de tranchée par le Maitre d’CEuvre. lls
seront posés suivant les spécifications suivantes :

e Litde pose en gravier 6/10 sur une épaisseur de 0.10 m ;
e Assise et enrobage en gravier 6/10 0,20 m au-dessus de la génératrice supérieure du fourreau
ou du tuyau ;

L’Entrepreneur précisera sur une fiche jointe au bordereau des prix la qualité des matériaux et le type
de matériel de compactage prévu dans la zone de pose.

Le fond de fouille est soigneusement dressé d’apres la pente du profil en long, en fonction de
I’épaisseur du lit de pose. Il ne doit pas étre ameubli ; en cas d’ameublissement accidentel, il y a lieu



de rétablir la portance initiale par compactage ou par tout autre moyen adapté. Il est, dans la mesure
du possible, maintenu hors d’eau afin de garantir un compactage irréprochable dans la zone de pose.

Le lit de pose doit garantir une répartition uniforme des charges dans la zone d’appui. Le fond doit étre
rempli de gravier 6/10 damé. Aprés damage, I’épaisseur minimale de gravier sous la génératrice
inférieure du tuyau doit étre égale au quart du diametre nominal du tuyau avec un minimum de 0,10
m. Dans tous les cas, le lit de pose doit contenir moins de 5% de particules inférieures a 0,1 mm et ne
doit pas contenir d’éléments de diameétre supérieur a 30 mm, pour éviter respectivement le risque
d’entrainement hydrodynamique des fines (donc risque d’affouillements) et pour réduire les risques
de poingonnement.

Dans le cas ou la canalisation est implantée en terrain aquifére, la granulométrie du lit de pose doit
étre comprise entre 5 et 30 mm.

Si la fouille ne se préte pas a la confection d’un lit de pose, il y a lieu de décaisser plus profondément
la tranchée et d’y apporter un lit de pose en matériau compatible (produit stabilisé). Ces travaux ne
peuvent étre effectués par I'Entrepreneur seulement apres accord écrit du Maitre d’CEuvre.

En cas de risque de contamination du lit de pose par le fond de fouille comportant un sol instable, on
mettra en place un géotextile anti-contaminant d’un poids au métre carré d’au moins 200 g.

De méme, lorsqu’il y a risque d’entrainement de fines de la couche d’enrobage ou de remblai vers le
lit de pose, un géotextile du méme poids que ci-dessus arrétera cet entrailnement.

Grave de recyclage

Le remblaiement des fouilles exécutées a ciel ouvert s’effectuera conformément aux dispositions du
fascicule n® 70 du C.C.T.G.

A partir d’'une hauteur de 0,20 m au-dessus de la génératrice supérieure de la canalisation, le remblai
sera réalisé par mise en place de grave de recyclage (ou d’autre remblai avec accord du Maitre
d’CEuvre). A partir de cette hauteur (0,20 m au-dessus de la génératrice supérieure de la canalisation),
les matériaux mis en ceuvre pourront étre mis en place a I'aide d’'un engin mécanique.

L’Entrepreneur précisera sur une fiche jointe au bordereau des prix la qualité des matériaux et le type
de matériel de compactage prévu dans la zone de remblais.

Réutilisation des matériaux en place

L'Entreprise réalisera le tri, la mise en stock provisoire, le stockage, la reprise sur stock, transport, la
mise en ceuvre et le compactage de déblais jugés aptes a une réutilisation en remblai par couches
successives de 0,20 m, ainsi que les essais internes de compactage.

Apport et retrait de GNT 0/20 (Réfection provisoire) :

Le revétement provisoire au droit des tranchées sera réalisé par mise en place d'une épaisseur de GNT
0/20 au-dessus de la tranchée au droit de la future structure de chaussée. Les prix 2.1 et 2.2
rémunérent également le retrait de la GNTO/20 et son évacuation avant réalisation de la réfection
définitive de structure de chaussée.



3.0.4 Compactage

Le compactage des remblais des fouilles, qu’elles soient situées sous chaussée, sous trottoir, ou
accotement doit obligatoirement respecter les qualités définies ci-dessous. Les prix 2.1 et 2.2
rémuneérent, par ailleurs, les essais internes de compactage.

Trois niveaux de qualité sont déterminés :

e g4 :qualité « remblai » correspondant a 95% de la densité a I'Optimum Proctor Normal (OPN)

e g3:qualité « couche de forme » pour un matériau de remblayage apte a remplir cette fonction
sous une chaussée (portance suffisante a terme), correspondant a 100% de la densité a
I’Optimum Proctor Normal

e (2 : qualité « couche de fondation » pour les matériaux de reconstitution des couches de
chaussée : grave traitée (ou non pour des voiries a faible trafic), de difficulté au compactage
moyenne et enrobé facile a compacter, correspondant a 97% de la densité a I’'Optimum Proctor
Modifié

Essais de compactage

La mise en ceuvre des remblais devra se faire par couches soigheusement compactées. Des essais de
densité seche en place, tous les 50 m devront confirmer I’atteinte des mémes performances que les
fonds de forme (95 % de la densité séche en place de I’OPN, sur une épaisseur de 0,30 m minimum).

Procédure de réception du compactage

Avec le Pénétro Densito Graphe (PDG 1000), le compactage est réputé acceptable si aucun point du
pénétrogramme n’est supérieur a I’'enfoncement par coup limite (ECL) et si les épaisseurs des couches
relevées sur le pénétrogramme sont conformes aux prescriptions du tableau de compactage.

Avec le Pénétromeétre Dynamique Léger (LRS), le compactage est réputé acceptable si le nombre de
coups N par tranche de 10 centimeétres d’enfoncement est supérieur a la valeur de référence donnée
avec un niveau de confiance de 90 %.

L'objectif de compactage correspond a la norme NF P 98-331 tranchées-ouverture-remblayage-
réfection. Le résultat du controle de compactage est réputé positif lorsqu’il répond aux valeurs ainsi
définies.

3.0.5 Dispositifs de raccordements

Les raccordements seront réalisés au fil d’eau (sauf raccordement par culotte ou autre) :

. Sur regards visitables ;
o Sur culottes mises en place en méme temps que la canalisation principale ;
. Sur raccord de piquage ;

Dans le cas de mise en place de culottes, elles seront de méme nature que la canalisation principale,
et les joints seront traités de fagon identique a ceux de la canalisation.

Dans le cas de raccordement sur canalisation en place, le percement de la canalisation est réalisé sans
percussion par découpe mécanique circulaire. Le raccord de piquage est fixé sur la canalisation
principale par joint type forsheda ou équivalent.



Les raccordements, soit par raccord de piquage, soit par tulipe de branchement sur une canalisation
visitable sont effectués avec une différence de niveau entre le fil d’eau de la canalisation, et le fil d’eau
du branchement comprise entre 0,20 et 0,30.

Le calage latéral et la couche de protection jusqu’a 20 cm mini au-dessus de la génératrice supérieure
des tuyaux devront se faire avec des matériaux graveleux 0/31,5 compactés hydrauliquement.

3.0.6 Croisements de réseaux

Il est rappelé que les croisements entre canalisations doivent se faire avec une distance minimale de
0,20 m au point le plus rapproché entre cables de source B.T. différente. Lors des croisements avec des
conduits téléphoniques, il sera fait usage de fourreaux de 80 mm de diameétre intérieur minimum, la
distance entre génératrices extérieur des conduits ne sera pas inférieure a 0,40 m.

Il est également rappelé que les canalisations électriques différentes BT / HTA doivent étre écartées de
0,20 m si elles cheminent sous fourreaux.

L'entrepreneur devra organiser son chantier en ouvrant la tranchée par trongons limités de facon a
réduire 'emprise du chantier.

Les tranchées ouvertes seront systématiquement réceptionnées en présence de I’Entrepreneur, du
Maitre d’CEuvre, du Maitre d’Ouvrage, et des concessionnaires concernés.

Distance entre réseau électrique et autres réseaux :

Assainissement :

@<700 mm NF P-98-332 : 0,40 m en paralléle, 0,20 m en croisement

@>700 mm NF P-98-332 : 0,50 m en paralléle, 0,20 m en croisement

Regards, grilles, avaloirs d’assainissement NF P-98-332 0,20 m

Eau potable (conduites + accessoires) Arrété technique du 17 mai 2001 0,20m

BT, HTA, éclairage public Arrété technique du 17 mai 2001 0,20 m

Gaz naturel Distribution Arrété technique du 17 mai 2001 0,20 m

Chauffage urbain NF C11-201 0,20 m si échauffement reste inférieur a 5K 0,50 m si acier

Télécommunication Arrété technique du 10 mai 2006 0,20 m, possibilité de réduction a 0,05
m (si fibre optique ou longueur de voisinage < 1 km pour les réseaux filaires)

Les réseaux électriques devront étre posés a moins de 2,00 m des arbres existants ou a planter et a
moins de 1,00 m des arbustes en massifs ou haies existants ou a planter, conformément aux exigences
de la norme NF P 332.

3.0.7 Généralités pour les réseaux cfo/cfa

Ce chapitre porte sur la fourniture et la pose en tranchées des fourreaux et cables d'éclairage ainsi que
la pose des équipements d'éclairage extérieur.

Avant la mise en place du cablage par I'entreprise, les réseaux seront réceptionnés par la Maitrise
d'Ouvrage et la Maitrise d'CEuvre.



Dans le cadre des travaux d'éclairage public, I'entreprise doit la fourniture d’une attestation de
conformité électrique et CONSUEL.

3.0.7.1 Normes et reglements

L'ensemble des travaux devra étre exécuté suivant les regles de I'art, avec des fournitures d'excellente
qualité agréée préalablement par le Maitre d’CEuvre.

Le Titulaire devra se conformer a I'ensemble des lois, ordonnances, décrets, arrétés, circulaires et leurs
additifs, ainsi qu'aux fiches, notes, et commentaires, se rapportant aux ouvrages concernés et aux
équipements mis en ceuvre.

D'une maniére générale, les installations devront étre conformes aux :

. Textes officiels, lois décrets, arrétés, circulaires et leurs additifs, ainsi qu'aux fiches, notes et
commentaires techniques qui les précisent ; normes frangaises, publications de I'Union Technique de
I'Electricité (UTE), fascicules interministériels applicables aux marchés publics de travaux de génie civil
(n°36,n°63,n° 64, n° 65A, etc.) ;

. Séries C, NF C (enregistrées ou homologuées) qui reprennent les textes officiels et la
normalisation frangaise ;

o Séries UTE, C établies sous la seule responsabilité de I'UTE ;

. Aux réglements d'exploitation de I'E.r.D.F. et de France Télécom, en particulier en ce qui
concerne les supports communs :

o Commentaires, guides pratiques, prescriptions provisoires et notes d'interprétation
permanente, publications de [|'Electricité Réseau de France (E.r.D.F.), et notamment les guides
techniques de la distribution ainsi que les spécifications de la série HN, publications du CSTB, notices
et Documents Techniques Unifiés (DTU); projets de décrets ou regles faisant état de pratiques
courantes de la profession, proposés a I'homologation ; regles interprofessionnelles pour couverture
des garanties résultant des obligations d'assurance; et plus particulierement ;

. Norme NF C 18-510 (habilitations et sécurité électrique) ;
. Norme NF C 17-200, relative aux installations d'éclairage public (régles) ;
. Guide UTE C 17-205, relatif aux installations d’éclairage public, détermination des sections des

conducteurs et choix des dispositifs de protection ;

. Norme NF C 15-100 et ses additifs, relative aux regles d'exécution et d'entretien des
installations électriques basse tension ;

o Norme NF C 20-010 relative aux degrés de protection procurés par les enveloppes ;

Normes NF C 10-100 et 102 relatives a la coordination de I'isolement ;

o Normes de la série NF C 91 concernant la compatibilité électromagnétique ;

o Normes et publications auxquelles il est fait référence dans tous les textes précités ;

. Aux reglements de Police, d'Urbanisme et de Voirie ;

Aux prescriptions de sécurité se rapportant plus particulierement a |'éclairage public, aux

travaux hors et sous tension, aux travaux au voisinage de canalisations sous tension ;



Aux projets de décrets ou régles faisant état de pratiques courantes de la profession et
proposés a I'homologation ;

Aux régles interprofessionnelles pour couverture des garanties biennales et décennales par les
compagnies d'assurances ;

Normes particulieres de construction pour les matériels d’éclairage public :

. NF EN 60-598-1 : Luminaires régles générales ;

. NF EN 60-598-2-3 : Régles particulieres pour les luminaires éclairage public ;

o NF EN 60-598-2-5 : Régles particulieres pour les projecteurs ;

o NFP 97-101 : Candélabres d’éclairage public termes et définition ;

o NFP 97-401 a 404 : Candélabres d’éclairage public : caractéristiques techniques ;

o NFP 97-407 a 408 : Candélabres d’éclairage public : charges de calcul, vérification au moyen

d’essais et prescriptions spéciales pour les candélabres en béton armé et en béton précontraint ;

. NFA 91-121 et NFA 91-122 : relatives aux définitions des propriétés des caractéristiques de
revétement (galvanisation a chaud) et, aux normes donnant la spécification du revétement de zinc et
recommandations des produits a galvaniser ;

. NFA 35-503 : Composition du composé fer — zinc pour |'acier utilisé.

Toutes les recommandations et prescriptions devront étre interprétées comme faisant office de regles
de I'Art et devront, a ce titre, étre respectées scrupuleusement.

L’Entrepreneur devra se conformer aux prescriptions de sécurité UTE, notamment a I’'UTE C 18-510
concernant le recueil d’instructions générales de sécurité d’ordre électrique, ainsi qu’aux
recommandations relatives a I’éclairage des voies publiques de I’Association Frangaise de I’Eclairage
(AFE).

L’Entrepreneur devra se procurer, a ses frais, les documents énoncés ci-dessus s’il ne les possede pas
déja, et ne pourra en aucun cas invoquer l'ignorance de ceux-ci pour se dérober aux obligations quiy
sont contenues.

3.0.7.2 Conception, exécution des matériels et équipements

La conception de I'ensemble des équipements, le dimensionnement des matériels et I'exécution des
installations devront étre assurés dans les meilleures conditions ainsi que la sécurité du personnel, la
conservation du matériel et la permanence des installations.

Le matériel sera de conception robuste et ses caractéristiques devront permettre de respecter, et ce de
maniéere non discutable, les contraintes résultant tant des sources d'alimentation que des utilisations
et de I'environnement.

L'entretien et le dépannage devront en étre aussi aisés que possible.

Les schémas et les installations seront prévus de maniere a laisser la possibilité d'extensions et les
fonctions liées a des automatismes comporteront toujours une possibilité de marche manuelle.



3.0.7.3 Références

Les équipements cités dans le présent document servent de référence de niveau qualité.

Les matériels et différents équipements proposés par I'entreprise avec son offre devront avoir un
niveau technique et technologique au minimum équivalent a ceux décrits dans le présent document et
offrir les mémes qualités de pérennisation et facilités de maintenance.

3.0.8 Généralités réseau AEP

Régles et normes

Les fournitures et travaux seront exécutés conformément aux normes et réglementations en vigueur :

. - Normes Frangaises et Européennes en cours ;
o - Fascicule 71 du CCTG;;
. - Guide du SYNAA ;

L'entreprise ayant la fourniture et la mise en ceuvre des conduites avec pression et de leurs accessoires
doit, dans ses conventions avec le fabricant ou le fournisseur des tuyaux, tubes et accessoires, imposer
ace dernier toutes les obligations résultant du fascicule n® 71 du CCTG tant en ce qui concerne la qualité
des matériaux et produits, que les conditions de controle et d'essais. Elle a a sa charge toutes les
fournitures nécessaires a la réalisation des travaux.

Avant exécution, I'Entrepreneur devra soumettre au Maitre d'CEuvre, pour approbation, une note de
calculs indiquant la stabilité du trongon réalisé sous les charges statiques (charges permanentes, efforts
de poussée...) et dynamiques. la conduite devra étre parfaitement étanches.

L'Entrepreneur doit fournir, avant tout approvisionnement, la provenance et les caractéristiques des
tuyaux.

Les fournitures seront stockées et conservées conformément aux normes et/ou aux prescriptions des
fournisseurs.

Fiches techniques

Tout matériel amené mis en place fera I'objet d’une fiche technique soumise a I'approbation du Maitre
d’ceuvre et du Maitre d’ouvrage. L'entrepreneur indiquera l'origine et le lieu de fabrication de ces
matériaux et produits.

Matériaux en contact avec I’eau

Les revétements intérieurs et matériaux utilisés devront étre conforme aux arrétés du 29 mai 1997 et
du 22 ao(it 2002 et textes suivants relatif aux matériaux et objets utilisés dans les installations fixes de
production, de traitement et de distribution d’eau potable destinée a la consommation humaine.

L'entreprise devra fournir les attestations de conformité sanitaire (A.C.S.) correspondantes pour les
éléments en contact avec I'eau.

Pose des canalisations

La mise en place des canalisations se fera aussitot aprés I'ouverture de tranchées. En aucun cas elle ne
sera faite dans des tranchées inondées.



L'Entrepreneur ne devra pas dépasser les courbures autorisées par les fabricants et devra avoir tous
les raccords pour respecter les plans d’exécution. Les raccords et tuyaux seront soigneusement alignés.

Toutes les extrémités des canalisations devront étre bouchées au fur et a mesure de l'installation, afin
d’éviter I'entrée de terre.

Protection contre la corrosion

Toutes les parties susceptibles d’étre attaquées, brides, contre-brides, colliers de prise, boulons
d’assemblage, devront obligatoirement étre efficacement protégées contre la corrosion. Ces mesures,
dans certains cas particuliers, pourront nécessiter une protection cathodique qui devra étre réalisée en
accord avec le Maitre d’CEuvre et la Compagnie Concessionnaire.

Les tuyauteries, supports, accessoires (vannes, clapets), placés en élévation dans une enceinte (ovoide,
chambre compteur) seront protégés, aprés la pose, de deux couches de peinture bitumineuse.

o Une premiére couche liquide d’imprégnation ;
. Une seconde couche plus dense de protection.
Protection contre la corrosivité des sols

Dans le cas de sols agressifs ou si la résistivité est inférieure a 30 ohms/métre, les robinets vannes sont
protégés par une manchette en polyéthyléne.

Protection contre les coups de bélier

Utilisation de vannes a ouverture et fermeture lente, mise en place de ventouses, stabilisateurs de
pression et anti-béliers.

Accessoires

Tous les accessoires du réseau (décharges, ventouses, prise en charge, bouches a clé...) devront étre
d’un modele agréé par la compagnie concessionnaire.

Canalisations en PEHD (pour diamétres de tuyaux < ou = 65 mm)

La prestation de I'entreprise comprend la fourniture et la pose de canalisation en PEHD. Les dispositions
en vigueur sont celles qui font I’objet du document Cem P04/2. Sont seuls admis les tuyaux revétus de
facon indélébile, de la marque de qualité des dites fabrications conformément aux dispositions en
vigueur. Les diameétres et épaisseurs des tuyaux sont ceux de la série 12,5 bars, définis par les mémes
dispositions, les pressions de service devant figurer avec le monogramme de la marque de qualité sur
les tuyaux lorsque les tuyaux sont fournis en couronne. Les tolérances sur la longueur sont de (&) 0,30
m par longueur de 100 m.

La pose des canalisations PEHD comprend également |'exécution des assemblages et pieces de
raccords. Les pieces d’assemblages et de raccord sont en matiére plastique en fonte, en bronze ou
autres alliages ayant une bonne tenue a la corrosion. Elles sont du type préconisé par le fabricant des
tuyaux qui doit donner pour ces piéces les mémes garanties que pour les tuyaux. Elles ne doivent
entrainer aucune lésion du tuyau. Les assemblages par filetage et les raccordements par colliers sont
interdits, seuls sont admis les soudures bout a bout et les manchons électro-chauffants.

Pour la pose de la canalisation, la couronne doit étre dévidée en la faisant rouler, le tube étant toujours
déroulé a partir de I'extérieur. Il est impératif d’éviter toute torsion du tube. La coupe des tubes
s’exécute a la scie a métaux. Le tube en PE présente un coefficient de dilatation trés élevé. Pour éviter



les efforts de traction parasites sur le tube, il suffit de raccorder les trongcons de canalisations lorsque
la température ambiante est aussi voisine que possible de celle qui régnera dans le milieu environnant
qguand la canalisation sera en service.

Les canalisations seront posées sur un lit de sablon de 10 cm d’épaisseur, et enrobées de sablon jusqu’a
+ 30 cm de la génératrice supérieure.

Le remblaiement complémentaire jusqu’au fond de forme des aménagements sera réalisé en matériau
d’apport sablo-graveleux sous voirie, et par matériaux du site jugés aptes au réemploi dans les autres
cas.

Cas des conduites de branchements de diametres 25 a 32 mm :

Dans le cas d’une utilisation pour des branchements d’eau de diamétres extérieurs (De) compris entre
25 mm et 32mm, il sera mis en ceuvre des tuyaux en polyéthylene PE100 PN16 avec revétement
intérieur en PVDF alimentaire (polyfluorure de Vinylidéne) et couleur extérieure bleu RAL 5017 de DE
25 mm (Dint 20,15 mm environ) a DE35 mm (Dint 25,75 mm environ).

Essais a la réception
Des essais seront effectués conformément a I’article 76 du fascicule 71 du CCTG.
Un proces-verbal indiquera :

e Ladate del'essai;

e Ladésignation exacte du trongcon mis a I’épreuve ;

e lLadurée de I'essai, la pression d’épreuve ;

e Les observations, conclusions et réfections éventuelles ;

Il sera procédé, autant que nécessaire apres les essais, a des réglages complémentaires. Ces réglages
se feront sur demande du Maitre d’ceuvre, a la charge de I’entrepreneur. La réception provisoire de
tout ou partie des installations ne pourra intervenir que sur une installation en parfait état de
fonctionnement.

Désinfection des installations

Les opérations de désinfection devront étre réalisées conformément aux prescriptions décrites par le
laboratoire régional ou départemental agréé pour le controle sanitaire des eaux.

La fourniture de l'eau nécessaire a la désinfection, et les frais d’analyse sont a la charge de
I’entrepreneur.

Il est précisé que la désinfection sera considérée comme réalisée lorsque le service de contréle aura
donné son accord pour la mise en service des conduites intéressées.

Mise en service du réseau

L’Entrepreneur assure, a ses frais, la mise en service de la distribution et le fonctionnement de tous les
appareils.



3.1 Réseaux d’assainissement
3.1.1 Réalisation du réseau d'eaux pluviales

3.1.1.1 Fourniture et pose de canalisation Dn250 (yc réalisation de tranchée)

Rappel : I'ensemble des prescriptions rappelées aux Généralités réseaux sont comprises dans le présent
prix.

Le présent prix rémunére I'entreprise au métre linéaire pour la fourniture et pose de canalisation @250
mm PEHD y compris terrassements en déblais et remblais, mise en place de blindage tel que décrit au
chapitre Généralités de réseaux précédant.

Localisation : Plan d’assainissement.

3.1.1.2 Fourniture et pose de drains Dn250 dans bande stérile et liaison entre bassins paysagers

La présente prestation sera prise en charge par la partie Espaces Verts du lot 15 et non par la partie
VRD. Elle est mentionnée dans ce document a titre informatif.

La prestation décrite a ce poste comprend la fourniture et la pose de drains cylindriques assurant la
circulation et diffusion des eaux pluviales du projet dans les bandes stériles en cailloux drainants ainsi
gu’entre les bassins paysagers/infiltration. Les drains auront les caractéristiques suivantes :

e  Collecteurs drainants cylindriques renforcés double paroi en PEHD CR8 (3250
et Otodrain 2500 de chez Drostub ou équivalent technique validé. Les drains auront
les caractéristiques ci-apres :

) Drain renforcé PEHD ;

) Paroi extérieure annelée ;

) Tuyau intérieur lisse ;

. Conformes a la norme DIN 4262-1 (cf. NF-P 16351) ;
. Diametre 200 mm (suivant plan réseaux) ;

) Classe de rigidité CR8 ;

) Enrobé d’un géotextile ;

e Drain agricole cylindrique flexible PVC @250 mm perforé y compris accessoires
(clips, pipes, pipes latérales, manchons, bouchons, Té ...) et enrobés d’un géotextile



DESCRIPTIF DE LA PRESTATION :

Les drains et collecteurs drainants seront posés conformément aux prescriptions du Cahier des
Ouvrages Types et des plans d'exécution visés par le Maitre d'CEuvre. La manutention et la pose des
tuyaux devront respecter les recommandations du fabricant.

L'Entrepreneur assurera le calage des tuyaux avant le remblaiement. Les joints doivent étre exécutés
avec le plus grand soin, toutes les précautions devront étre prises pour que les tuyaux soient bien
centrés. Avant la pose, les abouts male et femelle sont nettoyés. Les garnitures d'étanchéité et les
abouts sont lubrifiés selon les prescriptions du fabricant. L'emboitement est réalisé par poussée
progressive. L'emboitement par poussée d'un godet de pelle mécanique est interdit sans protection de
|'extrémité du tuyau. A chaque arrét de travail, I'extrémité du réseau devra étre obturée afin d'éviter
toute introduction de matériaux divers. La mise en ceuvre des canalisations se fera conformément au
Fascicule 70.

La pose des drains sera faite obligatoirement au laser. S'il est du type axial, il sera équipé d’un dispositif
d’alerte en cas de déreglement. Les drains seront posés avec une pente qui sera définie par le projet.
Cette pente sera matérialisée a I'aide d’un laser permettant, de plus, de contréler I'alignement des
canalisations.

Le présent prix rémuneére I'entreprise au meétre linéaire. La prestation comprend notamment les
prestations suivantes :

e Toutes les sujétions relatives a I'adaptation des terrassements déja réalisés
pour faciliter la pose des drains dans les bandes stériles et bassins paysagers.

e La mise en ceuvre et le compactage selon les regles de l'art d'une sous-
fondation de 10 cm d'épaisseur d'une grave drainante 20/80 assurant portance et
drainage ;

e La fourniture et la pose d'un géotextile hydraulique anti-contaminant autour
du collecteur drainant ;

e La fourniture et la pose dans la bande stérile et bassin paysager de drain
agricole de diffusion cylindriqgues PVC flexible #250 mm (type Agroflex ou
équivalent technique validé) y compris raccordement étanches sur ouvrages
amonts et (regards, grilles d’injection, etc.) ;

Localisation : Plan d’assainissement.



3.1.1.3 Fourniture et pose de regard visitable (yc réalisation de tranchée)

L'entrepreneur devra la réalisation de 2 regards visitables pour le raccordement a la cuve de rétention
des eaux pluviales. Ces regards seront munis d’une crapaudine.

Les regards sont calculés pour résister a la poussée des terres, aux charges et surcharges définies au
fascicule 70. L’entreprise devra tenir compte des charges qui lui sont propres (circulations d’engins de
chantier).

Les dispositifs de fermeture des ouvrages annexes seront conformes a la norme NF-EN 124 (NF P
98.311) fixant les principes de construction des piéces de voirie destinées aux ouvrages privés ou
publics.

Etanchéité aux pénétrations

Les ouvrages permettront de réaliser la méme étanchéité que celle prévue pour le raccordement entre
les tuyaux. Des manchettes a joints simples ou des jonctions souples permettront I'emboitement avec
les éléments males des différents types de tuyaux.

De maniére préférentielle, il sera fait emploi d’ouvrages préfabriqués et joints souples de raccordement
type « pré-boudiné » sur toute la périphérie de I'ouvrage. Un joint de propreté de ciment sera
également réalisé au niveau des emboitements.

3.1.1.4 Fourniture et pose de boite de branchement pour descente EP de toiture

La prestation prévoit la réalisation de regard en béton/boite de branchement 60x60, préfabriqués ou
coulés en place, munis de grilles de classe B125, y compris :

- Limplantation des ouvrages ;

- Les terrassements complémentaires ainsi que le remblaiement méthodiquement compacté par
couches en périphérie des ouvrages ;

- La mise en ceuvre d’un béton de propreté d’une épaisseur de 5 cm mini sur un fond de forme
soigneusement compacté ;

- Leraccordement par culotte ou piquage a I’ouvrage des canalisations prévues au projet y compris
les coupes, emboitement de tuyaux, joints, raccordements et ragréages intérieurs ;

- La fourniture et mise en ceuvre du cadre et grille plate carrées en acier, modele et finitions aux
choix de I'architecte, conforme a la norme en 124 y compris éléments de regards préfabriqués de
dimensions 40x40 (y compris téte réductrice pour scellement du cadre de la grille) ;

Les ouvrages seront munis d’une décantation sous le fil d’eau.

On distingue 3 types de tampons pour ces boites de branchement :



Tampons remplissables en pelouse

Les tampons adoptés ici seront des tampons remplissables traités avec le méme revétement que la
surface dans laquelle ils sont implantés, ici avec un revétement en pelouse.

Localisation : Plan d’assainissement.

Tampon remplissable en pavés enherbés

Les boites de branchement au droit des terrasses en pavés enherbés devront étre invisibles. Elles
recevront un revétement en pavés identiques aux pavés enherbés au sol de la terrasse. L’entreprise
s’assurera de respecter le calepinage du revétement autour du tampon. Ces pavés seront rendus
amovibles pour entretien et maintenance de la boite de branchement.

Localisation : Plan d’assainissement.

Tampon fonte sous ponton

Les tampons sous les pontons sont quant a eux des tampons en fonte.
Localisation : Plan d’assainissement.

3.1.1.5 Fourniture et pose de grille

La prestation prévoit la réalisation d’ouvrages d’engouffrement en béton armé, préfabriqués ou coulés
en place, munis d’avaloirs a grilles, y compris :

- L’implantation des ouvrages ;

-Les terrassements complémentaires ainsi que le  remblaiement

méthodiquement compacté par couches en périphérie des ouvrages ;

-La mise en ceuvre d’un béton de propreté d’une épaisseur de 5 cm mini sur

un fond de forme soigneusement compacté ;

- Le raccordement par culotte ou piquage d I’ouvrage des canalisations prévues
au projet y compris les coupes, emboitement de tuyaux, joints,

raccordements et ragréages intérieurs ;

- La fourniture et mise en ceuvre du cadre et grille carrée 400x400 en fonte

G-S- conforme a la norme en 124 ;

- La fourniture et mise en place d'un systéme de protection contre les odeurs-
Les ouvrages seront munis d’une décantation de 50 cm minimum sous le fil d’eau et d’une cloison
siphoide permettant de piéger les gros éléments avant rejet au réseau.

Le raccordement de la canalisation d’évacuation sur la bouche d’égout est étanche, et pourvu de joints
d’étanchéité souples. Hauteur minimale entre le fil d’eau de la canalisation d’évacuation et le fond du
réservoir de décantation 500 mm.

Les grilles, auront les caractéristiques suivantes :

- Classe C250 ENI24 ;



- Diamétre d’ouverture : 400 mm x 400 mm pour avaloirs et tétes de

cheminées ;
- Cadre en fonte rigide de dimensions 410 mm x 410 mm ;

- Grille carrée de dimensions 400 mm x 400 mm ;

La grille sera en courbature adaptée au caniveau

Localisation : Plan d’assainissement.

3.1.1.6 Fourniture et pose de caniveau grille 15x10

La prestation prévoit la réalisation de caniveau fente de classe C 250 de largeur 15cm et profondeur
10cm y compris :

e L'implantation des ouvrages ;

e Les terrassements complémentaires ainsi que le remblaiement méthodiquement compacté par
couches en périphérie des ouvrages ;

e La fourniture pose et scellement des caniveaux de 10cm de profondeur ;

e La fourniture et la pose des grilles de 15cm de large et éléments de fixation de ces grilles ;

e Toutes sujétions de découpes et raccords des grilles en fonte et caniveaux fente sont incluent dans
le prix remis par I’entrepreneur. Les pieces spécifiques de changement d’angle des caniveaux a fente
et de rehausse d’avaloirs sont également incluent dans le prix de I’entreprise.

Localisation : Plan d’assainissement.

L’entreprise devra la réalisation d’une grille en surverse dans le bassin d’infiltration devant le batiment
B19B suivant le plan des eaux pluviales. Cette grille permettra |’évacuation de l'eau pour les
événements d’occurrence supérieure a la pluie décennale.

Toutes les exigences comprises dans le paragraphe 3.0 s’appliquent a cette prestation.

3.1.1.7 Raccordement au réseau public

Cette prestation comprend le raccordement du réseau d’eaux pluviales au réseau public situé sur
I’Avenue des Facultés.

Le raccordement devra étre réalisé entre la grille en surverse, située a I'intérieur du bassin, et le regard
public.

L’entreprise devra assurer la coordination et les échanges nécessaires avec le concessionnaire, afin de
vérifier quelle partie du raccordement extérieur a la parcelle sera prise en charge par celui-ci.

3.1.2 Cuve de récupération des EP

3.1.2.1 Fourniture et pose cuve 52m3

L’entreprise devra la fourniture et pose d’une cuve de rétention des eaux pluviales afin de réutiliser les
EP pour I'alimentation en eau de la zone de lavage ainsi que des sanitaires.



La cuve devra étre de modele Carat XXL de la marque GRAF, ou similaire. Elle sera munie d’un trou
d’homme, une pompe submergée et une armoire de gestion a installer a I'intérieur du batiment B19A.
Le raccordement de I’armoire de gestion au réseau d’alimentation électrique sera réalisé par le lot
ELEC. Cette cuve sera réalisée sous une voirie échelle, et la profondeur exige une dalle de répartition.
L'entrepreneur aura a sa charge toutes sujétions de terrassement, pose, raccordement aux réseaux
d’eaux pluviales qui la desservent ainsi que le raccordement des canalisations sous pression qui
desserviront le batiment et le lavage de bateaux.

L’entreprise fournira la fiche technique du modele pour validation de la maitrise d’ceuvre.

Cuves 3 enterrer Carat XXL

Données techniques

Cuves 3 enterrer Carat XXL

piétons, véhi ou

Cuve multi-usages :

* Récupération d'eau de pluie
* Stockage d'eau potable

« Défense incendie
« Assainissement

Les regards éventuels de la cuve de rétention devront étre invisibles. lls recevront un revétement en
pavés identiques aux pavés enherbés de la voie échelle. Ces pavés seront rendus amovibles pour
entretien et maintenance de la cuve de rétention.

3.1.2.2 Fourniture et pose de robinet double vanne et raccordement

L’entreprise devra la fourniture et pose d’un robinet double vanne en fagade nord du batiment B19A,
au droit de I’'endroit de lavage de bateaux. Le robinet devra étre double (deux zones de lavage). Ce
robinet sera alimenté a I’aide des EP stockées dans la cuve. Dans le cas de la cuve vide, I'alimentation
passera automatiquement a la charge du réseau AEP.

L’entreprise transmettra la fiche technique du robinet pour validation de la maitrise d’ceuvre.

3.1.2.3 Fourniture et pose de réseau sous pression yc tranchée et surpresseur

L'entreprise devra la fourniture et pose de réseau en PEHD entre la cuve de rétention EP et le
surpresseur compris dans le lot VRD pour I'alimentation du robinet de lavage de bateaux ainsi que des
sanitaires des deux batiments.

Cette prestation rémunere toutes les sujétions de réalisation de tranchée, raccordement, étanchéité
du réseau.

Les prescriptions du chapitre 3.0 s’appliquent également a cette prestation.



3.1.3 Réalisation du réseau d'eaux usées

3.1.3.1 Fourniture et pose de canalisation PEHD Dn200 (yc réalisation de tranchées)

Le présent prix rémunére I’entreprise au métre linéaire pour la fourniture et pose de canalisations 3200
mm PEHD y compris terrassements en déblais et remblais, mise en place de blindage tel que décrit au
chapitre 3.0.

Une partie du réseau existant se trouvant au nord-est du projet est dévoyée pour la mise en place du
local vélos/déchets.

Localisation : Plan d’assainissement.

3.1.3.2 Fourniture et pose de canalisation PEHD Dn160 (yc réalisation de tranchées)

Le présent prix rémunére I’entreprise au meétre linéaire pour la fourniture et pose de canalisation 3160
mm PEHD y compris terrassements en déblais et remblais, mise en place de blindage tel que décrit au
chapitre 3.0.

Localisation : Plan d’assainissement.

3.1.3.3 Fourniture et pose de regard Dn600

Le présent prix rémunére I’entreprise pour la création de regard @600 équipé de cadre et tampons.
Le prixinclus :

e L'implantation;

e Les travaux de terrassement complémentaires

e La fourniture et la pose de regards DN 600 équipé de cadre et tampon DN 400, avec crosse et
échelons.

e La coupe des tuyaux

e La fourniture et la pose de joints ;

e Leremblaiement de la tranchée par le déblai s’il respecte les caractéristiques de pose

e Toute fournitures d’outillage, facons main-d’ceuvre et toutes sujétions.

3.1.3.4 Fourniture et pose de regard 30x30

Cette prestation rémunére la fourniture et pose de regards 30x30 ou boite de branchement pour la
récupération des eaux usées en sortie du batiment.

Le prix inclus :

e Ll'implantation;

e Les travaux de terrassement complémentaires

e La fourniture et la pose de regards en pied de batiment

Toute fournitures d’outillage, fagons main-d’ceuvre et toutes sujétions

3.1.3.5 Raccordement au réseau public

L’entreprise devra la réalisation du raccordement du réseau EU avec le réseau existant sous I’Avenue
des Facultés.



3.1.3.6 Fourniture et pose grille EU

Cette prestation comprend la fourniture et pose d’une grille dans la zone de lavage de bateaux pour la
récupération des eaux salles.

3.1.3.7 Fourniture et pose bac de lavage

Le présent prix prévoit la fourniture et la pose de deux bacs de lavage au nord du batiment B19A. Il
s’agit de bacs de rincage et de décantation permettant de récupérer les hydrocarbures, boues et sables
issus des lavages de bateaux.

3.1.3.8 Caniveau grille
Le présent prix prévoit la fourniture et la pose d’un caniveau grille pour la récupération des eaux de
lavage des bateaux au nord du batiment B19A.

3.2 Réseaux divers

3.2.0 Donnée fondamentale

Les factures des batiments B19A et B19B devront étre séparées. Cela nécessite la mise en place de
compteurs divisionnaires. Ceux-ci seront a la charge des lots fluides a I'intérieur des batiments.

3.2.1 Réalisation de tranchées

3.2.1.1 Tranchées 1 réseau (largeur 0.6m, profondeur 1m)

Ce prix comprend :

La réalisation d’une tranchée de 0,60 m de largeur et 1m de profondeur.

L’apport du lit de pose (10 cm) et I’enrobage (30 cm au-dessus de I'extrados du fourreau) des
fourreaux en sable de riviere. Les fourreaux seront disposés entre deux couches de sable de
granulométrie comprise entre 0,2 et 2 mm.

Le remblaiement de la tranchée jusqu’au fond de forme en grave de recyclage, le nivellement et le
compactage pour toutes les tranchées de réseaux cablés ainsi que toutes les ouvertures pour les
matériels.

Localisation : Plan des réseaux divers.

3.2.1.2 Tranchées 2 réseaux (largeur 0.8m, profondeur 1m)

Ce prix comprend :

La réalisation d’une tranchée de 0.80 m de largeur et 1m de profondeur.

L'apport du lit de pose (10 cm) et I’enrobage (30 cm au-dessus de I'extrados du fourreau) des
fourreaux en sable de riviere. Les fourreaux seront disposés entre deux couches de sable de
granulométrie comprise entre 0,2 et 2 mm.

Le remblaiement de la tranchée jusqu’au fond de forme en grave de recyclage, le nivellement et le
compactage pour toutes les tranchées de réseaux cablés ainsi que toutes les ouvertures pour les
matériels.

Localisation : Plan des réseaux divers.



3.2.1.3 Tranchées 3 réseaux et plus (largeur 1m, profondeur 1.2m)

Ce prix comprend :

e Laréalisation d’une tranchée de largeur supérieure a 1.00 m et 1.2m de profondeur.

e |’apport du lit de pose (10 cm) et I'enrobage (30 cm au-dessus de I'extrados du fourreau) des
fourreaux en sable de riviere. Les fourreaux seront disposés entre deux couches de sable de
granulométrie comprise entre 0,2 et 2 mm.

e Leremblaiement de la tranchée jusqu’au fond de forme en grave de recyclage, le nivellement et le
compactage pour toutes les tranchées de réseaux cablés ainsi que toutes les ouvertures pour les
matériels.

Localisation : Plan des réseaux divers.

3.2.2 Réseau HTA
3.2.2.0 Réseau projeté

Le réseau HTA est tiré depuis la nouvelle chambre K2C devant I'entrée du B17 jusqu’au local TGBT du
batiment B19A qui assurera l'alimentation des différentes infrastructures en électricité BT apres
passage dans un transformateur. Le réseau est également tiré dans 'autre sens, du B19A vers la
chambre K2C devant I’entrée du B17, pour permettre I’alimentation du B18N en aval.

Une partie du réseau HTA se trouvant au nord-est de la parcelle, sous le local vélos/déchets, devra étre
dévoyée.

Le raccordement et la mise en service ne sont pas compris dans le lot VRD.

3.2.2.1 Fourniture et pose de fourreaux Dn200

Le présent prix rémuneére I’entreprise au metre linéaire pour la fourniture et pose de fourreaux TPC de
diamétre 200 mm, recouvert d’un grillage avertisseur rouge 20 cm au-dessus de la génératrice
supérieure du fourreau. La distance minimale entre chaque fourreau ne devra pas étre inférieure a 20
cm. Tous les fourreaux seront aiguillés avec un fil de fer galvanisé et soigneusement bouchonnés afin
d’éviter la pénétration des corps étrangers. En fin de travaux, il sera prévu le passage du calibre pour
vérification de I'état des fourreaux.

Les fourreaux seront conformes aux normes et spécifications des services techniques locaux du
concessionnaire.

Localisation : Plan des réseaux divers.

3.2.2.2 Fourniture et pose chambres K2C

L’entreprise devra la fourniture et pose de chambres K2C. Leur tampon devra étre approprié a la
nature de la circulation.

Localisation : Plan des réseaux divers.

3.2.2.3 Fourniture et pose chambres K2C coulées en place

L’entreprise devra la fourniture et pose de chambres K2C coulées en place afin de permettre le
dévoiement du réseau HTA se trouvant sous le local vélos/déchets. Leur tampon devra étre approprié
a la nature de la circulation.



Localisation : Plan des réseaux divers.

3.2.3 Réseau BT
3.2.3.0 Réseau projeté

Le réseau BT est tiré du local TGBT qui se trouve dans le batiment B19A jusqu’aux différentes
infrastructures qu’il alimente : a savoir les deux batiments mais aussi la borne escamotable, les portails,
la barriére et les bornes IRVE.

Le raccordement et la mise en service ne sont pas compris dans le lot VRD.

3.2.3.1 Fourniture et pose de fourreaux Dn90

Le présent prix rémuneére I’entreprise au metre linéaire pour la fourniture et pose de fourreaux TPC de
diamétre 90 mm, recouvert d’un grillage avertisseur rouge 20 cm au-dessus de la génératrice
supérieure du fourreau. La distance minimale entre chaque fourreau ne devra pas étre inférieure a 20
cm. Tous les fourreaux seront aiguillés avec un fil de fer galvanisé et soigneusement bouchonnés afin
d’éviter la pénétration des corps étrangers. En fin de travaux, il sera prévu le passage du calibre pour
vérification de I'état des fourreaux.

Les fourreaux seront conformes aux normes et spécifications des services techniques locaux du
concessionnaire.

Localisation : Plan des réseaux divers.

3.2.3.2 Fourniture et pose de chambres de raccordement type L1T

L’entreprise devra la fourniture et pose de chambres L1T, y compris I’'ensemble des travaux nécessaires
a un parfait achevement de ces ouvrages, a savoir :

. Les terrassements complémentaires ainsi que le remblaiement méthodiquement compactés
par couches en périphérie des ouvrages,

. Les fondations pour assises de ces chambres,
. Leur raccordement au réseau de terre,
o Les percements et raccordements nécessaires a l'arrivée des fourreaux dans la chambre

compris joints et ragréages intérieurs (un soin des plus attentifs devra étre apporté a la
réalisation des masques aprés raccordement des fourreaux).

Les chambres sont conformes a la norme NF P 98-050. Les chambres de tirage seront soit
préfabriquées, soit exécutées en agglos pleins de 15 cm d'épaisseur, avec dalle béton en fond de
chambre. Elles seront toutes prévues avec cadre scellé.

Les dispositifs de fermeture des chambres sont conformes a la norme NF EN 124. Le choix de ces
dispositifs de fermeture est déterminé par la nature des chambres et leur implantation.

Localisation : Plan des réseaux divers.

3.2.3.3 Fourniture et pose de chambres K2C

L’entreprise devra la fourniture et pose de chambres K2C. Leur tampon devra étre approprié a la nature
de la circulation.



Localisation : Plan des réseaux divers.
3.2.4 Réseau Télécom

3.2.4.0 Réseau projeté

Une armoire télécom est alimentée par I’électricité BT dans le batiment B19A puis le réseau est tiré
jusqu’aux différentes infrastructures qu’il alimente.

Le raccordement et la mise en service ne sont pas compris dans le lot VRD.

3.2.4.1 Fourniture et pose de fourreaux Dn42/45

Le présent prix rémuneére I'entreprise au metre linéaire pour la fourniture et pose de fourreaux TPC de
diamétre 42/45 mm de couleur vert, recouvert d’un grillage avertisseur vert 30 cm au-dessus de la
génératrice supérieure du fourreau. La distance minimale entre chaque fourreau ne devra pas étre
inférieure a 20 cm. Tous les fourreaux seront aiguillés avec un fil de fer galvanisé et soigneusement
bouchonnés afin d’éviter la pénétration des corps étrangers. En fin de travaux, il sera prévu le passage
du calibre pour vérification de I'état des fourreaux.

Les fourreaux seront conformes aux normes et spécifications des services techniques locaux du
concessionnaire.

Localisation : Plan des réseaux divers.

3.2.4.2 Fourniture et pose de chambres de tirage type L1T

L’entreprise devra la fourniture et pose de chambres L1T, y compris I’'ensemble des travaux nécessaires
a un parfait achevement de ces ouvrages, a savoir :

. Les terrassements complémentaires ainsi que le remblaiement méthodiquement compactés
par couches en périphérie des ouvrages,

. Les fondations pour assises de ces chambres,
. Leur raccordement au réseau de terre,
. Les percements et raccordements nécessaires a |'arrivée des fourreaux dans la chambre

compris joints et ragréages intérieurs (un soin des plus attentifs devra étre apporté a la
réalisation des masques apres raccordement des fourreaux).

Les chambres sont conformes a la norme NF P 98-050. Les chambres de tirage seront soit
préfabriquées, soit exécutées en agglos pleins de 15 cm d'épaisseur, avec dalle béton en fond de
chambre. Elles seront toutes prévues avec cadre scellé.

Les dispositifs de fermeture des chambres sont conformes a la norme NF EN 124. Le choix de ces
dispositifs de fermeture est déterminé par la nature des chambres et leur implantation.

Localisation : Plan des réseaux divers.



3.2.5 Réseau fibre optique
3.2.5.0 Réseau projeté

La chambre existante au nord-est du terrain accueillera la nouvelle boite d’épissure qui se trouvait
avant au niveau du nouveau batiment B19B. Le réseau fibre projeté est ensuite tiré jusqu’a une
nouvelle chambre avant de se disperser en 4 nouvelles branches.

La premiére au nord a été endommagée pendant les travaux de démolition qui ont déja eu lieu et il est
donc nécessaire de procéder a sa réfection. La deuxiéme au nord rejoint le réseau existant pour
alimenter le batiment 17 et nécessite la création d’'une nouvelle chambre pour le raccordement. La
troisieme branche du réseau est dévoyée jusqu’a la chambre existante au sud en raison du nouveau
batiment B19B dont la forme ne permet pas au réseau de tirer droit (cf. figure ci-dessous). Enfin, la
derniére branche alimente le batiment B19B puis le batiment B19A.

Le raccordement et la mise en service ne sont pas compris dans le lot VRD.

3.2.5.1 Fourniture et pose de fourreaux FO PVC 42/45

Le présent prix rémunére |'entreprise au metre linéaire pour la fourniture et pose de fourreaux FO PVC
de diamétre 42/45 mm, recouvert d’un grillage avertisseur vert 30 cm au-dessus de la génératrice
supérieure du fourreau. Les fourreaux seront pré-aiguillés et bouchonnés a leur pénétration dans les
chambres de tirage et les locaux (aiguilles nylon). En fin de travau, il sera prévu le passage du calibre
pour vérification de I'état des fourreaux.

Les fourreaux seront conformes aux normes et spécifications des services techniques locaux du
concessionnaire.

Localisation : Plan des réseaux divers.

3.2.5.2 Mise a niveau chambre existante

Ce prix rémuneére I'entreprise a I'unité pour la mise a niveau de la chambre de tirage existante au sud
du B19A, selon le plan de nivellement.

Localisation : Plan des réseaux divers.

3.2.5.3 Fourniture et mise en ceuvre des chambres de tirage sans fond

Les raccordements au réseau existant apres la boite d’épissure et pour le batiment 17 se feront sur un
point du réseau, et non dans une chambre déja existante. Ainsi, I’entreprise devra la fourniture et mise
en ceuvre de deux chambres sans fond pour permettre ce raccordement.

Localisation : Plan des réseaux divers.

3.2.5.4 Fourniture et mise en ceuvre de chambres de tirage L1T

La prestation comprend la réalisation ou la fourniture et pose de chambres de tirage de type L1T, y
compris I’ensemble des travaux nécessaires a un parfait achevement de ces ouvrages, a savoir :

. Les terrassements complémentaires ainsi que le remblaiement méthodiquement compactés
par couches en périphérie des ouvrages,

. Les fondations pour assises de ces chambres,



. Leur raccordement au réseau de terre,

o Les percements et raccordements nécessaires a l'arrivée des fourreaux dans la chambre
compris joints et ragréages intérieurs (un soin des plus attentifs devra étre apporté a la
réalisation des masques aprés raccordement des fourreaux).

Les chambres sont conformes a la norme NF P 98-050. Les chambres de tirage seront soit
préfabriquées, soit exécutées en agglos pleins de 15 cm d'épaisseur, avec dalle béton en fond de
chambre. Elles seront toutes prévues avec cadre scellé.

Les dispositifs de fermeture des chambres sont conformes a la norme NF EN 124. Le choix de ces
dispositifs de fermeture est déterminé par la nature des chambres et leur implantation.

Localisation : Plan des réseaux divers.

3.2.6 Réseau d'Eclairage
3.2.6.0 Réseau projeté

L'alimentation des candélabres se fait depuis le batiment B19A. Sont a la charge du lot VRD: la
fourniture, la pose, I'alimentation et le raccordement des candélabres. Sont a la charge du lot ELEC : le
départ ainsi que les 5 metres linéaires de cable au pied du TGBT dimensionné a 5KW et jusqu’a la
chambre L2T située en bordure du batiment B19A.

3.2.6.1 Fourniture et pose de fourreaux Dn90

Le présent prix rémuneére I’entreprise au metre linéaire pour la fourniture et pose de fourreaux TPC de
diametre 90 mm, recouvert d’un grillage avertisseur rouge 20 cm au-dessus de la génératrice
supérieure du fourreau. La distance minimale entre chaque fourreau ne devra pas étre inférieure a 20
cm. Tous les fourreaux seront aiguillés avec un fil de fer galvanisé et soigneusement bouchonnés afin
d’éviter la pénétration des corps étrangers. En fin de travaux, il sera prévu le passage du calibre pour
vérification de I'état des fourreaux.

Les fourreaux seront conformes aux normes et spécifications des services techniques locaux du
concessionnaire.

Localisation : Plan des réseaux divers.

3.2.6.2 Fourniture et pose de cdbles d'alimentation et de mise a la terre

Toutes les masses métalliques et éléments conducteurs pouvant étre mis sous tension et accessibles
simultanément seront interconnectés entre eux et mis a la terre.

Les connexions seront assurées individuellement par des antennes prises en dérivation sur un
collecteur principal. Le démontage d'une connexion ne devant en aucun cas, isoler ou ouvrir d'autres
circuits.

Toutes les jonctions nécessaires a |'établissement des collecteurs seront constituées obligatoirement
par des systemes brasés ou sertis a la presse hydraulique.

Un conducteur en cuivre nu de section 25 mm? devra étre posé dans tous les parcours du réseau.

La mise a la terre individuelle des candélabres en acier galvanisé, supports, pieces métalliques situés a
proximité des candélabres se fera par dérivation sur le collecteur en cuivre nu de section 25 mm?
raccordée sur une borne de terre, le candélabre étant considéré comme un élément conducteur.



Dans le cas ol cela serait nécessaire, la résistance du circuit de terre sera améliorée par des piquets
individuels judicieusement repartis.

Toutes les prises de terre devront étre reliées entre-elles.

Elles sont constituées par :

- Soit un conducteur de cuivre d’au moins 5 metres de longueur et d’'une section ne pouvant
étre inférieure 3 25 mm?, disposé en serpentin dans une tranchée d’au moins trois métres de
longueur et de 0,80 m de profondeur ;

- Soit un piquet en cuivre ou en acier cuivré résistant a la corrosion de 1,50 m de longueur
minimale, enfoncé en fond de fouille a un minimum de 0,50 m ;

Lors de la pose de cables, toutes dispositions risquant de porter atteinte a l'intégrité des isolants des
cables est a proscrire.

La fourniture et la pose des cables d’alimentation et de mise a la terre devront respecter les normes en
vigueur.

3.2.6.3 Fourniture et pose de mdts d'éclairage

L'entreprise devra la fourniture et la pose de candélabres SMARTLIGHT POWER de chez FONROCHE.
Ce sont des lampadaires solaires autonomes. C’est le modele ambiance « fonctionnelle » qui sera dans
ce cas a privilégier, pour harmoniser avec le reste des candélabres du campus qui sont basés sur ce
modeéle.

Source : https://www.fonroche-lighting.com/fr/fra/smartlight

L’entreprise devra également réaliser une étude d’éclairement confirmant I'implantation proposée par
la Maitrise d’CEuvre. Les fiches techniques des équipements proposés devront étre fournies pour
validation par les architectes.

L’éclairage devra garantir un éclairement moyen minimal conforme a la réglementation en vigueur,
notamment pour les personnes a mobilité réduite (PMR), ainsi que pour les zones de parking et de
circulation cyclable.

La localisation du candélabre sera a adapter pour éviter toute végétation existante tout en garantissant
le bon nombre de lux nécessaires.


https://www.fonroche-lighting.com/fr/fra/smartlight

Cette prestation inclut notamment :

e Toutes les sujétions nécessaires a la réalisation des massifs.

e Les travaux de terrassement pour la pose des massifs.

e L’ancrage des mats dans le sol.

e Une finition soignée, en cohérence avec le revétement finalisé du parking.
e Lafourniture des équipements nécessaires.

e La mise en service de I'éclairage.

3.2.6.4 Fourniture et pose de LED

L’entreprise devra la fourniture et la pose d’éclairage en LED le long des chasse roues de part et d’autre
des pontons. Les chasse roues sont hors lot.

Ils devront assurer un niveau d’éclairement de 20lux, selon les réglementations PMR.
L’entreprise devra fournir la fiche technique pour validation des architectes avant commande et pose.

3.2.6.5 Fourniture et pose de chambre de raccordement type L1T

Cette prestation comprend la réalisation d’une chambre pour le réseau éclairage des pontons. Elle sera
posée sous le platelage bois du ponton. Le platelage devra étre facilement amovible pour entretien et
maintenance de la chambre de raccordement.

3.2.7 Réseau d'ECS
3.2.7.0 Réseau projeté

Le réseau d’ECS du projet est raccordé au réseau public au sud du terrain. Cette partie du réseau et le
raccordement sont hors lot. Le réseau projeté établit ensuite une connexion entre le batiment B19A
et le batiment B19B. Celle-ci est comprise dans le lot VRD. Le projet prévoit également le dévoiement
de la partie du réseau qui passe sur I'emplacement du futur batiment B19B. Cette prestation est
également comprise dans le lot VRD.

3.2.7.1 Déconnexion et suppression du réseau

Cette prestation rémunére la coupure et la suppression du réseau au niveau du dévoiement.

L’entreprise prendra toutes les mesures nécessaires a la préservation de I’état du réseau existant, ainsi
gue fournira un planning avec I'optimisation de la durée de coupure du réseau de chaleur.

3.2.7.2 Fourniture et pose de canalisations calorifugées (yc tranchées)

Ce prix comprend :

e laréalisation d’une tranchée de 1.00 m de largeur et 1.2m de profondeur ;

e L’apport du lit de pose (10 cm) et I'enrobage (30 cm au-dessus de I'extrados du fourreau) des
fourreaux en sable de riviere. Les fourreaux seront disposés entre deux couches de sable de
granulométrie comprise entre 0,2 et 2 mm ;

e Leremblaiement de la tranchée jusqu’au fond de forme en grave de recyclage, le nivellement et le
compactage pour toutes les tranchées de réseaux cablés ainsi que toutes les ouvertures pour les
matériels.

Localisation : Plan des réseaux divers.



3.2.7.3 Fourniture et pose de chambres de raccordement type L1T

La prestation comprend la réalisation ou la fourniture et pose de chambres de raccordement de type
L1T, y compris I'ensemble des travaux nécessaires a un parfait achevement de ces ouvrages, a savoir :

. Les terrassements complémentaires ainsi que le remblaiement méthodiquement compactés
par couches en périphérie des ouvrages,

. Les fondations pour assises de ces chambres,
o Leur raccordement au réseau de terre,
o Les percements et raccordements nécessaires a l'arrivée des fourreaux dans la chambre

compris joints et ragréages intérieurs (un soin des plus attentifs devra étre apporté a la réalisation des
masques aprés raccordement des fourreaux).

Les chambres sont conformes a la norme NF P 98-050. Les chambres de tirage seront soit
préfabriquées, soit exécutées en agglos pleins de 15 cm d'épaisseur, avec dalle béton en fond de
chambre. Elles seront toutes prévues avec cadre scellé.

Les dispositifs de fermeture des chambres sont conformes a la norme NF EN 124. Le choix de ces
dispositifs de fermeture est déterminé par la nature des chambres et leur implantation.

Localisation : Plan des réseaux divers.

3.2.8 Réseau d'AEP
3.2.8.0 Réseau projeté

Le raccordement au réseau public se situe au sud de la voie en pavés enherbés. 2 canalisations
longeront la voie afin d’alimenter d’une part le batiment B19A et d’autre part le batiment B19B. Le
branchement du batiment B17 est hors lot, il sera réalisé en amont.

Pour rappel, les eaux pluviales de toiture stockées dans la cuve permettent I'alimentation en eau d’un
robinet double sortie pour le nettoyage dans la zone des bateaux, I'alimentation des toilettes des
batiments B19A et B19B ainsi que |'alimentation en eau d’une bouche d’arrosage enterrée devant le
B19B. En cas d’insuffisance en eau, le réseau d’eau potable prend le relai afin d’assurer une bonne
alimentation.

La création de la chambre en limite parcellaire, le raccordement au réseau public et la mise en service
ne sont pas compris dans le lot VRD.

Regles et normes

Les fournitures et travaux seront exécutés conformément aux normes et réglementations en vigueur :

. Normes Francaises et Européennes en cours ;
. Fascicule 71 du CCTG ;
. Guide du SYNAA ;

L'entreprise ayant la fourniture et la mise en ceuvre des conduites avec pression et de leurs accessoires
doit, dans ses conventions avec le fabricant ou le fournisseur des tuyaux, tubes et accessoires, imposer
a ce dernier toutes les obligations résultant du fascicule n°® 71 du CCTG tant en ce qui concerne la qualité



des matériaux et produits, que les conditions de contrble et d'essais. Elle a a sa charge toutes les
fournitures nécessaires a la réalisation des travaux.

Avant exécution, I'Entrepreneur devra soumettre au Maitre d'CEuvre, pour approbation, une note de
calculs indiquant la stabilité des différents trongons sous les charges statiques (charges permanentes,
efforts de poussée...) et dynamiques. Ces conduites devront étre parfaitement étanches.

L'Entrepreneur doit fournir, avant tout approvisionnement, la provenance et les caractéristiques des
tuyaux.

Les fournitures seront stockées et conservées conformément aux normes et/ou aux prescriptions des
fournisseurs.

Condition d’exécution des travaux

Il appartiendra a I’entreprise, au cours de I'étude détaillée qu’elle fera, en vue de |'établissement de
son offre, de signaler, le cas échéant, au Maitre d’ceuvre, les omissions, les imprécisions et les
contradictions qu’elle aurait pu relever dans les documents qui lui ont été remis et de demander tous
les éclaircissements qui lui paraissent nécessaires. L’entreprise ne pourra, en conséquence, se prévaloir
d’aucune erreur ou omission susceptible d’étre relevée dans les pieces du marché pour refuser
I’exécution des travaux nécessaires au complet achevement de I'ouvrage, suivant les regles de I'art et
selon les précisions données sur les plans et devis descriptifs, ou pour prétendre ultérieurement a un
supplément aux prix établis.

Au cours de I'exécution des travaux, tous les croquis, études et échantillons qui sont a soumettre a
I"agrément du Maitre d’ceuvre, devront étre présentées en temps opportun, soit dans un délai de 20
jours apres la date de démarrage des travaux, pour 6/10 qu’ils puissent étre examinés ou modifiés et
cela sans apporter aucun retard dans la poursuite normale des travaux.

Les études d’exécution comprennent le dimensionnement de I'ensemble des réseaux d’arrosage
prévus au présent marché.

Vidange

Elles sont réalisées par I'intermédiaire de robinets de prise verticale a clapet PN 16, DN 40 de chez
BAYARD ou équivalent corps et clapet tournant en bronze. Elles seront placées a chaque point bas des
réseaux d’arrosage réalisés.

Fiches techniques

Tout matériel amené mis en place fera I'objet d’une fiche technique soumise a I'approbation du Maitre
d’ceuvre et du Maitre d’ouvrage. L'entrepreneur indiquera l'origine et le lieu de fabrication de ces
matériaux et produits.

Le matériel sera compatible avec le matériel déja mis en place sous réserve qu’il en existe un mais en
aucun cas il ne sera toléré de mélange de matériels d’origines ou de marques différentes.

Matériaux en contact avec I’eau

Les revétements intérieurs et matériaux utilisés devront étre conforme aux arrétés du 29 mai 1997 et
du 22 ao(it 2002 et textes suivants relatif aux matériaux et objets utilisés dans les installations fixes de
production, de traitement et de distribution d’eau potable destinée a la consommation humaine.

L'entreprise devra fournir les attestations de conformité sanitaire (A.C.S.) correspondantes pour les
éléments en contact avec I'eau.



Boulonnerie

Toute la boulonnerie sera fournie par I'entrepreneur. Elle sera dacromatisée classe 320 grade B boulon
téte H — Vis et écrous en 8 x 8. Le diametre nominal minimum des boulons sera de 16 mm.

Essais a la réception
Des essais seront effectués conformément a I’article 76 du fascicule 71 du CCTG.

Un procés-verbal indiquera :

o La date de I'essai ;

o La désignation exacte du trongon mis a I'épreuve ;

o La durée de I'essai, la pression d’épreuve ;

. Les observations, conclusions et réfections éventuelles ;

Il sera procédé, autant que nécessaire apres les essais, a des réglages complémentaires. Ces réglages
se feront sur demande du Maitre d’ceuvre, a la charge de I'entrepreneur. La réception provisoire de
tout ou partie des installations ne pourra intervenir que sur une installation en parfait état de
fonctionnement.

Garantie de l'installation

L'installation sera garantie, piéces et main d’ceuvre pendant un an a partir de la réception provisoire
des travaux. Tout dysfonctionnement constaté devra étre réparé dans le cadre des prestations dues par
I’entreprise.

3.2.8.1 Fourniture et pose de canalisations Dn50

Le présent prix rémunere |'entreprise au metre linéaire pour la fourniture et la pose de canalisations
en PEHD de diamétre 50mm.

Localisation : Plan des réseaux divers.

3.2.8.2 Fourniture et pose de canalisations Dn100

Le présent prix rémunére |'entreprise au meétre linéaire pour la fourniture et la pose de canalisations
en PEHD de diametre 50mm.

Localisation : Plan des réseaux divers.

3.2.8.3 Fourniture et mise en ceuvre de regards AEP

Le présent prix prévoit la fourniture et la mise en ceuvre de regards AEP au droit des facades des
batiments B19A et B19B.

Localisation : Plan des réseaux divers.

3.2.8.4 Construction chambre AEP en limite parcellaire (yc vannes)

Le projet inclut également la construction d’une grande chambre AEP en limite parcellaire. Cette
derniere ne fait pas partie du lot VRD et sera réalisée par le SIGDU (Service Inter-établissements de
Gestion du Domaine Universitaire).



Localisation : Plan des réseaux divers.

3.2.8.5 Fourniture et pose robinets d’arrosage enterrés

L’entrepreneur devra la fourniture et la pose de deux robinets d’arrosage enterrés sur les terrasses en
pavés enherbés du B19A.

L’entrepreneur devra également la pose d’un robinet d’arrosage relié a la cuve de récupération des EP
de toiture. Cette vanne sera obligatoirement a positionner dans I’espace vert devant le B19B (pas de
robinet en fagade).

Toutes les exigences du chapitre 3.0 s’appliquent également a cette prestation.

Localisation : Plan des réseaux divers.

3.2.8.6 Fourniture et pose borne incendie

Le présent prix rémuneére |’entreprise pour la fourniture et la pose d’'une nouvelle borne incendie au
sud-est du site. La borne incendie au sud-ouest est quant a elle conservée.

Localisation : Plan des réseaux divers.



4 Revétements

Une planche d’essai sera réalisée par I’entrepreneur, pour chaque type de revétement décrit au présent
CCTP (dimension minimale 1 m2). Le prix de réalisation de chaque planche d’essai est compris dans prix
de la fourniture et mise en ceuvre de chaque type de revétement.

Ces planches d’essai mettront en ceuvre tous les points importants, a savoir :

e laFinition de surface et la couleur
e lajonction surface de nature différente
e Le détail de finition : rives - aspect de surface, etc.

Il sera procédé a autant de planches d’essais que nécessaire pour arriver a I’'objectif défini pour chaque
type de revétement, sous validation de la MOE.

Les planches d’essai retenues seront conservées sur le site de I'installation de chantier principale ; elles
seront référencées (avec leur formulation correspondante) pendant toute la durée des travaux et
serviront de base de référence. Elles seront rassemblées sur I’espace réservé aux échantillons divers a
proximité de la base vie du chantier, I’endroit précis sera validé par la MOE et la MOA.

Les ouvrages ne correspondant pas a la maquette seront démolis et reconstruits aux frais de
I’entreprise.

Les bétons seront réalisés conformément aux directives et recommandations du SETRA.

L'épaisseur de la couche imprégnée doit étre réguliere sans pellicule de liant libre en surface. Avant
répandage, un léger balayage doit permettre de faire ressortir les gros éléments. Aprés répandage, la
circulation est interdite jusqu’a exécution du revétement définitif.

Sur une couche de base comportant un liant hydrocarboné ou sur du béton, on réalise une couche
d’accrochage a I'aide d’un liant visqueux a séchage rapide ; le répandage étant fait en avant de la
couche de roulement a une distance n’excédant pas 100 m.

Dans les zones ou le finisseur ne peut passer, le régalage est exécuté a la main aussi rapidement que
possible pour éviter tout refroidissement exagéré ; le compactage étant fait a I’'aide d’un engin de
compactage ou de petits engins (cylindres vibrants) et a I’exécution de dames a mains.

L’entreprise remettra les copies au Maitre d’CEuvre.

L'entreprise est tenue de vérifier la justesse du quantitatif avant la remise de son offre. Aucune
réclamation ne pourrait étre prise en compte apres la signature du marché.

4.1 Réalisation de pontons en bois

Le présent prix rémunére |'entreprise pour la réalisation de pontons bois sur pieux vissés conformes au
CCTP et aux dessins comprenant :

- lesfournitures, I'outillage, le matériel, la main-d'ceuvre nécessaire a I'exécution
de cette tache,

- lafourniture, le chargement, le transport et le déchargement sur le chantier des
matériaux,



- lesterrassements nécessaires a la construction de I’ouvrage, les remblaiements
et I'’évacuation des déblais excédentaires a la décharge,

- la construction du ponton constitué des éléments suivants :

- pieux métalliques vissés type « weasyfix » de hauteur 128cm fichés dans le sol
avec une entraxe variable (voir détails ponton bois Lot 15.2 - ESV
« B19_DCE_D&A _ESV_DT_TZ_RDC_0008_00_b_Détails ponton bois »).

- traverses en robinier sec qualité Q-P1 de dimensions 75X150mm,

- Connecteur réglable acier galvanisé thermolaqué au choix de I’architecte pour
fixation de la traverse sur le pieux vissés.

- platelage de 2.4m x 150mm x 60mm d'épaisseur minimum en chéne massif sec
qualité QF1 profil type « podium », fixé par vis inox et équerre de fixation en
sous-face du platelage.

- équerre de fixation acier galvanisé thermolaqué au choix de |’architecte pour
fixation du platelage sur la traverse en sous-face

- la coupe des planches sur site, pour I'ajustement aux dimensions de I'ouvrage,
- lerepli du matériel et I'’évacuation des résidus a la décharge,
- lafourniture d’un échantillon y compris chasse-roue.

Le titulaire sera tenu de fournir une note de calcul y figurant les charges prises en compte ainsi que
confirmant/justifiant ainsi les dimensions et quantités des pieux métalliques/fondations. Le platelage
des pontons devra respecter les normes anti glissance en vigueur.

Le projet prévoit la pose de certaines chambres et boites de branchements sous les pontons reliant la
voie échelle et le batiment B19A. De facon a permettre la visite de ces chambres, I’entreprise devra
poser un platelage amovible tout en gardant les exigences en termes de glissance.

Localisation : Plan masse et plan d’aménagements.

4.2 Réalisation de deux escaliers

Le présent prix rémunére |'entreprise pour la réalisation de deux escaliers en bois composés de 3
marches de 13cm de hauteur chacune au sud-est du batiment B19A afin de relier la voie échelle au
batiment.

La qualité attendue et les prescriptions a appliquer sont les mémes que pour les pontons en bois (cf.
4.1 Réalisation de pontons en bois).

Localisation : Plan masse et plan d’aménagements.

4.3 Enrobé noir PL

Le prix rémuneére I'entreprise pour la création d’une voirie en enrobés noirs. La structure de ce type de
voirie sera la suivante :

e 5cm BBSG 0/10
e 8cmEMEO0/14



e 30cm GNTO0/31,5
o Géotextile

Ce prix comprend également toutes sujétions de pose et fourniture.
4.4 Mélange terre-pierre — stationnement

Le prix rémunére I'entreprise pour la création de places de stationnement en mélange terre-pierre. La
structure sera la suivante :

e 15cm mélange terre pierre
e 30cm GNT0/31,5
e Géotextile

4.5 Pavés enherbés structure renforcée - Voie échelle

Le prix rémuneére I'entreprise pour la création d’une voie échelle en pavés enherbés. La structure sera
la suivante :

10cm pavés béton

3cm sable

10cm mélange terre pierre
30cm GNT 0/31,5
Géotextile

L'entreprise devra s’assurer que la structure possede la portance minimale d’une voie engins de ce
type.

L'entreprise en charge de la réalisation veillera scrupuleusement a ce que le revétement respecte
I’ensemble des normes en vigueur, notamment celles concernant les voies d’acces pompiers. Ces
normes sont essentielles pour garantir la sécurité et I'efficacité des interventions en cas d’urgence.

Avant la mise en service de la voie échelle, un essai de résistance sera effectué conformément aux
exigences techniques et réglementaires. Cet essai permettra de vérifier la robustesse du revétement
sous des conditions d’utilisation spécifiques, assurant ainsi sa conformité aux standards de sécurité et
de performance.

Ce type de revétement est spécialement congu pour allier plusieurs critéres essentiels : une grande
solidité, une efficacité de drainage optimale et une parfaite intégration paysagere. Il garantit ainsi une
résistance maximale aux contraintes de circulation, tout en offrant une gestion efficace des eaux
pluviales et en s’inscrivant harmonieusement dans le paysage environnant.

La voie échelle se trouve entre les batiments B19A et B19B. Il est important de rappeler que la cuve de
stockage des eaux pluviales se trouve en-dessous de cette voie. La voie échelle devra donc étre bien
résistante au poingconnement. Les dimensions et la profondeur de la cuve devront étre bien prises en
compte pour éviter tout phénomene d’écrasement.
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Localisation de la cuve : Plan d’assainissement EP.
4.6 Pavés enherbés circulation piétonne/terrasse

Le prix rémunére I'entreprise pour la création d’un cheminement piétons en pavés enherbés. La
structure sera la suivante :

10cm pavés béton

3cm sable

10cm mélange terre pierre
15cm GNT 0/20

Géotextile



4.7 Pavés enherbés places de parking PMR

Le prix rémuneére |'entreprise pour la création de places de stationnement PMR en pavés enherbés. La
structure de ce stationnement sera la suivante :

10cm pavés béton

3cm sable

10cm mélange terre pierre
20cm GNT 0/31,5
Géotextile

Se référer aux détails/coupes produits Lots 15.2
« B19_DCE_D&A_ESV_DT_TZ_RDC_0011_00_b_Détails calepinage ».

4.8 Pavés scellés

Les derniers pavés disposés en bordure des espaces en pavés enherbés indiqués sur le plan de
revétements seront scellés.

Cette opération est essentielle pour assurer la stabilité et la pérennité de I'ouvrage, notamment en
raison de l'interface entre les zones végétalisées et les zones non végétalisées.

Les pavés seront posés en veillant a respecter l'alignement indiqué dans le calepinage, tout en
garantissant un scellement efficace et durable. Le scellement doit étre réalisé avec un mortier adapté,
résistant aux variations climatiques et aux charges de circulation, en particulier dans le cadre de la
gestion des voiries et des acces pompiers.

Le type de mortier utilisé devra étre conforme aux spécifications techniques du projet, et les conditions
de séchage devront étre respectées pour éviter toute déformation des pavés. La pose des pavés scellés
devra étre réalisée de maniére a assurer une parfaite continuité entre les différents éléments de la
voie, tout en tenant compte de l'intégration paysagere avec les espaces verts voisins.



Se référer aux détails/coupes produits Lots 15.2

« B19_DCE_D&A_ESV_DT_TZ_RDC_0010_00_ab_Détails noue voie pompier ».
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49 Stabilisé

Le présent prix rémunére la fourniture et pose de stabilisé et toutes sujétions relatives a sa mise en
ceuvre (le terrassement en déblais n’est pas compté dans le présent prix).

Une finition gravier sera réalisée pour un revétement fini des cheminements piétons droits. Le
revétement est composé de 12 cm de gravier de granulométrie 0/14 aprés compactage.

La finition et la granulométrie sont au choix de la maitrise d'ceuvre, y compris toutes sujétions de joints
de fractionnement, dilatation, parfaite finition au droit des revétements attenants, surfagage parfait
reprise de tous les éventuels "flash" ainsi que toutes sujétions de réalisation et de finition.

e 12cm stabilisé
e 15cm GNT 0/31,5
e Géotextile

4.10 Béton lisse

Le présent prix rémunere la fourniture et pose de béton lisse.

12cm béton
15cm GNT 0/20



411 Borduration
4.11.0 Généralités

Les bordures en béton nécessitent d’étre mises en place sur un lit de pose qui permet le réglage fin en
altimétrie, la transmission des efforts verticaux vers les couches inférieures et peut assurer le drainage
des eaux infiltrées. Les joints doivent étre réalisés pour établir les liaisons mécaniques entre les
éléments béton, et participer a I’étanchéité du revétement. Le drainage des eaux d’interface et le
recueil vers les écoulements d’eaux pluviales doivent étre assurés. Ils seront réalisés par les caniveaux
et bordures. Le blocage des rives sur toute la périphérie de I'ouvrage est impératif.

Il est important de noter que le nivellement au niveau de I'acces du batiment B17 est complexe, il
présente plusieurs différences de niveau qui devront étre compensées par les bordures et les voliges
concernées (cf. Plan de nivellement).

L'ensemble des dispositions de pose des bordures et caniveaux en béton sont définies dans les
documents suivants :

e Norme NF EN 1340 Eléments pour bordures de trottoir en béton —
Prescriptions et méthodes d‘essai ;

e Norme NFEN 13242 ;

e Norme NF P98-340/CN Eléments pour bordures de trottoir en béton —
Prescriptions et méthodes d’essai — Complément national ala NF EN 1340 :
produits industriels en béton ;

e Norme NF P 98-335;

e Fascicule 31 du CCTG;

e Aménagements urbains et produits de voirie en béton — conception et
réalisation Collection Technique CIM béton 54 ;

e Voirie et Aménagements publics. Guide de conception des ouvrages
réalisés a partir de pavés, dalles, bordures et caniveaux préfabriqués en
béton (CERIB) ;

Les bordures et caniveaux seront posées sur sous-couche en grave naturelle de 0,20 m d'épaisseur et
solin en béton dosé a 300 kg de ciment pour 500 litres de sable et 800 litres de gravier avec
rejointoiement au mortier de ciment dosé a 500 kg de ciment pour 1000 litres de sable.

Lors de I'exécution des revétements superficiels (couche d'accrochage, imprégnation), les bordures
devront étre soigneusement protégées de toutes projections de produits noirs. Elles seront posées sur
un solin béton de 0,20 m d'épaisseur et 0,30 m de largeur. Elles seront épaulées sur 80 % de leur
hauteur. En alignement droit et pour des courbes dont le rayon est supérieur a 50 ml, les joints auront
10 mm de largeur et seront garnis de mortier. Pour les courbes de rayon inférieur a 20 ml,
I’entrepreneur utilisera des éléments de 0.33 ml de longueur, les faces terminales faisant entre elles
I’angle nécessaire pour que |'épaisseur du joint ne dépasse en aucun cas 15 mm.

Lorsque le terrain sera jugé mauvais, la forme en béton de ciment dosé a 350 kg, sera armé de 4 aciers
longitudinaux de 8 mm, avec tous les 0.30 ml un étrier muni de crochets. Un solin sera également
réalisé sur toute la longueur des éléments.

Les tolérances admises sont les suivantes :



e en plan: dans les parties en alignement droit, I'application d’une regle
droite de 3.00 ml contre la face des bordures, caniveaux situés du coté de
la chaussée ne devra pas faire apparaitre un écart supérieur a 5 mm.

e en altitude : I’écart maximum toléré entre les cotes du projet et les cotes
d’exécution sera de 5 mm.

Pour le choix de la teinte et des finitions, I’entrepreneur soumettra a I’lapprobation du Maitre d’ouvrage
et du Maitre d'ceuvre le béton qu’il souhaite mettre en place.

Composition des mortiers et bétons

Pour les travaux de chaussée, les mortiers et bétons utilisés auront les compositions prévues au tableau
ci-apres, sauf prescriptions particulieres.

Utilisation Nature du granulat |Volume du | Nature du liant Poids du liant
granulat
1 - MORTIERS
Pose de bordure | Sable moyen 1m3 C.P.A. classe 350 kg
et de pavés
55 ou C.L.K. classe
45
Rejointoiement |Sable fin 1m3 C.P.A. classe 55. 650 kg
des caniveaux
des bordures et
des pavages
2 - BETONS
Béton pour | Sable gros 0.400 m3 C.P.A. classe 55 ou | 200kg
fondation de C.L.K. classe 45
chaussée

bordures et des
trottoirs

Cailloux graviers 0.800 m3

Fabrication des mortiers et bétons

Lorsque le mortier ou le béton est fabriqué manuellement ou avec des engins dépourvus d’appareils
de controle de dosage, le dosage des granulats sera fait en employant des brouettes ou des caissées
de dosage, contenant un volume du mélange correspondant a 0,5 sacs, 1 sac ou 1.5 sacs de ciment.
Lorsque les chantiers entrepris le permettront, les bétons utilisés pourront provenir de centrales de
préfabrication agréées. La durée du malaxage mécanique du béton ne devra pas étre inférieure a 3
minutes.

Exécution du béton pour fondation
Les prescriptions de I'article 16 du fascicule 29 du CCTG sont complétées comme suit :

Les prix 3.1.1 rémunérent :



e La fourniture, I'amenée, le calage et la mise en ceuvre de bordures et
caniveaux en béton préfabriqué et butée de stationnement.

e Le terrassement de la fouille nécessaire a la pose de bordures, caniveaux,
butées de stationnement, voliges.

e Lasous couche en béton CEM Il a 250 kg d'épaisseur 0,20 m.

e Lapose de bordures et caniveaux.

e le battage des éléments pour arriver au niveau prescrit et obtenir une
stabilité parfaite,

e Le rejointoiement au mortier de ciment et |'épaulement par butée en
béton au droit des joints.

e La découpe et toutes sujétions pour les éléments courbes et pour
I’'assemblage.

e Le matériel et la main d’ceuvre nécessaires.

e unremblaiement périphérique soigneusement compacté.

e L'évacuation des déchets.

e Le nettoyage.

4.11.1 Bordure T2 béton vue 12 cm
La prestation rémuneére la fourniture et pose de bordures en béton de type T2 avec vue de 12cm.

Localisation : Plan des bordures.

4.11.2 Bordure T2 béton vue 2 cm
La prestation rémuneére la fourniture et pose de bordures en béton de type T2 avec vue de 2cm.

Localisation : Plan des bordures.

4.11.3 Caniveau béton CC

La prestation rémunére la fourniture et pose de caniveaux en béton de type normalisé CC1, de classe
u.

Les caniveaux seront posés bord a bord sans serrage excessif.

Le calage sera réalisé par un adossement en béton de classe CLK-CEM-III/C[32,5] dosé a 250 kg et
soigneusement damé, réalisation a 45° et 2/3 de H.

Les remblais situés le long des caniveaux seront compactés.

Les caniveaux devront étre protégés des projections résultant de I'exécution du revétement de surface
; toutes bordures tachées et dont le nettoyage serait jugé non satisfaisant par le mafitre d’ceuvre seront
obligatoirement remplacées aux frais de I'entrepreneur.

Localisation : Plan des bordures.

4.11.4 Voliges en métal

L’entreprise devra la fourniture et pose de voliges en métal situées entre les espaces verts et les bandes
stériles. La pose s'effectue en continu avec jonction effectuée par 1 pieu de fixation. Le prix comprend
toutes les fournitures, location d'outillage et main d'ceuvre relatives a l'usinage des ouvrages, au
chargement, transport et déchargement a pieds d'ceuvre, au stockage tampon sur le chantier, aux



soudures et découpes sur site pour ajustement des ouvrages, au réglage tres précis tant en plan qu'en
niveau selon le profil prescrit et a toutes sujétions de mise en ceuvre.

L'entrepreneur transmettra la fiche technique a la maitrise d’ceuvre pour validation.

Localisation : Plan des bordures.

4.11.5 Voliges en bois

L'entreprise devra la fourniture et la pose de voliges en bois le long du revétement stabilisé. Le prix
comprend toutes les fournitures, location d'outillage et main d'ceuvre relatives a l'usinage des
ouvrages, au chargement, transport et déchargement a pieds d'ceuvre, au stockage tampon sur le
chantier, aux soudures et découpes sur site pour ajustement des ouvrages, au réglage trés précis tant
en plan qu'en niveau selon le profil prescrit et a toutes sujétions de mise en ceuvre.

L’entreprise s’assurera que la volige est arasée au niveau du sol du stabilisé.

Localisation : Plan des bordures.

4.11.6 Butée stop roue en bois

L”entreprise devra la fourniture et pose de stop roues en bois a chaque place de stationnement.

Cette prestation comprend la réalisation des structures pour leur pose. La fiche technique sera
transmise au maitre d’ceuvre pour validation.

La pose de la butée stop roue en bois doit s’adapter au calepinage du revétement en pavés enherbés.

Se référer aux détails/coupes produits Lots 15.2
« B19_DCE_D&A_ESV_DT_TZ_RDC_0011_00_b_Détails calepinage ».

4.11.7 Bordure P1
La prestation rémunere la fourniture et pose de bordures de type P1.

Localisation : Plan des bordures.

4.11.8 Longrines
Le présent prix rémuneére |’entreprise pour la fourniture et la pose de longrines.

Localisation : Plan des bordures.

4.12 Reprise acces B18N

Le présent prix prévoit la reprise de la rampe et des marches pour I'accés au batiment B18N. Le
revétement sera en béton.



5 Equipements/Mobilier
L’entreprise est tenue de vérifier la justesse du quantitatif avant la remise de son offre. Aucune
réclamation ne pourrait étre prise en compte apres la signature du marché.

5.1 Arceaux vélos

L’entrepreneur devra assurer la fourniture, le transport et la pose d’arceaux a vélos, qui seront installés
a l'intérieur du local vélo.

Les arceaux devront étre de hauteurs variables afin d’optimiser le nombre d’emplacements
disponibles, tout en respectant une configuration a un seul niveau (exemple ci-dessous).

L’entreprise devra transmettre la fiche technique du modéle proposé aux architectes pour validation
préalable.

Si I'ancrage au sol n’est pas pris en charge par le fournisseur des arceaux, cette prestation inclura
également sa réalisation. Par conséquent, I’entreprise devra assurer une coordination efficace avec le
lot en charge de la construction du local vélo.

5.2 Marquage au sol parking

Cette prestation comprend le marquage au sol sur la voirie : fleches directionnelles, ligne continue et
discontinue, logo PMR, marquage de places de stationnement en téte de place et sécurisation
cheminements piétons.

Localisation : Plan d’aménagements extérieurs.

5.3 Fourniture et pose d'une nouvelle barriere automatique (passage utile 3,7m)

L'entreprise devra la fourniture et pose d’une nouvelle barriére a I'entrée du parking, avec badge a
I'entrée et boucle de détection en sortie.

La longueur de la barriére ne comprendra pas la totalité du gabarit de la voie, car 1 m sera réservé au
passage des vélos/piétons.
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La maitrise d’ouvrage souhaite le modele LBA86 de chez LBA GROUP (ou équivalent). Fiche technique
en annexe.

.3 LA BARRIERE AUTOMATIQUE LBA86
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En complément, la Maitrise d’ouvrage souhaite I'ajout de lisses lumineuses a la barriere. Fiche
technique de LBA GROUP en annexe (ou équivalent).

5.4 Borne lecteur de badge

Cette prestation comprend la fourniture et pose d’une borne lecteur de badge pour le contréle d’acces
en lien avec la barriére d’acces.

La maftrise d’ouvrage préconise le modele TOTEM BDCA de chez LBA GROUP (ou équivalent) :

‘i) LLﬂ,‘iAGE’ﬁRRII:ZRE AUTOMATIQUE TOT E M B D CA

Totem de contréle d'accés

) Design assorti & la gamme
de barriéres pour une
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v

Structure aluminium

v
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i TERTIAIRE == INDUSTRIE
La fiche technique se trouve en annexe au CCTP.

Ce prix comprend toutes les sujétions pour l'installation et mise en fonctionnement.



5.5 Fourniture et pose de bornes escamotables

L'entreprise devra la fourniture et pose de bornes escamotables a I’entrée de la voie échelle. Ces
bornes seront équipées d’un réseau de télécommunication permettant leur activation a distance.

La maitrise d’ouvrage préconise le modele A25-60-C80 de chez LBA GROUP (ou équivalent). Fiche
technique en annexe au CCTP.
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5.6 Fourniture et pose du chasse roue des pontons

Le présent prix rémuneére |'entreprise pour la fourniture et la pose du chasse roue des pontons. Le
chasse roue et toutes sujétions seront réalisés en atelier.

Le chasse-roue est réalisé en plat acier galvanisé de 1 cm d’épaisseur, thermolaqué dans la teinte
choisie par I'architecte. Il est fixé en sous-face sur le platelage.

Une bande lumineuse est intégrée en sous-face. Si nécessaire, un boitier d’alimentation est installé
sous les planches.

Localisation : Plan masse et plan d’aménagements.



6 Tranche 1

6.1 Parking en dalle gazon

L’entreprise devra inclure dans son offre la réalisation éventuelle des places de stationnement en dalles
engazonnées, de type Evergreen ou équivalent.

La solution de base proposée, composée d’un mélange terre-pierre, étant susceptible de ne pas étre
pérenne, la Maitrise d’CEuvre (MOE) propose I'utilisation de cette solution technique en tranche 1. Le
choix sera arbitré apres consultation.

Cette prestation comprend :

e La fourniture et la pose des dalles engazonnées.

e lLapose d’'un géotextile.

e laréalisation du lit de pose.

e Letassement au dameur ou au cylindre.

e Le semis (semencement) et remplissage végétal des dalles.

e La mise en ceuvre des fondations si celles-ci sont indiquées par le fournisseur.

L'entrepreneur devra s’assurer que la réalisation respecte scrupuleusement la fiche technique fournie
par le fabricant. La composition de la terre de remplissage, la densité du semis, la typologie des graines,
ainsi que tout autre paramétre, devront étre validés par le paysagiste en charge du projet.

Les fiches techniques du modele proposé devront également étre envoyés aux architectes pour
validation avant la mise en place.

Entretien

L'entreprise devra également assurer I’entretien des dalles engazonnées pendant une durée de deux
ans, conformément a la nouvelle réglementation en vigueur.
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