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0. PRESCRIPTIONS GENERALES
0.1. Objet du programme de travaux

L'ENS s'est lancé dans un projet de rénovation dans le cadre de ses obligations relatives au Décret Tertiaire.

La rénovation des installations thermiques s'inscrit dans cette volonté de maitrise des consommations de chauffage.

Le batiment accueille des activités d'enseignement et de recherche.

Les batiment les plus anciens, tranche 1, et tranche 2 sont concernés. Le systeme de ventilation de ces batiments et de type VMC
autoréglable a débit fixe.

La partie la plus récente de I'université, tranche 3, est équipée d'un systéme de renouvellent d'air performant (systeme Double-Flux
avec récupération d'énergie, raccordé sur la GTC). La tranche 3 n'est donc pas concernée par les travaux.

Le programme de travaux vise a effectuer des économies d'énergie tout en répondant aux exigences de qualité d'air décrites dans le
Réglement Sanitaire Départemental, le code du travail et les derniéres exigences en vigueur pour la surveillance de la qualité d'air

(QAI) dans les ERP.

Le présent projet integre donc les travaux suivants :

. Ramonage des conduits ;

. Equilibrage des débits (installations de régulateurs de débits) ;

. Réfection des armoires électriques dédiées a la VMC ;

. Mise en place d’horloges et raccordement a la GTC;

° Mise en place de détection de CO2, avec registres motorisés et variateurs de débit sur les caissons d'extraction ;
° Remplacement du caisson de ventilation sous-dimensionnée du batiment Administration ;

. Remplacement de CTA.

Le chantier sera effectué en site occupé sans interruption de service.
Ces travaux seront décrits au lot :

. VENTILATION
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0.2. Présentation de I'opération et des intervenants

0.2.1. Description du site

Les batiments ont été construits en trois phases successives.
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Années de construction :
-Tranche 1:1994
- Tranche 2 : 1998
- Tranche 3: 2011

La tranche 3 n'est pas concernée par les travaux de ventilation.

0.2.2. Description sommaire de I'opération

COURANT FORT / COURANT FAIBLE :

LES PRINCIPALES ARMOIRES ELECTRIQUES DEDIEES A LA VMC DE LA TRANCHE 1 ET 2 SONT VETUSTES.

CES ARMOIRES DEVRONT ETRE MISES AUX NORMES OU REMPLACEES.

LES CAISSONS D'EXTRACTIONS SERONT PILOTES DEPUIS LA GTC.

CERTAINS CAISSONS SERONT EQUIPES DE VARIATEURS DE VITESSE, RACCORDES A LA GTC.

DES SONDES DE CO2 ET DETECTION DE PRESENCE SERONT INSTALLEES DANS LES SALLES DE COURS ET ATELIERS.
LES VALEURS MESURES DEVRONT REMONTER SUR LA SUPERVISION POUR ETRE ARCHIVEES.

REFECTION DU SYSTEME VMC :
Les conduits de ventilation seront ramonés.
CHAQUE BOUCHE D'EXTRACTION SERA EQUIPEE D'UN REGULATEUR DE DEBIT.
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LES REGULATEURS DE DEBITS SERONT ETALEMENTS INSTALLES SUR LES ANTENNES PRINCIPALES DES RESEAUX.
LES SALLES DE COURS SERONT EQUIPES DE REGISTRES MOTORISE PETIT/GRAND DEBIT.

MISE EN CONFORMITE DU SYSTEME VMC :
Suite a des modifications d'agencement et des re-cloisonnements, certains bureaux ne sont pas correctement ventilés.
Le réseau de ventilation devra étre adapté afin de permettre la ventilation dans certaines zones.

Le caisson de ventilation de la zone administration est sous-dimensionnée de moitié.
Le caisson sera remplacé par un caisson a débit variable.
Une partie du collecteur principale devra étre remplacer pour augmenter en diametre.

0.2.3. Historique des travaux réalisés

Historique non-fourni.
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0.3. Obligations du prestataire

0.3.1. Connaissance du dossier

Les installations seront livrées en ordre de marche, réglages et essais terminés.

L'entreprise devra vérifier les documents, plans et renseignements divers qui lui sont communiqués. Elle devra prendre connaissance
de I'ensemble du dossier pour tous les corps d'état et ne pourra invoquer l'ignorance des travaux envisagés.

L'entrepreneur doit comprendre dans son offre globale et forfaitaire tous les travaux nécessaires a une exécution compléete et
parfaite des ouvrages objet du présent lot et ne pourra se prévaloir d'une omission quelconque dans le présent document.
L'entrepreneur devra également prendre parfaitement connaissance des documents administratifs et techniques, réalisés par la
Maitrise d'ceuvre, le Bureau de Controdle, le coordonnateur SPS et notamment :

. les plans,
. le diagnostic amiante ;
° le C.CT.P. et ses annexes ;

0.3.2. Prestations globales

L'énumération des matériels et fournitures nécessaires a la bonne exécution des travaux n'est pas limitative.

L'entreprise devra répondre aux besoins exprimés pour assurer un bon fonctionnement des installations, sans qu'elle puisse se
prévaloir d'une omission dans les présents documents.

Les indications de références et de marques de matériel sont données pour fixer un niveau de qualité et de performance.

L'entreprise reconnait avoir suppléé par ses connaissances professionnelles aux détails qui auraient pu étre omis au devis descriptif
ou sur les plans. De ce fait il ne saurait étre accordé, en aucun cas, une majoration quelconque du prix, soumissionné.

L'entreprise peut proposer avec justificatifs, en variante, d'autres matériels techniquement équivalents.

0.3.3. Réception des installations

La réception sera prononcée par le Maitre de I'Ouvrage a la fin des travaux de tous les corps d'états lorsque les installations auront
été reconnues conformes aux conditions techniques imposées. Pour les essais, I'entreprise fournira tout le matériel, les instruments
de mesure, éventuellement les raccordements provisoires, le personnel qualifié nécessaire pour prouver le bon fonctionnement
général des installations.

Ces essais pourront étre renouvelés jusqu'a ce que les résultats soient jugés satisfaisants.

La réception des travaux comportera : les mesures, les essais, les vérifications suivantes :

contréle de conformité avec le descriptif ;

contréle de conformité avec la réglementation en vigueur au moment de la réception des travaux ;

controle des dispositifs de pose de I'appareillage et des gaines de ventilation ;

contréle des débits.

0.3.4. Formation de la maitrise d’ouvrage

Le titulaire du présent marché devra assurer la formation de I'exploitant désigné par le maitre d'ouvrage afin qu'il puisse acquérir la
connaissance parfaite des nouvelles installations.

0.3.5. Garantie de I’entreprise

Le Prestataire sera tenu, pendant la garantie de parfait achevement d’'une année a compter de la date de réception, de procéder a la
reprise ou réparation des désordres signalés par le Maitre d’ceuvre ou le Maitre d’ouvrage.
La garantie de bon fonctionnement de deux années a compter de la date de réception, couvrira I'ensemble des équipements.

0.3.6. Cadre quantitatif

Lors de I'établissement du devis puis, lors de la mise au point du marché de I'entreprise, celle-ci devra vérifier le quantitatif fourni, a
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titre indicatif, par le B.E.T.

0.3.7. Variantes

Sans Objet

0.4. Les éléments constituant le présent contrat

Les documents constituant le présent contrat sont les suivants :

- LActe d’Engagement (A.E.)

- Le Cahier des Clauses Administratives Particulieres (C.C.A.P.)

- Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres (C.C.T.P.).

- Le Cadre de Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (C.D.P.G.F.)
- Les plans et schémas mis a disposition par le maitre d'ouvrage.

- Le planning général de I'opération

0.5. Reconnaissance des lieux

Les marchés étant a prix global et forfaitaire, les soumissionnaires devront avoir pris connaissance, avant d’établir leur soumission,
des plans, des lieux et matériaux prévus, sur lesquels seront réalisés les travaux définis au marché.

Ils ne pourront pas, en effet, invoquer, aprés notification du marché, leur méconnaissance de telle ou telle caractéristique des lieux,
pour réclamer des suppléments au montant de leur soumission ou pour justifier un mauvais fonctionnement.
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0.6. Conditions d'exécution du marché

L'exécution des travaux devra étre conforme au présent dossier. Tout changement devra au préalable recevoir 'approbation
technique du MAITRE D’OUVRAGE et du MAITRE D’CEUVRE.

Si préalablement a l'exécution ou au cours du montage, des modifications d'ordre secondaire s'avéraient nécessaires,
I'ENTREPRENEUR ne saurait de ce fait demander une quelconque plus-value. Seuls les travaux reconnus supplémentaires au terme
du présent CCTP pourront faire I'objet d'une demande par 'ENTREPRENEUR.

LENTREPRENEUR ne pourra invoquer ultérieurement une omission non signalée ou une mauvaise interprétation des pieces écrites,
plans et schémas, pour éviter de fournir ou installer tout appareil ou canalisation nécessaires a la livraison de l'installation en bon
état de fonctionnement et de conformité aux regles de I'art ou aux réglementations applicables a sa prestation et en vigueur a la
date de remise de son offre.

Toutes les observations devront étre produites a I'appui de |'offre et toute modification des prestations, justifiée par une note
annexe.

0.7. Conditions d'exécution des travaux

Avant de commencer une tache, 'ENTREPRENEUR devra s'assurer, sur place de la possibilité de suivre les cotes et indications des
plans. En cas de doute, il devra prévenir LE MAITRE D’OUVRAGE.

LENTREPRENEUR est tenu de provoquer lui-méme et en temps utile, les instructions écrites ou figurées qui pourraient lui faire
défaut et de répéter sa demande par lettre dans le cas ou il n'aurait pas obtenu de telles instructions.

D'une maniere générale 'TENTREPRENEUR ne pourra effectuer un travail supplémentaire sans accord écrit du MAITRE D’OUVRAGE,
ou confirmation par ses soins d'un accord verbal, non réfuté.

L'implantation des installations, la disposition et I'état des lieux, les conditions d'exécution, la nature et les cotes des ouvrages
existants etc... ayant été reconnus par 'ENTREPRENEUR et acceptés par celui-ci, il déclare expressément faire son affaire personnelle

des difficultés pouvant étre rencontrées par lui a I'occasion de I'exécution des travaux qui lui incombent.

Ainsi et d'une maniere générale aucune réserve, de quelque nature qu'elle soit, ne sera acceptée en cours d'exécution des travaux,
I'ENTREPRENEUR ayant par contre toute latitude si il le juge nécessaire, d'en formuler par écrit en remettant sa soumission.

LENTREPRENEUR doit étre assuré de la possibilité et de la certitude de pouvoir approvisionner régulierement son chantier.

Aucune créance de livraison des fournisseurs ne pourra étre invoquée pour excuser un quelconque retard sur les dates d'exécution
prescrites.

LENTREPRENEUR devra le nettoyage du chantier aprés chacune de ses interventions et I'enlevement des gravois, emballages et
déchets divers résultant de I'exécution de ses ouvrages.

Si I'état de propreté du chantier est jugé insuffisant, le MAITRE D'OUVRAGE pourra charger une entreprise de son choix de procéder
a un nettoyage complémentaire, la dépense étant retenue sur les situations de ’'ENTREPRENEUR.
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0.8. Contraintes liées au chantier

Les présents travaux sont soumis a des contraintes spécifiques que devra absolument respecter le candidat :
. Le chantier sera réalisé en site occupé.
. Le maitre d’ceuvre validera la méthodologie de travail proposée par le prestataire retenu en amont des travaux.

S’agissant de travaux de réhabilitation en site occupé, le prestataire se rendra sur place afin d’étre pleinement conscient des travaux
a réaliser, de leur importance et de leur difficulté essentiellement liée a la présence des occupants. Une attention particuliere de
I’entreprise sera exigée afin de réduire au maximum les nuisances de chantier. Elle devra donc, dés la période de préparation du
chantier, prendre toutes les dispositions nécessaires a la bonne réalisation des travaux en cohabitation avec les occupants du site
(personnel, enseignants-chercheurs, étudient) et dans les délais fixés.

0.9. Planning des travaux

La durée globale de réalisation des travaux est définie par ’'ENTREPRENEUR dans sa proposition, un planning détaillé sera élaboré
lors de la phase de préparation du chantier. 'TENTREPRENEUR prendra toutes mesures pour respecter les délais prescrits.

Les travaux seront réalisés en site occupé et sur les périodes d'ouverture de I'établissement.

Les travaux ne sont pas autorisés pendant la période de fermeture.
Attention : Période de fermeture de I'établissement : du samedi 19 juillet 2025 au dimanche 17 aot 2025 inclus.

Les travaux dans les salle de cours et I'amphithéatre seront préférentiellement réalisé en dehors de la présence des étudiants.
Les dates suivantes peuvent convenir pour ces interventions dans les salles de cours :

-du 18/08 au 25/08

-du 27/10 au31/10

En ce qui concerne les travaux dans les parties administratives (bureaux), le prestataire prévoit la fourniture d'un planning
d'intervention détaillé afin que le personnel puisse prendre ces dispositions.

Le reste des travaux, principalement cantonnés dans les locaux technique ne sont pas soumis a des contraintes de planning.

0.10. Piéces a fournir par 'TENTREPRENEUR retenu

LENTREPRENEUR retenu devra remettre en trois (3) exemplaires, les documents suivants :
Dans les quinze (15) jours suivant I'approbation contrat :

- Tous les plans de détails des installations et schémas hydrauliques,
- Tous les plans de détails correspondants.
Les notes justificatives des calculs.

0.11. Réception

Dix (10) jours avant que I'ensemble des travaux objets du présent marché soient terminés, 'ENTREPRENEUR préviendra le MAITRE
DE LUOUVRAGE qui lui fixera le jour et I'heure d'une visite au cours de laquelle les essais, contréles, vérifications, mesures,
etc...seront effectués en présence de 'ENTREPRENEUR et du MAITRE D’CEUVRE. LENTREPRENEUR assurant a ses frais toutes les
fournitures, outillages, appareils de mesure, etc... ainsi que la main-d’ceuvre qualifiée pour effectuer les opérations requises, les
dépenses correspondantes étant entierement a la charge de ’'ENTREPRENEUR.
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Les travaux, ouvrages ou équipements présentant des défauts d’exécution ou qui ne seraient pas conformes aux regles de la
profession ou encore qui ne répondraient pas aux prescriptions énoncées au CCTP, seront refaits par le CONSTRUCTEUR, a ses frais
exclusifs, dans les délais les plus réduits.

Ces différentes opérations feront I'objet d'un procés-verbal dressé par le MAITRE D’CEUVRE et signé par lui et 'ENTREPRENEUR.
0.12. Garantie

Pendant la période de garantie, '/ENTREPRENEUR doit remédier aux défauts qui peuvent se manifester, procéder a tous les réglages
utiles et modifier ou remplacer toutes les parties de l'instal-lation qui seraient reconnues défectueuses ou, simplement, non
conformes au CCTP.

Si pendant le délai de garantie, une avarie survient dont la réparation incombe au titulaire du présent lot, un procés-verbal
circonstancié sera établi et notification de travaux lui sera adressée.

Si 'TENTREPRENEUR négligeait d'effectuer les dits travaux dans les délais fixés par le MAITRE D’CEUVRE, I'avarie en question serait
réparée d'office a ses frais, par une autre entreprise choisie par ce dernier.

Dans ce dernier cas, le délai de garantie des organes importants remis en état et de ceux qui en dépendent directement, sera
prolongé d'une durée qui sera fixée par le MAITRE D’CEUVRE sans pouvoir dépasser de 12 mois le délai normal de garantie.

Cette garantie ne s'applique pas cependant aux conséquences d'une intervention d'un tiers, d'un défaut d'entretien ou d'un cas de
force majeure.

0.13. Dossier des Ouvrages Exécutes

L'ENTREPRENEUR devra fournir au MAITRE D'OUVRAGE, a la réception des ouvrages, un dossier technique comportant :
En deux (2) exemplaires :

- L'ensemble des plans, schémas d'exécution, conformes aux ouvrages exécutés (Tirages papiers).

- La liste du matériel implanté et ses caractéristiques.

- Les documentations et prescriptions d'entretien et de maintenance des fabricants

— Les certificats de garantie des fournisseurs

- Lensemble des plans, schémas d'exécution, conformes aux ouvrages exécutés sous la forme de fichiers en format
DWG
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0.14. Listes de plans

Plan n°® Descriptif

1 Dossier de plan du projet (masse, principe chauffage, implantations des nouveaux équipements)
2et3 Plans de repérage des locaux techniques

4315 Plans aérauliques de la construction d'origine - tranche 1

NB : Les plans d'exécution de la tranche 2 n'ont pas été retrouvés.

Les plans peuvent étre téléchargés en suivant ce lien.

0.15. Visite prealable a l'établissement de I'offre

Une visite est programmée :
- vendredi 16 mai a 9h30
Rendez-vous a l'accueil principal du batiment.

Au préalable, merci de confirmer votre présence auprées du Maitre d'CEuvre :
0223227805
clement.tiberghien@ing-energy.com
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1. VENTILATION
1.1. Spécifications techniques
1.1.1. Normes et réglements

Les travaux devront étre exécutés conformément aux décrets, circulaires, ordonnances, réglements, DTU et normes relatifs a la
construction et en particulier :

. Le code de la construction et de I’habitation,
. Le Code du travail,
. Les régles professionnelles,

. L'arrétés du 14 Juin 69, 22/12/75, 6/11/78 et 23/02/83 relatifs a I'isolation acoustique.
. L’arrétés du 24 Mars 82 et 28/10/83 (modifiés 5 avril 1988) relatifs a I’aération des logements.

. L’arrété du 31 Juillet 86 : Sécurité incendie dans les batiments d’habitation.

. L’arrété du 28.10.94 abrogé par I'arrété du 30.06.99 concernant la nouvelle réglementation acoustique,

. Les décrets du 14.12.72 et 14.12.62 concernant le contréle des installations et la protection des personnes,

. DTU 70.1 : Installation électrique des batiments d’habitation.

. DTU 68.3 : Régles de conception, de dimensionnement et d’exécution des installations de ventilation mécanique.

. Cahier des Prescriptions Techniques communes pour les systémes de ventilation hygroréglable.

. Cahier spécifique hygro pour les batiments existants.

° La norme NF C 15100 et additifs,

. La réglementation concernant I'isolation phonique, arrétés du 22.12.75 et 23.03.78,

. Le décret n°88.523 du 5 mai 1988 pris pour I'application de I'article L.1 du Code de la Santé Publique et relatif aux regles
propres a préserver la santé de ’'homme contre les bruits de voisinage,

. Les écrits relatifs a |'utilisation rationnelle de I'énergie,

. La norme NF C 12 100 et additifs concernant la protection des travailleurs dans les établissements mettant en ceuvre des
courants électriques (décret du 14.11.62),

. Les avis techniques du CSTB, et régles interprofessionnelles,

. Protection au feu.

Cette liste n'est pas limitative.

Si, en cours de travaux, de nouveaux textes entraient en vigueur, I'entrepreneur devrait en avertir le maitre d'ceuvre et établir un
avenant correspondant aux modifications de facon a livrer, a la mise en service, une installation conforme aux derniéres
dispositions.

1.1.2. Conditions d’exécution

Toutes les obligations et prestations définies dans cet article devront étre intégrées dans les prix unitaires.

1.1.2.1. Acces et circulation — connaissance des lieux

Le Prestataire ne peut se prévaloir d’'une quelconque réclamation concernant les accés mis a sa disposition. Les personnels du
Prestataire, de ses sous-traitants et fournisseurs doivent respecter la réglementation intérieure concernant la circulation et le
stationnement des véhicules.

Le stationnement des véhicules personnels est interdit dans I’'emprise du chantier.

Le Prestataire est tenu de porter a la connaissance du maitre d’ouvrage tout élément qui, au cours des travaux, lui apparaitrait
susceptible de compromettre la tenue des ouvrages.

Le Prestataire est soumis a obligation de résultat sur la base de sa proposition et de ses prescriptions (variantes).

Une ou plusieurs visites seront organisées. A la suite de ces visites, le Prestataire est réputé connaitre :

° Le site et son fonctionnement,
° Les installations a créer,
. Les regles de sécurité en vigueur.
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Il sera organisé, a la demande des entreprises, autant de visites que nécessaire. En conséquence, le Prestataire ne pourra jamais
arguer que des erreurs ou omissions au devis descriptif ou aux plans peuvent le dispenser d’exécuter tous les travaux ou fasse
I'objet de supplément sur son prix.

Aucun surco(t lié a des omissions ou erreurs au devis descriptif ainsi qu’aux conditions de travail sur place ne pourra étre exigé.

1.1.2.2. Transport-stockage-protection-manutention

Le Prestataire devra assurer la protection mécanique de ses matériels avant et pendant la mise en ceuvre, jusqu'a la réception des
travaux.
Le nettoyage final de ses matériels sera exécuté par lui et les appareils détériorés, de son fait ou non, seront immédiatement
remplacés sans préjudice de responsabilité des détériorations.
La pose et la remise en place des protections assurant la sécurité au niveau des trémies et mises en place par le présent lot restent a
la charge de chaque entrepreneur durant les différentes phases de travaux.
Le Prestataire devra effectuer le nettoyage du chantier durant les travaux et pour la réception.
L'ensemble des sujétions de transport, de levage, de grutage, de stockage et manutention des matériels a mettre en ceuvre fait
partie intégrante des prestations de ce lot.
Le Prestataire devra prévoir en collaboration avec les différents intervenants toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en
place des nouveaux équipements et |’évacuation des anciens.
Le Prestataire veillera a prendre les dispositions nécessaires aupres du maitre d’ouvrage pour assurer la sécurité des occupants et la
protection des véhicules pendant tout le temps des travaux.
Aucune manutention ne pourra étre effectuée :

. Au-dessus des emprises réservées aux véhicules légers et piétons,

. Au-dessus des locaux occupés.
Un balisage et un périmetre de sécurité devront étre assurés au sol.
Le Prestataire optimisera ses fournitures de matériels et ses opérations de dépose pour que I’'ensemble des manutentions se fasse
lors de la méme opération et dans le temps le plus court possible.
Aucun équipement ou matériel ne sera stocké sur les voies d’acces.

1.1.2.3. Dispositifs anti vibratiles —insonorisation :

Le Prestataire doit prendre toutes dispositions utiles pour que les matériels installés n’engendrent pas de bruits ou vibrations par
I'intermédiaire des canalisations ou structures recevant ce matériel.
A cet effet, il inclut dans son offre, tous dispositifs anti vibratiles, massifs, Manchettes souples, plots anti vibratiles, etc.

1.1.2.4. Protection des biens et personnes

Des précautions devront étre prises au cours des travaux pour assurer la protection efficace des passages et spécialement les acces
provisoires aux communs et bureaux. Notamment, le Prestataire aura la charge d'établir un périmétre de protection par rapport a
tous trottoirs, panneaux, clétures, planchers, auvents, baches, et tous autres éléments tendant a la protection des passants,
visiteurs, et de toute personne travaillant le site, contre la chute des matériaux et pour éviter tout accident.

Bien que la responsabilité d’ING’ENERGY ne puisse en aucun cas étre mise en cause a ce titre, le Prestataire ne pourra se refuser de
compléter ou améliorer les mesures de protection déja prises si elles sont jugées insuffisantes, et dans ce cas il ne pourra prétendre
a aucune indemnité supplémentaire pour une protection parfaite et efficace.

1.1.2.5. Implantation Appareillage

Tous les équipements devront étre disposés de fagcon harmonieuse. Toutes les implantations devront étre approuvées par le maitre
d’ceuvre et la maitrise d’ouvrage
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1.2. Description des travaux

1.2.1. Travaux préparatoires

1.2.1.1. Etudes préparatoires

Le prestataire réalisera I'ensemble des études nécessaires a la bonne exécution des travaux.
L'entreprise remettra a I'approbation du Maitre d'CEuvre, les documents suivants, conformément au planning d'exécution :

. les plans et schémas nécessaires a la réalisation des travaux ;

. Les références, marques, types et caractéristiques techniques des matériels et matériaux proposés, avis techniques du
CSTB éventuellement ;

. les références des équipements prévus a la commande ;

. le plan de prévention des risques ;

. le planning d'intervention zone par zone.

° Unité : Ft.
° Quantité: 1
Mode de métré : Le Forfait

1.2.1.1.1. Pieces a fournir
1.2.1.1.1.1. Avant le commencement des travaux

L'entreprise remettra a I'approbation du Maitre d'CEuvre, les documents suivants, conformément au planning d'exécution :

. les plans et schémas nécessaires a la réalisation des travaux ;

. Les références, marques, types et caractéristiques techniques des matériels et matériaux proposés, avis techniques du
CSTB éventuellement ;

. les références des équipements prévus a la commande ;

. la méthode de prise de RDV dans les bureaux ;

. le plan de prévention des risques ;

o le planning d'intervention zone par zone.

1.2.1.1.1.2. Pendant les travaux

° les plans dus aux modifications en cours de chantier ;
° tous les plans de détails nécessaires ;
. les documents techniques des matériels installés.

1.2.1.1.1.3. Avant la réception des travaux

L'entreprise devra fournir au format numérique :

° Tous les plans et schémas des installations conformes aux installations exécutées ;
. Les notices de fonctionnement et de garantie des appareils ;

° Les fiches de maintenance des matériels installés ;

° Les fiches de mesures relatives aux essais.

1.2.1.2. Manutention nécessaire au bon déroulé du chantier

Le prestataire prévoit 'amenée des équipements permettant la dépose des équipements existants et 'amenée des nouveaux
matériels prévus au titre du marché travaux.
Toutes dégradations constatées dans le cadre des travaux seront a la charge du prestataire.
. Unité : Ens.
. Quantité : 1
Mode de métré : L'ensemble
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1.2.1.3. Dépose de I'ensemble et conduite en déchetterie

L’ensemble des équipements déposé sera conduit en déchetterie.
. Unité : Ens.
. Quantité : 1

Mode de métré : L'ensemble

1.2.2. Travaux dans le batiment B - ADMINISTRATION

Le batiment B - ADMINISTRATION, n'est pas correctement ventilé.
En effet, au cours des travaux de construction de la tranche 3, le systéeme VMC de I'administration a été modifié.
Le nouveau caisson installé a cet occasion ne permet pas d'extraire un débit suffisant.
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Tranche 1 - Bdtiment B - ADMINISTRATION

1.2.2.1. Ramonage

Le prestataire prévoit le ramonage des collecteurs de ventilation et conduits principaux.

° Unité : Ens.
. Quantité : 1
Mode de métré : L'ensemble

1.2.2.2. Dépose caisson, piéges a son et gaines

Le prestataire prévoit la dépose et I'enlévement des équipements listé ci-dessous :
- Caisson d'extraction ;
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- Piege a son;
- Les raccordements aérauliques.

Les raccordements aérauliques devront étre déposé dans le local ventilation ainsi que dans le faux-plafond au bout de la circulation,
Depuis la sortie du local, jusqu'au piquage vers le niveau supérieur.
En effet, les diameétre de raccordement existants sont trop faibles.

. Unité : Ens.
. Quantité :1

Mode de métré : L'ensemble

1.2.2.3. Dépose/Repose faux-plafond

Une partie du faux-plafond modulaire au fond du couloir, a proximité directe du local, doit étre déposée pour faciliter les
modifications des gaines de ventilation a la sortie du local ventilation.
Le prestataire prévoit la dépose/repose.

Ala repose, le prestataire devra restituer un faux-plafond (y compris |'ossature) parfaitement propre et plan.

° Unité : Ens.
. Quantité :1

Mode de métré : L'ensemble

1.2.2.4. Caisson de ventilation Administration

Le prestataire prévoit la fourniture et pose d’un caisson de ventilation en lieu et place.

Le caisson de ventilation devra assurer un débit d’extraction de 3 200 m3/h, avec une perte de charge de 200 Pa.

Le ventilateur sera régulé en débit variable pour s'adapter au besoin de ventilation des salles de cours situées au R+1.
Le caisson comportera tous les dispositifs possibles pour l'isolation phonique.

Marque VIM, type CVAB 4000/400 N ECOWATT ou techniquement équivalent.

Le prestataire prévoit de souscrire aux options suivantes proposées par le constructeur :

° Trés bas niveau sonore,

° Plots anti-vibratiles,

° Vitesse variable,

. Trés basse consommation,

° Garantie 2 ans,

. Mise en service constructeur.
. Unité : Ens.

. Quantité :1

Mode de métré : L'ensemble
1.2.2.4.1. Manchettes

Le caisson d'extraction est désolidarisé des gaines d'aspiration et de refoulement par l'intermédiaire de deux manchettes souples et
étanches.
de marque VIM, type MSDE ou techniquement équivalent.

Le dispositif comporte obligatoirement :
Tissu de verre enduction polyuréthane A2-s1, dO (MO).
Avec joints a levres EPDM.
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Colliers de serrage intégrés a la manchette pour un montage simple et rapide.

° Unité : Ens.
° Quantité :1

Mode de métré : L'ensemble
1.2.2.4.2. Supportage

Le caisson est positionné en hauteur.
Il est posé sur des équerres ou suspendu au plafond par I'intermédiaire de rails solidement ancrés.

Le systéme de fixation devra étre agencé pour faciliter I'entretien du systéme d'extraction.
Le caisson devra étre désolidarisé de la structure porteuse par des plots ou des patins anti-vibratils.

. Unité : Ens.
. Quantité :1
Mode de métré : L'ensemble

1.2.2.5. Silencieux

Le prestataire prévoit la mise en place d'un silencieux sur le réseaux d'extraction dans le local VMC,

Réaction au feu MO,

de marque VIM, type SIL VMC 560, ou techniquement équivalent.

Le prestataire pourra opter pour un silencieux de type rectangulaire de marque FRANCE AIR, type SRC ARPEGE, ou techniqguement
équivalent.

y compris toutes sujétions de raccordement et de fixation.

° Unité : Ens.
° Quantité :1
Mode de métré : L'ensemble

1.2.2.6. Raccordements aérauliques

Le prestataire prévoit le raccordement du caisson au réseau d'extraction existant par des gaines de ventilation en acier galva, y
compris accessoires, coudes, réductions, tés, adaptations, etc...

y compris supportage et étanchéité des jonctions.

Le collecteur principal sera de section rectangulaire 700x300mm au-dessus du plafond de la circulation.

Les gaines seront dimensionnées pour une vitesse maximale d'écoulement de 3 a 4 m/s.

. Unité : Ens.
. Quantité :1
Mode de métré : L'ensemble

1.2.2.7. Calfeutrement

Le prestataire prévoit le calfeutrement autour des traversées de cloison avec un matériaux restituant I'étanchéité autour de la gaine
ainsi que le méme degré coupe-feu de la cloison traversée.

° Unité : Ens.

° Quantité :1
Mode de métré : L'ensemble

1.2.2.8. Registre d'équilibrage

Le prestataire prévoit la mise en place d'un registre circulaire @355 a débit constant indépendant des variations de pression,
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de marque VIM, type RDGC ou de marque ALDES, type MRMAX, ou techniquement équivalent.

Ce registre est placé sur I'antenne d'extraction des bureaux du RDC.
Il permet de maintenir le débit d'aspiration constant dans cette zone alors que le débit au R+1 sera variable sur sonde de CO2.

. Unité : Ens.
. Quantité :1
Mode de métré : L'ensemble

1.2.2.9. Régulateur a débit constants

Le prestataire prévoit la mise en place d'un régulateur de débit indépendant de la pression sur le piquage de chaque bouche
d'extraction,
de marque VIM, type RDR, ou ALDES, type MR MONO, ou techniquement équivalent.

Les registres sont installés dans les gaines rigides.
Le prestataire prévoit la mise en place d'une étiquette pour indiquer la position et le débit.

f

: ~11% | .'I' )
\-\,___.m';‘ \

Mode de métré : Pour Mémoire
1.2.2.9.1. Module de 60 m3/h
Chaque bureau est équipé d'une bouche de ventilation permettant le renouvellement d'air pour deux occupants.
. Unité : Ens.
. Quantité :15
Mode de métré : L'ensemble
1.2.2.9.2. Module de 150 m3/h
Un module est installé sur I'antenne desservant les bloc sanitaires et locaux techniques.

Dans ce cas, le module est placé sur I'antenne et non pas sur chaque bouche.

. Unité : Ens.
. Quantité :3
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Mode de métré : L'ensemble

1.2.2.10. Manchon flexible acoustique

Le prestataire prévoir le remplacement des raccords flexibles des bouches de ventilation du RDC par un conduit flexible acoustique,
de marque FRANCE AIR, type PHONI-FLEX OUATE MO/M1 ou techniguement équivalent,

y compris collier de fixation.

La longueur maximale du flexible sera d'un métre.

Si nécessaire, le prestataire prévoit de rallonger la partie rigide.

q

. Unité : Ens.
° Quantité :15
Mode de métré : L'ensemble

1.2.2.11. Ajout d'un piquage

Les locaux ont été réagencés depuis la construction.

Il est possible que certains locaux ne disposent pas de bouche de ventilation.

Dans ce cas, le prestataire prévoit un montant forfaitaire pour I'ajout d'un piquage, comprenant notamment les éléments suivants :
- piquage en T ou Y sur trongon principal ;

- un trongon @125mm en galva rigide ;

- un régulateur de débit ;

- un manchon acoustique de 1 ml ;

- une bouche d'extraction.

y compris mise en ceuvre sur réseau existant, supportage, et adaptations.
y compris calfeutrement aux traversées de cloison.

Cette prestation sera demandée en cas de besoin (provision).

. Unité : Ens.
. Quantité : 1
Mode de métré : L'ensemble

1.2.2.12. Détection de CO2

Les salles de cours sont équipées de registres motorisés pilotés par sonde de CO2.

1.2.2.12.1. Registre motorisé

Le prestataire prévoit la mise en place d'un registre motorisé sur chaque bouche d'extraction des salles de cours,
de marque VIM, type RMME 200 15/50-300/500 ou techniqguement équivalent.

Les registres sont de type bi-débits (out ou peu) autoréglables.

Modeéle ouvert sous tension OT, fermé hors tension.

Integre 2 régulateurs de débit autoréglables sur la plage de pression de 50 a 250 Pa pour le débit mini et de 60 a 250 Pa pour le
débit maxi.
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U Unité : Ens.
U Quantité : 4
Mode de métré : L'ensemble
1.2.2.12.2. Sonde de CO2 en gaine
Pour chaque classe le prestataire prévoit I'implantation d'une sonde de CO2 dans le conduit d'extraction,
de marque VIM type SCO2 ou de marque SAUTER, type EGQ212, ou techniquement équivalent.

Le prestataire veillera a garantir I'étanchéité et la bonne fixation de la sonde dans la gaine d'extraction.

° Unité : Ens.
. Quantité : 4

Mode de métré : L'ensemble

1.2.2.13. Electricité et régulation

1.2.2.13.1. Dépose tableau électrique
Neutralisation, dépose et enlevement du tableau électrique d'alimentation du caisson de ventilation.
. Unité : Ens.
. Quantité :1
Mode de métré : L'ensemble

1.2.2.13.2. Armoire électrique

Le prestataire prévoit le remplacement du tableau existant par un tableau neuf comportant les dispositifs de protection nécessaires
et adaptés au caisson de ventilation.
PM : le tableau devra également accueillir le dispositif de régulation du caisson d'extraction.

Prévoir un coffret en acier.
Un dispositif d'arrét d'urgence sera installé sur le c6té ou en facade de I'armoire.

Le prestataire inclus dans son offre le raccordement électrique du caisson de ventilation, y compris passage de cables et goulottes.
Les schémas unifilaires du nouveau tableau devront étre transmis pour validation avant montage.

. Unité : Ens.
. Quantité :1
Mode de métré : L'ensemble

1.2.2.13.3. Régulation et automate

Le caisson d'extraction est piloté en débit variable.
Une horloge de fonctionnement sera programmée depuis I'automate de supervision.

. Unité : Ens.
o Quantité :1
1.2.2.13.3.1. Régulateur de débit communiquant

Le prestataire prévoit le pilotage du caisson d'extraction par un régulateur de débit ou de pression,
de marque VIM, type RMED ou de marque SAUTER, ou techniquement équivalent.
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Le dispositif permet de maintenir un service minimum pour la ventilation permanente des bureaux du RDC et permet d'augmenter
le débit en fonction de I'occupation des salles de cours du R+1 (sur sondes de CO2).
Le dispositif inclus des prises de pression.

Le dispositif est raccordé a la GTC.

. Unité : Ens.
. Quantité :1
Mode de métré : L'ensemble
1.2.2.13.3.2. Communication et horloge

Le prestataire prévoit le raccordement du dispositif a I'automate de supervision existant, de maque SAUTER.
y compris équipements de communication, cablage, paramétrage et mise a jour des synoptiques de supervision.

Les éléments suivants devront étre remontés sur I'automate :
- indicateurs de fonctionnement et défauts (instantané) ;

- débit ou pression (instantané) ;

- taux de CO2 des salle de cours (pour archivage).

. Unité : Ens.
. Quantité :1
Mode de métré : L'ensemble
1.2.2.13.3.3. Cablage des sondes et registres motorisés

Le prestataire prévoit le cablage des sondes de CO2 et registres motorisés situés au R+1 depuis I'armoire installé dans le local
ventilation du RDC.
Y compris toute sujétions.

. Unité : Ens.
. Quantité :1
Mode de métré : L'ensemble

1.2.2.14. Divers

1.2.2.14.1. Nettoyage

Le nettoyage complet des locaux dans lesquels sera intervenu l'entreprise, se fera journellement au fur et a mesure de I'avancement
des travaux et sera a inclure dans la présente offre.

. Unité : Ens.

. Quantité : 1

Mode de métré : L'ensemble

1.2.2.14.2. Repliements

A la fin des travaux, I'entrepreneur devra la remise en état des lieux, conforme a I'état existant lors du début du chantier.
. Unité : Ens.
° Quantité : 1

Mode de métré : L'ensemble

1.2.2.14.3. Protection des travailleurs

Toutes les protections réglementaires et complémentaires rendues nécessaires en raison de la particularité du chantier seront
réalisées a la charge du présent lot.
La valeur de ce poste doit incorporer tous les matériels et moyens mis a la disposition des personnels de I'entreprise pour respecter
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les regles de sécurité propres a la profession et spécifique au chantier :
- mains courantes, barriéres, garde-corps
- harnais, casques, chaussures
- balisages, consignes etc...

. Unité : Ens.
. Quantité : 1
Mode de métré : L'ensemble
1.2.2.14.4. Essais, mises en service et réglages

Tous les essais et réglages nécessaires seront réalisés avant la réception des travaux. Les certificats de garantie des appareils seront
remis au Maitre de I'ouvrage.

. Unité : Ens.

. Quantité : 1
Mode de métré : L'ensemble

1.2.2.14.5. Dalle de faux-plafond

Le prestataire prévoit un montant unitaire pour le remplacement d'une dalle de faux-plafond 600x600mm.
De cette maniere si certaines dalles doivent étre remplacées au cours du chantier.
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1.2.3. Travaux dans le batiment E - SALLES DE COURS

Ce batiment abrite 11 salles de cours.
L'extracteur VMC existant sera conservé mais sont pilotage sera amélioré.
Le débit de ventilation sera modulé en fonction du taux de CO2.

Localisation :

Tranche 2 - bdtiment E - Salles de cours

1.2.3.1. Ramonage

Le prestataire prévoit le ramonage des collecteurs de ventilation et conduits principaux.

° Unité : Ens.
° Quantité : 1
Mode de métré : L'ensemble

1.2.3.2. Caisson d'extraction - existant conservé

PM : Le caisson existant est conservé. Il sera piloté par un variateur de vitesse ajouté dans I'armoire électrique.
Mode de métré : Pour Mémoire

1.2.3.3. Détection de CO2

Les salles de cours sont équipées de registres motorisés pilotés par sonde de CO2.

1.2.3.3.1. Registre motorisé

Le prestataire prévoit la mise en place d'un registre motorisé sur chaque bouche d'extraction des salles de cours,
de marque VIM, type RMME 15/50-300/500 ou techniqguement équivalent.

Il'y a deux bouches par salle de classe.

Diamétre a relever sur site.

Les registres sont de type bi-débits (out ou peu) autoréglables.

Modéle ouvert sous tension OT, fermé hors tension.

Integre 2 régulateurs de débit autoréglables sur la plage de pression de 50 a 250 Pa pour le débit mini et de 60 a 250 Pa pour le
débit maxi.

° Unité : Ens.
. Quantité : 22
Mode de métré : L'ensemble
1.2.3.3.2. Sonde de CO2 en gaine

Pour chaque classe le prestataire prévoit I'implantation d'une sonde de CO2 dans le conduit d'extraction,
derriére |'une des bouches,
de marque VIM type SCO2 ou de marque SAUTER, type EGQ212, ou techniquement équivalent.

Descriptif du lot N° 1 - VENTILATION Indice : B - Phase : PRO-DCE Date : 01/05/2025 Page 15/ 36



ENS RENNES ING”
ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE RENNES
CCTP LOT 1 : VENTILATION

Le prestataire veillera a garantir I'étanchéité et la bonne fixation de la sonde dans la gaine d'extraction.

° Unité : Ens.
° Quantité : 11

Mode de métré : L'ensemble

1.2.3.4. Electricité et régulation

PM : L'extracteur du batiment E est raccordé sur le tableau divisionnaire sans tableau intermédiaire.
1.2.3.4.1. Armoire électrique

Le prestataire prévoit la création d'une armoire électrique pour accueillir le dispositif de régulation du caisson d'extraction, dans le
local ventilation.

Prévoir un coffret en acier.
Un dispositif d'arrét d'urgence sera installé sur le c6té ou en fagcade de I'armoire.
Les schémas unifilaires du nouveau tableau devront étre transmis pour validation avant montage.

. Unité : Ens.
. Quantité :1
Mode de métré : L'ensemble

1.2.3.4.2. Régulation et automate
Le caisson d'extraction est piloté en débit variable.

Une horloge de fonctionnement sera programmée depuis I'automate de supervision.

. Unité : Ens.
. Quantité :1

1.2.3.4.2.1. Variateur de vitesse

Le prestataire prévoit la mise en place d'un variateur de vitesse afin de piloter le débit d'extraction,
de marque VIM, type VAPZ ou type VFIK ou équivalent,
adapté au moteur de I'extracteur existant.

Le variateur sera piloté par le régulateur de débit.

. Unité : Ens.
. Quantité :1
Mode de métré : L'ensemble

1.2.3.4.2.2. Régulateur de débit communiquant
Le prestataire prévoit le pilotage du caisson d'extraction par un régulateur de débit ou de pression,

de marque VIM, type RMED ou de marque SAUTER, ou techniquement équivalent.

Le dispositif pilote le variateur de vitesse en fonction du taux de CO2 dans les salles de cours.
Le dispositif inclus des prises de pression.

Le dispositif est raccordé a la GTC.

° Unité : Ens.
. Quantité :1
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Mode de métré : L'ensemble
1.2.3.4.2.3. Communication et horloge

Le prestataire prévoit le raccordement du dispositif a I'automate de supervision existant, de maque SAUTER.
y compris équipements de communication, cablage, paramétrage et mise a jour des synoptiques de supervision.

Les éléments suivants devront étre remontés sur |'automate :
- indicateurs de fonctionnement et défauts (instantané) ;

- débit ou pression (instantané) ;

- taux de CO2 des salle de cours (pour archivage).

° Unité : Ens.
° Quantité :1

Mode de métré : L'ensemble

1.2.3.4.2.4. Cablage des sondes et registres motorisés

Le prestataire prévoit le cablage des sondes de CO2 et registres motorisés.
Y compris toute sujétions.

° Unité : Ens.
° Quantité :1
Mode de métré : L'ensemble

1.2.3.5. Divers

1.2.3.5.1. Nettoyage

Le nettoyage complet des locaux dans lesquels sera intervenu |'entreprise, se fera journellement au fur et a mesure de I'avancement
des travaux et sera a inclure dans la présente offre.

. Unité : Ens.

. Quantité : 1

Mode de métré : L'ensemble
1.2.3.5.2. Repliements

A la fin des travaux, I'entrepreneur devra la remise en état des lieux, conforme a I'état existant lors du début du chantier.
. Unité : Ens.
. Quantité: 1

Mode de métré : L'ensemble
1.2.3.5.3. Protection des travailleurs

Toutes les protections réglementaires et complémentaires rendues nécessaires en raison de la particularité du chantier seront
réalisées a la charge du présent lot.
La valeur de ce poste doit incorporer tous les matériels et moyens mis a la disposition des personnels de I'entreprise pour respecter
les regles de sécurité propres a la profession et spécifique au chantier :

- mains courantes, barrieres, garde-corps

- harnais, casques, chaussures

- balisages, consignes etc...

. Unité : Ens.
. Quantité : 1

Mode de métré : L'ensemble
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ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE RENNES
CCTP LOT 1 : VENTILATION

1.2.3.5.4. Essais, mises en service et réglages

Tous les essais et réglages nécessaires seront réalisés avant la réception des travaux. Les certificats de garantie des appareils seront
remis au Maitre de I'ouvrage.

. Unité : Ens.

. Quantité : 1

Mode de métré : L'ensemble

1.2.4. Travaux dans le batiment D - CRI - BIBLIOTHEQUE

Le batiment D - CRI - BIBLIOTHEQUE est équipé d'une CTA et d'un extracteur VMC.
Il n'est pas prévu de travaux sur la CTA.

Les travaux seront cantonnés au systeme VMC qui ventile les salles informatiques et bureaux.
Localisation :

Tranche 2 - Batiment D - BIBLIOTHEQUE

1.2.4.1. Ramonage

Le prestataire prévoit le ramonage des collecteurs de ventilation et conduits principaux.

. Unité : Ens.
° Quantité : 1
Mode de métré : L'ensemble

1.2.4.2. Caisson d'extraction - existant conservé

PM : Le caisson existant est conservé. Il sera piloté par un variateur de vitesse ajouté dans I'armoire électrique.
Mode de métré : Pour Mémoire

1.2.4.3. Registre d'équilibrage

Le prestataire prévoit la mise en place d'un registre circulaire @355 & débit constant indépendant des variations de pression,
de marque VIM, type RDGC ou de marque ALDES, type MRMAX, ou techniquement équivalent.

Ce registre est placé sur I'antenne d'extraction des bureaux du RDC.
Il permet de maintenir le débit d'aspiration constant dans cette zone alors que le débit au R+1 sera variable sur sonde de CO2.

° Unité : Ens.
. Quantité :1
Mode de métré : L'ensemble
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ENS RENNES ING”
ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE RENNES
CCTP LOT 1 : VENTILATION

1.2.4.4. Régulateur a débit constants

Le prestataire prévoit la mise en place d'un régulateur de débit indépendant de la pression sur le piquage de chaque bouche
d'extraction,

de marque VIM, type RDR, ou ALDES, type MR MONO, ou techniquement équivalent.

Les registres sont installés dans les gaines rigides.
Le prestataire prévoit la mise en place d'une étiquette pour indiquer la position et le débit.
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Mode de métré : Pour Mémoire
1.2.4.4.1. Module de 60 m3/h

Chaque bureau est équipé d'une bouche de ventilation permettant le renouvellement d'air pour deux occupants.

° Unité : Ens.
° Quantité :10

Mode de métré : L'ensemble
1.2.4.4.2. Module de 30 m3/h

Deux locaux au R+1 sont équipés de bouches d'extraction.
Prévoir |'ajout d'un régulateur sur les piquages concernés.

° Unité : Ens.
. Quantité : 2

Mode de métré : L'ensemble

1.2.4.5. Ajout d'un piquage

Les locaux au R+1 ont été réagencés depuis la construction.

Deux bureaux ne disposent pas de bouche de ventilation.

Le prestataire prévoit un I'ajout d'un piquage, comprenant notamment les éléments suivants :
- piquage en T ou Y sur trongon principal ;

- un trongon @125mm en galva rigide 6 ml ;

- un régulateur de débit 30 m3/h ;

- un manchon acoustique de 1 ml;

- une bouche d'extraction.

y compris mise en ceuvre sur réseau existant, supportage, et adaptations.
y compris calfeutrement aux traversées de cloison.
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ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE RENNES
CCTP LOT 1 : VENTILATION

Cette prestation sera demandée en cas de besoins.

) Unité : Ens.
. Quantité : 2

Localisation :

Bdtiment BIBLIOTHEQUE - R+1 - Bureau des informaticiens
Mode de métré : L'ensemble

1.2.4.7. Electricité et régulation

1.2.4.7.1. Armoire électrique

PM : Armoire électrique existante conservée dans le local ventilation.
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Le prestataire prévoit d'implanter les nouveaux équipements de régulation dans cette armoire.
Les schémas unifilaires du tableau devront étre mis a jour et transmis pour validation avant montage.

Mode de métré : Pour Mémoire
1.2.4.7.2. Régulation et automate

Le caisson d'extraction est piloté en débit variable.
Une horloge de fonctionnement sera programmée depuis I'automate de supervision.

INGENERGY
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° Unité : Ens.
. Quantité :1

1.2.4.7.2.1. Variateur de vitesse

Le prestataire prévoit la mise en place d'un variateur de vitesse afin de piloter le débit d'extraction,
de marque VIM, type VAPZ ou type VFIK ou équivalent,
adapté au moteur de I'extracteur existant.

Le variateur sera piloté par le régulateur de débit.

. Unité : Ens.
. Quantité :1
Mode de métré : L'ensemble

1.2.4.7.2.2. Régulateur de débit communiquant
Le prestataire prévoit le pilotage du caisson d'extraction par un régulateur de débit ou de pression,

de marque VIM, type RMED ou de marque SAUTER, ou techniquement équivalent.

Le dispositif pilote le variateur de vitesse en fonction du taux de CO2 dans les salles de cours.
Le dispositif inclus des prises de pression.

Le dispositif est raccordé a la GTC.

. Unité : Ens.
° Quantité :1
Mode de métré : L'ensemble

1.2.4.7.2.4. Communication et horloge

Le prestataire prévoit le raccordement du dispositif a I'automate de supervision existant, de maque SAUTER.
y compris équipements de communication, cablage, paramétrage et mise a jour des synoptiques de supervision.

Les éléments suivants devront étre remontés sur I'automate :
- indicateurs de fonctionnement et défauts (instantané) ;

- débit ou pression (instantané) ;

- taux de CO2 des salles informatique (pour archivage).

° Unité : Ens.
. Quantité :1

Mode de métré : L'ensemble

1.2.4.8. Détalonnage des portes

Le prestataire prévoit le détalonnage des portes des locaux dépourvus d'entrée d'air.
La hauteur libre sous la porte doit étre de 1 cm.

° Unité : Ens.
. Quantité :1
Localisation :

1 portes concernées au R+1 bdtiment D Bibliothéque (atelier informatique)
Mode de métré : L'ensemble

ING’
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1.2.4.9. Obturation d'entrée d'air

Prévoir 'obturation d'une dizaine d'entrée d'air dans les deux bureaux du service informatique.
Obturation intérieur et extérieur par une plaque PCV collé et jointoyée.

e -
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PM : laisser une entrée d'air fonctionnelle par bureau.

° Unité : Ens.
° Quantité :1

Localisation :
2 bureaux des informaticiens R+1 Bdt D CRI BIBLIOTHEQUE

Mode de métré : L'ensemble

1.2.4.10. Création d’entrée d’air 30 m3/H

Le prestataire prévoit la fourniture et pose d’entrée d’air, y compris création de mortaise.
Les entrées d’air seront de type autoréglable.
Le prestataire inclus la création de mortaises sur les menuiseries en aluminium.

° Unité : Ens
. Quantité : 2

Localisation :

un bureau au R+1 du bdtiment Bibliotheque
Mode de métré : L'ensemble

INGENERGY
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1.2.4.11. Divers

1.2.4.11.1. Nettoyage

Le nettoyage complet des locaux dans lesquels sera intervenu I'entreprise, se fera journellement au fur et a mesure de I'avancement
des travaux et sera a inclure dans la présente offre.

° Unité : Ens.

. Quantité : 1

Mode de métré : L'ensemble
1.2.4.11.2. Repliements

A la fin des travaux, I'entrepreneur devra la remise en état des lieux, conforme a I'état existant lors du début du chantier.
. Unité : Ens.
. Quantité : 1

Mode de métré : L'ensemble
1.2.4.11.3. Protection des travailleurs

Toutes les protections réglementaires et complémentaires rendues nécessaires en raison de la particularité du chantier seront
réalisées a la charge du présent lot.
La valeur de ce poste doit incorporer tous les matériels et moyens mis a la disposition des personnels de I'entreprise pour respecter
les regles de sécurité propres a la profession et spécifique au chantier :

- mains courantes, barrieres, garde-corps

- harnais, casques, chaussures

- balisages, consignes etc...

. Unité : Ens.
. Quantité : 1
Mode de métré : L'ensemble
1.2.4.11.4. Essais, mises en service et réglages

Tous les essais et réglages nécessaires seront réalisés avant la réception des travaux. Les certificats de garantie des appareils seront
remis au Maitre de I'ouvrage.

. Unité : Ens.

. Quantité : 1

Mode de métré : L'ensemble
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1.2.5. Travaux dans le batiment G - SAUVY

Le batiment G a été réagencé depuis la construction.
Le systéeme de ventilation n'a pas été mis a niveau lors des modifications d'agencement.

Deux extracteurs VMC sont installés dans le local technique au R+1.

Les extracteurs existants seront conservés.
Les réseaux aérauliques sont rééquilibrés et modifier pour correspondre au nouvel agencement.

Localisation :

Tranche 2 - Batiment G - SAUVY

1.2.5.1. Ramonage

Le prestataire prévoit le ramonage des collecteurs de ventilation et conduits principaux.

° Unité : Ens.
° Quantité : 1
Mode de métré : L'ensemble

1.2.5.2. Caisson d'extraction - existant conservé

PM : Les caissons existants sont conservés.
Mode de métré : Pour Mémoire

1.2.5.3. Ajout de bouches d'extraction

Le prestataire prévoit une bouche d'extraction dans les locaux qui en sont dépourvus.
Les travaux incluent les éléments suivants :

- un régulateur de débit ;

- un manchon acoustique de 1 ml ;

- une bouche d'extraction ;

- le percement d'une dalle de faux-plafond.

Le prestataire inclus dans ces travaux, les modifications du réseau aéraulique (té en Y, piquages, rallonges, etc.)

. Unité : Ens.
. Quantité : 6

Localisation :

R+1 Bdtiment Sauvy, bureaux au fond du couloir.
Mode de métré : L'ensemble

1.2.5.4. Suppression de bouche d'extraction

Deux bouches d'extraction sont placées dans la circulation.
Le prestataire prévoit de déposer ces bouches et de supprimer le piquage correspondant sur le réseau de ventilation.

Le prestataire inclus le remplacement de la dalle de faux-plafond (fourniture et pose).
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° Unité : Ens.
. Quantité : 2
Localisation :

R+1 Bdtiment Sauvy, bureaux au fond du couloir.

Mode de métré : L'ensemble

1.2.5.5. Création d’entrée d’air 30 m3/H

Le prestataire prévoit la fourniture et pose d’entrée d’air, y compris création de mortaise.
Les entrées d’air seront de type autoréglable.
Le prestataire inclus la création de mortaises sur les menuiseries en aluminium.

° Unité : Ens
. Quantité : 4
Localisation :

R+1 Bdtiment Sauvy, 2 bureaux au fond du couloir, a droite.

Mode de métré : L'ensemble

1.2.5.6. Régulateur a débit constants 60 m3/h

Le prestataire prévoit la mise en place d'un régulateur de débit indépendant de la pression sur le piquage de chaque bouche
d'extraction,
de marque VIM, type RDR, ou ALDES, type MR MONO, ou techniquement équivalent.

Les registres sont installés dans les gaines rigides.
Le prestataire prévoit la mise en place d'une étiquette pour indiquer la position et le débit.
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. Unité : Ens.
° Quantité : 26

Mode de métré : L'ensemble

1.2.5.7. Electricité et régulation

1.2.5.7.1. Armoire électrique
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Le caisson d'extraction est raccordé depuis I'armoire électrique situé dans la sous-station du RDC
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Le raccordement existant est conservé.

Mode de métré : Pour Mémoire
1.2.5.7.2. Régulation et automate
Le caisson d'extraction est piloté en débit constant.

Une horloge de fonctionnement sera programmée depuis I'automate de supervision.

. Unité : Ens.
. Quantité :1
Mode de métré : L'ensemble

1.2.5.7.2.1. Communication et horloge
Le prestataire prévoit le raccordement du dispositif a I'automate de supervision existant, de maque SAUTER.
y compris équipements de communication, cablage, paramétrage et mise a jour des synoptiques de supervision.

L'extracteur sera piloté par une horloge programmable depuis la supervision.

. Unité : Ens.
° Quantité :1

Mode de métré : L'ensemble

1.2.5.8. Divers

1.2.5.8.1. Nettoyage

Le nettoyage complet des locaux dans lesquels sera intervenu |'entreprise, se fera journellement au fur et a mesure de I'avancement
des travaux et sera a inclure dans la présente offre.

. Unité : Ens.

. Quantité : 1

Mode de métré : L'ensemble
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1.2.5.8.2. Repliements

A la fin des travaux, I'entrepreneur devra la remise en état des lieux, conforme a I'état existant lors du début du chantier.
. Unité : Ens.
. Quantité : 1

Mode de métré : L'ensemble
1.2.5.8.3. Protection des travailleurs

Toutes les protections réglementaires et complémentaires rendues nécessaires en raison de la particularité du chantier seront

réalisées a la charge du présent lot.
La valeur de ce poste doit incorporer tous les matériels et moyens mis a la disposition des personnels de I'entreprise pour respecter

les regles de sécurité propres a la profession et spécifique au chantier :
- mains courantes, barrieres, garde-corps
- harnais, casques, chaussures
- balisages, consignes etc...

° Unité : Ens.
. Quantité : 1

Mode de métré : L'ensemble
1.2.5.8.4. Essais, mises en service et réglages

Tous les essais et réglages nécessaires seront réalisés avant la réception des travaux. Les certificats de garantie des appareils seront
remis au Maitre de I'ouvrage.

. Unité : Ens.

. Quantité : 1

Mode de métré : L'ensemble
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1.2.6. Travaux dans le batiment H - ROCARD

Le batiment H est constitué de trois hall techniques (ateliers) et d'une zone de bureaux sur deux étages.
Cing extracteurs VMC sont installés dans le local technique au R+1.

Les extracteurs existants seront conservés.
Les réseaux aérauliques sont ramonées et des dispositifs d'équilibrage sont ajoutés.

Localisation :

Tranche 2 - Batiment H - ROCARD

1.2.6.1. Ramonage

Le prestataire prévoit le ramonage des collecteurs de ventilation et conduits principaux.

° Unité : Ens.
. Quantité : 5
Mode de métré : L'ensemble

1.2.6.2. Caissons d'extraction - existants conservés

PM : Les caissons existants sont conservés.
Mode de métré : Pour Mémoire

1.2.6.3. Régulateur a débit constants 60 m3/h

Le prestataire prévoit la mise en place d'un régulateur de débit indépendant de la pression sur le piquage de chaque bouche
d'extraction,
de marque VIM, type RDR, ou ALDES, type MR MONO, ou techniquement équivalent.

Les registres sont installés dans les gaines rigides.
Le prestataire prévoit la mise en place d'une étiquette pour indiquer la position et le débit.
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. Unité : Ens.
. Quantité : 30

Mode de métré : L'ensemble
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1.2.6.4. Electricité et régulation

1.2.6.4.1. Armoire électrique

Le caisson d'extraction est raccordé depuis I'armoire électrique situé dans la sous-station du RDC

Le raccordement existant est conservé.

Mode de métré : Pour Mémoire
1.2.6.4.2. Régulation et automate

Le caisson d'extraction est piloté en débit constant.
Une horloge de fonctionnement sera programmée depuis I'automate de supervision.

. Unité : Ens.
° Quantité :1
Mode de métré : L'ensemble

1.2.6.4.2.1. Communication et horloge
Le prestataire prévoit le raccordement du dispositif a I'automate de supervision existant, de maque SAUTER.
y compris équipements de communication, cablage, paramétrage et mise a jour des synoptiques de supervision.

L'extracteur sera piloté par une horloge programmable depuis la supervision.

. Unité : Ens.
° Quantité :1

Mode de métré : L'ensemble

1.2.6.5. Divers

1.2.6.5.1. Nettoyage

Le nettoyage complet des locaux dans lesquels sera intervenu |'entreprise, se fera journellement au fur et a mesure de I'avancement
des travaux et sera a inclure dans la présente offre.

. Unité : Ens.

. Quantité : 1

Mode de métré : L'ensemble

1.2.6.5.2. Repliements

A la fin des travaux, I'entrepreneur devra la remise en état des lieux, conforme a I'état existant lors du début du chantier.
. Unité : Ens.
. Quantité : 1

Mode de métré : L'ensemble
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1.2.6.5.3. Protection des travailleurs

Toutes les protections réglementaires et complémentaires rendues nécessaires en raison de la particularité du chantier seront
réalisées a la charge du présent lot.

La valeur de ce poste doit incorporer tous les matériels et moyens mis a la disposition des personnels de I'entreprise pour respecter
les regles de sécurité propres a la profession et spécifique au chantier :

- mains courantes, barriéres, garde-corps

- harnais, casques, chaussures

- balisages, consignes etc...

. Unité : Ens.
. Quantité : 1
Mode de métré : L'ensemble
1.2.6.5.4. Essais, mises en service et réglages

Tous les essais et réglages nécessaires seront réalisés avant la réception des travaux. Les certificats de garantie des appareils seront
remis au Maitre de I'ouvrage.

° Unité : Ens.
° Quantité : 1

Mode de métré : L'ensemble
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1.2.8. SSI - Systeme de Sécurité Incendie

La coupure générale des installations de ventilation est réglementairement exigible.

Le dispositif de coupure ne peut pas étre suppléé par une installation GTC.

Il est donc obligatoire de mettre en place un dispositif de coupure sur tous les caissons de ventilation qui seront modifiés pendant
les travaux.

La nécessité d'installer un tel dispositif sera arbitrée au cas par cas avec le Bureau de Contréle.

1.2.8.1. Bouton de coupure générale - Accueil

Un bouton de coupure générale de la ventilation doit étre installé a I'accueil du batiment.
Ce bouton permet de couper la ventilation en cas d'incendie.

Le prestataire prévoit la mise en place du bouton, le cablage, la signalisation et toutes sujétions.
. Unité : Ens.
. Quantité :1

Mode de métré : L'ensemble

1.2.8.2. Coupure d'urgence batiment B - ADMINISTRATION

Prévoir le raccordement de I'extracteur VMC du batiment B Administration pour une coupure d'urgence depuis le bouton installé a
I'accueil.
Y compris bobine MX, cablage, cheminement et supportage, circulation en faux-plafond, etc.

NB : recours probable a la nacelle pour passage dans les faux-plafond du hall.
. Unité : Ens.

. Quantité :1
Mode de métré : L'ensemble
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1.3. Divers

1.3.1. SPS

Les entreprises devront respecter les obligations en matiere de coordination, en matiére de sécurité et protection de la santé,
conformément a la loi N° 93-1418 du 31/12/93 et du décret du 26/12/94.
Pour cela, elle se réferera au P.G.C. (Plan Général de Coordination) établi par le coordinateur.
Elle devra également respecter les obligations du Code du Travail et des réglementations en vigueur.Unité : Ens.
. Quantité : 1

Mode de métré : L'ensemble

1.3.2. DOE

A l'issu du chantier, I'entreprise fournis un Dossier des Ouvrages Exécutés, comprenant notamment les éléments suivants mis a jour

- schéma de cablage ;

- plans de repérage aéraulique ;

- liste du matériel ;

- implantation des nouveaux équipements ;

- notices et fiches techniques ;

- PV de mise en service ;
- PV de contrdle des débits ;

- Garantis fournisseurs ;

- etc.
° Unité : Ens.
° Quantité : 1

Mode de métré : L'ensemble

1.3.3. Formation du maitre d'ouvrage

Le prestataire prévoit le temps nécessaire pour la formation de I'équipe technique du maitre d'ouvrage, la passation des nouveaux
équipements, la prise en main, et la formation a I'utilisation du systeme de paramétrage, pilotage et régulation.

. Unité : Ens.
° Quantité: 1
Mode de métré : L'ensemble
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OPTIONS

1.2.4.6. Détection de CO2

Les salles informatiques sont équipées de registres motorisés pilotés par sonde de CO2.

Localisation :

R+1 bibliothéeque - salle informatique
1.2.4.6.1. Registre motorisé

Le prestataire prévoit la mise en place d'un registre motorisé sur chaque bouche d'extraction des salles de cours,
de marque VIM, type RMME 15/50-300/500 ou techniquement équivalent.

Il'y a deux bouches par salle de classe.

Diamétre a relever sur site.

Les registres sont de type bi-débits (out ou peu) autoréglables.

Modeéle ouvert sous tension OT, fermé hors tension.

Integre 2 régulateurs de débit autoréglables sur la plage de pression de 50 a 250 Pa pour le débit mini et de 60 a 250 Pa pour le
débit maxi.

. Unité : Ens.

. Quantité : 4
Mode de métré : L'ensemble
1.2.4.6.2. Sonde de CO2 en gaine

Pour chaque classe le prestataire prévoit I'implantation d'une sonde de CO2 dans le conduit d'extraction,
derriére I'une des bouches,
de marque VIM type SCO2 ou de marque SAUTER, type EGQ212, ou techniquement équivalent.

Le prestataire veillera a garantir I'étanchéité et la bonne fixation de la sonde dans la gaine d'extraction.

. Unité : Ens.
. Quantité : 2
Mode de métré : L'ensemble
1.2.4.7.2.3. Cablage des sondes et registres motorisés
Le prestataire prévoit le cablage des sondes de CO2 et registres motorisés depuis |'armoire installé dans le local ventilation du RDC.

Y compris toute sujétions.

° Unité : Ens.
. Quantité :1
Mode de métré : L'ensemble
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1.2.7. Travaux dans le batiment C - FINANCES

1.2.7.1. Communication et horloge

Le caisson d'extraction est piloté en débit constant.
Une horloge de fonctionnement sera programmée depuis I'automate de supervision.

Le prestataire prévoit I'installation d'une horloge et le raccordement du dispositif a I'automate de supervision existant, de maque

SAUTER.
y compris équipements de communication, cablage, paramétrage et mise a jour des synoptiques de supervision.

° Unité : Ens.
° Quantité :1

Mode de métré : L'ensemble
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1.2.8.3. Coupure d'urgence batiment E - SALLES DE COURS

Prévoir le raccordement de |'extracteur VMC du batiment E Salle de Cours pour une coupure d'urgence depuis le bouton installé a
I'accueil.
Y compris bobine MX, cablage, cheminement et supportage, circulation en faux-plafond, etc.

NB : recours probable a la nacelle pour passage dans les faux-plafond du hall.

° Unité : Ens.
° Quantité :1
Mode de métré : L'ensemble

1.2.8.4. Coupure d'urgence batiment D - CR- BIBLIOTHEQUE

Prévoir le raccordement de I'extracteur VMC du batiment D - CR- BIBLIOTHEQUE pour une coupure d'urgence depuis le bouton
installé a I'accueil.
Y compris bobine MX, cablage, cheminement et supportage, circulation en faux-plafond, etc.

NB : recours probable a la nacelle pour passage dans les faux-plafond du hall.

. Unité : Ens.
. Quantité :1
Mode de métré : L'ensemble

1.2.8.5. Coupure d'urgence batiment G - SAUVY

Prévoir le raccordement de I'extracteur VMC du batiment G - SAUVY pour une coupure d'urgence depuis le bouton installé a
I'accueil.
Y compris bobine MX, cablage, cheminement et supportage, circulation en faux-plafond, etc.

NB : recours probable a la nacelle pour passage dans les faux-plafond du hall.

. Unité : Ens.
. Quantité :1
Mode de métré : L'ensemble

1.2.8.6. Coupure d'urgence batiment H - ROCARD

Prévoir le raccordement des extracteurs VMC du batiment H - ROCARD pour une coupure d'urgence depuis le bouton installé a
I'accueil.
Y compris bobines MX, cablage, cheminement et supportage, circulation en faux-plafond, etc.

NB : recours probable a la nacelle pour passage dans les faux-plafond du hall.

. Unité : Ens.
° Quantité :1
Mode de métré : L'ensemble

1.2.8.7. Coupure d'urgence batiment C - FINANCES

Prévoir le raccordement de I'extracteur VMC du batiment C - FINANCES pour une coupure d'urgence depuis le bouton installé a
I'accueil.
Y compris bobines MX, cdblage, cheminement et supportage, circulation en faux-plafond, etc.

NB : recours probable a la nacelle pour passage dans les faux-plafond du hall.
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° Unité : Ens.
. Quantité :1
Mode de métré : L'ensemble
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