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Consultation : AC-Cont-Ext-Met

DETAIL QUANTITATIF ESTIMATIF

Objet : Controle extérieur de travaux de construction métallique de portes d’écluse Gabarit Freycinet - Secteur de
la Direction territoriale de Strasbourg

Personne morale : Voies Navigables de France

Unité Quantités Prix Unitaire/ Montant
fite Prévues Forfait H.T. H.T.
Vérification documentaire
Vérification des documents liés a la fabrication de la for 15.000
2 Vérification des documents liés a la protection anticorrosion | for 15.000
3 Vérification du dossier de recollement for 15.000
Controles en atelier de production
4 Controle de la charpente métallique for 30.000
5 Controle de la préparation de surface avant protection for 10.000
anticorrosion
6 Controle de la galvanisation for 10.000
7 Controle de la protection anticorrosion multicouches for 10.000
Controéle sur site de montage
8 Controle sur site de montage for 15.000
Frais de déplacement
9 Frais de déplacement UT SR for 5.000
10 Frais de déplacement UTMRS for 5.000
11 Frais de déplacement UT RRS for 5.000
Réunions de lancement et de suivi
12 Réunion for 16.000
Montant H.T.
Montant T.V.A. 20.00%
Montant T.T.C.
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