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Consultation : AC-Cont-Ext-Met

Objet : 

Personne morale :

N° Prix Libellé Unité
Quantités

Prévues

Prix Unitaire/

Forfait H.T.

Montant

H.T.

Vérification documentaire

1 Vérification des documents liés à la fabrication de la 

charpente métallique.

for   15.000

2 Vérification des documents liés à la protection anticorrosion for   15.000

3 Vérification du dossier de recollement for   15.000

Contrôles en atelier de production

4 Contrôle de la charpente métallique for   30.000

5 Contrôle de la préparation de surface avant protection 

anticorrosion

for   10.000

6 Contrôle de la galvanisation for   10.000

7 Contrôle de la protection anticorrosion multicouches for   10.000

Contrôle sur site de montage

8 Contrôle sur site de montage for   15.000

Frais de déplacement

9 Frais de déplacement UT SR for   5.000

10 Frais de déplacement UTMRS for   5.000

11 Frais de déplacement UT RRS for   5.000

Réunions de lancement et de suivi

12 Réunion for   16.000

Montant H.T.

Montant T.V.A. 20.00%

Montant T.T.C.

DETAIL QUANTITATIF ESTIMATIF

Contrôle extérieur de travaux de construction métallique de portes d’écluse Gabarit Freycinet - Secteur de 

la Direction territoriale de Strasbourg

Voies Navigables de France
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