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ARTICLE 1 - OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALES

Les stipulations du présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres (C.C.T.P.) concernent les travaux
annuels de désamiantage

ARTICLE 2 - OBJET DU CCTP

Le présent document a pour objet :
* D’une part, de faire connaitre les directives générales qui guideront la réalisation des travaux,

* D’autre part, de décrire les travaux du présent marché et de fournir a I'entrepreneur les
renseignements généraux lui permettant de calculer le prix de son offre en tenant compte de toutes
les fournitures, de la main d’ceuvre et des dépenses annexes nécessaires pour livrer un travail
complet et dans les régles de I'art.

ARTICLE 3 - GENERALITES
3.1. Consistance des travaux

Les travaux de dépose de matériaux Amiante comprendront, sauf prescriptions contraire au marché :

- L'ensemble des démarches administratives (plans de retraits, déclarations divers, droits de décharge,
etc.) ;

- Les frais d'études pour les différents échafaudages suivant cas ;

- L'établissement d'un mémoire technique constituant la méthodologie d'exécution des travaux ;

- Lamise hors tension de I'ensemble des réseaux fluides ;

- Laréalisation d'un confinement adapté au chantier, au titre de la réglementation en vigueur ;

- La protection des ouvrages et des appareils contenus dans la zone de travalil ;

- La dépose et repose éventuelle des cloisons, plafonds suspendus, etc. nécessaire pour réaliser les
travaux ;

- Toutes les dispositions nécessaires pour assurer la mise sous tension des groupes d'extraction et le
circuit général d'éclairage ;

- L'aménagement des accées extérieurs et intérieurs ;

- La fourniture, le transport a pied d'ceuvre, la mise en ceuvre de tous les matériaux et matériels
nécessaires a la réalisation des travaux ;

- L'amenée, le réglage, le repliement et I'enlevement de tous les matériels, engins, échafaudages
nécessaires a la réalisation des travaux a réaliser ;

- Les frais d'entretien, de location, de préparation, d'assurance du matériel

- Les dépenses d'énergie et de matieres consommables ;

- L'ensemble des installations de protection et de chantier ;

- L'ensemble des réservations, percements, déposes, remise en état pour le bon déroulement des
travaux ;

- La dépose proprement dite des matériaux, conformément aux recommandations stipulées dans le
Plan Général de Coordination Sécurité et de Protection de la Santé ou Plan de prévention ;

- Le chargement en sacs des déchets, la sortie a I'extérieur des batiments, le chargement en benne et
I'évacuation dans une décharge de CLASSE I, pour les matériaux friables, de CLASSE II, pour les
matériaux non friables ;

- La gestion des déchets aprés stockage ;

- La main d'ceuvre et les appareils nécessaires a la réalisation des contréles ou des essais, rendus
nécessaires pour les travaux ;

- L'enlévement des gravats et matériels hors service et non contaminés provenant des travaux, leur
évacuation en décharges publiques ;

- Le nettoyage des voies publiques, des routes a l'intérieur de I'établissement

- Les contraintes d'évolution sur le site ;

- La réfection des installations fluides ou tous autres travaux si nécessaires dans le cas d'ouvrages
détériorés pendant les travaux ;

- Les travaux divers complémentaires liés & la remise en état des volumes aprés traitement ;

- Laréalisation et la diffusion des plans de recollement (DOE).
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3.2. Opérations de retrait d'amiante

Toutes interventions sur un revétement contenant de l'amiante (percage, grattage, etc. ...) ou tout
démantélement méme partiel du local a traiter (retrait des gaines électrique, abattage de cloisons, etc. ...) ne
doivent étre effectuées qu'une fois le confinement décrit ci-aprés mis en place, et selon les procédures qui
suivent :

-->1° Eliminer du lieu ou du local a traiter tous les composants, équipements ou parties d'équipement dont la
présence risque de nuire au déroulement du chantier ou bien qui sont difficilement décontaminables (par
exemple du mobilier, des appareils de chauffage, des moquettes, etc. ...) en veillant & ne pas provoquer de
dispersion d’amiante.

--> 2° Mettre hors tension tous les circuits et équipements électriques qui se trouvent dans ou a proximité
immédiate de la zone de travail. En raison du traitement a 'humide, les dispositifs d'éclairage ou les divers
équipements électriques nécessaires au déroulement du chantier doivent étre étanches.

--> 3° Un chantier de retrait d'amiante ou de matériaux contenant de I'amiante dans des batiments, des parties
de batiment, sur des structures ou des installations doit étre I'objet d'un confinement adapté visant a contenir
I'empoussiérement ambiant et a éviter toute pollution de I'environnement des autres locaux, parties de locaux
ou de batiment, des autres structures ou installations, par des fibres d'amiante, et ce pendant toute la durée
du chantier.

3.3. Prise de possession du chantier

L'entreprise prendra possession du chantier en |'état ; en conséquence, elle est réputée avoir procédé a toutes
reconnaissances utiles avant d’établir sa proposition de prix en conséquence considérée compléte.

3.4. Contraintes d'exécution

Pour I'exécution des travaux l'entreprise devra a chaque fois qu'elle interviendra dans un secteur de
I'établissement :

- Prendre toutes les dispositions pour n'apporter aucune géne au bon fonctionnement des locaux
restant en service,

- Assurer toutes les fermetures provisoires et protections aux endroits nécessaires par cloisons, gardes
corps, calfeutrement, étanchéité, etc. ...,

- Isoler efficacement le lieu d'intervention et assurer une étanchéité parfaite pour arréter la dispersion
de poussieres, les infiltrations d’eau contaminée, la neutralisation des dispositifs de ventilation,
climatisation, ...

- Tenir compte des contraintes que peuvent induire la sécurité de la protection de la santé stipulées au
PGCS ou dans le Plan de prévention

- Tenir compte des installations de chantier stipulées au CCAP et PGC,

- Utiliser trongconneuses et matériels de découpes équipés d'aspirateur,

- Utiliser pour les démolitions un matériel congu pour assurer un affaiblissement sonore conforme a la
réglementation en vigueur.

3.5. Diagnostic sécurité sur larecherche de matériaux Amiante

Les travaux de désamiantage concernent les ouvrages vus, analysés et reconnus dans le « diagnostic amiante
avant travaux ». Les matériaux contenant de l'amiante, cachés et découverts pendant les travaux seront
déposés par I'entreprise titulaire du présent marché, suivant la réglementation en vigueur.

L'entreprise pourra procéder a des sondages, si elle le juge nécessaire, aprés en avoir demandé |'autorisation

auprés du Maitre d'Ouvrage.

3.6. Obligations des entrepreneurs
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L'entreprise est réputée avoir obligatoirement avant sa remise de devis :
- Une parfaite connaissance les lieux et I'emplacement du chantier, des ouvrages a démolir ou a
déposer.
- Une parfaite et compléte vision des travaux a exécuter et de leur étendue, des limites de prestations
dans lesquelles ils seront réalisés,

L'entreprise sera responsable des dégats causés sur les éléments d'ouvrages devant rester en place et
prendra a ses frais, la remise en état partiel, total ou le changement complet des éléments jugés inacceptables
par le Maitre d'Ouvrage. Dans tous les cas les éléments détériorés devront étre remis dans I'état ol I'entreprise
les aura trouvés avant son intervention.

L'entreprise restera libre de choix du type de matériel de démolition et de transport sous réserve que son
emploi soit rendu possible par les voies d'acces et le site du chantier.

Nota : L'utilisation de marteau pneumatique est FORMELLEMENT INTERDIT sur les ouvrages préfabriqués
en BA.

L'ensemble des ouvrages conservés sera protégé par un dispositif laissé au libre choix de I'entreprise. Si par
malveillance, I'entreprise détériore des ouvrages destinés a étre conservés, elle devra leur remise en état a
ses frais.

3.7. Plans d'exécution & études de réalisation

3.7.1 Mémoire technique
A l'appui de sa proposition I'entreprise adjudicataire du présent marché devra établir un mémoire technique
définissant les principales opérations de décontamination, en fonction de la réglementation en vigueur et du
présent CCTP.

Ce dossier comprendra, en outre, les précisions se rapportant aux postes ci-dessous (liste non limitative) :

- La méthodologie employée par I'entreprise pour la décontamination et le recueillement des déchets
(procédés, moyens, matériels), équipements de protection individuelle,

- Les moyens humains disponibles pour I'exécution du marché, avec la composition de I'équipe : effectif
et niveau de qualification des personnels ou expérience professionnelle mis a disposition pour
I'exécution des prestations,

- La mise en ceuvre du confinement des locaux, les moyens d'accés avec croquis a I'appui, suivant les
cas rencontreés,

- Les caractéristiques des sas a 3 ou 5 compartiments (caractéristiques des ossatures, enveloppe,
systéme de condamnation des portes, etc. ...),

- Les étaiements, platelages, poutres et planchers provisoires pour l'accessibilité a la zone de travaux
(croquis a l'appui, suivant les cas rencontrés),

- Les contrdles : qualité du confinement, rejets extérieurs, eaux, protection de I'environnement, air
ambiant, efficacité du systéme de ventilation, contréle de I'empoussieérement par I'entreprise du site,
controle de I'empoussiérement par un organisme agréé, évacuation des déchets,

- Etat garanti sur la libération des volumes aprés travaux,

- Méthodologie permettant de garantir I'absence de pollution pour les locaux déja décontaminés
pendant la durée de I'ensemble des opérations liées au présent marché.

3.7.2 Plans d'exécution des travaux
Pendant la période de préparation du chantier, I'entreprise titulaire du présent marché doit établir tous les
plans d'exécution et présenter les spécifications nécessaires a la réalisation des travaux. Outre les plans
d'exécution de décontamination, I'entreprise devra fournir :
- Les plans des échafaudages, tours, escaliers nécessaires aux travaux, le cas échéant ;
- Compte-tenu du caractére des travaux et de la réglementation en vigueur, il est rappelé que
I'entreprise doit effectuer certaines taches préalables a I'exécution des travaux, et en particulier :
- l'inspection commune des lieux de travail,
- le plan de prévention,
- le plan de retrait.
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Nota : ces obligations et formalités sont traitées ci-apres dans le présent document.

ARTICLE 4 — DESCRIPTION DES TRAVAUX

4.1. Travaux préparatoires

4.1.1 Phasage des interventions

Concernant les travaux d’enlévement des matériaux, les principales phases sont les suivantes :

Installation de chantier (hors zone de travail) ;

Mise hors tension de la zone de travail ;

Ne contrdle point O - extérieur et local contigu (M.E.T.) ;
Installation sas matériel et sas personnel ;

Confinement zone et mise en place des groupes d’extraction ;
Test fumigéne et test de désenfumage ;

Déposes diverses ;

Dépoussiérage ;

Aspiration et décontamination des surfaces traitées ;
Inspection visuelle ;

Dépose de la couche de polyane interne ;

Analyses libératoires aprés micro-pulvérisation fixant ;
Dépose de I'enveloppe restante et repliement des installations de chantier.

4.1.2. Travaux préalables

Avant préparation de la zone a désamianter, I'entreprise devra effectuer toutes déposes éventuellement
nécessaires pour la réalisation de ses travaux. Les matériaux seront sortis et évacués aux décharges
publiques.

L’entreprise devra également la dépose/repose des appareils d’éclairage le cas échéant.

4.1.3.

Installation de chantier

L’installation comprendra :

Mise en ceuvre d’une cl6ture opaque et rigide délimitant la zone vie (hauteur minimum 2,00 m avec
portail fermant & clé) ;

La mise en ceuvre des installations nécessaires au chantier pour le personnel et pour le stockage des
matériaux (vestiaires, réfectoires et stockage des consommables). Cette installation se fera selon la
norme en vigueur ;

La mise en place des protections et balisages de chantier permettant de limiter 'accés au chantier
aux seules personnes habilitées ;

L’alimentation électrique et 'armoire de chantier (vérification de I'installation électrique de chantier par
un organisme agréé) ;

L’alimentation électrique du chantier sera secourue au moyen d’un groupe électrogéne de puissance
appropriée a prévoir ;

La mise en ceuvre de projecteurs d’éclairage pour la zone a traiter ;

Les déchets contaminés seront stockés (apres leur mise en big-bag) dans le sas matériel, avant d’étre
déplacés vers un container a déchets étanche a I'extérieur et fermant a clé. Ensuite, leur évacuation
se fera en décharge de classe 1, ou vers un centre d’inertage selon le cas ;

Les autres déchets non contaminés ou décontaminés devront étre stockés dans une benne a la
charge du présent marché, avant d’étre évacués et déposés dans une décharge de classe 2 ou 3.

Cette liste n’est pas exhaustive.
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4.1.3.1 Analyse du taux d'empoussierement de I'air avant travaux
Une analyse du taux d’empoussiérement de l'air dans les locaux a traiter sera a réaliser. |l y aura lieu de
procéder a des analyses dite “POINT ZERO” a proximité des opérations de désamiantage.
Ces mesures seront effectuées par un organisme agréé désigné par le Maitre d’Ouvrage, a la charge de
I'entreprise.
Elles seront réalisées conformément a la norme NFX 43-050 relative & la détermination de la concentration
de fibre d’amiante par microscopie électronique a transmission (méthode directe).

4.1.3.2. Installation de la zone de travail

Mise en ceuvre d’un accés a la zone de travail.
Mise en ceuvre d’'un tunnel comportant 3 compartiments (SAS) permettant la décontamination du personnel,
y compris alimentation en eau chauffée et évacuation des eaux usées avec filtration absolue.

Mise en ceuvre d’'un tunnel matériel comportant 2 compartiments (SAS) permettant la décontamination et
I’évacuation des déchets, y compris alimentation en eau et évacuation des eaux usées avec filtration absolue.
Mise en ceuvre des groupes d’extraction pour assurer un renouvellement d’air global minimum de 6 volumes
d’air par heure. Ces groupes d’extraction seront équipés de filtration absolue a trés haute efficacité (d'un
rendement supérieur a 99,99 % selon la norme NFX 44-013) et maintenus en fonctionnement 24 heures sur
24 pendant toute la durée du chantier afin d’assurer une dépression au moins équivalente a 20 Pa. L’arrivée
d’air frais se fera par l'intermédiaire du sas matériel et 'emplacement des extracteurs se fera dans la partie
opposée au SAS.

Mise en ceuvre d’'un dispositif de mesures pour vérifier en permanence le niveau de la dépression, avec
impression graphique de la dépression en continu. Alerte par lampe et bip sonore en cas d’atteinte du niveau
d’'alerte. Les unités déprimogénes, reliées a I'armoire de distribution électrique, devront en outre étre
secourues par un groupe électrogene.

Avant mise en service des unités d’extraction (minimum 2 groupes), confirmation d'étanchéité par essais
fumigénes.

Dans le cas ou les travaux de désamiantage dépassent une semaine, un contréle fumigéne hebdomadaire
sera effectué en cours de travaux pour s’assurer du bon confinement. Un essai de désenfumage sera
également réalisé pour vérifier la capacité des groupes d’extraction. L’entreprise devra effectuer tout
redressement nécessaire pour I'étanchéité en cas de résultat négatif aux essais fumigenes. Un PV de
réception de la zone déterminera la seule autorisation de commencement des travaux.

4.1.3.3. Procédé d'acces et de sortie de zone
L’accés a la zone de travail doit toujours se faire a travers un SAS personnel qui contient au minimum 2
douches et sera construit en matériaux durs. Le SAS personnel sera construit de telle fagon que la sortie de
la zone soit impossible sans prendre de douche. L'entrepreneur joindra a son offre un schéma et les
dimensions des SAS qu’il compte installer (fiche technique). Les SAS proposés devront étre conformes a la
Iégislation en vigueur.
(Dimensions 1,10 m x 3,30 m).

Le SAS personnel est construit de préférence hors de la zone contaminée.
a) Entrée

Lors de chaque accés a la zone de travail, tout intervenant (toute personne qui est amenée a pénétrer dans
I'enceinte du chantier, quel qu’en soit le motif) doit :
- Se présenter au SASMAN qui contrélera la nécessité de son accés ainsi que sa conformité a I'accés
de la zone et qui l'inscrira dans le cahier d’acces ;
- Quitter ses vétements et revétir ses équipements de protection et ses vétements de travail, jetables
dans le premier SAS (SAS vert) ;
- Traverser le deuxieme SAS ;
- S’équiper de son masque, de ses gants et de ses bottes. Etanchéifier la salopette a I'aide de bandes
adhésives au droit des chevilles, des poignets et du masque dans le troisieme SAS (SAS rouge) ; O
Entrer en zone.
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Dans tous les cas, on ne peut rentrer en zone qu’en présence du SASMAN et accompagné d’'un bindme (deux
personnes minimums en zone).

b) Sortie du personnel
A la sortie, tout intervenant doit :

- Epousseter ses vétements dans la zone de travail a I'aide d’un aspirateur muni d’un filtre absolu. Cette
étape s’effectuera toujours en bindbme ;

- Enlever les bandes adhésives, la salopette, les gants, les bottes ou chaussures de sécurité dans le
troisieme SAS (SAS rouge). Mettre les vétements jetables en sacs adéquats pour étre évacués
comme déchets ;

- Passer dans le SAS 2 (orange) ;

- Se doucher soigneusement avec son masque, ses vétements.

- Prendre une douche personnelle avec savon et shampooing. Les essuies, le savon et le shampooing
doivent étre fournis par I'entrepreneur. Ceux-ci doivent étre hypoallergéniques et de PH neutre.
L’entrepreneur veillera également @ maintenir une température acceptable dans les douches surtout
en période hivernale par des chaufferettes par exemple.

- Revétir ses effets personnels, laissés lors de I'entrée dans le premier SAS (SAS vert).

Il est formellement interdit de sortir du matériel, quel qu'il soit, via les SAS personnels.

) Sortie matériaux et matériel

Le SAS matériel est également construit en matériaux durs et comprend au minimum 2 zones : une zone sale
(rouge) ou les sacs et le matériel sont nettoyés a I'aide d’'un aspirateur et de chiffons humides, une zone de
transit (orange) ou le premier sac est renfermé dans un deuxiéme sac et la troisieme zone (verte) pour
I’évacuation des sacs vers I'extérieur.

Les rejets d’eau des douches des SAS personnel et matériel devront étre munis de filtres retenant les fibres
au-dessus de 3 pym. L’entrepreneur fournira la fiche technique des filtres utilisés (mesures de la teneur de
I'eau en fibres apreés filtration).

4.1.3. Confinement et préparation de la zone de travail

Ces travaux comprennent :

- Le nettoyage avec aspirateur a filtration absolue de tous les équipements fixes ou semi-fixes se
trouvant dans le local, ainsi que leur stockage dans un local propre suivant indication du Maitre
d’Ouvrage ;

- Le nettoyage des fenétres avec tous les accessoires d’ouverture ;

- Le nettoyage avec aspirateur a filtration absolue des murs, des sols, des ouvertures extérieures et de
la zone de travail, compris les grilles de soufflage et reprise d’air ;

- Le confinement de toutes les ouvertures (2 couches de polyane 200 microns et mousse polyuréthanne
si nécessité réglementaire) compris les portes d’acces ;

- La mise en ceuvre sur les murs et vitrages de la zone de travail d’'un double polyane 200 microns,
pose a joints croisés. Ce polyane viendra en butée sous le plafond. La couche intérieure du
confinement devra étre montée de maniére a ce que cette derniére puisse étre démontée
indépendamment de la seconde couche (extérieure) avant les mesures libératoires ;

- Les éléments non démontés seront protégés dans les mémes conditions que ci-dessus.

Préalablement au commencement des travaux, la zone confinée devra étre réceptionnée par un organisme
agréé. Des tests de fumée seront effectués par I'entreprise en présence de I'organisme agréé et du Maitre
d’Ouvrage. L’entreprise disposera de tous les moyens nécessaires a ce contrble (fumigene, etc..).

Les tests de fumée s’effectueront dans les conditions suivantes : extracteurs a I'arrét et la zone en légere
surpression.

En cas de fuite, les endroits défaillants seront colmatés et un nouveau test de fumée sera réalisé.
Un PV de réception de la zone déterminera la seule autorisation de commencement des travaux.

4.2. Travaux de désamiantage
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4.2.1 Analyse du taux d’empoussierement de I'air - mesures libératoires

Une série de mesures libératoires dans la zone de travail sera exécutée a la charge de I'entreprise par un
organisme diment agréé et commandé par le Maitre d’Ouvrage afin de confirmer que le taux de fibres est en
dessous du seuil minimum réglementaire apres travaux (5 fibres par litre d’air). Si I'entreprise le juge
nécessaire, et en fonction des résultats des mesures faites dans I'environnement du chantier, une filtration de
I'air neuf pourra étre mise en ceuvre afin de s’affranchir de I'éventuelle pollution résiduelle extérieure.
Pendant la durée des travaux de désamiantage une mesure en microscopie optique sera exécutée dans le
sas de décontamination du personnel.

Des mesures auront lieu également dans les zones contigiies et a I'extérieur, afin de vérifier la bonne
étanchéité de I'enveloppe confinée durant la durée des travaux.

4.2.2 Analyse des eaux usées
Un prélévement sera effectué sur les eaux usées des sas de décontamination du personnel et des déchets
pour analyse par un laboratoire agréé, a la charge de I'entreprise.

4.2.3 Dépose des dalles + colles amiantées

Prestation comprenant :
- Condamnation, protection et délimitation de la zone d'intervention ;
- Travaux préparatoires ;
- Confinement statique et dynamique ;
- Equipement de protection individuelle jetable ;
- Dépose soignée des dalles ;
- Dépose de la colle préalablement humidifiée ;
- Dépose de tous les accessoires constitutifs ;
- Contr6le des zones désamiantées ;
- Repli du matériel et nettoyage de la zone.

4.2.4 Dépose du confinement

L’inspection visuelle étant probante, I'entreprise procédera au démantélement de la 2éme couche de polyane
avant de procéder a la mesure libératoire des deux couches de polyane du confinement qui seront évacuées
comme déchets contaminés.

4.2.5 Repliement des installations de chantier

L’entreprise procédera ensuite au repliement de ses installations de chantier et au nettoyage général avant
demande de réception des travaux.

4.2.6 Elimination des déchets

Les déchets contenant de I'amiante libre (poussieres et fibres) étant considérés comme des matiéres
dangereuses, un emballage supplémentaire, conforme aux prescriptions du “réglement transport des matieres
dangereuses” (RTMDR), sera nécessaire pour la manutention et le transport (compris étiquetage
réglementaire et bordereau de suivi mentionnant : la classification de la matiére transportée, le nombre de
colis, la quantité totale, 'expéditeur et le destinataire, conformément a l'arrété du 4 Janvier 1985).
L’élimination des déchets, a charge du présent marché, sera réalisée conformément au paragraphe 4 de la
circulaire DGS VS3 N°70 du 15/09/94, avec fourniture d'un certificat de destruction ou de stockage délivré par
'organisme gestionnaire des installations autorisées au titre des installations classées pour la protection de
'environnement.

Les déchets seront évacués régulierement afin d’éviter I'accumulation sur les lieux de travail. lls seront mis au
fur et @ mesure dans des containers adaptés (hermétiques et verrouillés).
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Sont considérés comme déchets, tous les matériels et matériaux contaminés non réutilisables, les filtres, les
gaines démontées, les vétements jetables, les éléments constitutifs du confinement... et tout ce qui est non
réutilisable et contaminé.

Toutes les eaux usées (douche, eaux de nettoyage) doivent faire I'objet d’'un traitement approprié avant leur
rejet en milieu naturel, notamment au moyen d’une filtration (filtre a 5 y m), des boues résiduelles et les filtres
colmatés doivent étre conditionnés comme des déchets solides contaminés.

Les déchets contenant de I'amiante ou souillés par 'amiante seront évacués vers un centre de traitement de
déchets suivant la Iégislation en vigueur : centre de stockage de déchets ultimes de classe 1 ou centre de
vitrification selon le cas. L’entreprise se chargera de toutes les sujétions pour assurer au Maitre d’Ouvrage un
traitement définitif de I'amiante et fournira tous les justificatifs de transport, prise en charge, traitement des
déchets a base d’amiante ou pollués ainsi que les garanties au Maitre d’Ouvrage concernant la prise en
charge de ces déchets.

ARTICLE 5 - SPECIFICITES DES LOCAUX DE L'HOPITAL HENRI MONDOR

Comme décrit a 'annexe A au CCAP « Description des sites de 'UPEC », le marché prévoit que certaines
prestations soient effectuées dans les locaux de I'hépital Henri Mondor. Aussi, du fait de son activité, I'hdpital
Henri Mondor exige que les dispositions suivantes soient prises :

- La mise a disposition et le remplacement en cas d’'usage de 3 kits « combinaison + masque ventilé »
par SAS pour l'intervention du SAMU.

- L’hopital ne permet pas le stockage des déchets sur place (pas de « container a déchets étanche a
I'extérieur et fermant a clé »). L'entreprise devra nécessairement évacuer les déchets au fur et a
mesure.

- Les extractions par les facades sont autorisées.

- Labase vie devra étre la plus petite possible (I'équivalent de 2 places de parking maximum).
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