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1 - DISPOSITIONS GENERALES

1.1 - PRESENTATION DE L’OPERATION :

1.1.1 - Objet de I'opération :

La présente opération a pour objet la création d’'un magasin de munitions de type 2 et de sa cloture
périmétrique, adaptés aux besoins du 48éme RT en termes de réglementation, de surfaces mais aussi de
logistique tout en conservant une circulation fluide en incluant la reprise des VRD de la zone dévolue dans le
quartier Toussaint a AGEN (47) en lieu et place de I'actuel batiment 0023 (magasin de stockage inutilisé).

Cette opération est décomposée en un seul lot traité en un marché unique tout corps d’état. Les missions
complémentaires suivantes s’ajouteront a I'opération :

- Mission de coordination SPS.

- Mission de CT.

1.1.2 - Description sommaire des ouvrages :

v" TERRAIN D'EMPRISE

j - o T e .-‘; it A, S W

e Quartier Toussaint %

Photo 1 - Photo aérienne de la ville d'Agen
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Quartler Toussamt

L

Photo n°3 : Vue aérienne du ¢-1uartier' Toussaint
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Photo 4 : zoom sur le batiment 0023

v" DONNEES DE BASE

Les données climatiques et les regles parasismiques relatives au projet sont :
> Altimétrie : 48 m NGF;
> Action de la neige :
- Actions de la neige : NF EN 1991-1-3 et son annexe nationale),
— Région zone A2
» Action duvent:
— Actions du vent : NF EN 1991-1-4 et son annexe nationale,
— Région 1 Catégorie du terrain zone climatique H2c,
» Zone de sismicité, selon 'EUROCODE 8 (norme NF- EN 1998 et ses annexes) : Zone de sismicité : 1
risque tres faible, catégorie des batiments .
» Termites : Arrété préfectoral du 05 mars 2002. Département totalement termité.

v OUVRAGES A REALISER
L’opération consiste en la réalisation d’un ensemble Magasin a Munitions Régimentaire (MMR) conforme
aux besoins énoncés, et aux exigences reglementaires en matiére de protection, sécurité et slreté, au profit
du 48 RT sur la commune de Agen.
Les différents types de MMR ont été élaborés par le Service Infrastructure de la Défense Centre d’Expertise
et Technique de I'Infrastructure de la Défense (CETID), et font I'objet d’une notice technique (qui pourra étre
transmis a I'entreprise titulaire en phase EXE).

La présente opération portera sur la construction du MMR de type 2, c’est-a-dire un magasin comportant :
- 4 Locaux de stockage ;

- 2 Locaux transitoires ;

- 1 cellule emballage ;

- 1 cellule déconditionnement ;
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- 1 cellule déchets ;
- 1 local technique ;
- 1 local DIRISI.

Et a I'extérieur :

- aire zone chargement/déchargement ;
- cléture PRODEF et portails ;

- voiries véhicules et piétons ;

- aire de stationnement véhicules légers.

Surface de I'ouvrage (m?) 85,29
Emprise Z2=VRD  (m?) 690
(zone cléturée)

Linéaire de cloture (ml) 99
Emprise VRD zone 1932

extérieure (m?)

Zone de fravaux
i -
I L

v
s |MINISTERE
ARMEE:

peep woost ww  [ERE

A

Plan d’implantation in situ

1.1.3 - Obligations de I’entrepreneur :
Le titulaire assure envers le client une obligation de résultat. Il choisit en conséquence les moyens qu’il juge

utiles pour les prestations dues. Il s’engage dans le cadre des prestations a :

— Respecter la législation et la réglementation en vigueur ;
Exécuter, ou faire exécuter par un sous-traitant, comme étant intégré dans son offre de prix, sans

exception ni réserve, tous les travaux nécessaires et indispensables pour le complet et parfait

achevement des travaux ;
Tenir compte dans I'établissement de son prix, des omissions, erreurs ou non conformités avec la

réglementation en vigueur constatées dans le dossier de consultation ;
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— Réaliser les travaux dans les regles de I'art : cela concerne I'ensemble des fournitures, prestations et
obligations prévues dans le présent CCTP ;

— Prévoir toutes sujétions, accessoires et équipements nécessaires pour garantir une installation
cohérente en termes de fonctionnement, de sécurité et d’entretien ;

— Apprécier I'importance et la nature des travaux et de proposer a la remise des offres, grace a ses
connaissances professionnelles, les modifications qui s’imposent pour obtenir une réalisation
correcte des travaux ;

— Auviser le représentant du pouvoir adjudicateur (RPA) de la non-conformité de certaines prestations,
prévues dans le marché avant leur exécution. Toute non-conformité qui serait due, soit a une
modification de la réglementation depuis la remise de I'offre, soit a une anomalie du cahier des
charges techniques, doit étre portée par écrit par I'entrepreneur en annexe a la proposition de base,
qui elle, doit rester conforme au cahier des charges techniques ;

- Se conformer aux réglements intérieurs du site ;

- Assurer la propreté du chantier, des abords et des acces ;

- Se présenter aux réunions de chantier ;

- Garantir la provenance et la qualité des matériaux.

1.2 - PRESENTATION ET OBJET DU MARCHE :
1.2.1 - Objet du marché :

Le présent marché a pour objet la réalisation des travaux tous corps d’état contribuant a la construction du
magasin a munition régimentaire de type 2 au profit du 48° Régiment de Transmission.

L’emprise du magasin est située sur les parcelles n°0118 de la section AN et n°0002 de la section AO de la

commune d’AGEN (47000), représentant une surface d’environ 158 000 m?. (Cf. plan de masse de I'emprise
militaire d’accueil en 2.2).

1.2.2 - Découpage du marché :

Le présent marché sous le numéro se décompose en six (6) sections techniques:
— DISPOSITIONS GENERALES
- SECTION TECHNIQUE N° 1 : GROS OEUVRE — DEMOLITION - MAGCONNERIE
- SECTION TECHNIQUE N° 2 : CHARPENTE — COUVERTURE - ETANCHEITE
— SECTION TECHNIQUE N° 3 : MENUISERIES - SERRURERIE
— SECTION TECHNIQUE N° 4 : ELECTRICITE — ANTI-INTRUSION
- SECTION TECHNIQUE N° 5 : PEINTURE
— SECTION TECHNIQUE N° 6 : VRD - CLOTURES

1.3 - PLANNING PREVISIONNEL :

Le titulaire du marché doit fournir un planning d’exécution détaillé en début de période de préparation,
faisant état des travaux par section technique. Ce planning doit évaluer avec précision les délais nécessaires
a la réalisation des travaux y compris les travaux préparatoires afférents.

1.4 - DOCUMENTS :

1.4.1 - Documents d’études des lieux :

Le titulaire aura étudié, pour I'établissement de son offre, de fagon approfondie, le dossier de consultation
et donnera un prix pour I'ensemble des travaux a réaliser. En aucun cas, le titulaire ne peut arguer de
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I'imprécision des pieces fournies, ou d’'omissions pour refuser d’exécuter dans le cadre de son marché tout
ou partie des ouvrages nécessaires au complet achevement de ses installations.

1.4.2 - Relevés a effectuer — reconnaissance des existants :

Les modalités de la visite préalable du site des travaux, pour déterminer les difficultés de réalisation et
définir les moyens a utiliser et les travaux complémentaires nécessaires a I’exécution, sont définies dans le
réglement de consultation (R.C.).

Le titulaire est contractuellement réputé avoir, avant remise de son offre, procédé sur le site a la
reconnaissance des existants, la visite est réputée obligatoire.

Les offres des entreprises seront donc contractuellement réputées tenir compte de toutes les constatations
faites lors de cette reconnaissance, et comprendre explicitement ou implicitement tous les travaux
accessoires et autres nécessaires. Le titulaire sera donc réputé avoir connaissance de toutes les conditions
pouvant en quelgue maniere que ce soit avoir une influence sur I'exécution et les délais, ainsi que sur la
qualité et le prix des ouvrages a réaliser.

Le titulaire est contractuellement réputé avoir, avant la remise de son offre, procédé sur le site au controle
des dimensions des ouvrages environnants afin de garantir la bonne implantation du MMR.

Au moment des travaux, le titulaire procédera sous sa seule responsabilité, a la totalité des levées de cotes
qui lui sont nécessaires.

1.4.3 - Documents applicables au marché :

v’ Les fascicules du CCTG applicables aux marchés publics de travaux de génie civil et du batiment,

v Le présent CCTP, ses plans et ses annexes,

v Les documents énoncés dans |'article 2 du CCAP, en particulier tous les DTU applicables aux travaux
a réaliser,

Les lois, ordonnances, décrets, arrétés et circulaires ;

Les codes ;

Les normes ;

Les directives métiers, notices et guides réglementaires ;

Les textes reglementaires et documents techniques unifiés (DTU) ;

Les cahiers de prescriptions techniques ;

Les certifications et marques NF.

Les documents publiés par le CSTB et relevant de la procédure de I'avis technique : cahiers et avis
techniques,

Les documents cités dans chaque section technique,

Les normes frangaises et européennes en vigueur ou projets de normes en vigueur a la date du
marché,

Les regles UTE en vigueur et la norme électrique NFC 15-100,

La réglementation thermique en vigueur,

Le réglement sanitaire départemental en vigueur,

Directive locale, (par exemple Directive n°1000/EMZD/DIVADF/BSECPRO/DR du 23 juin 2017),

Fiche d’orientation et de définition des travaux SECPRO

La reglementation ICPE en vigueur,

Le code du travail,

La reglementation ATEX,

Les EUROCODES et EUROCLASSES,

AN AN N NN YR SR

AN N N N NN YN

Il sera pris en compte, entre autre, de maniére non exhaustive :
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- Plan local d’urbanisme (PLU) — Zone UG (zones et secteurs urbains) de la ville de Agen approuvé le
22 juin 2017;

- Plan des zones d’effets MMR de AGEN ;

- Etude historique et technique de pollution pyrotechnique du 48RT d’Agen du 18/07/2023 ;

- Notice CETID, Magasins de munitions des formations de I'armée de terre de juillet 2015 ;

- Guide référentiel commandes amiantes du CETID (version B) de décembre 2017 approuvé par
décision n°500908/SGA/SID/CETID du 16/03/2016 ;

- Guide amiante au ministére de la Défense dans le domaine immobilier du CETID (3éme édition) de
juillet 2017 approuvé par note n°D15016955/DEF/SGA du 15/12/2015 ;

- Actualité amiante — Repérage avant travaux du CETID de septembre 2016 approuvé par note
n°503249/SGA/CETID du 15/09/2016 ;

- Arrété du 19/08/2011 relatif au diagnostic du risque d’intoxication par le plomb des peintures ;

- Directive SID du 10 avril 2014 relative a la performance énergétique des batiments neufs et parties
nouvelles de batiments ;

- Décret n°2010-1269 du 26/10/2010 relatif aux caractéristiques thermiques et a la performance
énergétique des constructions ;

- Décret n°2012-1530 du 28/12/2012 relatif aux caractéristiques thermiques et a la performance
énergétique des constructions de batiments ;

- Décret n°2014-285 du 3 mars 2014, article 4 relatifs au stockage de produits explosifs ;

- Arrété du 28/12/2012 relatif aux caractéristiques thermiques et aux exigences de performance
énergétique des batiments nouveaux et des parties nouvelles de batiments et aux exigences de performance
énergétique des batiments nouveaux et des parties nouvelles de batiments autres que ceux concernés par
I"article 2 du décret du 26/10/2010.

1.4.4 - Plans joints au marché :

Les plans joints au marché sont au nombre de dix (10) + un (1) avec la page de garde:

TYPE. Numéro Désignation des plans
DCE 1 Plan de situation
DCE 2 Plan de masse partiel
DCE 3 Plan de masse partiel réseaux actuel
DCE 4 Plan d’installation de chantier
DCE 5 Détail plan de masse état futur
DCE 6 Plan de masse réseaux futur
DCE 7 Plan de masse partiel réseaux futur
DCE 8 Plan de coupes
DCE9 Plan des facades

Avant tout commencement d’exécution des travaux, le titulaire est tenu de vérifier les cotes et les
renseignements figurants sur les plans. Sous réserve de cette vérification et de modifications de détails qui
pourraient éventuellement recevoir I’lagrément du maitre d’ceuvre, le titulaire devra se conformer aux
plans d’ensemble et de détails établis.

1.4.5 - Autres documents joints au marché :

Il est joint au marché les documents suivants :
Les pieéces administratives : RC-AE-CCAP,
La DPGF,

Tableau des marques,

Certificat de visite des lieux,

AN
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Le Rapport de Contréle Technique du TGBT,

Le rapport de diagnostic amiante avant démolition,

Le rapport de repérage du plomb,

Le rapport du constat de I'état parasitaire,

L’étude technique foudre,

Le rapport de diagnostic amiante et HAP des enrobés,

Le plan général de coordination SPS (sera transmis, durant la consultation),

Le RICT (sera transmis, durant la consultation,

Le calendrier prévisionnel,

Le plan de relevé topographique sera fourni par le maitre d’ouvrage durant la période de préparation.
Ce relevé fera I'objet d’une vérification de la part de I'entrepreneur.

Une étude géotechnique : G2 AVP, G2 PRO (en cours de réalisation fournie en cours de consultation)
. Le titulaire doit, s’il I'estime nécessaire, faire exécuter les sondages complémentaires pour
dimensionner les fondations afin qu'elles répondent aux régles de construction parasismique PS92
(norme NF. P 06.013) et au décret N° 91.461 du 14 mai 1991.

Analyses et études du risque foudre,

Preuve de dépot du Dossier d'autorisation ICPE,

Etude historique de pollution pyrotechnique,

Reportage photo du batiment 23 pour démolition,

Charte graphique SID,

Directive technique DIRISI,

Pieces a fournir par le titulaire du marché :

Les documents suivants sont a fournir par le titulaire du marché. lls sont décrits a I'article 2 du CCAP.

1.4.6.1 - Avant exécution des travaux :

Pieces a fournir dans les 30 premiers jours de la période de préparation, liste non exhaustive :

v
v
v

AN

NN

La liste des personnels et des véhicules sur le lieu des travaux,

Les demandes de contréle primaire (CPR) conformément aux prescriptions du CCAP,

Le P.P.S.P.S. (y compris les sous-traitants, a tout moment du marché) pour chaque marché et autres
documents liés a l'intervention d'un coordonnateur au sens de la loi 93-1418 du 31/12/1993 et du
décret 94-1159 du 26/12/1994,

Les habilitations (notices individuelles, laissez-passer...),

Les attestations d’assurances décennale et responsabilité civile,

Les documentations commerciales et techniques (aucun produit ou composant ne sera mis en ceuvre
avant d’avoir obtenu le visa du maitre d’ceuvre),

Le planning détaillé d’exécution des travaux et I’échéancier financier,

La déclaration d'ouverture de chantier,

Le plan des installations de chantier,

Les avis techniques (matériaux et procédés utilisés),

Ainsi que la liste des documents suivants par section technique (soumis a visa du MOE et a fournir en 2
exemplaires, dans les 30 premiers jours de la période de préparation) :

No

Définition des documents techniques et échantillons

Section technique n°1 — GROS-CEUVRE - MAGONNERIE

1 | Notes de calcul et plans d’exécution des fondations
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Notes de calcul et plans d’exécution des ouvrages en béton armé

Plans de fabrication

Plans de réservations

Notices détaillées des matériaux employés avec avis technique du CSTB

Les plans de repérage des conduits, colonnes, réseaux horizontaux, etc...

Les certificats d’essai.

Mode opératoire de la déconstruction du batiment 23

Méthodes de tri et de valorisation des matériaux

10

Plans d’intervention

Section technique n°2 — CHARPENTE — COUVERTURE — ETANCHEITE

11

Notes de calculs et plan d’exécution de I'ensemble de la toiture avec détails et fiches
techniques des accessoires de couverture

12

Plans d’exécution et de mise en ceuvre de chaque ouvrage

13

Documentations technico-commerciales sur les profilés bois, et piéces d’assemblages

14

Certificats d’essais justifiant les classements demandés

Section technique n°3 — MENUISERIES — SERRURIE

15

Plans de détail et d’exécution des menuiseries

16

Documentations technique sur les profilés, entrées d’air, blocs portes y compris serrures, la
quincaillerie et les accessoires, avec échantillon.

17

Certificats d’essais justifiant les classements demandés

Section technique n°4 — ELECTRICITE — ANTI INTRUSION

18

Mémoires, plans et notes de calcul des installations électriques, avec schéma unifilaire

19

Mémoires et notes de calcul concernant :

- Le plan complet et détaillé de I'installation,

- Les schémas unifilaires (avec indication des sections des conducteurs et appareils de
protection) des installations électriques et des systémes d’alarmes.

- les fiches techniques des appareils utilisés.

20

Les notes de calculs justificatives des sections, des niveaux d’éclairement etc.

21

Les bilans de puissances de chaque installation électrique

22

Documentation technico-commerciale avec échantillon des divers équipements, appareils
d’éclairage et autres matériels ou appareils utilisés.

Section technique N°5 — PEINTURE

23

Documentations technico-commerciales avec échantillon de chaque revétement

Section technique N°6 — VRD - CLOTURES

24

Plans détaillés des terrassements et réseaux enterrés
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Mémoires et notes de calcul concernant :
25 — Les réseaux enterrés
— Les voiries créées

26 | Notices détaillées des matériaux employés avec avis technique du CSTB

Plans détaillés des aménagements extérieurs :
- Circulations
- Clétures
- Protections métalliques

27

28 | Certificats d’essais justifiant les classements demandés

29 | Méthodes de tri et de valorisation des matériaux

Le maitre d’ceuvre se réserve le droit de demander des échantillons s’il le juge nécessaire.

Aucune réalisation d’installation ne pourra étre entreprise sans que les documents (liste non exhaustive)
n’aient été visés au préalable par le Maitre d’ceuvre. L’entrepreneur conservera toutefois la compléte
responsabilité des installations.

1.4.6.2 - En cours d’exécution :

Fourniture des plans, notes de calculs, schémas et notices techniques des produits employés a la demande
du maitre d’ceuvre.

En complément a 'article 40 du CCAG :

» A fournir, avant la réception :

Le titulaire fournira pour I'achévement des travaux 3 exemplaires sous format papier et en 3 exemplaires
sous format numériques type clé USB les documents suivants constitutifs du dossier des ouvrages exécutés :

Sous-dossier n°1 : - Organisation générale

Ce sous dossier est a la charge du marché et les éléments suivants :
e Le plan de situation au format A3,

Ces plans, issus des plans du DCE (fond de plan), seront mis a jour par le titulaire en fonction des modifications
apportées aux travaux (majeures ou mineures) et des incohérences relevées en cours de chantier entre les
plans du DCE et les ouvrages eux-mémes.

Chaque plan comportera le repérage de chaque numéro de local (le numéro définitif sera donné par le maitre
d’ceuvre).

e Les plans de distribution des locaux au format A3,

o Le détail des surfaces utiles :

e Les surfaces de plancher,

e Les surfaces utiles (pour chaque local),

e L[aSHONRT;

e Une planche photos prises aux étapes importantes du chantier, représentant :

e |’évolution de la réalisation,
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e Les points techniques ayant une importance particuliere tels que les points critiques, les points
d’arrét ou les éléments de construction cachés.

Sous-dossier n°2 : - Construction

Ce sous dossier est a la charge du marché.
Tous les plans a fournir doivent étre mis a jour par le titulaire, concernent I’ensemble des ouvrages et sont
conformes a I'exécution et au dernier index connu.

Ce sous dossier comportera les éléments suivants :
e Les rapports de sol,
e La note synthétique donnant les charges admissibles des planchers,
e Les notes de calcul des structures et des fondations,
e Les plans gros-ceuvre et génie civil :

o Des fondations,

o De la structure (coffrage, ferraillage), parois horizontales et verticales,

o De la couverture ;

e Les plans des réseaux intérieurs comprenant :

o Le cheminement des réseaux réalisés (y compris les cheminements verticaux),

o La nature et les caractéristiques dimensionnelle des réseaux créés (dimensions, matériaux,
calorifuge, etc.),

o La nature et les caractéristiques dimensionnelle des réseaux existant et/ou non modifiés
(dimensions, matériaux, calorifuge, etc.),

o Limplantation des équipements et des ouvrages de production, les raccordements sur les
réseaux extérieurs, les organes d’isolement, tout équipement ou matériel mis en ceuvre ou
existant, etc... ;

e Les plans dénommeées « plan d’atlas », permettant la gestion patrimoniale, composés de :
o Un plan récolé d’implantation des batiments avec son environnement topographique proche,
ses connexions aux réseaux extérieurs et sa géolocalisation,
Les vues en plan de chaque niveau y compris le cas échéant, les sous-sols et les vides-sanitaires,
Les élévations de toutes les facades et les pignons,
Les coupes des batiments (au moins une coupe transversale et une coupe longitudinale),
Les plans de récolement des VRD qui seront géo référencés*.
Dans chaque local : les indications de surfaces, numérotation des locaux, utilisation, charges
d’exploitation et surcharges admissibles ;
e Les recommandations en vue des précautions a prendre pour les percements, les scellements, etc.
avec repérage correspondant sur un plan simplifié,
e Les bordereaux de déchets dangereux conformément a la réglementation en vigueur.

o O O O O

* L'intégralité des réseaux (mis en place et croisés existants dans la tranchée) seront relevés en tranchée
ouverte au GPS (en xyz) a I'avancement des travaux. La restitution se fera au format SIG (shp ou gdb de chez
esri).

Globalement chaque réseau sera composé de 3 couches comme suit :

> une couche ligne pour les canalisations

> une couche point pour les équipements (vanne, candélabre...)

> une couche point pour les points altimétries

Une couche polygone représentera les zones techniques de type : chambre de vanne, chambre de tirage...

Le prestataire devra se conformer a I'organisation et la structure des tables attributaires fourni par le SID
pour une intégration dans le GéoSID.
Un contréle des données sera réalisé avant réception.
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Sous-dossier n°3 : - Technique

Ce sous dossier est a la charge du marché.
Il s’agit d’effectuer I'inventaire exhaustif des équipements installés, ce sous dossier comportera les éléments

suivants :

e Lanomenclature des équipements permettant d’inventorier tous les équipements de I'ouvrage et de
disposer d’informations probantes pour toutes les opérations de maintenance et de contréles. Cette
nomenclature doit comporter les éléments suivants pour chaque équipement, matériels, etc.
regroupés dans un tableau pour chaque corps d’état (et un équipement par ligne) :

O

0O O 0O O O O O

O

Désignation de I’équipement,

Localisation de I'’équipement,

Constructeur,

Marque,

Modeéle,

Références,

Caractéristiques principales (puissance, débit, etc....),
Quantité,

Entreprise responsable du marché ou de la section technique ;

e Le tableau des garanties constructeurs (regroupe toutes les garanties des constructeurs autres que
la GPA ainsi que les garanties spécifiques demandés dans le présent marché) :

O 0O 0 O O O OO0 OO OO OO OO OoO O0

Désignation de I’équipement,

Constructeur,

Marque,

Modeéle,

Références,

Caractéristiques principales (puissance, débit, etc.),

Quantité d’équipements ou de matériels mis en service,

Entreprise responsable du marché ou de la section technique,

Date de début de garantie,

Date de fin de garantie,

Conditions de garanties constructeurs,

Modalités de mise en ceuvre des garanties constructeurs,

Coordonnées du fabriquant ou fournisseur pour mise en ceuvre de la garantie,
Bon de livraison de I'’équipement ou copie de facture ou autre document permettant de dater
et d’identifier le produit ;

e Le registre de maintenance des équipements regroupant pour chaque équipement (luminaire,
menuiseries, revétement, etc.) installé :

O

O 0O O 0O O O O

Désignation de I’équipement,

Constructeur,

Marque,

Modele,

Références,

Caractéristiques principales (puissance, débit, etc.),

Les notices de fonctionnement et d’entretien,

L’état des interventions obligatoires a prévoir dans le contrat de maintenance avec leur
périodicité,

Les consignes détaillées de fonctionnement et d’entretien des installations permettant a toute
personne chargée de la maintenance d'intervenir sans erreur ni omission,

Une liste des pieces de rechange de premiére nécessité ;
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e Les notes de calcul,

e Les plans et les schémas de détail des installations techniques,

e Les essais de contréle et de fonctionnement. Ce document rassemble les proces-verbaux de tous les
essais et controles réalisés sur les équipements et les installations. Chaque essai devra comporter les
informations suivantes :

o Laréférence aux plans nécessaires au repérage des parties d’ouvrages concernées,

o Laréférence au mode opératoire utilisé (DTU, NF, CCTG, etc.) avec I'indication des articles textes
de références,

o Lindication de chaque essai et/ou la vérification effectuée(s), les résultats seront consignés en
faisant apparaitre tous les paramétres mesurés et les états de situation controlés. En regard
seront portées les valeurs et les résultats spécifiés par les documents généraux ou particuliers
du marché,

o Chaque PV sera daté et mentionnera les noms et les visas des personnes ayant participées aux
épreuves ainsi que le nom des organismes de controle éventuels ;

e Un registre dit « fichier PIVOT » comprenant pour chaque tableau électrique :

o Numéro G2D,

Numeéro G2D des batiments,

Numeéro du niveau du local,

Numeéro G2D du local,

Libellé (TGBT, tableau divisionnaire, etc.)

Date de mise en service,

Quantité,

Observations, zones desservies,

Identification sur les plans,

Type d'armoire électrique,

Derniére visite,

Régime de neutre,

Type de tension,

Type armoire,

CPI,

Marque,

Modele,

o Type;

e Le rapport de vérification électrique reglementaire apres travaux (RVRAT),

e Les rapports des mesures en électricité (dont notamment les intensités par phase et neutre),

e Le bilan de puissance électrique réel,

e Le proces-verbal de réception hygiénique du réseau d’eau potable comprenant une analyse d’eau
type distribution,

e Le proces-verbal de réception hygiénique du réseau d'E.C.S.,

e Les notices descriptives, de fonctionnement et d’entretien des divers éléments, équipements et
installations de la construction (nécessaire a la conduite de la maintenance.

e Fiches environnementales des produits mis en ceuvre.

O 0O O O O 0O 0O 0O O O OO0 OO 0O o0 oo

Sous-dossier n°4 : - Sécurité contre les risques d’incendie et de panique

e Ce sous dossier est a la charge du marché et comportera les éléments suivants :

e Le plan d’évacuation des locaux et les consignes de sécurité autres que celles de I'utilisateur,

e Le positionnement des places et le cheminement pour les personnes,

e La localisation des cloisons et des portes coupe-feu (CF) avec leur position normale (ouverte ou
fermée),

e Les plans du réseau desservants les poteaux incendie,
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e La localisation des dispositifs de coupure instantanée de I'alimentation électrique des appareils
utilisant une source d’énergie (ventilateurs, ascenseurs, etc.),

e Les plans de localisation et les consignes d’utilisations et d’entretien de I'alarme incendie, des blocs
lumineux de sécurité, etc...,

e Les plans de localisation et les consignes d’utilisations et d’entretien de I'alarme d’alerte,

e Les PV de classement de résistance au feu (SF, CF et PF) des éléments de la construction (structure,
portes, cloisons, vitrages, etc.),

e Les schémas de fixation des faux-plafonds,

e Le positionnement des clapets CF des installations de ventilation,

e Tout autre document jugé utile a la sécurité incendie.

Sous-dossier n°5 : - Plan de formation

Ce sous dossier est a la charge du marché et comportera les éléments suivants :
e Proces-verbal de formations dispensées indiquant la liste des personnes formées sur les installations
mises en place :
o Alarme incendie,
o Alarme d’alerte,
o Electricité,
o Tout autre équipement nécessitant une formation ;

e Les notices standardisées (vulgarisées) d’utilisation de tous les équipements permettant aux
utilisateurs de I'ouvrage d’utiliser les équipements sans fausse manipulation. Les notices seront
regroupées dans un classeur papier et sous format numérique (modifiable et non modifiable) par
typologie d’utilisation organisées par sections (exemple : sécurité incendie / sécurité intrusion /
déclenchement d’alarme..., regroupant I'ensemble des scénarios dans I'utilisation quotidienne des
équipements.

Cette liste n’est pas exhaustive. Les autres documents a fournir éventuellement sont définis dans les sections
techniques concernées.

La non fourniture des documents précisés ci-avant fera I’objet de pénalités ou retenues définies dans le
CCAP du marché.

L’établissement des documents ainsi que les frais d’étude sont a la charge du titulaire du marché.

Ne pourront recevoir un commencement d’exécution que les travaux définis sur les plans et documents qui
auront été examinés et visés par le maitre d’ceuvre dans les conditions fixées au C.C.A.P.

Aucun des documents fournis par le titulaire du marché ne devra comporter I'expression « ou similaire », les
marques et les modeles devront étre arrétés.

1.5 - ESSAIS ET CONTROLES :

Les conditions dans lesquelles sont réalisées les essais de contréle et les épreuves sont définies au présent
CCTP.

Les comptes rendus détaillés des essais et contréles demandés au C.C.T.P seront fournis au maitre d’ceuvre
dans les trois (3) jours suivant ces essais.

L'entrepreneur est tenu de vérifier la qualité, la provenance des matériaux fournis et leur mise en ceuvre. Il
devra fournir toutes les justifications nécessaires.
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1.6 - REGLEMENTATION APPLIQUEE :

1.6.1 - Installations Classées pour la Protection de I’Environnement (ICPE) et risque pyrotechnique :

Les MMR entrent pleinement dans le champ réglementaire des I.C.P.E. De ce fait, les travaux devront étre
réalisés dans le respect des textes réglementaires suivants :

— Décret n°® 2013-973 du 29 octobre 2013 relatif a la prévention risques particuliers auxquels les
travailleurs sont exposés lors d’activités pyrotechniques ;

- Décret n° 2014-285 du 3 mars 2014 modifiant la nomenclature des installations classées entrant en
vigueur le 01/06/2015 ;

- Arrété du 20 avril 2007 modifié par I'arrété du 29 mai 2015 fixant les regles relatives a I’évaluation
des risques et a la prévention des accidents dans les établissements pyrotechniques ;

- Arrété du 29 juillet 2010 modifié par I'arrété du 11 mai 2015 relatif aux prescriptions générales
applicables aux installations relevant du régime de I'enregistrement au titre de la rubrique n°4220
de la nomenclature des installations classées pour la protection de I'environnement ;

- Arrété du 29 février 2008 modifié par I'arrété du 11 mai 2015 relatif aux prescriptions générales
applicables aux installations classées soumises a déclaration au titre de la rubrique 4220 de la
nomenclature des installations classées pour la protection de I'environnement ;

- Circulaire du 10 mai 2010 récapitulant les régles méthodologiques applicables aux études de dangers,
a I'appréciation de la démarche de réduction du risque a la source et aux plans de prévention des
risques technologiques (PPRT) dans les installations classées en application de la loi du 30 juillet
2003 ;

- Instruction ministérielle n°900/ARM/CAB/NP du 15 mars 2021 ;

— Plan de sécurité en vigueur

Ainsi que tous autres arrétés modificatifs textes ou documents, en vigueur au moment de la réalisation des
travaux.

1.6.2 - Protection incendie :

Vis a vis des reglements de sécurité contre les risques d'incendie, I'installation sera dotée de moyens de lutte
contre l'incendie appropriés aux risques et conformes a I'article 2.4.2 de I'arrété du 29 juillet 2010 modifié.

L'entrepreneur responsable du marché devra assurer a ses frais, sous sa responsabilité, les mesures de
protection contre l'incendie relatives au code du travail, comportant la présence obligatoire sur son chantier :
v"d'un extincteur ou des extincteurs adaptés a tous les types de feu pouvant étre provoqués par les
matériels, engins, véhicules employés,
v" d'un extincteur sur chacun des véhicules ou engins & moteur thermique de son entreprise et/ou
relevant de sa responsabilité.

L'entrepreneur devra désigner un responsable assurant a tous les arréts du chantier, I'extinction des feux, le
controle des mesures de sécurité, notamment I'absence de feux couverts pouvant étre provoqués par

I'emploi d’appareils de chauffage ou de chalumeau.

Il sera également tenu compte pour la classification des matériaux et éléments de construction, en matiere
de comportement au feu des regles définies dans les Eurocodes et Euroclasses.

1.6.3 - Protection foudre :

Tous les éléments servant a la protection contre les effets de la foudre doivent étre conformes aux normes
envigueur.
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1.6.4 - Regles d’accessibilités :

Les ressauts dus aux niveaux d’arase des sols indiqués sur les plans seront traités sans arétes vives, et
incorporeront des pentes douces.

1.7 - PRESCRIPTIONS GENERALES D’EXECUTION :

1.7.1 - Traits de niveau :

Le trait de niveau sera tracé et entretenu par |'entrepreneur, titulaire du présent marché. Il sera reporté ou
tracé autant de fois qu'il sera nécessaire jusqu'a la fin du chantier, sans que I'entrepreneur puisse prétendre
a une indemnité.

En outre, I'entrepreneur sera tenu de matérialiser de facon définitive, des points de niveau répartis sur
I'ensemble du chantier (bornes ou reperes sur les batiments).

1.7.2 - Niveau d’arase des sols :

L'arase brute des éléments en béton armé sera arrétée en fonction des revétements de sols prévus et ce, par
rapport aux niveaux des sols finis indiqués sur les plans.

1.7.3 - Mise en ceuvre de sources de chaleur :

L'exécution des travaux nécessitant la mise en ceuvre d'une source de chaleur mobile (chalumeau, lampe a
souder...) devra étre précédée de la remise au Maitre d'CEuvre d'une demande de « Permis feu » suivant les
attentes du bureau prévention. lls pourront étre soumis dans des cas particuliers a autorisation du Maitre
d'ceuvre.

1.7.4 - Gestion des déchets de chantier :

Les déchets de chantier du batiment devront étre gérés et traités par le titulaire dans le cadre de la législation
en vigueur a ce sujet.

En matiere de gestion de déchets, le titulaire devra respecter I'ensemble des régles en vigueur en ce qui
concerne le stockage provisoire (obligation de tri), d’enlevement, de traitement et de tragabilité.

Les déchets de déconstruction d’installations du ministéere sont sous la responsabilité du directeur du SID Sud
- Ouest qui est identifié comme producteur. En conséquence, I'ensemble de la tragabilité de ces déchets doit
étre fournie au BPMRE du SID Sud - Ouest pour saisie dans le registre des déchets de I'établissement (déchets
dangereux par BSD, déchets inertes et non dangereux par bon d’enlevement).

Les déchets liés au chantier en lui-méme ainsi qu’a la construction de nouvelles installations sont a prendre
en compte par le titulaire.

Un exemple de bon d’enléevement de déchets inertes et non dangereux (modeéle SID Sud - Ouest) sera
communiqué au titulaire du marché en période de préparation.

1.7.4.1 - Tri_ des_déchets sur chantier :

Le tri sélectif sera a la charge du titulaire du présent marché :
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- Les déchets dangereux ;
- Les déchets inertes ;
- Les déchets industriels banals (DIB).
Les déchets ménagers et assimilés pourront étre triés ou non sur le chantier.

Le titulaire devra la location et la mise en place des bennes, au profit de toutes les sections techniques, pour
recevoir les gravats, emballages et autres petits déchets en provenance des travaux. Ces bennes seront a
installer aux emplacements a définir pendant la période de préparation.

Tous les gravats provenant des travaux seront évacués dans une décharge agréée, au fur et a mesure de
I'avancement des travaux, par le mandataire et a ses frais.

Aucun dépot ne sera toléré aux alentours des batiments, excepté en conteneurs ou bennes mobiles, enlevés
réguliecrement en fin de semaine. Les déchets seront tous traités et évacués conformément a la
réglementation en vigueur a ce sujet et cela est a la charge du titulaire du présent marché.

NB : il sera formellement interdit de faire briler sur place des bois ou autres matériaux combustibles en
provenance des constructions ou démolitions.

Tous les frais de gestion sur le chantier des traitements de valorisation et/ou d’élimination des déchets de
chantier sont a la charge du titulaire.

lls comprendront, les chargements, manutentions, transports, déchargements, frais de taxe durant toute la
durée des travaux.

Le titulaire devra prévoir dans son offre le montant prévisionnel de ces frais pour I'ensemble des travaux
concernés.

1.8 - OBLIGATIONS DU TITULAIRE DU MARCHE :

1.8.1 - Observations générales :

Le marché comprend tous les travaux et les fournitures nécessaires a I'exécution parfaite et conforme aux
régles de I'art des ouvrages tels qu’ils résultent soit des indications mentionnées simultanément au présent
C.C.T.P. et surles plans joints, soit seulement des indications mentionnées sur I’'un ou I'autre des documents.

L'entrepreneur devra se renseigner aupres du Maitre d’ceuvre pour tout ce qui, dans le texte du présent
C.C.T.P., lui paraitrait peu explicite. Les travaux n’ayant pas fait I'objet d’une réserve préalable ne pourront
entrainer une plus-value.

Toute exécution prématurée, faute d’avoir soumis en temps utile les notes de calculs et les plans au maitre
d’ceuvre, s’effectuera sous la seule responsabilité de I'entrepreneur. Les modifications qui pourraient lui étre
demandées seront entierement a sa charge y compris les conséquences du retard sur le calendrier des
travaux.

1.8.2 - Organisation et installation de chantier :

Le titulaire du marché est responsable de |'organisation, de la sécurité et de I’hygiene du chantier dans les
conditions définies au CCAP et au PGC pour toute la durée du chantier.
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Les prestations comprennent :

- Limplantation de la base vie : la réalisation des ouvrages provisoires nécessaires aux installations
communes de chantier (préparation des zones de cantonnement, de stockage, de stationnement...),

— Laréalisation de tous les branchements (eau, électricité, égouts...), la pose de compteurs et les frais
qui en résultent de I'utilisation de I'ensemble des entreprises,

— Linstallation des points d’eau équipés de robinets et de vannes sera soumise a relevés mensuels a
faire parvenir au maitre d’ceuvre ;

— Un état des lieux contradictoire des abords et des ouvrages a proximité des travaux est effectué,
avant le début des travaux entre le titulaire du marché et le représentant du maitre d’ceuvre. Aucune
protection ne doit étre démontée sans I'autorisation du maitre d’ceuvre.

1.8.2.2 - Installations et délimitation du chantier :

Les installations de chantier consistent en la mise en place de :

- Lasignalisation du chantier par des panneaux « chantier interdit au public » ;

— Toutes les dispositions pour limiter I'impact du chantier sur I’environnement ;

- Toutes les clotures de chantier et leur entretien: la délimitation du chantier est définie en accord
avec le 48° Régiment de Transmission et le plan d’installation général de chantier est soumis a
I"approbation du maitre d’ceuvre.

- L’ensemble du cantonnement équipé de bungalows (sanitaires autonomes pour I'évacuation des
eaux, autonomie en évacuation des eaux de consommation, réfectoire, vestiaire et salle de réunion
de chantier etc...) pour 'ensemble des travaux, conformément au PGC;

- Les installations communes des sanitaires autonomes (en évacuation d’eau) et vestiaires, pour le
personnel féminin et masculin, conforment a la réglementation du code du travail prenant en compte
I’effectif total de I'ensemble des entreprises et sur la durée totale du chantier ;

- L’alimentation des installations électriques de chantier, répondant aux régles de la section 704 de la
NF C 15-100 ;

— Fourniture et pose du panneau de chantier et du panneau permis de construire.

Le chantier est rendu « clos et inaccessible » a toute personne étrangére au chantier a chaque fin de journée.
Durant la phase travaux, 'accés au batiment 43 et aux 2 hangars Bachmann sera maintenu compte tenu de
I'alerte permanente assurée par le 48RT. Les installations de chantiers devront prendre en compte cette
contrainte notamment pour le positionnement des cl6tures provisoires de chantier afin de rendre le chantier
clos et indépendant. La zone de stockage et les installations bungalows de chantier sont respectivement
représentés en vert et bleu sur le plan des installations de chantier en annexe.

Durant la période des travaux, les bungalows de chantier pourront étre implantés sur la face Sud du batiment
0022. Le raccordement électrique des installations de chantier se fera sur le tableau situé face Ouest du
batiment 0022, I'adduction en eau potable dans la chaufferie du batiment 0019 (acces face sud). Les moyens
de protections nécessaires aux différents réseaux relatifs aux installations de chantier sont a la charge du
titulaire.

Les installations sont conformes au plan général de coordination (PGC) et ne peuvent étre démontées
gu’apres complet achevement des travaux de la totalité de I'opération.

1.8.2.3 - Acces ;

s 7

Aucun personnel ne sera autorisé a pénétrer sur site sans avoir initié une demande de contréle primaire
(CPR) et obtenu un retour valide.
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L’entrepreneur doit se référer aux articles 1.3.4 du C.C.A.P.

1.9 - NETTOYAGE ET PROTECTION DES OUVRAGES :

Le titulaire du marché est responsable vis a vis du maitre d’ceuvre de la bonne exécution de I'ensemble des
prescriptions du présent article.

Il appartient au titulaire du marché, le nettoyage de ses ouvrages et a I’évacuation de ses déchets (journalier,
hebdomadaire, avant les OPR et a la livraison)

Il doit pour le nettoyage final :

» L'enlévement et |'évacuation des protections mises en place y compris les emballages et déchets
divers dus aux travaux ;

> Le nettoyage des ouvrages ou équipements qui étaient protégés, jusqu'a la réception des travaux et
de I'ensemble du chantier ;

> Le balayage et dépoussiérage de toutes les surfaces, matériels et matériaux ;

> Le nettoyage des abords et des trajets, a I'intérieur du quartier, emprunté par les véhicules de ou des
entreprises ;

> Le nettoyage des matériels et matériaux (menuiseries, revétements sols et murs, etc...) ;

> La propreté du chantier et de ses accés est constamment maintenue pendant toute la durée du
chantier (intérieur du batiment et les abords) et ne doit en aucun cas, du fait de négligence ou de
toutes autres causes, créer des nuisances aux alentours du chantier.

> Le nettoyage final est obligatoirement réalisé une fois I'ensemble des travaux achevés.

Nota : Ces listes ne doivent pas étre considérées comme exhaustives par le titulaire qui doit, suivant I'état
en fin de chantier, en tenir compte pour livrer les travaux et acceés en parfait état de propreté des leurs
réceptions.

La protection doit tenir compte des interventions des autres corps d'état sur ou a proximité immédiate des
ouvrages concernés.

1.10 - NON CONFORMITES :

En aucun cas, le titulaire ne peut arguer de I'imprécision des pieces fournies, ou d’omissions pour refuser
d’exécuter, dans le cadre du marché, tout ou partie des ouvrages nécessaires au complet achévement de ses
installations.

Toutefois, le titulaire se devra de répondre scrupuleusement au présent cahier des charges.

Il doit aviser le représentant du maitre d’ceuvre de la non-conformité de certaines prestations prévues dans
le marché, avant leur exécution. Cet avis doit étre joint par écrit par le candidat, en annexe a la proposition
de base qui, elle, doit rester conforme au CCTP.

L'absence d’annexe entraine l'acceptation de I'entrepreneur de réaliser la prestation en totalité
conformément a la législation en vigueur.

1.11 - DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES ENTREPRISES :

Le présent CCTP n’est pas limitant, en conséquence, le titulaire devra réaliser I'intégralité des ouvrages et
fournitures nécessaires au complet et parfait achevement des travaux qui lui seront confiés et répondre aux
performances.
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Ceci suppose que I'entreprise titulaire :
> Assure la fourniture et la mise en ceuvre de tous les matériels et matériaux indispensables, alors
méme qu’ils ne sont pas explicitement précisés au CCTP et aux plans ;
> Supplée, compte tenu de ses connaissances professionnelles, aux détails ou dispositions qui seraient
omis par le maitre d’CEuvre.

Le titulaire sera réputé avoir, avant remise de sa proposition :

> Pris connaissance de tous les éléments de I'ensemble du projet ainsi que toutes les sujétions
générales et locales en relation avec leur exécution ;

> Apprécié toutes les conditions d’exécution et s’étre parfaitement rendu compte de leur nature,
importance et particularités ;

» Procédé a une visite détaillée des lieux et pris connaissance parfaitement de toutes les conditions
physiques et de toutes les sujétions relatives aux lieux de travail, accés, abords, présence d’ouvrages
existants, canalisation, etc. ;

» Provoqué toute consultation nécessaire auprés des services publics et concessionnaires et pris les
renseignements nécessaires aupres d’eux.

Le titulaire devra avoir en permanence sur le chantier un interlocuteur qualifié, habilité pour surveiller les
travaux et recevoir éventuellement les ordres du maitre d’CEuvre.

Aucun supplément de prix ne pourra étre consenti au titulaire dans le cadre des observations ci-dessus.

1.12 - SUJETIONS PARTICULIERES :

1.12.1 - Détériorations diverses :

Au cours des travaux, toutes les détériorations dues a des erreurs de manceuvre d’engins ou de
manipulations qui pourront arriver sur :

> Les fournitures entreposées sur le chantier ou a proximité,

» Les fournitures hors de leur mise en ceuvre,

> L’environnement du chantier proprement dit,
Nécessiteront un remplacement ou une réparation de la part de I'entrepreneur responsable, a ses frais.

De plus, toutes dégradations sur des réseaux existants, occasionnées suite a des travaux concernant ce
marché, devront étre reprises par I'entrepreneur. La remise en état devra étre rapide et dans tous les cas ne
devra pas excéder une demi-journée. Les dégradations sur les réseaux existant feront I'objet d’'une
transmission immédiate de I'information au maitre d’ceuvre.

1.12.2 - Réseaux divers :

Dans le cadre des travaux a l'intérieur de I'enceinte du Quartier Toussaint, il est possible de rencontrer des
réseaux sortant du cadre des travaux. L'entrepreneur sera tenu d’assurer la continuité de I'activité du
régiment en n’interrompant pas les réseaux en service ; le non-respect de cette régle devra faire I'objet d’'une
autorisation préalable auprés du maitre d'ceuvre.

Différentes coupures seront nécessaires pendant la phase travaux. Elles ne seront en aucun cas a l'initiative
de I'entreprise. Elles donneront lieux a une planification avec la maitrise d’ceuvre et le corps soutenu dans le
respect des délais impartis relatifs a la DIRISI, service compétent. L’ensemble des coupures devra faire I‘objet
d’une anticipation a minima de 5 semaines de la part du titulaire. Celles-ci devront étre reportées et mises a
jour sur le planning d’exécution des travaux. Toutes évolutions devront faire I'objet d’un compte rendu au
maitre d’ceuvre.
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1.12.3 - Co-activités dans une enceinte militaire :

Les entrepreneurs devront prendre toutes les dispositions utiles pour ne pas se géner mutuellement dans
I"accomplissement des travaux.

A cet effet, ils devront systématiquement prendre connaissance, en détail, des conditions d’exécution qui
leur sont imposées et si nécessaire, des spécifications contenues dans chaque section technique, de maniére

a apprécier les charges qui leur incombent particulierement.

1.12.4 - Travaux dans une enceinte militaire :

Le 48° RT est gardé par I'autorité militaire. Les entreprises devront impérativement s’adapter aux horaires
d’ouverture et de fermeture du site qui leur seront communiqués lors de la 1% réunion de chantier. Les
conditions d’accés sont conditionnées a la délivrance d’un Contréle Primaire Réglementaire (CPR) en cours
de validité.

Néanmoins, I'entrepreneur reste responsable de I'enceinte de son chantier et des installations communes.
Au terme de chaque journée, il devra assurer leurs fermetures.

Tout au long des travaux, I'entrepreneur devra laisser libre I'acces aux différents batiments du quartier et ne
devra pas rendre impossible la circulation (sauf dérogation du maitre d’ceuvre).
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2- SECTION TECHNIQUE N°1 - GROS CEUVRE - DEMOLITION-
MACONNERIE

2.1 - DEFINITION DES TRAVAUX :

2.1.1 - Description sommaire des travaux :

Les travaux objet de la présente section technique concernent :

- Lestravaux préparatoires,

- La démolition du batiment 0023

- L'(es) amélioration(s) du sol suivante(s) :

e Suite a I'étude de sol fournie G2 AVP et de la G2PRO (voir documents en annexe):
- Laréalisation des terrassements pour fondations, a titre indicatif, mentionnée a I'article 6.3 et 6.4.1
de I'étude géotechnique de conception en annexe :

La justification des fondations fait référence a I’Eurocode 7 et sa norme d’application nationale NF P 94-262
Fondations profondes (juillet 2012 + Amendement Al de juillet 2018) en utilisant I'approche « modeéle de
terrain », et en considérant une condition de site simple et un ouvrage de catégorie géotechnique 2.
Dans le cadre des pré-dimensionnements, nous retiendrons comme hypothéses de calculs et principes de
conception :
- les coupes géotechniques établies a partir des valeurs pressiométriques et pénétrométriques, et des
données lithologies des sondages de reconnaissance, en considérant la présence des faciés graveloargileux
compacts a partir de 7,0 m/TA — (possibilité de variations d’épaisseurs / profondeur sur I'emprise
de la zone d’étude) ;
- des micropieux type Il (MIGU — classe 8 et catégorie 19, suivant ’'EC7), couplés a un enregistrement des
parametres de forage avec un cas de charges verticales centrées et dans le cadre d’une exécution soignée ;
- le frottement latéral sera négligé sur les 3 premiers metres afin de tenir compte des formations de faibles
caractéristigues mécaniques et horizons remaniés / rapportés ou amenés a I'étre lors des travaux (purges
des systemes de fondations des existants ...).
- les micropieux seront écartés d’au moins 3 diametres. Dans le cas contraire, les effets de groupe lié au
rapprochement des pieux et affectant le frottement axial Rs devront étre pris en compte.

En pratique, il reviendra a I’entreprise de choisir la méthode de mise en ceuvre la plus appropriée afin de
traverser I’'ensemble des terrains identifiés précédemment. Les fiches et les diamétres des fondations
pourront éventuellement étre optimisés en phase d’étude d’exécution, selon les techniques choisies par
I’entreprise de travaux.

— Laréalisation du gros ceuvre des batiments neuf composant I'ensemble MMR de type2 :
e Batiments de stockage :
= Murs en blocs de béton pleins de 20 cm d’épaisseur,
= Dalle béton sur terreplein sur I’'ensemble du batiment,
e Ajres extérieures :
= Dalles béton sur terreplein,
=  Pose de bordures et caniveaux a grille,

e L’ensemble des fondations du batiment et de ses cellules.

- Les réservations des emplacements des portes, des blocs portes, et des différentes ouvertures pour
la ventilation des locaux,

- Linstallation des huisseries de portes métalliques nécessaires a la section technique : Menuiseries —
Serrurerie - Ferronnerie

- Lafourniture et pose du réseau EP, et des fourreaux sous dallage,
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Les percements nécessaires pour I'amenée du réseau CFA et fibre optique (pose de fourreaux de la
chambre de tirage positionnée au Nord de la fagade Ouest jusque dans le local DIRISI du batiment
019.

L’emprise au sol de 'ouvrage construit est d’environ 140 m? (hors accés et clétures périphérique).

L'entrepreneur a I'obligation de respecter les préconisations décrites dans I'article 1.1.3.

2.1.2 - Découpage en tranches :

Sans objet.

2.1.3 - Limites de prestations :

L'entrepreneur doit prendre en compte les diagnostics et études (géotechniques G2, pyro, amiante, HAP ...).
Les surfaces a traiter sont définies dans les plans joints au marché (article 1.4.4).

Les travaux comprennent :

La fourniture des documentations, avis techniques et certificats relatifs aux matériaux et matériels
mis en ceuvre,

Les études d'exécution,

Les notes de calculs,

Les plans d'exécution, de détail et de ferraillage,

La réalisation des ouvrages,

La fourniture et mise en place des accessoires entrant dans la composition des travaux a réaliser,
Les protections nécessaires a la sécurité sur le chantier.

L’entrepreneur doit mener a bien la construction des ouvrages, suivant les regles de I'art et dans le respect
des normes et DTU en vigueur pour l'usage que I'on est en droit d’attendre dont notamment les suivants :

DTU 12 : Terrassement pour le batiment.

DTU 13-3 : Conception, calcul et exécution des travaux de dallage sur terre-plein.

DTU 13.11 : Fondations superficielles.

DTU 13 — 12 : Regles pour le calcul des fondations superficielles.

DTU 20 -1 : Ouvrages en magonnerie de petits éléments. Parois et murs.

DTU 21. Exécution des travaux en béton.

DTU 21. (NF P18-201) : Exécution des travaux en béton.

DTU 23.1. (NF P18-210) : Parois et murs en béton banché. Béton banché hydrofugé dans la masse ou
non.

EUROCODE 2. Partie 1-2 concernant la résistance des ouvrages au feu.

EUROCODE 1. Partie 1-3 qui définit les actions de la neige sur les ouvrages.

EUROCODE 1. Partie 1-4 qui définit les actions du vent sur les ouvrages.

NF EN 197-1. Ciments. Partie 1. Composition, spécifications et criteres de conformité de ciments
courants. AFNOR. Amendement Al

NF P 18-451. Bétons. Essais d’affaiblissement. AFNOR.

NF P 18-503. Surfaces et parements de béton. Eléments d’identification.

NF EN 932-3. Essais pour déterminer les propriétés générales des granulats. Partie 3. Procédure et
terminologie pour la description pétrographique simplifiée.

NF EN 13055-1. Granulats légers. Partie 1. Granulats légers pour béton et mortier.

Fascicule de documentation P18-503. Surfaces et parements de béton. Eléments d’identification.
AFNOR

NF EN 13670/CN. Exécution des structures en béton.
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- Norme NF EN 206-1 qui régit la qualité et la durabilité des bétons. Compris son annexe nationale qui
devient la base normative pour tous les bétons de structure.

- Le fascicule de documentation FD P 18-011, fournit des recommandations complémentaires aux
exigences de la Norme NF EN 206-1, pour les bétons soumis aux environnements chimiques agressifs.

- Norme NFP 06 001 qui régit les charges d’exploitation.

- Norme NF P 06-004 qui définit les charges permanentes et d’exploitation dues aux forces de
I'apesanteur.

- EUROCODE 7 : calcul géotechnique. Regles générales EN 1997-1-1.

- ENV 1997-1. Eurocode 7 : calcul géotechnique — partie 1 : regles générales. (P94-251-1)

- ENV 1997-1. Eurocode 7 : calcul géotechnique — partie 2 : reconnaissance des terrains et essais. (P94-
252)

- Norme d’essais AFNOR NF P 94-420 (septembre 2000). Roches ; Détermination de la résistance a la
compression uniaxiale.

- Loi 2020-105 du 10 février 2020 dite loi AGEC ;

- Décret 2021-1199 du 16 septembre 2021 sur les conditions d’élimination des déchets non
dangereux ;

- Cahiers des prescriptions techniques BETOCIB 2020.

- BAEL91. Méthode des états limites.

De plus des regles administratives, nationales, départementales et locales ainsi que les directives de services
municipaux devront obligatoirement étre observées. La liste ci-dessus n’est nullement exhaustive, mais a
pour but de rappeler les principaux textes reglementaires concernant la présente section technique.

L’entrepreneur est réputé connaitre les obligations qui en découlent.

Aucun travail ne sera réalisé tant que les plans d’exécution et les notes de calcul n’ont pas recus le visa du
maitre d’ceuvre.

2.2 - TRAVAUX PRELIMINIARES

L’opération est soumise a permis de démolir et de construire. Le site est situé en zone UG : espaces
d’équipements et services urbains d’intérét du PLUI d’Agen.

Le quartier Toussaint n’entre pas dans le périmeétre de site patrimonial remarquable de la ville.
Les travaux comprennent la dépose et la démolition de tous les éléments existants (enrobé, bordure,

clétures, espace vert...) non réutilisés dans I'état futur (relevés a effectuer lors de la visite obligatoire des
lieux avant la remise des offres).

Tous les déblais excédentaires, déchets et gravois seront évacués hors du site militaire, dans des décharges
autorisées aux frais de I'entreprise. Les trottoirs et les chaussées endommagés (structures et revétement de
finition) détruits par la réalisation des tranchées seront reconstitués a I'identique.

2.2.1 - Déconstruction du batiment 0023 :

Les travaux consistent en la déconstruction compléte du batiment 0023 existant, comprenant la
dépose méthodique des éléments de structure (charpente, murs, planchers) ainsi que des réseaux
techniques (électricité, plomberie, ventilation...etc.) et enterrés dans le respect des normes de sécurité et
environnementales en vigueur. Les matériaux seront triés sur site en vue de leur valorisation ou élimination

Page 32 sur 144



CCTP — Construction d’un Magasin de Munitions Régimentaire de Type 2

dans des filieres agrées. La dalle de I'ancien batiment 0024 sera également démolie (ainsi que les enrobés /
traitement de sols environnants, fondations), avec évacuation des gravats vers une installation de traitement
autorisée. L'emprise sera ensuite nivelée et nettoyée en vue des travaux ultérieurs. Toutes les opérations
devront limiter les nuisances (bruit, poussiére) pour les riverains et respecter les régnes de circulation sur le
chantier.

L’étude historique ne fait pas état de présence de munitions enfouies, mais les mauvaises pratiques
d’antan laisse exister une présomption de pollution pyrotechnique probable (cf Annexe Etude historique et
technique de pollution pyrotechnique p48/133).

2.2.2 - Surfaces a déconstruire :

Ce batiment de plain-pied se décompose en 3 locaux de 57m? chacun. Un reportage photo concernant ce
batiment et la dalle de I'ancien batiment 0024 est joint en annexe. Il a été décelé la présence de plomb cf le
rapport en annexe. Il sera a prendre en compte dans la gestion des déchets (BSD) et dans la méthodologie
de dépose.

2.2.3 - Déchets de démolition et de construction :

L’opération devra suivre les recommandations relatives a la gestion des déchets de chantier du batiment et
la notice technique - guide 2009 approuvé par DM n°504790/DEF/SGA/DCSID/SDEP du 12 juin 2009.

La prévention et la gestion des déchets issus du futur chantier (démolition et construction) seront prises en
compte, avec :

- la mise en place d’un SOSED (Schéma d’Organisation et de Suivi de I'Elimination des Déchets) ;

- une exigence de tracabilité des déchets et matériaux issus du chantier.

Pour la gestion des terres excavées, une partie des terres excavées dans le cadre des travaux de construction
du projet ne pourra pas étre orientée en ISDI. En effet, les terres excavées certaines zones devront étre
orientées en Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux (ISDND) ou en ISDI+.

2.2.4 - Réseaux existants :

2.2.4.1 - Réseaux Eaux Pluviales

Le batiment 0023 n’était pas raccordé au réseau EP, il y a un reversement en surface puis repris par
les caniveaux environnants.

2.2.4.2 - Réseaux d’électricité courants forts

L'origine de la distribution en courants forts du batiment 0023 se situe au niveau du poste de
livraison TO03. Le raccordement au réseau CFO se fait par un réseau enterré depuis le tableau divisionnaire
positionné sur le batiment 0022.Le batiment 0023 est alimenté en triphasé.

Des coupures seront a prévoir dans le cadre des travaux et seront programmeées en liaison avec le
régiment.
Les réseaux abandonnés seront a déposer.

2.2.4.3 - Réseaux d’électricité courants faibles

Le batiment est raccordé au réseau CFA allant jusqu’au batiment 0027.
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2.2.5 - Utilisation des locaux et terrains :

Le batiment sera vidé de tout personnel et mobilier avant la période de préparation.

Une zone de chantier sera installée a proximité. Cet espace clos, permettra au régiment de conserver une
circulation autour et de maintenir au mieux son activité. L’accés aux tentes Bachmann devra étre conservé
durant toute la période des travaux.

2.3 - DONNEES TECHNIQUES DE BASE :

2.3.1 - Implantation des ouvrages :

Les renseignements qui suivent completent les indications portées a I'article 7 du C.C.A.P.

Le piquetage général sera effectué avec une précision de 5 cm en planimétrie et de 3 cm en altimétrie, par
rapport aux points de repéere suivants :

- Lerepérage du niveau zéro est mentionné sur les plans,

— Les surfaces des locaux sont a respecter scrupuleusement.

Le piquetage devra étre maintenu pendant toute la durée des travaux.

L’entrepreneur est tenu de veiller a la conservation des piquets et reperes de base, de les rétablir ou de les
remplacer a ses frais dans des conditions identiques.

Des piquetages complémentaires seront effectués si nécessaire.

Un point d’arrét avec constat contradictoire sera effectué lors de I'implantation du batiment (MOE /

Titulaire). Au regard de la nature de I'ouvrage, I'implantation et le respect des distances est primordiale. Le
plan des zones d’effets a respecter pourra étre transmis en phase d’exécution.

2.3.2 - Charges permanentes :

Les charges permanentes auront pour valeurs celles répertoriées dans la norme NFP 06 004. Sont incluses
les cloisons lourdes et fixes dont le poids linéique est supérieur a 2,5 kN/m.

Elles seront a définir par I'entreprise titulaire, pour vérification du dimensionnement des éléments du GO.

2.3.3 - Charges d’exploitation des batiments :

Les charges d'exploitation sont celles de la norme NFP 06.004. Elles seront a calculer par le titulaire selon le
stockage définit a I'article 1.1.2., aucune loi de dégression des charges ne sera appliquée.

En premiere hypotheése :

Concernant la dalle des locaux de stockage, auront comme charge d’exploitation : 3,50 kN/m? (zone de
stockage).

Les aires extérieurs (aires de chargement / déchargement): auront comme charges d’exploitation celles liées
aux sollicitations d’un véhicule militaire de type PPG :

- 13 t/essieux.
Si des charges d'épreuve sont prévues, elles ne doivent pas exercer de sollicitations supérieures a celles qui
résulteraient de I'application des charges d'exploitation. A défaut, elles seront prises comme sollicitations

particuliéres.
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2.3.4 - Données climatiques :

Les surcharges climatiques seront conformes a celles définies dans les régles Neige et Vent en vigueur (Cf.
Article 1.1.2 du présent CCTP).

2.3.5 - Protection incendie et défense en eau :

Conformément a I'article 3.4 de I'annexe | de I'arrété du 29 février 2008 relatif aux prescriptions
générales applicables aux installations classées soumises a déclaration sous la rubrique n°4220, les abords
immédiats des locaux pyrotechniques sont débroussaillés et désherbés.

L'installation sera dotée de moyens de lutte contre I'incendie appropriés aux risques et conformes a de
I'arrété du 29 février 2008 modifié et a ses annexes, relatif aux prescriptions générales applicables aux
installations classées soumises a déclaration sous la rubrique n°4220.

Conformément a I'article 2.11 de I'annexe | de I'arrété ci-dessus, il sera mis en place un dispositif
d’obturation des eaux de ruissellement afin de maintenir sur le site les eaux d’extinction d’un éventuel
sinistre. Il sera dimensionné selon les préconisations du guide pratique de dimensionnement des rétentions
des eaux d’extinction D9A.

La cuve de rétention est estimée a 60m3 et sera a faire confirmer par le titulaire aupres de la
DREAL.

Le magasin sera doté :
- d'un moyen permettant d'alerter les services d'incendie et de secours;
- d’un systéme interne d’alerte incendie ;

- de plans des locaux facilitant I'intervention des services d'incendie et de secours avec une description des
dangers pour chaque local.

Il est a noter que le point 2.9 de I'annexe | de I'arrété du 29 février 2008 relatif aux prescriptions
générales applicables aux installations classées soumises a déclaration sous la rubrique n°4220 ne sera pas
appliqué pour ce projet. Le CETID considérant que les munitions ne sont pas des matiéres liquides ou
susceptibles de produire des écoulements.

Les éléments de structure sont dimensionnés pour répondre aux degrés de stabilité au feu (SF) et coupe-feu
(CF) conformément au Code du Travail et a la reglementation ICPE en vigueur :

- Article 2.4.2 de l'arrété du 29/07/10 modifié par I'arrété du 11/05/15 relatif aux prescriptions
générales applicables aux installations relevant du régime de I’enregistrement au titre de la rubrique
n°4220 de la nomenclature des installations classées pour la protection de I'environnement.

Les locaux de stockage de produits explosifs présentent les caractéristiques de résistance au feu minimales
suivantes : murs séparatifs RElI 60 (coupe-feu de degré une heure) dont les portes et fermetures sont El 60

(coupe-feu de degré une heure).

Une alarme type 4 sera installé avec un report lumineux et sonore au PCP.

Le batiment sera équipé de dispositif permettant I'évacuation naturelle des fumées se fera en partie haute
de chaque cellule suivant les dispositions de I'arrété du 29 février 2008 relatif aux prescriptions générales
applicables aux installations classées soumises a déclaration sous la rubrique n° 4220.
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Le magasin sera accessible au niveau de la fagade Est pour permettre I'intervention des services d'incendie
et de secours. La voie sera maintenue dégagée en permanence.

La défense en eau contre I'incendie sera traitée via la présence d’une bouche incendie située sur la facade
Ouest du batiment 0022, d’une citerne de recueil et de rétentions des eaux, raccordé sur le réseau EP par
une électrovanne By-pass (volume requis : 60m3). La solution technique de la cuve de rétention d’eau
pluviale est décrite dans la section technique VRD.

2.3.6 - Régles parasismiques :

Selon le nouveau zonage sismique de la France établi par la Délégation aux risques majeurs du Ministere de
I’Environnement, I'ouvrage est situé dans une zone de sismicité de type 1 (niveau d’aléas trés faible).

Le batiment, en cas de défaillance présente un risque moyen pour les personnes.

2.3.7 - Exposition aux risques naturels :

2.3.7.1 - Protection foudre :

L'arrété du 29 juillet 2010 modifié par I'arrété du 11 mai 2015 relatif aux prescriptions générales applicables
aux installations relevant du régime de I'enregistrement au titre de la rubrique n°4220 de la nomenclature
des installations classées pour la protection de I'environnement impose : « Les batiments de stockage sont
équipés de moyen de protection efficaces contre la foudre selon la norme NF C 62305... ».

Comme pour le régime de I'autorisation, une analyse de risque foudre ainsi qu’une étude technique foudre
par un bureau d’étude extérieur et compétant ont été réalisées et sont fournies en annexe.

Suivant la norme NF EN 62305-2 (risque de perte de vie humaine R1) sur ce batiment, en prenant en compte
un niveau kéraunique départemental de 44, deux lignes de mille metres ainsi qu’un risque d’incendie élevé
pour le magasin il a été obtenu :

— Une protection de niveau 4 (direct et indirect) ;

e Interconnexion des ferraillages du béton de tous les éléments constructifs des structures (dalles,
murs, semelles),

e Equipotentialité des masses métalliques additionnelles (portes, rails et guidage, dormants,
luminaires extérieurs, ...),

e Réalisation d’une ceinture d’équipotentialité en cuivre des ferraillages sur le béton de propreté,

e Réalisation d’un ceinturage en fond de fouille de mise a la terre,

e Interconnexion au niveau du site des différents réseaux de terre des batiments jusqu’a une distance
d’une cinquantaine de metres.

Les masses métalliques de la structure seront interconnectées a cette terre en fond de fouille. Cette boucle
en fond de fouille sera également interconnectée aux boucles en fond de fouille des autres batiments et

structures implantés a proximité et constituera la référence de potentiel du site.

Tous les éléments servant a la protection contre les effets de la foudre doivent étre conformes.
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Schéma de principe de protection contre les impacts directs de la foudre d’un magasin munitions :

Les installations électriques (alimentation électrique, détection intrusion) devront étre protégées contre les
surtensions (protection contre les effets indirects de la foudre) avant pénétration dans le futur magasin de
stockage de munitions. Les prescriptions relatives aux risques foudres sont définies a I’article 7.1 de la
notice technique du CETID (annexe n°2).

2.3.8 - Note de calculs :

Feront I'objet de notes de calculs a présenter au visa du maitre d'ceuvre.

- Le dimensionnement de I'ouvrage définitif faisant partie de la présente section technique, y compris
les fondations, en tenant compte des charges et des prescriptions définies aux articles 2.2.2, 2.2.3 et
de celles résultant de I'exploitation du dossier géotechnique,

— Lavérification des résistances des ouvrages sur lesquels s'appliquent des charges exceptionnelles en
cours d'exécution du chantier,

— La vérification a la tenue au feu,

Les notes de calcul présentées au maitre d'ceuvre seront conformes aux prescriptions du DTU 21 chapitre 6
et devront présenter toutes les informations nécessaires a leur bonne compréhension : hypothéses,
méthodes de calcul et coefficients de sécurité retenus, reglements appliqués. Si les calculs ont été réalisés a
I'aide d'un logiciel, ils pourront étre présentés en sortie machine avec une fiche explicative indiquant le type
de logiciel utilisé et les renseignements indiqués ci-dessus.

2.3.9 - Certification :

Les produits suivants utilisés, et qui reléevent d'une norme NF, d'un avis technique ou d'un cahier des charges
doivent faire I'objet d'une certification :

— De I'AFNOR pour les blocs en béton, le béton prét a I'emploi, les liants hydrauliques, les adjuvants,
les produits spéciaux destinés aux constructions en béton hydraulique (réparations, collages,
injections, calages, scellements),

— Du CSTB par les poutrelles préfabriquées en béton armé ou précontraint, les prélinteaux, les pré-
dalles en béton armé ou précontraint, les blocs en béton spéciaux pour magonnerie, les éléments
industriels pour murs en béton préfabriqués en usine, les enduits extérieurs d'imperméabilisation a
base de liants hydrauliques.
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2.4 - CONSTITUANTS DES OUVRAGES :

2.4.1 - Prescriptions générales relatives aux constituants et a la mise en ceuvre :

Les constituants seront courants et conformes a la normes NFP 18-201 et aux prescriptions du :

- DTun®131
- DTUn®13.3
- DTun®20.1
- DTun®21

- DTun®231
- DTun®26.1
- DTUn®26.2
- DTUn®31.1.
- DTUn®60.11
- DTUnNn®60.2
- NF EN 14992

Fondations superficielles (P11-201) ;
Dallages-Conception, calcul et exécution (P11-213);
Ouvrage en magonnerie de petits éléments ;
Exécution des ouvrages en béton (P18-201), chapitre 3 ;
Mur en béton branché (P18-210) ;
Travaux d’enduits de mortiers (15-201) ;

Chapes et dalles a base de liants hydrauliques (P14-201) ;
Charpente en bois(P21-203) ;

Regles de calcul des installations de plomberie sanitaire et d’eau pluviales ;
Chapes et dalles a base de liants hydrauliques (P14-201) ;
Produits préfabriqués en béton-Eléments de mur ;

— NFEN 1992-1-1 Eurocode 2 : calcul des structures en béton ;
- Avis technique pour les prémurs ;
— Code de la Construction et de I’habitation ;

- NFP94500
- NFP98331

Missions d’ingénierie géotechnique-Classification et spécifications ;
Chaussées et dépendances-Tranchées : ouverture, remblaye, réflexion.

2.4.2 - Caractéristiques minimales du béton et de ses constituants :

Le chantier est classé dans la catégorie A au sens du DTU n° 21, chapitre 4.

Les dossiers d'étude des bétons correspondant a cette catégorie seront établis selon le détail porté a I'article
4.2 de la norme NFP 18-201.

La résistance caractéristique du béton a 28 jours devra étre d'au moins 35 Mpa pour un dosage en ciment de
350 kg/m3 (valeur donnée a titre indicatif, a confronter aux études du BET spécialisé).

2.4.3 - Vérifications :

Elles seront menées conformément a l'article 8 du DTU 21. Les vérifications du béton feront I'objet d’un
constat contradictoire entre le titulaire et le maitre d’ceuvre (a la demande du maitre d’ceuvre).

2.4.4 - Caractéristiques dimensionnelles de construction :

Ce seront celles fixées dans le DTU 21 (chapitre 7).

L’état de surface du dallage sera lissé.
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Les canalisations, gaines, fourreaux, etc., incorporés doivent satisfaire, tous corps d'état confondus, les
spécifications suivantes :
- Etre situés entre les nappes d'armature, (lorsqu'elles existent), de chacune des deux faces,
— Permettre un enrobage par le béton au moins égal au diametre de la plus grosse gaine, avec un
minimum de 4 cm,
— Présenter, sauf localement, une distance horizontale entre elles au moins égale a leur diameétre, avec
un minimum de 4 cm,
- Au droit des croisements ou empilages localisés, ne pas occuper plus de la demi-épaisseur et
permettre un bétonnage correct des zones de concentration ponctuelle de gaines au voisinage des
raccordements dans les boitiers.

2.4.5 - Ouvrages en blocs de béton en parpaings pleins :

Les murs seront exécutés en blocs de béton pleins de 20 cm d’épaisseur, conformes a la normes NF
EN 771-3, et présentant une résistance minimale de 7.5 MPA. Les blocs seront magonnés au mortier de
ciment dosé a 350 kg/m3, avec des joints horizontaux et verticaux régulier de 1 a 1.5 cm. La pose sera
effectuée par assises régulieres avec un décalage d’au moins un tiers de la longueur des blocs pour assurer
un bon appareillage. Les chainages seront réalisés conformément aux regles parasismiques en au DTU 20.1.
Les alvéoles des blocs creux recevront les armatures et le béton nécessaire pour assurer la stabilité de
I’ensemble. Le parement final devra étre plan, propre et apte a recevoir I'enduit prévu.

2.4.6 - Structure des ouvrages :

Sont compris dans cet article les éléments en béton armé, murs non compris, qui participent a la stabilité de
I'ouvrage.

Les cétes définies sur les plans en annexe sont issues d’un pré-dimensionnement. Les éléments y figurant
seront a prendre en compte et a confirmer par le dimensionnement a charge du titulaire, via un BET spécialisé
dans le dimensionnement d’infrastructures de stockage de munitions ou d’explosifs.

2.4.6.1 - Linteaux :

Le dimensionnement des linteaux sera a la charge de I'entrepreneur, en prenant en compte un débord
minimum de 20 cm de chaque c6té des ouvertures.

Le nombre des chainages et leurs sections d’aciers est a déterminer par I’entrepreneur, au titre de la présente
la section technique. Celui-ci devra fournir les notes de calcul et schémas de détails justifiant la stabilité de
ceux-ci.

On comptera a minima un chainage tous les 6 meétres ainsi qu’a chaque angle de la périphérie le batiment.

Le nombre des chalnages et leurs sections d’aciers est a déterminer par I'entrepreneur, titulaire de présente
la section technique, celui-ci devra fournir la note de calcul et schéma de détails justifiant la stabilité de ceux-
ci.

On comptera a minima un chainage tous les 2,5 metres de hauteur sur toute la périphérie des batiments.
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Le dimensionnement et la localisation de ces armatures est a spécifier dans une note de calcul qui devra étre
réalisée par un BET spécialisé aux frais du titulaire .

lIs seront réalisés conformément au DTU 13.3.
Les épaisseurs indiquées sur les plans sont minimales et données a titre indicatif.

Les dallages seront réalisés sur une assise drainante et seront conformes aux regles professionnelles sur les
travaux de dallage (annales I.T.B.T.P. n° 482 de mars-avril 1990).

La nature et I'épaisseur des couches d’assises, I'épaisseur et les armatures des dalles seront déterminées par
I’entreprise en fonction des charges d’exploitation et de la nature du sol en place et des normes en vigueur.

Le dallage comprendra au minimum :

- Le décapage pour mise a niveau du sol,

- Le compactage du fond de forme a 95% de I'0.P.M (optimum Proctor modifié),

- Une couche anti-contaminante constituée d'un géotextile non tissé,

- Une couche de forme de 30 cm minimum (aprés compactage a 95% de I'0.P.M) de concassés
calcaires,

- Une couche anti-capillarité constituée d'une feuille polyéthylene de 150 micrométres suivant les
prescriptions du DTU,

- Une dalle en béton de granulats courants dosé en ciment a 350 kg/m3, armé d'un treillis soudé (en
panneaux), dont I'épaisseur sera déterminée par l'entreprise via un BET spécialisé et suivant les
préconisations du SID EPN :

— Le corps de dallage sera désolidarisé des murs périphériques,

Chaque dallage sera séparé des ouvrages par joints d'isolement réalisés sur toute |'épaisseur.
Les angles dallage/murs seront arrondis dans chacune des cellules.

Le magasin sera prévu pour utiliser des palettes aux dimensions suivantes : 1,20x1,00m. Les surfaces des
différentes cellules sont définies sur le plan n°8.

Cellules de stockage :
Cellule1,2et3:
Chacune des cellules présentera une surface au sol de 3,70 x 3,20m, une hauteur sous plafond minimale de

2,20m. Cela permettra I'accueil de deux palettes de munitions, tout en ménageant au-devant un passage
libre de 1,50m.
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Palette Palette 8

Chaque cellule possédera donc une surface utile voisine de 11,84m?.

Cellule 4 :

Cette cellule présentera une surface au sol de 3,70 x 4,10m et une hauteur sous plafond minimale de 2,20m.
Elle pourra accueillir trois palettes de munitions, tout en ménageant au-devant un passage libre de 1,50m.
La cellule aura une surface utile de 15,17m?

Local emballage
Le local emballage sera en tout point identique sur le plan structurel aux cellules de stockage 1, 2 et 3.
Besoin en surface : 6,40m?.

Local déchets
Les locaux déchets seront en tout point identiques sur le plan structurel aux cellules de stockage 1, 2 et 3.
Besoin en surface : 6,40m?.

Local déconditionnement

Le local déconditionnement sera en tout point identique sur le plan structurel aux cellules de stockage pour
munitions 1, 2 et 3.

Besoin en surface : 8,00m?.

Cellules stockage transitoire

Les cellules de mise en dépot (cellule transitoire alerte et transitoire entrainement) seront en tout point
identiques sur le plan structurel aux cellules de stockage pour munitions 1, 2 et 3.

Besoin en surface : 3,00m?2.

Récapitulatif des besoins

Désignation local S.U (m?) Caractéristiques et
observations
Stockage 1 11,84 3,7%x3,20m
Stockage 2 15,17 3,7%x3,20m
Stockage 3 11,84 3,7%x3,20m
Stockage 4 11,84 3,70x4,10 m
Transitoire alerte 3 2x1,5m
Transitoire 3 2x1,5m
entrainement
Emballage 6,40 2x3,20m
Déconditionnement 8 2x4m
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Déchets de tirs 6,40 2x3,20m

Local technique 4,80 2 x 2,40 m regroupant
les coffrets courant fort,
courant faible, incendie
et intrusion

Local DIRISI 3 2x1,50m

Total 85,29

2.4.7 - Note de calculs :

La composition des bétons armés et le choix des armatures seront déterminés par I'entrepreneur sous sa
seule responsabilité, via un BET spécialisé.

Les plans et notes de calcul des ouvrages a exécuter seront conformes aux spécifications de la norme NFP
18.201 (DTU n° 21) - chapitre 8.

2.4.8 - Eléments particuliers :

Les éléments préfabriqués en béton armé ou en béton précontraint doivent étre justifiés par un avis
technique en cours de validité ou un organisme agréé.

2.5 - TERRASSEMENTS :

Les terrassements et plateformes a réaliser préalablement a la réalisation des travaux de gros ceuvre listés
dans cette ST sont décrits dans la section technique VRD.

L'entrepreneur doit prendre en compte le rapport HAP (en annexe 3), I'étude historique et technique de
pollution pyrotechnique (en annexe 4), I'étude géotechnique G2 (en annexe 5), les recommandations
géotechniques générales qui concernent les terrassements sont définies dans I'annexe 5 jointe au marché
(7.1).

2.5.1 - Fouille en rigoles pour semelles filantes et pour béche.

Réalisation de fouilles en rigoles a 'aide d’engins mécanique ou manuellement, compris toutes sujétions de
piquetage, implantation, d’extraction, de chargement, de transport et de mise en ceuvre et de réglage du
fond de fouilles.

La nature des terrains dans lesquels seront exécutées les fouilles est exposée dans I'étude géotechnique G2
AVP jointe au Dossier de Consultation des Entreprises. L’exécution des fouilles sera considérée au forfait.

2.5.2 - Gros béton pour béches.

Les béches seront réalisées en béton de gravillon BPS NF EN 206-1 X0 C16/20 avec armatures suivant Etude
Structures a la charge de I'entreprise. Le gros béton coulé a pleine fouille pour rattrapage de niveau d’assise.

Les armatures des fondations en béton armé seront exécutées et mises en place conformément aux plans
du Bureau d’Etudes « Structures », notamment en ce qui concerne leurs natures, leurs diameétres, leurs
formes, leurs positionnements et les distances par rapport aux coffrages.

2.5.3 - Béton de propreté.

Exécution au gros béton dosé a 250 kg de ciment CLK CEM 111/C par M3 comprenant toutes sujétions pour
éviter le mélange du béton a la terre lors du coulage. Coulage en pleine fouille.
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2.6 - FONDATIONS :
2.6.1 - Etude de sol :

Une étude de sol, consécutive a une mission géotechnique de type G2 PRO (en cours de réalisation, fournie
en cours de consultation) avec des sondages de reconnaissance sera fournie a I'entrepreneur a titre indicatif
en annexe.

L'entrepreneur étant responsable de la stabilité de I'ouvrage, il peut a I'ouverture des fouilles :
- Accepter et se satisfaire des conclusions de cette étude. L’acceptation sera considérée comme
acquise dés lors que I'entrepreneur aura établi les plans de fondations sur les bases de celle-ci.

- Faire exécuter a ses frais une nouvelle étude. Le bureau d'étude devra étre qualifié et accepté par le
maitre d'ceuvre. Les méthodes d'investigation devront étre agréées par le maitre d'ceuvre qui sera
prévenu suffisamment a I'avance des périodes d'exécution des opérations de sondage (essais in situ
ou en laboratoire). Les résultats de cette étude géotechnique complémentaire devront étre acceptés
par le maitre d'ceuvre avant I'établissement des plans de fondations. Il lui sera fourni un exemplaire
de ladite étude.

2.6.2 - Réalisation des fondations :

L'entrepreneur établit le projet d'exécution des fondations en fonction des caractéristiques des sols et des
conclusions mentionnées dans I’étude géotechnique G2 PRO réalisée (s’il se satisfait des conclusions) et du
dimensionnement réalisé par un BET spécialisé.

L'exécution ne sera entreprise qu'apres visa par le maitre d'ceuvre.

L'exécution des fondations comprend les terrassements spécifiques afin d'obtenir les nivellements définitifs
prescrits sur les plans, ainsi que la réalisation des fouilles et aménagements divers pour leur exécution.
L'entrepreneur devra assurer |'épuisement des eaux de pluie et de ruissellement ainsi que la bonne tenue du
fond et des parois des fouilles. Les fondations seront réglées au forfait. Le prix global forfaitaire comprend
les fondations telles qu’elles sont délimitées en volume dans le projet établi par I'entrepreneur. Sont
réputées faire partie des fondations, tous les ouvrages nécessaires a I'assise du magasin de stockage a
construire et de ses équipements, tous les ouvrages nécessaires a |'assise des ouvrages a construire,
I’amélioration de la portance des sols.

Compte tenu de la nature du sol et des hypothéses de charges retenues (facies argileux de faibles
caractéristiques mécaniques et potentiellement sensibles au retrait gonflement, les planchers bas seront
dimensionnés pour permettre une charge d’exploitation de 350 kg/m? au minimum), il conviendra de réaliser
le niveau bas en plancher portés par les fondations sur terreplein.

On peut considérer qu’un systéme de fondations spéciales de type micropieux descendus dans les facies
gravelo-argileux compacts reconnus a partir de 7,0m/TA doit étre mis en place.

Mais au vu des descentes de charges réelles du projet, une solution alternative en fondation superficielle de
type radier pourra étre envisagée et a faire valider par un BET par le titulaire.

Le type de fondation est confirmé suite a I'étude géotechnique de type G2-PRO fournie en annexe.
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2.6.2.1 - FONDATIONS EN GROS BETON.

Lors de 'ouverture des fouilles, I'entrepreneur devra avertir le Contréleur technique pour faire constater la
nature du sol. Si la nature du terrain le rend nécessaire, les bétons de fondations devront étre coulés au fur
et a mesure de I'avancement des fouilles.

Dans tous les cas, les fonds de fouilles devront étre parfaitement propres avant coulage.

2.6.2.2 - FONDATIONS EN BETON ARME.

Les fondations en béton ordinaire seront coulées en principe en pleine fouille ou éventuellement si les
conditions d’exécution I'exigent dans les boisages verticaux.

2.6.2.3 - QUALITE DES BETONS.

Le béton pour béton armé sera obligatoirement de la qualité déterminée par I’étude Structures a la charge
du titulaire. Cette prescription de qualité devra étre strictement observée et I'entrepreneur prendra les
dispositions pour assurer les contrdles réguliers et les transmettre au maitre d’oeuvre.

2.6.2.4 - ARMATURES.

Les aciers pour armatures seront de caractéristiques répondant a la réglementation et aux normes en
vigueur. lls devront étre exempts de toute trace de graisse, seule une légére oxydation naturelle sera tolérée.

Les armatures devront étre mises en place dans les coffrages d’une maniére telle qu’elles puissent étre
parfaitement et complétement enrobées. La norme NF DTU 21 demande que le ferraillage d’'un mur en béton
banché soit convenablement raidi, par exemple au moyen des barres disposées en diagonale. Cette condition
est normalement satisfaite avec I'emploi des panneaux en treillis soudés. Les panneaux de treillis soudés et
les autres armatures métalliques doivent se trouver aux emplacements prévus sur les plans et ne pas étre
déplacés lors du bétonnage. La vérification avant coulage du béton est a la charge du titulaire. Un rapport de
contrdle avec prises de vues de constat des espacements sera a fournir au maitre d’ceuvre.

Pour ce qui concerne la sécurité des personnels, le Fascicule N° 65, exécution des ouvrages de génie civil en
béton armé impose de prendre des mesures aptes a assurer la sécurité du personnel vis-a-vis des risques que
représentent les armatures métalliques en attente. (Capots PVC rouge, pliage des extrémités des fers, etc...)

2.6.2.5 - REGLE DE MISE EN CEUVRE DES BETONS.

La mise en ceuvre du béton se fera conformément aux prescriptions des documents techniques visés ci avant
compte tenu des prescriptions particulieres qui seraient éventuellement imposées par I'ingénieur ou le BET
Structures ou par le Contréleur technique, le cas échéant.

Les coffrages seront réalisés de facon a ne subir aucune déformation lors du coulage.

Les faces des coffrages devant étre en contact avec le béton seront enduites d’un produit de décoffrage,
choisi de maniére a ne causer aucun désordre sur ces parements.

2.6.2.6 - ETANCHEITE ET JOINT DE_DESOLIDATISATION.

A tous les joints de désolidarisation, il sera interposé un joint en matériau rigide de méme épaisseur que le
vide du joint constitué par u polystyrene expansé.

Le calfeutrement de ces joints aux parements vus sera réalisé par un bourrage en matériau pateux.

2.6.2.7 - RECOLLEMENT.

En fin de chantier, I’entreprise devra fourni son DOE. Voir article en fin de CCTP.
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2.6.3 - Description sommaire des fondations :

Toutes les fouilles et remblais nécessaires a la réalisation des fondations superficielles relevent de I'article
2.5.2 de la présente section technique.

Pour rappel : L'étude géotechnique fait état d’une amélioration des sols par la réalisation de micropieux.

2.6.3.1 - Semelles filantes :

Le batiment comportant les locaux de stockage de munitions de DR 1.3 et/ou DR 1.4 sera fondé sur semelles
filantes et coulées a pleine fouille. Le remplissage des rigoles de fondations entre parois de la fouille se fera
sans interposition de coffrages, en béton BPS NF EN 206-1: XC1 C25/30 minimum. Les armatures et les
dimensions seront réalisées en suivant I’étude technique a la charge de I'entreprise :
= Avant travaux de bétonnage, les fonds de fouilles seront nettoyés et compactés ; I'entrepreneur
vérifiera que le sol du fond de fouille correspond au type de sol prévu par I'étude géotechnique.
= Les fonds de fouilles seront recouverts d'un béton de propreté et de réglage de 5 cm d'épaisseur,
dosé a 200 kg/m3 minimum de CEM II.
= Un gros béton de rattrapage pourra étre coulé en pleine masse pour atteindre la profondeur
d’ancrage,
= Les semelles filantes seront de type béton armé dosé a 350 kg/m3 minimum de CEM II, leur
dimensionnement et les armatures seront déterminés par I'entrepreneur et en fonction du rapport
d’étude géotechnique. L'opération comprendra le coulage du béton ainsi que la mise en place des
coffrages, des armatures et ligatures nécessaires,
= Des armatures seront laissées en attente pour réalisation des chainages nécessaires,
= lestravaux d’arase seront a réaliser s’ils s’averent nécessaires.

Localisation :
L’'ensemble du batiment.

Les parements verticaux en contact direct avec le sol seront protégés par un revétement plastique
imperméable apres avoir regu deux couches de peinture bitumineuse afin d’éviter les remontées capillaires
et les infiltrations. Les recouvrements des bandes de ce revétement se feront sur une largeur minimale de
40 cm.

Par ailleurs, un hydrofuge de masse sera incorporé dans le béton des voiles banchées, le cas échéant.

2.6.3.2 - Traitement anti termites :

Traitement des sols par produit agréé dans terrain de toute nature autre que les produits d’épandage qui
sont proscris. Fourniture et mise ceuvre de film anti-termite de polyéthylene a haute résistance permettant
d’isoler la totalité de la construction, les fondations et les dalles du sol.

Le procédé de fabrication spécifique impliquant le termicide et le polymeére rend le film non délavable. Le
film mis en place devra répondre aux exigences de traitement tel que promulgué par 'arrété du 27 juin 2006
relatif a I'application des articles R112-2 a R112-4 du code de la construction et de I’habitat.

La mise en ceuvre se fera suivant les recommandations du DTU 20.1 et des prescriptions en vigueur (CTB A+)
en sous face plancher fondation et remontées verticales sur les murs extérieurs. Le film sera certifié CTB P+
et sa pose intégrée au référentiel CTB A+.
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L'entrepreneur fournira au maitre d’ceuvre et au Bureau de controle le certificat correspondant au
traitement réalisé par I'entreprise agréée et |’Avis technique du CSTB en cours de validité

2.7 - MISE A LA TERRE DES INSTALLATIONS :

La prise de terre du batiment sera réalisée par un ceinturage a fond de fouille. Le conducteur de terre sera
amené a proximité du tableau électrique de I'ouvrage.

La fourniture, la pose et la connexion des matériels nécessaires a cette réalisation sont a la charge de la
section technique : Electricité.

L’entrepreneur devra s’assurer, avant tous travaux de remblaiement ou de coulage, que les conducteurs de
terre sont en place. L'entrepreneur réalisera les travaux de mise a la terre suivant I'étude « risque foudre »
jointe au présent DCE.

Les fiches techniques et les plans de I'installation sont soumis au visa du maitre d’ceuvre.

2.8 - MURS EXTERIEURS & INTERIEURS :

Cet article comprend toutes les parois extérieures comme intérieures situées au-dessus des soubassements,
la réalisation de tous éléments incorporés, tels que linteaux, chalnages, poutres voiles, incorporation
d’huisseries et barreaudages, compris toutes sujétions de reprises, étaiement, coffrages et ragréages.

Les épaisseurs des parois finies sont portées sur les plans ; elles constituent des valeurs minimales qui devront
étre vérifiées par I'entrepreneur en fonction des contraintes techniques et des regles en vigueur.

2.8.1 - Composition des murs :

En pied de magonnerie, il sera prévu la mise en place d’'une bande d’arase étanche afin de prévenir les
infiltrations d’eau dans la magonnerie.
Tous les murs intérieurs comme extérieurs sont considérés comme porteurs.

Les murs devront avoir une résistance a I'effraction au minimum équivalente a des blocs d’agglomérés de
béton plein de 20 cm d’épaisseur.
Dans le but d’éviter lors du déballage des intempéries a risques, le local déconditionnement sera fermé par
un claire-voie en bois exotique avec lames horizontales (le calepinage sera a faire valider par le maitre
d’ceuvre) et un écran pare pluie

Tous les bois devront répondre a la norme NF EN 14080. La totalité des bois utilisés devront provenir
de foréts tropicales éco-certifiées et/ou tempérées gérées de facon durables. Les bois européens utilisés
auront la certification PEFC et les bois exotiques auront quant a eux la certification FSC.

Les murs auront une résistance au feu REI 60 (coupe-feu 1h). La finition sera soignée par la projection d’un
gobetis prét a recevoir un enduit.

Ces murs monteront jusqu’en sous face de toiture et serviront de support a la charpente. La hauteur
charpente minimale a respecter est de 2,20 m.

2.8.2 - Travaux complémentaires sur les baies :

Les seuils de portes d'entrées seront réalisés comme suit :
- Niveau fini + 1 cm par rapport au sol intérieur,
- Profilé d'arrét intérieur par corniere en acier inoxydable fixée au sol par pattes a scellement,
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— Chape de seuil au mortier de ciment lissé, pente vers I'extérieur ; finition arrondie au fer de I'arréte
extérieure.
2.8.3 - Huisseries :

Les huisseries de portes métalliques décrite dans la section technique menuiseries — serrurerie, seront
installées par la section gros ceuvre - magonnerie.

2.9 - VENTILATION DES LOCAUX :

Tous les exutoires doivent étre barreaudés par des barreaux en acier galvanisé de @ 20mm, dans le respect
des préconisations relatives a la ventilation.

= Bitiments de stockage de munition :

Le dimensionnement des ouvertures est lié aux contraintes de désenfumage et a la prise en compte du risque
de transition d’un régime de déflagration vers un régime de détonation.

Conformément a l'article 2.3.4 de I'arrété du 29 juillet 2010 modifié, les cellules seront convenablement
ventilées. Des bouches d’amenée d’air et d’extraction d’une surface libre de 20dm? minimum chacune,
seront mises en place.

Les ouvertures dans les murs et cloisons nécessaires a la ventilation des locaux qui sont a la charge de la
présente section technique, et se répartissent comme suit :

— 1 aération basse par local (placé a 1 m du sol au maximum),

— 1 aération haute par local (placé a 1,80 m du sol au minimum),

| L |
Ti . E=_1/3supérieur
| | t |
' 1.80m mini |

1 I
i
]

La dimension des grilles d’aération hautes et basses sera identique et fonction du type de local :
- Local de stockage de munition : 2400 cm? (120x20 cm) ;
- Local déchet : 375 cm? (25x15 cm) ;
- Local emballage : 375 cm? (25x15 cm) ;
- Local déconditionnement : (25x15 cm)
- Local technique : 800 cm? (40x20cm) ;

Les ouvertures donnant directement sur I'extérieur seront toutes munies d’un barreaudage en forme de croix
composé de barres d’acier de diameétre 20 mm, scellées dans la magonnerie ou équipées d’une plaque en
tole perforée afin de parer aux risques d’intrusion humaine et animale tout en empéchant I'introduction dans
le batiment de substances susceptibles d’initier une réaction des produits stockés. On entend par surface
libre : toute surface sans obstacle, aussi le dimensionnement de ces ventilations sera réalisé en prenant en
compte les moyens de lutte contre I'intrusion.

Les ventilations hautes seront a I'opposé des ventilations basses pour assurer un meilleur balayage de I'air
dans la cellule et a I'abri des vents dominants.
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Chaque ouverture sera obturée intérieurement par des barreaux en acier galvanisé de @ 20mm, dans le
respect des préconisations relatives a la ventilation.

Limites de prestation :
= Lafourniture et pose des grilles de ventilation sont a la charge de la section technique — menuiseries
—serrurerie,
Les fiches techniques des grilles de ventilation seront a fournir au MOE, au titre la section technique
— menuiseries, serrurerie.

2.10 - RESEAUX SOUS DALLAGES :

2.10.1 - Evacuations EP :

L’entrepreneur devra la fourniture et pose des canalisations permettant I'évacuation des eaux pluviales sous
dallage. La pente a respecter sera de 2%. Les caniveaux et canalisations d'évacuation intérieurs ou extérieurs
au batiment seront disposés de maniere a éviter toute transmission d'explosion ou d'incendie et permettre
un entretien aisé sur toute leur longueur.

Les travaux comprendront :

— Terrassements nécessaires,

— Pose des canalisations PVC - série assainissement CR4 — certification NF - diamétre défini par
I’entreprise selon calculs,

- Enrobage sable,

— Grillage avertisseur,

— Remblaiement et évacuation des terres excédentaires,

— Percements dans murs enterrés (ou réservations prévues) et raccords,

— Y compris toutes sujétions d'exécution, pentes, raccords, tés, coudes, jonctions nécessaires sur les
regards, équipement et autre ouvrages ...

- Lacertification de I’étanchéité du réseau mis en ceuvre,

Localisation : réseaux EP sous dallages, voir plan n°® 08.

2.10.2 - Regards EP :

L'entrepreneur devra la fourniture et la pose de regards en pied de chute des descentes d’EP, relié au réseau
d’évacuation réalisé sous dallage et d’un regard principal. Les regards doivent étre étanches. Les vides
annulaires restant entre les canalisations et les éléments du regard sont obturés au mortier.

Les tampons de fermeture sont en fonte ductile, protégés contre la corrosion et réglables en hauteur.

Les prestations comprennent la réalisation compléte du réseau d’évacuation des eaux pluviales de la toiture
du magasin de stockage et du local technique depuis les regards en pieds des descentes EP ainsi que le réseau
d’évacuation des eaux de ruissellement des « voiries » intérieures du magasin de stockage, depuis les
caniveaux et les regards en périphérie de I'aire de chargement / déchargement, des EP localisée sur le plan
n°07.

Les travaux comprennent :

- Les notes de calcul et le dimensionnement complet des ouvrages d’évacuation des eaux pluviales.
La réalisation des tranchées.
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- Lafourniture et pose des canalisations béton de 200 et 300 mm de diametre.

- Lafourniture et pose des regards avec leurs accessoires (rehausse) des regards EP pieds de chute,
regard de branchement en pied de batiment, regards de visite, regards de connexion.

- Fourniture et pose des caniveaux avec grilles.

Les regards de pied de chute des descentes d’eaux pluviales sont :
— De section carrée et de dimensions extérieures minimum 0,40 mx 0,40 m ;
- Préfabriqués en béton conformément aux prescriptions du fascicule 70 du CCTG, relatives aux
regards de facade ;
- Tampons de fermeture en caillebottis galvanisé découpés pour intégrer la descente EP.

lIs sont implantés de telle facon a ce que la pénétration de la descente d’eaux pluviales dans le regard se
fasse en verticale. Cette pénétration est réalisée par le dessus.

Localisation : voir plan n° 08.

Les regards extérieurs situés au niveau de la voirie seront a la charge de la section technique — VRD — cl6ture.

2.10.3 - Eau potable :

La section technique VRD réalisera le réseau d’eau potable (adduction et évacuation des EU) et son
raccordement au réseau existant et la présente section gros ceuvre réalisera le réseau sous dallage.

2.10.4 - Fourreaux sous dallage :

La présente section technique réalisera la fourniture et la pose de fourreaux aiguillés sous dallage au profit
de la section technique électricité.

Caractéristiques :
— Basse tension : rouge souple annelé (lisse a I'intérieur) en polyéthylene ; diametre 110 mm
— Courants faibles : vert souple annelé (lisse a I'intérieur) en polyéthyléne ; diametre 110 mm
— Transmission pour réseaux DIRISI : gris lisse intérieur et extérieur normalisée T LST ; diamétre 110
mm
- Aiguillés par un fil de tirage en polyester de 30/10 de millimétres de diamétre.
- Rayon de courbure a respecter :
— Courants forts : rayon de courbure minimum de 40 cm ;
— Courants faibles : rayon de courbure minimum de 30 cm.

Les travaux comprennent :

- La fourniture et pose des fourreaux aiguillés, quantitatif a déterminer par le titulaire du présent
marché (majoré de 4 par types pour les attentes de projets futurs, hors eau potable), les attentes
seront rassemblées dans les locaux techniques nommés « DIRISI et technique » dans des boites IP55
par typologie d’attentes. Les boites seront fixés a 30 cm du sol par chevillage approprié au support.

— La pose des fourreaux, y compris enrobage en sable de 10 cm,

— Legrillage avertisseur de 0,40 m de largeur placé au-dessus de la couche supérieure de sable, couleur
rouge ou vert suivant les cas.

Localisation : Les réseaux sont indiqués sur le plan n° 08.
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2.10.5 - Caniveaux a grilles :

Le titulaire devra la fourniture et la pose des caniveaux a grille en fonte suivant les plans fournis. Le principe
de recueil des eaux en bout de caniveaux sera a adapter en fonction du site et de la réglementation ICPE.

Caractéristiques :
— Caniveaux d’écoulement préfabriqués avec feuillures et pente incorporée — DN de sortie 100
minimum.
- Largeur: 200 mm,
—  Grille plate encastrée en fonte 400kN,

Localisation : aire bétonnée extérieure, selon le plan n°08.

Limite de prestation : ensemble du réseau EP descentes en toiture jusqu’au regard EP de visite principal (REP),
inclus.

2.11 - DALLAGES :

2.11.1 - Dallages sur terre-plein :

L’entrepreneur doit la création de dalles portés sur terre-plein pour la réalisation du batiment de stockage
de munitions. Il devra la fourniture et la mise en ceuvre d’un plancher d’infrastructure entre points d’appui,
en dalle portée en béton BPS NF EN 206-1 XC1. C25/30 minimum avec armatures en treillis soudé ou aciers
haute adhérence suivant étude « Structures » a sa charge.

Le dallage sera composé d’un plancher en béton armé coulé en place d’épaisseur entre 20 et 30 cm, sa
réaction au feu sera Al selon NF EN 13-501 de 07/07. A confirmer suivant I’étude Structures.
Aucune marche supérieure a 20 mm ne doit pouvoir entraver la circulation des personnels.

Pour mémoire est décrit dans la section technique VRD — Aménagements extérieur :
- le décapage,
- le terrassement en pleine masse,
- le remblai sous radier.

Localisation : Voir plans n°9.
Dalles de I’'ensemble du batiment.

2.11.2 - Traitement de surface :

La finition avec la réalisation d’une chape incorporée sera réalisée avec un durcisseur de surface (type silice
quartz) par talochage mécanique a I'hélicoptére. Ce durcisseur permettra de rendre la chape « anti-
poussiére » et fermera la porosité du mortier vis-a-vis des éventuelles taches ou salissures.

2.11.3 - Protection de traitement quartz :

Le titulaire de la présente section technique devra la protection du sol béton traité pendant toute la durée
du chantier jusqu’a la réception avec la mise en place d’'une protection par panneaux rigides. Compris
repliement en fin de chantier.
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2.11.4 - Dallage extérieur sur terre-plein (selon G2):

Dallage en béton armé des aires bétonnées extérieures aux batiments allant jusqu’a la plateforme réalisée
par la section VRD, fondées sur terre-plein comprenant :
— La mise en ceuvre de béton armé et de sa forme en pente suivant les plans d'exécution vers un
caniveau central,
— Lincorporation d’un caniveau a grille,
— Laréalisation d’un traitement de surface du dallage. Le procédé utilisé sera soumis pour
approbation a la maitrise d’ceuvre avant exécution.
La teinte du dallage aprés traitement sera naturelle. Application, aprés traitement, d’'un produit de
cure.
Les joints de retrait, les joints de dilatation et les joints de désolidarisation seront remplis au mastic
polyuréthane coulable monocomposant (type SIKAFLEX 10 MT, ou équivalent).
Les caractéristiques du dallage aprés traitement devront étre les suivantes :
e Dureté MOHS 7 a 8§,
e Réduction d’empoussierement en surface,

- Lafinition du dallage sera : surfacée lissée, en pente vers le caniveau central.
Localisation :

Aires bétonnées extérieures : voir plan n° 08.

2.12 - PLANCHERS HAUTS :

2.12.1 - Batiments de stockage — Renforcement de la toiture :

Afin de limiter la communication d’un incendie d’une cellule a I'autre, la toiture et la charpente ne seront pas
continues, d’une cellule a I'autre et les murs séparatifs auront une hauteur allant jusqu’en sous face de
couverture.

Les éléments de charpente en bois (pannes) prendront appui sur des ancrages fixés sur les murs bétons.

Est a la charge de la présente section technique :

- La pose de panneaux de métal déployé en acier galvanisé a installer sur toute la surface du batiment,
en dessous de la charpente bois, permettant le renforcement anti-intrusion de la toiture (éléments
décrits et fournis par la section technique menuiseries — serrurerie.

La fourniture du métal déployé est a la charge de la section technique — menuiseries — serrurerie.
La fourniture et le scellement du dispositif de fixation du métal déployé.

Remargue : les panneaux devront étre boulonnés et non scellés dans les parois verticales du magasin de
munitions afin de permettre a la toiture d’étre « soufflable » en cas d’incendie pyrotechnique. La réalisation
de ce boulonnage devra étre fait de telle sorte a ne pas atteindre la protection anti-intrusion de I'ouvrage.
Le systéme de boulonnage devra étre inaccessible par I'extérieur.

2.13 - RESERVATIONS, PERCEMENTS, SCELLEMENTS ET REBOUCHAGES

Les réservations, trémies, percements, incorporations, trous, ancrages, scellements, ... dans les ouvrages de
gros-ceuvre ou de platrerie seront a la charge de la section technique gros Oeuvre. Est inclu I'ensemble des
prestations nécessaire pour 'amener des réseaux CFA et fibre optique de la chambre de tirage du batiment
0019 crée jusqu’au local DIRISI du batiment 019.
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3 - SECTION TECHNIQUE N°2 — CHARPENTE COUVERTURE ETANCHEITE

3.1 - OBJET DES TRAVAUX :

Les ouvrages suivants sont a réaliser :

La charpente bois des batiments de stockage de munitions ;

La couverture et accessoires de toiture des batiments de stockage de munitions ;

Les ouvrages d’évacuation des eaux pluviales sur tous les batiments ;

Les chéneaux, éléments de zinguerie ;

Tous les composants et toutes les pieéces nécessaires a I'achévement des travaux, y compris leur
propre traitement de protection ;

Ces éléments n’ont aucun caractere limitatif. En conséquence, il demeure contractuellement convenu que,
I’entrepreneur devra l'intégralité des travaux nécessaires au complet et parfait achévement des ouvrages,
en conformité avec les plans la réglementation et les normes contractuellement réputées connues.

3.2 - DEFINITION DES TRAVAUX :

Les travaux comprennent :

Les études, calculs et dessins nécessaires a I'établissement des projets selon les reglements et les
régles de I'art en vigueur,

La fourniture des plans d'implantation avec toutes les indications nécessaires sur les appuis et
scellements,

La fabrication et les traitements de protection contre la corrosion des pieces en atelier,

La fourniture des éléments et accessoires entrant dans la composition des ouvrages,

Le transport, le montage et la pose sur chantier de tous les matériaux, produits et autres nécessaires
a la réalisation,

La fourniture et la pose de tout systéme d'ancrage a noyer dans la magonnerie et les refouillements
et scellements de tout systéme d’ancrage, le cas échéant,

Le ou les plans d'appareillage et de calepinage, le cas échéant,

La fourniture et la pose des éléments d'évacuation des eaux pluviales,

Le balayage et/ou le nettoyage des ouvrages et des supports pour la livraison et la réception, sans
taches de colle ou autres ;

La protection des ouvrages jusqu'a la réception ;

L’enlévement hors du chantier de tous les déchets et gravois en provenance de ces travaux ;

Toutes autres prestations et fournitures accessoires nécessaires a la finition compléte et parfaite des
ouvrages de la présente section technique.

La protection insecticide, fongicide et anti-termites des bois utilisés comme support de la
couverture ;

La fourniture et pose de pannes bois support de toiture ;

La fourniture et pose de deux toitures chaudes ;

La fabrication et la pose des ouvrages d’habillage et de finition ;

La fourniture et le pose de toutes les piéces spéciales (arétiers, pieces de rives, faitage, accessoires
de ventilation, etc...) ;

L’exécution des ouvrages en raccordement sur la magonnerie ;

La fourniture et la pose des dispositifs de sécurité ;

La fourniture et la pose des dispositifs de fixation et des éléments spéciaux de couverture permettant
I’adjonction des installations extérieures de protection contre la foudre (installations fournies et
posées par la section Electricité) ;
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Si, dans les descriptions des pieéces du marché, certaines désignations paraissent incomplétes ou imprécises,
il appartiendra a I'entrepreneur, avant de remettre son offre, d’obtenir auprés du maitre d’ceuvre, tous les
renseignements complémentaires utiles, de facon a ce que le prix forfaitaire, proposé par lui dans son
engagement, s’applique bien aux travaux du corps d’état intéressé, completement terminés, en bon état
d’utilisation suivant les régles de I'art de bonne construction.

3.3 - DONNEES DE BASE :
3.3.1 - Généralités :

Le calcul des ossatures et charpentes sera a la charge de I'entrepreneur. Il sera effectué en tenant compte
des charges climatiques définies par les regles de calcul en vigueur, en particulier :
e Regles N84 (DTU P 06-006) : action de la neige sur les constructions
e Reégles N65 (DTU P 06-002) : définissant les effets de la neige et du vent sur les constructions et
annexes.

Les bois devront provenir de foréts gérées durablement et posséder un label FSC ou PEFC.
Les différentes ossatures représentées sur les plans ne sont données qu'a titre indicatif.

Les études, notes de calcul, fabrication, transport, stockage, mise en ceuvre des ouvrages, la qualité des
matériaux, les essais et tolérances, sauf spécifications particuliéres plus séveres contenues dans le présent
Cahier des Clauses Techniques Particulieres seront conformes aux normes et réglements en vigueur,
notamment :

- Regles pour la construction bois.

- Regles définissant les effets de la neige et du vent sur les constructions et annexes. Regles NV 65 et
annexes. Régles N84.

- Eurocodes 5. Calcul des structures bois.

- NF P21-203-1. DTU 31.1. Charpente et escaliers en bois. Partie 1. Cahier des clauses techniques ;

- NFP21-203-1. DTU 31.1. Charpente et escaliers en bois. Partie 2. Cahier des clauses spéciales ;

- NFDTU 31.3. 01/2012. Charpentes en bois assemblées par connecteurs métalliques ou goussets.

- NF EN 408. Structures en bois. Bois massif et bois lamellé-collé. Détermination de certaines
propriétés physiques et mécaniques ;

- Regles BF 88. DTU P92-703. Méthode de justification par le calcul de la résistance au feu des
structures en bois.

- DTU NF 43.4. P1-1. Travaux de batiment. Toitures en éléments porteurs en bois et panneaux dérivés
du bois avec revétements d’étanchéité.

- DTU 40.35. NF P34-205-1. Relatif aux couvertures en plaques nervurées issues de toles d’acier
revétues.

- DTU 40.36. NF P34-206-1. Relatif aux couvertures en plaques nervurées d’aluminium pré laqué ou
non.

- DTU 40.5. Travaux d’évacuation des eaux pluviales.

- DTU 43.3. NF P 84-206 relatif aux toitures en tdles d’acier nervurées avec revétement d’étanchéité.

- DTU 60-11. Calculs des évacuations des eaux pluviales,

- EUROCODE 0. Base de calcul des structures.

- EUROCODE 1 et annexes. Actions sur les structures. Charges de neige. Actions du vent.

- EUROCODE 5 et annexes. Conception et calcul des structures en bois.

- Guide EUROCODE G08-10. Action du vent sur les batiments.

- Guide EUROCODE G008-11. Action de la neige sur les batiments.

- Alanorme NF P 34-401, relative aux plaques nervurées,
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- A la norme NF P 01-010, relative aux performances environnementales des matériaux de
construction,

- Auxnormes NF P 01-020-1 et 2 et GA P 01.020-2 relatives a la qualité environnementale des produits
de construction et des batiments.

- Norme NF P93-351. Equipement de chantier. Plate-forme en encorbellement et supports.

- Norme EN 131-1 et 2. Echelles.

- Les Avis Techniques des fabricants d’isolant et des éléments de toiture

Normes francaises AFNOR concernant les regles, dimensions, tolérances, analyse, essais, etc... relatives aux
travaux de batiment et aux matériaux de construction.

3.3.1.1 - _ Prescriptions techniques particulieres :

L'entrepreneur devra justifier pour tous les matériaux employés de I’Avis Technique d’acceptation
par la commission créée par I'arrété du 02 décembre 1969.
Les travaux devront étre exécutés en conformité avec cet avis afin d’étre couverts par la police individuelle
de base 1973.
Dans le cas ou I'entrepreneur utiliserait des matériaux non agrées, il devra le signaler dans sa proposition.
Dans le cas ou seraient mis en ceuvre des matériaux ou des procédés ne bénéficiant pas d’un Avis Technique
ou non acceptés par I’AFAC, le titulaire de la présente section technique devra souscrire aupres de son
assurance une couverture offrant les mémes garanties que sa police d’assurance pour les travaux de
technique courante.
Il est rappelé que I'entrepreneur de la présente section technique n’est pas un simple fournisseur mais un
spécialiste avisé et expérimenté, d’'une pratique éprouvée et ses connaissances lui font un devoir de signaler
le cas échéant en temps utile au maitre d’ceuvre, les manques de compatibilités, insuffisances ou omissions
qui pourraient apparaitre dans les systemes prescrits.

3.3.2 - Notes de calcul :

Les notes de calcul comporteront au minimum les renseignements suivants :

e Introduction objet de la note.

e Localisation précise des ouvrages ou partie d'ouvrages en référence aux plans d'exécution.

e Hypotheses de calcul et références : rappel des réglements utilisés.

e Notices de présentation en francais des programmes informatiques utilisés, incluant les éléments
nécessaires a la bonne compréhension des listings fournis et faisant ressortir les hypothéses de base
et les résultats (contraintes, déplacements, réactions d'appui et moments d'encastrement).

e Seront annexés aux notes de calcul :

- Les avis techniques,
- Les extraits de documents techniques.

L’étude technique est a la charge du titulaire de la présente section technique. Cette étude sera diffusée au
Bureau de contrdle pour validation avant toute commande ou mise en ceuvre des matériaux.

3.3.3 - Sécurité:

Le titulaire devra respecter les dispositions en matiere d’hygiene, de sécurité du travail et de prévention des
accidents du travail contenues dans la loi du 31 décembre 1993 et dans ses décrets d’application.

Il informera son personnel de I'ensemble des régles a respecter.

Ce poste comprend :
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- Tous les moyens d’accés en toiture soient par la mise en place d’un échafaudage soit par I'utilisation
d’un autre procédé au choix de I'entreprise ;

- Toutes les protections des personnels par la fourniture et la mise en place des filets horizontaux et
verticaux si nécessaires ;

- Linstallation des dispositifs de sécurité pendant la durée des travaux de la présente section technique
selon la reglementation en vigueur et indications du coordonnateur SPS et du maitre d’ceuvre ;

- Toutes les précautions et sujétions pour le stockage et le levage des matériaux ;

3.3.4 - Nature et provenance des matériaux :

Tous les bois devront répondre a la norme NF EN 14080. La totalité des bois utilisés devront provenir
de foréts tropicales éco-certifiées et/ou tempérées gérées de facon durables.

Les bois européens utilisés auront la certification PEFC et les bois exotiques auront quant a eux la certification
FSC.

Les essences utilisées seront choisies conformément aux normes et en fonction de leurs caractéristiques
physiques, mécaniques, technologiques et de leur durabilité naturelle.

D’une fagon générale, les bois devront :

- Etre sains, exempts de toute trace de pourriture ou d’échauffures, de noeuds vicieux, de nceuds
pourris, de piqdres, de fente d’abattage, de gélivures et étre exempts d’aubiers.

- Présenter pour les résineux des couches d’accroissement régulier et de faible épaisseur (épaisseur
moyenne des accroissements inférieurs ou égale a 4 mm)

- Les bois de structure porteront le marquage CE

- Norme NF B 52 001. Regles d’utilisation du bois dans les constructions. Qualités des bois et contraintes
admissibles.

- Norme NF EN 351-1 pour les bois traités.

Le bois employé devra présenter :

- Une humidité moyenne de 10 a 12 %. Sec a l'air.
- Unerectabilité de 15 a 10 %. Retrait moyen.
- Une cote de dureté de 6 a 9.

Les bois employés pour le présent projet seront d’essence résineuses courantes (Sapin du nord, Sapin des
Vosges) de classement conforme aux prescriptions techniques de la marque CTB-Sciages.

3.3.4.1 - Traitement des bois.

Tous les bois mis en ceuvre recevront un traitement insecticide, fongicide et anticryptogamique par trempage
pour le bois restant a I'abri et en autoclave pour les bois exposés aux intempéries. Les sections de coupes
exécutées sur place seront soigneusement badigeonnées. Les produits utilisés devront étre difficilement
délavables.

Il sera fourni un Certificat de garantie décennale de traitement.

Des certificats de traitement CTB Bois Plus 1.2.3 ou 4 selon la classe de risque définie pour chaque ouvrage
seront présenter au maitre d’ceuvre et au bureau de contréle.
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Tous les accessoires tels que boulons, pointes, vis, etc., seront en acier galvanisé et de premiére qualité. Les
colles employées seront utilisées en suivant strictement les spécifications d’emploi données par le fabricant
et suivant les prescriptions en vigueur.

3.3.5 - Eléments de fixation.

Les éléments de fixation devront avoir les caractéristiques suivantes :

- Les pointes pourront étre lisses, torsadées ou crantées. Les pointes lisses en acier devront étre
conformes a la norme NF E 27-951.

- Les agrafes en acier, lorsqu’elles ne seront pas inoxydables, devront étre protégées par une
galvanisation a chaud de classe B (Norme NF A91-131)

- Les vis auto taraudeuses seront en acier a 115 kg/ mm? au minimum de limite élastique. Diamétre
minimum de 6 mm. Ces vis pourront étre en acier inoxydable Z12 CN 17-08.

Les fournitures et matériaux entrant dans les ouvrages et prestations de la présente section technique
devront répondre aux conditions et prescriptions des documents de référence contractuels et devront
pouvoir justifier d’'un Avis Technique, d’un procés-verbal d’essais ou autre piece officielle certifiant qu’ils sont
aptes pour I'emploi envisagé.

3.4 - CHARPENTE BOIS :

3.4.1 - Caractéristiques et propriétés du bois :

Les bois répondront aux normes suivantes : NF B 50-001 a 004, NF B 50-100-4, NF B 50-101, NF B 52-001 et
NF EN 335-1 a 3, NF P21-101, NF P21-110.

Seul I'emploi de sapin du pays est envisagé tel que défini au paragraphe 3.3.4. Les pieces se présenteront
sans flaches et seront de choix 1 (classement CTBA).

Ces bois devront étre traités par des produits de préservation du bois et répondre aux normes suivantes : NF
EN 20-1 et 20.2, NF X 41-552, 41-528, 41-529, 41-524, 41-525, 41-538 et 41-539.

Les sections de coupes exécutées sur place seront soigneusement badigeonnées. Les produits utilisés devront
étre difficilement délavables.

Il sera fourni un Certificat de garantie décennale de traitement.

Des certificats de traitement CTB Bois Plus 1.2.3 ou 4 selon la classe de risque définie pour chaque ouvrage
seront présenter au maitre d’ceuvre et au bureau de contréle.

La garantie sera apportée par apposition d'une marque indélébile d'une station de traitement agréée par le
CTBF en plus de la présentation d'un certificat de garantie de dix (10) années.

De plus, conformément a I'arrété ICPE soumise a enregistrement, les matériaux doivent étre a minima Bs
2d0. La charpente devra étre R15 au minimum.
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3.4.2 - Protection des bois et des ouvrages en bois contre les risques biologiques :

Tous les bois en ceuvre devront présenter une bonne durabilité, naturelle ou conférée par un procédé de
traitement préventif, et résister aux atteintes des agents biologiques (insectes, champignons, etc.).

Les produits de préservation et les procédés de traitement appliqués aux ouvrages en bois seront déterminés
par le niveau de protection a atteindre qu'exigent les classes des risques biologiques d'emplois des bois.

Les spécifications des normes en vigueur, notamment celles des normes :
e NF B 50-100- Bois et ouvrages en bois - Analyse des risques biologiques - Définition des classes -
Spécifications minimales de préservation a titre préventif,
et
e NF X 40-100- Produits de préservation des bois - Criteres d'évaluation des produits de préservation
du bois en fonction des classes de risques biologiques d'emploi des bois,

Seront appliquées a la détermination des traitements de préservation des bois en ceuvre.

Les produits de préservation du bois et les traitements effectués devront étre parfaitement identifiés
conformément aux normes en vigueur.

Une procédure de communication relative a I'information sur le traitement préventif du bois et des ouvrages
en bois conforme a la NF B 50-102 pourra étre exigée.

Les produits de préservation devront posséder le certificat de qualification CTB-BOIS PLUS.
Les bois traités devront posséder le certificat de qualification CTB-BOIS PLUS.

Tous les ouvrages devront étre protégés avec des produits de préservation du bois contre les termites
certifiés CTB P+

3.4.3 - Protection des bois et des ouvrages en bois contre les reprises d’humidité :

Les ouvrages de menuiseries intérieures et extérieures seront protégés contre les reprises d'humidité par :
Une couche d'impression de peinture appliquée en atelier,

Une protection par produit hydrofuge appliqué en atelier pour les ouvrages destinés a rester apparents et
protégés par lasures ou vernis.

Toutes les faces, rives et abouts des éléments de menuiserie doivent recevoir cette protection, en particulier
les feuillures et toutes les parties qui seront en contact avec les matériaux de calfeutrement.

3.4.4 - Autres matériaux :

Les éléments d'assemblage des bois (boulons ordinaires, boulons HR, rivetons, rivets) seront en acier
galvanisé et de premiére qualité et seront conformes aux normes de I'AFNOR correspondantes.

Les colles employées seront utilisées en suivant strictement les spécifications d’emploi données par le
fabricant et suivant les prescriptions en vigueur.

L'acier employé sera au moins de nuance E 24, I'entrepreneur pourra recourir a une nuance supérieure en
respectant les conditions de flexibilité de I'ouvrage.
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Les plans d'exécution et les notes de calculs devront faire apparaitre clairement les nuances et qualités
retenues.

3.4.5 - Charpente traditionnelle :

L'entrepreneur devra la fourniture et mise en ceuvre de la charpente traditionnelle des batiments magasins
a munitions. Les travaux seront exécutés conformément aux stipulations du DTU 31.1.

La charpente sera réalisée de pannes de sapin :
e De dimension 200x100mm, minimum,
e Fixées sur les murs via des sabots de charpente posés sur lisses murales (en bois d’épaisseur 60 mm
et liées au mur par goujons),
e D’entraxe d'appui maximal de 1,15 m en partie courante.

Les dispositifs de fixation et les accessoires d'assemblage sont réputés inclus dans la prestation.

De plus, pour limiter la communication d’un incendie d’une cellule a I'autre, la charpente ne sera pas continue
d’une cellule a l'autre et les murs séparatifs seront d’une hauteur supérieure a celle de la charpente, et
araseront le niveau bas de la couverture qui sera posée. Pour ce faire, le mur séparatif sera d’'une hauteur
supérieure a celle du toit et équipé d’une couventine d’une couleur identique a celle de la toiture. La pente
sera d’environ 20%.

3.4.6 - Pannes:

L'ouvrage comprend la fourniture et la pose de pannes en sapin raboté sur les faces visibles ou en lamellé-
collé. Pose sur étriers en acier galvanisé. L'entraxe entre pannes sera a déterminer suivant les abaques du
fabricant ou étude a la charge du titulaire de la présente section technique. Les murs de refend seront
« montés » en sous-face de bac afin d’assurer un recoupement coupe-feu entre les cellules. La finition des
bois sera assurée par le peintre.

3.4.7 - Protection incendie :

En tant que ICPE soumise a déclaration, la couverture du batiment principal est concernée par I'arrété du 14
Février 2003 relatif aux performances des toitures exposées a un incendie. Le classement demandé est Classe
BRoof (t3) Temps de passage du feu au travers de la toiture compris entre 15 et 30 minutes et un temps de
propagation du feu a la surface de la toiture compris entre 10 et 30 minutes.

Sur le batiment « magasin de stockage », la charpente supportant la couverture légére sera composée de
pannes en sapin traité ou en lamellé-collé assurant une Stabilité au Feu de 30 minutes. La vérification de la
tenue au feu fera I'objet d’une note de calculs justifiant les performances. Résistance au feu : classe BROOF
(t3) : TE30minutes.

Rappel : conformément a I’article 2.11.2 du présent CCTP, le responsable de la section technique Gros-ceuvre
doit la pose du renforcement de la toiture du magasin a munitions. Cette intervention sera a réaliser avant
la pose de la couverture en collaboration avec la section technique — menuiseries — serrurerie.

3.5 - COUVERTURE ETANCHEITE ET ACCESSOIRES DE TOITURE :

3.5.1 - Magasin de stockage a charpente bois :

La couverture comportera les accessoires d'étanchéité et de fermeture prévus par son fabricant.
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Le titulaire assurera la fourniture et la pose d’une toiture chaude double peau avec finition bac acier, trames
paralléles. Ce systéme sera de qualité de par les propriétés de I'isolant, rentable grace a un co(t d’entretien
minimal et pérenne dans le temps, durable grace aux performances thermiques garanties durant la durée de
vie du batiment, sécure grace a la suppression des risques d’infiltration et de condensation suite au collage
en pleine adhérence des plaques et I'absence de pont thermique et enfin il sera fonctionnel avec la
suppression des sujétions de ventilation de la couverture.

3.5.1.2 - Mise en ceuvre :

La mise en ceuvre des matériaux de couverture et de tous les accessoires sera conforme aux prescriptions du
GS 5 des cahiers du CSTB 3297 novembre 2000, de regles NV 66 et du fascicule 61 « regles N 84 modifié 95 »,
ou des derniéres mises a jours en application.

Il se compose d’un bac acier en toles d’acier nervurée galvanisée et pré laguée a ondes trapézoidales, hauteur
40 mm, épaisseur 0.75 mm, destinée a recevoir en surface une isolation thermique et un revétement
d’étanchéité conforme a la norme NF P 84-206 référence DTU 43-3. Les tOles d’acier nervurées seront fixées
a l'ossature porteuse conformément au DTU 43.3. Epaisseur et type d’ondulation a confirmer par I'entreprise
en fonction des portées et charges a reprendre.

Des plaques de verre cellulaire (mousse de verre alumino-silicaté) préenduit avec un film polyéthyléne collé
au bitume en usine sur la face supérieure. Conforme a la norme NF EN 13167, format 60 x 45 cm, épaisseur
60 mm, Lambda de 0.041 W/(m.k) et R de 1.45 bénéficiant d’'une garantie thermique de 25 ans (attestation
spécifique au chantier délivrée par le fabricant), isolant étanche a I'eau et a la vapeur, résistance a la
compression sans écrasement a la rupture : 6 kg / cm?. Classement au Feu MO. Euroclasse : Al, sO et dO.
Certificat ACERMI a joindre.

Incombustible. Etanche a I'air donc pas de propagation de I'incendie. Pas de fumée, ni gaz toxique et ne
goutte pas. Pouvoir calorifique supérieur nul. Garde sa cohérence physique jusqu’a 430° C

Pose des panneaux isolants par encollage au bitume chaud y compris traitements des joints de panneaux par
trempage afin de coller ceux-ci entre eux. On utilisera du bitume chaud modifié exempt de bitume oxydé visé
dans un Avis Technique ou Document Technique d’Application d’étanchéité qui permet I'adhérence
compléte de la plaque et le reflux dans les joints. Le bitume est chauffé en fondoir avec régulateur de
température.

Réalisation d’un surfacage au bitume a raison d’une épaisseur de 2 mm minimum.

Calepinage et positionnement des plaquettes crantées brevetées de 150 x 150 x 15/30 mm en tdles d’acier
galvanisé Z350 support des fixations de la finition a raison de 4 unités par M2 au minimum. Les plaquettes
sont soudées sur le glacis de bitume et enfoncées dans la masse de I'isolant thermique. Selon les différentes
finitions de couverture, la densité des plaquettes se fera selon la zone de vent et conforme a |’Avis Technique
ou au Cahier des charges des divers systemes. La densité des plaquettes sera doublée en faitage, en bas de
rampant et en rive au niveau de la premiere rangée. Les espacements entre plaquettes n’étant pas inférieurs
a 350 mm d’axe en axe. Les plaquettes seront finalement encastrées dans I'isolant.

Une membrane a base de bitume modifié SBS, identifiée dans un Avis Technique, de résistance au
poinconnement L4 minimum d’épaisseur minimale de 3 mm a surface grésée et d’armature polyester 180 g
/ m2 soudée en plein sur le glacis de bitume viendra recouvrir les plaquettes. Les recouvrements
longitudinaux et transversaux de 60 mm au minimum seront soudés. Cette membrane permet la mise hors
d’eau provisoire du batiment.
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Des chevrons (contre-lattage) puis un litonnage seront réalisés. Les bois en sapin traité seront positionnés et
fixés aux plaquettes au travers de la membrane a I'aide de fixations par vis auto taraudeuses protégées contre
la corrosion et suivant la densité définie dans les regles et normes en vigueur, en fonction des zones de neige,
de vent et d’exposition du site. Pour ce qui concerne la mise en ceuvre des chevrons et des liteaux, on se
reportera aux DTU correspondant a chacun des éléments de couverture. Les liteaux reposeront au moins sur
3 appuis.

L'entrepreneur devra la fourniture et mise en ceuvre de la couverture en plaques de bac acier isolée.

Un bac acier en téle d’acier nervurée galvanisée et pré laquée a ondes trapézoidales, hauteur 39 ou 40 mm,
épaisseur 0.75 mm, fixé a l'ossature porteuse conformément au DTU 43.3. Epaisseur et ondulations a
confirmer par I'entreprise en fonction des portées et charges a reprendre.

Teinte Gris RAL 9002 au plus approchant dans la gamme du fabricant

Ces plaques devront faire I'objet d'un avis technique favorable du CSTB.

3.5.1.7 - Accessoires divers :

lIs auront la méme finition que les plaques courantes. L'entrepreneur devra la fourniture et mise en ceuvre
de tous les accessoires de couverture suivants :

e Faitiére:
Elles seront de type simple pour les toitures a simple pente.

e Bande derive:
Fourniture et pose des bandeaux d’habillages de rives en toiture comprenant :
La fourniture et la pose de profilés en tole d’aluminium laqué, développé suivant I'épaisseur du complexe de
couverture, compris retours et tous pliages suivants les ondes des peaux de couverture.
Compris raccords sur murs bétons. Epaisseur de la téle au minimum de 15/10.
Finition et coloris ; Teinte Gris RAL 9002 assortie a la couverture.
Mise en ceuvre conformément aux prescriptions du fabricant et au DTU 43.3.
La prestation comprend les raccords de rives, les rives d’égout (closoirs), les rives hautes (faitage).
L’ensemble compris tous accessoires de fixations, facons a la demande, tous détails d’exécution, coupes,
chutes et déchets.

e (Closoirs :
Des closoirs dentelés pleins, en matiere inoxydable de couleur identique a la toiture, seront mis en partie
haute et basse de tous les versants de toiture.

3.6 - EVACUATIONS DES EAUX PLUVIALES :

3.6.1 - Batiments a charpente bois :

3.6.1.1 - Gouttieres et noues :

Des gouttieres et noues en zinc d’épaisseur 80/100 mm seront fournies et respectivement posées sur le
batiment et sur la charpente. Leur section et leur pente seront déterminées suivant les prescriptions de la
norme NF P 36 201.

Tous les éléments de fixation, raccords, extrémités, naissances et autres sont réputés inclus.
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3.6.1.2 - Descentes :

Le titulaire assurera la fourniture et la pose des descentes d’eau pluviale depuis le caniveau bas de pente
vers le regard béton a la charge de la section technique N° 01 « VRD — Aménagements extérieurs ». Les
descentes seront en alliage d’aluminium finition laquage polyester 25 microns (Teinte RAL Gris 9002). Le
diametre sera déterminé par I'étude a la charge de I'entreprise titulaire de la présente section technique.
Mise en ceuvre conforme au DTU 40.5 avec des pattes de fixation en mur de fagade par colliers a boulons et
double bague aluminium pré laqué.

Les dauphins seront en alliage d’aluminium finition laquage polyester 25 microns de couleur gris RAL 9002.
Dans le cas d’une réalisation en aluminium, les dauphins seront protégés sur une hauteur de 1 métre par une
protection en inox fixée mécaniquement.

Réalisation possible en fonte d’acier laquée :

Les descentes se termineront par des dauphins droits en fonte d'une hauteur de 1,00 m raccordés sur regards
en pied de chute, posés par la section technique gros ceuvre — magonnerie.

Chaque collier de fixation sera en acier galvanisé laqué en usine.

Le titulaire assurera la fourniture et la pose de point d’ancrage type pieuvre ou platine en toiture bac acier,
conforme a la norme EN 795, Classe Al, et fixé directement sur les plaques de couverture sans connexion a
la structure.

Ces points d’ancrage fixes seront installés sur toute la longueur du batiment « magasin de stockage » afin
d‘assurer la sécurité des intervenants dans le cadre d’interventions de nettoyage ou de maintenance
ultérieures.

Compris toute fourniture et mise en ceuvre sur le support, tous accessoires de fixations, écrous, rondelles
étanches

Finition thermo laquée, teinte RAL assortie a la teinte de la couverture.

NOTA : L'entrepreneur devra se rapprocher du bureau de contréle et du coordonnateur SPS afin de mettre
en ceuvre un procédé conforme aux normes et a la reglementation en vigueur. La vérification initiale (CVPO)
est a la charge du titulaire avant la mise en service.
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4 - SECTION TECHNIQUE N°3 — MENUISERIES METALLIQUES

4.1 - DEFINITION DES TRAVAUX

Les travaux dus au titre de la présente section technique concernent la fourniture et la pose des matériels
suivants :

Les blocs-portes et accessoires,

La protection anti intrusion en toiture en métal déployé,
Grilles de ventilation,

La signalisation des batiments,

Les serrures et clef des portails,

La serrure et clef du portillon,

Les travaux comprennent :

Les études, calculs, tracés, dessins d'exécution et détails des ouvrages, la vérification de I'ossature et
des matériaux choisis conformément aux prescriptions réglementaires, notamment a celles relatives
aux risques d’incendie et de panique et aux prescriptions contractuelles de résistance, d’adaptation
a I’hygrométrie des locaux et d’isolations thermiques et acoustiques ;

La fourniture et la mise en ceuvre d’échafaudage, ou nacelles, pour permettre la pose des ouvrages,
Les travaux préparatoires nécessaires a la réalisation des ouvrages demandés ;

La fourniture et les transports a pied d’'ceuvre, le stockage, la pose et le réglage des différents
ouvrages,

La fourniture et la pose de tous les systemes d’accrochage, de fixation, de liaison (pattes a
scellements, clips, coulisseaux...) ;

L’exécution des feuillures, engravures et trous dans les murs, cloisons et ossatures porteuses pour la
fixation, le scellement ou la mise en place des ouvrages, le rebouchage de ces feuillures, engravures
et trous restant apparents apres pose ;

La fourniture et la pose des joints de calfeutrement entre structure et dormant, au pourtour de tous
les ensembles ;

L’enlévement des gravois, déchets, débris et emballages de I'entrepreneur.

Tous les moyens de mise en ceuvre (matériels, humains et techniques) ;

Le respect des normes en vigueur ;

Le respect qualitatif et quantitatif minimum imposé par le descriptif technique ;

Le dimensionnement et la réalisation des ouvrages de telle sorte que ceux-ci remplissent leurs
fonctions élémentaires de résistance et de bon fonctionnement (compris toutes sujétions
nécessaires de renfort).

Les éléments décrits dans la présente section technique sont réputés neufs, fournis et posés.

L'entrepreneur doit la protection des ouvrages réalisés par ses soins jusqu’a la fin des travaux. Les
dégradations pouvant survenir lors des travaux seront soient reprises en réparation par I'entrepreneur,
lorsque cela est possible ou entiérement remplacé le cas échéant.

Limite des prestations :

Il est aussi a la charge de la présente section technique :

Le pré cablage des contacts d’alarme dans les portes (batis, gaches et vantaux) ;
L'installation des contacts de fond de gache fournis par la section technique électricité ;
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e la fourniture des grilles d’entrée et de sortie d’air décrites et installées dans la section technique
gros ceuvre — magonnerie.

4.1.1 — Normes et réglements :

L'étude et I'exécution des ouvrages de la présente section technique tiennent compte des
stipulations, lois, décrets, ordonnances, circulaires, normes frangaises, documents techniques unifiés, regles
de I'art applicables aux travaux décrits dans le présent document et en vigueur a la date de la remise des
offres. Les portes seront conformes au décret n°2013-973 du 29 octobre 2013 relatif a la prévention des
risques particuliers auxquels les travailleurs sont exposés lors des activités pyrotechniques.

Les références aux documents énoncés ci-dessus ne constituent pas une liste limitative. Elles sont un rappel
des principaux documents.

Les études, notes de calcul, fabrication, transport, stockage, mise en ceuvre des ouvrages, la qualité des
matériaux, les essais et tolérances, sauf spécifications particuliéres plus sévéres contenues dans le présent
Cahier des Clauses Techniques Particulieres seront conformes aux normes et réglements en vigueur,
notamment :

- DTU N° 39. Miroiterie. Vitrerie.

- DTU 34.1. Ouvrages de fermetures pour baies libres.

- DTU 36.5. Mise en ceuvre des fenétres et portes extérieurs.

- CPTG. Fourniture et pose des menuiseries en alliage léger.

- Spécifications TECMAVER

- Cahier des charges CEKAL.

4.1.1.2 - Normes

Normes francaises AFNOR concernant les regles, dimensions, tolérances, analyse, essais, etc... relatives aux
travaux de batiment et aux matériaux de construction.
- Normes Francaises Série P20. Généralités.
- Normes Francaises Série P24. Menuiseries métalliques.
- A la norme NF P 01-010, relative aux performances environnementales des matériaux de
construction,
- Aux normes NF P 01-020-1 et 2, GA P 01.020-2 relatives a la qualité environnementale des
produits de construction et des batiments.

Réglement sanitaire départemental Sécurité :

Les arrétés, décrets et tous textes officiellement applicables et notamment :

Les reglements relatifs a la protection contre les risques d’incendie.

Les arrétés et dispositions réglementaires concernant I'hygiene et la sécurité des travailleurs.

4.2 - DOCUMENTS A FOURNIR :

Avant toute réalisation, I'entrepreneur doit réaliser et fournir :
e Les plans de repérage et d’implantation des différents équipements ;
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e Les plans de coupe ;

e Les plans de détail ;

Les échantillons de chaque type de quincaillerie ;

Les échantillons de coloris dans les teintes de gris du fabricant (RAL 7040 ou se rapprochant);

Les certificats CSTB, AVIQ, CEKAL ;

PV, attestation d’essais, avis de chantier ATEX seront obligatoirement présentés au Moe et au bureau
de controle pour validation.

4.3 - SPECIFICATIONS DES MATERIAUX ET FOURNITURES :

Les structures doivent donc résister a des variations de pression importantes en cas d’incident.
Les menuiseries extérieures devront donc résister a une variation de pression de 50 mbars.
Le titulaire devra donc faire réaliser des essais en soufflerie permettant de garantir la résistance des

menuiseries extérieures a cette variation de pression et fournira les PV et les résultats de ces essais au maitre
d’ceuvre.

4.3.1 - Mastics et produits de calfeutrement :

Ces matériaux réaliseront le calfeutrement et I'étanchéité entre le gros-ceuvre et dormant. lls se
présenteront sous la forme de mastics du type élastomeére et seront appliqués sur fond de joint en
polyéthylene.

Les produits de calfeutrement et compléments d’étanchéité pour éléments de construction, suivant leur
destination, devront posséder le label de qualité "SNJF"

La mise en ceuvre sera effectuée conformément aux cahiers des charges du fabricant, approuvé par
I'organisme agréé.

Tous les produits devront étre aptes a supporter les mouvements différentiels susceptibles d'exister entre
parties d'ouvrages.

L'adhérence et la compatibilité avec les supports doivent étre justifiées, le cas échéant.

4.3.2 - Eléments métalliques :

Les éléments métalliques entrant dans la composition des ouvrages de la présente section technique seront
réalisés a partir d'acier doux sous forme de :

e Toles ou feuillards laminés a chaud ou a froid,

e Profilage a froid sur machines a galets.

e Renforts verticaux en tube acier.

Liste non exhaustive.
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4.4 - PROTECTION DES MATERIAUX ET DES OUVRAGES :

Tous les éléments métalliques entrant dans la constitution des ouvrages seront protégés efficacement contre
la corrosion. Ils seront livrés sur chantier protégés par application d'une peinture antirouille inhibitrice de
corrosion au minium de plomb ou au chromate de zinc appliquée en usine.

La tble et les profilés seront en acier galvanisé (épaisseur de zinc 275 g/m? minimum) recouverts par thermo
laguage poudre cuite au four, teinte RAL au choix du MOE.

Les grilles de ventilation seront fournies directement sur chantier peintes et traitées anticorrosion.

La protection des zones dégradées sera rétablie avant mise en peinture définitive par I'application localisée
soit d'une peinture riche en zinc, soit d'une peinture antirouille, d'efficacité équivalente.

L’ensemble devra justifier d'un classement C4 de durabilité haute (supérieure a 15 ans) selon la norme 1SO
12944,

4.5 - PORTES :
4.5.1 - Généralités :

Les différents types d'ouvrages sont désignés et repérés par des sigles repris par le plan DCE_n°8.

Les scellements, reprises d'enduit, raccords et calfeutrements autour des menuiseries sont a la charge de
I'entrepreneur.

Les portes d’acces donnant sur I'extérieur seront conformes au décret n® 2013-973 du 29 octobre 2013 relatif
a la prévention risques particuliers auxquels les travailleurs sont exposés lors d’activités pyrotechniques.

La conception, les équipements et les jeux des portes a caractéristiques spéciales devront étre conformes a
ceux décrits dans les proces-verbaux d'essais.

Les articles de quincaillerie seront de marques notoirement connues pour leurs qualités et posséderont au
moins la marque de qualité « SNFQ » et NF.

Tous les ouvrages seront mis en place et réglés par le titulaire avec la plus grande exactitude et un aplomb
parfait. Les percements de trous, saignées, feuillures et scellements sont décrit dans la section technique
Gros ceuvre et exécutés par ses soins suivant les indications décrites dans la présente section technique.
Néanmoins, le titulaire reste responsable de la position de I'aplomb de ses ouvrages.

Les habillages intérieurs des menuiseries devront régner esthétiquement avec les ouvrages contigus.

Les calfeutrements des jonctions menuiseries / Magonneries devront permettre de limiter les ponts
thermiques et phoniques éventuels.

Le sens d’ouverture se fera vers I'extérieur par simple poussée de l'intérieur. Un systeme de béquille
permettra le maintien en position ouverte de la porte. La largeur de porte de 90 cm a pour objectif la

manipulation uniguement manuelle des munitions.

4.5.2 - Bloc-porte BPC métallique extérieur coulissant :

Les caractéristiques concernent les blocs-porte métalliques extérieurs des locaux non sensibles et
comprennent :

. Vantail de 0,90 m a ame pleine coulissant en applique ;

. Résistance au feu : El 15 minimum ;
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. Huisserie métallique ;

. Cadre et structure en profilés métalliques, double peau en tdles acier plane de 15/10 mm d’épaisseur
. Isolation thermique en minérale auto-stable répondant favorablement aux performances et
résistances énergétiques y compris a la réaction au feu ;

. Serrure de slreté a larder a péne dormant et demi-tour, serrure a canon de type européen sur
organigramme comprenant 1 jeu de 3 clés pour chaque local ;

. Bouton moleté a l'intérieur ;

. Béquille de porte en acier inoxydable sur I’extérieur du vantail ;

. Butoir en acier inoxydable par vantail ;

. Cadre et vantail thermolaqués, couleur au choix du MOE,

. Une poignée de tirage métallique extérieure.

Dimension totale de I'ouverture : 0,90 m x 2.05 m

Localisation : local déchets — Local emballage
Couleur : Les menuiseries extérieures seront en teinte gris (RAL a faire valider par le maitre d’ceuvre).

4.5.3 - Bloc-porte métallique extérieur renforcé (EI>60min) — CR3 :

Les caractéristiques concernent les blocs-porte métalliques extérieurs des locaux non sensibles et
comprennent les menuiseries des locaux d’emballage, de déconditionnement et le local technique. Elles
auront des menuiseries de classe de résistance CR3 selon la Norme EN 1627 avec les caractéristiques
suivantes ou équivalentes :

e BP antieffraction en métal avec certification de classe A2P CR3, selon les normes EN 1627, EN 1628,
EN 1629 et EN 1630,
e Résistance au feu : El 60 minimum,
e Equipés d‘un détecteur contact de position électromagnétique NF A2P,
e Equipés d’un capteur de fond de gache ainsi que d’un détecteur de choc,
e Equipés d’une serrure a Cylindre européen de haute sécurité (3 clés fournies) et protégée par des
garnitures anti-percements coté extérieur,
e Avoir pour caractéristiques de réaction et de résistance au feu minimales : REI60
e Avoir un verrouillage automatique des la fermeture de la porte.
e Equipé d’'un systéme d’ouverture de I'intérieur anti-panique (conformité a la norme EN 1125).
e Avoir au minimum 3 points de fermeture et répondre au code du travail (NF EN 179),
e Epaisseur minimale de vantail : 80 mm ou supérieur, permettant de garantir les protections incendie
et antieffraction requises.
e Dimensions de vantaux :
- Bloc-porte type B : simple vantail 2,05m x 0,90m,
- Passage libre a 180° ou 90° quand la disposition ne le permet pas.
e Sécurité (par blocs-portes) :
— Poignée fixe de tirage face extérieure (coloris dans la masse au choix du maitre d’ceuvre),
- Barre antipanique c6té intérieur,
- 3 systémes anti-dégondage VISSES coté paumelles,
- 4 paumelles simple action de 140 mm de la série renforcée en acier cadmié ou bichromaté,
montées sur roulement a bille,
- Profil anti-pince extérieur de protection (interdisant I'introduction d'outils entre le dormant et
I'ouvrant),
- Ferme-porte mécanique non bloquant.
- Bati et vantaux thermolaqués, couleur au choix du MOE.
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Dimension totale de I'ouverture : 0,90 m x 2.05 m

Localisation : locaux techniques, emballage et déconditionnement.
Type de pose : Applique.

4.5.4 - Bloc-porte métallique extérieur renforcé (EI>60min) — CR4 :

Les menuiseries des différents locaux de stockage et transitoires auront les caractéristiques suivantes :
e BP antieffraction en métal avec certification de classe A2P CR4, selon les normes EN 1627, EN 1628,
EN 1629 et EN 1630,
e Résistance au feu : El 60 minimum,
e Equipés d‘un détecteur contact de position électromagnétique NF A2P,
e Equipés d’un capteur de fond de gache ainsi que d’un détecteur de choc,
e Equipés d’une serrure sécurisée et protégée par des garnitures anti-percements coté extérieur,
e Avoir pour caractéristiques de réaction et de résistance au feu minimales : REI60
Avoir un verrouillage automatique dés la fermeture de la porte.
Equipé d’un systéme d’ouverture de I'intérieur anti-panique (conformité a la norme EN 1125).
Avoir au minimum 3 points de fermeture et répondre au code du travail (NF EN 179),
Epaisseur minimale de vantail : 80 mm ou supérieur, permettant de garantir les protections incendie
et antieffraction requises.
e Dimensions de vantaux :
- Bloc-porte type A : simple vantail 2,05m x 0,90m,
— Passage libre a 180° ou 90° quand la disposition ne le permet pas.
e Sécurité (par blocs-portes) :
- Poignée fixe de tirage face extérieure (coloris dans la masse au choix du maitre d’ceuvre),
- Barre antipanique c6té intérieur,
- 3 systémes anti-dégondage VISSES c6té paumelles,
— 4 paumelles simple action de 140 mm de la série renforcée en acier cadmié ou bichromaté,
montées sur roulement a bille,
- Profil anti-pince extérieur de protection (interdisant l'introduction d'outils entre le dormant et
I'ouvrant),
- Ferme-porte mécanique non bloquant.
- Bati et vantaux thermolaqués, couleur au choix du MOE.

Dimension totale de I'ouverture : 0,90 m x 2.05 m

Localisation : Locaux de stockage (x4), transitoire (x2).
Type de pose : Applique.

Les dimensions fournies sont a respecter, charge au titulaire de veiller a ce que I'ensemble des mesures soit
appliqgué notamment par la section technique gros — ceuvre pour la mise en place des menuiseries décrites.
L'ensemble des menuiseries sera équipé d’éléments de quincaillerie et de serrurerie adaptés définis au
4.5.6.2. Les portes seront dotées de protege cylindre anti-arrachage et de pastille tournante anti-percage.
Une (1) armoire a clés sera a installer au sein du 48RT.

4.6 - METAL DEPLOYE, CLOISONS ET PORTES GRILLAGEES :

Fourniture de métal déployé au profit de la section technique — gros ceuvre — magonnerie, permettant le
renforcement de la sécurité anti-intrusion de la charpente bois des locaux de stockage.
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Cette protection sera a déployer sur I’'ensemble de la surface sous charpente des locaux concernés.

Les mailles du métal déployé auront une dimension maximale de 62 mm x 30 mm pour une épaisseur
minimale du métal de 3 mm.

4.7 - QUINCAILLERIE, EQUIPEMENTS ET ACCESSOIRES DES PORTES :

4.7.1.1 - Généralités :

Tous les articles de quincaillerie seront de marques notoirement connues pour leurs qualités et/ou
posséderont la marque de qualité " SNFQ - NF ".

Les modeles proposés devront étre facilement interchangeables, protégés contre I'oxydation.

Les pieces en alliage léger seront inaltérables.

Les dimensions, le nombre et le mode de fixation des quincailleries doivent étre choisis en fonction des
efforts qui les sollicitent.

Les organes de fermeture répondront aux caractéristiques suivantes :
Protection contre la corrosion :
e Les coffres des serrures placés a l'intérieur du batiment seront peints a l'intérieur et a I'extérieur
(hormis leurs chants),
e Les coffres des serrures placés a I'extérieur recevront une protection anticorrosion.

e Lesressorts de rappel des béquilles seront a boudins, fonctionnant a la compression et guidés sur un
axe,

e Des pénes en laiton équiperont toutes les serrures donnant sur |'extérieur,

e Les cylindres de serrure seront en laiton massif. lls ne comporteront aucun élément en matiere
plastique ou en aluminium.

4.7.1.4 - Serrures :

Les serrures des portes métalliques extérieures seront choisies dans une gamme de haute qualité d'un méme
fabricant. Elles seront toutes fournies et posées au titre de la présente section technique et auront les
caractéristiques suivantes, en fonction du niveau de sécurité de la porte installée :
e Serrure sans péne latéral, a 3 points, ouverture de I'extérieur. Ouverture par un demi-cylindre de
sécurité.
e Serrure 3 points, cylindre traversant et avec pénes latéraux,

Toutes les serrures seront équipées de cylindres devant impérativement posséder le label A2P*** et des
garnitures anti-percement coté extérieur (type plaque blindée en acier massif avec protecteur de cylindre,
ensemble agréé par le CNPP).

47.15- Lesclés:

Elles seront réalisées en bronze d’aluminium ou en maillechort pour les serrures a canon et de sécurité.
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Il sera fourni 3 clés par serrure, marquées au moyen d'une étiquette en laiton portant le numéro du batiment
et du local auquel elle donne acces. Des passes partiels et des passes généraux seront a fournir au titre du
marché. L'organigramme sera fourni par le maitre d’ceuvre en phase d’exécution.

Les ferme-portes auront les caractéristiques suivantes :
e Corps : en aluminium moulé,
e (Capot : en matériaux composite démontable,
e Réglage indépendant de la vitesse de fermeture,
e \Vitesse de fermeture et a-coup réglable par vis,
e Non bloquant,
e Temporisation a la fermeture réglable.

Localisation : portes d’accés de chaque local du batiment.

Toutes les portes recevront les équipements et accessoires suivants :
e Un butoir caoutchouc par vantail, monté sur tige filetée scellée chimiquement,
e 3 amortisseurs de choc en néopréne pour les dormants métalliques,
e Barre de seuil en acier inoxydable.
e Plaques de protections (collées) en acier inoxydable en bas de porte sur une hauteur de 60 cm.

4.8 - VENTILATION :

Le titulaire de la présente section devra la fourniture et la mise en place des grilles d’aération extérieures
permettant la ventilation naturelle des locaux. Les travaux de la présente section seront a mettre en relation
avec ceux de la section technique gros ceuvre —macgonnerie, pour réalisation les réservations nécessaires aux
grilles a poser dans la présente section technique.

4.8.1 - Description des grilles :

Ces grilles de ventilation hautes et basses seront placées dans les locaux comme indiqué dans les plans.

Ces bouches d’amenés d’air et d’extraction seront toutes équipées de grilles de protection coté intérieur afin
de parer aux risques d’intrusion humaine et animale, et d’empécher I'introduction dans le batiment de
substances susceptibles d’initier une réaction des produits stockées selon les prescriptions citées au
paragraphe 8 de la section technique gros ceuvre — magonnerie.

Tous les exutoires doivent étre barreaudés par des barreaux en acier inoxydable de #20mm, dans le
respect des préconisations relatives a la ventilation, dans le respect des préconisations relatives a la
sécurisation de la ventilation de locaux de stockage de munition.

Toutes les grilles comprennent les caractéristiques suivantes :
e Grille double déflexion a ailettes,
e Acier galvanisé ou thermolaqué, au choix du MOE.

» Béatiments de stockage de munition :
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Principe de positionnement des ventilations

La ventilation sera assurée par :

e Une ventilation naturelle d’entrée basse via une grille rectangulaire de ventilation de dimensions
variables (définies au paragraphe suivant), placée sur la fagcade avant du local, a maximum un métre
du sol.

e Une ventilation naturelle de sortie haute via une bouche d’aération rectangulaire de dimensions
variables (définies au paragraphe suivant), placée sur la fagcade avant du local, a une hauteur
minimum d’un 1.80m du sol.

4.8.2 - Dimensions et positionnement :

Le dimensionnement des ouvertures lié aux contraintes de désenfumage et la prise en compte du risque de
transition d’un régime de déflagration vers un régime de détonation.

Les ouvertures dans les murs et cloisons nécessaires a la ventilation des locaux qui sont a la charge de la
présente section technique, et se répartissent comme suit :

e 1 aération basse par local (placé a 1 m du sol au maximum),

e 1 aération haute par local (placé a 1,80 m du sol au minimum),

Les surfaces des grilles d’aération haute et basse seront identiques par local. Voici les dimensions des grilles
en fonction du type de local :

e Local de stockage : 2400 cm? (120x20 cm) ;

e Local déchet : 375 cm? (25x15 cm) ;

e Local emballage : 375 cm? (25x15 cm) ;

e Locaux transitoires : 800 cm? (40x20 cm) ;

4.8.3 - Travaux a réaliser :

e Fourniture des fiches techniques des grilles/bouches d’entrée ou de sortie d’air ;

e Fourniture et pose par scellement de toutes les grilles/bouches d’entrée ou de sortie d’air (fixation
non accessible par I'extérieur ;

e Fourniture et pose barreaudages de sécurité, par scellement (ou équivalent) ;

e Fourniture et pose de la protection aux infiltrations des grilles d’aération en toiture type chapeau de
toiture en polycarbonate (dimensionnement a charge de I’entreprise), et reprise de I'étanchéité.

e Vérification et essais de contréle du débit d’air entrant/sortant ;

L’ensemble des réservations pour intégrations des aérations dans les parois sont comprises dans la section
technique gros ceuvre — magonnerie.
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Les percements et carottages supplémentaires nécessaires a l'installation des éléments de sécurisation des
ouvertures ou d’étanchéité en toiture sont réputés inclus dans la présente section technique. Toutes
sujétions comprises.

Localisation : voir plans DCE 9 et DCE 10.

4.9 - SIGNALISATION :

La mise en place de toute signalisation sera soumise a validation amont du maitre d’ceuvre.

4.9.1 - Signalisation spécifique :

4.9.1.1 - Interdiction de fumer :

Fourniture et mise en place d’une plaque gravée dimensions 300 x 500 mm, de couleur rouge portant les
indications « INTERDICTION DE FUMER ». La plaque sera vissée.

Localisation : Sur la fagade principale.

Fourniture et mise en place de panneaux inoxydables de forme rectangulaire de dimensions 600x400 mm
portant I'indication « interdiction de pénétrer dans la zone protégée sous peine de poursuite » noir sur fond
blanc avec des bandes tricolores bleu/blanc/rouge dans le coin supérieur gauche (largeur d’'une bande : 20
mm). Les panneaux seront fixés sur le grillage rigide.

Localisation : sur chaque porte des locaux de stockage de munition.

Fourniture et mise en place de panneaux d’avertissement inoxydables de forme triangulaire de dimensions
600x600x600 mm avec un pictogramme « matieres inflammables » noir sur fond jaune avec une bordure
périphérique noire.

Localisation : sur chaque porte des locaux de stockage de munition.

4.9.2 - Panneaux d’identification :

Fourniture et pose d'une plaquette de numérotage en méthacrylate de 50 x 40 mm, portant le numéro de la
cellule (au format G2D : numéro du batiment — niveau — numérotation du local. XXXX-XX-XXX). Ce numéro
sera rappelé sur la plaquette de clés correspondantes (si le local comporte plusieurs portes, les numéros
porteront un indice a, b). Ces plaguettes seront vissées et non collées.

Fourniture et pose d’une plaque d’identification normalisée pour indiquer la division de risque des munitions
des cellules (DR1.3 3 1.4.)

Fourniture et pose d’une plaque d’identification pour indiquer I'intitulé complet de la cellule pour chaque
local, en méthacrylate de 300 x 200mm.

Il sera prévu I'ensemble des éléments de signalétique du batiment :
- Plaquettes de dénomination du batiment ;
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- Plaquettes de numérotation des locaux selon la norme G2D ;

- Plaquettes avec noms des locaux et QMA max sur chaque menuiserie ;
- Panneaux de signalisation circulation/stationnement ;

- Panneaux de sécurité sur la cloture.

Localisation : toutes les portes.

NOTA : un choix de trois modeéles de panneaux sera proposé au maitre d’ceuvre.
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5 - SECTION TECHNIQUE N°4 — ELECTRICITE — ANTI-INTRUSION : PARTIE
ELECTRICITE

5.1 - OBJET DES TRAVAUX :

Les travaux, objet de la présente section technique comprennent :
- Les travaux préliminaires ;
- Linstallation d’un coffret électrique de chantier.
- Les liaisons a la terre et équipotentielles ;
- Les raccordements aux réseaux ;
- Les installations de 1° catégorie (BT).
- Ladistribution électrique
- Les armoires de protection,
- La dépose des installations existantes,
- Les installations d’éclairage intérieur.
- Les installations d’éclairage extérieur.
- Lamise a la terre des installations (Cf. article 2.6.).
- Les installations de sécurité électrique.
- Les installations d’éclairage de sécurité.
- L'installation des systemes de sécurité incendie, (dont électrovanne et bouton tournant)
- Les alimentations uniquement des installations de détection intrusion et de vidéosurveillance.
- Lesinstallations de courants faibles,
- Les installations courant faibles téléphoniques.
- Les installations extérieures et intérieures de protection contre la foudre.
- Les vérifications et contréles techniques,
- Leraccordement entre les fourreaux en attente est les boites repérées.

5.2 - TRAVAUX PRELIMINAIRES :

5.2.1 - Alimentation provisoire en électricité du chantier

La présente section technique est responsable de I'apport en énergie électrique pour toutes les autres
sections techniques. Le titulaire de la présente section technique fournira et mettra en place un cable aérien
provisoire sur poteaux bois. Le raccordement sera effectué sur I'armoire électrique qui est située a I’extérieur
du batiment 0022 ou du batiment 0047. Le titulaire devra vérifier I’équipement lors de la visite des lieux.

5.2.2 - Installation électrique du chantier.

La présente section technique devra la mise en ceuvre de l'installation électrique du chantier comprenant :
- Une armoire principale avec support fixé au sol distribuant les installations de chantier.
- Un coffret de chantier distribuant les installations de chantier installées au titre de la section
technique Gros-ceuvre : Bungalows vestiaires, sanitaires et salle de réunion.
- Un éclairage de chantier apres la réalisation des travaux de gros-ceuvre. Eclairage des cellules.

5.2.3 - Coffrets de chantier.

Deux coffrets étanches de chantier au minimum sur pieds seront mis en service sur le chantier.

Cela comprend la pose de plusieurs tableaux de chantier provisoires sur le chantier selon les
recommandations du maitre d’ceuvre.

Chaque coffret étanche sera équipé de :
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- Des protections reglementaires des circuits de PC, d’éclairage et d’alimentations,
- De8PC2x16A +T étanches,

- DelPC2x16A+T étanche,

- D’undispositif d’arrét d’urgence.

L’entrepreneur prévoira le maintien en état de ses alimentations pendant toute la durée du chantier puis
assurera la dépose et le repliement des alimentations.

Les installations provisoires seront controlées par un organisme agréé. La vérification de conformité des
équipements de chantier par un organisme agréé est comprise dans la prestation.

5.3 - CARACTERISTIQUES D’ALIMENTATION ET DE DISTRIBUTION :

e Tension :230/400 V

e Régime de neutre : TT

e Fréquence : 50 Hz

e Puissance de court-circuit : a déterminer par le titulaire

5.4 - SPECIFICATIONS ADMINISTRATIVES :

5.4.1 - Dispositions générales :

En aucun cas, I'entrepreneur ne peut arguer de I'imprécision des piéces fournies ou d'omissions pour refuser
d'exécuter tout ou partie des ouvrages nécessaires au complet achevement de ses installations.
L’entrepreneur en soumissionnant, reconnait avoir pris connaissance de I'ensemble du dossier de I'opération
concernée. Il prendra toutes les dispositions pour établir sa soumission compte tenu de celui-ci et de sa
situation. Il lui appartient d’étudier la réalisation du présent projet en fonction de ces impératifs.

Il est précisé que tous les travaux et fournitures qui sont le complément indispensable des ouvrages projetés,
pour le parfait achévement de I'ensemble des travaux faisant I'objet d’un lot TCE en plusieurs sections
techniques, seront dus par I’entrepreneur méme s’ils ne figurent pas, ou ne sont pas décrits dans les pieces
annexes du marché.

Si dans les prescriptions des pieéces du marché, certaines désignations paraissent incomplétes ou imprécises,
il appartiendra a I’entrepreneur consulté, avant de remettre son offre, d’obtenir aupres du maitre d’ceuvre,
tous les renseignements complémentaires utiles, de fagon a ce que le prix forfaitaire, proposé par lui dans
son acte d’engagement, s’applique bien aux travaux du corps d’état intéressé, complétement terminés, en
bon état d’utilisation suivant toutes les régles de I'art.

L'entrepreneur devra prendre en considération les contraintes particulieres d’intervention telles que le
phasage, la protection des matériels existants, les déplacements d’éléments pouvant géner la réalisation des
ouvrages, la réalisation des coupures électriques ou des réseaux eaux et évacuation en dehors des périodes
de travail des occupants, afin d’éviter tous litiges. Il est obligatoire que I'entrepreneur visite les lieux.

Aucun supplément, plus-value ou indemnité ne pourra étre accordé pour toute sujétion ou géne particuliere
gue I'entrepreneur aurait di prévoir dans le chiffrage de son prix forfaitaire.

5.4.2 - Démarches a effectuer :

L'entrepreneur doit effectuer les démarches nécessaires :
e Aupres des organismes de normalisation tels que UTE, AFNOR..., auprés des organismes de contréle
pour réaliser une installation conforme,
e Aupres des autres sections techniques pour obtenir les renseignements indispensables a
I'élaboration de son projet.
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5.4.3 - Relevés a effectuer :

Avant le début des travaux et pendant la période des travaux, le titulaire doit effectuer tous les relevés
nécessaires a la bonne exécution de ses prestations.

Le titulaire établira le bilan de puissance précis apres le recueil des informations aupres des autres sections
techniques. L'entreprise remettra dés le début de la période de préparation une notre de calcul de
justification.

5.4.4 - Plans et documents a fournir pour I’exécution du chantier :

Le titulaire fournit les plans, notes de calculs, et documents suivants :

Les plans de réservations dans les planchers, dans les poutres, dans les murs pour le passage de ses
canalisations,
Les plans de réservations pour I'implantation des coffrets et armoires électriques,
Les plans de cheminement des canalisations extérieures, définissant le quantitatif et I'implantation
des fourreaux, des regards,
Les plans du circuit de terre,
Les schémas unifilaires :
Le schéma général BT, ol figurent les sections de cables, les puissances de chaque départ, les calibres
des protections,
Le schéma de chaque armoire ou coffret électrique,
Les plans de cheminement des canalisations intérieures principales, définissant la largeur et le
quantitatif des chemins de cables, le passage des cables,
Les plans des canalisations définissant les conducteurs, les boites et pots installés,
Les plans de cablage d'alimentation des appareils, et matériels électriques spécifiques,
Les plans d'implantation des foyers lumineux, des prises de courant, des interrupteurs, ainsi que
I’étude d’éclairage,
Les plans de I'éclairage extérieur,
Le schéma unifilaire de I'alimentation des alarmes (incendie et accessoires, intrusion et accessoires)
Les notes de calculs :
— Sur les bilans de puissance,
- Sur la détermination des sections de céables,
- Sur les courants de court-circuit, de défaut, et les chutes de tension,
— Sur le choix et le réglage des protections,
- Sur la sélectivité des installations,
- Sur la vérification du niveau d'éclairement,
- Sur le dimensionnement et la coordination des parafoudres,
Les fiches produits de tous les matériels proposés,
Les plans de synthese des canalisations avec les autres chapitres ou sections techniques,

5.4.5 - Plans et documents a remettre aprés la réception :

Les plans sont remis en 1 exemplaire au format papier de I'ensemble du dossier et en 2 exemplaires sur un
jeu de 2 clés USB au format DWG (pour les plans), insérés dans le DOE (Dossier des Ouvrages Exécutés).

Ces plans comprennent :

Plans et documents du paragraphe précédent mis a jour,
Schémas unifilaires.

Il est remis également :
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Les notices d’exploitation et d'entretien des matériels,
Les rapports des essais et mesures,
Une notice d'exploitation de l'installation, d'un tableau de consignes.

5.4.6 - Vérification des installations, essais et mesures :

L’entrepreneur, au titre de la présente section technique, doit faire procéder a la vérification initiale de ses
installations et en fournira le proces-verbal.

Les vérifications comprennent :

Les mesures d'isolement par rapport a la terre et entre les conducteurs, avant la mise sous tension,

Les mesures de résistance des prises de terre,

La vérification de la parfaite continuité des circuits de terre de toutes les masses métalliques des
installations,

Le contréle des dispositifs de connexions des conducteurs,

Le contréle des organes de protection, notamment calibres des coupe-circuit ou disjoncteurs,
réglages de ces derniers et vérification des protections contre les courts-circuits et les surintensités,
Le contrdle du respect des regles d’installation des parafoudres conformément au guide UTE C 15-
443,

Ces essais permettent également de s'assurer que ces installations sont conformes :

Aux prescriptions des normes de la NF C 15-100 et publications de I'UTE,
Aux conditions imposées par le présent CCTP.

Les essais portent sur :

Le bon fonctionnement des organes de sécurité,

La sélectivité des protections installées,

La mise sous tension des installations et la vérification de leur bon fonctionnement,

Le contréle de I'équilibrage des phases,

Les mesures des chutes de tension et des intensités dans les cables (installations en charge
nominale),

Les mesures des niveaux d'éclairement pour les installations intérieures et extérieures.

5.5 - GENERALITES :

5.5.1 - Objet du descriptif :

Le descriptif et les plans ont pour but de :

Définir I'étendue des prestations,

Préciser les spécificités de certaines fournitures ou prestations qui ne sont pas déja définies dans
I'article ELE/6 - Spécifications techniques,

Fixer les conditions particulieres de mise en ceuvre ou de mise en service,

Attirer |'attention sur la réalisation de certaines prestations.

En cas de contradiction, les articles du descriptif priment sur ceux des spécifications techniques, sous réserve
de conformité aux normes et reglements.
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5.5.2 - Limites des prestations :

L'ensemble des fournitures, prestations et obligations mentionnées dans le présent descriptif, sur les plans
ainsi que toutes les propositions nécessaires pour obtenir un bon fonctionnement de I'ensemble de
I'installation.

Les travaux de Controle d’Acces, Détection Intrusion et vidéo Surveillance (CADIVS) qui seront réalisés par
une autre entreprise titulaire de I’habilitation « Secret » et autorisée a traiter des documents avec niveau de
protection Diffusion Restreinte Spécial France.

Cette autre entreprise, dans le cadre de I’Accord Cadre a Bons de Commande SECPRO, gerera :

e Lestravaux d’installation, de raccordement et de report au PCP et au Poste de sécurité des alarmes
anti-intrusion ;

e Lestravaux d’installation, de raccordement, de report et de commande depuis le PCP de la caméra
« levée de doute »,

e Leraccordement, la mise a jour et la reprogrammation des centrales neuves avec la GTB en service
dans le régiment.

5.5.2.3 - Plans et documents :

L’ensemble des plans et documents sont dus par le titulaire :

e Lesétudes,

e Les frais occasionnés par les relevés,

e Les frais occasionnés par les démarches,

e Lafourniture des plans et documents pour I'approbation, pour la réception,

e lafourniture des schémas plastifiés avec des pochettes a placer a l'intérieur des tableaux, coffrets et
armoires électriques correspondants,

e la fourniture des plans d'attachement, des notices d'entretien des matériels lors de la réception des
installations.

5.5.2.4 - Organisation de chantier :

Rappel : au titre du marché le titulaire doit :

e |’assistance aux réunions de chantier, aux réunions de coordination, aux réunions d'élaboration des
plans de synthése et de réservations avec les titulaires des autres corps d'état,

e L’amenée a pied d'ceuvre,

e Les moyens nécessaires de mise en ceuvre suivant les conditions climatiques locales et les conditions
réglementaires intérieures et extérieures du chantier,

e Les moyens nécessaires pour assurer la sécurité du personnel,

e La fourniture des échantillons,

e Les installations électriques et d'éclairage pour le chantier suivant la partie 7-704 de la norme NF C
15-100.
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5.5.2.5 - Mise en ceuvre :

La fourniture et pose du circuit de terre a fond de fouille en liaison avec la section technique GO,

Le rebouchage des réservations, demandées au titre des autres corps d’état, selon les normes et les
regles de l'art,

La fourniture et la mise en place des fourreaux pour 'amenée du réseau basse tension et courant
faibles, noyés dans le béton.

La mise en place des cables extérieurs posés sous fourreaux.

5.5.2.6 - Matériels et prestations

Le comptage (y compris les compteurs),

La distribution de premiére catégorie (cables avec les supports),

Eclairage intérieur et extérieur,

La fourniture de I'ensemble des matériels pour la confection du circuit de terre,

La fourniture et la mise en place des conduits aiguillés, des chemins de cables, des goulottes, des
pots d'encastrement pour la distribution téléphone,

Le coffret de passage en coupure,

Les alarmes de détection incendie, le report au PCP (lumineux et sonore)

Les installations de protection contre la foudre,

Y compris, terrassements.

Mise en place (fourniture et pose) d’une climatisation dans le local DIRISI

La fourniture et la pose des baies, du matériel qui la compose et son raccordement au tableau
électrique.

5.5.2.7 - Les réceptions :

Les frais de dossiers du CONSUEL et la vérification initiale par un organisme agréé,

La fourniture des échantillons des matériels,

Les frais de réception (y compris consommation en énergie et frais divers des appareils de contréle),
La fourniture des appareils de mesures pour le contrdle des installations, pour les essais et la mise
en service.

5.5.2.8 - Garantie :

Le remplacement sur le site des matériels défectueux pendant la période de garantie, y compris le
transport et la mise en ceuvre. L'entreprise devra assurer par des moyens appropriés la continuité de
service des installations électriques et anti-intrusion et intervenir dans la % journée suivant la panne.

5.5.29.1-VRD:

Les travaux de terrassements pour la réalisation des tranchées et la pose des fourreaux entre :
— Le tableau divisionnaire et la chambre tirage au pied du local technique, pour le réseau BT,
- Le local central DIRISI et le local technique de I'installation, pour le réseau courant faible.
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5.6 - NORMES ET REGLEMENTS :

Les installations sont établies suivant les regles de I'art, les prescriptions des lois, décrets, arrétés, circulaires
et instructions ministériels, préfectoraux, municipaux, en vigueur, les regles et les guides des normes UTE,
AFNOR, les DTU conformément a l'article 23.1 du CCAG Travaux.

Pour mémoire : Classement UTE :

e lLanorme NF C 12-101 - textes officiels relatifs a la protection des travailleurs dans les établissements
qui mettent en ceuvre des courants électriques,

e Lanorme NF C 14-100 - installations de branchement a basse tension,

e Lanorme NF C 15-100 - installations électriques a basse tension,

e Lanorme NF C17-100 - protection contre la foudre, installation de paratonnerre,

e Lanorme NF C 17-200 - installations d'éclairage public,

e La norme NF C 20-010 - classification des degrés de protection procurés par les enveloppes des
matériels au regard des influences externes,

e La norme NF C 20-030 - protection contre les chocs électriques des matériels électriques a basse
tension.

e Décrets et arrétés :

e Décret 2010-1016 du 30/08/2010 - Obligations de I'employeur pour I'utilisation des installations
électriques des lieux de travail.

e Décret 2010-1017 du 30/08/2010 - Obligations des maitres d’ouvrage entreprenant la construction
ou I'aménagement de batiments destinés a recevoir des travailleurs en matiére de conception et de
réalisation des installations électriques.

e Décret 2010-1018 du 30/08/2010 - Diverses dispositions relatives a la prévention des risques
électriques dans les lieux de travail.

e Décret2010-1118 du 22/09/2010 - Opérations sur les installations électriques ou dans leur voisinage.

e Arrété du 26/02/2003 - Circuits et installations de sécurité.

e Arrété du 14/12/2011 - Installations d’éclairage de sécurité.

e Arrété du 26/12/2011 - Vérifications ou processus de vérifications des installations électriques ainsi
gu’au contenu des rapports correspondants.

e Arrété du 29/07/10 modifié par I'arrété du 11/05/15 relatif aux prescriptions générales applicables
aux installations relevant du régime de lI'enregistrement au titre de la rubrique n°4220 de la
nomenclature des ICPE.

Il est rappelé que :

« L'alimentation électrique de chaque local pyrotechnique, non dédiée aux organes de sireté, doit pouvoir
étre coupée par la manceuvre d’'un organe de commande situé a proximité et a I'extérieur du local. Cet
organe est aisément reconnaissable et facilement accessible. S’il s’agit d’un dispositif de commande a
distance, il est conforme aux régles définies par la norme frangaise NF C 15-100 (version compilée de 2009). »

5.7 - SPECIFICITES TECHNIQUES :
5.7.1 - Objet :

L'objet des spécifications techniques est de définir les prestations, spécifications des matériaux, produits et
éléments ainsi que les modalités d'exécution des ouvrages avec leurs contraintes et les performances a
obtenir non précisées par les normes et reglements.

5.7.2 - Qualité du matériel, échantillon :

Tout le matériel est prévu pour fonctionner correctement dans les conditions normales du site.
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Le titulaire est tenu de fournir du matériel neuf, revétu d'estampilles nationales de conformité aux normes
NF.USE ou d'estampilles de qualité USE ou d'estampilles NF-ELECTRICITE. Le matériel sera également marqué
CE en conformité a la législation européenne.

Si sur un matériel déterminé, les normes ne prévoient pas l'attribution de I'une des marques, la qualité de ce
matériel doit étre garantie par la présentation d'un proces-verbal de conformité aux normes, délivré a cet
effet par un organisme agréé. Le constructeur doit fournir une attestation engageant sa responsabilité sur la
conformité aux normes.

S'il n'existe pas de réglementation UTE, le titulaire proposera au maitre d’ceuvre le matériel qu'il juge
approprié et lui remettra toutes les justifications permettant d'apprécier la bonne qualité du matériel
(proces-verbaux, essais, références, attestation du fournisseur).

5.7.3 - Préambule :

Pour la détermination de la section des conducteurs, I'entrepreneur doit tenir compte :
e De lavaleur du courant admissible,
e Du type de protection,
e Du type de canalisation,
e Du mode de pose du céable,
e Dugroupement des cables,
o De la température ambiante.

5.7.3.2 - Chute de tension :

D'une facon générale, la chute de tension ne doit pas excéder les valeurs suivantes, exprimées en
pourcentage de la tension nominale de I'installation. Entre le disjoncteur d’abonné du branchement et les
circuits terminaux : 3 % pour I'éclairage et 5 % pour les autres usages (livraison BTA).

5.7.3.3 - Section minimales des circuits terminaux_:

Section cuivre des circuits terminaux :
e 1,5 mm? pour les circuits d'éclairage intérieur,
e 2,5 mm? pour le circuit de prises de courant,
e 2,5 mm? pour les circuits d'éclairage extérieur.

5.7.3.4 - Courant transité dans les cables :

Les puissances a prendre en compte pour les calculs des canalisations principales sont les suivantes :
e Eclairage: 100 %,
e Prise de courant ordinaire 10/16A : 100 VA/prise.

L'équilibrage des phases doit étre assuré sur I'ensemble de l'installation. L'entrepreneur fournira en fin de
chantier l'intensité par phase et par neutre au représentant du maitre d'ceuvre.
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5.7.3.6.1 - Protection des personnes contre les contacts indirects :

Pour I'ensemble de l'installation, deux niveaux de protection différentielle sont établis comme décrit
ci-dessous :
e ler niveau au TGBT, ce niveau est :
o A sensibilité fixe : 300 mA,
o A déclenchement instantané.
e 2e niveau dans lI'armoire principale batiment :
o Les circuits d'éclairage seront protégés par des dispositifs de protection :
= A sensibilité fixe : 300 mA,
» A déclenchement instantané.
o Lecircuit de prises de courant sera protégé par un dispositif de protection :
= A sensibilité fixe : 30 mA,
» A déclenchement instantané.

5.7.3.6.2 - Protection des circuits contre les surcharges, les courts-circuits et les chocs :
Les disjoncteurs doivent avoir un pouvoir de coupure en rapport avec le courant de court-circuit susceptible
de se développer a I'origine du circuit.

Les déclencheurs sont du type magnétothermique.

Tous les circuits sont protégés par des disjoncteurs adaptés a leur environnement (déclassement, immunité,
type...).

La sélectivité des protections doit étre assurée.

L'appareillage fixe respecte au minimum les catégories de tenue aux surtensions Il (4kV) ou IV (6kV) définies
par la NF C 15-100 (§ 443-2) en fonction de sa place dans l'installation.

5.7.3.6.3 - Protection des circuits contre |'incendie :

Deux catégories de cables, conforme la norme (NF C 32.070), pourront étre utilisées dans les cellules :

- Cables de catégorie C2 (non propagateur de la flamme).

- Cables de catégorie CR1 (résistants au feu). Les jonctions dérivations et leurs enveloppes devant
respecter les spécifications de la norme NF C 20.455 notamment un temps d’extinction aprés
retour de flamme inférieur a 5 secondes.

5.8 - DISTRIBUTION :

L’origine de I'alimentation électrique du magasin de munition sera au niveau du TGBT n°119 du 48 RT. Un
départ et des attentes seront installés dans le tableau existant au titre de ce marché.

Les tranchées, chambres de tirage, regards, fourreaux, grillage avertisseur et le remblaiement sont décrites
dans la section N° 06. VRD — Aménagements extérieurs suivant les indications de la présente section
technique.
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Les prestations de la présente section technique, commencent depuis le TGBT n°0119 jusqu’a I’'armoire
principale du magasin de stockage (les rebouchages des réservations sont a la charge de la présente section
technique).

Les traversées des parois seront réalisées sous fourreaux PVC M1, fournis et posés par la présente section.
Tous les rebouchages de toutes les parois verticales et horizontales sont dus par la présente section avec une
finition correcte préte a enduire. Le degré coupe-feu de chaque paroi doit étre impérativement maintenu.

5.8.1 - Tableau générale basse tension :

Le point de livraison du projet sera le poste de transformation n°119. Une tranchée le reliant au batiment de
stockage de munition est a créer et sera réalisée par la section technique VRD.

Le titulaire devra créer un départ pour I’'ensemble du magasin a munition, protégé par un disjoncteur dans
le TGBT et tous les éléments nécessaires a une installation conforme. Le disjoncteur général répondra aux
normes CEl 947-2, NFC 63-120 et 62-411. Il comportera obligatoirement en plus du dispositif de protection,
un dispositif permettant de visualiser le sectionnement de tous les conducteurs et il devra étre équipé d’un
dispositif de verrouillage en position ouvert.

Il sera complété d’un dispositif de protection contre les contacts indirects réglable tant en sensibilité qu’en
retardement.

Le choix des disjoncteurs :

e Marque et références a proposer par I'entreprise.

e Type : Disjoncteur de protection avec protection différentielle avec affichage des mesures |, U f, P, E
THD.

e Calibre suivant bilan de puissance avec réglage de I'intensité.

e Déclencheurs électroniques.

e Dispositif DR, Vigi MB réglable.

e Fixations avant sur systéme modulaire.

e Le titulaire de la présente section technique doit la fourniture et la pose d’un disjoncteur différentiel
(retardé en temps et en courant) au niveau du TGBT, directement aprés le disjoncteur général,
nécessaire a la création d’un départ spécifique pour le magasin de stockage.

Les travaux comprennent toutes les modifications et adjonction réglementaires du TGBT nécessaires a la
création du départ. Les parties actives du nouveau disjoncteur seront obligatoirement placée a I'intérieur
d’enveloppes de protection et derriére des plastrons reglementaires. La commande de protection sera
accessible.

Depuis le TGBT, I'alimentation électrique sera :
e CAS D<200m : en basse tension, monophasée (230V) avec interrupteur sectionneur ;

Pour ce faire, il est demandé :

e laréalisation d’un départ avec un interrupteur-sectionneur pour I'alimentation électrique dédiée au
magasin de munitions,

e L’installation d’un compteur d’énergie électrique BT télé-relevable en aval de linterrupteur
sectionneur,

e laréalisation de la tranchée, pour la pose des cables sous fourreau (décrits dans la section technique
n°6 —VRD),

e la réalisation de regard enterré pour l'installation d’un transformateur abaisseur (Caractéristiques :
corps en matériaux non corrodables, étanches, avec organes de protection incorporés) dans la zone
protégée du magasin de munitions a proximité du coffret électrique terminal,

e le raccordement a lI'armoire électrique principale (ou coffret électrique terminal) décrit 2
paragraphes suivant.
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5.8.2 - Cable d’alimentation :

Le cable d’alimentation du type CU-1000 R2V sera fourni et posé par |'entrepreneur et déterminé en fonction
de la puissance requise du batiment.

Ce cable cheminera par les fourreaux mis en place par la section technique n°6 V.R.D., du TGBT, via le coffret
de passage en coupure, puis en chemins de cable type dalle marine adapté jusqu’a I'armoire principale du
MMR (située dans le local technique).

Mise en ceuvre :

Dans les locaux pyrotechniques qui présentent des risques d'explosion, les canalisations électriques sont réalisées et
protégées, conformément aux dispositions du paragraphe 522 de la norme frangaise NF C 15-100 concernant les locaux
de ce type.

Aucune ligne aérienne en conducteurs nus n'est installée dans |'enceinte pyrotechnique.

Les cables de distribution sont souterrains, a moins qu'ils ne soient efficacement protégés contre les chocs
dans les conditions prévues au paragraphe 522 de la norme frangaise NF C 15-100

5.8.3 - Coffret de passage en coupure :

L'alimentation BT de la nouvelle installation sera assurée par la mise en place d'un coffret de passage en
coupure en amont de I'armoire principale.

Ce coffret sera positionné a I'extérieur, a proximité directe du local technique.

5.8.4 - Abaisseur de tension

Un abaisseur de tension sera a installer sur la facade nord du batiment. Il sera de type triphasé, a
refroidissement naturel, et conforme aux normes en vigueur (NF EN 60076, NFC 52-100). Le titulaire devra
réaliser I’étude du dispositif abaisseur de tension (puissance tension courant, pertes, échauffement etc.) et
proposer un équipement compatible avec les charges du batiment appelées. Assurer la fourniture, la pose,
le raccordement, les essais et la mise en service du matériel.

L’équipement sera placé dans un coffret extérieur IP65 / IK10 en acier galvanisé thermolaqué. La ventilation
naturelle sera assurée par des grilles équipées de filtres anti poussiére.

Le coffret sera fixé sur poteau avec fermetures 3 points et clef normalisée. L'ensemble sera mis a la terre
(coffret et abaisseur).

e Platinage pour fixation

e Bornier de raccordement

e Dispositifs de protection (disjoncteur et parafoudre)
e Etiquetage clair et permanent

5.8.5 - Armoire principale :

Cette armoire est placée a l'intérieur du local technique (Position a I'intérieur du local a faire valider par le
maitre d’ceuvre). Elle est réalisée en menuiserie métallique : tdle acier pliée, laquée, soudée de 12/10 mm
minimum) ou avec un revétement en polyester renforcé et anticorrosion. Toute télerie sera dégraissée et
peinte intérieurement et extérieurement d’'une couche de protection antirouille, d’'une couche de finition
glycérophtalique cuite au four.
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Le degré de protection de I'armoire est au minimum : IP 54 —IK08. L'armoire est munie de portes verrouillées
par serrures a clef, et de charniéres a axe vertical avec débattement minimum de 120°. Il sera aussi prévu un
systeme de bloc porte en position ouverte.

Des raidisseurs complémentaires seront a installer sur les portes dans le cas ol dans les percements pour
I'installation des organes de commande ou de signalisation diminueraient la rigidité initiale.

A l'intérieur de cette armoire, en face avant, les commandes des protections sont accessibles. Les parties
actives doivent étre placées a l'intérieur de I’'enveloppe, derriere des plastrons.

Elle comprend :

e Un interrupteur général d'arrivée, a coupure visible, avec verrouillage par cadenas en position
ouverte,

e Une commande de coupure d'urgence sans avoir a ouvrir I'armoire, type coup de poing, de couleur
rouge, placée en face avant de I'armoire*,

e Unvoyant de présence tension (couleur blanche) en aval de I'organe de coupure d’urgence,

e Unjeu de barres principal,

e Le systéme de protection foudre (parafoudres),

e Des départs protégés pour |'éclairage intérieur et extérieur,

e Un départ protégé pour l'alimentation des baies informatiques (baie DIRISI, systeme d’alarmes
incendie et anti-intrusion).

e Un départ pour I'électrovanne et son bouton d’activation,

e Les départ pour I'alimentation des équipements intrusion et de la caméra.

e Les départs pour I'alimentation des équipements des autres sections du marché.

e Des auxiliaires nécessaires a la télécommande des circuits d’éclairage et d’éclairage de sécurité.

e Les départs pour I'alimentation des prises pour le poste de travail.

e Les départs pour I'alimentation des différents équipements (1 départ par équipement).

e Les départs alimentations la télécommande de mise au repos des blocs autonomes (BAES).

e 1 prise 230V16A 2P+T de courant.

Il sera prévu au minimum 1 disjoncteur différentiel 30 mA, de calibre approprié en téte de chaque départ
d’éclairage, avec un disjoncteur différentiel pour I’éclairage de chaque local du magasin de stockage.

(*) : le MMR disposant d’équipements de protection — surveillance (caméras, contréle d’acces, ...), la
commande de coupure d’urgence ne doit pas provoquer I'arrét de I’alimentation électrique des dispositifs de
sécurité des magasins.

Une coupure d’urgence générale du magasin de munitions, aisément reconnaissable, sera installée sur la
porte du coffret électrique terminal. La commande sera manuelle et sa manceuvre agira sur les circuits
électriques terminaux.

Il sera laissé dans l'armoire de la place disponible pour permettre I'adjonction d'équipements
complémentaires (30% minimum). L'armoire sera surdimensionnée de 50% en volume et de 30% en

puissance.

Les arrivées et départs des cables sont effectués par le bas du tableau de I'armoire, avec des plaques de
traversée démontables. Toutes les pénétrations de cables se feront par presse étoupe.

Tous les équipements installées dans I'armoire seront repérés par étiquette de type dilophane gravée,
précisant leur numéro et leur fonction.
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Les réseaux seront protégés conformément aux dispositions du paragraphe 522 de la norme frangaise NF C
15-100 concernant les locaux de stockage. L’ensemble des cables seront de catégorie C2. Les départs vers le
magasin seront protégés contre les surtensions par des parafoudres.

5.9 - CANALISATIONS :

5.9.1 - Canalisations extérieures :

L’entrepreneur, au titre de la présente section technique, devra I'ensemble des fourreaux sur la zone MMR
permettant les liaisons entre I'armoire principale et les différents locaux. Les circuits terminaux seront
alimentés selon une arborescence radiale. A partir du coffret, le réseau électrique sera enterré sous fourreau
jusqu’au droit des ouvrages constituant le magasin de munitions. Depuis le Tableau Général Basse Tension
du poste de transformation 0119 jusqu’a I'armoire principale du magasin de stockage, I'alimentation sera
réalisée par un cable adapté réglementaire surdimensionné de 30 % en puissance, posé sous fourreau TPC
dans le sol. La fourniture et la pose du fourreau TPC (Local 119 BEIMMR) est assuré par la section technique
VRD.

Ce cable sera fourni et posé par la présente section technique en enterré et réservé a ce seul usage. Il sera
de série U 1000 AR2V en cuivre. Pour la mise en ceuvre de cette canalisation, I'entreprise devra tenir compte
des exigences entre autres du chapitre 529.5 de la NFC 15-100.

Les circuits électriques de I'éclairage chemineront sur les murs, dans des moulures ou goulottes.

5.9.2 - Canalisations intérieures

Les canalisations intérieures seront apparentes, posées sous goulottes ou conduites via tubes IRL.

Les distributions secondaires, depuis I'armoire principale du magasin de stockage jusqu’aux différents
équipements, récepteurs et luminaires du magasin de stockage seront réalisées par le titulaire de la présente
section technique en respectant :

- La norme NF C15-100 (notamment les régles relatives au locaux a risque BE2 et le respect du choix
des matériels électriques en fonction des influences externes.

- L’arrété du 09 Juillet 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du
régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n°4220 de la nomenclature des installations
classées pour la protection de I’environnement (ICPE).

- Les alimentations des hublots des interrupteurs et de I'arrét d’urgence situé en fagade Sud — Est ne
seront pas apparentes : elles seront réalisées en encastré dans les parois sous conduit ICT.

- Les conduits en apparents dans les locaux seront situés a une hauteur supérieure a 2.20 métres par
rapport au sol fini (pour des raisons de stockage) et contre les parois et les pannes.

- Lescables isolés sans conduit sont strictement interdits.

- Lescables et les conduites ne seront pas propagateurs de flamme.

Les conducteurs utilisés pour la distribution des installations courantes seront isolés au PRC et seront
obligatoirement de la série U 1000 R2V ou U 1000 AR2V. lIs seront obligatoirement en cuivre pour les sections
inférieures a 35 mm?2. Le repérage des conducteurs isolés sera conforme a I'article 514.3 de la NFC 15-100.
En plus, chaque cable sera repéré avec un procédé inaltérable a sa pénétration dans une boite de dérivation,
une armoire de protection ou un appareil.

Les canalisations d’alimentation en énergie des installations de sécurité doivent répondre aux dispositions
suivantes :

- Depuis la source de sécurité jusqu’aux appareils terminaux, certaines canalisations seront de
catégorie CR1 obligatoirement protégés contre les rayons ultraviolets, les dispositifs de dérivation ou de
jonction correspondants et leurs enveloppes satisferont a I'essai au fil incandescent défini dans la norme EN
60695-2-11. La température du fil incandescent étant de 960° C.
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Les locaux a risques particuliers d’incendie ne seront traversés par aucune des canalisations

d’installations autres que celles destinées a I’alimentation d’appareils situés dans ces locaux.

Selon leur emplacement et en respectant les contraintes ci-dessus, les distributions secondaires du magasin
de stockage seront réalisées comme suit :

Par cable sous conduit ICTA dans le plancher bas (les fourreaux seront fournis et posés par la présente
section technique avant coulage des bétons par la section technique N° 01 Gros-ceuvre. Dans ce cas,
les remontées du sol vers les équipements, se feront encastrer dans les parois verticales, sous
conduit ICT. Le trajet des canalisations enterrées devra étre repéré par des bornes ou des marques
spéciales.

Par cables, sous conduits ICTL, en encastré dans les parois.

Par cables, sous conduit IRL et sous conduit adapté en apparent, permettant de respecter les
influences externes (avec tous les accessoires : tés, dérivations, coudes) et non propagateurs de la
flamme.

Les positions de conduits, des boites de dérivations et de connexion seront clairement indiquées sur les plans
et sur les schémas d’exécution a faire valider par le maitre d’oeuvre. Les raccordements des boites de
dérivation, des boites de connexion, des luminaires, des coffrets d’arrét d’urgence, des interrupteurs, des
armoires et des coffrets devront étre étanches.

Un arrét d’urgence sera a disposer sur le potelet a proximité du portillon regroupant I'arrét d’urgence et le
bouton d’action de I’électrovanne. |l sera disposé

La goulotte aura les caractéristiques suivantes pour le poste de travail:

goulotte double compartiments 130 x 50 mm :

compartiment du bas pour les courants forts,

compartiment du haut pour les courants faibles. Dans le cas ou de la desserte optique sera réalisée,
de la goulotte triple compartiments pourrait étre envisagée en accord avec le responsable du
chantier de la DIRISI ;

goulotte triple compartiments (cas d'une desserte optique) 190 x 50 mm, privilégier la pose en
cimaise :

compartiment du bas pour les courants forts,

compartiment du milieu pour les courants faibles, desserte cuivre.

compartiment du haut équipé d'un couvercle transparent pour I'optique

Le type de goulotte devra étre sans support mosaic, les prises (45x45) devront pouvoir étre
directement enfichées ;

Le modele de goulotte (méme si différentes largeurs sont employées) devra étre uniforme sur le
chantier et si possible en cas d'extension identique a I'existant ;

Toutes les goulottes a fournir et a poser dans les locaux concernés au titre de ce projet seront, sauf
indications contraires, de couleur blanche ;

Ces goulottes seront équipées chacune, de tous les accessoires de finition (couvercles, angles,
embouts gauche ou droit, ...). Remarque : les renvois d’angles se feront a I'aide des accessoires
adaptés ;

Les angles formés par les goulottes devront présenter la courbure adéquate au passage de la fibre
optique sans affaiblissement des signaux (rayon de courbure minimal : 300 mm).

Les goulottes seront posées en plinthe ou en cimaise.
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Les goulottes seront conformes aux normes suivantes :

e Norme NF,
e C(Classe M1,
e |P 4x/classe 7.

Toutes les dispositions devront étre visées par le maitre d’ceuvre et obtenir I’avis favorable du controleur
technique.

Les conducteurs et cables électriques doivent étre disposés de fagon qu’on puisse en tout temps contréler
leur isolement et localiser les défauts. Les canalisations doivent étre réalisées de maniere a pouvoir
remplacer les conducteurs détériorés.

5.10 - ECLAIRAGE INTERIEUR

5.10.1 - Niveaux d’éclairement moyen en lux et facteurs de dépréciation a respecter :

Le nombre et I'implantation des luminaires sont a la charge du titulaire de la présente section technique.
Les niveaux d'éclairement moyens a maintenir sur le plan utile (Em) sont les suivants :
(Valeur en dessous de laquelle I'E moyen ne doit pas descendre en exploitation)

Niveau facteurs de dépréciation
Local Ve 1

d'éclairement
Locaux de stockage des munitions (dont stockage 250 0,8
temporaire) + Locaux techniques
Circulations et locaux de stockage autres (déchets, 150 0,7
emballages)

Les niveaux d'éclairement a la mise en service doivent tenir compte :
e Du facteur de dépréciation,
e Durendement des appareils d'éclairage,
e Des facteurs de réflexion définis ci-dessous :
- Duplafond: 0,7
- Desmurs:0,5
— Duplan utile: 0,3
- Dusol:0,1

5.10.2 - Remargues sur les appareils d’éclairage intérieur :

Les appareils d'éclairage seront de type LED et seront alimentés a partir de boites de dérivation IP66 lorsque
la ligne d'alimentation comporte plus de 2 appareils : ces boites comprendront des bornes a vis. La durée de
vie des lampes LED sera d’au moins 50 000 Heures pendant laquelle le flux lumineux restera supérieur a 70%.
L’efficacité lumineuse ne sera pas inférieure a 100 lumens/Watt. La température de couleur sera définie en
fonction de la destination de I'éclairage.

Le niveau d’éclairement minimum des cellules de stockage sera de 250 Lux.

5.10.3 - Caractéristiques et localisation d’éclairage :

Cet éclairage concerne la fourniture et pose de luminaires type plafonnier a LED.
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Les caractéristiques du luminaire sont :

e Plafonnier étanche a LED type industriel,

e  Flux lumineux = 2500 Im,

e Température de couleur blanc moyen: entre 3000 et 4000 K,

e Vasque en polycarbonate, moulée par injection,

e C(lasse: |,

e Protection: IP 66.

e Durée de vie: 30 000h.

e |’éclairage de chaque local du magasin de stockage sera commandé, par son interrupteur étanche
simple allumage avec voyant lumineux, situé a I'extérieur du local au droit de la porte d’entrée coté
serrure.

Localisation : a I'intérieur de tous les locaux.

5.10.4 - Appareils de commande d’éclairage :

Les interrupteurs, les va et vient, les boutons poussoirs des batiments seront du type apparent, en matiere
isolante, de degré de protection IP.55. Ils seront placés a 1,20 m du sol.

Ces appareils de commande placés a I'extérieur des cellules et locaux seront a voyant lumineux.

5.11 - ECLAIRAGE EXTERIEUR :

5.11.1 - Niveaux d’éclairement :

Les niveaux d'éclairement sont fixés a 40 lux minimum.
La nature des appareils sont imposés. Le titulaire a la responsabilité de :

e la puissance des sources,
e La hauteur des foyers lumineux,
e Dunombre de foyers.

Le titulaire s'assura que chaque porte d'acces aux cellules soit suffisamment éclairée. Le design sera discret,
a corps en aluminium anodisé ou en fonte laquée, de couleur sobre (noir mat, gris anthracite) a faire valider
par le maitre d’ceuvre.

L'Intégration sur la facade doit étre harmonieuse : Les spots seront positionnés de maniere a respecter
I’esthétique de la fagade, sans dénaturer I'architecture.

5.11.2 - Caractéristiques et localisation d’éclairage :

Cet éclairage concerne la fourniture et pose de luminaires type projecteur a LED a I'extérieur des batiments

Les caractéristiques du luminaire :
e Lampe 40 LED,
e Hublot étanche rond, de diameétre > 25 cm,
e Corps en polycarbonate blanc,
e Diffuseur en polycarbonate opale, stabilisé aux UV et résistant aux chocs,
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o  Flux lumineux = 750 Im,

e Température de couleur : entre 3000K et 4000K,
e C(lasse:|,

e Protection : IP65,

e Durée de vie : 20 000 heures.

L’entrepreneur prévoira une commande d'éclairage par détecteur de mouvement associé a une cellule photo
électrique trappe, équipée d’une temporisation.

Localisation : au-dessus de chaque porte.

Cet éclairage concerne la fourniture et la pose de luminaires type projecteur a LED a I'extérieur du batiment
permettant I'éclairage de la voirie (entrée et sortie). Ils seront conformes aux normes CE et aux
réglementations en vigueur pour I'éclairage extérieur.

Emplacement et fixation :

e Localisation : Spots installés en hauteur, directement sur la fagade située au-dessus ou a proximité
immédiate du portail.

e Type de fixation : Support mural renforcé ou intégré dans une structure métallique discrete,
résistant aux intempéries.

e Inclinaison réglable : Chaque spot est orientable afin de diriger précisément le faisceau lumineux
vers la voirie.

Caractéristiques :
e Type de luminaire : Spots LED extérieurs étanches (IP65 ou supérieur).

e Température de couleur : 3000K a 4000K (blanc chaud a neutre) pour un bon équilibre entre
confort visuel et sécurité.

e Puissance : 10 a 30 watts par spot selon la hauteur d’installation et la surface a couvrir.
e  Flux lumineux : Environ 800 a 3000 lumens par spot.

Fonctionnalité :

e Consommation optimisée : Technologie LED basse consommation, longue durée de vie (environ 30
000 a 50 000 heures).

5.11.3 - Appareils de commande d’éclairage :

L'éclairage extérieur est commandé par :
e Une sonde crépusculaire,
e Une horloge hebdomadaire,
e Un bouton de marche forcée.
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Les alimentations des appareils d'éclairage extérieur sont conformes aux schémas unifilaires.

5.11.4 - Remargques sur les appareils d’éclairage extérieur :

Les appareils d'éclairage extérieur comprennent, outre |'appareil proprement dit, les lampes de la puissance
appropriée.

L'ensemble des appareils sera relié a un cable de 2,5 mm? et mis a la terre, a la charge de la section technique
gros ceuvre — magonnerie.

5.12 - EQUIPEMENTS ELECTRIQUES INTERIEURS :

5.12.1 - Prises de courant :

Les prises de courant sont du type normalisé, définies comme ci-dessous et comportent une borne de terre.
Les prises 2 P + T 10/16 A sont conformes a la norme NF C 61-303 et répondent aux caractéristiques
suivantes :

e Degré de protection IP 55,

e Munies de volets en matiere isolante,

e Socles a obturateur,

e Fixées a une hauteur de 1,20 m.

Localisation : Locaux techniques et 1U local déconditionnement.

De plus, 1 prise électrique sera installée a I'extérieur dans le « U », dans la zone déconditionnement,
conformément a l'article 2.3.7.1 de l'arrété du 29/07/2010 relatif aux prescriptions applicables aux
installations classées soumises a enregistrement sous la rubrique n°4220.

Le local technique recevra les équipement techniques liés aux installations incendie et intrusions. Ces 2
installations seront a raccorder a I'onduleur 10 kVA situé dans le batiment 019 au titre de la présente section
technique.

Emplacement et quantité des prises de courant dans le magasin de munitions :

Emplacement Quantité
Local déconditionnement 3* 2P+T + 2RJ45
Local technique 6* 2P+T
Local technique DIRISI 6* 2P+T
U central 1* 2P+T

5.12.2 - Climatisation :

Le local DIRISI devra étre équipé d’une climatisation avec son propre départ électrique relié au tableau. Le
titulaire devra la fourniture et la pose de la climatisation dimensionnée pour le local, les essais et la mise en
service.

La validation du mafitre d’ceuvre sera nécessaire avant la pause de I'équipement.

5.12.3 - Alimentation électrique de la caméra :

Les prestations a la charge du titulaire se limitent a I'alimentation électrique de la caméra « levée de doute
» avec la mise en place dans I'armoire électrique située dans le local technique d’une alimentation et des
disjoncteurs appropriés et des fourreaux nécessaires a son alimentation.
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5.12.4 - Alimentation électrique des détecteurs d’ouvertures de porte :

Les cellules et les locaux de mise en dép6t seront protégés par un systéme d’alarme anti-intrusion a report
au poste de sécurité PCP. L'ensemble du systéme de détection anti-intrusion sera auto-protégé a I'ouverture,
a I'arrachement et a la coupure d’alimentation. Les prestations a la charge du titulaire se limitent a
I"alimentation électrique de chaque bloc-porte d’accés a chaque local du magasin de stockage équipé d’un
contacteur magnétique de fond de gache pour chaque vantail a la norme NF A2P type 3. Les fourreaux
souples en acier inox annelé sont décrits dans la section technique Menuiseries — Serrurerie. Des fourreaux
en attente seront a fournir et a positionner a 1.60m du niveau du sol au droit des blocs portes au titre de la
présente section technique. Ces derniers seront renvoyés vers le local technique dans une boite de dérivation
dédiée et répertoriée.

5.12.5 - Alimentation électrique de I’alarme volumétrique et des claviers a code:

Les prestations a la charge du titulaire se limitent a I'alimentation électrique de I’alarme volumétrique. Il
s’agira de la fourniture et la pose dans I'armoire électrique située dans le local technique d’une alimentation
et des disjoncteurs appropriés ainsi que la fourniture et la pose de fourreaux en attente pour I’alimentation
de I'alarme et des claviers.

Elle sera assurée par une détection volumétrique intérieure de grade 3 ou 4 (NF EN 50131-1, NF EN 50131-
2-2, NF EN 501-31-2-3, NF EN 50131-2-4).

Les cellules seront réparties en différentes zones d’alarmes commandées par un clavier a code. Cette
commande s’effectuera depuis I'intérieur du local protégé.

5.12.6 - Alimentation électrique de la centrale incendie :

Définie au 5.13 de la présente section technique.

5.12.7 - Alimentation électrique de I'électrovanne :

Alimentation de I’électrovanne (mentionnée dans la section technique VRD) sur un départ isolé depuis le
tableau électrique du batiment 0022 et commandée depuis le bouton « 2 positions » a installer sur potelet a
proximité portillon.

5.13 - INSTALLATIONS COURANT FAIBLE :

Les travaux a réaliser par le titulaire du marché comprennent :

e Lafourniture et pose d’une armoire technique modulaire ;

e la fourniture et pose des baies informatiques de relayage des signaux vers le local TEl du batiment
19 par cable optique de type OS2 de 14 ou 28 paires (longueur environ 150m).

e La fourniture et pose de la distribution de céables téléphoniques/informatiques (compris les
connexions) ; le téléphone d’urgence et le poste informatique de travail seront localisés dans le local
déconditionnement (2 prise RJ45 cat. 6A). Un téléphone de lever de doute sera installé de maniere
a étre visible par la caméra de vidéosurveillance, son emplacement sera défini par le maitre d’ceuvre.
La fourniture et la pose d’une boite de protection IP 55 pour le téléphone est due par le titulaire.

e laréalisation et la connexion de la terre informatique.

e D’un ou plusieurs bandeaux électriques de huit prises secteur 16 A sans interrupteur et protégés par
un disjoncteur différentiel 16 A / 30 mA dédié dans le tableau électrique du local technique. Leur
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nombre devra étre suffisant pour alimenter I'ensemble des matériels installés dans la baie plus 30%
de réserve;

e Ce ou ces bandeaux seront raccordés au tableau électrique via une boite plexo fixée dans la baie ;

e D’une mise a la terre conforme aux régles en vigueur dont une borne de prise de terre et un cordon
normalisé de raccordement de couleur vert et jaune d'un diamétre de 6 mm ;

e lLeraccordement a la terre se fera par I'intermédiaire d’'une barrette de terre située hors de la baie
et facilement accessible ;

e Tous les éléments métalliques de la baie (battants de portes avant/arriére, chassis, panneaux
latéraux) doivent étre raccordés a la terre par un cable électrique jaune/vert de section 2.5mm?
suffisamment long pour pouvoir retirer le panneau et le poser a proximité de la baie.

Le réseau est organisé depuis le coffret TEI situé dans le local technique DIRISI du magasin munitions et
dessert I’'ensemble des prises RJ 45 du MMR.
Le passage entre les locaux (du local DIRISI) jusqu’au local déconditionnement se fera par chemin de cable.

Jonction vers le batiment 019 :

Le passage des fourreaux de courant faible entre la chambre de tirage du batiment 019 et le local DIRISI du
batiment 019 sera fera par chemin de cable. La fourniture et la pose des chemins de céble ainsi que les
fourreaux sont dus par cette section technique.

L'installation devra étre conforme a I'annexe « Directives techniques DIRISI ».
Les réservations dans les ouvrages de gros-ceuvre pour la pénétration des réseaux dans les locaux techniques,
les locaux SIC DIRISI, dans le magasin de munition et du batiment 0019, seront réalisées par la section

technique gros CEuvre.

Il en sera de méme pour le carottage du mur de soubassement du batiment 0019 et I'ensemble des
percements jusqu’au local DIRISI.

5.13.1 - Armoire technique modulaire et ses composants:

Une armoire technique est a fournir et installer dans la zone sécurisée du local technique DIRISI.

e Dimensions minimales 600 x 800 ;

e (Capacité : a proposer au maitre d’ceuvre,

e Porte transparente équipée d’un verrouillage par serrure a clé,

e Alimentation électrique depuis le coffret électrique CD TEI de I'emprise (batiment 0019),
e Fixation en applique sur la paroi.

Les baies qui y seront intégrées permettront le report des éléments suivant :
e Baie de relai de détection anti intrusion,
e Centrale d’alarme incendie,
e 1 Coffret avec bandeau optique et bandeau rj45 et équipement réseau, avec alimentation électrique

Chaque baie de brassage doit étre équipée :
e De tous les équipements nécessaires pour recevoir le matériel actif et passif (y compris les chemins
de cables, les accessoires de fixation des équipements actifs et passifs, ...) ;
e D’un ensemble de portes équipées d'une serrure a trois clés (le canon de serrure sera au standard
européen) ;
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D’un ensemble d’équipements complémentaires améliorant l'installation et I'organisation de la
connectique (support de passage de cable latéral ou central,...) ;

De passages de cables et peignes fonctionnels et structurés ;

De guide ou passe cordons assurant une organisation fonctionnelle des cables en face avant comme
en face arriére de I'armoire ;

De plateaux amovibles ou de supports pour poser du matériel non standard (modem:s,...) ;

De points de mise a la terre de I'armoire

L'armoire et les éléments qui y seront intégrés devront présenter une résistance mécanique et thermique,
qui ne subira pas les variations extrémes de températures du site et sera REI60.

5.13.2 - Caractéristiques techniques de la prise RJ45 :

L'entrepreneur doit la fourniture et la pose des goulottes horizontales et verticales, des prises RJ45, y compris
toutes sujétions.

L’installation courant faible sera mise en place a l'intérieur du local déconditionnement (coté facade Ouest),
a une hauteur de 1,20m.

Les prises seront alimentées par fibre optique depuis la baie informatique DIRISI, fournie par I'entreprise.

Prise a neuf points de connexion répondant aux caractéristiques suivantes :

Type RJ multi 100,

Catégorie 6 certifiée SFTP blindée 360°, pour une utilisation en classe d’application E avec une bande
passante au moins égale a 250 Mhz,

Conformité 1ISO 10173 et ISO 8877,

Protection des contacts de 50@m minimum,

Protection contre la poussiere par volet a guillotine, avec ressort de rappel,

Contacts équipés d’un guide interne (peigne),

Pour mosaique 45x45, elle sera montée "habituellement"” sur des goulottes permettant I'accueil et
le montage d’un plastron pour prises en 45x45 avec possibilité d’adaptateur 50x50 (pas de plastron
ni de mosaique propriétaire).

Prise devant étre complétée par une gamme de matériel permettant I'installation :

Par vissage d’adaptateurs multiples pour effectuer le raccordement de n’importe quel équipement
informatique du marché,

D’un blindage,

D’une étiquette de repérage protégée par un cache transparent PVC amovible,

De plastrons de couleurs différentes.

Goulottes :

Pose d’une goulotte, de dimension 2 compartiments, entre la baie et I'emplacement de la prise téléphonique.
La goulotte aura les caractéristiques suivantes :

goulotte double compartiments 130 x 50 mm :
compartiment du bas pour les courants forts,
compartiment du haut pour les courants faibles.

Le type de goulotte devra étre sans support mosaic, les prises (45x45) devront pouvoir étre
directement enfichées ;

Le modele de goulotte (méme si différentes largeurs sont employées) devra étre uniforme sur le
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chantier et si possible en cas d'extension identique a I'existant ;

e Toutes les goulottes a fournir et a poser dans les locaux concernés au titre de ce projet seront, sauf
indications contraires, de couleur blanche ;

e Ces goulottes seront équipées chacune, de tous les accessoires de finition (couvercles, angles,
embouts gauche ou droit, ...). Remarque : les renvois d’angles se feront a I'aide des accessoires
adaptés ;

e Les angles formés par les goulottes devront présenter la courbure adéquate au passage de la fibre
optique sans affaiblissement des signaux (rayon de courbure minimal : 300 mm).

e Les goulottes seront posées en plinthe ou en cimaise.

e Les goulottes seront conformes aux normes suivantes :

o Norme NF,
o Classe M1,
o [P 4x/classe 7.

Localisation : Local déconditionnement, emplacement des équipements a faire valider par le maitre
d’oeuvre.

5.14 - INSTALLATIONS DE SECURITE :

5.14.1 - Sécurité incendie :

Les cellules et les locaux de mise en dépot seront protégés de I'incendie par la fourniture et la pose par le
titulaire d’'une d’alarme de type 4 AV dans le local technique et des déclencheurs manuels avec un report
sonore au PCP (batiment 001). Les reports s’effectueront vers un tableau de report d’exploitation au PCP
avec possibilité d’activation et désactivation.

En tout état de cause, les installations devront étre réalisées conformément aux normes :
e NF S61-931 (février 2014)
e NF S61-932 (juillet 2015) : régles d'installation des systémes de mise en sécurité incendie (SMSI)
e NF S61-933 (avril 2019)
e NF S61-970 (janvier 2013)

Les équipements devront étre adaptés aux conditions d’utilisation suivantes :
e Plage de température : -10°C a 45°C;
e Plage d’hygrométrie : 20% a 40% ;

Les installations de protection contre I'incendie seront si possibles compatibles avec le superviseur qui gere
actuellement la protection anti intrusion et anti incendie de la majorité des batiments du site. Il sera
nécessaire de mesurer la compatibilité des équipements lors de la visite sur site.

Le titulaire doit la fourniture et la pose de la centrale incendie sera située dans le local technique a I'entrée
du périmétre du magasin de stockage munitions. Elle se présentera en coffret. Elle sera mise en place avec
I"alimentation électrique de sécurité.

Tous les aménagements seront réalisés par la présente section technique (résistance des parois, respect du
degré coupe-feu et certification des matériaux et matériels, ventilations nécessaires......)
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Ce local sera réputé :
e A faible potentiel calorifique,
e Avoir les caractéristiques VTP,
e Etre surveillé par un détecteur automatique,
e Les adaptations nécessaires au local devront étre réalisées pour répondre a ces exigences.

Les dispositions devront étre validées par le contréleur technique. De plus, les aménagements réalisés
devront avoir regu l'attestation écrite du fabricant de la centrale incendie s’engageant sur le bon
fonctionnement des matériels et sur I'application des garanties.

La centrale incendie sera certifiée NF. L’alimentation électrique de sécurité, pour I'alimentation en courant
continu des installations de sécurité incendie, sera conforme a la norme NF S 61-940 (d’'une autonomie de
12 heures + 1 heure avec tableau des consommation).

Un répétiteur d’exploitation (son + flashs lumineux) sera raccordé et mis en place au PCP batiment 001 (ou
se trouve I'élément d’intervention) du site.

Caractéristiques du répétiteur d’alarme sonore:

e 1 bouton poussoir « arrét signal sonore et lumineux », ou touche téléphonique prédéfinie

e Liaisons composant le SSI réalisé au moyen de cable type CR1-C1 entre la centrale et le PCP.
Les reports devront pouvoir faire remonter la surveillance de la veille restreinte au moyen d’un téléphone
d’alerte placé au niveau du magasin de munition. L'emplacement de ce téléphone sera défini en phase
préparation.

La présente section technique doit les liaisons entre la centrale incendie implantée dans le local technique a
I’entrée du périmetre du magasin de stockage et le PCP. Les cables seront passés dans un réseau neuf
souterrain décrit dans la ST VRD entre le magasin et la chambre de tirage existante a proximité du batiment
0043. La tranchée, la fourniture du fourreau avec passe-fils et le rebouchage ainsi que la finition de surface
sont définis dans la section technique VRD — Aménagements extérieurs mais la fourniture, la mise en place
des cables sont a la charge de la présente section technique.

5.14.1.3 - Déclencheurs manuels :

Des déclencheurs manuels seront mis en place conformément a la réglementation incendie a savoir a I'entrée
de I'ensemble des locaux.
lIs seront positionnés a I'extérieur des locaux.

On trouvera donc 1 boucle de 11 déclencheurs manuels a membrane, soit 1 par local présent.

Caractéristigues des déclencheurs manuels (DM) :
e Déclencheur conventionnel rouge RAL 3000, équipé d’une membrane déformable de LED,
e |P 401K 07 - classe Il, pour chacun des DM des 11 locaux fermés du projet,
e Pose a1,30m du sol fini.

lls permettront de déclencher I'alarme en prenant sur la membrane déformable du coffret. Ils seront
conformes a la norme EN 54-11. Le réarmement s’effectuera avec une clé spéciale a fournir au maitre
d’ceuvre. Aprés réarment de la centrale, suite a une alarme, les déclencheurs non remis en état seront
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signalés en dérangement. Tous les déclencheurs manuels seront équipés d’isolateurs de lignes permettant
de protéger le bus contre tous les défauts sans altérer la transmission de I'alarme.

5.14.1.4 - Alarmes :

La diffusion d’une alarme sonore et visuelle devra étre assurée sur I'emprise du magasin munition.
Son déclenchement devra étre réglable a la demande de |'utilisateur (instantané ou temporisé).
Le diffuseur sonore d'alarme feu (DSAF) sera placé sur un point central afin d’étre audible de tous les locaux.

Toutes les sujétions devront étre prévues par le titulaire du marché pour assurer la perception de I'alarmes
en tout point de la zone protégée. Le report de I'alarme sera effectué a I'intérieur du PCP par le biais d’un
diffuseur sonore ainsi qu’un signal lumineux.

Caractéristiques du diffuseur sonore (siréne) :
e 1 sirene de «classe C, 105 dB a 2 m, IP 44 — |IK 09, pour celle a [Iextérieur.
Signal flash lumineux de couleur le rouge (voir article ci-dessous).

5.14.1.5 - Flash::

Des voyants lumineux rouge doivent étre installés dans tous les locaux.
Indice de protection : IP 66

Dés que linstallation sera en état de fonctionnement, le titulaire fera assurer par un agent qualifié,
I'instruction du personnel de I'établissement qui sera chargé de I'exploiter. Elle consistera en I'explication
détaillée du texte de la notice technique et des démonstrations pratiques. Une demi-journée d’information
de 4 heures pour une petite dizaine de personnes sera prévue a cet effet.

Une notice simplifiée explicitant les procédures d’exploitation du systeme sera remise aux utilisateurs.
Prévoir 5 exemplaires.

5.14.1.7 - Contrat d’entretien :

Bien qu’obligatoire, la proposition d’un contrat d’entretien chiffré n’est pas obligatoire pour les locaux visés.
L'USID dispose de contrats de maintenance pour tous les équipements dans le cadre de marchés accords-
cadres a bons de commande. Les installations seront maintenues sous garantie pendant toute la période de
GPA puis la maintenance transmise a I'entreprise titulaire du marché de maintenance.

5.14.1.8 - Plan d’évacuation incendie :

La section technique Electricité doit la conception des plans d’évacuation incendie du magasin de stockage
et la réalisation des plans informatisés. L'impression, la fourniture et la pose des panneaux d’affichage est a
la charge de la section technique - Menuiseries - Serrurerie.
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5.14.2 - Eclairage de sécurité :

5.14.2.1 - Mise en_ceuvre.

Les blocs autonomes d’éclairage de sécurité devront étre conformes aux normes de la série NF C 71-800 les
concernant et admis a la norme NF AEAS ou faite I'objet de toute autre certification de qualité en vigueur
dans un état membre de la CEE. Cette certification devra alors présenter des garanties équivalentes a celles
de la norme NF AEAS. Les parties externes des luminaires fixes devront satisfaire a I'essai au fil incandescent
défini dans les normes en vigueur de la série NF EN 60-695 2-1, la température du fil incandescent étant de
850° pour les luminaires d’éclairage de sécurité.

Les foyers lumineux seront installés hors de portée du public, c’est-a-dire que leur partie inférieure devra se
trouver au minimum a 2.25 m du sol.

Les blocs autonomes utilisés pour I'éclairage d’évacuation devront étre conforme a l'article EC 12, de type
non permanent et obligatoirement équipé d’un systéme automatique de test intégré (SATI) conforme a la
norme en vigueur NF C 71-820.

Des indications bien lisibles de jour comme de nuit doivent baliser les cheminements empruntés par le public
pour I’évacuation du batiment et étre placées de facon telle que, de tout point accessible au public, celui-ci
en apercoive toujours au moins une, méme en cas d’affluence.

Cette signalisation doit étre assurée, conformément a l'article CO 42, par des panneaux opaques ou
transparents lumineux de forme rectangulaire conformes aux normes francaises en vigueur. Les signaux
blancs sur fond vert sont réservés exclusivement au balisage des dégagements

5.14.2.2 - BAES

La fonction de balisage sera assurée par des blocs autonomes conformes NF C 71-800, 71-801, 71-820 et EN
60598-2-22.

Les caractéristiques principales des blocs autonomes de balisage a LEDS seront: Blocs obligatoirement
débrochables, un flux lumineux supérieur a 45 lumens, une autonomie normalisée de 1 Heure (1H30 a neuf),
ils seront télécommandables par un systéme protégé contre les erreurs de branchement, ils posséderont une
temporisation au retour secteur de 30 secondes ce qui permettra de s’assurer que I'éclairage normal est
stabilisé.

Un matériel étanche sera retenu. Caisson ultra plat étanche. IP Indice 66 minimum. IK Indice 08 minimum.
Avec étiquettes de signalisation.

5.14.2.3 - L’alimentation des blocs autonomes.

Conformément a I'article EC 12 du reglement de sécurité, les cables ou conducteurs d’alimentation et de
commande des blocs autonomes devront étre de catégorie C2 selon la classification et les modalités
d’attestation de conformité définies dans I'arrété du 21 juillet 1994.

La canalisation électrique alimentant les blocs autonomes sera issue d’une dérivation prise en aval du
dispositif de protection et en amont du dispositif de commande de I’éclairage normal du local ou du
dégagement ou sont installés les blocs.
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Les installations comprendront tous les appareils, cables, conduits. Il sera tenu compte des dispositions
suivantes. Les blocs autonomes doivent posséder un dispositif de mise a I'état de repos depuis un point
central.

La protection de la télécommande sera placée dans I'armoire principale du local technique avec la
télécommande. Un interrupteur a clé permettra en une seule manceuvre la mise au repos et la coupure du
secteur des B.A.E.S.

En plus du systéme de test intégré, les blocs autonomes posséderont un signal défaut (feu a éclats
intermittents) qui en cas de panne préviendra les utilisateurs.

Les B.A.E.S seront positionnés a l'intérieur de tous les locaux y compris dans le local technique et le local
DIRISI. lls seront positionnés au-dessus des portes, leur fourniture et pose et raccordement sont a la charge
du titulaire.

5.15 - MISE A LA TERRE :
5.15.1 - Prise de terre :

La résistance de mise a la terre doit étre la plus faible possible. La prise de terre des batiments est réalisée
au titre de la présente section technique par un ceinturage a fond de fouille, constitué soit par un feuillard
acier inoxydable 30 mm x 2 mm, soit par un cable d'acier galvanisé de 95 mm? de section, ou soit par un
conducteur de cuivre nu ou étamé (section dépendant de la valeur du courant de défaut BT, cette section ne
peut étre inférieure a 25 mm?3).

Le feuillard est disposé sur chant et enrobé sur tous ses c6tés d'une épaisseur de béton d'au moins 3 cm sauf
pour le cuivre étamé et I'acier inoxydable qui peuvent étre posés en pleine terre.

Elle sera raccordée a I'armoire principale AP.

5.15.2 - Mise a la terre :

Les terres posées en section technique gros ceuvre — magonnerie seront raccordées a celles de la présente
section technique. De plus, sont mis a la terre :

e Tous les appareils électriques,

e Le contact de terre des socles de prises de courant,

e Les huisseries métalliques.

Sont reliés directement a la barrette du puits de terre en cable de cuivre nu de section conforme a la NF C
15-100 (en aucun cas, la section ne doit étre inférieure a 25 mm?) :

e L’armoire principale des batiments.

5.15.3 - Armoire électrique :

L'armoire électrique doit comporter une barrette de terre en cuivre percée. Le conducteur de terre est muni
d’une cosse fixée individuellement sur cette barrette a I'aide d’une vis.

5.16 - INSTALLATIONS DE PROTECTION CONTRE LES EFFETS DE LA FOUDRE :
5.16.1 - Généralités :

L'arrété du 29 juillet 2010 modifié par I'arrété du 11 mai 2015 relatif aux prescriptions générales applicables
aux installations relevant du régime de I'enregistrement au titre de la rubrique n°4220 de la nomenclature
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des installations classées pour la protection de I'environnement impose que : « Les batiments de stockage
sont équipés de moyen de protection efficaces contre la foudre selon la norme NF C 62305... ».

Une analyse de risque foudre ainsi qu’une étude technique foudre par un bureau d’étude extérieur et
compétent ont été réalisées et sont fournis en annexe. Les analyses et conclusions de ces études devront

étre confronté aux éléments détaillés ci-dessous et permettront de les valider et/ou de les compléter.

Hypothéses de départ de conception :

La conception de la protection foudre des MMR se basent sur une évaluation du niveau de protection qui a
été effectuée suivant la norme NF EN 62305-2 (risque de perte de vie humaine R1) sur ces batiments, en
prenant en compte un niveau kéraunique départemental de 44, deux lignes de mille metres ainsi qu’un risque
d’incendie élevé pour les magasins contenant des munitions.

Il a été obtenu :
e une protection de niveau 4 (direct et indirect) pour les magasins contenant des munitions ;

Ces prescriptions ne se substituent pas aux études menées par bureaux d’études.

Tous les éléments servant a la protection contre les effets de la foudre doivent étre conformes aux normes
envigueur.

5.16.2 - Installations Extérieures de Protection Foudre (I.E.P.F.) :

Le titulaire de la présente section technique doit la réalisation compléte des installations de protection contre
la foudre, Toutes les prestations sont comprises y compris, la signalétique, les systémes de comptage de
coups de foudre...). Les travaux de fouilles et les terrassements sont décrits dans la section technique VRD.
Aménagements extérieurs.

Toutes les dispositions constructives seront prises afin de respecter la réglementation.

L'entrepreneur de la présente section technique vérifiera la parfaite continuité électrique des armatures.

En cours de chantier et avant coulage du béton, un controle au moins visuel de la continuité électrique des
armatures sera opéré sur l'ouvrage et sera communiqué au maitre d’ceuvre. Toutes les masses métalliques
additionnelles de la structure seront reliées au ferraillage et celles concernant des appareils mettant en jeu
des alimentations électriques devront pouvoir étre déconnectées a I'aide de bornes de controle et de
déconnexion spécifiques.

Une étude technique et un descriptif détaillé des mesures de protection a prendre contre la foudre, réalisés
par le BET RG CONSULTANT sont joints au présent DCE. L’entrepreneur prendra en compte les préconisations
décrites dans ce rapport pour chiffrer son offre.

Conformément a I'arrété du 4 octobre 2010 modifié par I'arrété du 19 juillet 2011 relatif aux ICPE n°4220, les
batiments de stockage sont équipés de moyens de protection efficaces contre la foudre selon la norme NF
EN 62305. Le principe de protection contre les impacts directs de la foudre devra étre respecté. Les
installations électriques seront protégées contre les surtensions.
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Une protection de niveau 4 (direct et indirect) sera a mettre en place pour ce magasin contenant des
munitions.

Les mesures constructives suivantes devront étre prises :

Interconnexion des ferraillages du béton de tous les éléments constructifs des structures (dalles,
murs, semelles),

Equipotentialité des masses métalliques additionnelles (portes, rails et guidage, dormants,
luminaires extérieurs, ...),

Réalisation d’une ceinture d’équipotentialité en cuivre des ferraillages sur le béton de propreté,
Réalisation d’un ceinturage en fond de fouille de mise a la terre,

Interconnexion au niveau du site des différents réseaux de terre des batiments jusqu’a une distance
d’une cinquantaine de metres.

Les masses métalliques de la structure seront interconnectées a cette terre en fond de fouille. Cette boucle
en fond de fouille sera également interconnectée aux boucles en fond de fouille des autres batiments et
structures implantés a proximité et constituera la référence de potentiel du site.

La protection contre les impacts directs de la foudre sera réalisée par la mise en place, a minima :

De pointes captatrices a chaque angle des batiments (au niveau du faitage ou des acroteres, voir
schéma ci-dessous) :

- Pour la structure des magasins a munitions de DR 1.3 et/ou 1.4 : les pointes captatrices

seront de 30 cm de hauteur,

De conducteurs en cuivre étamé de section 30*2 mm? reliant toutes les pointes captatrices (au
niveau du faitage pour les magasins avec des munitions de division de risque 1.3. et/ou 1.4.
De 17 conducteurs de descente en cuivre étamé de section 30*2 mm? reliant les pointes captatrices
au réseau de terre foudre,
De joints de contréle a deux metres du sol ainsi que d’une protection mécanique de tous les
conducteurs de descente,
De trois compteurs de coup de foudre au niveau des conducteurs de descente (un sur chaque
batiment),
D’un ceinturage en cuivre étamé de section 30*2 mm? faisant le pourtour des trois, batiments, il
devra étre positionné a un metre des murs et a une profondeur hors gel ou au minimum enterré de
50 cm. Ce ceinturage sera commun a tous les batiments,
Au droit de chaque conducteur de descente, d'une prise de terre de type « patte d’oie » composée
de trois brins en cuivre étamé de section 30*2 mm? de trois meétres de longueur au minimum ou de
type « piquets triangulés » de 2 metres de longueur reliés ensemble par des liaisons en cuivre étamé
de section 30*2 mm? de 2 métres.
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Schéma de principe de protection contre les impacts directs (cas MMR Type 3)

5.16.2.2 - Protection des alimentations et des réseaux contre les surtensions :

Toute alimentation électrique devra étre protégée contre les surtensions avant pénétration dans les
magasins de stockage de munitions.

Les caractéristiques de ces parafoudres seront a adapter en fonction, notamment :
e Du niveau de protection : doit correspondre a la tension de tenue aux chocs des matériels a protéger
;
e Durégime de neutre ;
e Du nombre de conducteurs a protéger ;
e De latension de tenue au choc du matériel a protéger ;

Ces parafoudres seront de Type 1 ou 1+2 (parafoudres testés en ondes de courant 10/350 Ws) et devront
étre conformes a la norme NF EN 61643-11.
Les regles d’installation du guide UTE C 15-443 seront a respecter.

Comme pour I'alimentation, les réseaux « courant faible » devront étre également protégés contre les
surtensions par la mise en place de parafoudre adaptés aux caractéristiques de la ligne.

lls seront de catégorie D1 (parafoudres testés en ondes de courant 10/350 Ws) et devront étre conformes a
la norme NF EN 61643-21.

Dans le respect des regles de I'art, ces dispositifs seront implantés en entrée de batiment, dans une armoire
électrique, juste avant pénétration des cables dans les batiments.

Pour des matériels de type électronique plus sensibles ou pour des matériels dont la distance de la
canalisation électrique par rapport au parafoudre de téte est supérieure a 30 metres, un deuxiéme étage de
parafoudres situé au plus prés de ces derniers doit étre réalisé. Dans ce cas, une coordination des parafoudres
sera a assurer conformément au guide UTE C 15-443.
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Le principe d’unicité du réseau de terre est assuré par l'interconnexion de toutes les terres des batiment
(IEPF, réseaux électriques, terre des masses).
L’équipotentialité du réseau de terre est obtenue par I'interconnexion au réseau de terre du/des batiment(s):
e Detous les réseaux de terre locaux situés a proximité (batiments proches, ...),
e De toutes les canalisations métalliques pénétrant dans les batiments.

L’équipotentialité des masses et des éléments conducteurs doit étre conforme aux prescriptions la
réglementation en vigueur.

Le réseau ainsi constitué dit réseau de masse est interconnecté au réseau de terre.

Les réseaux de masse maillés sont toujours préférables aux réseaux de masse en étoile.

5.16.2.5 - Controle des installations :

Les procédures de vérification initiale des installations devront étre conformes aux prescriptions des normes
NF EN 61643-11 et NF EN 61643-21 ainsi qu’a toute autre reglementation en vigueur.
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6 - SECTION TECHNIQUE N°4 — ELECTRICITE — ANTI-INTRUSION : PARTIE
ANTITRUSION

LES ELEMENTS DE CETTE SECTION TECHNIQUE SONT DONNES A TITRE INFORMATIF.

6.1 - DEFINITION DES TRAVAUX :

Les travaux concernent la fourniture et la pose d'une installation compléte de détection et d'alarme. Les
dispositifs de détection et d'alarme comprennent :

e Des détecteurs d'ouverture,

e De fond de gache,

e Détections volumétriques,

e Bouton d'alarme,

e Lacentrale locale,

e Leraccordement de la centrale jusqu'au batiment PC avec report passif vers le poste de controle.

6.2 - DETECTION ANTI-INTRUSION :

6.2.1 - Prescriptions générales d’exécution :

Le responsable de la présente section technique devra, dans I'exécution de ses travaux, respecter les
impératifs suivants :

e Sécurité positive : I'installation devra fonctionner en sécurité positive, c’est a dire que toute rupture
ou coupure d’un circuit devra étre signalée et déclencher I'alarme,

e Sécurité d’entretien : I'entretien ne devra pas nécessiter, de la part de I'administration, ni de réglages
fréquents et difficiles, ni la présence d’un technicien spécialisé,

e Fiabilité : les dispositifs mis en place devront remplir leur réle de fagon durable, sans aléas ou
défaillance, dans la limite des conditions d’utilisation définies par le constructeur,

e Fausse alarmes et alarmes intempestives : le nombre de fausses alarmes devra étre quasiment nul
c’est a dire que l'installation devra rester insensible a tous phénomenes physiques autres que ceux
gu’elle a pour but de détecter. Toutes précautions devront, de plus, étre prises lors de la mise en
place des systémes pour minimiser le nombre d’alarmes intempestives,

e Inviolabilité : on recherchera au plus prés cette qualité afin d’empécher toute tentative de
destruction, de démontage ou de fraude a quelque niveau que ce soit de l'installation (auto
protection).

6.2.2 - Formation des personnels d’exploitation

Avant réception I'entrepreneur devra assurer I'instruction du personnel chargé de I’exploitation du systeme
de détection intrusion.

Cette instruction sera prévue sur la base d’une (1) journée et comportera :
e Les explications détaillées relatives aux différentes notices techniques remises par I'entrepreneur ;
e Les démonstrations pratiques du fonctionnement, de I'exploitation, du controle, de I'entretien et du
dépannage élémentaire des installations.

6.2.3 - Garantie :

Pendant la durée de la garantie, deux visites techniques préventives seront impérativement effectuées.
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L'assistance technique nécessaire au bon fonctionnement de I'installation devra étre assurée ; en particulier
le titulaire s’engagera a effectuer, dans un délai de 24 heures, les dépannages et les mises au point
nécessaires.

6.2.4 - Spécifications techniques des installations de sécurité :

6.2.4.1.1 - Bouton d’alarme :

Le bouton d’alarme sera du type coup de poing a accrochage. Une clé permettra le décrochage et la remise
du bouton a sa position initiale. Cette alarme sera reportée sur la centrale d’alarme anti-intrusion.

6.2.4.1.2 - Détecteur d’ouverture :

Les détecteurs d’ouverture seront de type magnétiques avec possibilité éventuelle d'encastrement. Le
contact magnétique se compose d’un aimant permanent et d’un contact.

6.2.4.1.3 - Détecteur de fond de gache :

lIs seront a contact électromagnétique. Le systéme est monté contre la gache (dans le cadre de la porte), afin
de controler la position du verrou et de ce fait le verrouillage de la porte.

6.2.4.1.4 - Détecteur bi-volumétrique :

lls devront avoir les caractéristiques suivantes :
e Double technologie, infra rouge et hyperfréquence, anti-masque,
o NF A2P type 3 minimum,
e Controle de portée autofocus.

6.2.4.1.5 - Détecteurs de choc :

Des détecteurs de chocs seront fournis et positionnés au niveau des portes d’acceés des locaux munition et
locaux techniques. Leur rayon d'action devra couvrir I'élément a protéger ainsi que les fibrations issue d’un
élément adjacent a cet élément. lls seront du type analyseur a comptage multiple permettant un réglage de
la sensibilité par potentiometre. lls seront reportés sur la centrale d’alarme anti-intrusion.

6.2.5 - Localisation des détecteurs :

6.2.5.1 - Bouton d’alarme :

lIs seront installés a I'entrée de chaque local de stockage a une hauteur de 1,20m, ainsi qu’a proximité du
portillon.

Tous ces types de détecteurs seront installés sur :
e Toutes les portes d’acces aux batiments,
e |e portail et le portillon d'acces.
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Les locaux seront équipés de détecteurs bi-volumétriques.
Le local technique sera équipé d’un détecteur temporisée et d’un digicode.

6.2.5.4 - Détecteur de choc:

Ce type de détecteurs sera installé sur toutes les portes des locaux de stockage de munition (y compris de
stockage temporaire et déconditionnement), sur le métal déployé installé sur toute la surface sous
couverture des batiments de stockage de munitions dans le cadre du renforcement de la toiture ainsi que
sur les grilles de ventilation.

6.2.5.5 - Indication d’action :

Au-dessus des portes équipées d'un contact de fond de gache, I'entrepreneur devra mettre en place des
indicateurs d'action permettant de connaitre |'état de I'alarme. Ces indicateurs sont munis d'un élément
lumineux rouge / vert avec deux diodes luminescentes. Ils seront placés a I'extérieur du local. Une étiquette
en méthacrylate sera apposée avec une inscription « alarme » blanc sur fond noir.

6.2.6 - Equipements complémentaires :

6.2.6.1 - Alimentation de secours :

La centrale locale de détection sera équipée d'une alimentation de secours d'une autonomie de 72 heures,
permettant a I'ensemble de l'installation de détection de fonctionner quels que soient les aléas de
I'alimentation secteur.

6.2.6.2 - Stock de maintenance :

En vue de garantir un délai de rétablissement rapide, I'entrepreneur fournira un stock de maintenance qui
sera remis aux utilisateurs :
e 2 détecteurs bi-volumétriques,
2 détecteurs d’ouverture de portes,
2 détecteurs de fond de gache,
e 1 détecteur de choc.

6.2.7 - Centrale des alarmes :

Une centrale d’alarme anti-intrusion homologuée NF et A2P type3 sera fournie et posée par le présent
entrepreneur a l'intérieur du local technique. Le clavier de commande sera mis en place dans la salle de
permanence dans le PC.

Elle permettra une programmation indépendante de chacune des entrées en alarme intrusion,
autoprotection, agression.
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6.2.7.1 - Mise en hors service :

La mise en et hors service de la détection intrusion, ne peut étre réalisée qu'aprés autorisation transmise
depuis la salle de permanence (PC).

Elle s’effectuera comme suit :
e Demande d'activation ou désactivation des alarmes,
e Acquittement par l'intermédiaire d'un boitier a clé a position instable (niveau PC),
e Entrée du code de sécurité.

6.2.7.2 - Clavier codé :

Un clavier codé sera fourni et posé par I'entrepreneur au niveau du portillon. Celui-ci permettra la
désactivation des alarmes du portail et du portillon.

Il aura les caractéristiques suivantes :

e Touches métalliques,

e |P 54 minimum,

e 2 leds de signalisation en face avant,

e Fermeture par vis de sécurité (outils fourni),
Protégé par code maitre interchangeable.

6.2.7.3 - Fonctionnement :

e Chaque détecteur sera relié a une boucle équilibrée de la centrale,

e Encasde coupure de la liaison entre le MMR et les différents postes de surveillance, une alarme sera
déclenchée et préviendra les exploitants de ce dysfonctionnement,

e Impossibilité d'ouvrir toutes portes sans que le portail et portillon ne soient fermés,

e Impossibilité d'ouvrir les locaux simultanément.

6.2.8 - Report des alarmes anti-intrusion :

L’ensemble des alarmes anti-intrusion est reporté vers le PC.
Le matériel mis en place comprendra un téléphone d’alarme et une sirene d’alerte.

Le téléphone de report des alarmes anti-intrusion délivrera en boucle et toutes les 5 secondes les messages
pré enregistrés suivants :
e« Alarme en cours - Détection intrusion »
e« Défaut - Coupure électrique ou maintenance »
Dans les situations correspondantes.
Le message pourra étre programmer pour étre diffusé sur une durée de 1 min ou infinie.

L'arrét de la diffusion des messages se fait par acquittement en appuyant sur une touche pré définie.

N.B. Ce téléphone de report des alarmes anti-intrusion pourra étre combiné avec celui des alarmes incendie,
il suffira d’élargir les messages diffusés.
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La liaison des moyens entre le magasin a munitions et le PC se fera par I'intermédiaire d’une fibre optique
adaptée dont la fourniture et la pose sont a la charge de la présente section technique. Le cheminement se
fera dans les fourreaux mis en place par la section technique VRD ou dans les fourreaux existants.

Cheminement des cables :
A l'intérieur des batiments, les cables seront posés sous tube PVC ou sous goulotte de dimensions adaptées
(les travaux comprendront les percements et rebouchages).

6.3 - CONTROLES ET ESSAIS :

Un mois avant la fin du délai contractuel, I'entrepreneur procédera, en présence des représentants des divers
services de I'Etat concernés par les travaux (MOU & MOE), a des essais de mise en service et de
démonstration du bon fonctionnement des installations.
Ces essais et vérifications porteront sur les caractéristiques essentielles et notamment :

e Les divers éléments (détecteurs, centrale...),

e Les liaisons électriques,

e Les circuit d’auto protection,

e Les signalisations visuelles et sonores,

e Lereport d’alarmes et des informations,

e |’alimentation en énergie normale et secours.

Ces essais comporteront également la vérification de la conformité :
e Des travaux réalisés,
e Des matériels et équipements mis en ceuvre avec les prescriptions définies dans le présent
document, les normes et les textes réglementaires en vigueur ou en projet.

L'entrepreneur s’engage a accepter tous les contrdles, toutes les mesures ou vérifications qui pourraient
s’avérer nécessaires.
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7 - SECTION TECHNIQUE N°5 — PEINTURE - PLATRERIE

7.1 - OBJET DES TRAVAUX :

Les travaux décrits dans la présente section technique comprennent implicitement tous ceux nécessaires a
la parfaite et compléte finition des ouvrages décrits dans le présent document. Les ouvrages suivants sont a
réaliser :

e Lesrevétements confectionnés au moyen de produits de peinture et préparations assimilées (vernis,
lasures, enduits de peinture, etc.) nécessaires au complet achévement des travaux de protection et
décoration des ouvrages,

e Le nettoyage du chantier a la fin de tous les travaux sur les batiments.

7.2 - DEFINITIONS DES TRAVAUX

Ils comprennent :

e La fourniture de tous les produits et matériaux (dans les qualités et teintes imposées) nécessaires au
complet achevement des travaux de protection et de décoration des ouvrages.

e la location et la mise en ceuvre de tous les matériels et outillages nécessaires a |'exécution des
travaux (échelles, échafaudages, outils, etc.).

e la reconnaissance et l'acceptation des subjectiles (compatibilités chimique et physique avec les
produits et opérations prévues) et des matériaux pré-peints.

e la vérification des conditions thermo-hygrométriques du chantier, ainsi que celles de la propreté et
des protections mises en place avant l'intervention du peintre.

e la réalisation des essais imposés et la fourniture de tous les éléments réclamés dans les documents
du marché.

e Les travaux de retouche nécessaires a une parfaite finition des travaux.

e Les travaux de rechampissage et de panneautage engendrés par les changements d'aspect et de
couleur, les juxtapositions de matériaux différents ou les reprises de travaux seront exécutés selon
les modalités suivantes :

— Les couleurs et aspects seront différenciés dans un méme local entre les murs, le sol et les
menuiseries,

— Aucun supplément de prix ne sera accepté pour I'emploi de coloris spéciaux ou de teintes
fines.

Afin d'obtenir un résultat de finition correct, il est imposé a I'entrepreneur d'appliquer les revétements
muraux avant l'intervention de I’électricien.

7.3 - REGLES ET DOCUMENTS APPLICABLES AUX TRAVAUX :

Pour tout ce qui n'est pas précisé dans le présent C.C.T.P., les prescriptions des documents techniques et
réglementaires en vigueur au moment de la remise des offres, en particulier le DTU 59, seront appliquées
(ainsi que les décisions et recommandations du Code de la commande publique).

Les spécifications de la Fédération Nationale du Batiment, de I'Union des Peintres et Vitriers de France, et
des fabricants, seront appliquées lorsqu’elles ne seront pas contraires au présent C.C.T.P. ou aux documents
précédemment cités.

7.4 - SPECIFICATIONS APPLICABLES AUX PRODUITS :

L'appellation des produits sera définie conformément a la normalisation et leurs caractéristiques par les
normes particuliéres a chaque produit.
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Les produits utilisables seront soumis a I'acceptation du Maitre d'ceuvre au moyen de fiches techniques
détaillées, et devront provenir de fabricants connus a I'échelon européen.

Il ne sera accepté qu'un seul fabricant par systéme de peinture, sauf pour les enduits.

L'entrepreneur devra fournir une attestation du fabricant indiquant que ce dernier :
e Approuve l'utilisation prévue de ses produits,
e S’engage a intervenir sans frais sur le chantier et a procéder a la reconnaissance des subjectiles et a
la vérification de conformité a la formulation d'origine,
e Esten mesure de fournir les certificats de conformité et de garantie demandés au-dela de la période
de garantie biennale, conjointement avec son applicateur pour le chantier nommément désigné.

7.4.1 - Choix des produits :

Avant tout début de travaux, I'entrepreneur s’assurera que les différents produits prévus dans la présente
section technique conviennent parfaitement a I'emploi envisagé, et ceci en fonction de la nature et de I’état
des subjectiles dont il aura une parfaite connaissance, ainsi que des conditions climatiques ou autres
particularités du chantier.

En ce qui concerne les couches d’'impression et couches primaires, I'entrepreneur de la présente section
technique devra se mettre en rapport avec les entrepreneurs intéressés afin de s’assurer que les produits
qu’il envisage d’appliquer répondent parfaitement, compte tenu du subjectile considéré ;

L'entrepreneur fera le cas échéant et par écrit au maitre d’ceuvre les remarques et suggestions avec toutes
justifications a I'appui.

En tout état de cause, I'entrepreneur de la présente section technique sera responsable du choix des produits
gu’il entend mettre en ceuvre :

- Les produits pour impression et couches primaires seront déterminés en fonction de la
nature et de I’état du subjectile d’'une part et de la nature du type des produits de finition
d’autre part.

- Les produits pour rebouchages et enduits devront étre compatibles avec les couches
d’impression ou les couches primaires ainsi qu’avec les produits de finition pour les enduits.

— Les produits pour couches intermédiaires et de finition devront étre compatibles avec les
produits des couches préparatoires et appréts.

7.4.2 - Choix des teintes :

Le choix des peintes appartient au maitre d’ceuvre.

Aucun supplément de prix ne pourra étre demandé pour I'emploi de telle ou telle teinte, ainsi que pour
I’exécution de plusieurs teintes sur les parois d’'un méme local, réchampissage ou autres, par dérogation aux
spécifications du cahier des charges DTU.

Le maitre d’ceuvre pourra demander I'emploi de couleurs vives, sans majoration de prix, dans la limite de 30
% de la surface totale.
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7.5 - SPECIFICATIONS APPLICABLES AUX SUBIJECTILES :

7.5.1 - Etat des subjectiles :

Les travaux ne devront étre exécutés que sur des subjectiles parfaitement secs.
Avant application de toute couche, le subjectile devra étre débarrassé des souillures, poussieres, projections
de platre, taches diverses.
Selon leurs natures les différents subjectiles auront les caractéristiques suivantes :
e Béton armé,
e Bloc de béton aggloméré,
e Plaques de platres.

Pour tous les subjectiles ayant recu une couche primaire par le fournisseur, le peintre devra procéder a une
révision soignée de cette couche d’impression et il aura a sa charge I’exécution de tous les petits raccords
nécessaires sur cette couche primaire.

7.5.2 - Acceptation des subjectiles

Le titulaire, au titre de la présente section technique, est tenu de s'assurer de I'état et de la qualité des
subjectiles réalisés.

Il lui appartient de réceptionner, avant exécution des ouvrages décrits dans la présente section technique,
les différents supports livrés par les différents corps d'état. Si ceux-ci ne sont pas conformes aux DTU, il lui
appartient d'en informer le maitre d'ceuvre avant le début de ses travaux. Les travaux de mise aux normes
étant a sa charge, le fait d'entreprendre ses travaux sans réserve implique I'acceptation des supports par le
présent titulaire du marché et celui-ci ne pourrait arguer d'une méconnaissance des documents et ne
pourrait demander une quelconque modification de son prix.

7.5.3 - Couches de peinture

Les tons des différentes couches de peinture seront légerement différents, sauf impossibilité technique, les
tons étant pris a partir du subjectile du plus foncé au plus clair. La peinture de chaque couche devra étre
correctement croisée sauf pour certaines peintures.

Avant application d’une nouvelle couche, toute révision sera faite, les gouttes et coulures grattées, toutes
irrégularités effacées.

Une couche ne devra étre appliquée qu’aprés séchage complet de la couche précédente.

7.5.4 - Surfaces témoins

Les surfaces Témoin dont le nombre et la surface seront déterminées par le maitre d’ceuvre devront
obligatoirement étre traitées avec les produits prescrits pour chaque systéme. Les coloris et nuances ne sont
pas définis dans le présent C.C.T.P, elles seront fixées par le représentant du maitre d'ceuvre apres essais sur
des panneaux de 1 m? environ de surface, permettant d'apprécier les effets et les résultats obtenus. Ils seront
en nombre suffisant pour permettre de fixer le choix du maitre d’ceuvre. lls pourront étre entreposés en salle
de réunion. Les échantillons de produits dont I'emploi est envisagé seront déposés au bureau du maitre
d’ceuvre au plus tard un mois avant I’'exécution des travaux de peinture ; essais et vérifications réalisés selon
DTU 59.1 Chapitre 7 et annexe E.
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7.6 - DEFINITION DES SYSTEMES :

S1 NATURE DU SYSTEME : Peinture pour sol, antidérapantes
ASPECT : mate

QUALITE DE FINITION : Soignée

SUBJECTILE : Sol en béton armé (finition lissé)

TRAVAUX A REALISER PRODUITS PROPOSE - OBSERVATIONS

Travaux préparatoires

- Brossage

Travaux d'appréts

- Epoussetage

Travaux de peintures

- Couche primaire Peinture polyuréthane monocomposante résistante a I'abrasion
- Couche intermédiaire 500g/m? et aux chocs, aux hydrocarbures et aux UV.

- Saupoudrage a refus avec silice | Chages minérales antidérapantes avec une adhérence conforme
0,4-0,6 mm 2,5kg/m? ala NF EN 13036-4

- Couche de finition 500g/m?

Localisation : Tous les sol des locaux, avec remontée de 10 cm sur les murs

S2 NATURE DU SYSTEME : Protection des aciers, anticorrosion longue durée
ASPECT : Satiné

QUALITE DE FINITION : Soignée

SUBJECTILE : Métal

TRAVAUX A REALISER PRODUITS PROPOSE - OBSERVATIONS

Travaux de peinturage : Peinture mate a effets métallisés, aux résines alkydes modifiées

- Couche intermédiaire et oxyde de fer micacé en phase solvant (F.I Cl. 4a)

- Couche de finition La peinture sera mise en 2 couches et I'épaisseur minimale du
systeme sera de 90 micrometres.

Localisation : grilles de cloisons et dauphins en fonte

S3 NATURE DU SYSTEME : Peinture des murs des locaux
ASPECT : Satiné

QUALITE DE FINITION : Soignée

SUBJECTILE : Bloc de béton creux

TRAVAUX A REALISER PRODUITS PROPOSE - OBSERVATIONS

Travaux préparatoires Peinture satinée, aux résines acryliques en phase aqueuse.

- Brossage La peinture de couleur blanche, sera mise en 2 couches et
Travaux d'appréts I'épaisseur minimale du systéme sera de 90 micrometres.
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S3

NATURE DU SYSTEME : Peinture des murs des locaux

ASPECT : Satiné

QUALITE DE FINITION : Soignée

SUBJECTILE : Bloc de béton creux

TRAVAUX A REALISER

PRODUITS PROPOSE - OBSERVATIONS

- Epoussetage

- Enduisage et poncage

Travaux _de peintures Travaux de
peinturage :

- Couche intermédiaire

- Couche de finition

Localisation : Murs des locaux

S4

NATURE DU SYSTEME : Peinture des murs des locaux

ASPECT : Satiné

QUALITE DE FINITION : Soignée

SUBJECTILE : Plaque de platre

TRAVAUX A REALISER

PRODUITS PROPOSE - OBSERVATIONS

Travaux préparatoires

- Brossage

- Doublage en plaque de platre
posée sur rail.

- Réalisation des bandes de
jonction entre les plaques et
pongage

Travaux d'appréts

- Epoussetage

- Enduisage et poncage

Travaux _de peintures Travaux de
peinturage :

- Couche intermédiaire

- Couche de finition

Peinture satinée, aux résines acryliques en phase aqueuse.
La peinture sera mise en 2 couches et I'épaisseur minimale du
systeme sera de 90 micrometres.

Localisation : Local technique et local DIRISI

S5

NATURE DU SYSTEME : Peinture des facades

ASPECT : Gratté

QUALITE DE FINITION : gratté fin

SUBJECTILE : Facade en bloc de béton plein.

TRAVAUX A REALISER

PRODUITS PROPOSE - OBSERVATIONS

Travaux préparatoires

- Brossage

Travaux d'appréts

- Epoussetage

Travaux de peintures Travaux de
peinturage :

- Enduisage

- Couche de finition

Enduit extérieur monocouche hydraulique a base de liants
hydrauliques et chaux aérienne, prét a gacher ou a I'emploi.
Coloris : Ton pierre (a valider sur échantillon par le maitre
d’ceuvre)

Application en plusieurs passes selon les prescriptions du
fabricant.

Préparation et mise en ceuvre :

. Traitement des arétes avec corniéres d’angle métalliques
ou PVC.
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S5 NATURE DU SYSTEME : Peinture des facades

ASPECT : Gratté

QUALITE DE FINITION : gratté fin

SUBJECTILE : Facade en bloc de béton plein.

TRAVAUX A REALISER PRODUITS PROPOSE - OBSERVATIONS

o Traitement des joints entre blocs si nécessaires
(rebouchage, pontage avec trame).

. Application d’un gobetis d’accrochage si préconisé par le
fabricant.

. Mise en ceuvre de I’enduit selon DTU 26.1 et prescriptions
du fabricant.

. Epaisseur moyenne : 15 & 20 mm en finition grattée (ou
autre finition a préciser).

. Application mécanique ou manuelle autorisée selon les
zones.

. Finition : grattée, talochée ou rustique suivant plan de
facade et choix du Maitre d’Ouvrage.

Localisation : Fagades

7.7 - TRAVAUX DIVERS :

L’entrepreneur devra le tracé de traits de peinture ROUGE dans chaque local de stockage de munition afin
de matérialiser la hauteur maximale de stockage des munitions, ainsi que les zones carrées de stockage des
palettes.

7.7.1 - Marquage de la hauteur maximale de stockage :

Réalisation de tracés matérialisant la hauteur maximum de stockage sera réalisé a une hauteur de 1,60 metre
(bord haut) du sol fini.

Le trait sera rouge et aura une épaisseur de 50 mm.
La peinture sera adaptée au support.

Localisation : locaux stockage

7.7.2 - Marquage des emplacements de stockage :

Réalisation du tracé des 2 carrés par local délimitant la zone de stockage des palettes de munition sera de
dimension 1m x1,2m sera a réaliser comme suit :
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3.70

1.50

3.20

Palette Falette

120

1.00 | 0.70 | 1.00 0.50
I e o £
Schéma de principe des emplacements des palettes.

0.50

Dans tous les cas, le trait aura une épaisseur de 50mm.
La peinture sera adaptée au support.

Localisation : locaux n° stockage

7.8 - PEINTURE DES BOISERIES :

La préparation des supports bois (charpente et plinthes) consistera a exécuter les prescriptions suivantes :
- Brossage du support,
- Rebouchage avec un enduit a base de résines synthétiques
- Impression
- Poncgage et époussetage avant |'application des couches de finition.
- Finition par l'application de 2 couches de peinture satinée a base de résine alkyde en phase
aqueuse.
Aspect satiné tendu.

Localisation : Charpente bois

7.9 - DOUBLAGE SUR OSSATURE :

Le titulaire assurera la fourniture et la mise en ceuvre d’un systeme de doublage des murs périphériques
selon la technique suivante :

Lisses métalliques en acier traité en parties basse et haute.

Fourrure intermédiaire horizontale fixée a 1.35 m du sol maximum.

Appuis intermédiaires réglable en matériaux composite servant d’entretoises d’entraxe 0.60 m maximum.
Isolant épaisseur 100 mm en laine de verre certifié ACERMI de conductivité thermique 0.032 W/(m.K)
embroché sur les appuis intermédiaires.
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Une plaque de platre hydrofugée type PPM 18 de réaction au feu A2-S1,d0. La pose sera conforme aux
prescriptions du DTU 25.41 et a I’Avis Technique du systeme. Les éléments d’ossature seront conformes a la
norme NF EN 14195. Compris coupes, découpes, réservations et rebouchage des traversées de doublages
La prestation prévoit aussi le traitement des joints par bande papier et enduit.

Localisation : Local technique et local DIRISI

7.10 - PLAFOND SUSPENDU :

Le titulaire de la présente section technique assurera la fourniture et la pose de faux-plafond en dalles
composé de :

- Une ossature métallique type Té 24 AC1. Compris corniéres de rive et suspentes.

- Dalles de laine de verre forte densité avec revétement peinture blanche sur la face apparente
et voile de verre sur la face cachée

- Dimensions : 600 x 600 x 22 mm

- Bord A droit.

- Réflexion a la la lumiére 90%.

- Alpha W=1.00.

Ces dernieres seront imputrescibles et de réaction au feu M1.

La couleur sera blanche.

Localisation : Local technique et local DIRISI

7.11 - ISOLATION :

Le titulaire assurera la fourniture et la pose déroulée sur |'ossature du faux-plafond d’un isolant en
laine de verre épaisseur 300 mm avec pare vapeur. Coefficient R=7.5

Localisation : Local technique et local DIRISI

7.12 - NETTOYAGE DU CHANTIER :

En cours de chantier, I'entrepreneur doit :
e Assurer la protection des surfaces livrées par d'autres corps d'état et susceptibles d'étre tachées ou
attaquées par les produits qu'il utilise,
e Maintenir son chantier en état de propreté.

En fin de chantier, I'entrepreneur doit :
e Le nettoyage des sols et des murs,
e Le nettoyage des appareils électriques, de toutes les ferrures, poignées et pénes de serrures,
e |’exécution des raccords de peinture nécessaires de maniére a présenter un travail impeccable a la
réception du chantier,
e L’enlévement des emballages et déchets divers dus a son intervention, a l'intérieur et aux abords des
batiments construits.
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8 - SECTION TECHNIQUE N°6 — VRD — CLOTURES

8.1 - OBJET DES TRAVAUX :

Les ouvrages suivants sont a réaliser :

L’acces routier au magasin de munition,

La zone de parking,

L'aire de chargement déchargement,

La cloture périphérique,

Le portail et portillon,

L'aménagement de la zone protégée, les protections métalliques,

Les réseaux divers et les fouilles en rigoles pour les tranchées techniques (électricité, eaux, télécom)
Les regards de visite et chambres de tirages

Le changement de la canalisation entre le poteau et la canalisation principale,

Fourniture et pose des 4 boites métalliques sur poteaux équipées de clefs installées au niveau de
I’entrée de I'emprise,

Mise en place de la cuve de récupération des eaux d’extinctions et le réseau,

Les marquages au sol et la signalisation,

La fourniture et la pose d’un caniveau de drainage périphérique

Durant la période des travaux, les mesures de conservation de 'accés au Bachmann seront a prendre en
compte. Une attention particuliére devra étre portée sur les délais d’exécution de la réalisation des fouilles
et du rebouchage, du rabotage ou du décapage (le cas échéant) et de la mise en place de I'enrobé.

L’étude historique ne fait pas état de présence de munitions enfouies, mais les mauvaises pratiques d’antan
laisse exister une présomption de pollution pyrotechnique probable (cf Annexe Etude historique et technique
de pollution pyrotechnique p48/133).

8.2 - DESCRIPTION SOMMAIRE DES TRAVAUX :

lls comprennent :

Le décapage ou rabotage sur I'emprise du magasin de munition et de son acces,

La réalisation des terrassements nécessaires a la bonne réalisation des fondations suivant le magasin
de munition a réaliser,

L’exécution des remblais nécessaires,

La fourniture et mise en ceuvre des drainages périphériques,

La fourniture et pose d’une cléture périphérique,

La fourniture et pose d’un portail,

L'acces voirie pour PL,

La fourniture et pose des réseaux divers,

Les différents travaux d’adaptation au site,

La reprise du poteau incendie a proximité du bat 0022 pour atteindre un débit minimal de 60 m3/h,
Le changement de la canalisation entre le poteau et la canalisation principale. La partie a remplacer
est d’environ 25,00 m et le diameétre passera de 120 a 150 pour atteindre le débit minimal,

La fourniture et la pose de la cuve des eaux d’extinctions,

La fourniture et la mise en ceuvre des couches de formes et de roulement (enrobé a chaud)

La signalétique verticale et horizontale.
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La structure de la zone bitumée définie sur le plan n°4 devra garantir une résistance mécanique suffisante
correspondant a une classe de trafic T5.

8.3 - DOCUMENTS TECHNIQUES :

8.3.1 - Avant exécution des travaux :

L’entrepreneur doit, pendant la période de préparation, la réalisation et la fourniture des documentations
techniques, notes de calcul et des plans d’exécution des travaux objets de la commande.

Ceci comprend entre autres :

e La documentation technique sur la provenance et les caractéristiques normalisées des matériaux
utilisés en remblais, en couches de base, couches de forme, couches de fondation, couches de
roulement,

e La formulation des bétons bitumineux (granulats, liants, dosages),

e Laformulation des produits de curage si solution retenue,

e Le plan de mouvement des terres le cas échéant,

e Les plans d’exécution des différents réseaux (EP, fourreaux électricité, canalisations AEP, EU) si les
travaux sont prescrits. Ceux-ci indiqueront : les diametres des canalisations ; les pentes ; les vitesses
de circulation ; les hauteurs des fils d’eau ; les regards ; les sections et type de cables basse tension
etc.,

e Le cas échéant, les plans de repérage des différentes zones des voiries avec cotations, surfaces.
Indications des pentes des plateformes, des points hauts, des niveaux altimétriques, des surfaces
d’eau reprises par les différents caniveaux et avaloirs etc...,

e Les notes de calcul des structures de chaussées,

e Les notes de calcul des réseaux.

Celle liste est non exhaustive et pourra étre complétée a la demande des maitres d’ceuvre.

Les prix unitaires des travaux intégrent le colt d’établissement des documents d’exécution.

8.3.2 - Relevés en cours d’exécution :

L'entrepreneur effectuera, avant les remblaiements, les relevés complets d’emplacement des réseaux en x,
y et z. Les plans seront transmis au maitre d’ceuvre pour visa.

L’entrepreneur ne pourra prétendre a aucun retard faute d’avoir fourni ces plans en temps utile au maitre
d’ceuvre. De plus tout remblaiement prématuré, faute du visa du maitre d’ceuvre se fera aux frais et risques
de I'entrepreneur.

8.3.3 - Plans et documents a remettre aprés exécution :

Les plans sont remis en 1 exemplaire au format papier de I'ensemble du dossier et en 2 exemplaires sur un
jeu de 2 clés USB au format DWG (pour les plans), insérés dans le DOE (Dossier des Ouvrages Exécutés).

Ces plans comprennent :
e Plans et documents des paragraphes précédents mis a jour,

Il est remis également :
e Les notices d’exploitation et d'entretien des matériels,
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e Les rapports des essais et mesures,
e Une notice d'exploitation de l'installation.

8.4 - IMPLANTATION DES OUVRAGES :

8.4.1 - Repéres de référence du chantier :

Les reperes de référence du chantier seront implantés par et sous la responsabilité de I'entrepreneur avant
le commencement des travaux, en période de préparation.

L’entrepreneur restera responsable des repéres d'implantation et de nivellement mis en place le cas échéant,
et devra en assurer la conservation par la mise en place de protections, ou leur report éventuel hors de la

zone des travaux.

Tous les frais complémentaires résultant des piquetages complémentaires seront a la charge de
I’entrepreneur et compris dans les prix du marché.

Le piquetage des ouvrages sera effectué avec une précision de 5 cm en planimétrie et de 3 cm en altimétrie.

8.4.2 - Vérification des niveaux existants :

Les niveaux existants indiqués dans les plans topographiques sont réputés étre contrélés et vérifiés par
I’entrepreneur titulaire en période de préparation. L'entrepreneur ne pourra jamais objecter d’erreurs ou
omissions qui puissent le dispenser d’exécuter tous les travaux de sa profession ou travaux annexes dus aux
incidences des lieux. En conséquence, il ne pourra se prévaloir de suppléments ultérieurs, indemnisation ou
prolongation quelconque du délai contractuel d’exécution.

8.5 - MISE EN C(EUVRE :

Les ouvrages existants dans le sol et rencontrés dans les fouilles sont signalés par écrit au maitre d'ceuvre et
laissés dans leur état primitif. Aucune modification ne peut leur étre apportée sans l'accord du Service
Infrastructure de la Défense. En particulier, il est interdit de faire passer une canalisation au travers d'un
ouvrage rencontré et formant obstacle, a moins d'en avoir obtenu l'autorisation écrite.

Si au cours des travaux, des dommages sont causés a certains ouvrages rencontrés, toutes les mesures
conservatoires nécessaires doivent étre prises et le Service Infrastructure de la Défense doit étre
immédiatement prévenu. Les ouvrages éventuellement détériorés sont remis en état a la charge de
I'entreprise.

Les canalisations paralleles a la tranchée ou coupant celle-ci suivant un angle faible sont étayées ou
soutenues, si nécessaire.

Si un déplacement d'ouvrages électriques doit étre effectué, le service infrastructure de la défense décide,
dans le respect des régles de sécurité, s'il doit se faire sous ou hors tension.

Les cables sont alors ripés sur le coté de la tranchée pour ne pas étre détériorés et sont maintenus a leur
niveau normal par des supports ne risquant pas de les endommager (cordages, planchettes suspendues, etc.)

et distants entre eux de 3 m au plus.

Les boites de jonction ou de dérivation sont dégagées avec prudence et, aussitot apres, suspendues ou calées
avec soin.
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Les boites de coupure et de branchement sont maintenues a leur place et étayées si nécessaire.

Le déplacement et la suspension des cables sont exécutés de telle fagon qu'aucune traction tendant a
arracher le cable de ses piéces de connexion ne puisse s'exercer sur les boites de jonction, de dérivation ou
de coupure.

Pendant toute la durée des travaux, des précautions sont prises pour éviter toute dégradation des boites.

Avant le remblai, les cables et leurs accessoires sont rétablis dans leur position initiale et les dispositifs de
protection ainsi que les dispositifs avertisseurs sont soigneusement replacés.

8.5.1 - Chaussées et chemins piétonniers existants :

Pour le passage de tous les types de réseaux au niveau des plateformes existantes (routes, parkings, trottoirs,
chemins piétonniers) I'entrepreneur réalisera le sciage des couches de roulement et I'excavation des
matériaux jusqu’au niveau demandé.

Le remblaiement des tranchées se fera de facon identique aux tranchées neuves jusqu’au niveau du grillage
avertisseur. Les parties supérieures jusqu’au niveau inférieur de la couche de roulement seront réalisées en
grave ciment. Les couches de roulement seront refaites en béton bitumineux de 8 cm d’épaisseur pour les
chaussées et de 5 cm d’épaisseur pour les chemins piétonniers.

De maniere générale, les abords devront étre remis en état.

8.6 - TRAVAUX PREPARATOIRES :

La préparation du terrain afin de recevoir les installations de chantier et voies d’acces sont a la charge de
I’entrepreneur.

Le titulaire prévoira un découpage net au droit de la voirie existante afin de réaliser une jonction propre entre
I’ancienne voirie a rénover et la voirie existante.

8.7 - TERRASSEMENTS GENERAUX :

8.7.1 - Exécution des déblais :

8.7.1.1 - Matériaux conservés sur site et étales en fin de travaux :

Les travaux comprennent le décapage (selon G2) des matériaux sur 'emprise et I'épaisseur définie dans la
commande. Le titulaire peut se satisfaire des conclusions G2 Pro ou faire des études par un bureau d’étude
a ses frais.

Un plan de mouvement des terres est a établir par I’entrepreneur lors de la période de préparation.

Le chargement et la mise en dép6t sont réalisés aux emplacements indiqués par le maitre d’ceuvre durant
les travaux. Les lieux de dépdts seront préalablement nettoyés.

Les matériaux seront évacués en totalité a la décharge, aux frais de I'entreprise.

Page 120 sur 144



CCTP — Construction d’un Magasin de Munitions Régimentaire de Type 2

L'entrepreneur réalisera le décapage et la purge des matériaux impropres au réemploi dans les structures
des plateformes.

8.7.1.2.1 - Exécution des purges :

Les zones faibles décelées en phase travaux seront délimitées par tragage au sol de formes rectangulaires et
les matériaux défectueux seront purgés a la profondeur nécessaire en accord avec le maitre d'ceuvre. Ces
matériaux seront évacués du site.

Les travaux seront conduits de maniere a ne pas détériorer les formes voisines. Il sera pris attachement des
longueurs, largeurs et profondeurs des purges.

Les matériaux impropres aux couches de voiries (mais non pollués) ou excédentaires issus des terrassements
seront évacués vers une filiere de traitement des déchets agrée au frais et par I'entrepreneur. Les bordereaux
de suivi des déchets ou de mise en décharge seront fournis aux maitres d’ceuvre.

8.7.2 - Remblais :

Le remblaiement est a la charge de I'entrepreneur et tiendra compte pour ses mouvements et évacuation du
coefficient de foisonnement.

8.7.3 - Partie supérieure des terrassements :

La partie supérieure des terrassements sous dallage sera traitée soit par :
e Compactage de la PST.
o C(Cloutage de la PST avec des éléments rocheux sur une épaisseur de 30 cm par incorporation et
compactage jusqu’a refus.
e Traitement au liant hydraulique.

8.7.4 - Réglage du terrain au profil :

8.8 - DRAINAGE DES BATIMENTS :
8.8.1 - Généralités :

Un drainage enterré périphérique extérieur sera réalisé autour du batiment.

Le réseau constitué sera placé au contact des parois des fondations. Il sera constitué d’'un fond de forme en
béton maigre, de tuyaux PVC, et d’éléments filtrants.

Ce drainage sera conforme au DTU 20.1 et déterminé par rapport a I'étude géotechnique fournie.

Les eaux issues de ces drainages seront, au méme titre que les eaux de toiture, collectées puis guidées au
travers des réseaux EP créés jusqu’au regard REP principal.

8.8.2 - Complexe drainant :

Le réseau d’eaux issues du drainage périphérique sera raccordé au réseau d’eau de récupération des eaux
de toiture en amont de la cuve de rétention et placé au niveau de I'arase supérieure des fondations.
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8.8.2.1 - Canalisations :

Les canalisations du réseau de drainage sont en tube PVC perforé a paroi structurée lisse et sont conformes
a la norme NF P 16 352 et admis a la marque de qualité NF. La classe de rigidité doit étre de 8 kN/m2 (CR8).
Les canalisations seront en P.V.C. crépiné de diameétre intérieur 200mm minimum. La zone sans crépine du
tuyau sera positionnée vers le bas afin de faire office de fil d’eau. La pente aura un minimum de 5mm/m.
Les tuyaux de drainage dirigeront I’eau vers les regards et les jonctions seront prévus par I'entrepreneur.

Les tubes seront pré-manchonnés avec emboiture a joint serti ou maintenu. Tous les éléments accessoires
(raccords, manchons, coudes, tés, ...) doivent avoir les mémes caractéristiques que les tubes.

La mise en ceuvre sera conforme au fascicule 70 du CCTG.

Le calcul des diamétres des canalisations d’évacuations est a la charge de 'entreprise.

La pente est de 0.5% minimum pour les réseaux extérieurs.

L’entreprise doit respecter un auto-curage satisfaisant (Vps = 1.1m/s).

8.8.2.2 - Matériaux drainants :

Le titulaire de la présente technique devra un remblaiement en matériaux drainants de granulométrie 6/15
entierement ceinturé par un géotextile non tissé de 200 g/m? ; la hauteur de matériaux drainants sera égale
a la hauteur de la paroi considérée.

Les réseaux seront réalisés comme suit :
8.8.2.3- Forme:

Un fond de forme en grave non traitée sera compacté en fond de fouille sur 0,40 m de largeur et 0,10 m
d'épaisseur.

8.8.2.4 - Filtration :

L'élément filtrant sera constitué de granulats de calibre 30/60 sur 40cm'@&" x 30cm"@uer, |’ensemble sera
enveloppé par un géotextile non-tissé synthétique imputrescible d’une densité supérieure ou égal a 200
2

g/m?.

Des regards de visite de dimension 50 cm x 50 cm pourront étre mis en place. Ces derniers ne sont pas
représentés sur les plans.

Des regards EP seront systématiquement prévus aux intersections et changements de direction des réseaux
de drainage.

Les regards seront en béton, préfabriqués avec fond dessableur. Chaque regard sera obturé par un tampon
en béton. Seront compris dans les prix unitaires les raccordements, percement et calfeutrements.

8.8.3 - Pose d’un caniveau périphérique

Le titulaire devra la fourniture et la pose d’un caniveau a fente en aluminium noir de type aquadrain en
périphérie du magasin de munitions. Les dimensions de ses éléments sont, largeur extérieure minimale
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10cm, hauteur minimale 5 cm. Le raccordement se fera en amont de I'électrovane, la grille devra étre
affleurant I’'enrobé. Le caniveau ceinturera le magasin a 1m des facades.

8.9 - TERRASSEMENT ACCES MMR - VOIRIE STABILISEE POUR VL/PL :

La voirie a réaliser devra supporter le déplacement de véhicules de 13 T a I'essieu. Les surcharges de chantier
(engins) sont définies par I'entrepreneur. Il est rappelé au titulaire que I'accés aux Bachmann doit étre
maintenu pendant la durée des travaux. Une méthodologie devra étre proposée et a faire valider par le
maitre d’ceuvre a chaque phase du chantier pour respecter cette condition.

Avant réalisation des enrobés, |'entreprise aura a sa charge les mises a la céte « finie » des tampons fonte
des regards et chambres de tirage existants conservés se trouvant sur 'emprise des travaux de voiries et
d’espaces verts remaniés.

Les ouvrages existants autres que ceux cités expressément dans le présent CCTP ou repérés sur les plans, tels
gue regards, chambre de tirage, bouches a clé, etc. ...., implantés sur I'emprise des travaux et susceptibles de
se trouver enterrés ou débordant suite aux travaux routiers seront surélevés ou arasés de maniere a régner
avec les cotes de terrain ou de revétement fini.

8.9.1 - Travaux préliminaires

Les travaux concernent le décapage mécanique ou manuel de la chaussée existante sur toute la zone prévue
par les plans d’exécution, dans le but de permettre la réfection de la structure de la chaussée.

8.9.1.1 - Enlevement_ des matériaux de surface :

Le présent article comprend, sans s’y limiter, I'enlevement des matériaux de surface (gravillon, enrobé
détérioré, enduits superficiels, produits bitumineux etc..) jusqu’a la profondeur spécifiée dans I'étude
géotechnique (si le titulaire s’en contente. Dans le cas contraire, il lui appartiendra de faire intervenir un BET
a sa charge pour la détermination des profondeurs de curage).

Le décapage sera réalisé par engins adaptés selon la nature des matériaux en place. Le périmétre exact est
défini sur le plan DCE n°4 représenté par la zone de travaux. Il est rappelé la présence en HAP égale a 82,6
mg/kg pour le PO01 (cf annexe). Dans ce cas, le recyclage a chaud de ces matériaux est a exclure. En revanche,
un recyclage a froid est possible.

8.9.1.2 - Gestion des déchets

Les travaux comprennent le chargement, I’évacuation et la mise en décharge des matériaux décapés selon le
plan de gestion des déchets. (en prenant en compte I'évacuation des HAP).
8.9.1.3 - Nettoyage

Le titulaire devra le nettoyage de la plateforme apres intervention, pour préparation a la phase suivante.

L’entreprise devra prendre toute les mesures pour éviter les détériorations de structure en place ou des
couches inférieures si elles sont conservées. Le travail sera mené de fagcon a ne pas générer de stagnation
d’eau ou de dénivelé non prévu. Des épreuves de compactage et de nivellement post-décapage pourront
étre exigées par le maitre d’ceuvre pour acceptation.
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8.9.2 - Trafic et nature des sollicitations :

Pour cela les hypothéses liées au trafic et les portances a obtenir seront au minimum les suivants :
e Type de voie : VRNS,
e Type de trafic: T5,
e Type de trafic cumulé : TC2 20,
e Dimensionnement : pour hiver exceptionnel,
e Charge: 13T al'essieu,
e (Classe de portance : PF2,
e Module de déformation a la plaque : EV1 = 50 (Mpa),
e Vijtesse de référence : 40 km/h.

Les caractéristiques des matériaux sont données dans les articles et paragraphes suivants.

8.9.3 - Caractéristiques des matériaux :

Les provenances des matériaux destinés a la construction des ouvrages seront soumises a |'acceptation du
maitre d’ceuvre.

L'entrepreneur justifiera |'origine des matériaux au moyen de lettres de voitures, factures ou certificats
d'origine.

Les opérations de chargement, de transport et de déchargement des granulats normalisés ou hors normes
sont effectuées avec toutes les précautions nécessaires pour éviter la pollution des matériaux, leur
ségrégation, et leur évolution.

Les granulats utilisés peuvent étre normalisés (NF P 18-302 et NF P 18-321) ou hors normes.

Dans tous les cas I'entrepreneur fournira au maitre d’ceuvre toutes les caractéristiques nécessaires sur les
granulats employés :
e Origine et nature des granulats,
e Granularité,
Equivalent de sable,
Indice de plasticité,
e Teneur en eau et densité seche a 'OPM.

L'entrepreneur fournira les caractéristiques générales des granulats hors normes, a savoir :
e lagranularité (courbes et fuseaux spécification),
e lapropreté,
e L’homogénéité,
e larésistance mécanique,
La sensibilité au gel,
La forme et angularité,
La masse volumique réelle,
La teneur en fines (pour le sable),
e L’indice de plasticité (pour les sables).
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8.9.4 - Mise en ceuvre des couches de forme, de fondation, de base et de surface :

8.9.4.1 - Fond de forme :

8.9.4.1.1 - Préparation des fonds de forme :

La forme sera compactée par tous moyens adaptés, de maniere a obtenir une densité séche égale a 100 %
de celle obtenue a l'essai Proctor Normal. Le contrble sera effectué par le titulaire a ses frais sous la
surveillance du maitre d'ceuvre.

La forme sera soigneusement dressée suivant un profil paralléle a celui des plateformes finies (avec une
tolérance de £ 0,03 m.

La construction des corps de chaussée ne pourra étre entreprise qu'apres réception de la forme par le maitre
d’ceuvre local.

La résistance a obtenir sera au minimum une plateforme de classe PF2 avec un minimum de 50 MPa.

8.9.4.1.2 - Controle des fonds de forme :

L'entrepreneur réalisera des essais de portance a la plague avec au minimum 2 essais et plus
particulierement un nombre adapté a la taille de la structure.

8.9.4.2 - Géotextile :

L’entrepreneur devra mettre en place du géotextile répondant aux dispositions suivantes :
o Type d’emploi : couche de séparation et d’anticontamination,
e Conforme ala norme : G 38-063,
e Matériau : fibres synthétiques en polypropyléne,
e Mise en ceuvre : en respect des recommandations du C.F.G.G avec chevauchement des bandes de
80 cm minimum,
e Classe de géotextile : classe 6 (soit une résistance a la déchirure comprise entre 20 et 25 kN/m),
e Epaisseur minimum : > 1.1mm,
e Masses surfaciques :
- Voies de roulage pour véhicules (parking ou routes), zone d’objectif : > 270g/m?,
- Voies pour piétons ou espaces verts : > 180g/m?2.

8.9.4.3 - Couche de forme : GNT

Les couches de forme, de fondation, de base et de surface pourront étre constituées d’une grave non traitée
de type A ou B.

Les caractéristiques intrinseques seront LA < 40 et MDE < 35 correspondant a la codification usuelle en France
GNT2.+

Elle sera conforme aux recommandations pour la réalisation des assises de chaussées en graves non traitées
du SETRA ainsi qu’a la NF EN 13285.
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8.9.4.4 - Couche de roulement - Béton bitumineux :

8.9.4.4.1 - Caractéristiques générales :

La température des enrobés a chaud sera supérieure a 120°C au moment de I'épandage.

Apres réglage et compactage, il ne devra pas subsister de bosses ou de flaches de plus de 0,5 cm.
Résistance a I'orniérage par fluage : NF P 98-253-1.

Résistance a la fissuration (remontée des fissures et fissuration propre par fatigue) : NF P 98-259-1.

8.9.4.4.2 - Caractéristiques minimales des granulats :

Les granulats seront conformes aux normes NF P 18.321 et NF P 18.101, aux spécifications du fascicule 27 du
CCTG " fabrication et mise en ceuvre des enrobés du 12 juillet 1990", et aux directives des granulats routiers
"enrobés bitumineux pour couches de surface".

a) Caractéristiques normalisées
lIs seront de type B,Il, a avec un Rc = 2.

b) Caractéristiques complémentaires

Passant a 5 mm compris entre 30 et 55% pour la classe granulaire 4/6,3.

Passant @ 8 mm compris entre 37 et 62% pour la classe granulaire 6,3/10.

Si le sable d'apport provient d'une carriere différente a celle des gravillons, le coefficient FS sera inférieur a
30.

L'utilisation du sable calcaire est limitée aux classes granulaires inférieures a 4 mm.
Pour la fraction gravillons supérieure a 4mm, on prendra un CPA = 50.

Le principe de compensation des valeurs du coefficient des CPA par les valeurs du coefficient LA+MDE n'est
pas admis.

8.9.4.4.3 - Fines d’apport :

Les fines d'apport ont une granularité telle que 80% au moins des éléments passent au tamis de 0,08 mm et
100% au tamis de 0,2 mm.

8.9.4.4.4 - Liant hydrocarboné :

Le liant sera du type bitume de pétrole de classe 35/50 ou 50/70.
Le titulaire proposera au visa du maitre d’ceuvre la liste des adjuvants éventuels.

8.9.4.4.5 - Buts recherchés :

La formulation doit viser a obtenir une compacité maximale.

L'enrobé doit pouvoir résister a une bonne résistance au vieillissement et au poingonnement.

Apres refroidissement, I'enrobé devra avoir une insensibilité au désenrobage, quel que soit la nature
minéralogique du granulat.
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8.9.4.4.6 - Fabrication :

La pose du béton bitumineux se fera en une ou deux passes simultanées avec traitement immédiat du joint
de séparation.

8.9.4.4.7 - Mise en ceuvre :

Dans le cas olU les enrobés ne proviennent pas d'une usine de préfabrication ou d'un poste fixe,
I'emplacement du poste d'enrobage est soumis a I'agrément du maitre d’ceuvre. Les formalités nécessaires
a l'installation du poste d'enrobage sont a la charge de I'entrepreneur.

Le transport des enrobés sera effectué dans des véhicules a bennes métalliques qui doivent étre nettoyées
de tout corps étrangers avant chaque chargement. Tous les camions utilisés doivent satisfaire aux
dispositions prévues dans le fascicule 27.

Avant la mise en place d'une couche de matériaux bitumineux, il sera procédé au balayage et nettoyage des
surfaces : il ne devra pas subsister de bosses ou de flaches de plus de 0,5 cm sous la régle de 3 m.

La composition de I'atelier de compactage sera soumise au visa du maitre d’ceuvre.

8.9.4.4.8 - Couche de roulement utilisée en phase chantier :

Les voiries définitives utilisées en phase chantier auront une couche de roulement réalisée en deux phases.
Les couches de roulement seront réalisées de la fagon suivante :

1¢' couche :

Béton Bitumineux Semi Grenu pour la réalisation des voies de circulation durant les travaux. Celle-ci sera
entretenue par I'entrepreneur durant la phase chantier.

Couche intermédiaire : I'entrepreneur réalisera une émulsion de bitume.

2" couche :

Béton Bitumineux posé comme couche définitive en fin de travaux. Pour cela I'entrepreneur réalisera un
nettoyage de la 1% couche ainsi qu’une remise en état (nid de poule, affaissement etc...) avec la mise en
place d’une couche d’accrochage.

8.9.5 - Ouvrages divers de voirie :

Le regard de visite, et regard principal du réseau d’eaux pluviales, est :

- De diamétre : @ 1000 mm ;

— Préfabriqués en béton auto-plagant de haute résistance et étanches.

- Sa mise en oeuvre est conforme aux prescriptions du fascicule 70 du CCTG.
L'entrepreneur doit adapter la mise en place en fonction des angles imposés par les tracés des
réseaux ;

— Tampon de fermeture en fonte de classe D400 verrouillés.
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Localisation : voirie accés, voir plan n° 07

8.9.6 - Eaux incendie :

Un dispositif permettant I'obturation des réseaux d’évacuation des eaux de ruissellement sera implanté afin
de maintenir sur le site les eaux d’extinction d’un sinistre selon I'article 2.11 de I'arrété du 29 février 2008
relatif aux prescriptions générales applicables aux installations clés soumises a déclaration. Mise en place
d’une cuve de rétention des eaux d’extinction incendie, congue en PEHD WEHOLITE double paroi, destinée a
récupérer et stocker les eaux potentiellement polluées en cas d’incendie dans des zones sensibles.

Ces eaux seront stockées dans une cuve enterrée inerte a |I'eau et sera implantée entre le nouveau magasin
et le réseau EP de rattachement :

- Volume estimé a 60 m3 ;

- Acces par trou d’homme ;

- Vanne manuelle d’ouverture/fermeture.

Normes et réglementations :
Respect des normes d’étanchéité strictes, de résistance chimique et mécanique, ainsi que des
réglementations en vigueur pour les réservoirs de stockage d’eaux d’extinction incendie.

Matériaux et technologie :

Utilisation du PEHD WEHOLITE, matériau insensible a de nombreux composés chimiques, notamment le
sulfure d’hydrogéne, garantissant une résistance accrue aux substances corrosives et toxiques. La double
paroi assure une étanchéité optimale et une résistance aux impacts.

Caractéristiques techniques :
Installation en sous chaussée sans protection mécanique supplémentaire.
Fabrication entiérement préfabriquée en usine, avec tests d’étanchéité a I'air avant livraison.
Durée de vie prévue de plus de 100 ans.

Installation et mise en service :
Délais d’installation rapides (quelques jours selon la taille).
Vérification de I’étanchéité et conformité lors de la livraison.
Possibilité d’intégration avec détecteur de fuite.

Durabilité et recyclabilité :
Matériaux conformes aux principes de I'économie circulaire, 100% recyclables en fin de vie.

Maintenance et contrdle :
Controles réguliers pour assurer I'intégrité de la cuve.
Vérification du bon fonctionnement du détecteur de fuite.

8.9.6.2 - Electrovanne :

Fourniture et pose d’une électrovanne dans un regard de visite en béton, y compris raccord électrique (défini
dans la section technique électricité).
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8.9.6.3 - Bouton tournant :

Réalisation d’un support en acier galvanisé thermolaqué RAL 3020 a proximité du portillon
supportant le potelet recueillant le bouton tournant et I'arrét d’urgence ainsi que la boite a
téléphone.

Fourniture et mise en ceuvre d’un support d’'une hauteur de 1.20 m sur lequel sera mis en ceuvre et
raccordé le bouton de commande de I'électrovanne alimenté depuis le tableau a I'extérieur du
batiment 0047.L’'ensemble des équipements strictement nécessaire pour I'alimentation électrique
du circuit composé par I’électrovanne et son bouton d’action sont a prendre en compte au titre de
la section technique électricité.

Raccordement en CFO/CFA

Le bouton tournant et les arrét d’urgence seront mis en place dans une boite avec bris de glace RAL 3020
(a faire valider par le maitre d’ceuvre) I'un positionné sur le support et I'autre sur la facade Sud Est:

Bouton tournant non lumineux a manette
Boutons noirs IP69 — Manette

2 positions fixes - 90°

Raccordement par vis

Conforme a la norme IEC 60947-5-1

Fourniture et pose d’une plaque signalétique « VANNE D’ISOLEMENT DES EAUX PLUVIALES » permettant une
identification claire et rapide du poussoir commandant la vanne d'arrét en cas d'urgence. La plaque
signalétique sera située sur le coffret (elle sera vissée et non collée).

Matériau :

En panneau aluminium.

Dimensions :

600x200 mm pour une meilleure lisibilité a distance.

Design :

Fond rouge

Texte blanc " VANNE D’ISOLEMENT DES EAUX PLUVIALES ".

Visibilité : rétro-réfléchissant ou photoluminescent pour une meilleure visibilité en cas de faible
luminosité.

Fixation : Supports et fixations adaptés pour une installation durable et conforme.

Durabilité : Garantie de 10 ans, résistant aux intempéries et aux conditions environnementales.
Normes : Respecte la norme NF EN ISO 7010 pour les pictogrammes de sécurité incendie.

8.9.6.5 - Poteaux et chainette

Des poteaux anti stationnement en acier galvanisé scellés reliés par une chainette (thermolaquage par
peinture poudre polyester cuite au four, selon nuancier a présenter au maitre d’ceuvre teinte rouge et blanc
pour I'ensemble) seront a fournir et installer par la présente section technique. La zone a délimiter est
I'emprise de la cuve afin d’empécher I'accés a tous types de véhicules. La chainette sera attachée sur les
poteaux et ne doit pas étre démontable. Seule la face donnant acceés a I'orifice de dépotage de la cuve doit
étre amovible. (la fixation sur un crochet est acceptable).
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Un marquage au sol matérialisant le logo de I'interdiction de stationner sera a réaliser sur la zone délimitée
par les poteaux. Il sera centré avec un diamétre minimal de 0.8m.

8.9.7 - Tranchées d’infiltration :

La tranchée sera composée :

e D’unfond de forme en GNT de 10cm ;

e D’un tuyau en P.V.C. crépiné de diamétre intérieur 100 mm minimum sur toute la longueur de la
tranchée ; la zone sans crépine du tuyau sera orientée vers le bas afin de faire office de fil d’eau ;

e D’un élément d’infiltration composé de granulats de calibre 30/60 sur 80cm'™e"" x 100cmhautevr,
L’ensemble sera enveloppé par un géotextile non-tissé synthétique imputrescible d’'une densité
supérieure ou égal a 200 g/m?;

e D’une couche de surface de 10 cm avec réemploi des matériaux existants.

Elle sera positionnée a 4 m du de la facade du batiment

8.9.8 - Poteau incendie avec arceau protecteur :

Les travaux consistent au remplacement du poteau d’incendie existant par un poteau de type normalisé a
proximité du batiment 022 et du dimensionnement de la canalisation. (Le premier poteau actuellement en
place a un débit inférieur a 60m3/heure). Le poteau d’incendie devra débiter un volume d’eau de 60 M3/ H
pendant 1 heure.

L’entrepreneur aura a sa charge la dépose et |'évacuation du poteau existant, la fourniture, la pose et les
raccordements d’un nouveau poteau d’incendie, en conformité aux normes NF S 62-200 et NF S 61-213 et
aux prescriptions en vigueur.

Il sera sous coffre aluminium avec revétement polyester et constitué d’une prise de 100 mm et de deux prises
latérales de 65 mm qui devront étre équipées de bouchons étanches, branchés sur une canalisation minimum
de 150 mm. Il sera monté sur module de sol et esse de réglage. Il sera de type incongelable a vidange
automatique. La couleur dominante de la partie aérienne sera rouge incendie (NF 08-808). Les massifs de
butée seront de type a report de poussée sur le terrain et exécutés en béton de classe C25/30 coulé en place
a pleine fouille. Un matériau inerte résilient sera interposé entre les éléments de canalisation fonte et les
parties en béton.

Le titulaire prévoira le remplacement (dépose et évacuation) de I'arceau de protection existant par la mise
en place d’un arceau métallique de protection autour du poteau d’incendie. Dimensions : Hauteur 58 cm x
Largeur 85 cm. Tube de 60 mm épaisseur 2 mm. Couleur rouge.

Caractéristique des accessoires.

Clapets de non-retour, vannes, disconnecteurs anti-pollution, stabilisateurs, réducteurs de pression seront
conformes a la reglementation.

Les stabilisateurs / réducteurs de pression, les disconnecteurs et les robinetteries seront posés dans un
regard préfabriqué avec tampon en fonte 400 kn, I’ensemble a la charge de la présente section technique.

NOTA : 'emplacement est défini sur le Plan VRD.

Page 130 sur 144



CCTP — Construction d’un Magasin de Munitions Régimentaire de Type 2

8.10 - DISPOSITIONS COMMUNES A TOUS LES RESEAUX :

8.10.1 - Eliminations des venues d’eau :

L’entreprise disposera des pompes et matériels nécessaires a I'épuisement des venues d’eau. Les eaux
pompées seront traitées dans un débourbeur provisoire avant leur rejet dans le milieu naturel.

8.10.2 - Exécution des terrassements :

Les fouilles et tranchées seront, pour l'assainissement, réalisées conformément aux prescriptions des
fascicules 70 et 71 du CCTG, et du cahier 1 231 de mars 1974 du C.S.T.B.

Toutefois, pour les canalisations d'adduction d'eau et d'assainissement, en dérogation aux documents
précités, le recouvrement des canalisations pourra étre ramené a 0,60 m, a condition qu'il ne soit pas
inférieur a la profondeur maximale de gel dans la zone considérée.

En aucun cas la distance d'une tranchée au mur le plus proche ne pourra étre inférieure a 1,5 fois sa
profondeur, a I'exception de celle aboutissant au batiment.

L'ouverture des tranchées ne pourra étre exécutée sur une longueur supérieure a 120 metres avant
remblaiement.

Les déblais jugés réutilisables lors de I'étude de sol seront posés en tas ou cordons a proximité des tranchées,
les autres matériaux seront évacués en décharge.

L'entrepreneur ne pourra commencer la pose de canalisations qu'aprés I'accord du maitre d’ceuvre : il lui
soumettra avant remblaiement les dispositifs de renforcement.

L'entrepreneur prendra toutes dispositions nécessaires pour assurer la continuité des circulations.

Le titulaire du marché prendra a sa charge le découpage et I'évacuation des déblais rocheux.

8.10.3 - Profils des tranchées :

La réalisation des tranchées et la pose des réseaux respecteront les prescriptions de réalisation suivantes :
e Hauteur minimum entre génératrice supérieure de la canalisation et le sol fini :

o RéseauxE.P:
= 0.80m sous voies de roulage ;

o Réseaux courants faible :
= 0,80m sous voies de roulage ;

o Réseaux A.E.P pour I'adduction en eau froide du lave main du local déconditionnement :
= 1.00m sous voies de roulage ;

o Evacuation des eaux :
= 1,20m sous voies de roulage ;

o Réseaux courants forts :
= 1,00m sous voies de roulage ;
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e Matériau d’enrobage : sable de riviere diameétre normalisé 0/4 ;

e Enrobage minimum : 10 cm par rapport au bord des canalisations ;

e Grillage avertisseur : sur toute la largeur de la tranchée avec un minimum de 40 cm. La distance de
pose entre le grillage avertisseur et la génératrice supérieure sera de 20 cm. Les couleurs
respecteront les regles suivantes :

o Réseaux E.P et EU/EV : marron ;

o Réseau courants forts : rouge ;

o Réseau courants faibles : verte ;

o Réseaux A.E.P et caloporteur : bleu.

NOTA : La fourniture, la pose et le raccordement du lave main (en adduction d’eau et évacuation), du robinet
(soumis au visa du maitre d’ceuvre) sont dus par le titulaire. Une vanne accessible au niveau du raccordement
sur I'existant dans un tampon en fonte ainsi qu’'une vanne de type quart de tour positionnée sous le lave
main sont a prévoir par le titulaire.

Nota : Le lave main est positionné dans le local déconditionnement.

8.10.4 - Sables d’enrobage :

Les réseaux seront enrobés dans un sable de riviére normalisé 0/4.

L'enrobage des réseaux représentés sur les plans fournis avec la commande sont intégré dans les prix
unitaires du BPU concernés par de I’enrobage en sable.

8.10.5 - Principe de pose des réseaux :

L'implantation de principe des réseaux a construire figure sur les plans joints.
Principe de pose des réseaux

mininum Slcn

| minimun 50 om

20 min20 mini
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Pour limiter les terrassements en terrain rocheux et garantir I’évacuation gravitaire, les canalisations d’eau
pluviale (EP) et celles d’eau potable pourront étre au méme niveau.

Les tranchées pour passage d’'un nombre plus restreint de canalisations respecteront les prescriptions
édictées dans la norme NF P98-332 relative aux régles de distance entre les réseaux enterrés.

8.11 - RESEAUX D’'EAUX PLUVIALES :

8.11.1 - Régles de dimensionnements :

La pente minimale sera conforme a la circulaire 77284/INT et au mémento technique de 'ASTEE 2017.
Le calcul des évacuations E.P se fera sur la base d’un orage décennal.

L’entrepreneur fournira une note de calcul détaillée ainsi qu’un plan des réseaux faisant apparaitre les tracés
exacts et les hauteurs des fils d’eau.

8.11.2 - Canalisations :

Les canalisations employées pour les réseaux d’évacuation des eaux pluviales seront en PVC certification NF.

Les diamétres des canalisations sont déterminés par I'entrepreneur en fonction des volumes d’eau a traiter
et des pentes retenues.

Les diametres retenus seront soit :
e 110 mm;
e 150 mm;

e 200 mm;
e 250 mm;
e 300 mm.

Les prestations de I'entrepreneur comprennent toutes les jonctions nécessaires sur les regards, équipements
et autres ouvrages.

8.11.3 - Regards :

Des regards EP seront systématiquement prévus aux intersections et changements de direction des réseaux
de drainage et des réseaux de collecte des eaux pluviales.

La profondeur des regards sera déterminée par le maitre d’ceuvre et I'entrepreneur.

Les regards posséderont les caractéristiques suivantes :

o Type béton armé préfabriqué avec rehausse ;

e Section : 50 x50 cm ;60 x 60cm ;80 x80cm

e Hauteur minimum :50cm ;

e Fonds de regards : ils seront profilés de facon soignée avec un mortier de béton. Leur forme devra
permettre un parfait écoulement des eaux ;

e Lit de pose en béton armé classe 16 Mpa d’une épaisseur minimale de 10 cm. Son emprise en fouille
sera de 20 cm supérieure a la section du tampon dans toutes les directions ;
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e Raccordements : I'entrepreneur prévoira tous les percements et jonctions entre les canalisations, les
regards, les couronnements (tampons, grilles avaloirs, bouches d’égouts etc...) ;

e Tampon en fonte ductile : classe de résistance a choisir au BPU, 125kN en espace vert non circulé,
C250kN sur voirie légere en voirie lourde. Les tampons sous l'aire de tir en déplacement seront de
type C250kN.

Les regards posséderont les caractéristiques suivantes :

e Type béton armé préfabriqué avec rehausse ;

e Section:50x50cm;

e Hauteur minimum : 50 cm ;

e Fonds de regards : ils seront profilés de facon soignée avec un mortier de béton. Leur forme devra
permettre un parfait écoulement des eaux ;

e Lit de pose en béton armé classe 16 Mpa d’une épaisseur minimale de 10 cm. Son emprise en fouille
serade70x70;

e Raccordements : I'entrepreneur prévoira tous les percements et jonctions entre les canalisations, les
regards, les couronnements (tampons, grilles avaloirs, bouches d’égouts etc...) ;

e  Grille avaloir en fonte ductile : classe de résistance 250 kN.

Les caniveaux posséderont les caractéristiques suivantes :

o Type béton armé préfabriqué ;

e Section:1750x 200 mm;

e Hauteur minimum:20cm;

e Fonds de caniveaux : ils seront profilés de fagon soignée avec un mortier de béton. Leur forme devra
permettre un parfait écoulement des eaux ;

e Lit de pose en béton armé classe 16 Mpa d’une épaisseur minimale de 10 cm.

e Raccordements : I'entrepreneur prévoira tous les percements et jonctions entre les caniveaux et les
canalisations,

e  Grille avaloir en fonte ductile : classe de résistance 250 kN.

8.12 - RESEAU D’EAU POTABLE :

La présente section technique réalisera I'ensemble du réseau d’eau potable (adduction et évacuation des EU)
y compris son raccordement au réseau existant et le réseau sous dallage. La fourniture et la pose de
I"appareillage du local déconditionnement (lavabo, robinet, vanne d’arrét) ainsi que la pose de faience au-
dessus du lavabo (carreaux 10*10 blanc joints gris anthracite sur une surface 60*40 cm) seront réalisés par
la présente section technique.

8.12.1 - Branchement de voirie :

Le raccordement au réseau principal est a réaliser avec un tuyau en PEHD @#32mm. Un compteur d’eau, une
vanne a clapet anti retour, et un réducteur de pression seront disposés dans un regard.

8.12.2 - Lavabo :

Le titulaire devra la pose d’un lavabo mural suspendu en gres sanitaire émaillé blanc (dimension 550%*450mm
environ). La fixation se fera par tiges filetées avec chevilles adaptées au support (mur en parpaings pleins).
Le vidage doit étre complet avec bonde a grille inox, siphon en pvc blanc, diamétre 32mm. Une vanne quart

Page 134 sur 144



CCTP — Construction d’un Magasin de Munitions Régimentaire de Type 2

de tour sera a installer sous le lavabo sur le réseau d’eau froide. Le réseau hors sol sera a calorifuger pour
éviter le gel.

8.12.3 - Robinetterie :

Robinet simple (eau froide uniquement) équipé d’'un mousseur, a commande manuelle, en inox, bec fixe,
filetage standard pour raccordement par flexible @ 12 mm.

8.12.4 - Evacuation :

Raccordement au réseau d’eaux usées avec pente réglementaire y compris réseau sous dallage, diametre
minimal @32mm avec réduction et joint si nécessaire.

8.12.5 - Carrelage mural en faience émaillée :

Le carrelage mural sera de type faience émaillée au format 10*10 cm avec un mode de pose droite a joints
alignés en mortier souple hydrofuge gris anthracite. Un débord de 10 cm de chaque c6té est a prévoir.
L’espacement entre carreaux a respecter est de 2mm, réglage de I'alignement avec croisillons. Un double
encollage avec colle souple de type C1T ou C2TE (norme EN 12004) sera a respecter.

8.13 - RESEAUX ELECTRIQUES

Les travaux de terrassements comprennent la réalisation des tranchées, la fourniture et la pose des
fourreaux, des chambres de tirage et des grillages avertisseurs correspondants :

- entre le tableau divisionnaire TGBT et la chambre tirage au pied du local technique,

- L'ensemble des fourreaux hors sous dallage (au titre de la ST gros ceuvre).

types Diametres en mm Liaison via chambres
de tirages

Réseaux  électrique | 90 119 >MMR

(rouge)

Réseaux  électrique | 90 0022>MMR

(rouge) 0019>MMR
0044->0022
0022->0019
MMR->entrée MMR
MMR-> Massif
bornes de recharge
de véhicule

Réseaux eau potable | 63 Existant > MMR

(bleu)

Réseaux télécom | 110 0022->MMR

(vert) 00220019
0044->0022
0119->MMR

Réseaux télécom | 63 MMR-> Massif

(vert) bornes de recharge
de véhicule

Réseaux fibre optique | 110 0022->MMR

(blanc) 00220019
0044->0022
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Caractéristiques des fourreaux aiguillés sous dallage au profit de la section technique électricité
- Basse tension : rouge souple annelé (lisse a I'intérieur) en polyéthyléne
- Courants faibles : vert souple annelé (lisse a I'intérieur) en polyéthyléne

- Transmission pour réseaux DIRISI : gris lisse intérieur et extérieur normalisée T LST ; diametre 110 ou
63 mm

- Aiguillés par un fil de tirage en polyester de 30/10 de millimétres de diamétre.

- Rayon de courbure a respecter :

Courants forts : rayon de courbure minimum de 40 cm ;

Courants faibles : rayon de courbure minimum de 30 cm.

8.13.1 - Réseaux courant forts, faibles DIRISI

8.13.1.1 - Réseaux existants

Les tracés indiqués sur les plans RESEAUX sont donnés a titre indicatif.

Avant le début des travaux, I’entreprise aura a sa charge la réalisation des plans d’exécution nécessaires au
positionnement exact des fourreaux et chambres de tirage pour visa de la maitrise d’ceuvre, en fonction de
tous les autres réseaux secs et humides.

L’entreprise devra la fourniture et la pose de chambres de tirages de type L3C et L1T et L3T repérées sur les
plans des réseaux état futurs a titre indicatif, pour le cheminement des différents fourreaux. Le titulaire est
réputé fournir le type et le nombre approprié de chambre de tirage et les accessoires nécessaires pour
répondre au schéma de principe d’interconnexion.

De maniére générale, une chambre de tirage sera mise en place a chaque changement de direction des
réseaux et tous les 50 ml maximumes, en ligne droite.

Elles seront de type préfabriquées conformes a la NF.P 98-050.
Les fourreaux TPC, en pénétration dans les chambres de tirage, seront arasés au droit des parois intérieures
de ces chambres. Les masques utilisés, de ces chambres, seront magonnés afin d’éviter le ruissellement des

eaux d’infiltration.

Maconnerie périphérique de I'espace libre entre la feuillure de la chambre et le cadre métallique de maintien
des tampons afin d’éviter le comblement de la chambre par des matériaux divers (terre, gravier, ...).
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Depuis 0119

0043 0044

Portail @
00 |

ST 1o
% @3 Borne\;/ ®® 0022

Légende:

R T o8 190 0019
@@ CFO/ CFA W 1
=

VDI

Fibre optique

Schéma de principe des interconnexions entre chambres de tirage

8.13.1.3 - Réseaux de fort faible

Les chambres de tirages a mettre en place seront de types L3T et K3C.

Toutes les chambres de tirages CFA (réseaux VDI) seront munies de trappes vérouillables par clés. Un jeu de
clés sera mis en place dans chaque locaux techniques du batiment. 3 clés supplémentaires seront fournies a
la maitrise d’ceuvre.

Nota :
- Les chambres de tirage a mettre en place auront les mémes caractéristiques techniques que celles
des courants forts.

8.14 - CLOTURE :
Le magasin munitions sera positionné a l'intérieur de la zone protégée du 48eme RT.

L’emprise du magasin sera délimitée par une cloture, des portails et un portillon.

8.14.1 - Cloture périphérique :

Les travaux comprennent la fourniture et la pose d’une cléture sur toute la périphérie de I'enceinte du
magasin de stockage présente sur le plan de masse « état futur ». Cette cléture sera réalisée en fin de
chantier de construction. Cette cloture est constituée de panneaux en treillis soudé montés sur poteaux et
sous bassement béton. Elle dispose de dispositifs de protection contre les passages par-dessous et par-
dessus. L’'ensemble fait une hauteur minimale de 300 cm. La couleur sera RAL 6005.

Fourniture et pose de cléture en panneau de grillage soudé constituée de :
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Réalisés en béton dosé a 250 kg/m3. Les terrassements et remblaiement nécessaires a la réalisation des
massifs d’ancrage et les fondations diverses sont a la charge du titulaire.
Le béton utilisé pour ces ouvrages doit respecter les normes NF EN 206-1 et NF EN 1992. Eurocode 1 et 2.

8.14.1.2 - Poteaux.

L’espacement entre les poteaux est conforme aux prescriptions du fabricant et tient compte de 'adaptation
ausite. lls sont espacés de 2250 cm maximum. lls sont de forme adaptée aux panneaux de clotures, de section
tubulaire munie d’une feuille de fixation de part et d’autre pour la pose des panneaux. Les poteaux sont
réalisés en acier dur galvanisé selon la Norme EN 10346. Au minimum galvanisation riche de classe A ou
alliage 95% de zinc et 5 % d’aluminium.

Plastifiés par poudre polyester, scellés dans les massifs d’ancrage, la hauteur des poteaux est adaptée a celles
des panneaux. Une visserie de sécurité en acier galvanisé ou en inox permet le positionnement du panneau
de cl6ture et sa fixation coté intérieur. Les fixations ne sont pas accessibles depuis la zone extérieure du site.
Le traitement des retours d’angles est compris.

Plaque béton préfabriquée d’'une épaisseur de 10 cm minimum dépassant du sol de 40 cm minimum et semi-
enterrée, des lors que la nature du terrain le permet. Les terrassements nécessaires a la pose semi-enterrée
et la fixation aux poteaux de cl6ture sont a la charge du titulaire ainsi que le calage des plaques au gros béton.
Fixation tous les 50 cm a la plaque de soubassement par plaque d’acier repliée sur le panneau et fixée au
soubassement par visserie de sécurité en acier galvanisé ou en acier inox. L'espacement entre les panneaux
et le soubassement n’excede pas 2 cm calculé a partir du dernier fil horizontal.

8.14.1.4 - Panneaux.

Les panneaux de cléture sont composés de panneaux plats de treillis soudé anti-escalade. Mailles
rectangulaires verticales de section constantes de 55 mm x 200 mm (hauteur) au maximum. Les fils
horizontaux présenteront un diametre de 6 mm au minimum. Les fils verticaux présenteront un diametre de
5 mm au minimum Les fils sont constitués d’un acier galvanisé et plastifié a haute adhérence sur
galvanisation. Les panneaux de cloture sont posés verticalement. lls présentent une hauteur minimale de

210 cm.

Sur le plan des performances de s(ireté, la cloture et les portails auront les caractéristiques suivantes :

- Panneaux rigides ;

- Hauteur minimale de 300 cm ;

- Ancrage au sol ou dispositif anti-soulevement ;

- Maillage ne permettant pas le passage d’un bras ;

- Mailles constituées de fils de diametre supérieur a 4mm ;

- Bavolet incliné vers 'extérieur ;

- Rouleau de concertina positionné sous le bavolet incliné. ;

-Fourniture et pose d’une toile en polyéthyléne haute densité occultante, double face, résistante aux UV et
a I'eau, densité 240g/M2 RAL 6005 sur les panneaux.

8.15 - ARCEAUX DE PARKING ET PLOTS

8.15.1 - Protection de cloture

Une protection de la cloture sera constituée d’arceaux de parking de diamétre 60 mm en acier galvanisé
scellé au mortier adapté sur les places de parking :
- Hauteur 300mm
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- Longueur 1500mm

Elle conservera les mémes caractéristiques avec une longueur de 2000mm espacée de 1000mm sur les faces
exposées nord, sud et ouest a I'exclusion de la fagade du batiment 0025. Des dispositifs de protection des
poteaux de la cloture exposée a un risque de dégradation seront a prévoir.

Des protections d’angles (a chaque angle a I'extérieur de la cléture) seront a prévoir. Elles présenteront les
mémes caractéristiques que les arceaux avec une finition par thermolaquage par peinture poudre polyester

cuite au four, selon nuancier a présenter au maitre d’ceuvre.

8.15.2 - Plots de protection des portails

Fourniture et pose de plots de protection en acier galvanisé thermolaqué destiné a la protection physique
des portails contre les chocs. Les plots devront répondre aux caractéristiques suivantes :

Matériau : Acier S235 ou équivalent, galvanisé a chaud selon la norme NF EN ISO 1461.

Finition : Thermolaquage par peinture poudre polyester cuite au four, selon nuancier a présenter au maitre
d’oeuvre.

Dimensions minimales : hauteur hors sol 700 mm, diametre >114mm, epaisseur de 'acier >3mm.

Fixation : Sur platine avec fixation mécanique par goujons d’ancrage adaptés au support (enrobé), a
déterminer selon les prescriptions du BET a la charge du titulaire.

Mise en ceuvre : Implantation conforme au plan DCE_8.

Performance attendue : Résistance mécanique a un choc de vitesse <10km/H. Durabilité en environnement
extérieur : >10 ans sans corrosion perforante.

8.16 - ACCES — PORTAIL :

La mise en place de 2 portails en entrée et en sortie avec un sens de circulation unique (prévoir le sens
d’ouverture du portail de sortie vers I'extérieur et un dispositif de blocage des vantaux de tous les portails
en position ouverte). Prévoir un dispositif de protection des poteaux de la cloture exposée a un risque de
dégradation par les véhicules (angles de la cl6ture). La signalétique et le marquage routier sont a prendre en
compte (tel que représenté sur le plan n°5).

Il sera installé 2 portails permettant I'acces puis la sortie du véhicule ravitaillant le magasin de munitions. Ils
permettront le passage a minima d’un véhicule de type GBC 180 aux dimensions suivantes :

- longueur : de 7,27 a 8,25 m selon la version,
- hauteur : de 2,92 a 3,57 m selon la version,

- largeur : 2,49m.

Les deux portails seront pivotants, non dégondables, a double vantaux, d’'une hauteur égale a la hauteur de
la cloture, avec bavolet incliné vers I'extérieur et concertina qui permettront de garder une continuité de la
sécurité. Un portillon avec fermeture a clef sécurisé sera également mis en place.
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Prévoir toute sujétion pour la liaison avec le portail et le portillon a poser. Aucun espace n’est toléré entre
les panneaux de cloture et les poteaux. Un espace maximal de 5 cm est toléré entre la cl6ture et le portail et
le portillon.

La protection contre la corrosion est assurée par galvanisation a chaud a minima de classe B selon la norme
EN 10244-2.

Tous les travaux de terrassement, compactage, régalage des terres aprés pose et d’évacuation des terres
excédentaires sont compris dans I'offre.

Le portail sera manufacturé et possédera le marquage CE. Le portail est testé conformément aux standards
de la norme Européenne EN 13 241-1 pour les usages industriels et commerciaux. Le nouveau portail sera
entierement en acier soudé puis galvanisé et thermo laqué teinte RAL 6005 pour une parfaite finition. Le
portail comportera deux vantaux égaux a ouverture coulissante sur rail. Le portail aura pour dimensions :

- Longueur 12000 mm x 2150 mm.

8.17 - MARQUAGE AU SOL :

8.17.1 - Travaux préparatoires

L’entreprise devra le balayage des chaussées neuves ou rénovées avant la mise en place des marquages au
sol.

Les peintures appliquées sur le support bitumineux devront étre de type « peinture routiére » (résine
acryligue monocomposant ou bicomposant epoxy ou PU Norme CE EN 1871) résistante a I'abrasions au UV
et aux intempéries.

L'appellation des produits sera définie conformément a la normalisation. Leurs caractéristiques sont définies
par les noms particuliers de chaque produit. Les produits utilisables seront soumis a I'acceptation du maitre
d’ceuvre au moyen de fiches techniques et devront provenir de fabrications connues a I'échelon Européen,
national ou régional. Il ne sera accepté qu’un seul fabricant par systeme de peinture. Les signalisations
horizontales seront effectuées avec les produits agréés par le ministere de I'’équipement et seront du type
peinture. La peinture proposée devra étre compatible avec le revétement routier : enrobé.

8.17.2 - Aire de chargement / déchargement

La zone de ravitaillement sera constituée par un marquage au sol (surface : 8x3m — dimension d’un GBC)
matérialisant I’endroit ou le véhicule transportant les munitions devra s’arréter lors des opérations
pyrotechniques de chargement/déchargement. Elle sera matérialisée au sol par des zébras jaune sécurité (
RAL 1003) avec la mention « MANUTENTION » inscrite en son centre. Une représentation graphique sera a
faire validée par le maitre d’ceuvre avant la mise en peinture.

La voie d’acceés au magasin en enrobés bitumineux sera clairement définie et délimitée et devra permettre
I’acces des secours (voie engins). Des travaux de préparation des supports et de mise en peinture des
différents marquages au sol seront a réaliser (voie de circulation véhicule, accés piéton et aire de
chargement/déchargement) par le titulaire. Un marquage sol sera a prévoir pour délimiter le dégagement
des portails d’entrée et de sortie par des zébras (RAL 1003) tel que mentionné sur le plan DCE n°5.
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8.17.3 - Parking

Le marquage d’un parking de 18 places dont 1 PMR est a réaliser ainsi que le marquage des 12 places le long
du batiment 0025.

Type de surface : enrobé bitumineux
- Type de marquage : peinture routiere blanche (ou bleue pour les places PMR)

- Outils : traceuse, rouleau, pochoirs, cordeau, niveau laser, pistolet de tragage ou airless.

e Dimensions réglementaires
Places standard :
. - Largeur : 2,50 m minimum.
. - Longueur : 5,00 m minimum.

Place PMR (Personne a Mobilité Réduite) :

. - Largeur : 3,30 m (ou 2,50 m + 0,80 m de bande latérale d’acces).
. - Longueur : 5,00 m.
. - Doit étre de plain-pied, sans ressaut.

Préparation du support :
- Nettoyage mécanique ou manuel du sol.

- Séchage complet de la surface avant application de la peinture.

Marquage au sol

Pour les places standard :

. Tracés rectangulaires blancs, lighes continues de 10 a 15 cm de large.
. Numérotation ou lettrage éventuel selon les besoins.

Pour la place handicapé :

. Contour : peinture bleue avec lignes blanches ou entierement en peinture bleue.

. Symbole PMR (fauteuil roulant stylisé) au centre de la place (pochoir de 50 a 100 cm selon la surface).
. Bande d’acceés latérale peinte en hachures blanches sur fond bleu (0,80 a 1,20 m de large).

. Panneau vertical B6d + M6h obligatoire pour signalisation

Normes et conformité
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- Conforme a la norme NF P 91-100 (signalisation horizontale).
- Respect du Code de I'urbanisme et arrété du 20 avril 2017 pour les places PMR.
- En ERP (établissements recevant du public), 1 place PMR pour 20 places, minimum 1.

- Panneaux : homologués CE, dimensions standard (panneau B6d : "stationnement interdit sauf PMR").

Des fourreaux en attente repérés sur le plan DCE n°8 seront a prévoir (3 CFO et 3 CFA), lls seront disposés
dans des boites de dérivation IP 55 en sortie des massifs préfabriqués décrits ci-apres. Les massifs d’ancrage
pour bornes IRVE préfabriquées en béton aux dimensions L500mm * I500mm* Ep500mm sont a fournir et a
poser. Les prestations suivantes sont a réaliser par la présente section technique :

- Terrassement pour |'assise

— Compactage pour une portance de 2 bar

- Pose d’un lit de sable

- Mise a niveau

— Insérer les gaines d’alimentations dans les entrées prévues avant de remblayer le tout
- Mettre les attentes (CFO et CFA) dans une boite de dérivation.

8.18 - SIGNALISATION ROUTIERE VERTICALE :

8.18.1 - Panneaux de signalisation :

Les panneaux de signalisation seront agréés par le ministere de I’environnement. lls seront constitués d’une
tole E24 aluminée avec bords tombés emboutis, formant un panneau monobloc dont le dos et les bords
seront laqués. Les panneaux seront de classe 1, sérigraphies et garantie 7 ans minimum.

Liste des panneaux :

Type de panneaux Désignation Dimensions Emplacement Nombre
Limitation de Circulation Diamétre 650 mm Al'entrée du 1
vitesse 10 km/h périmeétre coté
intérieur
STOP Hexagonal 500 mm de coté Al'entrée du 2

périmetre coté
extérieur et
intérieur
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SENS INTERDIT

Circulaire

Diameétre 650 mm

En sortie de zone
du magasin

Panneau
indicateur fléché
« Magasin a

Rectangulaire

500 mm x 300 mm

A définir en cours
de chantier sur le
cheminement

munitions » entre I'accés a la
zone technique du
camp et le magasin
Panneau Rectangulaire 1000 mm x 300 Sur les portails
indicateur panneaux mm

« Défense de
pénétrer -

amovible avec
fixation adaptée

Opération
pyrotechnique en
cours » (2
couleurs)

8.19 - ACCES — PORTILLON :

L’acces au portillon se fera aprés récupération de clef de sécurité auprés du PCP. Le portillon sera équipé
d’une serrure sécurité décrite dans la section technique « menuiserie — métallerie ».

Le portillon sera manufacturé et possédera le marquage CE. Il sera testé conformément aux standards de la
norme Européenne EN 13 241-1 pour les usages industriels et commerciaux.

Le portillon en un vantail sera entierement en acier soudé, laqué teinte RAL 6005 et aura pour dimensions :
largeur 1000 mm x hauteur 2200 mm.

8.19.1 - Caractéristiques du portillon métallique :

L'entrepreneur assurera la fourniture et la pose d’un portillon avec ouverture / fermeture par serrure
multipoints avec cylindre profil européen A2P* avec 3 clés, béquille double en aluminium, butée d’arrét
scellée dans un massif béton. Ouverture du vantail a 90° vers I'extérieur.

- Deux poteaux carrés section mini 80 mm x 80 mm x 3 mm, systéeme adapté a la fixation des cl6tures.
Les poteaux seront scellés au sol suivant les normes de scellement prévues par le DTU. Les
dimensions des massifs béton préconisées sont de 300 x 300 x 500 mm par poteaux.

- Cadre en tube d’acier 50 mm x 50 mm x 2 mm, avec soudage des profilés en onglet.

- Remplissage par barreaudage de section 25 mm x 25 mm (épaisseur mini 2 mm) avec entraxe des
barreaux 110 mm.

- Le portillon sera intégré dans la cl6ture et présentera les mémes caractéristiques concernant la
hauteur et les bavolets.

8.19.2 - Boite a téléphones

L'entrepreneur assurera la fourniture et la pose d’une boite de rangement extérieure pour téléphones
portables. Le coffre présentera en fagade le symbole de téléphone portable (interdiction). Une plaque vissée
en méthacrylate noire, écriture blanche (avec la mention « Déposer votre appareil » sera visible en facade
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de la boite. 3 prototypes seront a proposer au maitre d’ceuvre pour validation. La boite devra étre résistante
au choc IP55, de couleur rouge RAL 3020 avec une fermeture a clef (2 clefs a fournir), en acier avec peinture
epoxy (dimensions minimales, L 300 * |1 300* P 200). La boite a clef est fixée sur un potelet a I'intérieure de
la cloture entre le portail et le portillon a une hauteur finie arrétée a 1.2m. Elle sera positionnée sur le méme
support que le bouton de commande de I’électrovanne et la coupure d’arrét d’urgence. Une découpe
soignée dans la cloture permettra d’insérer la fagcade de la boite a téléphone et de dévoiler a minima 5 cm
celle-ci vers I'extérieur de la cl6ture.
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