
Compétences exigées 5 – Référent Déménagement

TOTAL GROUPEMENT AMOSociété / bureau d’études en charge de la compétence

nb. jours* montant  HT nb. jours* montant  HT nb. jours* montant  HT nb. jours* montant  HT nb. jours* montant  HT nb. jours* montant  HT montant  TTC

,00j 0,00 € ,00j 0,00 € ,00j 0,00 € ,00j 0,00 € ,00j 0,00 € ,00j 0,00 € 0,00 €

,00j 0,00 € ,00j 0,00 € ,00j 0,00 € ,00j 0,00 € ,00j 0,00 € ,00j 0,00 € 0,00 €

,00j 0,00 € ,00j 0,00 € ,00j 0,00 € ,00j 0,00 € ,00j 0,00 € ,00j 0,00 € 0,00 €

,00j 0,00 € ,00j 0,00 € ,00j 0,00 € ,00j 0,00 € ,00j 0,00 € ,00j 0,00 € 0,00 €

Sous total TRANCHE FERME  par compétence ,00j 0,00 € ,00j 0,00 € ,00j 0,00 € ,00j 0,00 € ,00j 0,00 € ,00j 0,00 € 0,00 €

,00j 0,00 € ,00j 0,00 € ,00j 0,00 € ,00j 0,00 € ,00j 0,00 € ,00j 0,00 € 0,00 €

Sous total TRANCHE OPTIONNELLE 1  par compétence ,00j 0,00 € ,00j 0,00 € ,00j 0,00 € ,00j 0,00 € ,00j 0,00 € ,00j 0,00 € 0,00 €

TRANCHE OPTIONNELLE 2 – ACCOMPAGNEMENT AU CHANGEMENT ET DÉMÉNAGEMENT EN PROGRAMMATION (Partie technique 6)

,00j 0,00 € ,00j 0,00 € ,00j 0,00 € ,00j 0,00 € ,00j 0,00 € ,00j 0,00 € 0,00 €

Sous total TRANCHE OPTIONNELLE 2  par compétence ,00j 0,00 € ,00j 0,00 € ,00j 0,00 € ,00j 0,00 € ,00j 0,00 € ,00j 0,00 € 0,00 €

,00j 0,00 € ,00j 0,00 € ,00j 0,00 € ,00j 0,00 € ,00j 0,00 € ,00j 0,00 € 0,00 €

Sous total TRANCHE OPTIONNELLE 3 par compétence ,00j 0,00 € ,00j 0,00 € ,00j 0,00 € ,00j 0,00 € ,00j 0,00 € ,00j 0,00 € 0,00 €

TRANCHE OPTIONNELLE 4 – SUIVI DES ÉTUDES (Partie technique 8)

,00j 0,00 € ,00j 0,00 € ,00j 0,00 € ,00j 0,00 € ,00j 0,00 € ,00j 0,00 € 0,00 €

,00j 0,00 € ,00j 0,00 € ,00j 0,00 € ,00j 0,00 € ,00j 0,00 € ,00j 0,00 € 0,00 €

,00j 0,00 € ,00j 0,00 € ,00j 0,00 € ,00j 0,00 € ,00j 0,00 € ,00j 0,00 € 0,00 €

,00j 0,00 € ,00j 0,00 € ,00j 0,00 € ,00j 0,00 € ,00j 0,00 € ,00j 0,00 € 0,00 €

Sous total TRANCHE OPTIONNELLE 4 par compétence ,00j 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € ,00j 0,00 € 0,00 €

TRANCHE OPTIONNELLE 5 – ACCOMPAGNEMENT AU CHANGEMENT ET DÉMÉNAGEMENT – PHASE ÉTUDES (Partie technique 9)

,00j 0,00 € ,00j 0,00 € ,00j 0,00 € ,00j 0,00 € ,00j 0,00 € ,00j 0,00 € 0,00 €

,00j 0,00 € ,00j 0,00 € ,00j 0,00 € ,00j 0,00 € ,00j 0,00 € ,00j 0,00 € 0,00 €

Sous total TRANCHE OPTIONNELLE 5 par compétence ,00j 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € ,00j 0,00 € 0,00 €

TRANCHE OPTIONNELLE 6 – ACCOMPAGNEMENT AU CHANGEMENT ET DÉMÉNAGEMENT – PHASE ÉTUDES (Partie technique 10)

,00j 0,00 € ,00j 0,00 € ,00j 0,00 € ,00j 0,00 € ,00j 0,00 € ,00j 0,00 € 0,00 €

,00j 0,00 € ,00j 0,00 € ,00j 0,00 € ,00j 0,00 € ,00j 0,00 € ,00j 0,00 € 0,00 €

Sous total TRANCHE OPTIONNELLE 6 par compétence ,00j 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € ,00j 0,00 € 0,00 €

,00j 0,00 € ,00j 0,00 € ,00j 0,00 € ,00j 0,00 € ,00j 0,00 € ,00j 0,00 € 0,00 €

,00j 0,00 € ,00j 0,00 € ,00j 0,00 € ,00j 0,00 € ,00j 0,00 € ,00j 0,00 € 0,00 €

Sous total TRANCHE OPTIONNELLE 7 par compétence ,00j 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € ,00j 0,00 € 0,00 €

,00j 0,00 € ,00j 0,00 € ,00j 0,00 € ,00j 0,00 € ,00j 0,00 € ,00j 0,00 € 0,00 €

,00j 0,00 € ,00j 0,00 € ,00j 0,00 € ,00j 0,00 € ,00j 0,00 € ,00j 0,00 € 0,00 €

Sous total TRANCHE OPTIONNELLE 8 par compétence ,00j 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € ,00j 0,00 € 0,00 €

Sous total par compétence toutes tranches confondues ,00j 0,00 € ,00j 0,00 € ,00j 0,00 € ,00j 0,00 € ,00j 0,00 € ,00j 0,00 € 0,00 €

*Il est à noter que le nombre de jours indiqué et complété par le soumissionnaire est prévisionnel. Il est rappelé que l’offre du soumissionnaire est globale et forfaitaire. Il ne sera pas accepté de demande de rémunération complémentaire compte tenu d’une sous évaluation du nombre de jours indiqué dans la DPGF.

Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF)
PROJET DRAAF + PROJET NOUVEAUX ESPACES DE TRAVAIL R+3 et R+4

1 - Programmation tech-
nique et fonctionnelle

2 - Économie de la construc-
tion

3 - Compétence technique 
en bâtiment TCE 

4 - Référent Accompagne-
ment au changement

Coût journalier HT (sur la base d’une journée de 7h effectives)

TRANCHE FERME : PRISE EN CHARGE DU DOSSIER ET ÉTUDES DE FAISABILITÉ ET DE PROGRAMMATION (Parties techniques de 1 à 4)

Partie technique 1 – Prise en charge du dossier et état des lieux et Faisabilité DRAAF

Partie technique 2 – Prise en charge du dossier et état des lieux et Faisabilité Projet NET R+3 et R+4

Partie technique 3 – Études de programmation DRAAF

Partie technique 4 – Études de programmation Projet NET R+3 et R+4

TRANCHE OPTIONNELLE 1 – ACCOMPAGNEMENT AU CHANGEMENT ET DÉMÉNAGEMENT EN PROGRAMMATION (Partie technique 5)

Partie technique 5 – Accompagnement au changement et déménagement en programmation DRAAF

Partie technique 6 – Accompagnement au changement et déménagement en programmation Projet NET R+3 et R+4

TRANCHE OPTIONNELLE 3 – CHOIX DU MAÎTRE D’ŒUVRE (partie technique 7)

Partie technique 7 – Choix du maître d’œuvre Projet NET R+3 et R+4

Partie technique 8A - Analyse ESQUISSE/DIA Projet NET R+3 et R+4

Partie technique 8B – Analyse APS Projet NET R+3 et R+4

Partie technique 8C - Analyse PC ou autorisation urbanistique Projet NET R+3 et R+4

Partie technique 8D - Analyse APD Projet NET R+3 et R+4

Partie technique 9A – Accompagnement au changement DRAAF

Parie technique 9B – Déménagement DRAAF

Partie technique 10A – Accompagnement au changement Projet NET R+3 et R+4

Parie technique 10B – Déménagement Projet NET R+3 et R+4

TRANCHE OPTIONNELLE 7 – ACCOMPAGNEMENT AU CHANGEMENT ET DÉMÉNAGEMENT – PHASE TRAVAUX (Partie technique 11)

Partie technique 11A – Accompagnement au changement DRAAF

Parie technique 11B – Déménagement DRAAF

TRANCHE OPTIONNELLE 8 – ACCOMPAGNEMENT AU CHANGEMENT ET DÉMÉNAGEMENT – PHASE TRAVAUX (Partie technique 12)

Partie technique 12A – Accompagnement au changement Projet NET R+3 et R+4

Parie technique 12B – Déménagement Projet NET R+3 et R+4

Signature, date et tampon du candidat :



Compétences exigées 5 – Référent Déménagement

TOTAL GROUPEMENT AMOSociété / bureau d’études en charge de la compétence

nb. jours* montant  HT nb. jours* montant  HT nb. jours* montant  HT nb. jours* montant  HT nb. jours* montant  HT nb. jours* montant  HT montant  TTC

,00j 0,00 € ,00j 0,00 € ,00j 0,00 € ,00j 0,00 € ,00j 0,00 € ,00j 0,00 € 0,00 €

,00j 0,00 € ,00j 0,00 € ,00j 0,00 € ,00j 0,00 € ,00j 0,00 € ,00j 0,00 € 0,00 €

Sous total TRANCHE FERME  par compétence ,00j 0,00 € ,00j 0,00 € ,00j 0,00 € ,00j 0,00 € ,00j 0,00 € ,00j 0,00 € 0,00 €

,00j 0,00 € ,00j 0,00 € ,00j 0,00 € ,00j 0,00 € ,00j 0,00 € ,00j 0,00 € 0,00 €

Sous total TRANCHE OPTIONNELLE 1  par compétence ,00j 0,00 € ,00j 0,00 € ,00j 0,00 € ,00j 0,00 € ,00j 0,00 € ,00j 0,00 € 0,00 €

TRANCHE OPTIONNELLE 2 – ACCOMPAGNEMENT AU CHANGEMENT ET DÉMÉNAGEMENT EN PROGRAMMATION (Partie technique 6)

Sous total TRANCHE OPTIONNELLE 2  par compétence

Sous total TRANCHE OPTIONNELLE 3 par compétence

TRANCHE OPTIONNELLE 4 – SUIVI DES ÉTUDES (Partie technique 8)

Sous total TRANCHE OPTIONNELLE 4 par compétence

TRANCHE OPTIONNELLE 5 – ACCOMPAGNEMENT AU CHANGEMENT ET DÉMÉNAGEMENT – PHASE ÉTUDES (Partie technique 9)

,00j 0,00 € ,00j 0,00 € ,00j 0,00 € ,00j 0,00 € ,00j 0,00 € ,00j 0,00 € 0,00 €

,00j 0,00 € ,00j 0,00 € ,00j 0,00 € ,00j 0,00 € ,00j 0,00 € ,00j 0,00 € 0,00 €

Sous total TRANCHE OPTIONNELLE 5 par compétence ,00j 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € ,00j 0,00 € 0,00 €

TRANCHE OPTIONNELLE 6 – ACCOMPAGNEMENT AU CHANGEMENT ET DÉMÉNAGEMENT – PHASE ÉTUDES (Partie technique 10)

Sous total TRANCHE OPTIONNELLE 6 par compétence

,00j 0,00 € ,00j 0,00 € ,00j 0,00 € ,00j 0,00 € ,00j 0,00 € ,00j 0,00 € 0,00 €

,00j 0,00 € ,00j 0,00 € ,00j 0,00 € ,00j 0,00 € ,00j 0,00 € ,00j 0,00 € 0,00 €

Sous total TRANCHE OPTIONNELLE 7 par compétence ,00j 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € ,00j 0,00 € 0,00 €

TRANCHE OPTIONNELLE 8 – ACCOMPAGNEMENT AU CHANGEMENT ET DÉMÉNAGEMENT – PHASE TRAVAUX (Partie technique 12)

Sous total TRANCHE OPTIONNELLE 8 par compétence

Sous total par compétence toutes tranches confondues ,00j 0,00 € ,00j 0,00 € ,00j 0,00 € ,00j 0,00 € ,00j 0,00 € ,00j 0,00 € 0,00 €

*Il est à noter que le nombre de jours indiqué et complété par le soumissionnaire est prévisionnel. Il est rappelé que l’offre du soumissionnaire est globale et forfaitaire. Il ne sera pas accepté de demande de rémunération complémentaire compte tenu d’une sous évaluation du nombre de jours indiqué dans la DPGF.

Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF)
PROJET DRAAF

1 - Programmation tech-
nique et fonctionnelle

2 - Économie de la construc-
tion

3 - Compétence technique 
en bâtiment TCE 

4 - Référent Accompagne-
ment au changement

Coût journalier HT (sur la base d’une journée de 7h effectives)

TRANCHE FERME : PRISE EN CHARGE DU DOSSIER ET ÉTUDES DE FAISABILITÉ ET DE PROGRAMMATION (Parties techniques de 1 à 4)

Partie technique 1 – Prise en charge du dossier et état des lieux et Faisabilité DRAAF

Partie technique 2 – Prise en charge du dossier et état des lieux et Faisabilité Projet NET R+3 et R+4

Partie technique 3 – Études de programmation DRAAF

Partie technique 4 – Études de programmation Projet NET R+3 et R+4

TRANCHE OPTIONNELLE 1 – ACCOMPAGNEMENT AU CHANGEMENT ET DÉMÉNAGEMENT EN PROGRAMMATION (Partie technique 5)

Partie technique 5 – Accompagnement au changement et déménagement en programmation DRAAF

Partie technique 6 – Accompagnement au changement et déménagement en programmation Projet NET R+3 et R+4

TRANCHE OPTIONNELLE 3 – CHOIX DU MAÎTRE D’ŒUVRE (partie technique 7)

Partie technique 7 – Choix du maître d’œuvre Projet NET R+3 et R+4

Partie technique 8A - Analyse ESQUISSE/DIA Projet NET R+3 et R+4

Partie technique 8B – Analyse APS Projet NET R+3 et R+4

Partie technique 8C - Analyse PC ou autorisation urbanistique Projet NET R+3 et R+4

Partie technique 8D - Analyse APD Projet NET R+3 et R+4

Partie technique 9A – Accompagnement au changement DRAAF

Parie technique 9B – Déménagement DRAAF

Partie technique 10A – Accompagnement au changement Projet NET R+3 et R+4

Parie technique 10B – Déménagement Projet NET R+3 et R+4

TRANCHE OPTIONNELLE 7 – ACCOMPAGNEMENT AU CHANGEMENT ET DÉMÉNAGEMENT – PHASE TRAVAUX (Partie technique 11)

Partie technique 11A – Accompagnement au changement DRAAF

Parie technique 11B – Déménagement DRAAF

Partie technique 12A – Accompagnement au changement Projet NET R+3 et R+4

Parie technique 12B – Déménagement Projet NET R+3 et R+4

Signature, date et tampon du candidat :



Compétences exigées 5 – Référent Déménagement

TOTAL GROUPEMENT AMOSociété / bureau d’études en charge de la compétence

nb. jours* montant  HT nb. jours* montant  HT nb. jours* montant  HT nb. jours* montant  HT nb. jours* montant  HT nb. jours* montant  HT montant  TTC

,00j 0,00 € ,00j 0,00 € ,00j 0,00 € ,00j 0,00 € ,00j 0,00 € ,00j 0,00 € 0,00 €

,00j 0,00 € ,00j 0,00 € ,00j 0,00 € ,00j 0,00 € ,00j 0,00 € ,00j 0,00 € 0,00 €

Sous total TRANCHE FERME  par compétence ,00j 0,00 € ,00j 0,00 € ,00j 0,00 € ,00j 0,00 € ,00j 0,00 € ,00j 0,00 € 0,00 €

Sous total TRANCHE OPTIONNELLE 1  par compétence

TRANCHE OPTIONNELLE 2 – ACCOMPAGNEMENT AU CHANGEMENT ET DÉMÉNAGEMENT EN PROGRAMMATION (Partie technique 6)

,00j 0,00 € ,00j 0,00 € ,00j 0,00 € ,00j 0,00 € ,00j 0,00 € ,00j 0,00 € 0,00 €

Sous total TRANCHE OPTIONNELLE 2  par compétence ,00j 0,00 € ,00j 0,00 € ,00j 0,00 € ,00j 0,00 € ,00j 0,00 € ,00j 0,00 € 0,00 €

,00j 0,00 € ,00j 0,00 € ,00j 0,00 € ,00j 0,00 € ,00j 0,00 € ,00j 0,00 € 0,00 €

Sous total TRANCHE OPTIONNELLE 3 par compétence ,00j 0,00 € ,00j 0,00 € ,00j 0,00 € ,00j 0,00 € ,00j 0,00 € ,00j 0,00 € 0,00 €

TRANCHE OPTIONNELLE 4 – SUIVI DES ÉTUDES (Partie technique 8)

,00j 0,00 € ,00j 0,00 € ,00j 0,00 € ,00j 0,00 € ,00j 0,00 € ,00j 0,00 € 0,00 €

,00j 0,00 € ,00j 0,00 € ,00j 0,00 € ,00j 0,00 € ,00j 0,00 € ,00j 0,00 € 0,00 €

,00j 0,00 € ,00j 0,00 € ,00j 0,00 € ,00j 0,00 € ,00j 0,00 € ,00j 0,00 € 0,00 €

,00j 0,00 € ,00j 0,00 € ,00j 0,00 € ,00j 0,00 € ,00j 0,00 € ,00j 0,00 € 0,00 €

Sous total TRANCHE OPTIONNELLE 4 par compétence ,00j 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € ,00j 0,00 € 0,00 €

TRANCHE OPTIONNELLE 5 – ACCOMPAGNEMENT AU CHANGEMENT ET DÉMÉNAGEMENT – PHASE ÉTUDES (Partie technique 9)

Sous total TRANCHE OPTIONNELLE 5 par compétence

TRANCHE OPTIONNELLE 6 – ACCOMPAGNEMENT AU CHANGEMENT ET DÉMÉNAGEMENT – PHASE ÉTUDES (Partie technique 10)

,00j 0,00 € ,00j 0,00 € ,00j 0,00 € ,00j 0,00 € ,00j 0,00 € ,00j 0,00 € 0,00 €

,00j 0,00 € ,00j 0,00 € ,00j 0,00 € ,00j 0,00 € ,00j 0,00 € ,00j 0,00 € 0,00 €

Sous total TRANCHE OPTIONNELLE 6 par compétence ,00j 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € ,00j 0,00 € 0,00 €

Sous total TRANCHE OPTIONNELLE 7 par compétence

,00j 0,00 € ,00j 0,00 € ,00j 0,00 € ,00j 0,00 € ,00j 0,00 € ,00j 0,00 € 0,00 €

,00j 0,00 € ,00j 0,00 € ,00j 0,00 € ,00j 0,00 € ,00j 0,00 € ,00j 0,00 € 0,00 €

Sous total TRANCHE OPTIONNELLE 8 par compétence ,00j 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € ,00j 0,00 € 0,00 €

Sous total par compétence toutes tranches confondues ,00j 0,00 € ,00j 0,00 € ,00j 0,00 € ,00j 0,00 € ,00j 0,00 € ,00j 0,00 € 0,00 €

*Il est à noter que le nombre de jours indiqué et complété par le soumissionnaire est prévisionnel. Il est rappelé que l’offre du soumissionnaire est globale et forfaitaire. Il ne sera pas accepté de demande de rémunération complémentaire compte tenu d’une sous évaluation du nombre de jours indiqué dans la DPGF.

Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF)
PROJET NOUVEAUX ESPACES DE TRAVAIL R+3 et R+4

1 - Programmation tech-
nique et fonctionnelle

2 - Économie de la construc-
tion

3 - Compétence technique 
en bâtiment TCE 

4 - Référent Accompagne-
ment au changement

Coût journalier HT (sur la base d’une journée de 7h effectives)

TRANCHE FERME : PRISE EN CHARGE DU DOSSIER ET ÉTUDES DE FAISABILITÉ ET DE PROGRAMMATION (Parties techniques de 1 à 4)

Partie technique 1 – Prise en charge du dossier et état des lieux et Faisabilité DRAAF

Partie technique 2 – Prise en charge du dossier et état des lieux et Faisabilité Projet NET R+3 et R+4

Partie technique 3 – Études de programmation DRAAF

Partie technique 4 – Études de programmation Projet NET R+3 et R+4

TRANCHE OPTIONNELLE 1 – ACCOMPAGNEMENT AU CHANGEMENT ET DÉMÉNAGEMENT EN PROGRAMMATION (Partie technique 5)

Partie technique 5 – Accompagnement au changement et déménagement en programmation DRAAF

Partie technique 6 – Accompagnement au changement et déménagement en programmation Projet NET R+3 et R+4

TRANCHE OPTIONNELLE 3 – CHOIX DU MAÎTRE D’ŒUVRE (partie technique 7)

Partie technique 7 – Choix du maître d’œuvre Projet NET R+3 et R+4

Partie technique 8A - Analyse ESQUISSE/DIA Projet NET R+3 et R+4

Partie technique 8B – Analyse APS Projet NET R+3 et R+4

Partie technique 8C - Analyse PC ou autorisation urbanistique Projet NET R+3 et R+4

Partie technique 8D - Analyse APD Projet NET R+3 et R+4

Partie technique 9A – Accompagnement au changement DRAAF

Parie technique 9B – Déménagement DRAAF

Partie technique 10A – Accompagnement au changement Projet NET R+3 et R+4

Parie technique 10B – Déménagement Projet NET R+3 et R+4

TRANCHE OPTIONNELLE 7 – ACCOMPAGNEMENT AU CHANGEMENT ET DÉMÉNAGEMENT – PHASE TRAVAUX (Partie technique 11)

Partie technique 11A – Accompagnement au changement DRAAF

Parie technique 11B – Déménagement DRAAF

TRANCHE OPTIONNELLE 8 – ACCOMPAGNEMENT AU CHANGEMENT ET DÉMÉNAGEMENT – PHASE TRAVAUX (Partie technique 12)

Partie technique 12A – Accompagnement au changement Projet NET R+3 et R+4

Parie technique 12B – Déménagement Projet NET R+3 et R+4

Signature, date et tampon du candidat :


	DPGF_V1_20XX-XX_DRAAF + NET R+3+R+4
	DPGF_V1_20XX-XX_DRAAF
	DPGF_V1_20XX-XX_NET R+3 et R+4

