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Acheteur

ETAT — Ministére de I'Intérieur

représenté par la Préféte de Région Auvergne-Rhone-Alpes

Maitre d’ouvrage

SGAMI SUD-EST - Direction de I'lmmobilier-Bureau Stratégie et programmation immobiliere
Adresse postale : 215 rue André Philip - 69421 LYON Cedex 3
Adresse site : 20 rue de I'Espérance - 69003 LYON

Conducteur d’opérations

SGAMI SUD-EST - Direction de I'lmmobilier-Bureau Stratégie et Prospective Immobiliére
Adresse postale : 215 rue André Philip - 69421 LYON Cedex 3
Adresse site : 20 rue de I'Espérance - 69003 LYON

Apres avoir pris connaissance des pieces constitutives du marché et conformément a leurs
clauses,

Le signataire
D s’engage, sur la base de son offre et pour son propre compte
D s’engage en tant que mandataire du groupement conjoint avec mandataire solidaire

Les candidats sont informés que l'acheteur se réserve le droit de contraindre le
groupement attributaire a revétir la forme d’un groupement conjoint avec mandataire
solidaire dans le cas ou il n’aurait pas candidaté sous cette forme.

Le prestataire unique ou le mandataire du groupement :

Prestataire unique ou Mandataire du groupement

Nom commercial :

Dénomination sociale :

Numéro SIRET :

Adresse :

Adresse siege social si différente :
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Téléphone : Fax:

Courriel :

ENGAGEMENT DU CANDIDAT

D Affirme (nous affirmons), sous peine de résiliation du marché a mes (nos) torts exclusifs
que la (les) société(s) pour laquelle (lesquelles) j'interviens (nous intervenons) ne tombe(nt)
pas sous le coup des interdictions découlant des articles L. 2141-1 a L. 2141-5 du code de la
commande publique.

D Affirme, sous peine de résiliation de plein droit du marché, que je suis titulaire (cas d'une
personne physique) d'une police d'assurance garantissant |I'ensemble des responsabilités
gue j'encours :
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DAf‘ﬁrme, sous peine de résiliation de plein droit du marché, que la société (cas d'une
personne morale) pour laquelle j'interviens, est titulaire d'une police d'assurance
garantissant I'ensemble des responsabilités qu'elle encourt :
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En cas de cotraitance :

Cotraitant 2

Nom commercial :

Dénomination sociale :

Numéro SIRET :

Adresse :

Adresse siege social si différente :

Téléphone : Fax:

Courriel :

Cotraitant 3

Nom commercial :

Dénomination sociale :

Numéro SIRET :

Adresse :

Adresse siege social si différente :

Téléphone : Fax:

Courriel :

Cotraitant 4

Nom commercial :

Dénomination sociale :

Numéro SIRET :

Adresse :

Adresse siege social si différente :
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Téléphone :

Fax :

Courriel :

Cotraitant 5

Nom commercial :

Dénomination sociale :

Numéro SIRET :

Adresse :

Adresse siege social si différente :

Téléphone :

Fax :

Courriel :

Cotraitant 6

Nom commercial :

Dénomination sociale :

Numéro SIRET :

Adresse :

Adresse siege social si différente :

Téléphone :

Fax :

Courriel :

Cotraitant 7

Nom commercial :

Dénomination sociale :

Numéro SIRET :
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Adresse :

Adresse siege social si différente :

Téléphone :

Fax :

Courriel :

Cotraitant 8

Nom commercial :

Dénomination sociale :

Numéro SIRET :

Adresse :

Adresse siege social si différente :

Téléphone :

Fax :

Courriel :

Cotraitant 9

Nom commercial :

Dénomination sociale :

Numéro SIRET :

Adresse :

Adresse siege social si différente :

Téléphone :

Fax :

Courriel :

ENGAGEMENT DES COTRAITANTS

D Nous affirmons sous peine de résiliation du marché a nos torts exclusifs que la (les)
société(s) pour laquelle (lesquelles) nous intervenons ne tombe(nt) pas sous le coup des
interdictions découlant des articles L. 2141-1 a L. 2141-5 du Code de la commande publique.

DNous affirmons, sous peine de résiliation de plein droit du marché, que toutes les
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personnes physiques ou morales pour lesquelles nous intervenons sont titulaires de polices
d'assurances garantissant les responsabilités qu'elles encourent.

Cotraitants 1« cotraitant 2=~ cotraitant 3 cotraitant 4¢ cotraitant

Raison sociale :

Compagnie :

N° police :

Cocontractants| 5¢ cotraitant 6°¢ cotraitant 7¢ cotraitant 8¢ cotraitant

Raison sociale :

Compagnie :

N° police :

Apres avoir pris connaissance du cahier des clauses administratives particulieres et des
éléments qui sont mentionnés au présent acte d'engagement,

D Engage (engageons), sans réserve, conformément aux conditions, clauses et
prescriptions contenues dans les documents visés ci-dessus, a exécuter les prestations
demandées dans les conditions définies ci-apres qui constituent mon offre.

D Confirme (nous confirmons), sous peine de résiliation de plein droit du marché, que les
sous-traitants proposés dans le présent document répondent aux conditions ci-dessus et
qu'ils sont également titulaires de polices d'assurances garantissant les responsabilités qu'ils
encourent.

Sous-traitant 1« sous-traitant 2:" sous-traitant 3 sous-traitant

Raison sociale :

Compagnie :

N° police :

Apres avoir pris connaissance des pieces du contrat,

Apres avoir produit les documents exigés par le Code de la commande publique dans le

cadre de I'attribution,

Le Titulaire s’engage, sans réserve, conformément aux conditions, clauses et prescriptions
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imposées par les pieéces contractuelles, a exécuter les prestations objet du présent marché
d’AMO dont la consistance est définie dans ce document, inséparable du reste des pieces
contractuelles.

Sont considérées comme nulles et non écrites les conditions figurant sur tous les documents
du Titulaire, contradictoire avec celles mentionnées au marché, en fonction de la hiérarchie
des piéces précisée a |'article 2 du cahier des clauses administratives particuliéres (CCAP).

Les stipulations de I'offre de I’AMO ne sont pas opposables au pouvoir adjudicateur.

L'offre ainsi présentée ne me lie toutefois que si I'attribution du marché a lieu dans un délai
de 180 jours a compter de la date limite de réception des offres.

3.1. Objet du marché

Le marché a pour objet la mission d'Assistance a Maitrise d'Ouvrage complete (AMO)
relative au réaménagement des locaux du batiment MONCEY a Lyon 3 (69).

Lieu d’exécution : 33 rue Moncey — 69003 Lyon

3.2. Intervenants
Conformément a l'article 1.3.2 du CCAP, le conducteur des prestations ainsi que les
personnes désignées pour exécuter personnellement les prestations sont celles visées a
I’'annexe AE1 de I'acte d’engagement.

La conduite des prestations est assurée par la personne qui réalise la mission du présent
marché. Son suppléant, de méme niveau de compétences, n’est pas un remplacant possible,
il ne doit intervenir qu’en cas d’indisponibilité de I'intervenant principal.

Le Titulaire assure le passage des consignes et la transmission des documents qu’il a rédigés
ou regus, a tout nouveau participant de I'équipe d’AMO désigné pour le remplacer ou lui
succéder, ou a défaut au représentant du Maitre d'ouvrage, dans les conditions de I'article
1.3.2 du CCAP du présent marché.

4.1. Durée

Le délai d’exécution des prestations de la partie technique n°1 court a compter de la
notification du marché. Lexécution des parties techniques suivantes est déclenchée par OS
tel que défini a I'annexe 2 du présent acte d’engagement. Les tranches optionnelles ne
peuvent étre exécutées qu’a compter d’'une décision expresse du pouvoir adjudicateur de les
affermir.
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TRANCHES

DESIGNATION

DUREE

TRANCHE FERME

partie technique 1 : Prise en
charge du dossier et état des
lieux Faisabilité — DRAAF

1 semaine

partie technique 2 : Prise en
charge du dossier et état des
lieux Faisabilité — PROJET NET
R+3 et R+4

1 semaine

partie technique 3 : Etudes
de programme — DRAAF

4 semaines

partie technique 4 : Ftudes
de programme — PROJET NET
R+3 et R+4

4 semaines

TRANCHE OPTIONNELLE 1

partie technique 5 :
Accompagnement au
changement —
Déménagement en phase
programmation DRAAF

1 semaine

TRANCHE OPTIONNELLE 2

partie technique 6 :
Accompagnement au
changement —
Déménagement en phase
programmation PROJET NET
R+3 et R+4

1 semaine

TRANCHE OPTIONNELLE 3

partie technique 7 : Choix du
maitre d’ceuvre - Projet NET
R+3 et R+4 - Projet NET R+3
et R+4

5,5 semaines

TRANCHE OPTIONNELLE 4

partie technique 8 : Suivi des
études jusqu’a I'admission de
la phase APD - Projet NET
R+3 et R+4

27,5 semaines

TRANCHE OPTIONNELLE 5

partie technique 9 :
Accompagnement au
changement —
Déménagement en phase
étude DRAAF

11 semaines

TRANCHE OPTIONNELLE 6

partie technique 10 :
Accompagnement au
changement —
Déménagement en phase
étude Projet NET R+3 et R+4

27,5 semaines
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TRANCHE OPTIONNELLE 7 |partie technique 11 : 25 semaines
Accompagnement au
changement —
Déménagement en phase
travaux DRAAF

TRANCHE OPTIONNELLE 8 |partie technique 12 : 39,5 semaines
Accompagnhement au
changement —
Déménagement en phase
travaux Projet NET R+3 et
R+4

4.2. Délais d’exécution
Les délais d’exécution des prestations de chaque tranche et partie technique sont précisés
dans I'annexe 2 (AE2) du présent acte d’engagement.

Les prestations du marché font I'objet d’'un marché unique. Le co(t total de la commande
s’éleve en prix global et forfaitaire décomposé comme suit :

Tranche ferme (TF) : Programmation

Partie technique 1 : Prise en charge du dossier et état des lieux Faisabilité — DRAAF

Montant HT (en €) :

Montant de la TVA au taux de 20 %:

Montant TTC (en €) :

Montant TTC en toutes lettres (en €) :

Partie technique 2 : Prise en charge du dossier et état des lieux Faisabilité — PROJET NET R+3
et R+4

Montant HT (en €) :

Montant de la TVA au tauxde 20 %:

Montant TTC (en €) :

Montant TTC en toutes lettres (en €) :
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Partie technique 3 : Etudes de programme — DRAAF

Montant HT (en €) :

Montant de la TVA au taux de 20 % :

Montant TTC (en €) :

Montant TTC en toutes lettres (en €) :

Partie technique 4 : Etudes de programme — PROJET NET R+3 et R+4

Montant HT (en €) :

Montant de la TVA au tauxde 20 % :

Montant TTC (en €) :

Montant TTC en toutes lettres (en €) :

Tranche optionnelle 1 (TO 1) si affermissement : partie technique 5 : Accompagnement au
changement — Déménagement en phase programmation DRAAF

Montant HT (en €) :

Montant de la TVA au tauxde 20 % :

Montant TTC (en €) :

Montant TTC en toutes lettres (en €) :

Tranche optionnelle 2 (TO 2) si affermissement : partie technique 6 : Accompagnement au
changement — Déménagement en phase programmation PROJET NET R+3 et R+4

Montant HT (en €) :

Montant de la TVA au tauxde 20 %:

Montant TTC (en €) :

Montant TTC en toutes lettres (en €) :

AE :2025-011 : AMO réaménagement des locaux du batiment MONCEY

24




Tranche optionnelle 3 (TO 3) si affermissement : partie technique 7 : Choix du maitre
d’ceuvre - Projet NET R+3 et R+4 - Projet NET R+3 et R+4

Montant HT (en €) :

Montant de la TVA au taux de 20 % :

Montant TTC (en €) :

Montant TTC en toutes lettres (en €) :

Tranche optionnelle 4 (TO 4) si affermissement : partie technique 8 : Suivi des études
jusqu’a I'admission de la phase APD - Projet NET R+3 et R+4

Montant HT (en €) :

Montant de la TVA au tauxde 20 % :

Montant TTC (en €) :

Montant TTC en toutes lettres (en €) :

Tranche optionnelle 5 (TO 5) si affermissement : partie technique 9 : Accompagnement au
changement — Déménagement en phase étude DRAAF

Montant HT (en €) :

Montant de la TVA au tauxde 20 %:

Montant TTC (en €) :

Montant TTC en toutes lettres (en €) :

Tranche optionnelle 6 (TO 6) si affermissement : partie technique 10 : Accompagnement
au changement — Déménagement en phase étude Projet NET R+3 et R+4

Montant HT (en €) :

Montant de la TVA au taux de 20 % :

Montant TTC (en €) :

Montant TTC en toutes lettres (en €) :
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Tranche optionnelle 7 (TO 7) si affermissement : partie technique 11 : Accompagnement
au changement — Déménagement en phase travaux DRAAF

Montant HT (en €) :

Montant de la TVA au taux de 20 % :

Montant TTC (en €) :

Montant TTC en toutes lettres (en €) :

Tranche optionnelle 8 (TO 8) si affermissement : partie technique 12 : Accompagnement
au changement — Déménagement en phase travaux Projet NET R+3 et R+4

Montant HT (en €) :

Montant de la TVA au tauxde 20 %:

Montant TTC (en €) :

Montant TTC en toutes lettres (en €) :

Total général toutes tranches confondues : TF + TO1 + T02 +T03 + T04 + TO5 + T06 + TO7 +
TO8

Montant HT (en €) :

Montant de la TVA au tauxde 20 %:

Montant TTC (en €) :

Montant TTC en toutes lettres (en €) :

L'offre a été établie sur la base des conditions économiques en vigueur au mois de remise
des offres dit mois zéro (MO0) du marché d’AMO, indiqué en page de garde du présent acte
d’engagement.

Le marché est rémunéré par un prix global forfaitaire dont la décomposition par élément de
mission figure dans la Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF).

Le contenu des prix est décrit dans le cahier des clauses administratives particuliéres (CCAP).
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6.1. Montant sous-traité désigné au marché
Le Titulaire peut s’appuyer deés la conclusion du marché sur des opérateurs économiques
auxquels il prévoit de sous-traiter une partie des prestations qui lui incombent. Les
modalités exactes de la sous-traitance sont décrites au cahier des clauses administratives
particuliéres.

Le ou les actes spéciaux de sous-traitance annexés au marché lors de la remise de |'offre
indiquent la nature des prestations sous-traitées, les montants sous-traités sont inscrits ci-
apres.

Chaque annexe constitue une demande d’acceptation du sous-traitant concerné et
d’agrément des conditions de paiement du contrat de sous-traitance, demande qui est
réputée prendre effet a la date de notification du marché; cette notification est réputée
emporter acceptation du sous-traitant et agrément des conditions de paiement du contrat
de sous-traitance.

D Le titulaire n’envisage pas de sous-traiter 'exécution de certaines prestations.
D Le titulaire envisage de sous-traiter I'exécution de certaines prestations.

Le tableau ci-aprés indique la nature et le montant des prestations que le titulaire,
mandataire ou cotraitant envisage de faire exécuter par des sous-traitants payés
directement, les noms de ces sous-traitants ; le montant des prestations sous-traitées
indiqué dans le tableau constitue le montant maximal de la créance que le sous-traitant
concerné pourra céder ou présenter en nantissement.

Le titulaire annexe au présent acte d'engagement les actes spéciaux de chacun des sous-
traitants. Chaque annexe constitue une demande d'acceptation du sous-traitant concerné et
d'agrément des conditions de paiement du contrat de sous-traitance, demande qui est
réputée acceptée par la notification du contrat et qui prendra effet a la date de notification.

Le montant total des prestations que je propose de sous-traiter conformément a ces
annexes est de :

Nature de la prestation Montant en euro

HT TTC

TOTAL:
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6.2. Montant sous-traité envisagé

En outre, le tableau ci-apres indique la nature et le montant des prestations que j'envisage
de faire exécuter par des sous-traitants payés directement aprés avoir demandé en cours
d’exécution leur acceptation et I'agrément des conditions de paiement du contrat de sous-
traitance les concernant a I'acheteur ;

Les sommes figurant a ce tableau correspondent au montant maximal de la créance que le
sous-traitant concerné pourra proposer en nantissement, ou céder :

Nature de la prestation Montant en euro

HT TTC

TOTAL:

Les déclarations de sous-traitance devront étre présentées conformément au modéle
joint.

7.1. Avance

Une avance est accordée au titulaire ou groupement dans les conditions de la
réglementation en vigueur, sauf renonciation expresse dans I'acte d’engagement.

Le taux de I'avance est fixé a I'article 5.3 du cahier des clauses administratives particulieres
(CCAP).

En cas de renoncement au versement de I'avance, cocher les cases ci-dessous :

Prestataire unique ou cotraitant 1

. D Refuse de percevoir I'avance
mandataire) :

Cotraitant 2 :
D Refuse de percevoir I'avance

Cotraitant 3 :
D Refuse de percevoir |I'avance

AE :2025-011 : AMO réaménagement des locaux du batiment MONCEY

24



Cotraitant 4 :
D Refuse de percevoir |I'avance

Cotraitant 5 :
D Refuse de percevoir |I'avance

Cotraitant 6 :
D Refuse de percevoir I'avance

Cotraitant 7 :
D Refuse de percevoir |I'avance

Cotraitant 8 :
D Refuse de percevoir I'avance

7.2. Réglement des comptes

L'acheteur se libérera des sommes dues au titre du marché par virement établi a I'ordre du
titulaire. Les RIB devront étre joints au présent acte d’engagement.

L’acheteur se libérera des sommes dues aux sous-traitants payés directement en en faisant
porter les montants au crédit des comptes désignés dans les annexes, les avenants ou les
actes spéciaux.

Tout changement intervenant dans les coordonnées bancaires du Titulaire doit faire l'objet
d’un courrier d’information préalable pour permettre une prise en compte lors des
paiements suivants.

Le changement de coordonnées bancaire fera I'objet d’'un avenant. Les paiements seront
suspendus jusqu’a notification de I'avenant.

Titulaire unique :

En présence d’un titulaire unique, le donneur d’ordre se libérera des sommes dues au titre
du marché par virement établi a :

D I'ordre du titulaire (joindre le RIB).

Relevé d’ldentité Bancaire

Nom de I'entreprise (bénéficiaire) :
Domiciliation du compte :

IBAN :

AE :2025-011 : AMO réaménagement des locaux du batiment MONCEY

24



BIC:

Groupement conjoint avec mandataire solidaire:

Dans le cadre d’un groupement conjoint, I'acheteur se libérera des sommes dues au titre du
présent marché par virement soit sur :

D un compte unique ouvert au nom du mandataire (joindre un RIB).

D un compte commun ouvert au nom du groupement conjoint (joindre un RIB).

D les comptes de chacun des membres du groupement suivant les répartitions
indiquées dans la Décomposition du Prix Globale et Forfaitaire (DPGF) (joindre les RIB).

Relevé d’ldentité Bancaire

Nom de l’entreprise (bénéficiaire) :
Domiciliation du compte :

IBAN :

BIC:

Nom de l’entreprise (bénéficiaire) :
Domiciliation du compte :

IBAN :

BIC:

Nom de I'entreprise (bénéficiaire) :
Domiciliation du compte :

IBAN :

BIC:

Nom de l’entreprise (bénéficiaire) :
Domiciliation du compte :

IBAN :

BIC:

Nom de I'entreprise (bénéficiaire) :
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Domiciliation du compte :

IBAN :

BIC:

Domiciliation du compte :

Nom de I'entreprise (bénéficiaire) :

IBAN :

BIC:

Domiciliation du compte :

Nom de l’entreprise (bénéficiaire) :

IBAN :

BIC:

Domiciliation du compte :

Nom de I'entreprise (bénéficiaire) :

IBAN :

BIC:

ENGAGEMENT DU CANDIDAT :

Fait en un seul original

Signature du candidat

Porter la mention manuscrite « Lu et approuvé »
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ACCEPTATION DE L'OFFRE PAR 'ACHETEUR

Tranche ferme (TF) : Programmation

Partie technique 1 : Prise en charge du dossier et état des lieux Faisabilité — DRAAF

Montant HT (en €) :

Montant de la TVA au taux de 20 % :

Montant TTC (en €) :

Montant TTC en toutes lettres (en €) :

Partie technique 2 : Prise en charge du dossier et état des lieux Faisabilité — PROJET NET R+3
et R+4

Montant HT (en €) :

Montant de la TVA au tauxde 20 % :

Montant TTC (en €) :

Montant TTC en toutes lettres (en €) :

Partie technique 3 : Etudes de programme — DRAAF

Montant HT (en €) :

Montant de la TVA au taux de 20 % :

Montant TTC (en €) :

Montant TTC en toutes lettres (en €) :

Partie technique 4 : Etudes de programme — PROJET NET R+3 et R+4

Montant HT (en €) :
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Montant de la TVA au tauxde 20 %:

Montant TTC (en €) :

Montant TTC en toutes lettres (en €) :

Tranche optionnelle 1 (TO 1) si affermissement : partie technique 5 : Accompagnement au
changement — Déménagement en phase programmation DRAAF

Montant HT (en €) :

Montant de la TVA au tauxde 20 % :

Montant TTC (en €) :

Montant TTC en toutes lettres (en €) :

Tranche optionnelle 2 (TO 2) si affermissement : partie technique 6 : Accompagnement au
changement — Déménagement en phase programmation PROJET NET R+3 et R+4

Montant HT (en €) :

Montant de la TVA au taux de 20 %:

Montant TTC (en €) :

Montant TTC en toutes lettres (en €) :

Tranche optionnelle 3 (TO 3) si affermissement : partie technique 7 : Choix du maitre
d’ceuvre - Projet NET R+3 et R+4 - Projet NET R+3 et R+4

Montant HT (en €) :

Montant de la TVA au tauxde 20 % :

Montant TTC (en €) :

Montant TTC en toutes lettres (en €) :

Tranche optionnelle 4 (TO 4) si affermissement : partie technique 8 : Suivi des études
jusqu’a I'admission de la phase APD - Projet NET R+3 et R+4

Montant HT (en €) :
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Montant de la TVA au tauxde 20 %:

Montant TTC (en €) :

Montant TTC en toutes lettres (en €) :

Tranche optionnelle 5 (TO 5) si affermissement : partie technique 9 : Accompagnement au
changement — Déménagement en phase étude DRAAF

Montant HT (en €) :

Montant de la TVA au taux de 20 % :

Montant TTC (en €) :

Montant TTC en toutes lettres (en €) :

Tranche optionnelle 6 (TO 6) si affermissement : partie technique 10 : Accompagnement
au changement — Déménagement en phase étude Projet NET R+3 et R+4

Montant HT (en €) :

Montant de la TVA au taux de 20 %:

Montant TTC (en €) :

Montant TTC en toutes lettres (en €) :

Tranche optionnelle 7 (TO 7) si affermissement : partie technique 11 : Accompagnement
au changement — Déménagement en phase travaux DRAAF

Montant HT (en €) :

Montant de la TVA au taux de 20 % :

Montant TTC (en €) :

Montant TTC en toutes lettres (en €) :
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Tranche optionnelle 8 (TO 8) si affermissement : partie technique 12 : Accompagnement
au changement — Déménagement en phase travaux Projet NET R+3 et R+4

Montant HT (en €) :

Montant de la TVA au taux de 20 % :

Montant TTC (en €) :

Montant TTC en toutes lettres (en €) :

Total général toutes tranches confondues : TF + TO1 + T02 +T03 + T04 + T05 + T06 + TO7 +
TO8

Montant HT (en €) :

Montant de la TVA au tauxde 20 %:

Montant TTC (en €) :

Montant TTC en toutes lettres (en €) :

Les prestations non réalisées seront déduites du montant indiqué ci-dessus correspondant
au marché de base détaillé dans la décomposition du prix global et forfaitaire et incorporés
ou non dans les éventuels avenants selon le cas.

Les sous-traitants proposés ci-dessus sont acceptés comme ayant droit au paiement direct
dans les conditions indiquées.

A , le

Signature [représentant du pouvoir adjudicateur]
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» Annexe AE1 « Personnes nommément désignées »

» Annexe AE2 « Délais » ;

Le pouvoir adjudicateur pourra établir un certificat de cessibilité de créance en original
pour étre remis a I'établissement de crédit, en cas de nantissement ou cession consentie
dans les conditions de I'article R. 2191- 58 du Code de la Commande publique.
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