
ANNEXE 5 – RÉPARTITION DES ÉTUDES D’EXÉCUTION  

Domaine Documents à établir PRO EXE PAC

GÉNÉRALITÉS

Description des ouvrages

Description détaillée des ouvrages et spécifications techniques 
définissant les exigences qualitatives et fonctionnelles, la nature 
et les caractéristiques des ouvrages, les contraintes générales de 
mise en œuvre, les conditions d’essais et de réception

X    

Spécifications complémentaires liées aux méthodologies
propres à l’entreprise, aux marques des matériels     X

Limites de prestations X    
Quantitatif

Cadre de devis quantitatif (quantités calculées par l’auteur
des plans d’exécution) X    

Devis quantitatif détaillé   X  
Notes de calcul

Notes de calcul de dimensionnement général X    
Notes de calcul d’exécution   X  
Note de calcul résultant de variantes ou méthodologies
d’entreprises     X

Incidences sur les autres corps d'état
Réservations importantes affectant les ouvrages de structure X    
Report des réservations définies par les entreprises
concernées et visées par la cellule de synthèse   X  

Petites réservations, traversées de maçonnerie, fourreaux :
non reportés sur les plans de structure     X

Charges à supporter par la structure      
• Principaux ouvrages X    
• Tous ouvrages   X  

Besoins en fluides (électricité, ventilation, climatisation)      
• Besoins principaux X    
• Tous ouvrages   X  

Plans de détail de chantier: supports , accrochages     X
Autres incidences     X

Choix des matériels et appareillages
Caractéristiques générales : performances, nature, puissances, 
débits      

• Ouvrages principaux X    
• Tous ouvrages   X  

Marques et caractéristiques correspondantes, justification 
éventuelle des performances     X

Locaux techniques
Positionnement, dimensionnement, ventilation des locaux et 
équipements principaux X    

Caractéristiques et positionnement des matériels   X  
Plans de détail d’équipement intérieur des locaux : matériels, 
gaines, canalisations, serrurerie intérieure, faux planchers 
éventuels, socles

    X
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Variantes d'entreprise
Adaptation des plans d’exécution consécutive à des variantes ou
méthodologies propres à l’entreprise     X

Documents des ouvrages exécutés
Plans conformes à l’exécution     X
Caractéristiques des matériels et appareillages     X

Calepinage et coloration

Plans généraux de calepinages et de colorations tous corps d'état X    

Plans architecturaux

Plan de situation X    

Plan de masse X    

Aménagements extérieurs (voiries – espaces verts) X    
Aménagements des divers niveaux (1/50) comportant les 
cloisonnements, portes et ouvrages de second œuvre et toutes 
les cotations

X    

Coupes générales transversales et longitudinales (1/50) X    

Coupes et détails de second œuvre:      

• des ouvrages principaux (1/20, 1/10) X    
• de tous les ouvrages avec définition des interfaces 
entre composants et corps d’état (1/20, 1/10, 1/2, 1)   X  

• adaptation résultant des marques et types retenus 
par les entreprises et agréés par les MOE     X

Domaine Documents à établir PRO EXE PAC

PLANS DE
FONDATIONS ET

OUVRAGES
D'INFRASTRUCTUR

E

Implantations des axes, trames, joints de dilatation X    
Canalisations enterrées      

• tracés et principaux diamètres X    
• tous diamètres, niveaux, regards, détails   X  

Fondations superficielles et profondes (pieux, puits,…), parois 
moulées, berlinoises et autres ouvrages profonds      

• ouvrages principaux : dimensionnement et niveaux 
(1/100) X    

• tous ouvrages : dimensionnement, implantation, 
niveaux, cotation (1/50)   X  

Ferraillages (1/50)      
 • nature d’acier, sections d’armature, implantation 
générale   X  

• nomenclatures, façonnages, calepinage, quantités à 
commander     X

Ouvrages liés aux installations de chantier : plate-formes, 
massifs de grues, etc…     X
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Relevé contradictoire de l’implantation réelle des fondations et 
plans complémentaires correspondants     X
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Domaine Documents à établir PRO EXE PAC

PLANS DE
STRUCTURE 

Béton armé
Implantation des axes, trames, joints de dilatation X    
Différents niveaux avec positionnements et dimensionnements 
principaux, y compris maçonneries porteuses (1/100) X    

Différents niveaux et coupes de détails : cotations, 
dimensionnements, implantation des trémies, report des 
réservations définies par les entreprises concernées et visées par 
la Cellule de Synthèse (1/50)

  X  

Maçonneries porteuses : nature, positionnement (1/50)   X  
Plans de cloisonnements maçonnés   X  
Ferraillages (1/50)      

• nature d’acier, sections d’armatures, implantation 
générale   X  

• nomenclatures, façonnages, calepinage, quantités à 
commander     X

Eléments préfabriqués (1/50) :      
• résultant de la conception (coffrage et ferraillages 
généraux)   X  

• résultant de méthodologie propre à l’entreprise     X

• nomenclatures, façonnages, calepinage, quantités à 
commander     X

Métallique
Implantation des axes, trames, joints de dilatation X    
Ouvrages principaux : Positionnements et dimensionnements 
principaux (1/100) X    

Tous ouvrages : Vues en plan et coupes verticales : lignes 
d’épure, cotations, dimensionnements, nature et qualité des 
profilés, détails de principe de conception des assemblages, 
détails de principe de scellements et appuis (1/50)

X    

Calculs et détails des assemblages (boulons, soudures, etc…), 
des scellements et des appuis   X  

Plans de façonnage, détails de découpage et de fabrication, 
dispositifs de réglage, de calage, de montage sur chantier, 
nomenclatures

    X

Domaine Documents à établir PRO EXE PAC

BARDAGE 
HABILLAGE DE

FAÇADES

Plan de repérage et calepinage  général sur façades et coupes X    
Détails type X    
Plans de calepinage détallé  toutes  façades   X  
Détails , cas particuliers   X  

Notes de calcul justificatives selon produits retenus     X

Demandes de réservations     X
Vérification des supports, prise de cotes     X
Plans de pose     X

Domaine Documents à établir PRO EXE PAC
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MENUISERIES
EXTÉRIEURES

Repérage et dimensionnements des ouvrages dans les plans de 
niveaux et de façades

X    

Détails type X    
Nomenclature détaillée  de tous les ouvrages (dimensions, 
géométrie, équipements)   X  

Détails cas particuliers   X  
Demandes de réservations     X
Vérification des supports, prise de cotes     X
Notes de calcul justificative des ouvrages sur la base de produits
utilisés     X

Plans d'ensemble et de détail sur la base de produits utilisés     X

Domaine Documents à établir PRO EXE PAC

MENUISERIES BOIS
ET AGENCEMENTS

Tableau de nomenclature générale des portes et châssis X    
Plans généraux des agencements X    
Détails de réalisation des agencements   X  

Repérage et calepinage général  sur plans et élévations  des 
habillages muraux

X    

Plans de calepinage détaillés des habillages muraux   X  
Détails type de finitions X    
Détails cas particuliers de finitions   X  
Vérification des supports, prise de cotes     X
Plans d'atelier pour réalisation des ouvrages     X

Domaine Documents à établir PRO EXE PAC

FAUX PLAFONDS

Repérage des prestations sur tableaux de finitions X    
Détails type X    
Plans de repérages en relation avec CCTP   X  
Calepinage   X  
Détails cas particuliers   X  
Vérification des supports, prise de cotes     X

Domaine Documents à établir PRO EXE PAC

CLOISONS
DOUBLAGES

Repérage sur plans généraux X    
Plans de calepinage, si besoin   X  
Vérification des supports, prise de cotes, tracé sur site     X

Domaine Documents à établir PRO EXE PAC

SERRURERIES

Repérage des prestations sur plans généraux X    

Plans détaillés et de calepinage  de tous les ouvrages 
(dimensions, géométrie, équipements)

  X  

Détails type X    
Détails cas particuliers   X  
Vérification des supports, prise de cotes     X
Notes de calcul pour dimensionnements définitifs     X
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Domaine Documents à établir PRO EXE PAC

REVÊTEMENTS DE
SOL

Repérage des prestations sur tableaux de finitions X    
Plans de repérages en relation avec CCTP X    
Plans de calepinages   X  
Détails divers   X  
Plans de réservations     X
Vérification des supports, prise de cotes     X

Domaine Documents à établir PRO EXE PAC

PEINTURES Tableau de repérage des finitions X    

Domaine Documents à établir PRO EXE PAC

PLANS DE
VENTILATION

CLIMATISATION

Schéma général et bilan de puissance X    

Tracés unifilaires des principaux réseaux et gaines (1/100) X    

Implantation des terminaux X 
1/100

X
1/50  

Vues en plan établies sur fonds de plans architecturaux       

• tracé des réseaux et gaines (bifilaires), indication 
des diamètres, débits, sections et niveaux principaux   X  

• positionnement des principaux accessoires 
(robinetterie, dispositifs de réglage, clapets, pièges à 
sons, etc…) 

  X  

• coupes et détails nécessaires   X  

• tronçonnage, pièces de transformation, 
assemblages, détails de raccordement des appareils, 
suspensions, accrochages, dispositifs de dilatation, 
calfeutrement, isolations

    X

Schémas d’armoires électriques spécifiques, schémas de 
régulation et d’équilibrage     X
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Domaine Documents à établir PRO EXE PAC

PLANS DE
PLOMBERIE
SANITAIRE

Schéma général des alimentations EF, EC, gaz et évacuations X    

Tracés unifilaires des principaux réseaux (1/100) X    

Implantation des terminaux X 
1/100

X
1/50  

Vues en plan établies sur fonds de plans architecturaux (1/50)      

• tracés de réseaux, indication des diamètres, 
sections et niveaux principaux   X  

• positionnement des principaux accessoires 
(robinetterie, dispositifs de réglage, purges, etc…)   X  

• coupes et détails nécessaires   X  
• tronçonnage, pièces de transformation, 
assemblages, détails de raccordement des 
appareillages, suspensions, accrochages, dispositifs 
de dilatation, calfeutrement, isolations 

    X

• détail des sanitaires   X  

Domaine Documents à établir PRO EXE PAC

PLANS
ÉLECTRICITÉ

COURANTS FORTS

Schéma général de distribution avec bilans de puissance X    
Tracés des principaux chemins de câbles X    

Implantation des principaux tableaux et appareillages (1/100) X    

Schéma des tableaux généraux et divisionnaires avec définition 
des différents départs, puissances et protections   X  

Vues en plans établies sur fonds de plans architecturaux (1/50) :      

• implantation des tableaux d’étage, tracés des 
chemins de câbles   X  

• positionnement des différents appareillages 
(luminaires, prises de courant, interrupteurs, etc…)   X  

• carnet de câblage     X

• détails de câblage de puissance, d’automatismes, 
de circuit de terre et liaison équipotentielles     X

• tracés des circuits terminaux, fourreaux, nombre et 
section de câbles, plans de câblage des tableaux, 
suspensions, accrochages, calfeutrements, socles

    X

Domaine Documents à établir PRO EXE PAC
DÉTECTION

INCENDIE VOL
CONTRÔLE

D’ACCÈS

Implantation
Plans d’implantation sur plans d’architecte des équipements 
terminaux   X  

Détails ou coupes nécessaires à la compréhension des ouvrages 
d’asservissement   X  

Pour mémoire : Définition des zones de mise en sécurité et de 
détection au titre de la norme à charge du coordonnateur SSI      

Cablage de distribution
Schéma de distribution X    
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Tracés des principaux chemins de câbles X    
Carnet de câblage (repérage des équipements, tenant, 
aboutissant, nombre de paires)     X

Plans d’exécution des circuits terminaux avec tracé des 
parcours, nature des câbles et conduits, nombre de paires par 
câbles

    X

Domaine Documents à établir PRO EXE PAC

PLANS DE VRD

Tracé sur plan masse architectural des principaux réseaux (EU, 
EP, gaz, électricité, téléphone). Diamètres et niveaux 
principaux, zones de raccordement aux réseaux extérieurs

X    

Tracé sur plan masse architectural de tous les réseaux. 
Diamètres, niveaux, fils d’eau, positionnement et 
dimensionnement des regards, raccordement aux réseaux 
extérieurs

  X  

Profils en long, coupes en travers des voiries   X  

Coupes et détails   X  
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