REPUBLIQUE
FRANCAISE

Liberté
Egalité
Fraternité

Rénovation (réparation et modification) de la toiture
de la Direction Départementale des Finances publiques
de I'Oise

29 rue du Docteur Gérard 60 000 BEAUVAIS

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

LOT UNIQUE - Tout Corps d’Etat

Indice A / Mai 2025

(\l W ) j Atelier 223 — Maitrise d’ceuvre et Assistance a Maitrise d'ouvrage
| 3 06.21.77.88.25 /| etude.atelier223@gmail.com
—~——




(’N e | Q j Atelier 223 — Maitrise d’ceuvre et Assistance a Maitrise d'ouvrage
| 3 06.21.77.88.25 | etude.atelier223@gmail.com
W_V_/

SOMMAIRE

A.  DEFINItIoN deS travaUX......cccoeiui s s 5
B. PLANNING DES TRAVAUX.....ccoitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiisiiisisisiss s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s e 5
C. PRESCRIPTIONS GENERALE D'EXECUTION DES TRAVAUX.....ccccuuureereiimerennnnsssissssasennssssssssssssesnnnnns 5
1. DOCUMENTS DE REFERENCE.........uttitiiiiiiieiiiiteeeee e e ettt ee e e s e ettt e e e e e s siseeeeee e e e senareeeaeeeessannnnes 6
2. MATERIAUX MIS EN OEUVRE .....coiuiiiiiieiiteitete ettt ettt ettt ettt et enr e e sae e s e 7
3. GARANTIES ANNUELLE, BIENNALE ET/OU DECENNALE .....ccevirtiieieieireee e e 7
4. CONTROLE INTERNE ....cttttiiiiiitttte ettt e e ettt e e e e e e tb et te e e e ae s s bbnbbeeeeessssnnraseaeaessessannreneeeas 7
5. AUTORISATIONS ADMINISTRATIVES ....uettiiiiiiiiitiee ettt e e et te e e e e s e nenreeeeaeseas 8
B.  SECURITE .eeeeiiieeietee ettt ettt et e e ettt e e e e e s ettt et e e e e e s suaab bt e e e eeesesaanbe et eeeeeseansnbeeaeeeeessnnsseeeeeeeeanan 8
T AMIANTE (ot s s a e e 8
8. Prescription techniques pour les ouvrages de SroS-0BUVIE ......ccueeeecvreeeeiieeeeesiieeeeerneeeennreeeeensenas 9
L. NORIMES ettt et e e ettt e e e e e e ettt e e e e e sttt aeeeee s nreeeaeeeeesaanreeeaeeeeenan 9

2. HYPOTNESE d CAlCUI ...uviiieeeee ettt e ettt e e e e e e abae e e e baeeasanaeaeeessaeeann 10

3. CHARGES. .ttt ettt et e e s et e e e e e e s e e a bt et e e e e e e s rree et ee e e e e anreaeeeas 10

4.  SURCHARGES D’EXPLOITATION ....coitiiieiuieiitirieeette ettt ettt sttt st e b sreesee s sane e eneees 10

5. Spécifications techniques relatives aux bELONS.........cueviviiiiiiiciiiiccccee e 10

B, IMIALEITAUX vttt ettt et b et bt et be bttt she e st e s te e be e be e be e she e et e ebeebeerean 10

7. CONErOlEs deS DETONS. ... ..ottt sttt b sttt st ee s 10

8. AIMATUIES .ttt a e s a e s 11

9. Classification dES DETONS ......oovviiiiiiiree ettt e 11
10. Classification des ouvrages, état des parements et SUrfaces........ccccvccueeeeecviieececieeecciiee e 11
11. Etat de surface des parements en béton brut ou matricé (pour tous les parements vus).... 11
12. Réservation et information .........cccooiiiiiiinee et 13
13. BELON @M@ ...ttt st sttt e sr e st sttt r e s e sanenaneas 13
14. EtUE DETON QrME... ..ttt ettt eane e 13
15. LES IMIORTIERS. ..ottt ettt ettt ettt e e e e e bttt e e e e e e bnbeteeeeaesannrnnaeeaeenannn 13
16. NiVeaUu d'arase deS SOIS ......uiiiiiieiie et s s s e sanee e 13
17. LE PHONIQUUE ...ttt ettt ettt ee e e e e st b te e e e ae s snbeteeeeassensrnnaeeaaenanns 13

9. PRESCRIPTION TECHNIQUES POUR Les ouvrages de PLATRERIE, ISOLATION.....c..ccoccevververveenen. 14
1.  PRESCRIPTIONS TECHNIQUES......ccotiiiiimiietieiteteeteeie ettt ettt sttt e e e sne e 14

2.  PRESCRIPTIONS PARTICULIERES ......eeeeiiiteiee ettt ettt ettt e e e s e e e e e e s e nnee e eeas 14

3. Traitement des ponts therMIQUES.........uuuiii i it e e e e e e e e e nrraaee e 14

N I - YA =T o =T = Tolo TU 1) o [ LU PPPRE 14

5. MATERIAUX EMPLOYES ... .ottt ettt ettt et sttt et sre e sttt e e enne s 14
10. PRESCRIPTION TECHNIQUES POUR Les ouvrages de SERRURERIE/METALLERIE ...........cccecenene 14




1.  PRESCRIPTIONS TECHNIQUES...... ettt ettt e e ettt e e e e et e e e e e e e reeeeeeas 14
2. TRAVAUX DE SERRURERIE ......tttttiiiiiiitettee ettt ettt e e e e e s et et e e e s e e sassreeeeee s s s ssannnaeeeas 15
3. SPECIFICATIONS TECHNIQUES.....ccouttiiieieeieeieeteiee ettt ettt st sre e s e 15
4.  DIMENSIONS DES OUVRAGES ......coitiiieieeiiee ettt ettt ettt s sttt e sre e st s st e e e s 16
5. PLANS DE DETAILS ...vovvecteecieecececee ettt et etes sttt et ettt sesssesasssnasesssesesessssesssasssssssssnsesesans 17
6. ECHANTILLONS ...ttt ettt ettt et e e ettt e e e e e e brbeteeeeaes s asbnneeaeeesaannnenneeeas 17
7. RESERVATIONS — FIXATIONS .....oouiuiieiiieieteteeeeeteteie ettt st essssssssssssenssesssesssssssesssssssssssssssssennens 17
11. PRESCRIPTION TECHNIQUES POUR les ouvrages de PLOMBERIE .........c..ccocuevieeneeneenieniennenne 17
DOCUMENTS DE BASE = NORMES.......cottittiiteiteeitet ettt st st sttt sree s sttt e b e seeesaeesanesaneas 17
8. PRESCRIPTIONS GENERALES APPLICABLES AUX OUVRAGES.......ccoiiiiiirieeeee et 18
9. TRAVAUXPREVUS ET NON PREVUS ...ttt ettt ettt e e e s eee e e e s e 19
10. ESSAIS — RECEPTION — GARANTIE ...ctiitiiitiee ettt sttt ettt st sree s 20
11. ELECTRICITE ..ttt ettt ettt st sttt ettt she e st st s b e eshe e saeeebe e b e e beenbeesreesanenas 20
12. CALORIFUGE ...ttt ettt sttt sttt ettt st e st st e st et e sb e e saeesmtesmteemteeneeenneen 21
13. PEINTURE ... e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e aaneaaaeenns 21
12. PROTECTION .. cttieieeeiititeet et ettt et e e ettt e e s e s ettt et ee e e e saaabe et e eeeeeeeannbebeeeeee e s snnneeeeeeeessannnnnee 21
13. NUISANCES....ciiiiiiiiiiiiiii e e s e b e e s s sab s e e s eas e e s snrasessans 21
14. NETTOYAGE DU CHANTIER ....ce ittt ettt ettt se e sbee s nseeenneens 21
PRESCRIPTIONS TECHNIQUES D'EXECUTION DES TRAVAUX .....cccoetiirrmmnnniecisiinennnnnnssssssssseesnnannes 22
PrEAMBUIE ...t ettt h e st st sttt et e st e e she e shtesat e et e e ebe e ehe e eaeenaeenes 22
1. ETUDES D'EXECUTION ...cotiiiiitiieeeeiteeteestieeeesetteeessiteeessaseaeesssseeessssseeesssseeesssssanessnssseesssnsseesnnsseneenn 22
2. INSTALLATION DE CHANTIER......eteitteiteeie ettt sttt sttt ettt st e esre e st st s eneees 22
3. controle des ElEMENTS EXISTANTS......ciiviriiiiiieeie e 23
4. Fixation des élémEnts de JOINTUIE N TELE ....eeeeecciiie e ettt e e etre e e e ee e e e earaaeeeans 23
5.  Revision GENERALE @S COUVEITINES ....cccuuiiiiiiiiieeiiee ettt e stee ettt sree e et e e eesseeesareesenreesanee s 24
6. Révision des chatiéres de ventilation ...........coii i 24
7. RéVisSion des SOrties de Cables ......c.ui i 24
8. Révision des sorties de ventilation ...........cocioiiieiiii e 24
9. RAVISION dES VIVIC BN TOIUIE ...eiuiiiiiiiiie ittt ettt ettt et sttt e e sbe e st e st s abeeabeeeeas 25
10. Condamnation de SOUChES DELON .......ooiiiiiiiii e 25
11. REVISION des SOUChES DBTON .....cocuiiiiiiiiiieiteeteee ettt 25
12. REVISION dE@S MACONNEIIES .....uveeeeeiiiieeeeieeeeecitee e eetreeeestteeeesttaeeessbeeesssssaeessasaeessasssneessnsesessnnes 25
13. REVISION €N partie COUaNte ..ooovveeieiiieeeceee e 26
14. MOdIfication deS rEAENTS ......ooiiieeee e s s e s e s e e snee s 26
15. CONEIOIE AES SOIINS ..ttt sttt st st b e b e sbe e st e s abesabeebeeneeas 26
16. Y (=Toru o o Jo [V o -1 o == IR URRN 26
17. Lo o o1 [T 1o TSRS 26

(’N e | Q j Atelier 223 — Maitrise d’ceuvre et Assistance a Maitrise d'ouvrage
| 3 06.21.77.88.25 | etude.atelier223@gmail.com
W_V_/




18. (6o 101 [o 1 A1 o Lol OSSP PP 27
19. SOUCNE B ASCENSEBU ....eiiiiiee ittt ettt ettt ettt e sb e e s bt e s he e bt e sae e s ate s bt e bt ebeesaeeeteeabeebeebean 27
20. PO N GCIEK ..eviiiiiiiiiii ittt e e 27
21. (DL oTo Tyl e =T oY =] o] o[RS 28
22. Naissances d’ EQUX PIUVIAIES ...c...oiuiiiiiieieee ettt ettt et st 28
23. CrAPAUAINES ... ttiieeeee ettt e ettt te e e e e e e e ettt ae e e e e e eeesaeatteeeeaeesesasssteeeeaeaeeaassntesseeeaessansssreeseeeaaans 28
24. remplacement de deSCENEES PVC......ccouiiiiiiiiee ettt e e e e eetre e e e e e e e e e annbe e e e ee e e e ennnnes 28
25. a0 A i 29
26. (olo] [aa el =Yoo [T A = VL Y <1 S PRSP 29
27. RESEAU BNTEITE ...ttt ettt e s e st st e et e et e e s bt e s ae e s abesabesabeeabeesaeesaeesabesaneans 29
28. REVISION dE ChEMINEGE....co ittt e st e st 30
29. (07 o Yo Yl ==Y V- o £ R 30
30. CErClage MELAIIIGUE ... et e e e e ettt e e e be e e e sabaae e e e nree e e nnreas 30
31. Trous, scellements et CalfEULrEMENTS ........uuuc e b e aaaes 30
32. controle de fin de ChaNTier......ci ittt 30
33. DOSSIEr deS OUVIAZES EXECULES ...cccuviieieeiieeeeciieeeeettteeeeetee e e eetaee e eeeteeeeeeabbaeeeeabaeeseasseeeeesrasaeanns 31
OPTION 1 : Remplacement des joints de dilatation.........cceeeeeeiiiiciiiie e 31
OPTION 2 : casquettes MEALAIlIQUES .......ccccuiii i et e e e srre e e e e e e e e e aaaee e e anneas 31
OPTION 3 : Révision des relevés d’étanchéité périphérique .........cccoeeieiiieeiiciiii e, 31

(\l e | Q j Atelier 223 — Maitrise d’ceuvre et Assistance a Maitrise d'ouvrage
| ; 06.21.77.88.25 | etude.atelier223@gmail.com
W—\/—/




A. DEFINITION DES TRAVAUX

Le présent CCTP a pour objet la description relative aux travaux de : Tout corps d’état en lot unique.
Pour I'opération : Rénovation (réparation et modification) de la toiture de la Direction Départementale
des Finances publiques de I'Oise

A 'adresse : 29 rue du Docteur Gérard 60 000 BEAUVAIS

Type : ERP 5™ catégorie au RdC sur la partie d’accueil du public, le reste du batiment en ERP type W

Délai estimé des travaux : 2.5 mois

NOTA : Le titulaire du marché interviendra en site existant et occupé. L’entreprise prendra donc toutes les
précautions nécessaires quant au respect des lieux et activités.

B. PLANNING DES TRAVAUX

L'intervention sera a déterminer conjointement avec |'entreprise attributaire du marché selon la
méthodologie d’intervention et les moyens mis en ceuvre. Des travaux en couverture sont a prévoir ainsi
que des travaux en intérieur sur les descentes d’eau pluviales intérieures.

C. PRESCRIPTIONS GENERALE D'EXECUTION DES TRAVAUX

Tous les ouvrages doivent étre réalisés avec les matériaux ou fournitures de la meilleure qualité dans
I'espece indiquée avec mise en ceuvre dans les regles de I’art, tant au point de vue technique qu'au point
de vue esthétique.

ECHAFFAUDAGE — NACELLE - MONTAGES DES MATERIAUX

Le prix global proposé par les entrepreneurs comprendra la valeur des échafaudages, agrés, engins, étais,
etc., nécessaires a l'exécution des travaux.

L'utilisation d’une nacelle télescopique est possible et la fiche technique du matériel devra étre présenté
pour validation.

L'installation d’une ou plusieurs tour d’acces par échafaudage est également possible afin d’acheminer
les matériaux et le personnel sur les différents niveaux de toiture. Une condamnation physique des acces
devra pouvoir étre effectuée depuis le niveau inférieur pour empécher toute intrusion a l'intérieur du
batiment. Les attestations de montage devront étre fournies ainsi qu’'un plan d’installation pour
validation.

L’entreprise intégrera également tous les frais annexes de voirie ou autres qui pourront lui étre réclamé
par les différentes institutions.

TROUS SCELLEMENT ET MENUS OUVRAGES

L'entreprise doit prévoir toutes les incorporations nécessaires. Elle réserve, a ses frais, tous les
percements, passages pour batis, huisserie, dormants, scellements, etc... De méme, elle doit la mise en
place au coulage de ses ouvrages, des taquets, tasseaux, fourrures, etc.

Toutes les réservations devront prendre en compte les risques liés a I'existant. L’entrepreneur s’assurera
au préalable de I'absence de risque et nuisances quant a son intervention.

oo
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Méme en cas de sous-traitance ou co-traitance, sont dus tous les percements, raccords, scellements,
bouchements, calfeutrements, joints plastiques ou autres indispensables a un parfait et complet
achevement de tous les travaux et ceci dans tous les matériaux.

IMPLANTATION DES OUVAGES

En plus des implantations définies au C.C.A.P., I'Entrepreneur a a sa charge et sous sa propre
responsabilité les tracés d'implantation de tous ouvrages d'aprés les plans et instructions du Maitre
d'CEuvre. Toute divergence qui pourrait se révéler au cours de ces tracés doit étre signalée
immédiatement au Maftre d'CEuvre. En cas d'inobservation de cette clause, I'Entrepreneur en subit toutes
les conséquences.

La vérification des tracés des traits de niveau pourra étre contrélée sous la direction du maitre d’ceuvre.

La maitrise d'ceuvre procédera a des contrdles par sondages ponctuels. En cas d'erreur constatée,
I’entrepreneur effectuera la vérification globale du secteur incriminé et procédera a la reprise des tracés.

DOCUMENTS DE REFERENCE

Les travaux seront exécutés conformément aux regles de I'art et a la réglementation francaise telle qu'elle
se trouvera étre en vigueur un mois avant la date d'établissement de I'offre. En particulier, les travaux
seront conformes aux prescriptions techniques contenues dans les lois, décrets, arrétés et circulaires
applicables en France, ainsi que dans les cahiers des clauses techniques générales, les documents
techniques unifiés (cahier des charges, cahier des clauses spéciales, cahier des clauses techniques,
mémento), les normes, les avis techniques, les exemples de solutions et/ou le(s) document(s) suivant(s) :

TEXTES LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES

- CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION

- REGLEMETATION EN VIGUEUR POUR LES ERP et ADMINISTRATIONS
- CODE DE L'URBANISME

- NORMES FRANCAISES ET EUROPEENNES EN VIGUEUR, Y COMPRIS NF DTU
- REGLEMENT DES PRODUIT DE CONSTRUCTION (Marquage CE)

- CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES GENERALES

- DOCUMENTS TECHNIQUES UNIFIES

- REGLES PROFESSIONNELLES

- AVISTECHNIQUES DU CSTB

- EMPLOI DE MATERIAUX ET PROCEDES TRADITIONNELS

- EMPLOI DE MATERIAUX ET PROCEDES NON TRADITIONNELS

L’ensemble de ces prestations ci-dessus doit étre conformes aux DTU, Normes, Législations et Regles de
I’Art, ainsi que conforme aux nécessités du projet. |l peut étre envisagé exceptionnellement de déroger a
certaines dispositions, autres que celles assujetties a des exigences a caractere réglementaire, dés lors
que le Maitre d'ouvrage serait en mesure de justifier ce non-respect de I'exigence au certificateur qui
statuera sur les éléments fournis.




2. MATERIAUX MIS EN OEUVRE

Il ne sera prévu que des matériaux traditionnels ou des matériaux non traditionnels ayant fait I'objet d'un
avis technique du C.S.T.B ou d'une enquéte spécialisée d'un bureau de contréle et acceptés en garantie
par le S.T.FC

L'Entrepreneur devra soumettre a I'agrément du Maitre d'ceuvre la provenance des matériaux destinés a
la confection des ouvrages. Un échantillon de tous les produits et matériaux fabriqués ou manufacturés
sera soumis a I'approbation du Maitre d'ceuvre avant leur mise en ceuvre.

Dans les domaines ou ils existent et dans des conditions permettant une mise en concurrence objective,
des matériaux, produits ou équipements dont les caractéristiques d’aptitude a I'emploi ont été évaluées
par un tiers indépendant doivent étre utilisés systématiquement. C'est-a-dire : Des matériaux, produits
ou équipements contrblés périodiquement et certifiés conformes aux normes, par un organisme
certificateur accrédité établi dans I'Espace Economique Européen.

Le site d’AFOCERT (Association Francaise des Organismes de Certification des Produits de Construction),
www.afocert.fr, renseigne sur les certifications de produits de construction existantes en France. Des
produits intégrés a un procédé de construction innovant bénéficiant d’'un Avis Technique ou d’un
Document Technique d’Application (DTA), ou d’'une Appréciation Technique d’expérimentation (ATex) ou
d’un Pass innovation (voir http://evaluation.cstb.fr/). A défaut, les matériaux, produits ou équipements
doivent justifier de caractéristiques de performance équivalentes. La justification de I'équivalence est a

fournir par le fabricant concerné. Les matériaux, produits ou équipements doivent bénéficier d’un
certificat de conformité et/ou avis technique a jour (leur validité peut étre vérifiée sur la liste des produits
certifiés/évalués mise a disposition du public par I'organisme concerné).

3. GARANTIES ANNUELLE, BIENNALE ET/OU DECENNALE

L'entrepreneur garantit formellement la conformité de ses ouvrages a la réglementation nationale en
matiere de construction. Cette garantie, d'une durée d'un an, implique le remplacement dans les plus
brefs délais, de toute partie d'ouvrage reconnue défectueuse, ainsi que la remise en état pendant cette
période de tout élément qui se serait détérioré dans des conditions d'utilisation normale. L'entreprise
s'engage a la demande du maitre d'ceuvre, de prendre contact avec les occupants concernés et d'effectuer
les travaux sous huitaine, sous réserves de disponibilités de I'occupant.

Les fournitures et les réparations faites seront garanties pendant un nouveau délai d'un an, et dans les
mémes conditions que lors des travaux initiaux. Par ailleurs, la date de réception avec ou sans réserve
constitue l'origine de la garantie biennale et/ou décennale des ouvrages, pour application des articles
1792 et 2270 du Code Civil.

A défaut, des pénalités seront appliquées et prélevés directement sur la retenue de garantie.

4. CONTROLE INTERNE

En début de chantier, I'entrepreneur donnera le nom de la personne chargée d'assurer le controle des
matériaux et de leur mise en ceuvre. Le contrdle interne auquel sont assujetties les entreprises doit étre
réalisé a différents niveaux :

- au niveau des fournitures, quel que soit leur degré de finition, I'entrepreneur s'assurera que les produits
commandés et livrés sont conformes aux normes et spécifications complémentaires éventuelles du

marché ;
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- au niveau du stockage, I'entrepreneur s'assurera que celles de ses fournitures qui sont sensibles aux
agressions des agents atmosphériques et aux déformations mécaniques sont convenablement protégées
- au niveau de l'interface entre corps d'état, I'entrepreneur vérifiera tant au niveau de la conception que
de I'exécution, que les ouvrages a réaliser ou a exécuter par d'autres corps d'état permettent une bonne
réalisation de ses propres prestations ;

- au niveau de la fabrication et de la mise en ceuvre, le responsable des contréles internes de I'entreprise
vérifiera que la réalisation est faite conformément aux D.T.U et aux régles de I'Art ;

- au niveau des essais, I'entrepreneur réalisera les vérifications ou essais imposés par le D.T.U et les régles
professionnelles et les essais particuliers supplémentaires exigés par les piéces écrites.

5. AUTORISATIONS ADMINISTRATIVES

L’entreprise fera son affaire de toutes les démarches et autorisations administratives relatives a la bonne
exécution de ses travaux tout au long du chantier. Les éventuels frais afférents seront intégralement pris
en charge par le titulaire du marché.

6. SECURITE

Toutes dispositions seront a prendre par I'entrepreneur pour garantir dans tous les cas la sécurité des
ouvriers suivant la réglementation en vigueur.

Les matériels et outillages, matériaux, échafaudages ainsi que les échelles, des lors qu'ils présentent un
risque notamment vis-a-vis des gens travaillant sur le site, devront étre entreposés et protégés de telle
sorte qu'ils n'engendrent aucun danger.

Toutes dispositions devront étre prises pour assurer et pour maintenir la protection et la sécurité des
personnes ayant a circuler aux abords du chantier.

Les employés conduisant des engins devront étre titulaire de leur licence et avoir vérifié la conformité du
matériel utilisé.

7. AMIANTE

Sur la toiture, les diagnostic Amiante ont été réalisés par le Bureau Véritas en date du 13 novembre 2023
et ne font état d’aucune présence d’amiante. Ce rapport sera fourni avec le dossier de Consultation

Pour l'intérieur, d’aprés le maitre d’ouvrage, le batiment a fait I'objet d’'un curage complet il y a plusieurs
années au moment de l'installation des locaux actuels (plateaux entieérement vidés). Des diagnostics
complémentaires sont en cours pour s’affranchir de tout risque sur les zones concernées par les travaux.
I'intégralité des diagnostics du batiment seront fournis avant la signature du marché.

Dans tous les cas, en cas de doute, I'entreprise ou la maitrise d’ceuvre pourra demander a faire réaliser
des prélevements sur des supports douteux par un organisme agréé en vue de s’affranchir de tout risque
de présence d’amiante. Une adaptation pourra étre demandée a I’entreprise a I'issue des résultats via un
devis complémentaire si nécessaire.

Des sondages complémentaires si nécessaires pourront étre déterminés conjointement au démarrage de
la mission et selon le principe d’intervention de I'entreprise ou de ses sous-traitants éventuels.

En cas de volonté d’intervention par I'entreprise sur un élément douteux lors d’une intervention
ponctuelle légére (percement notamment), I'entreprise prendra alors toutes ses précautions pour
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s’affranchir de tout risque d’émanation de fibre, par le biais de poche a gel et aspirateur adapté,
équipements de protections individuels et collectives le cas échéant.

Aucune tolérance ne sera acceptée de la part de la maitrise d’ceuvre ni la maitrise d’ouvrage sur ce sujet
et I'entreprise ne pourra justifier d’'une contrainte technique, financiére ni méme de planning.

8. PRESCRIPTION TECHNIQUES POUR LES OUVRAGES DE GROS-CEUVRE

1. NORMES

L'Entrepreneur devra se conformer a la réglementation en vigueur, aux spécifications techniques des DTU,
aux Prescriptions techniques du CSTB et en particulier aux Regles de calcul du Béton Armé aux Etats
Limites (BAEL) et aux spécifications du DTU d'Avril 1980 concernant le comportement au feu des
structures en béton..

Liste indicative et non restrictive des regles et DTU en vigueur applicables a I'exécution des présents
travaux :

Vv DTU 11, reconnaissance des sols

v DTU 12, terrassement pour le batiment

v DTU 13, fondations

v DTU 13.1, régles pour le calcul des fondations

v DTU 20, magonnerie

v DTU 20.12, conception du gros oeuvre en macgonnerie
Vv DTU 21, béton armé

v DTU 21.4, prescriptions techniques concernant l'utilisation du chlorure de calcium et des adjuvants
contenant des chlorures dans la confection des coulis, mortiers et bétons

v/ DTU 23.1, parois et murs en béton banché

v DTU 25.31, ouvrages verticaux de platrerie ne nécessitant pas l'application d'un enduit au platre
(cloisons en carreaux de platre a parement lisse)

v DTU 26.1, enduits au mortier de liants hydrauliques

v DTU 26.2, chapes et dalles a base de liants hydrauliques
v DTU 52.1, carrelage

v DTU 81.1, ravalement magonnerie, décembre 1959

v Fascicule interministériel 70, canalisations d'assainissement et ouvrages annexes, numéro spécial 79-
11 bis du BOECV et T

v Fascicule interministériel 3, fourniture de liants hydrauliques, numéro spécial 83-14 bis du BOUL T et E

v Fascicule interministériel 4 (titre ler), fourniture d'acier et autres métaux, armatures pour béton armé,
numéro spécial 83-14 ter du BOULT et E

v Fascicule interministériel 4 (titre Il), armatures a hautes résistances pour constructions en béton
précontraint par pré ou post-tension, numéro spécial 83-14 quater du Boult T et E

v DTU NV 65, régles définissant les effets de la neige et du vent sur les constructions

v DTU NV 84, régles définissant les effets de la neige et du vent sur les constructions

v DTU PS 69, régles parasismiques 1969, annexes et addenda

v Fascicule 61 (titre VI, dit régles BA 68), régles techniques de conception et de calcul des ouvrages et
constructions en béton armé, numéro spécial 81-26 bis du BOEL

v Fascicule 62 (titre 1er, section |, dit régles BAEL 83), régles techniques de conception et de calcul des
ouvrages et construction en béton armé, suivant la méthode des états limites, numéro spécial 83-45 bis
duBoultTetE

v Fascicule 62 (titre ler, section Il, dit régles BEPL 83), régles techniques de conception et de calcul des
ouvrages et construction en béton précontraint, suivant la méthode des états limites, numéro spécial 83-
41 bis du Boult T et E
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v DTU 20.1, régles de calcul simplifiées pour les parois et murs en magonnerie

v DTU-régles FB, méthodes de prévision par le calcul du comportement au feu des structures en béton
v Régles FB méthodes de prévision par le calcul du comportement au feu des structures en béton armé
v Construction conforme a la NRA

2. HYPOTHESE DE CALCUL

Les calculs seront faits avec les reglements suivants :

- B.ALE.L 91 (béton armé aux états limites), fascicule spécial 79.12 bis du Bulletin Officiel de
I'environnement et du Cadre de Vie publié au Journal Officiel

- regles B.P.E.L 91

- regles définissant les effets de la neige et du vent sur les constructions, regles NV 65, N 84 et annexes
- les charges d'exploitation seront conformes a la norme NF P 06-001 et 06-004 sauf prescriptions
particuliéres

3. CHARGES

Les charges a prendre en compte :
Dallage / dalle logements : 250 kg/m?
Terrasse : 150 kg/m?

Les charges climatiques a prendre en compte sont définies par les "Regles définissant les effets de la neige
et du vent" établies par le Groupe de Coordination des Textes techniques (Regles NV 65/67, édition
décembre 76 - région 1 site normal, et Régles N 84).

4. SURCHARGES D’EXPLOITATION
NPF 06-001 - ERP : 250 kg/m? ou mentionné le cas contraire.

5. SPECIFICATIONS TECHNIQUES RELATIVES AUX BETONS

Les prescriptions du présent chapitre sont applicables aux bétons non caverneux a base de granulats
lourds en excluant toutefois les bétons de densité trés élevée dont la densité est supérieure a 3.

6. MATERIAUX

Les agrégats employés pour la fabrication des bétons seront obligatoirement propres. L'analyse
granulométrique des matériaux sera communiquée au B.E.T.

En ce qui concerne le ciment, les symboles, classe et dosage seront conformes aux normes NF. Il aura
obligatoirement un age suffisant pour qu'il soit completement refroidi.

Les adjuvants éventuellement utilisés devront bénéficier d'un Avis Technique et leur utilisation devra étre
soumise a l'approbation du Maitre d'CEuvre. lls devront, en outre, bénéficier d'un agrément du COPLA.

7. CONTROLES DES BETONS

L'emploi des « bétons controlés » est accepté a condition que le fabricant soit agréé par un Laboratoire
et bénéficie d'un agrément ou d'une certification de qualité.

Pour tous les bétons, des prélévements de contréle seront effectués a la demande du Maitre d'CEuvre, les
essais seront effectués aux frais de I'Entrepreneur.

Tout transport de béton devra éviter la ségrégation. Tout béton présentant une ségrégation aprés mise
en place sera détruit et ce, aux frais de I'Entrepreneur.

Le contrble sera conforme a la circulaire n® 79.23 du 09 mars 1979.




Le béton sera mis en ceuvre vibré afin d'obtenir le serrage maximum sans ségrégation. Les bétons
pourront étre coulés a la pompe apres accord du Maitre d'CEuvre.

8. ARMATURES

Les aciers a haute adhérence seront de la nuance Fe E 500 et devront étre conformes a leur fiche
d'homologation.

L'emploi de treillis soudés conforme aux recommandations de I'Association Technique pour le
développement de I'emploi de treillis soudés (ADETS) est autorisé.

L'attention de I'Entreprise est attirée sur le grand soin qu'elle doit apporter a respecter les enrobages des
aciers. La tenue au feu des ouvrages devra étre conformes aux « méthodes » de précisions pour le calcul
du comportement au feu des structures en « béton », éditées par le C.S5.T.B octobre 1974 et sas additifs.
Se reporter aux regles FO d’avril 1980.

De plus, I'enrobage des armatures devra assurer leur protection dans le cas des parements exposés aux
intempéries.

9. CLASSIFICATION DES BETONS

Les béton de structure seront préts a I'emploi, conformes aux normes en vigueur et plus particulierement
a la norme européenne NF EN 206-1. La classe de résistance minima a la compression est celle définit
dans cette norme européenne et entierement liée a la classe d'exposition.

La mise en ceuvre des bétons devra étre conforme aux résultats a obtenir et a la réalisation des ouvrages.
L'Entrepreneur devra présenter une épreuve d'étude des bétons sous un délai de 15 jours apres ordre de
service au Maitre d'CEuvre et au Maitre d'Ouvrage pour examen.

Essais minimums : 1 série de 3 éprouvettes en début de chantier et périodiquement ensuite, 1 éprouvette
par type d'ouvrage.

10. CLASSIFICATION DES OUVRAGES, ETAT DES PAREMENTS ET SURFACES

La définition des parements est celle du D.T.U 23.1 précisé par les regles U.N.M.

La livraison des aspects de parement de type Elémentaire, Ordinaire, Courant et Soigné, devra étre
conforme a la NF P 18-201 (DTU 21) « exécution des travaux en béton - cahier des clauses techniques »
(planéité d'ensemble et locale, caractéristiques de I'épiderme et tolérances d'aspect).

Dans tous les cas, les joints entre panneaux de coffrage seront poncés, les flashes, bullages hors
tolérances, seront repris et ragréés au mortier spécial a présenter avant mise en ceuvre pour approbation
du maitre d’ceuvre.

Les pieds de murs et angles vifs seront particulierement soignés.

Le Maitre d'CEuvre et le Maitre d'Ouvrage se réservent le droit de faire reprendre les parties d'ouvrages
ne répondant pas aux regles énoncés ci-avant.

11. ETAT DE SURFACE DES PAREMENTS EN BETON BRUT OU MATRICE (POUR TOUS
LES PAREMENTS VUS)

La conception générale du projet est telle que certaines dispositions techniques résultent d'un choix
architectural délibéré. L'Architecte attachant une importance primordiale aux parements des bétons, les
états de surfaces des bétons bruts de décoffrage devront particulierement étre soignés.

L'Entreprise devra obtenir I'accord de I'Architecte sur tous les échantillons présentés et tous les points
détaillés ci-dessous :

- les coffrages devront étre en parfait état, le coulage de chaque voile devra étre prévu sans interruption,
sur toutes leurs hauteurs sur un étage et d'angle a angle, les liaisons parties horizontales et parties
verticales vues devront étre coulées en méme temps, les mannequins des ouvertures diverses feront
systématiquement partie des coffrages, les angles seront a onglet pour éviter les traces de raccordements
avec les autres voiles
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- les plans de calepinage de banches, de trous de banche sont a fournir par I'Entreprise, les propositions
des arréts de coulage devront figurer sur les plans de calepinage et devront étre approuvées par
I'Architecte

- aucun produit permettant le démoulage ne sera admis si ce dernier laisse une trace sur les bétons, les
huiles de coffrage, par exemple, sont completement exclues

- toutes les réservations et pieces diverses a incorporer au coulage seront mise en place par l'entreprise,
les interventions des autres corps d'état se limiteront a la fourniture des piéces a incorporer au coulage
et les indications de leurs emplacements

- les coffrages devront étre parfaitement étanches pour éviter toute perte de laitance en partie basse et
sur tous les joints, ces dispositifs étanches devront se faire en partie extérieure pour ne pas laisser de
trace sur les bétons. Le coffrage devra prévoir les négatifs nécessaires pour la réalisation des engravures,
décaissés et ouvertures éventuelles, aucune intervention une fois les parties béton coulé ne sera admise
sur les parties visibles

- les chanfreins et joints creux seront mis en place dans les coffrages, tous les angles vifs comporteront
des chanfreins, sauf indication contraire de I'architecte, les négatifs de toutes les pieces a incorporer au
coulage

- dans le cas de béton finition lisse, des contre-plaqués seront fixés sur le coffrage, fixations non visibles
ne laissant aucune trace sur le béton. Les dimensions, essence des bois de placage, calepinage des plaques
devront étre proposées a I'Architecte pour approbation avant commande

- dans le cas d'une finition bouchardée, sablée ou recevant un traitement spécial, la procédure sera
identique a celle ci-dessus indiquée « finition lisse »

- les armatures seront disposées dans le coffrage avec un enrobage uniforme de 3 cm minimum, le calcul
de ces armatures devra étre fait de maniere a ce qu'il n'entraine aucune difficulté pour le coulage du
béton et ainsi n'entraine aucun défaut sur les parties vives

- sur le type de banche, le mode de pose devra étre fourni a I'approbation de I'Architecte, les banches
devront permettre toute possibilité de calepinage régulier des trous de banches, avant le choix définitif
du type de banche et le mode de pose, un essai devra étre réalisé sur le site

- sauf indication contraire de I'Architecte a I'établissement des plans d'exécution, tous les angles vifs des
bétons devront étre chanfreinés

- sauf indication contraire de I'architecte a |'établissement des plans d'exécution, il sera prévu des boites
d'encastrement dans le béton pour la pose de tous les éléments et appareillages posés sur les bétons, des
décaissés dans le béton devront également étre prévus pour que tous les éléments et appareillage posés
sur les bétons soient, sauf indication contraire de l'architecte, encastrés dans le béton mais néanmoins
démontables

- le béton sera composé de ciment gris clair de méme teinte que I'ancien CPJ 45R des établissements
LAFARGES ou équivalent

- les agrégats de teintes claires seront présentés a |'architecte pour approbation avant réalisation des
échantillons de béton, plusieurs types d'agrégats devront étre proposés sable et gravier de teintes claires
- des échantillons mobiles de béton seront réalisés pour chaque type de béton

- le béton sera mis en place dans les coffrages en une seule opération, chaque coffrage devra étre rempli
sans interruption, aucune trace de coulage espacé ne sera admise

- le béton devra étre décoffré avec soin, suffisamment sec pour ne prendre aucun risque de dégradation
au démoulage. Aucune trace de bullage ou perte de laitance ne sera admise, I'aspect devra étre uniforme
et parfait

- les trous de banches seront rebouchés de maniere a se fondre dans le voile. Un échantillon de
rebouchage devra étre présenté a l'architecte pour modele

- I'Entrepreneur s'assurera aupres du fournisseur de béton des dispositions nécessaires pour obtenir a
chaque livraison un mélange identique. Il ne sera pas accepté de différence d'aspect de teinte entre les
différentes parties de béton de méme nature.

L'Architecte se réserve le droit de faire procéder a démolition et a réfection compléte d'éléments qui ne
correspondraient pas aux criteres exigés.
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Les plans de détail éventuels montreront les dispositions particulieres de finition et notamment la position
de certains joints de reprise. Comme déja mentionné, les volontés architecturales transcrites devront
scrupuleusement étre respectées (réservations calepinées, inserts de descentes d'eaux pluviales,
engravures d'étanchéité, joints en creux, défoncés, ..., cette liste n'est pas exhaustive).

12. RESERVATION ET INFORMATION

L'Entrepreneur du corps d'état GROS OEUVRE doit prévoir toutes les trémies, réservations et passages
nécessaires et ce, a la demande des autres corps d'état, a condition que des renseignements trés précis
de dimensions et emplacements soient donnés en temps utile.

Un plan de réservations devra étre fournit a I'ensemble des Entreprises pour validation et acceptation de
leurs demandes.

La mise en ceuvre des plots, tasseaux, ancrages, etc. est réalisée par I'Entrepreneur de chaque corps d'état
intéressé, et sous sa seule responsabilité.

13. BETON ARME

Les charges d'exploitation seront conformes aux normes relatives pour ce type de batiment (NF P 06-001),
sauf prescription particuliere figurant sur la pré-étude béton armé.

Les coffrages devront permettre d'obtenir les différents types de parements prévus.

Les tolérances et fleches devront, de facon générale, étre conformes aux prescriptions du guide technique
établit par I'Union Nationale de la Magonnerie (tolérances dimensionnelles des ouvrages), B.A.E.L 91 et
D.T.U envigueur.

14. ETUDE BETON ARME

L'étude Béton Armé d'exécution reste a la charge de I'Entreprise, qui aura recours au Bureau d'Etude
Structure désigné pour cette opération.

L'étude Béton Armé, intégrant les aléas sismiques, ainsi que tous les documents complémentaires sont a
la charge de I'Entreprise attributaire et seront soumis, avant exécution, a l'approbation du Maitre
d'CEuvre.

15. LES MORTIERS

Mortier n° 1 : Pour chape : ciment CPJ 45, dosage 400 kg/m?3.
Mortier n° 2 : Pour hourder ou obturer : ciment CPJ 45, dosage 300 kg/m3.
Mortier n° 3 : Pour enduits intérieurs : ciment CPJ 45, dosage 400 kg/m3.

16. NIVEAU D'ARASE DES SOLS

Les planchers, tous niveaux, seront livrés par le présent corps d'état tels que précisés aux plans, suivant
finition et nature du revétement de sol mis en ceuvre comme indiqué aux autres corps d'états de finition.

17. LE PHONIQUE

Les dalles et planchers seront dimensionnés selon les regles permettant de respecter les préconisations
du référentiel NF HABITAT et des différentes normes en vigueur
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9. PRESCRIPTION TECHNIQUES POUR LES OUVRAGES DE PLATRERIE, ISOLATION

1. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

L'entreprise devra se conformer a la reglementation en vigueur a la date d'exécution des travaux ainsi
gu'aux Documents Techniques Unifiés ci-apres :

- DTU n® 25-31 - ouvrages verticaux en platrerie
- DTU n® 25-41 - ouvrages en plagques de parement en platre

2. PRESCRIPTIONS PARTICULIERES

L'entreprise prendra en compte I'étude thermique jointe au présent dossier et devra se rapprocher de
I'entreprise de chauffage afin de définir les épaisseurs et les natures d'isolants pour étre conformes a la
réglementation.

Les épaisseurs et les natures d'isolants indiqués aux plans ou dans le présent descriptif ne sont que des
minima. Elles seront conformes a la note thermique.

3. TRAITEMENT DES PONTS THERMIQUES

L'entreprise devra se rapprocher de I'entreprise de gros-ceuvre pour envisager avec elle le traitement de
tous les ponts thermiques dus aux différentes jonctions entre facades, refends et planchers.

4. TRAITEMENT ACOUSTIQUE

Les trémies seront rebouchées a chaque niveau par un matériau de méme performance acoustique que
le plancher.

Les exigences acoustiques a respecter sont LnAT < 30 dB (A) en piéces principales et LnAT < 30 dB (A) en
cuisines fermées.

Les traversées de planchers, des murs intérieurs étudié et/ou de cloisons s’effectueront au moyen d’un
fourreau constitué par un matériau résilient (ex : manchon de laine minérale d’une épaisseur 25 mm). De
plus, les fourreaux dépasseront largement (2 100 mm) de part et d’autre de la paroi concernée.

5. MATERIAUX EMPLOYES

Les matériaux employés correspondront aux définitions techniques (thermiques et/ou acoustiques)
stipulées dans le CCTP. lIs feront I'objet d'Avis Techniques du CSTB dont copies seront adressées au Maitre
d'CEuvre.

Les cloisons ou doublage seront hydrofuges dans les pieces humides.

10. PRESCRIPTION TECHNIQUES POUR LES OUVRAGES DE SERRURERIE/METALLERIE

1. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

L'entreprise devra se conformer a la réglementation en vigueur et aux cahiers des charges de DTU :

- n®32.1:constructions métalliques en acier
- n®37.1:menuiseries métalliques
- NFP 01012 Garde -corps
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- Liste indicative et non restrictive des régles et DTU en vigueur applicables a I'exécution des présents
travaux :

- NFP 01012, sécurité relative aux dimensions des garde-corps et rampes d’escaliers

- NFP 01013, essais des garde-corps — Méthode et critéres

- NFEN 10142 Tole et bande en acier doux galvanisé a chaud et en continu formage a froid

- NFEN 10147 Tole et bande en acier de construction galvanisé a chaud en continu

- NF EN10169 Produit plat en acier revétu en continu de matiére organique (prélaqué)

- FD E 25-032 Ensemble de fixation - Revétement et traitement de surface destinés a la protection
contre la corrosion

- Normes NF P 25 101 de janvier 1980

- Normes NF P 25 362 d’ao(t 82 modifié le 30 juin 89

- Normes NF P 25 341 de juillet 1974

- Arrétés du 12 novembre 1990 et ler février 1991

Les produits utilisés devront étre conformes aux Normes Francaises ou aux textes normatifs les
concernant.

Cette conformité devra étre attestée par le certificat de qualification correspondant, aucune dérogation
a cette régle ne sera possible sauf accord expreés et préalable du maitre d'ceuvre.

L’entrepreneur fournira les notices techniques et la provenance des matériaux.

Les procés-verbaux des essais et tenue mécanique, perméabilité a I'air et étanchéité a I'’eau effectuée par
un organisme officiel.

2. TRAVAUX DE SERRURERIE

Les fers et aciers pour ouvrages de serrurerie devront étre bien dressés, bien dégauchis, éventuellement
bien forgés et parés, et les assemblages parfaitement ajustés. Les faux-plis et les pliures seront une cause
de refus des ouvrages.

Les surfaces des fers employés devront étre exemptes de pailles, fentes, criques ou autres défauts
préjudiciables a leur emploi. Toute réparation ayant pour effet de masquer les défauts est interdite.

Les soudures devront étre exécutées avec le minimum de reprises et provoquer la fusion totale sur
I'épaisseur des bords avec liaison parfaite de part en part, sans collage, ni vide, ni soufflure, ni
démaigrissement, et avec une légére surcharge a la surface.

Les percages et découpages au chalumeau devront étre nets, sans reprises, sans fusion des arétes, ni
creux, ni affouillement.

L'entreprise devra assurer la fixation de ses ouvrages par pattes, boulons, corbeaux, etc... avec tous
percements de trous nécessaires dans les ouvrages de maconnerie. Les scellements seront effectués
profondément au mortier dosé a 600 kg de ciment CPA.

3. SPECIFICATIONS TECHNIQUES

A. Fixations

Le titulaire du marché restera en liaison constante avec ses sous-traitant/co-traitants et fournira en temps
voulu, les réservations nécessaires, rebouchages etc...

B. Acceptation des supports
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L'entrepreneur devra accepter les supports avant toutes interventions et signaler tous supports
inacceptables au maftre d’ceuvre avant le commencement de ses propres travaux, faute de quoi toutes
les réparations qui s'ensuivraient, seraient a sa charge. Le seul fait de commencer les travaux entraine
I'acceptation des supports.

C. Habillage et finitions

Suivant les divers cas de liaison ou de raccordement qui pourront se rencontrer lors de I'exécution, tous
les habillages extérieurs et intérieurs nécessaires a la parfaite finition des ouvrages seront compris dans
les prestations de I'entrepreneur.

D. Protection des aciers

Les éléments en acier, pattes a scellements, aiguilles, paumelles, gaches, etc. seront protégés avant pose
par une couche de peinture au minium de plomb ou par traitement anticorrosion, ainsi que les entailles
recevant les ferrages.

L'ensemble de ces prestations sera a la charge du titulaire du marché. La protection anticorrosion des
produits ferreux comprendra : le nettoyage, le grattage et le brossage a la brosse métallique, une couche
primaire au minium de plomb (70% minimum) et huile de lin (20% minimum), épaisseur 40u.

Les parties cachées ou venant en contact dans les ouvrages assemblés seront protégées avant montage.

E. Protection par galvanisation a chaud

Par immersion suivant la norme NFA 91.121.

F. Les fers et aciers

Les fers et aciers seront de la meilleure fabrication, parfaitement dressés et d'un calibre uniforme.

Les assemblages seront aussi réduits que possible et exécutés par soudure électrique ou par profils
spéciaux, les soudures devront étre exécutées avec le minimum de reprise et provoquer la fusion totale
sur I'épaisseur des bords, avec liaison parfaite de part en part, sans collage, ni vide, ni soufflure, ni
démaigrissement ; il sera d(i le ragréage parfait des soudures, les percages ou découpages au chalumeau
devront étre nets, sans reprise, sans fusion des arétes, ni creux ou refouillement.

G. Finition

Aprés grenaillage protégé par métallisation au zinc :
- Peinture antirouille

- Elément en galvanisation a chaud

- Laquage au four

L'ensemble fera I'objet d'une garantie biennale.

4. DIMENSIONS DES OUVRAGES

Avant la mise en fabrication des menuiseries, I'entrepreneur vérifiera les cétes portées sur les plans et
relévera celles des travaux réalisés.

Il signalera au Maitre d’ceuvre toute erreur ou discordance.

oo
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5. PLANS DE DETAILS

Les entrepreneurs fourniront les plans détaillés de toutes ses fournitures auprés de ses sous-traitants/co-
traitants intéressés, ainsi qu'au maitre d'ceuvre pour approbation avant toute mise en fabrication.

Ces plans comprendront :

- Les cotes nécessaires aux réservations ou aux ouvrages des corps d'état concernés

- Les principes de fixation

- Lesjoints

- Les baguettes de calfeutrement, etc.

- Les profilés de recouvrement, tapées etc.

- Les détails a I'échelle indiquant les sections des profils employés, les assemblages des parties
ouvrantes avec les parties dormantes

6. ECHANTILLONS

Les échantillons, maquettes, etc. seront soumis au Maitre d'ceuvre avant toute mise en ceuvre.

Le maitre d'ceuvre se réserve la possibilité d'apporter toutes modifications qu'il jugera nécessaire. Les
ouvrages non conformes au choix seront refusés.

7. RESERVATIONS - FIXATIONS

Les dimensions des réservations de feuillures, trous ou poses d’éléments de fixations seront
communiquées en temps utile aux entreprises intéressées. L'entrepreneur devra la fixation des
menuiseries, équerres vissées réglables, etc...

11. PRESCRIPTION TECHNIQUES POUR LES OUVRAGES DE PLOMBERIE

DOCUMENTS DE BASE — NORMES

Toutes les prescriptions indiquées dans les ouvrages et normes énumérés ci-dessous sont impératives et
doivent étre observées, sauf stipulations contraires consignées dans la deuxieme partie du présent cahier.
Les installations seront conformes a la RT 2012 et la note thermique.
1/ Documents techniques non fournis contenant les prescriptions générales applicables aux ouvrages
Les matériaux mis en oeuvre et I'exécution des ouvrages devront répondre aux prescriptions contenues
dans les documents techniques ci-apres énumérés de maniére non limitative et aux derniéres normes en
vigueurs.
a. Le recueil des éléments utiles a I'établissement et a I'exécution des projets des marchés de
batiments en France REEF établi par le CSTB
b. Les régles de calcul des caractéristiques thermiques utiles des parois de construction, des
déperditions de base des batiments et du coefficient G des logements et autres locaux d'habitation
dites « Régles THK et THG 77 » (mises a jours janvier 1987), ainsi que du coefficient B des logements,
dites regles THB 85
c. L'arrété du 23 juin 1978 : installations fixes destinées au chauffage et a la production d'eau chaude
sanitaire des batiments d'habitation
d. L'arrété du 14 juin 1969 (isolation acoustique)
e. Les avis techniques CSTB propres aux matériels mis en oeuvre
Les installations seront conformes aux textes en vigueur. Une mise au point pourra étre effectuée entre
la remise des offres et la signature des marchés.
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Toute modification de la réglementation pendant la durée des travaux entrainera automatiquement de
la part de I'entrepreneur la proposition des solutions permettant de rendre les ouvrages conformes.
Les textes ci-dessous seront respectés sans que cette liste soit limitative.
f. Décret 69.596 (réglement de construction) et ses textes d'application
g. Décret 89.319 du 05.04.88 et arrétés subséquents (équipement et caractéristiques thermiques des
logements)
h. Arrété du 31 janvier 1986 (protection des batiments d'habitation contre I'incendie)
i. Arrétés Préfectoraux et Municipaux
j. Arrété du 23 juin 1978 (installations de chauffage des batiments d'habitation, de bureaux ou
recevant du public)
Arrété du 2 ao(t 1977 (installations de gaz)
Arrété du 30 mai 1989 (sécurité collective)
. DTU Regles TH
DTU 60-1
DTU 60-5
DTU 60-11
DTU 61-1
DTU 65-10
DTU 70-1
Note du CSTB (titre ventilation)
Reégles professionnelles (dites UCH)
Normes frangaises
w. Instructions GDF
2/ Documents techniques fournis
- Le Cahier des Clauses Techniques Particuliéres
- Les planches dessinées par I'Architecte énumérées au CCTP

-~

STy 32T OS 3

8. PRESCRIPTIONS GENERALES APPLICABLES AUX OUVRAGES
1/ AVERTISSEMENT

L'Entrepreneur est , par le fait de sa soumission, réputé avoir pris connaissance de la nature et de
I'emplacement des travaux, des conditions générales et locales, particulierement des conditions relatives
aux moyens de communication, de transport, au stockage des matériaux, aux disponibilités en main
d'oeuvre, en eau, en énergie gaz, et a tous autres éléments pour lesquels des informations peuvent étre
raisonnablement obtenues et qui peuvent, en quelque maniére influer sur les travaux et leur prix. Avant
toute exécution, I'Entrepreneur devra procéder a la vérification des cotes de tous les dessins qui lui seront
remis, avec les ordres de service. Il signalera en temps utile au Mafitre d'OEuvre les erreurs ou omissions.

2/ PROVENANCE - QUALITE ET PREPARATION DES MATERIAUX

Les matériaux et les fournitures a incorporer dans les ouvrages seront neufs, de premiére qualité
rigoureusement adaptés au réle qu'ils auront a remplir dans les constructions. Sous couvert de validation
de la maitrise d’ceuvre, et a des fin économiques et environnemental, certains composant pourront étre
réemployés aprés controle et nettoyage.

Tous les appareils de l'installation seront congus et exécutés selon les régles de I'Art, pour un service
régulier et ininterrompu. Lorsque les matériaux devront étre soumis a des essais préalables,
I'Entrepreneur prendra ses dispositions pour que les approvisionnements nécessaires aux essais soient
effectués suffisamment a I'avance pour permettre I'exécution des essais, avant leur emploi. Les références
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a des marques et catalogues n'ont pas pour objet d'exclure d'autres fabrications qui lui seraient
équivalentes et qui pourront étre acceptées si elles sont reconnues par le Maitre d'oeuvre comme
satisfaisants aux spécifications. Les matériaux et matériels qui seraient reconnus défectueux sur le
chantier seront refusés et remplacés par I'Entrepreneur a ses frais. Jusqu'a réception des ouvrages,
I'Entrepreneur restera seul responsable de la qualité des matériaux et de leur conformité aux
prescriptions du Marché.

3/ MODE D'EXECUTION DES TRAVAUX

Tous les travaux seront exécutés dans les régles de I'Art, selon les meilleures techniques et pratiques en
usage. L'Entrepreneur devra mettre en oeuvre les moyens matériels et le personnel suffisant pour
respecter les délais. Il devra surveiller personnellement les travaux de fagon suivie et maintenir en
permanence sur le chantier, s'il ne s'y trouve lui-méme, un directeur de chantier responsable qui sera
habilité a recevoir valablement tous les ordres de service ou instructions provenant du Maitre d'oeuvre.

4/ COORDINATION

L'Entrepreneur devra tenir compte des directives générales concernant la construction des batiments et
spécialement les installations susceptibles d'entrer en compétition avec les siennes pour des
emplacements d'appareils ou des passages de canalisations.

Les éventuelles prétentions contradictoires des Entrepreneurs intéressés arbitrées par le Maitre d'oeuvre.

5/ REGLEMENTATION

Les installations devront étre conformes a tous les réglements en vigueur et a toutes les normes
francaises. Lorsqu'un matériel ou un dispositif a fait I'objet d'une normalisation, les modeéles dispositifs,
dimensions, etc... normalisés doivent, sauf autorisation du Maitre d'oeuvre, étre utilisés a I'exclusion de
tous autres.

L'Entrepreneur sera seul responsable pour les questions de brevet pouvant viser les appareils ou
dispositions d'appareils figurant dans l'installation.

6/ TROUBLE DANS LE BATIMENT ET LE VOISINAGE

Les installations ne devront :

X. Provoquer aucun bruit génant par leur intensité ou par leur continuité contrevenant aux articles 3
et 4 de l'arrété du 14 juin 1969, modifié le 22 décembre 1975, sur l'isolation acoustique dans les
batiments d'habitation

y. Dégager aucun gaz, vapeur ou odeur génants, salissants, destructifs ou toxiques

z. Provoquer aucune perturbation dans les installations électriques et spécialement radioélectriques

D'autre part, I'Entrepreneur devra prendre toutes précautions contre les perturbations et destructions
qui pourraient avoir pour origine les phénomenes électrolytiques, des courants vagabonds, etc...

9. TRAVAUX PREVUS ET NON PREVUS

Il est expressément entendu que la partie descriptive du présent cahier n'est pas limitative.

Le prix global indiqué par I'Entrepreneur comprendra l'intégralité des travaux nécessaires au parfait

achevement des ouvrages, les essais, la mise en route, et le réglage des installations, la réfection

éventuelle des ouvrages défectueux constatés en cours d'exécution du chantier ou a la réception

provisoire. Les travaux supplémentaires ne devront étre exécutés que sur ordre de service et dans les

mémes principes généraux que le reste de 'ouvrage.

La proposition de I'Entrepreneur comprendra, en outre :

aa. La fourniture, le transport et la mise en ceuvre de tous les matériaux et matériels nécessaires a la
réalisation des installations

Atelier 223 - Maitrise d’ceuvre et Assistance a Maitrise d'ouvrage

oo

p——




(_N‘ G ‘ |G : 06.21.77.88.25 /| etude.atelier223@gmail.com

bb. L'amenée, ['établissement, le repliement et I'enlevement de tous les appareils, engins et
échafaudages nécessaires a la réalisation des installations

cc. L'enléevement des gravois et le nettoyage général du chantier

dd. La main d'ceuvre et les appareils nécessaires aux essais

ee. La quote-part de I'entreprise dans les frais généraux du chantier (gardiennage, éclairage, protection,
voiries, pré chauffage etc...)

ff. La fourniture et pose des fourreaux pour le passage des cables tubes et gaines, a travers les murs,
planchers et cloisons, avec indications nécessaires a la mise en ceuvre de ces fourreaux

gg. La peinture définitive des appareils

hh. Les supports des divers conduits d'air, y compris guidages, supports normaux et spéciaux

ii. Les dispositifs anti-vibratiles nécessaires aux fixations

ji. Lerepérage par étiquettes des appareils

kk. Les appareils chauffants, les régulations, les ventilations, etc...

Il. Les appareils de production eau chaude (chauffages et sanitaires)

mm. L'appareillage électrique et le cablage du matériel fourni

nn. Les ingrédients nécessaires a la mise en route...

Il est rappelé que I'Entrepreneur attributaire devra tous les accessoires dépendants de son corps d'état.

En outre, tant que la réception ne lui aura pas été accordée, il devra toutes prestations utiles en main

d'oeuvre et outillage pour faire toutes révisions, autant de fois qu'il sera nécessaire.

10. ESSAIS — RECEPTION — GARANTIE
A. GENERALITES

En regle générale, les essais minimums seront ceux définis par la brochure « Méthodologie des essais de
fonctionnement des installations », édition janvier 1981 paragraphes CH1 et VM.

L'essai de vérification des résultats de chauffage consiste a constater les caractéristiques de
fonctionnement réelles pour une température extérieure donnée, a vérifier que ces caractéristiques sont
homogenes avec les conditions fixées au marché.

Ces essais porteront sur un contrble des températures ambiantes au simple thermometre.

B.
C. RECEPTION

La réception sera prononcée dans les conditions prévues par la norme NF P.03.001. La réception sera
toujours prononcée au moins sous la réserve du bon fonctionnement des installations : cette réserve doit
étre levée en tout état de cause, dans un délai de 12 mois a partir de la réception.

D. SANCTION

Au cas ou les installations ne donneraient pas satisfaction, I'entrepreneur serait tenu d'y remédier dans
les plus brefs délais.

De toute fagon aprés une saison complete de fonctionnement, I'installation devra donner satisfaction. Les
frais engagés dans d'éventuelles modifications sont a la charge de I'entreprise.

11. ELECTRICITE

Les installations électriques seront conformes au DTU 70.1 ainsi qu'aux Normes Francgaises et en
particulier a la C 15.100. Les raccordements électriques se feront sous fourreaux ICO ou ICD.

oo
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12. CALORIFUGE

Toutes les canalisations passant dans les locaux non chauffés seront calorifugées en Armaflex épaisseur F
ou équivalent (fourreaux non fendus) (cette prescription vise, en particulier, les garages et combles des
maisons).

13. PEINTURE

Toutes les parties d'installation réalisées en acier seront revétues aprés brossage, de deux couches de
peinture antirouille. La premiére couche sera passée avant pose.

Les radiateurs livrés en peinture de finition satinée, coloris au choix du Maitre d'Ouvrage dans la gamme
standard.

12. PROTECTION

Toute protection sera prévue et cela pendant la durée du chantier, de maniére a ce que les gravois
tombent coté chantier et non sur le domaine public ou sur les propriétés voisines. Le Maitre d’ceuvre ainsi
que le maftre d’ouvrage auront a tout moment la possibilité d’en demander des complémentaires.

Il appartient a I'entreprise de prendre toutes les précautions pour éviter toutes détériorations ou
démolition des ouvrages existants prévus conservés (clétures armoires électriques en limite de propriété,
murs mitoyens ...), il appartiendra a cette dite entreprise de réaliser des plans de principe ou de de
synthése.

L'intervention devra minimiser I'emprise au sol et protéger comme il se doit au moment des percements,
déposes de matériaux ou autre. En cas de protection insuffisante vis-a-vis des salariés, le maitre d’ouvrage
ou maitre d’ceuvre pourra stopper lintervention sur le champs et demander a I'entreprise des
renforcements de protections nécessaires et suffisantes.

13. NUISANCES

Le titulaire prendra en compte l'intervention en site occupé. Dans les bureau, I'entreprise devra étre
vigilante aux nuisances de toutes nature (sonore, visuelle, olfactive, etc...). Les travaux se dérouleront de
maniéere a respecter le calme et le travail des salariés. L'entreprise préviendra préalablement des zones
travaux dans lesquelles elle compte intervenir et regroupera au maximum ses taches pour minimiser la
durée.

14. NETTOYAGE DU CHANTIER

Le chantier devra étre constamment tenu propre et les matériaux rangés, les gravats enlevés au fur et a
mesure de I'avancement des travaux.

Des locaux pourront étre mis a disposition de I’entreprise pour stocker provisoirement du matériel (non
arisque) et des déchets avant leur évacuation.

Tout déchet amianté s’il y en a devra étre traité selon la procédure reglementaire en vigueur (double
ensachage, zone de stockage spécifique et balisée etc...)

L’entreprise retenue nettoiera en fin d’intervention I’'ensemble de la toiture, des gaines techniques et des
abords extérieurs. Si nécessaire, le Maitre d’ceuvre fera exécuter les nettoyages, au soin, aux risques et a
charge de I'entrepreneur. D’'une maniere général et sauf avis contraire, tous les matériaux déposés non
réutilisé dans le cadre du projet seront évacués et mise en décharge selon un tri sélectif de I'entreprise.
Tous les éléments cuivre déposés seront récupérés et remis a la maitrise d’ouvrage.
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D. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES D'EXECUTION DES TRAVAUX

PREAMBULE

L'objectif est de retravailler sur I'intégralité du cheminement des eaux pluviales s’abattant sur le batiment.
La zone de travaux s’étend donc de la couverture jusqu’aux regards extérieurs en pied de batiment.

Les acces a certains bureaux de direction et zone de stockage seront gérés par I'accompagnement d’un
agent de |la DDFiP et devra donc étre anticipé.

Toutes les installations électriques en toiture sont gérées indépendamment par le DDFiP.

Toutes les gaines renfermant des descentes EP ont été partiellement démontées pour permettre la
vérification et I'intervention si nécessaire. Un bachage de ces gaines a également été effectué pour limiter
les poussiéres et nuisances visuelles aupres des salariés. L’entreprise devra I'entretien de ces protections
tout au long du chantier. Si des parois de gaines doivent étre démontées en sus, I'entreprise le fera de
maniere a ce qu’elle puisse étre reposée aussitot. La fermeture des gaine interviendra ultérieurement par
une entreprise extérieure.

Les descentes cheminant en faux-plafond ont été identifiées mais les dalles sont restées en place pour
des raisons esthétique et pratique.

Toutes les descentes ont fait I’objet d’une identification a chaque niveau d’étage par un référencement
repris sur les plans de la maitrise d’ceuvre.

1. ETUDES D’EXECUTION

Si besoin, I'entrepreneur devra toutes les vérifications techniques liées a son intervention via un bureau
d’étude adapté pour s’assurer de la faisabilité technique de ses ouvrages. En cas de doute, la maitrise
d’ceuvre pourra demander a I'entreprise de fournir les notes de calcul justificatives, etc...

Localisation : a prévoir pour I’ensemble du chantier selon besoins

2. INSTALLATION DE CHANTIER

L'installation de chantier pourra se faire a I'intérieur des locaux. La mise a disposition d’un local vide par
le maitre de I'ouvrage est envisageable.

Zone de stockage :

Dans l'idéal, les approvisionnement de chantier se feront a 'avancement. Si besoin il pourra étre défini
une zone de stockage extérieure et intérieure moyennant toutes les protections nécessaire afin de ne pas
dégrader les ouvrages existants.

Sur I'extérieure, toute la logistique incombe au titulaire, a savoir :

- cl6ture type HERAS, hauteur 2m, avec dispositif d'éclairement ou réfléchissant

- pancartes "CHANTIER INTERDIT AU PUBLIC"

- portail fermant a clés, dont une des clés sera a donner a chacune des Entreprises+ MOE+MOA ou
fermeture a cadenas a code a 5 chiffres minimum,

- Demandes d’autorisation avec plans d’implantation et prise en charge des éventuels frais.

L'entretien de cette cl6ture, pendant la durée du chantier, et sa dépose restent a la charge du présent
corps d'état. Ces dispositifs seront réalisés avant démarrage des travaux et enlevés en fin de travaux.
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Il convient de rappeler a I'Entrepreneur, dans le cadre de I'organisation de chantier, qu'il doit toutes les
mesures de sécurité et il doit particulierement assurer le périmetre de sécurité a la périphérie des
ouvrages créés ou modifiés, assurer la protection des trémies, trémies d'escalier et d'ascenseur, jusqu'a
protection définitive effectuée.

L'Entrepreneur devra également les prestations suivantes (non limitatives) :

- Protection des existants

- Balisage des zone de travaux

- Panneau indicatif « chantier interdit au public »

- Protection par bachage toute hauteur pour séparer les zones de travaux du public/salariés.

- Branchement électrique sur les prises existantes ou depuis la chaufferie en ayant vérifié
préalablement si les puissances nécessaires sont suffisantes par rapport au matériel employé.

- Branchement d’eau pour le chantier depuis les points existants en batiment ou chaufferie

- Les travaux étant journalier, nous considérons que le personnel se changera a I'entreprise, le cas
échéant, la mise a disposition de vestiaire et espace change est a prévoir.

- Sanitaires existants utilisés dans le cadre du chantier.

- Entretien et nettoyage des sanitaires, vestiaires pendant la durée globale du chantier

- Les nettoyages/rangements réguliers et sur demande explicite du client ou de la maitrise d’ceuvre.

- Leur dépose et enlevement en fin de chantier, compris nettoyage

En complément, pour les besoins de son intervention, I'entrepreneur fera son affaire du déplacement de
mobilier pouvant géner ou compromettre son intervention et ne pourra en aucun cas justifier une
impossibilité d’intervenir pour cette raison. La remise en place en fin de travaux est également a prendre
en charge par 'entreprise.

Localisation : I'ensemble du chantier selon besoins.

3. CONTROLE DES ELEMENTS EXISTANTS

- Le titulaire devra s’assurer du bon état des équipements de sécurité (garde-corps) en toiture en
effectuant préalablement a son intervention un contréle général en vue de sécuriser son personnel
et signaler toute problématique a la maitrise d’ceuvre et la maftrise d’ouvrage qui fera le nécessaire
pour corriger les problémes via l'intervention d’une entreprise spécialisée.

- Un contréle des ouvrages d’infrastructure (charpente, bac d’étanchéité, fixations etc...) sera
également réalisé ponctuellement au droit des interventions réalisées afin de s’assurer que des
travaux plus importants ne serait pas a envisager.

Localisation : a prévoir pour I’ensemble des ouvrages du projet.

4. FIXATION DES ELEMENTS DE JOINTURE EN TETE

Révision des éléments de protection en téte des jointures des feuilles de cuivre.
Remplacement des éléments cassés ou inexistant, nettoyage et refixation par soudure des
éléments qui auraient bougés.
Localisation : Pour I'ensemble des couvertures et selon constat sur site

e Tojture A1 :100%

e Toiture A2 : 80%

e Toiture B : 80%

e Toiture C:50%
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5. REVISION GENERALE DES COUVERTINES

Révision générale des couvertines en place comprenant :

- Vérification des fixations, leur état, remplacement des vis oxydées ou ne tenant
plus

- Réfection des joints de couvertines dégradés.

- Rajout d’une éclisse ou protection rapportée faconnée sur place en acier laqué
Ral identique que I'existant a chaque jonction — Toiture Al

- Largeur minimale 10cm compris retombée de chaque c6té sur la méme hauteur
et replis intérieur de 2cm mini formant casse-goutte. Profil d’angle préformé en
atelier une sur site pour limiter les raccords.

- Collage de la platine sur les 2 couvertines.

- Joint silicone sur les 2 tranches.

- Comprenant fourniture, mise en ceuvre et pose y compris toutes sujétions de mise en ceuvre,
protections, sécurités, nettoyage des abords, enlevement et mise aux déchets.

Localisation :

e Révision et pose d’éclisse pour toute la toiture Al
e Révision de la totalité et pose d’éclisse sur 5% pour le reste des toitures.

6. REVISION DES CHATIERES DE VENTILATION

Révision de I'’ensemble des chatieéres de ventilation comprenant :
- Vérification de I'état général
- Remise en place ou remplacement des petites ouverture par des grilles anti
insecte
- Remise en place ou remplacement des grilles abimées ou inexistantes
- Relevé périphérique a prévoir pour éviter les remontées d’eau par grand vent.

- Remplacement des éléments cassés ou inexistant,
Localisation : Pour I'ensemble des chatiéres de ventilation selon plan et constat sur site

7. REVISION DES SORTIES DE CABLES

Révision de I'’ensemble des sorties de cables comprenant :
- Soudage en pied des parties désolidarisées des feuilles de couverture.
- Remplacement des éléments cassés ou inexistant,

- Prolongation du coude sur les éléments inf. ou égal 90° ou réalisation d’un
flashing étanche.

Localisation : Pour I'ensemble des sorties de cdbles selon plan et constat sur site

8. REVISION DES SORTIES DE VENTILATION

Révision de I'’ensemble des sorties de ventilation comprenant :
- Soudage en pied des parties désolidarisées des feuilles de couverture.
- Remplacement des éléments cassés ou inexistant,
- Remise en place/ajout de chapeaux de protection et fixation de ces derniers
Localisation : Pour I'ensemble des sorties (champignons PVC ou chapeaux chinois)
selon plan et constat sur site
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9. REVISION DES VMC EN TOITURE

Révision de I'’ensemble des groupes de ventilation comprenant :

Calage sur plot antivibratiles adapté a la couverture (mauvaise mise en ceuvre ou absence totale)
Remplacement de certains manchons souples cylindriques et rectangulaires :

Réfection des joints silicones sur les appareils et les raccord

Révision des colliers de serrages, remplacement si nécessaires

Localisation : Pour I'ensemble des équipements en toiture selon plan et constat sur site

10. CONDAMNATION DE SOUCHES BETON

Dépose des coiffes en béton et évacuation des éléments non conservés. Pose d’un capot aux dimensions
adaptées en élément galvanisé préfabriqué ou sur mesure. L’élément devra étre fixé mécaniquement a la
souche et présenter une retombée périphérique pour empécher I'eau de s’infiltrer.

Localisation : 2 unités selon plan et constat sur site

11. REVISION DES SOUCHES BETON

Nettoyage de I'ensemble avec traitement fongicide pour éliminer les micro-organismes.
Remplacement des éléments défectueux

Purge des éléments friable ou non attenant et des joints silicone, et remplacement par un mortier
souple adapté au support y compris rebouchage des fissures,

Réfection des zones dégradées au mortier de ciment avec application préalable d’un primaire
d’accroche.

Application en 2 couches d’'une peinture solvanté a base de résine pliolite a haut pouvoir
imperméabilisant mais perméable a la vapeur d’eau. Teinte a définir.

Localisation : toutes les souches béton en toiture y compris celles condamnées.

12. REVISION DES MACONNERIES
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Nettoyage de I'ensemble avec traitement fongicide pour éliminer les micro-organismes.
Purge des éléments friable ou non attenant et des joints silicone, et remplacement par un mortier
souple adapté au support y compris rebouchage des fissures,
Réfection des zones dégradées au mortier de ciment avec application préalable d’un primaire
d’accroche.
Vérification des scellements des équipements fixés (garde-corps ou autre) et correction adaptées
(mise en ceuvre de scellement chimique ou autre).
Application en 2 couches d’'une peinture solvanté a base de résine pliolite a haut pouvoir
imperméabilisant mais perméable a la vapeur d’eau. Teinte a définir.
Localisation :

e Tous les acroteres béton en toiture toutes faces vues




e |es 4 murs extérieurs de la souche d’ascenseur

13. REVISION EN PARTIE COURANTE

L’entreprise devra la vérification de I'ensemble de la couverture comprenant :
- L’état des joints debout
- L’état des pliages en extrémité de feuille ou aux jonctions
- L’accroche des feuilles de couverture sur la charpente
- Soudures, rustines
- Etanchéité des chéneaux

- Controle et correction des soudures dans les chéneaux
L'entreprise envisagera les réparations a I'avancement des constatations par tout moyen adapté
(soudure, rustines etc...) adapté au support courant en cuivre.

Localisation : 2% de I'ensemble des toitures

14. MODIFICATION DES REDENTS

Modification de la hauteur de tous les redents a l'intérieur des chéneaux afin de favoriser I'écoulement
de I'eau d’un trongon a l'autre en cas de bouchement d’une descente EP. Suppression des petites
couvertines sur ceux-ci par un ensemble profilé et soudé d’un seul tenant ne permettant pas l'infiltration
d’eau en cas de montée en charge. Hauteur finale a déterminer sur site en fonction des possibilités
techniques. Nature des éléments mis en place compatible avec le support cuivre existant.

Localisation : pour I'ensemble des toitures selon plan et constat sur site

15. CONTROLE DES SOLINS

L’entreprise prévoira le controle et correction sur I'ensemble des solins contre mur existants au droit des
chéneaux. Réfection des joints défectueux, redressage des éléments pliés éventuels, tenue des fixations
et reprises éventuelles.
Localisation :
e Toiture Al le long du chéneau
e Toiture A2 le long du bdtiment B (2 cétés)
e Toiture B2 le long du mur

16. REFECTION DU BARDAGE

L’entreprise prévoira la dépose des bardages abimés/cassés et a minima toute la rangée inférieure.
Réfection du relevé d’étanchéité sur la totalité pour couvrir 'ensemble du soubassement.

Le remplacement de l'isolation dégradées par une isolation neuve d’épaisseur équivalente 100mm en
laine de roche sur les zones déposée.

Vérification de la structure porteuse et remplissage en complément par des plaques de bardage minérales
30x60 d’aspect pierre claire et teinte similaire a I’existant agrafées sur la structure.

Localisation :
e Toiture A2 le long du bdtiment B (2 cétés)

17. TROP-PLEINS

L’entreprise devra la vérification par calcul sachant que le CCTP impose une section minimale a respecter.
Sur les trop-pleins débouchants ou non débouchants, I'entreprise devra les rendre tous débouchant et
prévoira :
- La dépose etfou la modification des sections des trop-pleins existants, compris
percement/agrandissement de la maconnerie,
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- La dépose/repose/modification/percement du bardage ou de la facade,
- La pose des nouveaux équipements sous forme de platine préfabriquée et soudure de I'ensemble
sur le talon de chéneau pour parfaite étanchéité.
- Une pente vers I'extérieur et orientée selon les cas pour éviter certains obstacles en contrebas
(candélabre, ou autre).
- Débord extérieur formant casse-goutte pour éviter les infiltrations en contre-sens.
Localisation : selon plan
e Toiture Al : création d’un trop plein cété Nord (1u) + 1 coté Sud (1u)
e Toiture A2 : section souhaitée 27cm de large sur 12cm de haut, hauteur de 6cm par rapport
au fond de chéneau conservée (2u) + 1 trop-plein en sus pour celui de la toiture B1 (1u) + 1
trop-plein en sus pour celui de la toiture A1 (1u).
e Toiture B1 et B3 : section souhaitée 27cm de large sur 11cm de haut, hauteur de 6cm par
rapport au fond de chéneau conservée (2u)
e Toiture C: section souhaitée 27cm de large sur 9cm de haut, hauteur de 6cm par rapport
au fond de chéneau en remplacement des 7cm existants (2u)

18. COULOIR ZINC

Etant donné la configuration des toitures a différentes hauteur, Il est demandé a I'entreprise de prévoir
un couloir zinc permettant d’acheminer I'eau de certains trop plein et éviter de surcharger les toits en
contrebas. Ces couloirs seront de section similaire a celui du trop-plein dont il est raccordé. Il sera fermé
sur les 4 faces en profil descendant et ouvert sur le dessus sur les parties horizontales.

Un systéme d’évacuation type boite a eau a en partie haute sera a prévoir.

Toutes les sujétions de fixations par le biais d’équipements adaptés sont a prévoir.

L’ensemble (couloir zinc et supports de fixation) seront dimensionnés de maniére a pouvoir supporter le
poids du volume d’eau maximum permettant de le remplir.

Localisation : selon plan
e fFntre le Trop-plein Est de la toiture B1 et le trop-plein créé dans I'acrotere de la toiture A2
au Nord.
e f[ntre le Trop-plein Sud de la toiture Al créé et le trop-plein Est de la toiture A2 créé

19. SOUCHE D’ASCENSEUR

Réfection de I'ensemble de |a toiture de la souche d’ascenseur comprenant :

- leretrait de I'étanchéité actuellement en place et dégradée, évacuation et mise en décharge.

- le nettoyage et la préparation des supports (réparation, comblement des fissures...)

- réfection de la périphérie du débord de toit cassé

- réfection du casse-goutte périphérique

- mise en ceuvre d’une nouvelle étanchéité type paxalu ou similaire collée a chaud,

- Miseen peinture de I’'ensemble de I'étanchéité en deux couches d’une peinture hydrofuge teintée
de couleur similaire au cuivre vieilli (vert pale).
Localisation : I'ensemble de la toiture de la souche d’ascenseur cis retombée périphérique (1u).

20. PORTE EN ACIER

Remplacement de la porte de sortie située au niveau de la souche d’ascenseur par un équipement neuf
comprenant :
- Chassis et porte battante métallique en acier galvanisé épaisseur 0.6mm et laqué de teinte
similaire a la couleur de la peinture de facade choisie. Renfort intérieur selon nécessité.
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Pose en applique extérieure avec étanchéité périphérique.

Paumelle intérieure non accessible de I'extérieur

Serrure a bouton moleté intérieur.

Grille de ventilation en partie haute de section 40x40 en acier galvanisé

Compris toutes sujétion de fixation, renfort, profils de finitions etc...

Démontage et évacuation de I'ancien équipement

Reprise de magonnerie selon besoin.

Localisation : I'ensemble de la toiture de la souche d’ascenseur cis retombée périphérique (1u).

21. DEPOSE D’ANTENNE

Aprés confirmation du maitre d’ouvrage, dépose des antennes non utilisées sur les couvertures, compris
support, cerclages, vis, etc... Evacuation et mise en décharge

Localisation : toiture B1 et C (2u)

22. NAISSANCES D’EAUX PLUVIALES

L’ensemble des naissances d’eau pluviales (EP) devront étre revues afin de réajuster leur section. La
prestation comprendra :

La déconnexion au dernier niveau des descentes EP (compris toutes sujétions de dépose de dalles
de faux-plafond, protection, etc...),

La dépose des moignons cuivre actuellement en place,

L’ajustement des carottages existant en vue d’accueillir les nouveaux éléments et permettre une
parfaite mise en ceuvre,

La vérification de I'état de la charpente et du plafond au droit du passage,

L'installation de nouveaux moignon cuivre de section adaptée avec descentes suffisamment
longue pour étre connectée facilement depuis le dernier étage, compris soudure sur le chéneau,
La pose d’une isolation périphérique type laine minérale ou mousse polyuréthane expansée sur
toute la périphérie et I'épaisseur de la traversée afin d’éviter la condensation,

Le raccordement sur la colonne avec manchonnage dans le bon sens de I'’écoulement. Mise en
place d’'un adaptateur si besoin pour ajuster les sections (NOTA : attention a ne pas créer de
réduction de diameétre,

Assemblage par joint silicone entre le moignon et la descente,

Mise en place d’un manchon souple en caoutchouc avec collier de serrage a positionner entre le
moignon et la descente,

Localisation : toutes les naissances EP selon plan et constat sur site

23. CRAPAUDINES

Mise en place, en récupération de celles existante et complément, de crapaudines en acier inoxydable de
taille dimensions adaptée au diameétre des EP.

Localisation : toutes les naissances EP selon plan et constat sur site

24. REMPLACEMENT DE DESCENTES PVC

Remplacement de colonne, la prestation sera chiffrée pour un niveau d’étage et comprendra :
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Le colmatage provisoire de la naissance EP en toiture,
La vérification de la bonne fixation des parties inférieures et supérieures des descentes PVC,
La dépose du trongcon posant probleme (raccord abimé, fuyard, réduction anormale...)




La mise en place d’un nouveau tuyau PVC en lieu et place de section adaptée afin de ne pas créer
d’étranglement ni section plus large au risque de perturber I’écoulement de I'eau

Collage et vérification de la bonne étanchéité
Pose de colliers de maintien.
Localisation : (horizontalement et verticalement) selon plan et constat sur site

25. CAROTTAGE

En vue de revoir les traversée au bon diametre, I'entreprise réalisera un carottage des planchers/murs
béton. La prestation comprendra :

Le colmatage provisoire de la naissance EP en toiture,

La vérification de la bonne fixation des parties inférieures et supérieures des descentes PVC,
La mise en place de protection contre les poussiéres et chutes de débris

Le carottage au bon diametre du plancher béton en s’étant préalablement assuré de I'aplomb.
En RdJ, carottage entre l'intérieur du batiment et le regard extérieur de collecte,

La dépose du trongon posant probleme (raccord abimé, fuyard, réduction anormale...)

La mise en place d’un nouveau tuyau PVC en lieu et place de section adaptée afin de ne pas créer
d’étranglement ni section plus large au risque de perturber I’écoulement de I'eau

Collage et vérification de la bonne étanchéité

Pose de colliers de maintien

Le nettoyage et I’évacuation des gravats.

Localisation : (horizontalement et verticalement) selon plan et constat sur site

26. COLMATAGE DES TRAVERSEES

L’entreprise prévoira la mise en ceuvre a chaque traversée de plancher d’un résiliant acoustique
en mousse polyuréthane élastique MX330 de chez lllbruck ou similaire. Compris nettoyage de
I’ensemble des gaines des poussiéres, gravats ou autre avant application.

En Partie verticale donnant sur I'extérieur, traitement de I'étanchéité par injection de résine
d’étanchéité en périphérie, coté intérieur batiment et extérieur regard/batiment.

Localisation : sur tous les niveaux courant de bdtiment

27. RESEAU ENTERRE

Modification du réseau enterré extérieur entre la sortie de batiment et le regard existant comprenant :
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Repérage et tragage

Terrassement manuel ou a la pelle mécanique

Remplacement du trongon au diametre adapté compris adaptation de la jonction au regard
Traitement de I'étanchéité en périphérie des traversée batiment et regard
Forme de pente pour conserver I’écoulement naturel

Remblaiement au sablon et compactage par couche successive

Pose d’un grillage avertisseur

Remblaiement jusqu’au niveau tu terrain naturel

Compactage

Engazonnement

Localisation : selon plan




28. REVISION DE CHEMINEE

- Purge des éléments non adhérent, compris protection, évacuation et mise en décharge des
gravats,

- Réfection des joints et arase supérieure au mortier de ciment adapté.

- Colmatage des fissures au mortier adapté.

- Mise en ceuvre selon nécessité de renfort par agrafage ponctuel

- Reprise de fissure a I'intérieur du conduit sur la partie haute uniquement.

- Controle de I'état et des serrages des fixations de la passerelle.
Localisation : faces visibles de la cheminée (env. 15% de la surface totale)

29. CAPOT GALVANISE

Fourniture et pose d’un capot en acier inoxydable d’usine sur un seul ensemble sur mesure permettant
de couvrir la téte de cheminée et maintenir les 3 sorties de chaudiere. Retombée périphérique formant
goutte d’eau.

Relevés périphérique au bon diamétre pour passage des conduits de chaudiére

Dépose/repose des extrémités de conduits de chaudiére pour mise en ceuvre

Mise en ceuvre d’un résilient acoustique CF en périphérique a chaque traversée

Fixation mécanique de I'ensemble.

Localisation : téte de la grande cheminée

30. CERCLAGE METALLIQUE

Mise en ceuvre de cerclage en acier inoxydable pour renforcement de la structure, compris points de
fixations dans la maconnerie pour éviter toute chute.

Localisation : 2 en partie basse et 2 en partie haute.

31. TROUS, SCELLEMENTS ET CALFEUTREMENTS

Trous réservés, refouillés, feuillures entaillées, listel pour menuiseries, empochements, scellements et
calfeutrement, raccords ciments nécessaire a la pose des ouvrages et a ceux des sous-traitants/co-
traitants de prévoir en temps voulu les plans de réservations et de scellements.

Du fait de la nature des travaux l'entrepreneur devra prévoir son offre toutes les sujétions de
raccordement et de finition de maniére a ce que les travaux soient parfaitement achevés.

Les raccords au ciment prompt et au platre sont strictement interdits.

Localisation : L’ensemble du chantier

32. CONTROLE DE FIN DE CHANTIER

L’Entreprise prévoira a la fin de ses travaux :
- Uncurage complet de toutes les descentes afin de s’assurer du bon écoulement des descentes EP
- Uncontroéle de I’étanchéité des chéneaux sera a prévoir a la fluorescéine colorée,
- Uncontroble de I'intégralité des colonne a la fluorescéine colorée,
- Les essais devront impérativement se faire sur la totalité des ouvrages cités en présence de la
maitrise d’ceuvre.
Localisation : tous les chéneaux et descentes EP
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33. DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES

L'Entreprise prévoira a la fin du chantier la remise d’'un dossier complet des ouvrages exécuté
comprenant :
- Lamise ajour des plans de chaque niveau avec diameétre des évacuation
- Le plan de repérage en toiture des différents équipements, naissance etc... mis a jour
- Fiches technique des différents matériaux/produits mis en ceuvre
Localisation : pour I'ensemble du projet.

OPTION 1 : REMPLACEMENT DES JOINTS DE DILATATION

Poste pour le remplacement des joints de dilatation se trouvant a I'intérieur des chéneaux et comprenant
la dépose et I'évacuation des anciens joints, installation des nouveaux équipements, soudures et
vérification de I'étanchéité. Les éléments neuf seront de méme caractéristique que ceux existant et
remonteront jusque sous les feuilles de cuivre. Toutes les sujétions de dépose/repose des feuilles de
cuivres sont également a prévoir pour une parfaite finition.

Localisation : pour I'ensemble des toitures selon plan et constat sur site

OPTION 2 : CASQUETTES METALLIQUES

Création d’une casquette métallique permettant de récupérer et canaliser I'eau de pluie issue des trops
pleins vers les espaces verts et protéger les entrées en partie inférieure. Le poste comprendra :
- Etude de dimensionnement pour reprise des charges
- Dépose ponctuelle du bardage
- Installation d’une ossature primaire en tube carré ou rectangulaire fixée mécaniquement sur la
maconnerie du batiment
- Mise en place d’un couloir de zinc fagonné sur mesure avec forme de pente vers I'extérieur,
relevés périphériques 15cm mini, réservation pour passage des trop-pleins aux nouvelles sections.
- Traitement de I'étanchéité contre mur et en périphérie des trop-pleins par systéeme adapté.
- Habillage de I'ensemble en sous-face et face avant (face avant en demi-rond). L’ensemble sera
galvanisé et laqué dans un gris métal similaire a la teinte des couvertines existantes.
- Rejet d’eau en extrémité de casquette avec profil casse-goutte.
- Découpe et repose du bardage.
- Toutes sujétion de mise en ceuvre, fixation, étanchéité etc...
- Toutes les fixations, rondelles et autres accessoires seront de type inoxydable.
Localisation :
e Casquette sur la partie Nord reprenant les trop-pleins des toitures A1, A2 et B1
e (Casquette sur la partie Est reprenant les trop-pleins des toitures A1, A2

OPTION 3 : REVISION DES RELEVES D’ETANCHEITE PERIPHERIQUE

Révision de I'’ensemble des relevés périphérique comprenant :
- Vérification de I'état général
- Recollage par enduit bitume a froid en téte de relevé
- Mise en place d’un relevé plus important sur les zones nécessaires compris dépose/repose de
couvertines.
- Vérification I’état des relevés autours des souches et autres équipements périphériques
Localisation : sur I’'ensemble des toitures
o 40% existant a recoller
e 50% de relevés d’étanchéité insuffisants
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