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ARTICLE 1. OBJET DU MARCHE ET INTERVENANTS

1.1. Maitre d'ouvrage

OFFICE NATIONAL DES FORETS

Agence territoriale Val de Loire
100 Boulevard de la Salle
45760 BOIGNY SUR BIONNE

Représenté par M. Christophe POUPAT, Directeur de I'Agence territoriale, val de Loire de I'Office
National des Foréts

1.2. Objet du marché

Le présent marché a pour objet la réalisation de prestations de maitrise d’ceuvre pour le suivi et la
réception de travaux d’infrastructures en foréts domaniales sur I'agence territoriale Val de Loire, dans
les foréts domaniales d’Orléans, de Montargis, le Lamotte-Beuvron et de Boulogne.

La nature des prestations a encadrer est précisée dans le Cahier des Clauses Techniques Particuliéres
(CCTP).

L’exécution de ce marché est régie par les clauses administratives générales applicables aux marchés
publics de maitrise d’ceuvre (CCAG-MOE) dans sa version issue de I'arrété du 30 mars 2021- NOR :
ECOM2106877A

1.3. Allotissement
Le présent marché n’est pas alloti car l'allotissement serait de nature a rendre techniquement plus
difficile 'exécution du marché dans le cas ou nos services auraient a coordonner I'action de maitres

d’ceuvre différents sur le méme marché eu égard aux exigences de délai pesant sur la réalisation des
prestations et en application de l'article L2113-11 du code de la commande publique.

1.4. Décomposition en tranches optionnelles

Le marché ne comporte pas de tranche optionnelle

1.5. Décomposition en parties techniques

Le présent marché est décomposé en parties techniques comme suit :

Partie technique Mission
PT1 ACT (Consultation entreprises)
PT 2 EXE totale | DET/ AOR (réception)
PT 3 AOR (GPA)

1.6. Représentations des parties

Les personnes représentantes du titulaire sont désignées a l'article 1 de I'acte d’engagement
au moment de la passation du marché.

Le maftre d’ceuvre s’engage, dans la limite du droit des salariés a la démission et du cas de force
majeure, a maintenir ces personnes dans leur réle pendant toute la durée du marché.
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Par ailleurs, le maitre d’ouvrage conserve la faculté de récuser en cours d’exécution de la
mission toute personne physique dont la valeur des prestations, le comportement ou la probité
ne seraient pas jugés par lui compatibles avec le bon déroulement de I'opération.

En cas de changement d‘un salarié ou de récusation par le maitre d'ouvrage, il sera fait
application des dispositions de |'article 3.4.3 du CCAG MOE.

ARTICLE 2. PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

2.1. Piéces contractuelles

En dérogation a l'article 4.1 du CCAG MOE, les pieces constitutives du marché sont les
suivantes, par ordre de priorité décroissante :

> Piéces particuliéres
e |'acted'engagement et ses annexes Financiéres et de Déclaration de sous-traitance
e |e présent cahier des clauses administratives particulieres (CCAP);
e |e cahier des clauses techniques particulieres (CCTP) ;
e |e programme de I'opération et ses annexes ;
e |'offre technique et financiére et le mémoire du titulaire.

> Piéeces générales
e le cahier des clauses administratives générales (CCAG MOE) des marchés publics
de Maitrise d'oeuvre, approuvé par |'arrété du 30 mars 2021 (publié au JO du 1¢
avril), dans sa version en vigueur a la signature du présent marché et sous réserve
des dérogations apportées par le présent CCAP;
e Les normes, DTU, avis techniques applicables aux prestations de |'opération en
vigueur au premier jour du mois qui préceéde la date limite de réception des offres.

2.2. Piéces a remettre au titulaire

Par dérogation a l'article 4.2 du CCAG MOE:
» la notification pourra ne comprendre qu’une copie du seul acte d’engagement et de
ses annexes;
» l'exemplaire unique ou le certificat de cessibilité ne sera remis au titulaire que sur
demande écrite de sa part.

ARTICLE 3. FORME DE NOTIFICATION ET INFORMATIONS AU TITULAIRE

Cet article déroge a |'article 3.1 du CCAG MOE.

Pour les notifications au titulaire de ses décisions, observations ou informations, le maitre
d’ouvrage prévoit d'utiliser la ou les formes suivantes qui permettent d'attester de la date et,
le cas échéant, I'heure de leur réception :

» Profil acheteur PLACE : www.marches-publics.gouv.fr

» Remise contre récépissé daté;

» Par lettre recommandée avec accusé de réception postal ;

» Par échange dématérialisé ou support électronique.

Les notifications sont faites a I'adresse postale ou dématérialisée du titulaire mentionnée dans
I'acte d'engagement ou, a défaut, a son siége social.
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En outre, les demandes formulées oralement au titulaire et faisant courir un délai sont réputées
prendre effet immédiatement, sous réserve de faire I'objet d’une confirmation écrite, le cas
échéant par voie de compte-rendu.

ARTICLE 4. OBLIGATION DU TITULAIRE

4.1. Protection de la main d'ceuvre

Le titulaire doit remettre a tout moment a la demande de la maitrise d’ouvrage :

e une attestation sur I'honneur indiquant son intention ou non de faire appel pour
I'exécution des prestations, objet du marché, a des salariés de nationalité étrangére et,
dans I'affirmative, certifiant que ces salariés sont ou seront autorisés a exercer une
activité professionnelle en France;

e une attestation délivrée par I'administration sociale compétente, établissant que le
titulaire est a jour de ses obligations sociales et fiscales datant de moins de 6 mois.

Les obligations qui s'imposent au titulaire sont celles prévues par les lois et réglements relatifs
a la protection de la main-d’ceuvre et aux conditions de travail du pays ou cette main-d‘oceuvre
est employée.

Il est également tenu au respect des dispositions des huit conventions fondamentales de
I'Organisation internationale du travail, lorsque celles-ci ne sont pas intégrées dans les lois et
réglements du pays ou cette main-d‘ceuvre est employée.

Il doit étre en mesure d'en justifier, en cours d'exécution du marché et pendant la période de
garantie des prestations, sur simple demande du pouvoir adjudicateur.

Conformément a l'article L. 8222-6 du Code du Travail (modifié par |'article 93 de la loi n® 2011-
525 du 17 mai 2011 sur le renforcement du dispositif de lutte contre le travail dissimulé), une
pénalité sera appliquée au titulaire ou a ses sous-traitants, s'ils ne s'acquittent pas des
formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 a L. 8221-5 du méme code.

Conformément a l'article 6 du CCAG MOE,, le titulaire assure le réle qui lui est imparti par la
réglementation en vigueur en matiére de protection de la main d'ceuvre, d'hygiéne, de
conditions de travail et de sécurité sur le chantier.

De plus, la coordination d’hygiéne et de sécurité sera prévue dans les conditions de I'article 1.9
du présent CCAP.

Si, dans le cadre du dispositif d'alerte, le titulaire n'a pas donné suite a la mise en demeure de
régulariser sa situation, la pénalité contractuelle sera appliquée ou le contrat rompu sans
indemnités, aux frais et risques du titulaire.

4.2. Assurances

Le titulaire doit contracter les assurances permettant de garantir sa responsabilité a |'égard du
maftre d’ouvrage et des tiers, victimes d'accidents ou de dommages causés par I'exécution des
prestations conformément a |'article 9 du CCAG MOE.

Il doit justifier, dans un délai de quinze jours a compter de la notification du marché et avant
tout début d'exécution de celui-ci, qu'il est titulaire de ces contrats d'assurances, au moyen
d'une attestation établissant I'étendue de la responsabilité garantie découlant des principes
dont s’inspirent les articles 1792 et suivants du Code civil.
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Le titulaire devra fournir, avant notification du marché, une attestation de son assureur
justifiant qu'il est a jour de ses cotisations et que sa police contient les garanties en rapport
avec I'importance de I'opération.

Il devra:
e s'ilyalieu, souscrire une police complémentaire, si celle existante n’est pas considérée
comme suffisante par le maitre de l'ouvrage pour assurer la couverture des risques liés
a cette opération;
e fournir une attestation de responsabilité civile décennale dans le mois suivant chaque
déclaration d’ouverture de chantier, et a I'appui de sa demande de paiement finale;
e fournir une attestation semblable a I'appui de son projet de décompte final.

A tout moment durant I'exécution du marché le titulaire doit étre en mesure de produire cette
attestation, sur demande du pouvoir adjudicateur et dans un délai de quinze jours a compter
de la réception de la demande.

’ ARTICLES. DUREE DU MARCHE - DELAI D'EXECUTION DES PRESTATIONS

5.1. Durée du marché

Le marché est conclu jusqu'au 31 décembre 2026

5.2. Délai d'exécution

Les délais d'exécution des phases du marché sont les suivants:

Objet Délai d’exécution

Assistance pour la passation des contrats de travaux (ACT) - 1 semaines
Consultation des Entreprises

Direction de I'exécution du contrat de travaux (DET) 3,5 mois
Assistance lors des opérations de réception (AOR) — réception 2 semaines
Accompagnement Garantie de Parfait Achévement 12 mois

Le point de départ de chacun de ces délais est fixé a I'article 5.5 du présent CCAP.

5.3. Réception des documents d'études

Par dérogation a l'article 20.4.2 du CCAG MOE, le maitre d'ceuvre est dispensé d'aviser par
écrit le maitre de |'ouvrage de la date a laquelle les documents d'études lui seront présentés.

Les documents d'études sont remis par le maitre d'ceuvre au maitre de |'ouvrage pour
vérification et réception. Le tableau ci-aprés précise le nombre d'exemplaires a fournir. Le
maftre de I'ouvrage se réserve tout droit de reproduction des documents ci-dessous dans le
cadre de |'opération envisagée.

Elements de la mission Support Nombre d'exemplaires
Assistance pour la passation des Papier + format informatique 1+1
contrats de travaux
Direction de I'exécution du contrat | Format informatique 1
de travaux
Assistance lors des opérations de Papier + format informatique 1+1

réception - DOE
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En application de I'article 20.2 du CCAG MOE, la décision par le maftre d'ouvrage d’admission
en |'état ou avec observations, d'ajournement, de réfaction ou de rejet des documents
d'études ci-dessus doit intervenir avant |'expiration d'un délai de 1 semaine.

Ce délai court a compter de la date de I'accusé de réception par le maitre de I'ouvrage du
document d'étude.

Si cette décision n'est pas notifiée au titulaire dans le délai ci-dessus, la prestation est
considérée comme admise, avec effet a compter de I'expiration du délai, conformément a
I'article 21 du CCAG MOE.

En cas de rejet ou d'ajournement, le maitre de |'ouvrage dispose pour donner son avis, aprés
présentation par le maftre d'ceuvre des documents modifiés, des mémes délais que ceux
indiqués ci-dessus.

5.4. Vérifications et décisions

La décision de réception, d’ajournement, de réception avec réfaction ou de rejet des
documents ci-dessus, interviendra dans les conditions prévues a l'article 21 du CCAG MOE.

Toutefois, par dérogation a I'article 21.1 du CCAG MOE, le maitre d’ouvrage pourra également
prononcer une décision de « réception avec réserves » s'il estime que les réserves qu'il émet
sont susceptibles d'étre prises en compte dans le cadre de |la phase d’étude ultérieure.

Par dérogation a l'article 21.2 du CCAG MOE, la décision d'ajournement concernant la
réception des prestations pourra inviter le titulaire a présenter les prestations mises au point
dans un délai inférieur a 20 jours.

5.5. Délais d’exécution
Par dérogation a l'article 15 du CCAG MOE, le point de départ de ces délais est fixé comme suit:

» 1 élément : date de |'accusé de réception, par le maftre d'ceuvre, de la notification du
marché;

» ACT analyses des candidatures puis des offres : a compter de leur mise a disposition du
maitre d’ceuvre ;

» Décomptes mensuels des marchés de travaux: Le maitre d’ceuvre doit vérifier le projet
de décompte mensuel de I'entrepreneur et établir I'état d’acompte de telle sorte qu'il
soit regu par le maitre d'ouvrage ou son représentant au plus tard 5 jours ouvrés a
compter de la date de |'accusé de réception du projet de décompte ou du récépissé
de remise.

» Décompte général des marchés de travaux: Le maitre d’ceuvre doit établir le décompte
général de l'entrepreneur de telle sorte qu'il soit recu par le maitre d’ouvrage ou son
représentant au plus tard 5 jours ouvrés a compter de la date de |I'accusé de réception
du projet de décompte final ou du récépissé de remise.

» Mémoires de réclamation: Le délai d’instruction des mémoires de réclamation par le
maftre d’ceuvre est de 20 jours ouvrés a compter de la date a laquelle il les a regus.

» Ordres de services: Le délai d’établissement des ordres de service aux entrepreneurs
est de 5 jours ouvrés a compter de la disponibilité des éléments et décisions préalables
nécessaires.

Le délai de notification des ordres de service modifiant les prestations d’un marché de
travaux est de 5 jours ouvrés a compter de la réception du visa du mafitre d’ouvrage.

» Sous-traitance: Le maftre d’ceuvre doit formuler un avis motivé sur toute demande
d’acceptation et d’agrément des conditions de paiement d’un sous-traitant présentée
en cours d’exécution du ou des marchés de travaux dans un délai de 5 jours ouvrés a
compter de la réception du dossier de demande d’acceptation et d‘agrément des
conditions de paiement.
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» Etudes complémentaires: Le maitre d’ceuvre doit effectuer et transmettre une étude
compléte portant sur une modification mineure du projet et sur ses incidences
techniques et financiéres dans un délai de 15 jours ouvrés a compter de la demande du
mafitre d’'ouvrage ou son représentant pour la production de la fiche de travaux
modificatifs.

Le mafitre d’ceuvre doit répondre a une question d‘un entrepreneur qui conditionne
I'avancement des études d’exécution ou des travaux dans un délai de 5 jours ouvrés
suivant la réception de cette question.

» DOE et DIUO: Le maitre d'ceuvre doit constituer et analyser le DOE dans un délai de 1
mois a compter de la remise des éléments par chaque entrepreneur.

Le mafitre d’ceuvre doit fournir son avis sur le DIUO dans un délai de 2 semaines a
compter de sa remise par le coordonnateur en matiére de sécurité et de protection de
la santé.

> Accompagnement Garantie de parfait achévement: Le maitre d’ceuvre doit adresser
au maitre d'ouvrage ou son représentant un état constatant qu’il a été remédié par le
ou les titulaires du ou des contrats de travaux aux réserves dont était assortie la
décision de réception dans un délai de 15 jours ouvrés suivant I'expiration du délai dont
disposait I'entreprise pour y remédier.

En ce qui concerne les désordres apparus postérieurement a la réception, le maitre
d’ceuvre devra:
o Dresser un constat assorti de son avis et saisir I'entreprise dans un délai de 2
jours ouvrés a compter du signalement du désordre
o Informer le maitre d’ouvrage ou son représentant de I'état de résolution des
désordres dans un délai de 5 jours ouvrés a compter de I'expiration du délai
laissé a I'entreprise pour y remédier.
Le maitre d’'ceuvre doit adresser au maitre d’ouvrage ou son représentant un rapport
de visite a la fin des premiers et troisieme trimestres de GPA, ainsi qu’un rapport détaillé
al'issue de la GPA. Ces rapports doivent étre fournis respectivements avant la fin du 4°
mois de GPA, avant la fin du 10° mois de GPA et avant la fin du mois suivant I'expiration
du délai de GPA.

5.6. Vérification des projets de décompte mensuels des entrepreneurs

Le maftre d’'ceuvre est tenu de respecter le circuit dématérialisé mis en place par le maitre
d’ouvrage pour le paiement des décomptes.

Au cours des travaux, le maitre d'ceuvre doit procédera la vérification des projets de décompte
mensuels établis par I'entrepreneur. Aprés vérification le projet de décompte mensuel devient
le décompte mensuel.

Le maitre d'ceuvre déterminele montant de |I'acompte mensuel a régler a I'entrepreneur. Il
transmet au maitre d'ouvrage ou a son représentant en vue du mandatement I'état d'acompte
correspondant, qu'il notifie a I'entrepreneur par ordre de service accompagné du décompte
ayant servi de base a ce dernier si le projet établi par I'entrepreneur a été modifié.

Le maitre d'ceuvre est tenu de faire figurer dans I'état de réglement la date de réception ou de
remise de la demande de paiement de I'entreprise.

5.7. Vérification du projet de décompte final de I'entrepreneur

A l'issue des travaux, le maitre d'ceuvre vérifie le projet de décompte final du marché de
travaux établi par I'entrepreneur

Apres vérification, le projet de décompte final devient le décompte final. A partir de celui-ci,
le maftre d'ceuvre établit
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Le maftre d'ceuvre est tenu de faire figurer dans |'état de réglement la date de réception ou de
remise de la demande de paiement de |'entreprise.

5.8. Transmission des factures a destination de I'ONF

Le maitre d’'ceuvre est tenu de respecter le circuit dématérialisé mis en place par le maitre
d’ouvrage pour le paiement des décomptes.

En application des dispositions de I'article L.2192-1 du Code de la commande publique, la
transmission des factures s’effectue obligatoirement de maniere électronique et sécurisée via
le portail CHORUS Pro disponible a I'adresse ci-dessous :

https://chorus-pro.gouv.fr

5.9. Facturation électronique : via I'outil Chorus Pro.

L'utilisation par les titulaires du portail CHORUS Pro mis gratuitement a la disposition de
'ensemble des fournisseurs de I'Etat, des collectivités territoriales et des établissements
publics est obligatoire. Aprés inscription il permet de:

- Déposer ou suivre une facture,
- Suivre le traitement de ses factures,

- Ajouter de piéces complémentaires nécessaires au traitement de sa facture.

Le titulaire peut transmettre ses factures selon trois modes différents :

1) Un mode « flux » correspondant a une transmission automatisée de maniére univoque entre
le systéme d’'information de I’émetteur ou de son tiers de télétransmission et Chorus Pro.

Cette transmission s’effectue conformément a I'un des protocoles suivants : SFTP, PES-IT et
AS/2 avec chiffrement TLS.

2) Un mode « portail », nécessitant de la part de I'émetteur :

- soit la saisie manuelle des éléments de facturation ;

- soit le dépdt de sa facture dématérialisée dans un format autorisé.

3) Un mode « service », nécessitant de la part de I'émetteur I'implémentation dans son logiciel
comptable systéme d’information de I'appel aux services mis a disposition par Chorus Pro.

Pour toute question, et sous réserves de modifications, le titulaire est invité a utiliser les moyens
suivants:

- sur le portail : https://chorus-pro.gouv.fr, :

o Le Livechat permet de communiquer directement avec un technicien en
passant par ClaudlA disponible sur l'accueil du portail Chorus Pro (bouton
« Besoin d’aide ? Posez une question ») et en lui demandant une mise en relation
avec un conseiller. (Disponible de 8h30 a 18h30 les jours ouvrés),

o Utiliser l'assistante virtuelle « ClaudlA » disponible sur l'accueil du portail
Chorus Pro (bouton « Besoin d’aide ? Posez une question »),

o Saisir une sollicitation:

* En mode connecté : Saisir une sollicitation (via I'espace « Sollicitations
émises ») si vous étes identifiés sur le portail Chorus Pro,
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* En mode déconnecté: cliquez sur « Nous contacter » en bas de page
d’accueil du portail Chorus Pro.

- Lessite d’aide et d’information : https://communaute.chorus-pro.gouv.fr

5.10. Mentions spéciales Chorus Pro.

Les factures doivent étre envoyées avec les mentions précisées supra. Les informations
nécessaires pour le portail Chorus Pro sont les suivantes:

Numéro de marché: 2025-83335-11
Marché enregistré dans le logiciel SAP, sous format 46000XXXXXX.

- Numéro d’engagement juridique : Bon de commande crée dans SAP et signé par 'ONF
sous format 4500XXXXX.

- Numéro d’identification : 662 043 116 030 20

- Numéro de service exécutant : Ce numéro n’existe pas pour I'ONF.

5.11. Modalités de paiement

Sauf mention contraire, le réglement des prestations s’effectue a terme échu apres exécution
et certification du service fait.

5.12. Délai global de paiement de I'ONF

Le paiement des sommes dues au titulaire de le marché sera effectué par le comptable
assignataire de I'ONF par virement sur le compte bancaire ou postal du titulaire qui fournira
un relevé d’identité bancaire du compte sur lequel seront effectués les paiements.

Le délai global de paiement du présent marché est fixé a 60 jours conformément aux
dispositions de |'article R. 2192-11 alinéa 2 du code de la commande publique.

Ce délai court a compter de la date de réception de la facture (ou de la demande de paiement
pour les sous-traitants de ler rang).

ARTICLEG6. PRIXET REGLEMENT

6.1. Contenu des prix

Les prix du marché sont traités a prix forfaitaires, sur la base de la décomposition du prix global
et forfaitaire annexée a I'acte d'engagement.

6.2. Forfait de rémunération

Le forfait de rémunération est fixé a l'acte d'engagement. Les modalités de fixation de la
rémunération définitive du maitre d’ceuvre sont définies a I'acte d’engagement.

Ce forfait est exclusif de tout autre émolument au remboursement de frais au titre de la méme
mission. Le mafitre d’ceuvre s’engage a ne percevoir aucune autre rémunération dans le cadre

de la réalisation de l'opération.

Le forfait définitif est réputé établi sur la base des conditions économiques en vigueur au mois
MO des études.

6.3. Modalités de variation des prix

Les prix du marché sont fermes et définitifs.

2025-8335-11 ONF — Maitrise d’ceuvre Pagel1 sur 24


https://communaute.chorus-pro.gouv.fr/

6.4. Prestations supplémentaires

Le maitre d'ouvrage pourra demander au maitre d’ceuvre d’exécuter des prestations
supplémentaires a celles prévues au moment de la passation du marché et devenues
nécessaires en cours d'exécution du marché conformément a l'article 14 du CCAG MOE.

6.5. Modalités de réglement au titulaire

6.5.1. Régime des paiements

Les prestations font I'objet de paiements d'acomptes, paiements partiels non définitifs, aprés
constatation du service fait dans les conditions prévues par les articles R.2191-21 et R.2191-22
du Code de la Commande Publique. Le caractére définitif des paiements interviendra au
moment du solde du marché.

6.5.2. TVA

Sont applicables les taux de TVA en vigueur lors du fait générateur de la taxe au sens de |'article
269 du Code Général des Impbts.

6.5.3. Modalités de réglement de I'acompte

Les modalités de réglement des comptes seront réglées au titulaire selon les dispositions de
I'article 11 du CCAG MOE.

Le montant de chaque acompte relatif aux éléments et aux parties d’éléments de la mission
considérés comme constituant des phases techniques d’exécution, sera déterminé en fonction
de la décomposition du prix global et forfaitaire du présent marché.

6.5.4. Montant de I'acompte

Le réglement des sommes dues au maitre d'ceuvre fait I'objet d'acomptes périodiques, dont la
fréquence est déterminée a l'article 6.6 du présent CCAP, calculés a partir de la différence
entre deux décomptes périodiques successifs. Chaque décompte est lui-méme établi a partir
d'un état périodique dans les conditions ci-aprés définies.

> A - Etat périodique
L'état périodique, établi par le maitre d'ceuvre, indique les prestations effectuées par celui-ci
depuis le début du marché par référence aux éléments constitutifs de la mission. Il sert de base
a |I'établissement par le maftre d'ceuvre du projet de décompte périodique auquel il doit étre
annexé.

> B - Projet de décompte périodique
Le maitre d'ceuvre envoie au maitre de |'ouvrage, son projet de décompte périodique selon
I'article 12 CCAG MOE.

6.5.5. Contenu de la demande de paiement

La demande de paiement est datée. Elle mentionne les références du marché ainsi que, selon
le cas:

le nom ou la raison sociale du créancier;

le cas échéant, la référence d’inscription au répertoire du commerce ou des métiers;
le cas échéant, le numéro de SIREN ou de SIRET ;

le numéro du compte bancaire ou postal;

le numéro du marché;

la date d’exécution des prestations;

la nature des prestations exécutées;

la désignation de I'organisme débiteur;

les prix forfaitaires peuvent étre fractionnés, si la prestation ou la partie de prestation
a laquelle le prix se rapporte n’est pas achevée. Il est alors compté une fraction du prix
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égale au pourcentage d’exécution de la prestation conformément a la décomposition
des prix du marché;

> |'évaluation du montant, en prix de base de la fraction de la rémunération initiale a
régler compte tenu des prestations effectuées;

> les pénalités éventuelles pour retard de présentation par le maitre d‘ceuvre des
documents d’étude et calculées conformément a I'article 5 du présent CCAP.

> le montant des prestations admises, établi conformément aux stipulations du marché,
hors TVA;

> le montant des variations de prix établies HT et TTC, et leur calcul détaillé ;

> les montants et taux de TVA légalement applicables ou |le cas échéant le bénéfice d'une
exonération ;

> le montant total TTC des prestations exécutées ;

> la date de facturation.

En cas de groupement conjoint, pour chaque opérateur économique, le montant des
prestations effectuées par I'opérateur économique, chaque cotraitant doit fournir une facture
en sus du tableau récapitulatif du mandataire ;

en cas de sous-traitance, la nature des prestations exécutées par le sous-traitant, leur montant
total hors taxes, leur montant TTC ainsi que, le cas échéant, les variations de prix établies HT
et TTC.

Les demandes de paiement sont libellées au nom du maitre de l'ouvrage a I'adresse suivante :

OFFICE NATIONAL DES FORETS
Direction territoriale Centre Ouest Aquitaine
9 Rue Raymond Manaud
33520 Bruges

Les demandes de paiement devront étre déposées sur le portail Chorus PRO.

6.5.6. Décompte périodique

Le décompte périodique établi par le maitre de I'ouvrage correspond au montant des sommes
dues du début du marché a I'expiration de la période correspondante, ce montant est évalué
en prix de base hors TVA, il est établi a partir du projet de décompte périodique en y indiquant
successivement :
» |'dvaluation du montant, en prix de base, de la fraction de la rémunération initiale a
régler compte-tenu des prestations effectuées ;
» les pénalités éventuelles pour retard de présentation par le mafitre d'ceuvre des
documents d'étude et calculées conformément a I'article 7 du présent CCAP.

6.5.7. Acceptation de la demande de paiement par le pouvoir adjudicateur:

» Le maitre de l'ouvrage accepte ou rectifie la demande de paiement. Il la compléte,
éventuellement, en faisant apparaitre les avances a rembourser, les primes et les
réfactions imposées.

» Il arréte le montant de la somme a régler et, s'il est différent du montant figurant dans

la demande de paiement, il le notifie ainsi arrété au maitre d’ceuvre.

6.5.8. Acompte périodique

Le montant de |'acompte périodique a verser au maitre d'oceuvre est déterminé par le maitre
de I'ouvrage qui dresse a cet effet un état faisant ressortir :
1) le montant du décompte périodique ci-dessus moins le montant du décompte
précédent;
2) l'incidence dela TVA;
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3) le montant total de l'acompte a verser, ce montant étant la récapitulation des

6.5.9.

montants ci-dessus augmentée éventuellement des intéréts moratoires dus au maitre
d'ceuvre.

Solde

Aprés constatation de l'achévement de sa mission dans les conditions, le maftre d’ceuvre
adresse au maitre de |'ouvrage une demande de paiement du solde sous forme d’un projet de
décompte final.

Le décompte final établi par le maitre de I'ouvrage comprend :

a)
b)

c)

d)

Le forfait de rémunération figurant au projet de décompte final ci-dessus ;

La pénalité éventuelle pour dépassement du seuil de tolérance sur le co0t qui résulte
des contrats de travaux passés par le maitre de l'ouvrage, telle que définie a l'article 7
du présent CCAP;

Les pénalités éventuelles susceptibles d’étre appliquées au maitre d'ceuvre en
application du présent marché;

La rémunération en prix de base, hors T.V.A. due au titre du marché pour I'exécution
de I'’ensemble de la mission;

Cette rémunération étant égale au poste a) diminué des postes b) et c) ci-dessus.

Ce résultat constitue le montant du décompte final.

Le maitre de I'ouvrage établit le décompte général qui comprend :

a)
b)
c)

d)
e)

f)

Le décompte final ci-dessus ;

La récapitulation du montant des acomptes arrétés par le maitre de I'ouvrage ;

Le montant, en prix de base hors T.V.A., du solde ; ce montant étant la différence entre
le décompte final et le décompte antérieur;

L'incidencedela T.V.A.;

L'état du solde a verser au titulaire ; ce montant étant la récapitulation des postes c) et
d) ci-dessus ;

La récapitulation des acomptes versés ainsi que du solde a verser ; cette récapitulation
constitue le montant du décompte général.

Le maftre de I'ouvrage notifie au maitre d’ceuvre le décompte général et I'état du solde.

Le décompte général devient définitif dés I’'acceptation par le maitre d’ceuvre.

> En cas de cotraitance:

en cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement percoit directement
les sommes se rapportant a I'exécution de ses propres prestations;

en cas de groupement solidaire, le paiement est effectué sur un compte unique, ouvert
au nom des membres du groupement ou du mandataire sauf stipulation contraire prévue
a l'acte d’engagement.

les autres dispositions relatives a la cotraitance s’appliquent selon |'article 12.1 du CCAG
MOE.

> En cas de sous-traitance:

Le maitre d’oceuvre peut sous-traiter I’exécution de certaines parties de son marché, sous
réserve de |'acceptation du ou des sous-traitants et de I'agrément de leurs conditions de
paiement par le maitre de |'ouvrage.

En cas de désignation de sous-traitants en cours de marché, I'acceptation du ou des sous-
traitants ainsi que I'agrément de leurs conditions de paiement par le maitre de |'ouvrage
se feront dans les conditions décrites aux articles R.2193-1 et R.2193-9 du Code de la
commande publique.

6.5.10. Répartition des paiements
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L'acte d'engagement et les actes spéciaux éventuels indiquent ce qui doit étre réglé
respectivement :

> au titulaire et a ses sous-traitants ;

» au mandataire, ses cotraitants et leurs sous-traitants.

6.5.11. Délais de paiement

Le délai global de paiement ne pourra excéder 60 jours selon les dispositions de |'article R.2192-
11 du Code de la Commande Publique.

6.5.12. Intéréts moratoires

Conformément aux articles R.2192-31 a R.2192-36 du Code de la Commande Publique, le taux
des intéréts moratoires est égal au taux d'intérét de la principale facilité de refinancement
appliquée par la Banque centrale européenne a son opération de refinancement principal la
plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de I'année civile au
cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de 8 points, plus une
indemnité forfaitaire de 40€ pour frais de recouvrement.

6.6. Acomptes

Le réglement des sommes dues au titulaire fait I'objet d’acomptes, dans les conditions
suivantes :

6.6.1. Pour I'exécution de la mission ACT
Les prestations incluses dans cet élément sont réglées de la maniére suivante :

» apres réception prononcée par le maitre d’ouvrage du dossier de consultation des
entreprises du ou des marchés de travaux: 25 % ;

» aprés réception prononcée par le maitre d‘ouvrage du rapport d‘analyse des
candidatures des entreprises pour le ou les marchés de travaux:10 % ;

» aprés réception prononcée par le maftre d'ouvrage du rapport d’analyse des offres des
entreprises a l'issue de la consultation pour le ou les marchés de travaux : 30 % ;

» apreés négociation ou mise au point du ou des marchés de travaux attribués : 25 % ;

» le cas échéant pour le ou les autres marchés de travaux non attribués (procédure
infructueuse ou sans suite), aprés réception prononcée par le maitre d'ouvrage du
dossier de consultation des entreprises, des rapports d‘analyse et des éléments de
négociation ou mise au point du ou des derniers marchés de travaux concernés: 10 %.
Dans le cas ou aucun marché ne serait infructueux ou sans suite, ces 10 % s'ajoutent aux
25 % de la partie négociation ou mise au point du ou des dernier(s) marchés de travaux.

6.6.2. Pour I'exécution de la mission EXE

Les prestations incluses dans I'élément de mission EXE sont réglées, sous forme d'acomptes,
sans que ceux-ci ne puissent excéder les seuils suivants :

» a llissue de la phase PRO et a I'achévement des études d'exécution nécessaires a la
consultation des entreprises : 50%,

» au cours de l'avancement des travaux et a l'achévement des études d'exécution
découlant d'une coordination dimensionnelle nécessaire avec les attributaires des
marchés de travaux : 40%.

L'équipe de maitrise d'ceuvre s'engage a ne percevoir aucune autre rémunération pour la
réalisation d'études ou de plans de la part des entreprises, hormis les éventuelles missions
complémentaires confiées par le maitre d'ouvrage.

Le solde de cet élément (10%) sera réglé sur production d'un document récapitulant I'ensemble
des études, plans d’exécution, plan de synthése, réalisés par le maitre d'ceuvre.
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6.6.3. Pour I'exécution de la mission DET

Les prestations incluses dans I'élément de mission DET sont réglées comme suit :
» en fonction du délai des travaux, sous forme d'acomptes, proportionnellement a la
durée des travaux : 85 %,
o Nota: en cas de prolongation du fait du Maitre d’ceuvre, les acomptes seront
réajustés aux nouvelles durées des travaux ;
o En cas de retard d0 au maitre d'ouvrage les modalités de paiement seront
revues dans les conditions de |'arcticle 26 du CCAG MOE;
» ala notification des décomptes généraux des marchés de travaux : 10 % ;
> enl'absence de réclamation, ou apreés épuisement du traitement des réclamations : 5 %.

6.6.4. Pour I'exécution de la mission AOR

Les prestations incluses dans I'élément de mission AOR sont réglées comme suit :

» al'issue des opérations préalables a la réception : a la date d'accusé de réception par
le maftre d'ouvrage du procés-verbal des opérations préalables a la réception : 20 %,

» alaremise du dossier des ouvrages exécutés et dossier de maintenance : 40 %,

» al'achévement des levées de réserves : 20 %,

» alafin du délai de garantie de parfait achévement des ouvrages prévu a l'article 44-1
du CCAG applicable aux marchés de travaux 2021 ou a l'issue de sa prolongation
décidée par le maitre de I'ouvrage, en application du 44.2. dudit CCAG travaux 2021 :
20 %.

6.6.5. Pour les prestations supplémentaires dont le contenu est fixé par ordre de service

i U S i 2o|é S U eV ité
Ces prestations s [émentaires seront réglées aprés leur achévement et selon les modalités
prévues dans |'ordre de service le cas échéant.

6.7. Avance

Sans objet.

ARTICLE 7. PENALITES

Le présent article déroge a I'article 16 du CCAG MOE.

Les pénalités seront appliquées de plein droit aprés constatation du retard sans mise en ceuvre
du principe de contradiction prévu.

Les pénalités suivantes sont cumulatives.
7.1. Pénalités sur les documents d’études
Les pénalités suivantes sont prévues :

En cas de retard dans la présentation des documents d'étude, le maitre d'ceuvre subit sur ses
créances des pénalités dont le montant par jour calendaire de retard est fixé a:

» Rapport d’analyse 200 €
» Dossier des ouvrages exécutés 150 €
» Calendrier détaillé d'exécution 100 €

7.2. Pénalités pour la phase travaux

Le montant des pénalité en cas de retard sont définie ainsi :
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Si le délai maximal d'intervention pour vérifier le projet de décompte mensuel n'est pas
respecté, le maftre d'ceuvre encourt, sur ses créances, des pénalités dont le taux par
jour de retard, y compris les dimanches et jours fériés est fixé a 1/1 000*™ du montant,
en prix de base, de I'acompte de travaux correspondant.

Si le délai maximal d'intervention pour vérifier le décompte général n'est pas respecté,
le maftre d'ceuvre encourt, sur ses créances, des pénalités dont le montant par jour de
retard, y compris les dimanches et jours fériés, est fixé a 1/1 000 ™ du montant du
décompte général.

En cas de retard dans l'instruction du mémoire de réclamation, le maitre d'ceuvre
encourt sur ses créances des pénalités dont le montant par jour de retard est fixé a
500¢€.

En cas de retard dans la production d‘un ordre de service, le maitre d'ceuvre encourt
sur ses créances une pénalité dont le montant est de 200 euros HT par jour calendaire
de retard.

En cas de retard dans la production d‘une fiche de travaux modificatifs (FTM), le maitre
d’ceuvre encourt sur ses créances une pénalité dont le montant est de 200 euros HT
par jour calendaire de retard.

Si le formalisme imposé par le maitre de I'ouvrage pour les projets de décompte
mensuel ou les décomptes généraux n’est pas respecté, le maitre d’ceuvre encourt, sur
ses créances, des pénalités dont le taux par jour de retard, y compris les dimanches et
jours fériés est fixé a 300€ par document.

Dans tous les cas, le pouvoir adjudicateur se réserve la faculté d’effectuer ou de faire effectuer,
aprés mise en demeure, les prestations aux frais du défaillant.

7.3. Pénalités diverses

Les pénalités suivantes sont prévues:

>
>

Pénalités pour absence aux réunions: 200 € HT par absence.

Pénalités pour sous-traitance non-déclarée : 10 % du montant du marché. Toutefois, ce
montant ne pourra excéder celui des amendes encourues en application des articles L.
8224-1, L. 8224-2 et L. 8224-5 du Code du Travail.

Pénalité pour non-respect d’un engagement économique du maftre d'ceuvre : a l'article
8 du CCAP.

ARTICLES8. ENGAGEMENTS ECONOMIQUES DU MAITRE D'OEUVRE

Le présent article déroge a I'article 13 du CCAG MOE

8.1. Définitions

Le coOt des travaux peut évoluer lors de |'établissement des études et de la réalisation des
travaux.

Afin de vérifier les engagements du maftre d'ceuvre, le co0t des travaux est défini aux stades
suivants

C(0) : Enveloppe financiére affectée aux travaux a la notification du marché de maftrise
d’ceuvre;

C(réf concurrence) : Co0t de référence des travaux tel qu’il résulte de la consultation
des entreprises pour les marchés de travaux;

C(réf notifié) : CoUt de référence des travaux fixé a la notification des marchés de
travaux;

C(dgd-pc) : CoUt définitif des travaux dit « a programme constant » lors de
I’établissement des Décomptes Généraux et Définitifs des marchés de travaux;
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e Ti: Les taux de tolérance, oU i varie de 1 a 3, sont définis a l'article 3 de I’Acte
d’Engagement;
e Si:Lesseuils de tolérance, oU i varie de 1 a 3, sont définis au CCAP

8.2. Evolutions de projet

8.2.1. Définition des travaux supplémentaires ou modificatifs

Lors des études et des travaux, a charge de I'équipe de maftrise d'ceuvre et en accord avec le
maftre de |'ouvrage, les modifications dans la consistance du projet seront classées dans |'une
des trois catégories ci aprés :

» A - modifications dans la consistance du projet qui s'imposent au maitre de |'ouvrage
(aléas résultant de la nature du sol, exige ces d'administrations locales, modifications
de réglementation etc.),

» B - modifications dans la consistance du projet résultant de modifications du
programme ou de dispositions techniques demandées par le maitre de I'ouvrage,

» C - modifications dans la consistance du projet apportées par le maitre d'ceuvre en
cours d'exécution par suite d'imprévisions ou d'imprécisions dans ses études ou
d'erreurs dans la conduite des travaux.

8.2.2. Modifications de catégories A et B

Lorsqu'elles interviennent lors des études, ces modifications seront estimées par le concepteur
aux conditions économiques du mois mO du présent marché de maftrise d'ceuvre. Lorsqu'elles
interviennent lors des travaux, ces modifications seront chiffrées par les entreprises et leur
coUt ramené aux conditions économiques en vigueur au mois mO du présent marché.

L'incidence financiére de ces modifications de catégories A et B sera prise en compte :
» dans |'estimation prévisionnelle provisoire des travaux lorsqu'elles interviennent lors
des études,
» dans le co0t des travaux résultant des contrats de travaux lorsqu'elles interviennent
lors des travaux.

La modification de la rémunération forfaitaire sera demandée par le Maitre d’ceuvre et
interviendra ultérieurement par avenant au marché de maitrise d'ceuvre. Cet avenant sera
établi en fonction de la nature et du montant des travaux a réaliser et des éléments de mission
en lien avec les travaux modificatifs.

La fiche modificative dont le modéle est imposé par le maitre de I'ouvrage et approuvée par
lui doit étre préalable a tout accord donné par le maitre d’ceuvre aux entreprises. Dans le cas
contraire la modification est considérée comme relevant de la catégorie C. Le maitre d’ceuvre
devra supporter toute conséquence ultérieure desdits travaux.

8.2.3. Modifications de catégorie C

L'incidence financiére des modifications de catégorie C ne pourra en aucun cas (y compris
lorsque les travaux seront exécutés avec |'accord du maitre de I'ouvrage) donner droit, pour le
maftre d'ceuvre, a une demande de modification de son forfait de rémunération.

La fiche modificative dont le modéle est imposé par le maitre de I'ouvrage et approuvée par

lui doit étre préalable a tout accord donné par le maitre d’ceuvre aux entreprises. Dans le cas
contraire, le maitre d’ceuvre devra supporter toute conséquence ultérieure desdits travaux.

8.3. Avant la passation des marchés de travaux

8.3.1. Conditions économiques d’établissement
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L'enveloppe financiére affectée aux travaux C(0) est réputée établie sur la base des conditions
économiques du « mois zéro » (MO) fixé a I'article 2 de I’Acte d’Engagement.

Pour la comparaison des évolutions du colt des travaux, celui-ci est ramené aux conditions
économiques du mois zéro du marché de maftrise d’ceuvre.

Par ailleurs, la comparaison des évolutions du co0t des travaux s’'effectue a programme
constant, c’est-a-dire en soustrayant du co0t des travaux les coOts des modifications de
programme des catégories A et B visées a |'article 8.2 du présent CCAP.

Au cours des phases d’'études, si le maitre d'ceuvre constate que le coUt prévisionnel des
travaux tel qu'il résulte des études proposées par lui-méme est supérieur a la part affectée aux
travaux C(0) (pour I’APS ou I'’APD) ou supérieur a C(Apd) (pour le PRO), le maitre d'ceuvre doit
immédiatement le signaler au maitre d’ouvrage et adapter ou reprendre ses études.

A l'issue des phases d’études, si le maitre d’ouvrage considére que le co0t prévisionnel des
travaux tel qu'il résulte des études proposées par le maitre d'ceuvre est supérieur a la part
affectée aux travaux C(0) (pour I’APS ou I’APD) ou supérieur a C(Apd) (pour le PRO), le maitre
d’ouvrage peut prononcer une décision d‘ajournement ou de rejet a ce seul motif. Le maitre
d’ceuvre doit alors reprendre a ses frais ses études pour aboutir a un projet compatible avec
I’enveloppe financiére prévisionnelle.

8.3.2. 1er seuil de tolérance
Le 1°" seuil de tolérance (S1) est égal a I’enveloppe financiére affectée aux travaux C(0) majorée

du produit de ce co0t par le taux de tolérance fixé a I’Acte d’Engagement.

Il correspond a un engagement du maitre d’ceuvre sur cette enveloppe et sa comparaison avec
le co0t prévisionnel définitif des travaux du projet au stade APD (T1).

Soit  S1=(T1+1)*C(0)

Si le co0t prévisionnel des travaux proposé par le maitre d’ceuvre au moment de la remise des
prestations relatives a cet élément est supérieur au 1¢ seuil de tolérance (S1), le maftre de
I'ouvrage peut refuser de réceptionner les prestations et demander au maftre d'ceuvre, qui s'y
engage, de reprendre gratuitement ses études pour aboutir a un projet compatible avec
I’enveloppe financiére citée ci-dessus.

8.3.3. Coit prévisionnel définitif des travaux C(apd)

Apreés réception de I’Avant-Projet Définitif par le maitre de I'ouvrage, une modification de
marché fixe le montant du co0t prévisionnel définitif des travaux C(apd) que le maitre d'ceuvre
s'engage a respecter.

Cet avenant fixe également la rémunération définitive du marché de Maftrise d'ceuvre.

Cette modification est applicable en cas d'augmentation ou de diminution de I'estimatif APD
par rapport a |'estimatif initial des travaux.

8.3.4. 2éme sevuil de tolérance
Le 2°me seuil de tolérance (S2) est égal au coUt prévisionnel définitif des travaux C(apd) majoré

du produit de ce co0t par le taux de tolérance fixé a I'’Acte d’Engagement (T2).

Il correspond a un engagement du maitre d’ceuvre sur ce co0t des travaux fixé a l'issue de I'APD
et sa comparaison avec le résultat de la consultation des entreprises, désigné coUt de référence
des travaux a |'article ci-aprés.

Soit  S2=(T2 +1)* C(apd)
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L'avancement des études permet au maitre d'ceuvre de vérifier que le projet s’inscrit dans le
respect de son engagement sur le coUt prévisionnel définitif des travaux.

Chaque fois qu'il constate que le projet qu’il a congu ne permet pas de respecter ce seuil de
tolérance et ceci avant méme de connaftre les résultats de la consultation lancée pour la
passation des marchés de travaux, le maitre d’ceuvre doit reprendre gratuitement ses études
si le maftre de |'ouvrage le lui demande.

8.3.5. CoUt de référence des travaux C(réf concurrence) et C(réf notifié)

Lorsque le maitre de l'ouvrage dispose des résultats de la mise en compétition relative a la
passation des marchés de travaux, le maitre d'ceuvre établit le co0t des travaux tel qu’il résulte
de la consultation des entreprises C(réf concurrence).

0 idérées, tou ité us,
Ce coUt est le total des montants des offres considérées, tous critéres confondus, comme les
plus intéressantes par le maitre de I'ouvrage.

Si le co0t est supérieur au seuil de tolérance (C(réf concurrence) > S2), le maitre de I'ouvrage
peut :

e 1° cas : Soit poursuivre |I'exécution de |'opération sans relancer de consultation des
entreprises. Dans ce cas le maitre d‘ceuvre ne percevra aucune rémunération
complémentaire.

e 2®mecas: Soit décider de déclarer la consultation infructueuse.

e 3% cas : Soit un mixte des 2 solutions en cas d'allotissement (certains lots étant
attribués, d'autres lots faisant I'objet d‘une nouvelle consultation des entreprises).

Dans les 2¢me et 3™ cas, le maitre de |'ouvrage peut alors demander la reprise des études pour
aboutir a un nouveau dossier de consultation des entreprises ou a une nouvelle base de
négociation devant conduire a des offres respectant le seuil de tolérance. Le maitre d'ceuvre a
I'obligation de les reprendre sans que cela n‘ouvre droit a aucune rémunération
complémentaire.

Le maitre d'ceuvre fait des propositions dans ce sens au mafitre de I'ouvrage dans un délai de
15 jours suivant la demande.

Sur la base de cette nouvelle étude et aprés acceptation par le maitre de I'ouvrage, le maitre
d’ceuvre doit établir un nouveau dossier de consultation des entreprises dans un délai de
15 jours a compter de I'accusé de réception de cette acceptation afin de permettre au maitre
de l'ouvrage de lancer une nouvelle procédure d'appel d'offres ou engager une nouvelle
négociation.

Le coOt de référence des travaux C(réf notifié) est le co0t qui résulte de contrats de travaux
passés par le maitre de I'ouvrage pour la réalisation de la totalité des travaux. Il est égal a la

somme des montants initiaux des marchés de travaux.

Dans le cas oU C(réf notifié)>S2, le maitre d'ceuvre ne percevra aucune rémunération
complémentaire.

Un Ordre de Service fixe ce co0t et le planning de référence des travaux que le maitre d'ceuvre
s'engage a respecter.

8.4. Apreés la passation des marchés de travaux

8.4.1. CoUt définitif des travaux C(dgd-pc)
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Le coOt de réalisation est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois « mois
zéro » (Mo) des marchés de travaux.

Pour la comparaison des évolutions du co0t des travaux en phase DET et AOR, celui-ci est
ramené aux conditions économiques du mois zéro des marchés de travaux.

Par ailleurs, la comparaison des évolutions du co0t des travaux s’'effectue a programme
constant, c’est a dire en en soustrayant des DGD les co0ts des modifications de programme
des catégories A et B visées a l'article 8.2 du présent CCAP.

8.4.2. 3éme sevil de tolérance

Le 3®me seuil de tolérance (S3) est égal au C(réf notifié) des travaux majoré du produit de ce
co(t par le taux de tolérance fixé a I’Acte d’'Engagement (T3).

Soit $3 = (T3 + 1) * C(réf notifié)

8.4.3. Pénalités pour dépassement du seuil de tolérance

Si le co0t constaté est supérieur au seuil de tolérance tel que défini ci-dessus (C(dgd-pc) > S3),
le maitre d'ceuvre supporte une pénalité égale a |la différence entre le co0t constaté et le seuil
de tolérance multiplié par le taux définitif de rémunération t(def) selon les modalités définies
a l'acte d’engagement.

Pénalité = [C(dgd-pc) - S3] * t(def)

Le montant de cette pénalité ne pourra excéder 15 % du montant de la rémunération des
phases DET et AOR.

8.4.4. Mesures conservatoires

Si en cours d’exécution de travaux, le co0t de réalisation des ouvrages augmenté du co(t des
travaux non prévus (hors travaux modificatifs) dépasse le seuil de tolérance défini a |'article
8.4.2 du CCAP, des retenues intermédiaires peuvent étre appliquées a la diligence du mafitre
de I'ouvrage par fractions réparties sur les décomptes correspondants aux éléments de mission
précédemment cités.

ARTICLES. CONDITIONS D'EXECUTION DES PRESTATIONS

9.1. Ordres de service

Dans le cadre de I'élément de mission direction de I'exécution des travaux (DET) le maitre
d'ceuvre est chargé d'émettre tous les ordres de service a destination du titulaire.

Les ordres de service (OS) doivent étre écrits, signés, datés et numérotés et adressés a
I'opérateur économique concerné dans un délai de 5 jours a compter de I'événement appelant
I’émission de cet OS dans les conditions précisées a |'article 3.8 du CCAG Travaux applicable
aux marchés de travaux 2021.

En cas de retard, le maitre d'ceuvre encourt sur ses créances une pénalité dont le montant est
précisé a l'article 7.2 du CCAP.

Cependant, en aucun cas, le maitre d'oceuvre ne peut notifier des ordres de service relatifs :
> alanotification de la date de commencement des travaux;
» au passage a |'exécution d'une tranche optionnelle;
» alanotification de prix nouveaux aux entrepreneurs pour des ouvrages ou travaux non
prévus ;
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» al'accord pour engager des travaux qui n‘auraient pas été approuvés par le Maitre de
I'Ouvrage soit par une FTM soit par une modification de marché.
Le maitre d'ceuvre reste toutefois en charge de préparer ces ordres de services qui seront émis
par le maitre d’ouvrage.

9.2. Suivi de I'exécution des travaux

Conformément aux dispositions du présent CCAP, la direction de |'exécution des travaux
incombe au maitre d'ceuvre qui est l'unique responsable du contréle de I'exécution des
ouvrages et qui est ['unique interlocuteur des entrepreneurs.

Il est tenu de faire respecter par les entreprises I'ensemble des stipulations du marché de
travaux et ne peut y apporter aucune modification.

Le délai pour I'établissement des Fiches de Travaux Modificatifs est de 5 jours a compter de
I’événement appelant I'émission d'une FTM. En cas de retard le maitre d’ceuvre encourt sur ses
créances une pénalité dont le montant est précisé a l'article 7.2 du CCAP.

9.3. Arrét de I'exécution des prestations

Cet article déroge aux articles 27 et 31 du CCAG MOE.

9.3.1. Arrét en fin de partie technique

Le maftre de I'ouvrage se réserve la possibilité d'arréter I'exécution des prestations au terme
de chacune des parties techniques pour chaque élément de mission tel que défini au présent
C.C.A.P.

L'arrét de I'exécution des prestations entraine la résiliation du marché. Dans ce cas le maitre
d’ceuvre ne percoit pas d’'indemnité.

9.3.2. Arrét en cours de partie technique

Lorsque le maftre de I'ouvrage décide d'arréter la prestation en cours de partie technique ou
de résilier en tout ou partie le marché en cours d’exécution d'une partie technique, les
prestations exécutées seront rémunérées pour chaque élément de mission tel que défini au
présent C.C.A.P.

9.4. Achévement de la mission

La mission du maftre d'ceuvre s'achéve a la fin du délai de garantie de parfait achévement
prévue a l'article 44.1 2° alinéa du CCAG Travaux 2021 ou apreés prolongation de ce délai si les
réserves signalées lors de la réception ne sont pas toutes levées a la fin de cette période. Dans
cette hypothése, I'achévement de la mission intervient lors de |la levée de la derniére réserve.

L'achévement de la mission fera I'objet d'une décision établie sur demande du maitre d'ceuvre,
par le maftre de I'ouvrage, dans les conditions de |'article 21 du CCAG MOE et constatant que
le titulaire a rempli toutes ses obligations.

9.5. Utilisation des résultats

Il est entendu que les résultats au sens du présent marché s’entendent également, par
dérogation a l'article 24.1 du CCAG MOE, des résultats et prestations qui seraient inachevés,
qu'ils aient ou non été payés par le mafitre d’ouvrage, au jour de la résiliation anticipée ou de la
défaillance de I'un des membres du groupement lorsque le maitre d’oeuvre est un groupement
de personnes.
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Le titulaire du marché s’engage a ne pas faire obstacle a |'utilisation, par le maitre d'ouvrage,
de ses résultats ou prestations inachevés, en ne divulguant pas les dites prestations au motif
de leur inachévement. Il s’engage a transférer au maitre de l'ouvrage tous les résultats,
prestations, travaux et ébauches de travaux réalisés en exécution du marché.

Conformément aux dispositions du CCAG, en contrepartie de la rémunération versée, le
maitre d’oeuvre concéde a titre non exclusif au maitre d'ouvrage et aux tiers désignés dans le
marché, le droit d’utiliser ou de faire utiliser les résultats dans les conditions fixées au CCAG
ainsi que celles précisées par le présent CCAP.

Par ailleurs, au titre du présent marché, le maitre d'ouvrage dispose du droit de rétrocéder aux
tiers de son choix, en tout ou partie, sous quelque forme que ce soit, tout ou partie des droits
cédés dans la limite des besoins découlant du marché.

ARTICLE 10. RESILIATION

Le présent article déroge aux articles 27 a 32 du CCAG MOE

Si le présent marché est résilié dans I'un des cas prévus aux articles 27 et 30 CCAG MOE, la
fraction des prestations déja accomplie par le maitre d’ceuvre et acceptée par le maitre de
I'ouvrage est rémunérée avec un abattement de 10%. Toutefois dans le cas de résiliation suite
au décés ou a l'incapacité civile du titulaire, les prestations sont réglées sans abattement.

Par dérogation al'article 31 du CCAG MOE, le marché pourra étre résilié dans le cas oU le maitre
d’ceuvre s’'avérerait incapable de concevoir un projet pouvant faire I'objet de marchés de
travaux traités dans les limites du seuil de tolérance fixé au présent CCAP ou bien dans le cas
d’appel a la concurrence infructueux, lorsque le titulaire ne pourrait mener a bien les études
ou négociations permettant la dévolution des marchés dans les limites du co0t prévisionnel
selon l'article 30 CCAG MOE.

D’autre part, en cas d'inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles
R.2143-6 a R.2143-10 du Code de la Commande Publique ou de refus de produire les pieces
prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 a 8 du Code du travalil, il sera fait application aux
torts du titulaire des conditions de résiliation prévues par le marché.

ARTICLE 11. LITIGES ET DIFFERENDS

En cas de litige résultant de I'application des clauses du présent CCAP, le tribunal compétent
est le tribunal administratif dont reléve le pouvoir adjudicateur.

ARTICLE 12. DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-aprés du CCAP sont les suivantes :
e Dérogation al'article 4.1 du CCAG MOE par l'article 2 du CCAP
o Dérogation al'article 3.1 du CCAG MOE par l'article 3 du CCAP
e Dérogation al'article 20.4.2 du CCAG MOE par l'article 5.3 du CCAP
e Dérogation al'article 21.1 du CCAG MOE par l'article 5.4 du CCAP
e Dérogation al'article 21.2 du CCAG MOE par l'article 5.4 du CCAP
o Dérogation al'article 15 du CCAG MOE par l'article 5.5 du CCAP
e Dérogation a l'article 11 du CCAG MOE par l'article 6.7 du CCAP
e Dérogation a l'article 16.2 du CCAG MOE par l'article 7 du CCAP
o Dérogation a l'article 13 du CCAG MOE par l'article 8 du CCAP
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e Dérogation al'article 27 et 31 du CCAG MOE par l'article 9.3 du CCAP
o Dérogation a l'article 24.1 du CCAG MOE par l'article 9.5 du CCAP
e Dérogation aux articles 27 a 32 du CCAG MOE par I'article 10 du CCAP
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