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PRESCRIPTIONS GENERALES

Objet

En complément du Cahier des Clauses Techniques Communes, le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres a pour objet de préciser les
prescriptions spécifiques du présent lot qui doivent étre prises en compte dans le cadre de la Réhabilitation énergétique de la caserne Machemy a
AURILLAC (15) pour le compte de I'ETAT - Ministere de I'Intérieur représenté par le Préfet délégué a la Défense et a la Sécurité pour la zone Sud-Est

La conduite d'opération est gérée par le S.G.A.M.l. SUD-EST - Direction de I'lmmobilier Bureau des Travaux d’Investissement - 20 rue de I'Espérance BP
73 331-69 405 LYON Cedex 3

Les travaux se situent sur le site de la Caserne de Gendarmerie MACHEMY - 20 Avenue de la Liberté - 15000 AURILLAC, le long de la départementale
120, en direction Mauriac,

a proximité d'un rond-point.

Référence cadastrale : Section Bl 01 parcelle 0479, contenance cadastrale 19 178 m?

Ce CCTP a pour objet de faire connaitre le programme général des travaux et de définir leur mode d'exécution. Il n'a aucun caractére limitatif.

En conséquence, il demeure contractuellement convenu que, moyennant le prix porté sur l'acte d'engagement ou servant de base au marché,
I'entrepreneur devra l'intégralité des travaux nécessaires au complet et parfait achévement des ouvrages, en conformité avec les plans et avec la
réglementation et les normes contractuellement réputées connues

Le présent document a pour but de définir, au stade Projet (PRO) les prestations se rapportant au LOT METALLERIE et comprennent essentiellement les
différentes prestations ci dessous

- dépose des grilles barreaudées et confection de nouvelles grilles barreaudées sur batiment Administratif

- dépose des gardes corps aluminium existants sur Logements

- confection de nouveaux gardes corps en acier thermolaqués a barreaudages droit, fixation a la frangaise

Définition des prestations

Le présent CCTP a pour objet de définir les travaux et fournitures indispensables pour réaliser I'objectif visé.

L'entrepreneur, en soumissionnant, reconnait avoir pris connaissance de I'ensemble du dossier de I'opération concernée. Il prendra toutes les
dispositions pour établir sa soumission compte tenu de celui-ci et de sa situation.

Il lui appartiendra d'étudier la réalisation du présent projet en fonction de ces impératifs.

Il est précisé que tous les travaux et fournitures qui sont le complément indispensable des ouvrages projetés, pour le parfait achévement de I'ensemble
des travaux faisant I'objet d'un lot, seront dus par I'entrepreneur méme s'ils ne figurent pas, ou ne sont pas décrits dans les piéces annexes du marché.

Si, dans les descriptions des pieéces du marché, certaines désignations paraissent incomplétes ou imprécises, il appartiendra a I'entrepreneur consulté,
avant de remettre son offre, d'obtenir auprés du Maitre d’ceuvre, tous les renseignements complémentaires utiles, de fagon a ce que le prix forfaitaire,
proposé par lui dans son engagement, s'applique bien aux travaux du corps d'état intéressé, complétement terminés, en bon état d'utilisation suivant
toutes les régles de I'art de bonne construction.

Aucun supplément, plus-value ou indemnité ne pourra étre accordé pour toute sujétion ou géne particuliere que I'entrepreneur aurait di prévoir dans le
calcul de son prix forfaitaire.
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PRESCRIPTIONS PARTICULIERES D'EXECUTION

NORMES ET REGLEMENTS

L'étude et exécution du présent lot tiennent compte des stipulations, lois, décrets, ordonnances, circulaires, normes frangaises, documents techniques
unifiés, etc... applicables aux travaux décrits dans le présent document et en vigueur a la date de la remise de I'offre, ainsi qu'aux regles de I'Art.

Si, en cours de travaux, de nouveaux textes entraient en vigueur, I'entrepreneur devrait en avertir le Maitre d'oeuvre et établir un avenant correspondant
aux modifications de fagon a livrer, a la mise en service, une installation conforme aux derniéres dispositions.

Les références aux documents énoncés ci-dessus ne constituent pas une liste limitative. Elles sont un rappel des principaux documents
Textes réglementaires

L'entrepreneur du présent lot s'engage a veiller pour tout ce qui concerne sa spécialité, a la stricte application des reglements de sécurité en vigueur, ainsi
que des documents complémentaires formulés pour la présente opération, au moment de la signature du marché.

Si les dits documents contractuels venaient a étre modifiés ou complétés avant la terminaison des ouvrages, il appartiendrait a I'entrepreneur d'aviser
immédiatement le Maitre d'ceuvre afin de prendre toutes dispositions dans les délais contractuels.

Toutes carences constatées par rapport aux dispositions ci-avant, engagent la responsabilité de I'entrepreneur, notamment si le certificat de conformité
des batiments n'était pas délivré en ce qui concerne les prestations du présent lot.

Les études, notes de calcul, fabrication, transport, stockage, mise en oeuvre des ouvrages, la qualité des matériaux, les essais et tolérances, sauf
spécifications particulieres plus sévéres contenues dans le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres seront conformes aux normes et
réglements en vigueur, notamment :

- les exigences et regles techniques :
- DTU n°® 32.1 Constructions métalliques - Charpente en aciers
- DTU n°® 34.2 Choix des fermetures pour baies équipées de fenétres en fonction de leur exposition au vent
- DTU n° 34.3 Choix des portes industrielles, commerciales et de garage en fonction de leur exposition au vent
- DTU n°® 37.1 Menuiserie Métalliques,
- DTU n° 39 octobre 2006 : Miroiterie - Vitrerie.
- Régles de Calculs Eurocodes relatifs aux constructions en acier,
- Régles de Calculs Eurocodes relatifs aux Neige et Vent

-aux normes NF A 35.015 a A 46.504, A 91.102, 121, 122 et 201, relatifs aux produits métalliques enmployés dans le domaine de la construction

-aux normes P 01.012 et 013, P 20.301, P 20.401, P 24.101 a 24.351, P 26.401,

- aux normes UEATC,

-alanorme GA P 01.030, relative au management environnemental appliqué au secteur de la construction,

- a l'Arrété du 20 juillet 2007 relatif a I'aptitude a I'usage des produits de construction / marquage CE des produits de construction

- alanorme NF EN 1670 (juillet 2007) : Quincaillerie pour le batiment - Résistance a la corrosion - Exigences et méthodes d'essai (Indice de classement :
P26-433)

-alanorme NF P 01 012, concernant les garde-corps,

- a la réglementation thermique RT 2005,
- a la nouvelle réglementation acoustique - exemples de solutions - avril 2003

- Mais également tous les D.T.U. relatifs aux autres travaux :

- C.C.T.G. dans sa globalité et plus particulierement le fascicule 65,

- Normes Frangaises éditées par I'AFNOR et Européennes U.E.A.T.C. diffusées par le CSTB,

- Arrété du 10/2/72 définissant le label confort acoustique et Nouvelle réglementation Acoustique du 28/10/94,

- Circulaire n° 88 91 du 17/11/88 et circulaire du 30 mai 1996, relatives a |'application de la réglementation acoustique dans les batiments d'habitation,

- Arrété du 5/4/88 relatif aux équipements et aux caractéristiques thermiques des batiments d'habitation,

- Circulaire n° 82.81 du 4/10/82 relative a I'accessibilité des logements aux handicapés,

- Décret n° 2006-555 du 17 mai 2006 relatif a I'accessibilité des établissements recevant du public, des installations ouvertes au public et des batiments
d'habitation et modifiant le code de la construction et de I'habitation

- Arrété du 31/1/86 modifié par arrétés des 18/8/86 & 19/12/88 relatifs a la protection contre l'incendie des batiments d'habitation,

- Reglement de la marque A2P concernant les serrures classées 1, 2 ou 3 étoiles,

- Cahier des charges ACERFEU concernant les caractéristiques de résistance au feu ou de protection incendie,

- Les cahiers et les agréments du C.S.T.B.,

- Lois, décrets, arrétés, circulaires et documents en vigueur notamment les reglements de sécurité incendie, panique et d'isolation,

- aux REEF, comprenant les DTU, les régles de calculs, les normes AFNOR du batiment, les Avis Techniques, les Cahiers des Charges, les Cahiers des
Clauses Spéciales,

- aux recommandations des fournisseurs.

- les exigences réglementaires :
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09.2.2
09.2.21

09.2.22

09.2.23

- les lois, ainsi qu'un certain nombre de textes qui font force de loi, bien qu'ils n'en portent pas le nom, notamment le Code Civil dont certains articles
intéressent la construction ainsi que le Code de I'Urbanisme et de la Construction,

- les décrets,

- les arrétés ministériels, préfectoraux, municipaux,

- les réglements sanitaires,

- les textes réglementaires relatifs a la sécurité Incendie.

Normes

Normes frangaises AFNOR concernant les régles, dimensions, tolérances, analyses, essais, etc... relatives aux travaux de batiment et aux matériaux de
construction.

Réglement sanitaire départemental type :

Les arrétés, décrets et tous textes officiellement applicables et notamment :

° les reglements relatifs a la protection contre les risques d'incendie

° les arrétés et dispositions réglementaires concernant I'hygiéne et la sécurité des travailleurs.

Servitudes :
Les travaux sont soumis a la réglementation en vigueur en ce qui concerne les conditions de salubrité, protection de I'environnement, des nuisances de
chantier, servitudes d'acces etc...

Observations :
L'énumération ci avant n'est pas limitative, mais rappelle simplement les principaux documents réglementaires applicables au marché.

L'exécution des travaux sera conforme aux régles de I'art avec application des spécifications du Cahier des Prescriptions Communes a tous les corps
d'état.

Cette liste n'est pas limitative, I'entreprise doit obligatoirement exécuter ses travaux et prestations conformément aux régles de son art et aux
prescriptions techniques existant en la matiére.

Implantation des ouvrages :
L'implantation des ouvrages devra étre effectuée avant exécution en présence du Maitre d'ouvrage et du Maitre d'oeuvre.

PRESCRIPTIONS TECHNIQUES SPECIFIQUES A LA SERRURERIE / METALLERIES
Phasage des Travaux

Un plan de phasage sera prévu en phase « travaux ». L’entreprise titulaire du présent lot aura I'obligation de participer activement a I'établissement de ce
plan de phasage et de s’y soumettre impérativement.

Le Maitre d’ouvrage et la Maitrise d’ceuvre se réservent le droit de modifier le principe directeur de I'organisation des travaux en fonction des demandes
du Maitre d’Ouvrage. L’entreprise titulaire sera alors dans I'obligation de se résoudre a ces modifications sans pouvoir arguer d’une quelconque
réclamation.

Du fait que le chantier soit réalisé en site occupé, les entreprises seront amenées, en cas de nécessité, a travailler en horaires décalés. L'entreprise devra
respecter la charte chantier propre concernant les nuisances sonores et visuelles.

Les méthodes et outils générant le moins de bruit et des niveaux sonores faibles doivent étre choisis prioritairement.

Il sera mis en place, en accord avec la maitrise d’ouvrage des périodes horaires permettant a des activités bruyantes de s’exercer.

Charges climatiques

Neige : Région Centre Ouest - Zone 2 selon Eurocode 1 Partie 1.3 - Octobre 2009
: A2 selon Eurocode 1 Partie 1.3 - Annexe nationale a la NF EN 1991-1-3
Vent : Zone 1 selon Eurocode 1 - Partie 1.4
Zone Climatique : Hlc
Site : Normal
Zone de séismicité : Faible
Altitude : Niveau 0,00 (Batiment Administratif) = 650,16 m NGF (autres batiments suivant plans géomeétres)

Etendue des prestations

Les travaux du présent lot comprennent :

- les études, dessins d'exécution et de détails des ouvrages a soumettre au Maitre d'oeuvre, avant toute mise en fabrication,

- les plans de réservation et incorporation dans les ouvrages adjacents,

- I'obtention des accords du bureau de contrdle et des services de sécurité,

- la fourniture et pose des ouvrages de serrurerie et incluant tous les dispositifs de fonctionnement et sujétions de mise en oeuvre, suivant les regles de
I'art et spécifications des documents techniques officiels énoncés d'une fagon limitative ci avant, en vue d'obtenir les caractéristiques minimum définies
au cours du présent document,

- les transports a pied d'oeuvre, le stockage, y compris toutes sujétions de protection des divers composants stockés, les montages et coltinages a tous
niveaux,

- la pose, le réglage et I'ajustage des ouvrages décrits au jeux prescrits,

- la vérification des interfaces entre les différents intervenants (étude conjointe avec les différents lots concernés par les interfaces) permettant
notamment de prévoir les incorporations de matériels spécifiques ainsi que leurs raccordements aprées approbation des Maitres d'oeuvre et Bureau de
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Controéle,

- les coordinations nécessaires avec les entreprises des différents corps d'état concernés,

- les réservations (feuillures, engravures ou trous) qui n'auraient pu étre réalisées par I'entrepreneur de gros oeuvre du fait de I'entrepreneur du présent
lot qui n'aurait pas fourni en temps utile le plan de ses ouvrages,

- les percements, feuillures, engravures, trous dans les ouvrages béton ou magonneries existantes aprées avoir obtenu I'accord du BET de structure,

- la fourniture des pattes a scellement,

- les scellements au pistolet et les soudages de fixation nécessaires,

- la fourniture et pose des chevilles, douilles auto foreuses et autres systéemes de fixation non incorporés au gros oeuvre, ainsi que des taquets de calage,

- la fourniture des dispositifs de fixation (rails, douilles, taquets), lorsque ceux-ci doivent étre incorporés au coulage, aux emplacements figurés sur les
plans établis par le présent lot aprés étude détaillée réalisée avec le titulaire du lot concerné,

- la fourniture des parcloses et vitrages inclus dans ses ouvrages,

- le traitement de protection ou de surface des métaux dans les limites fixées au présent document,

- les couches de finition sur les ouvrages métalliques, dans les limites fixées au présent document,

- la protection provisoire des ouvrages livrés finis sur le chantier,

- les essais et controles prescrits au présent document,

- la fourniture des échantillons et éléments de finitions demandés par le Maitre d'oeuvre,

- la fourniture et pose y compris cablage des contacteurs et autres éléments incorporés dans les éléments menuisés dus au titre du présent lot (selon
limites de prestations),

- la fourniture et pose de quincaillerie, y compris les huilages et graissage,

- I'équipement électromécanique d'automatisation des portes relevantes définis au présent CCTP, compris toutes les sujétions de raccordement
nécessaires au réseau électrique d'alimentation et de commande,

- tous les habillages, tant intérieurs qu'extérieurs, y compris bavettes, éléments de liaison, etc...,

- la mise a la terre des ossatures métalliques raccordée sur I'attente de I'électricien,

La prestation comprend également tous les dispositifs complémentaires suivants :

- dispositifs de protection temporaire (en particulier pour les ouvrages trés exposés ou dont la pose ne peut étre effectuée en phase finale),

- la mise au point d'un ou de plusieurs prototypes dans les limites fixées dans le présent document,

- le nettoyage final avant réception, a une date qui sera précisée par le Maitre d'oeuvre, de tous les ouvrages, ainsi que I'enlevement des dispositifs de
protection temporaire,

- en régle générale, toutes les fournitures, sujétions de mise en oeuvre nécessaires a la livraison d'ensembles en parfait état de fonctionnement et d'une
parfaite finition,

- I'ensemble des dispositifs de sécurité nécessaires a |'exécution de ces travaux.

- les échafaudages et agrés nécessaires a |'exécution des travaux, en conformité aux normes et régles de sécurité en vigueur,

- les contréles de bon fonctionnement,

Travaux a la charge du lot "Menuiseries intérieures" : Mise au point de I'organigramme des serrures en coordination avec le présent lot et les lots
menuiseries extérieures Aluminium et Menuiseries Intérieures.

Choix des procédés
Les principes généraux de construction de la serrurerie métallique sont définis par le présent devis descriptif et les dessins du Maftre d’ceuvre. Chaque
concurrent devra remettre dans sa proposition, un dossier descriptif trés complet faisant ressortir les solutions techniques qu'il propose d'employer.
Le Maitre de I'Ouvrage se réserve le droit de tenir compte principalement de la valeur technique du projet, tant au point de vue de la qualité et de
I'aspect que de la sécurité et des garanties et de demander aux constructeurs la présentation d'un modéle conforme aux propositions.
Dans leur étude, les concurrents devront essentiellement tenir compte des impératifs suivants :
- I'aspect, tant extérieur qu'intérieur, devra étre irréprochable,
- les dispositifs de fixation et I'assemblage devront étre étudiés de fagcon a présenter des ensembles trés rigides et inertes, méme par les conditions
climatiques les plus défavorables,
- tous les joints et fonds de joints nécessaires seront prévus pour permettre I'étanchéité totale entre la magonnerie et la menuiserie d'une part, entre la
partie dormante et la partie ouvrante d'autre part,
- des précautions seront prises pour éviter les couples électrolytiques partout ou cela est nécessaire.
Les ouvrages devront répondre au label EWAA (normes européennes) sanctionnés par des certificats de conformité délivrés par le CERFF. Les profils PAF
ne seront pas admis pour les ouvrants.
En conséquence, le seul fait de soumissionner implique de la part de I'entrepreneur qu'il prendra la garantie totale de ses ouvrages et qu'il sera tenu pour
responsable des désordres pouvant provenir soit de I'emploi de profilés non appropriés, soit d'un mauvais montage, soit d'une conception erronée, et de
ce fait, il devra le remplacement de ses ouvrages jugés
défectueux.
Natures des matériaux
Sauf indication contraire, I'acier utilisé pour les laminés marchands, tubes, tbles et plats laminés a chaud, sera conforme aux dispositions de la NF EN
10025, qualité FE 510C.
Les aciers employés pour I'exécution des travaux du présent lot doivent étre de la qualité dite "aciers doux du commerce", qualité Thomas et de
dimensions conformes aux Normes AFNOR de la classe A "Métallurgie" 35.101 pour les profilés et A.36.001, pour les plats larges et répondre aux
indications des Cahiers du CSTB.
L'acier utilisé ne devra pas présenter de trace de piquage ou de rouille plus importante que celle de la qualité "C" de la norme internationale 1SO 8501-1.

| |
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La ductilité de I'acier est choisie en fonction des méthodes de la norme NF A 36.010.

Tous les accessoires utilisés doivent étre, sauf indication particuliere du présent devis, en acier doux du commerce. lls doivent étre de dimensions
courantes, correspondant aux Normes (AFNOR de la classe E "Mécanique").

Les fers employés devront provenir des meilleures forges et seront bien corroyés, doux non cassants, ils seront exempts de pailles, gergures, brilures,
oxydations et autres défauts.

Les toles seront parfaitement planes et les rives parfaitement dressées, en "acier doux du commerce", qualité Thomas, et conformes aux méme
prescriptions que les fers.

Les ouvrages de serrurerie seront au surplus exécutés et mis en oeuvre conformément aux prescriptions des Cahiers du CSTB.

L'entrepreneur devra présenter, s'il lui en est fait la demande, toutes lettres, factures et documents pour vérifier la nature et I'origine des fers employés,

qui devront avoir la qualité "serrurerie".

Percements, coupes, etc ...

Les ouvrages seront exécutés de fagon que tous les éléments en soient accessibles pour la visite, le nettoyage, la peinture et la réparation.
Les poingonnages seront francs et ne devront présenter aucun tassement ou déchirure.
Les coupes des poutrelles seront nettes, ébardées apres trongonnage. Celles au chalumeau seront dressées et meulées.

Les coupes des profilés courants du commerce et petits profilés seront faites exclusivement a la meule ou a la trongonneuse. Les bavures seront éliminées
par meulage.

Les grugeages devront étre rectilignes. Le jeu minimum nécessaire au montage des piéces devra étre respecté sans toutefois dépasser une tolérance trop
importante

Travaux de soudures

Le chapitre V du D.T.U. 32.1 "Charpente Acier" est complété par les dispositions suivantes :

- les surfaces des pieces destinées a recevoir de la soudure devront étre propres, exempts de corps étrangers, de rouille, de pellicules de laminage, de
marques de peinture, de crasse provenant de I'emploi de chalumeau coupeur. A cet effet, elles seront trés soigneusement nettoyées.

- le soudage sera conduit de telle maniére qu'il ne provoque aucun décollement lamellaire des pieces soudées, et aucune déformation due au retrait des
soudures.

- toutes les intersections de tubes sont prévues en gueule de loup avec recouvrement ou goussets d'interface symétriques

- les soudures bout a bout seront réalisées avec pénétration totale. Les soudures d'angles seront soit a double cordon extérieur, soit avec pénétration
totale (cette derniére disposition devra étre limitée aux seuls cas la justifiant). Toutes soudures jugées dangereuses ou défectueuses entraineront le refus
des piéces.

Dans le cas ou les tolérances dimensionnelles de fabrication pourraient conduire a assembler bout a bout des profilés ne concordant pas exactement en
épaisseur, hauteur, ou largeur, I'entrepreneur s'efforcera d'appareiller les extrémités a rabouter, quand rien ne s'y opposera par ailleurs, de fagon a
obtenir les meilleures concordances de profils. Les

différences seront rachetées suivant un plan dont I'inclinaison ne dépassera pas 1/4 ou par une disposition convenable de |'assemblage a souder.

Les chanfreins pour joints soudés seront préparés a la raboteuse, au burin, a la meule ou au chalumeau automatique.

Assemblages boulonnés

Outre la conformité aux normes, I'attention est attirée sur les points suivants :

- les boulons non marqués NF seront refusés,

- en aucun cas, dans les assemblages boulonnés, la partie filetée ne devra régner au droit d'une section cisaillée,

- dans les assemblages normaux, le jeu des trous devra permettre un serrage efficace de I'écrou du boulon (partie plane en contact avec la piéce) faute de
quoi il sera prévu une rondelle de limite élastique identique.

L'entreprise attachera une attention particuliere a la différenciation des boulons H.R. a serrage contr6lé par rapport aux autres boulons de limite
élastique identique.

Finition des piéces

Les pieces devront étre livrées parfaitement planes et rectilignes. Il sera procédé éventuellement a des opérations de dressage et de planage.
Les semelles et patins soudés seront dressés afin de plaquer au montage et au moment du serrage des boulons, tous les assemblages sans jeu sur les
bords.

Choix et contrdle des ouvriers soudeurs

Avec son offre, I'entreprise fournira le nombre de soudeurs agréés dont elle dispose en atelier, I'agrément étant conforme aux dispositions de I'article
5.4.1. du D.T.U. n° 32.1 "Charpente en acier", tant pour les soudages manuels a |'arc que pour les soudages sous flux semi-automatique, et I'exécution
éventuelle de passes manuelles de soutien pour

les soudages sous flux entiérement automatique.
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09.2.211

09.2.212

09.2.213

09.2.214

09.2.215

Cet agrément sera réalisé préalablement au début des travaux de soudure relatifs au présent lot et soumis a I'approbation du bureau de contréle avant
exécution.
En outre, la qualification des soudeurs et opérateurs doit étre conforme a la norme NF A 88.110 avec degré d'aptitude au moins égal a Il.

Montage a blanc des éléments de métalleries

Les pieces de métallerie feront I'objet d'un montage a blanc en atelier.

Chaque assemblage devra pouvoir étre déboulonné sans entrainer de déformation élastique des autres piéces, ni altérer le thermolaquage.
Le rapprochement des pieces a assembler devra étre effectuée au moyen de serre-joints convenables : les broches seront tolérées pour obtenir le
déplacement relatif des pieces, a condition d'étre enfoncées a coups modérés de marteau a main, de maniére a ne pas déformer les trous.

Stockages des matériaux

L'entrepreneur doit aménager un emplacement pour entreposer d'une maniére rationnelle et a I'abri tous les matériaux fragiles dont la qualité risquerait
d'étre affectée par I'eau, le gel et les chocs, afin que leur qualité soit intacte au moment de leur mise en oeuvre.

Il restera responsable de ses ouvrages pendant la période de stockage sur le chantier. Le non respect de cette instruction conduirait au refus des
éléments endommagés jusqu'a leur remplacement.

En conséquence, les locaux de stockage du présent lot devront éventuellement étre chauffés aux frais de I'entreprise.
Quincaillerie

La quincaillerie sera de premiére qualité elle portera le label NF SNFQ 1 et correspondra aux normes NF A 91.101 et 91.450.
Les marques spécifiées au présent descriptif ne pourront étre modifiées qu'avec I'approbation écrite du Maitre d’oeuvre.

Toutes les pieces de quincaillerie présentant des traces de rouille seront refusées et remplacées par I'entrepreneur. Les vis et petits accessoires seront
cadmiés.

Les paumelles seront en acier inoxydable, avec bague en laiton, elles seront vissées sur les ouvrages et non soudées sauf dérogations du Maitre d’oeuvre.

Les pattes a scellement, les équerres, les platines et d'une maniére générale, toutes les pieces de quincailleries nécessaires a la pose des ouvrages seront
de force appropriée et en nombre suffisant pour obtenir une parfaite tenue et rigidité des ouvrages.

En outre de toutes les sujétions rappelées dans les divers articles précédents, I'entrepreneur du présent lot doit la fourniture et la pose de toutes
quincailleries, ferrage, serrures, ferme portes, arréts de portes, etc.

Dimensions et mode d'éxécution

Les hauteurs et largeurs des portes, des chassis, garde-corps, etc., indiquées sur les plans sont des cotes théoriques.

L'entrepreneur devra prendre toutes les cotes sur place avant la mise en fabrication de ses ouvrages.
Les sections et autres dimensions des divers éléments de construction seront calculées pour résister a un usage correspondant a celui auquel elles sont
destinées.

Si I'entrepreneur estime que les sections des divers éléments sont insuffisantes a la bonne tenue des ouvrages, il devra les augmenter apres accord du
Maitre d'oeuvre et en tenir compte dans I'établissement de son prix, qui ne pourra, de ce fait, subir aucune modification.

L'entrepreneur devra tenir compte des exigences constructives dues au fait que celles-ci sont destinées a s'associer a des ouvrages prévus a d'autres lots,
ce qui implique une coordination tres stricte avec les autres corps d'état.

Des dispositions seront prévues pour permettre la libre dilatation des éléments, de fagon a ne subir aucune déformation

Les travaux de construction étant soumis a I'avis d’un bureau de contrdle, il appartiendra a I'entreprise de faire approuver la catégorie et |'épaisseur des
matériaux qu'elle se propose d'utiliser.

Aucun supplément de prix forfaitaire ne pourra étre envisagé quand bien méme les demandes des Maitres d'oeuvre ou bureau de contréle ou
coordinateur, apporteraient des modifications dans les épaisseurs initiales prévues par I'entreprise.

Précadres - Prébatis

Les précadres et les prébatis, de dimensions et de sections appropriées, en métal galvanisé suivant demande, seront fournis par I'entrepreneur du
présent lot et fixés dans les ouvrages de structure par pattes a scellement, tiges flexibles ou autre procédé, de force et de dimensions appropriées, par
systeme douille Vémo (a fournir) ou tout autre moyen qui devra recevoir au préalable I'accord des Maitres d'oeuvre et du bureau de contrdle.

Les calfeutrements intérieurs et extérieurs seront a la charge du présent lot.

L'étanchéité des précadres, des prébatis, des cadres et des pieces d'appuis sera particulierement soignée et les procédés employés devront étre efficaces.
Les raccordements de menuiserie avec les nus ou revétements de fagade indiqués aux plans de I'Architecte devront étre exécutés compte tenu des
matériaux utilisés avec les tolérances apres exécution définies a la norme (NF P 01.001 - modulation).
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09.2.2 16

09.2.217

09.2.218

09.2.219

09.2.2 20

09.2.2 21

Etanchéité des ouvrages posés a l'extérieur

L'étanchéité des ouvrages devra correspondre a la classification Union pour I'Agrément Technique de la Construction, pour perméabilité a I'air et
étanchéité a I'eau (cahier 1227, livraison 145 du CSTB).

Les étanchéités a I'eau ou a I'air seront parfaitement assurées par double contact métallique et complétées par un joint tubulaire facilement remplagable.
Ce joint devra étre continu et soudé d'onglet dans les angles des menuiseries.

Entre les ouvrages de menuiseries ou de serrureries et la structure, I'étanchéité sera assurée par des joints plastiques (Secomastic, Prestix ou Néoprene,
etc.). Ces joints devront assurer une étanchéité parfaite. L'entrepreneur soumettra a I'approbation du bureau de controle le type des joints a utiliser.

La manoeuvre et la condamnation des ouvrants se feront par une quincaillerie assurant le contact complet de I'ouvrant sur le dormant et une pression sur
le joint plastique grace aux gaches a serrage progressif.

Protections des ouvrages

L'entrepreneur du présent lot étant responsable de ses ouvrages depuis I'usinage jusqu'a la réception des travaux, devra envisager toutes protections
nécessaires de ces derniers aux stades suivants :

- pour les éléments entreposés sur chantier, afin de recevoir une premiére réception,

- aprés mise en oeuvre des ouvrages pendant la durée des travaux jusqu'a la réception susvisée.

Les protections devront permettre d'éviter toutes déformations, toutes utilisations prématurées des manoeuvres.

L'entrepreneur devra le remplacement d'éléments refusés non conformes aux prévisions techniques, ou la dépose, modifications et repose d'ouvrages
refusés, méme au stade de la réception.

Ces diverses prestations seront exécutées a la charge exclusive du présent lot ou a la charge du compte prorata si |'observation des termes du marché ou
des circonstances justifient une telle décision. Elles seront a la charge d'une entreprise nommément désignée dans le cas de dégradations constatées
avec responsabilité établie.

Dans l'un quelconque des cas évoqués, un attachement contradictoire visé par le représentant du Maitre d'oeuvre, établi et signé par celui de
I'entreprise, sera obligatoirement rédigé.

L'inobservation de cette clause entrainerait la nullité de toute facturation ou imputation des dépenses.
Traitement des ouvrages

Tous les éléments métalliques devront subir un traitement de surface suivant les demandes faites dans la description des ouvrages et devront répondre
en tout point aux normes en vigueur.

Pose et calage des ouvrages de métallerie / serrurerie

Tous les ouvrages seront réglés et posés par I'entrepreneur du présent lot. Les emplacements seront définis par les plans et a défaut par les ordres du
Maitre d'oeuvre et seront maintenus aux dits emplacements dans les conditions telles qu'elles ne pourront subir aucun déplacement pendant I'exécution
des scellements, ni déformation.

Echantillons

L'entreprise du présent lot devra présenter impérativement avant la mise en oeuvre des ouvrages, des échantillons et prototypes de chacun d'eux qui
devront respecter les demandes du Maitre d'oeuvre.
Quant a la galvanisation, I'entreprise du présent lot devra présenter différents traitements afin d'en définir la floraison a obtenir.

Procés verbaux - Attestaions d'éssais - Avis de Chantier - ATex

Ces documents seront obligatoirement présentés avant mise en oeuvre des procédés aux Maitre d'oeuvre et contréleur technique pour validation, ils
sont réputés étre inclus dans le prix de I'entreprise.
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09.3
0931

09.3.1
09.3.11

09.3.2
09.3.21

09.3.22

DESCRIPTION DES OUVRAGES

Phasage des Travaux

Un plan de phasage sera prévu en phase « travaux ». L’entreprise titulaire du présent lot aura I'obligation de participer activement a I'établissement de ce
plan de phasage et de s’y soumettre impérativement.

Le Maitre d’ouvrage et la Maitrise d’ceuvre se réservent le droit de modifier le principe directeur de I'organisation des travaux en fonction des demandes
du Maitre d’Ouvrage. L’entreprise titulaire sera alors dans I'obligation de se résoudre a ces modifications sans pouvoir arguer d’une quelconque
réclamation.

Du fait que le chantier soit réalisé en site occupé, les entreprises seront amenées, en cas de nécessité, a travailler en horaires décalés et en période de
vacances scolaires. L'entreprise devra respecter la charte chantier propre concernant les nuisances sonores et visuelles.

Les méthodes et outils générant le moins de bruit et des niveaux sonores faibles doivent étre choisis prioritairement.

Le personnel de chantier doit étre sensibilisé sur les impacts des nuisances sonores vis-a-vis des riverains et prendre en compte les exigences du voisinage
et de I'établissement scolaire en fonctionnement.

Il sera mis en place, en accord avec la maitrise d’ouvrage des périodes horaires permettant a des activités bruyantes de s’exercer.

ECHELLES D'ACCES
Remplacement échelle d'accés en combles

Visite sur place pour apprécier et forfaitiser les prestations.

Dépose et enlévements des échelles d’accés existantes non adaptées entreposées dans cage escalier / circulations compris toutes quincailleries
existantes. Déposes et descellements des barres d'accroches si existantes sur nez de dalles des trémies d’accés en toiture terrasses. Chargement et
évacuation en décharge controlée des matériaux.

Fourniture et pose de barre d'accroche d'échelle fixé sur nez de dalle béton au droit de la trémie existante, en acier zingué blanc diam. 25
mm, compris toutes sujétions de fixations.

Fourniture d'une échelle double d’accés en combles amovible, hauteur a monter 3,00 m (sur Batiment LST) et 2,80 m sur logements, en
aluminium avec crochets d'ancrages en partie haute et patins en pieds, largeur 0,47 m.

Emplacement de rangement dans cage escalier ou dégagement a définir avec le maitre d'ouvrage compris crochets de maintien de
rangement vertical et cadenas.

Localisation :

Remplacement échelles amovibles pour accés en combles depuis le dernier palier sur chaque bédtiment (2 ensembles)
Remplacement échelles amovibles pour accés en combles depuis le dernier palier sur chaque bédtiment (2 ensembles)
Remplacement échelles amovibles pour accés en combles depuis le dernier palier sur chaque bédtiment (2 ensembles)
Remplacement échelles amovibles pour accés en combles depuis le dernier palier sur chaque bédtiment (2 ensembles)
Remplacement échelles amovibles pour accés en combles depuis le dernier palier sur chaque bédtiment (2 ensembles)
Remplacement échelles amovibles pour accés en combles depuis le dernier palier sur chaque bétiment (1 ensemble)
Remplacement échelles amovibles pour accés en combles depuis le dernier palier sur bGtiment LST (2 ensembles)

STRUCTURES DIVERSES
Carrotages #200 mm pour passages traversées fers dans murs bétons existants

L'entreprise devra toutes les percements par carrotage dans les parois lourdes (murs banchés), nécessaires au passage des fers de renforts.
Repérage des zones d'intervention et travaux préparatoires, tracages et implantation suivant plan et détails d'exécution

Mise en place des protections. Travaux effectués depuis échafaudages mis a disposition par le lot Echafaudages.

Carrotage diamétre 200 mm pour passage fer HEA 140

Passivation des aciers apparents.

Toutes sujétions a une parfaite finition

Nota : Ces percements seront soumis a approbation du BET Structure avant exécution

Localisation :
Carrotages @200 mm pour passages traversées fers dans murs bétons existants sur Batiment 09 (2 unités)

Structures porteuses en acier thermolaqué pour renforcements balcons bétons existants

Renforcement des balcons bétons existants conséquence d'une section d'armatures dans les béton jugée insuffisante par le biais de structures porteuses
en acier thermolaqué comprenant :

- visite sur place impérative pour apprécier et forfaitiser ses prix unitaires

- prise en compte des charges admissible maximale sur plancher B.A. existant selon indications plans Structure

- poteaux tubulaires TROND 168,3x5 mm, disposé de part et d'autre de ensemble de balcons en appuis sur semelles disposées a -0,30 m, hauteur variable
selon altimétries NGF des fondations, bouchons plats de fermetures soudés en téte de poteau. Les poteaux seront livrés d'une seule longueur sur
chantier. Compris plats et platines de liaisons avec semelles et HEA ci aprés.

- longerons de renforts disposés sous dalles balcons destinés aux renforts de ces derniers au moyens de profilés HEA 120 disposés a I'axe des balcons,
compris liaisons avec poteaux décris ci avant. Compris mise en place de calages d'épaisseur variables sous balcons fonction des fleches rencontrées sur
existants

- embase supports traverses ci aprés au droit de I'lTE par profilés tubulaires TCAR 120x5 sur profondeur 0,20 m avec platines avec plats soudés, compris
injection isolation polyuréthane en partie basse sur hauteur 20 cm environ aprés galvanisation. Appuis des embases au droit de la magonnerie porteuse,
compris tiges filetées inox ancrés dans structure béton compris percements et scellements chimiques a charge du présent lot, boulonnerie inox. Embases
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09.3.23

a disposer avant pose des travaux de ravalements.

- contreventements de I'ensemble par mise en place de fers en retour contre magonneries par profilés IPE 120 et platines de liaisons avec poteaux
tubulaires et embases supports traverses définies ci avant

- prépercage des pieces métalliques en atelier avant galvanisation.

- mise en place de profilés en acier thermolaqué apres travaux de ravalements. Toute sujétion par mise en place par nacelles extérieures (attention
espaces enherbés, travaux a prioriser en période séche)

- compris fixations par boulons et écrous inox six pans, qualité A2. La fixation devra garantir une tenue et une sécurité parfaite, et un démontage aisée en
cas de nécessité.

Les sections des différents constituants et les fixations seront suivant I'étude de I'entreprise en respect des normes en vigueur.
Amenée et montage a blanc sur site pour vérification et ajustement si nécessaire.

Compris nacelles avec cheminements sur espaces verts

Toutes sujétions de sécurité collective et individuelle

Finition de I'ensemble des piéces métalliques par galvanisation a chaud des fers 80um, puis par thermolaquage, teinte RAL 9010, par poudre polyester
thermodurcissable d'une épaisseur minimum de 80 um, y compris retouches éventuelle sur site par peinture de méme type et de méme couleur que celle
employée en usine, aprés mise en oeuvre a la charge du présent lot. Le traitement de surface devra faire I'objet du label QUALICOAT. (Classe de
corrosivité C3 selon NF EN ISO 12944-2)

Localisation :

Structures porteuses en acier thermolaqué pour renforcements balcons bétons existants suivant plans Structures et Architectes
Structures porteuses en acier thermolaqué pour renforcements balcons bétons existants suivant plans Structures et Architectes
Structures porteuses en acier thermolaqué pour renforcements balcons bétons existants suivant plans Structures et Architectes
Structures porteuses en acier thermolaqué pour renforcements balcons bétons existants suivant plans Structures et Architectes
Structures porteuses en acier thermolaqué pour renforcements balcons bétons existants suivant plans Structures et Architectes
Structures porteuses en acier thermolaqué pour renforcements balcons bétons existants suivant plans Structures et Architectes

Structures porteuses en acier thermolaqué pour support systeme de protection solaire par brise soleil coulissant

Structures porteuses en acier thermolaqué pour support systeme de protection solaire par brise soleil coulissant comprenant :

- en partie haute sur structure bois, mise en place de profilés tubulaires en profilés TCAR 70x3 avec corniéres ponctuelles 40x4 en acier thermolaqué,
fixation sur structure bois du charpentier par vis inox adaptées compris rondelles supports pour réglage planéité. Pose de profilés d'une seule longueur.

- sur balcons béton existants a chaque étage, pour support rails, mise en place de profilés UPN 180 en acier thermolaqué, fixation sur nez de dalles de
balcons avec tiges filetées inox, scellement au mortier sans retraits et boulons inox associés, compris rondelles supports pour réglage planéité. Compris
toutes sujétions et adaptations particuliéres aux droits des fixations existantes. Toute sujétion par mise en place par nacelles extérieures. Pose de profilés
d'une seule longueur.

- compris fixations par boulons et écrous inox six pans, qualité A2. La fixation devra garantir une tenue et une sécurité parfaite, et un démontage aisée en
cas de nécessité.

Prépercage des éléments pour fixations sur support bois / bétons, ainsi pour les fixations rails brise soleil, toutes coordination avec le lot Menuiseries
Aluminium

Les sections des différents constituants et les fixations seront suivant I'étude de I'entreprise en respect des normes en vigueur.

Amenée et montage a blanc sur site pour vérification et ajustement si nécessaire.

Compris nacelles avec cheminements sur espaces verts

Toutes sujétions de sécurité collective et individuelle

Finition de I'ensemble des piéces métalliques par galvanisation a chaud des fers 80um, puis par thermolaquage, teinte RAL 9010, par poudre polyester
thermodurcissable d'une épaisseur minimum de 80 um, y compris retouches éventuelle sur site par peinture de méme type et de méme couleur que celle
employée en usine, aprés mise en oeuvre a la charge du présent lot. Le traitement de surface devra faire I'objet du label QUALICOAT. (Classe de
corrosivité C3 selon NF EN ISO 12944-2)

Nota : Absence d'habillage t6lé, le profilé sera thermolaqué

Localisation :

Structures porteuses en acier thermolaqué pour support systéme de protection solaire par brise soleil coulissant sur balcons des logements sur Bdtiments
04/05

Structures porteuses en acier thermolaqué pour support systeme de protection solaire par brise soleil coulissant sur balcons des logements sur Bdtiments
06/07

Structures porteuses en acier thermolaqué pour support systeme de protection solaire par brise soleil coulissant sur balcons des logements sur Bdtiments
08/09

Structures porteuses en acier thermolaqué pour support systeme de protection solaire par brise soleil coulissant sur balcons des logements sur Bdtiments
10/11

Structures porteuses en acier thermolaqué pour support systéme de protection solaire par brise soleil coulissant sur balcons des logements sur Bdtiment
12
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09.3.3 BARREAUDAGES DE PROTECTIONS

09.3.31 Dépose grilles barreaudages anti effractions - Dimensions : 1,20 x 1,60 m ht
Visite sur place pour apprécier et forfaitiser les prestations
Dépose des grilles existantes formant protection antivandalismes sur hauteur du RDC conséquence des aménagements de fagades comprenant
démontages des cadres, découpes si nécessaires des parties solidaires a la structure du batiment. Chargement et évacuation en décharge contrélée des
grilles.
Localisation :
Dépose grilles barreaudages anti effractions - Dimensions : 1,20 x 1,60 m ht sur hauteur du RDC en fagades Est et Ouest

09.3.32 Grilles barreaudages anti effractions en acier thermolaqué
Dimensions : 1,20 x 1,60 m ht
Visite sur place pour apprécier et forfaitiser les prestations
Confection de nouvelles grilles formant protection antivandalismes sur hauteur du RDC conséquence des nouveaux bardages rapportées et isolations en
tableaux comprenant :
- lisses hautes et basses en fer plats 40 x 20 mm avec platines de fixations sur meneaux béton, sur embase carrée ép. 8 mm de section 100 x 100 mm,
elles soudées sur lisses basses, compris goujons d'ancrages inox A4 dans structure béton compris percements a charge du présent lot, boulonnerie inox.
- remplissages par barreaudages en tube rond plein @ 20 mm espacés tous les 11 cm maxi, soudés sur lisses hautes et basses, ces derniers auront une
continuité de 0,10 m en parties basses et hautes
- compris fixations par boulons et écrous inviolables inox, qualité A2. La fixation devra garantir une tenue et une sécurité parfaite, et un démontage aisée
en cas de nécessité par dispositif anti vol.
Assemblage des éléments constitutifs comprenant toutes sujétions de soudures, coupes, ajustages, meulages des soudures pour une finition parfaite,
dimensions selon plans architecte.
Les sections des différents constituants et les fixations seront suivant I'étude de I'entreprise en respect des normes en vigueur.
Amenée et montage a blanc sur site pour vérification et ajustement si nécessaire.
Toutes sujétions de sécurité collective et individuelle
Finition de I'ensemble des piéces métalliques par primaire poudre riche en zinc PPRZ appliqué aprés sablage ou grenaillage SA2.5 (ou par Cataphorése),
puis par thermolaquage, teinte RAL au choix de I'architecte, par poudre polyester thermodurcissable d'une épaisseur minimum de 80 pm, y compris
retouches éventuelle sur site par peinture de méme type et de méme couleur que celle employée en usine, aprés mise en oeuvre a la charge du présent
lot. Le traitement de surface devra faire I'objet du label QUALICOAT. (Classe de corrosivité C3 selon NF EN 1SO 12944-2)
Grilles barreaudages anti effractions en acier thermolaqué, dimensions : 1,20 x 1,60 m ht a disposer en fagcade Est et Ouest

09.3.4 MAINS COURANTES - GARDE CORPS METALLIQUES

09.3.41 Main courante acier extérieure en acier thermolaqué sur murets existants
Fourniture et pose de main courante en acier thermolaqué constituée avec platines carré ép. 8mm, section 100x100 mm, piétements en fer plat 50 x10
soudées a la platines et main courante en fer plat 60x15 mm en acier, manchons pour jonction main courante de grande longueur avec vis pointeau inox,
fixation des platines a la frangaise sur garde corps béton dans les parois avec vis BTR a téte fraisée en acier inoxydable, sujétions de coudes, extrémité
coupée.
Fixations par chevilles adaptées dans murs banchés compris toutes sujétions particulieres
Les sections des différents constituants et les fixations seront suivant I'étude de I'entreprise en respect des normes en vigueur. Les soudures seront
parfaitement meulées
Finition de I'ensemble des piéces métalliques par primaire poudre riche en zinc PPRZ appliqué aprés sablage ou grenaillage SA2.5 (ou par Cataphorése),
puis par thermolaquage, teinte RAL 7042, par poudre polyester thermodurcissable d'une épaisseur minimum de 80 um, y compris retouches éventuelle
sur site par peinture de méme type et de méme couleur que celle employée en usine, aprés mise en oeuvre a la charge du présent lot. Le traitement de
surface devra faire I'objet du label QUALICOAT. (Classe de corrisivité C3 selon NF EN ISO 12944-2)
Main courante acier extérieure en acier thermolaqué sur murets existants pour conformité garde corps magonnés Ht 1,00 m

09.3.42 Dépose gardes corps aluminium existants

Conséquence de la mise en place du revétements ITE, dépose er démontage soignée des gardes corps aluminium avec remplissage verre, descellements
des piétements de gardes corps au ras de la dalle conséquence de la pose des nouveaux gardes corps, meulage si nécessaire afin d’avoir une planéité
acceptable pour la repose des gardes corps.

Toutes sujétions d'exécution, de protections collectives et individuelles.

Mise en stocks des déchets sur palettes, chargement et évacuation en décharge controlée.

Nettoyage du support existant sur emprise future assise garde corps par brossage par brosses métalliques et nettoyage au balai afin d’éliminer toutes
aspérités et mousses.

Bouchement des cavités par remplissage coulis autoplacant a base ciment PMES de type Lankofill des Ets LANKO ou techniquement équivalent.

Visite sur place pour appréciation et forfaitisation de son offre.
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09.3.43

09.3.5
09.351

09.3.52

Nota : Les logements étant occupés, les garde corps déposés seront aussitot remplacés par les nouveaux gardes corps.

Localisation :

Dépose gardes corps aluminium existants sur Balcons Bdtiments 04/05 suivant plans de fagades architectes
Dépose gardes corps aluminium existants sur Balcons Bdtiments 06/07 suivant plans de fagades architectes
Dépose gardes corps aluminium existants sur Balcons Bdtiments 08/09 suivant plans de fagades architectes
Dépose gardes corps aluminium existants sur Balcons Bdtiments 10/11 suivant plans de fagades architectes
Dépose gardes corps aluminium existants sur Balcons Bdtiment 12 suivant plans de fagades architectes

Garde corps extérieur en acier thermolaqué a barreaudage vertical
Hauteur 1,00 - Fixation a la frangaise sur balcons bétons

Fourniture et pose de gardes corps extérieurs en acier thermolaqué a barreaudage vertical, fixation a la francgaise sur balcons béton existants sur emprise
des anciennes fixations, comprenant :

- potelets principaux en fer plat 60 x 20 mm avec platines de fixation embase carré ép. 8mm de section 100 x 100 mm par le biais de pieces métalliques
elle méme soudés sur pietements ci avant, fixation a la frangaise sur balcons bétons avec tiges filetées inox et boulons associés, compris rondelles
supports pour réglage planéité. Espacement tous les 1.10 m maximum suivant conception architecturale. Compris toutes sujétions et adaptations
particuliéres aux droits des fixations existantes.

- main courante, positionnée a +1.00 m du dessus du sol du balcon, constituée par le biais de main courante en fer plat 60 x 15 mm en acier, sujétions
jonctions avec poteaux, angles a 90° dans les angles, extrémité coupée, manchons pour jonction main courante de grande longueur avec vis pointeau
inox.

- lisse intermédiaire espacé de 0,10 m par rapport a la main courante, en fer plat 60 x 12 mm en acier, sujétions jonctions avec poteaux

- lisse basse disposée a +0,05 m du sol, en fer plat 60 x 12 mm en acier, sujétions jonctions avec poteaux

- remplissages par barreaudages en tube carré TCAR 20x2 mm espacés tous les 11 cm maxi, disposé a |'axe des lisses porteuses

- compris fixations par boulons et écrous inox six pans, qualité A2. La fixation devra garantir une tenue et une sécurité parfaite, et un démontage aisée en
cas de nécessité.

Assemblage des éléments constitutifs comprenant toutes sujétions de soudures, coupes, ajustages, meulages des soudures pour une finition parfaite,
dimensions selon plans architecte.

Les sections des différents constituants et les fixations seront suivant I'étude de I'entreprise en respect des normes en vigueur.

Amenée et montage a blanc sur site pour vérification et ajustement si nécessaire.

Dilatation entre module de garde corps de 2 cm tous les 10,00 m maxi.

Toutes sujétions de sécurité collective et individuelle

Finition de I'ensemble des pieces métalliques par primaire poudre riche en zinc PPRZ appliqué aprés sablage ou grenaillage SA2.5 (ou par Cataphorese),
puis par thermolaquage, teinte RAL 7042, par poudre polyester thermodurcissable d'une épaisseur minimum de 80 um, y compris retouches éventuelle
sur site par peinture de méme type et de méme couleur que celle employée en usine, aprés mise en oeuvre a la charge du présent lot. Le traitement de
surface devra faire I'objet du label QUALICOAT. (Classe de corrosivité C3 selon NF EN ISO 12944-2)

Localisation :

Garde corps extérieur en acier thermolaqué a barreaudage vertical & disposer sur balcons sur Btiments 04/05 suite aux dépose des anciens gardes corps
Garde corps extérieur en acier thermolaqué a barreaudage vertical & disposer sur balcons sur Bdtiments 06/07 suite aux dépose des anciens gardes corps
Garde corps extérieur en acier thermolaqué a barreaudage vertical a disposer sur balcons sur Batiments 08/09 suite aux dépose des anciens gardes corps
Garde corps extérieur en acier thermolaqué a barreaudage vertical a disposer sur balcons sur Batiments 10/11 suite aux dépose des anciens gardes corps
Garde corps extérieur en acier thermolaqué a barreaudage vertical a disposer sur balcons sur Batiment 12 suite aux dépose des anciens gardes corps

DIVERS & SECURITES
Coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé

L'entreprise devra respecter les obligations en matiere de coordination, en matiére de sécurité et protection de la santé , conformément a la loi n°
93.1418 du 31.12.93 et du décret du 26.12.94. Pour cela elle se référera au P.G.C. (Plan Général de Coordination) établi par le Coordonnateur et joint au
dossier de consultation. Elle devra également respecter les obligations du Code du Travail et des Réglementations en vigueur.

L'entreprise doit chiffrer tous travaux qu'elle estime nécessaires a un parfait achevement des ouvrages, aucun supplément ne saurait étre accordé pour
quelque motif que ce soit : Sécurité collective suivant réglementation en vigueur etc...

Dossier "Documents Ouvrages Exécutés"

A la fin des travaux, I'entrepreneur devra remettre un dossier technique complet sur support informatique (avec plans format DWG Version 2017 et PDF
associés) sur 2 clés USB de capacité suffisante.

Ces plans retranscriront fidelement les ouvrages tels qu'ils ont été exécutés (plans des ouvrages exécutés) avec repérage des matériaux mis en ceuvre.

En cas de manquement ou défaut d’exactitudes, le dossier sera repris dans son intégralité et sera a nouveau communiqué sous clés USB.

Fournir Attestation de conformité a toutes les régles d’exécution en vigueur
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